
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa
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Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba

Misto Srbsko, K Závěrce 16, 26718

Rozpočet:

Objednatel: Obec Srbsko IČ: 00233803

K Závěrce 16 DIČ:

26718 Srbsko

Projektant: Atelier Dvořák, družstvo IČ: 27173691
5. května 764/2 DIČ: CZ27173691

25219 Rudná

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČ: 46679120

Nádražní 998 DIČ: CZ46679120

396 24 Humpolec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

18 830 824,38

18 830 824,38

3 954 473,12

22 785 297,50
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Stavební část Etapa I. (1NP-2NP)

2 Stavební část Etapa II. (3NP)

3 Zdravotechnická instalace

4 Ústřední vytápění

5 Elektroinstalace 1NP

6 Elektroinstalace 2NP

7 Elektroinstalace 3NP

8 Vzduchotechnika

9 Gastrozařízení

10 Sadové úpravy

Cena celkem

7 982 603,81

5 261 452,93

665 589,33

619 128,38

847 122,21

330 259,78

692 377,74

1 483 759,90

903 189,00

45 341,30

18 830 824,38
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Položkový rozpočet 

S: ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba

O: Srbsko, K Závěrce 16, 26718

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00

1 112100013RA0 kus 2,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

2 112100104RA0 kus 2,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

3 139711101R00 m3 15,60000 0,00 0,00 0,00 0,00

1NP:0,25*(51,6+5,6+5,2) 15,60000

4 162201203R00 m3 15,60000 182,33 0,00 0,00 0,00 0,00

5 162201210R00 m3 15,60000 161,31 0,00 0,00 0,00 0,00

6 132201210R00 m3 22,66014 514,07 0,00 0,00 0,00 0,00

ZP1:0,7*30,9 21,63000

2,36*0,7*0,225+0,6*2,36*0,465 1,03014

7 132201110R00 m3 12,92340 514,07 0,00 0,00 0,00 0,00

ZP2:1,4*2,8+1,8*1,275+2,2*0,48 7,27100

ZP3:0,95*1+1,35*0,4+1,75*0,4+2,15*0,32 2,87800

schodiště:0,66*1,24 0,81840

vnitřní pasy:0,6*(1,14+2,12) 1,95600

8 166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 28,37650 145,11 0,00 0,00 0,00 0,00

2,05*2,14+1,62*2,275+5,4*3,76 28,37650

9 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 28,37650 348,82 0,00 0,00 0,00 0,00

10 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 5,89200 162,06 954,86 0,00 0,00 0,00 0,00

komunikace:0,24*24,55 5,89200

11 181101111R00 m2 24,55000 38,55 946,40 0,00 0,00 0,00 0,00

12 167101101R00 m3 28,69864 205,20 0,00 0,00 0,00 0,00

15,6+22,66014+12,923-28,3765+5,892 28,69864

13 162701105R00 m3 28,69864 315,11 0,00 0,00 0,00 0,00

14 162701109R00 m3 286,98640 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00

15 171201201R00 m3 28,69864 17,97 515,71 0,00 0,00 0,00 0,00

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 28,69864 328,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 149,13 0,00

17 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 m3 17,40222 2,53 43,94 0,00 0,00

15,82020

stratné 10%:15,8202*0,1 1,58202

18 274361921RT4 t 1,56620 1,05 1,64 0,00 0,00

stupeň vyztužení 90kg/m3:0,09*17,40222 1,56620

19 274361821R00 t 1,02500 1,02 1,05 0,00 0,00

stupeň vyztužení 60kg/m3:0,06*17,0834 1,02500

20 279321311R00 Železobeton základových zdí C 16/20 m3 20,96290 2,53 52,93 0,00 0,00

ZP1:0,4*25,6+1,29*0,4*2,45 11,50420

ZP2:0,4*(9,89+2,675*1,65) 5,72150

3,73720

Mezisoučet 20,96290

hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnos
t / MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

125 202,54

Kácení stromů 50-60 cm, naložení a 
odvoz,likvidace

7 522,86 15 045,72

Odstranění pařezů 50-60 
cm,odklizení,úprava terénu

5 088,11 10 176,22

Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-
4

1 817,86 28 358,62

Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, 
do 10m

2 844,35

Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z 
hor.1- 4

2 516,44

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 
m3,STROJNĚ

11 648,90

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 
STROJNĚ

6 643,53

4 117,71

9 898,29

Úprava pláně v zářezech se zhutněním - 
ručně

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

5 888,96

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

9 043,23

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 
km

7 168,92

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

9 434,68

526 625,05

3 953,10 68 792,72

0,6*16+0,66*1,24+0,25+(2,12+1,14)+0,6*0,2
*13,35+0,6*0,7*0,225+0,6*0,7*0,465

Výztuž základových pasů ze svařovaných 
sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm 
KH30

36 467,71 57 115,72

Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 
10505 (R)

33 556,80 34 395,72

3 953,10 82 868,44

ZP3:0,4*(1,05*2,5+1,45*1,34+1,85*1+1,3*2,
25)
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21 279351105R00 m2 104,81450 718,74 0,04 4,12 0,00 0,00

ZP1:2*25,6+1,29*2*2,45 57,52100

ZP2:2*(9,89+2,675*1,65) 28,60750

18,68600

22 279351106R00 m2 104,81450 202,59 0,00 0,00 0,00 0,00

23 279361921RT4 t 1,88666 1,05 1,97 0,00 0,00

stupeň vyztužení 90kg/m3:0,09*20,9629 1,88666

24 279361821R00 t 1,25777 1,02 1,28 0,00 0,00

stupeň vyztužení 60kg/m3:0,06*20,9629 1,25777

25 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 9,00150 1,94 17,46 0,00 0,00

0,15*(52,476+7,534) 9,00150

26 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 9,45000 2,53 23,86 0,00 0,00

0,15*63 9,45000

27 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 4,69500 958,33 0,04 0,18 0,00 0,00

0,15*31,3 4,69500

28 273351216R00 m2 4,69500 91,60 430,06 0,00 0,00 0,00 0,00

29 273361921RT8 t 0,65520 1,05 0,69 0,00 0,00

8*63*1,3/1000 0,65520

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 34,91 0,00

30 380932227R00 m 5,80000 0,00 0,01 0,00 0,00

0,2*(4*3+4*2+3*3) 5,80000

31 330321310R00 Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 m3 1,50000 2,54 3,81 0,00 0,00

S1:0,25*0,25*3*8 1,50000

32 331351101R00 m2 24,00000 0,04 0,91 0,00 0,00

S1:0,25*4*3*8 24,00000

33 331351102R00 m2 24,00000 299,48 0,00 0,00 0,00 0,00

34 331361821R00 t 0,22500 1,02 0,23 0,00 0,00

1,5*0,15 0,22500

35 311238154R00 Zdivo keramické 30 Profi P15, tl. 300 mm m2 41,37750 0,26 10,90 0,00 0,00

62,62500

-21,24750

36 317168132R00 kus 6,00000 415,76 0,05 0,33 0,00 0,00

PR2:3*2 6,00000

37 317168136R00 kus 6,00000 898,55 0,09 0,54 0,00 0,00

PR1:3*2 6,00000

38 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm m 8,00000 69,65 557,20 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5*2+1,5*2 8,00000

39 342255024R00 Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm m2 23,33700 718,74 0,07 1,65 0,00 0,00

23,33700

40 317121047RT2 kus 1,00000 337,03 337,03 0,03 0,03 0,00 0,00

41 342255028R00 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 45,81400 958,33 0,11 4,83 0,00 0,00

44,65300

kuchyň-jídelna:0,86*1,35 1,16100

42 317121047RT4 kus 1,00000 461,12 461,12 0,04 0,04 0,00 0,00

43 317145334R00 Překlad porobeton. plochý 150x124x1750 kus 1,00000 452,61 452,61 0,03 0,03 0,00 0,00

44 342948111R00 m 47,52000 149,92 0,00 0,05 0,00 0,00

1NP:3,8*7+1,8+2,1*2+3,3*4+0,86*2 47,52000

Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
zřízení

75 334,37

ZP3:2*(1,05*2,5+1,45*1,34+1,85*1+1,3*2,25
)
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
odstran.

21 234,37

Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, 
svařovaná síť - drát 6,0  oka 100/100 KD30

35 558,33 67 086,51

Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 
505 (R)

34 913,77 43 913,63

1 147,49 10 329,13

3 953,10 37 356,80

4 499,36

Bednění stěn základových desek - 
odstranění

Výztuž základových desek ze svařovaných 
sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm 
KY81

35 513,16 23 268,22

284 956,51

Vlepení výztuže D 14, beton, chemická kotva 2 367,72 13 732,78

3 759,09 5 638,64

Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - 
zřízení

1 078,12 25 874,88

Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-
odstranění

7 187,52

Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 
10505 (R)

36 085,30 8 119,19

1 796,86 74 349,57

1NP 
přístavek:3*(1,25+1,25+2,625+2,5+2,375+1,
125*6+4,125)odpočet okna:-1,125*1,9*7-1,8*2,45-
1,25*0,75*2
Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1500 
mm

2 494,56

Překlad keramický 7 vysoký 70x235x2500 
mm

5 391,30

16 773,24

1NP:3,8*(2,1+2,4+1,725)+2,1*2,1-
1,97*(0,7+0,8+0,9)

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 
105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm

43 904,93

1NP:3,3*(5,5+3,05)-
2,1*(0,9+1,3)+3,8*(2,12+2,1)+1,8*2,79

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 
105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 15 cm

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na 
hmožd.

7 124,20
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45 310238211RT1 m3 0,56450 1,74 0,98 0,00 0,00

1NP:0,392*0,6*0,6*4 0,56450

46 310239211RT2 m3 2,33970 1,74 4,07 0,00 0,00

2,33970

47 349231821RT2 m2 1,32280 0,45 0,60 0,00 0,00

1NP nové okno:0,715*1,85 1,32280

48 342012221R00 m2 5,26400 0,03 0,14 0,00 0,00

5,26400

49 317941121R00 t 0,34130 0,02 0,01 0,00 0,00

0,31020

I120:11,1*1,4*2/1000 0,03110

50 13380515R Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11373 t 0,35680 1,00 0,36 0,00 0,00

0,35680

51 13380520R Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 t 0,03570 865,57 1,00 0,04 0,00 0,00

I120:11,1*1,4*2*1,15/1000 0,03570

52 317941123R00 t 0,10800 911,53 0,02 0,00 0,00 0,00

I140:14,4*3*2,5/1000 0,10800

53 13380525R Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373 t 0,12420 1,00 0,12 0,00 0,00

I140:14,4*3*2,5*1,15/1000 0,12420

54 341941011R00 Tupý nosný svar D do 16 mm kus 60,00000 149,85 0,00 0,01 0,00 0,00

2*(4+3+4+4+4+2+3+3*2) 60,00000

55 346244381RT2 m2 8,02690 801,93 0,17 1,33 0,00 0,00

2,81600

5,21090

56 389200020RA0 kus 1,00000 3,91 3,91 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 66,30 0,00

57 413100000RX0 kus 44,00000 468,38 0,03 1,11 0,00 0,00

1NP:22*2 44,00000

58 413941123R00 t 4,88370 0,02 0,08 0,00 0,00

I160:17,9*3,85*4/1000 0,27570

I200:26,3*9*4,6/1000 1,08880

U220:29,4*6,65*9*2/1000 3,51920

59 13380530R Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 t 0,31700 1,00 0,32 0,00 0,00

I160:17,9*3,85*4*1,15/1000 0,31700

60 13480815R Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373 t 1,25210 1,00 1,25 0,00 0,00

I200:26,3*9*4,6*1,15/1000 1,25210

61 13483420R t 4,04710 1,00 4,05 0,00 0,00

U220:29,4*6,65*9*2*1,15/1000 4,04710

62 413100010RAB kus 44,00000 269,67 0,07 2,89 0,00 0,00

63 411354232R00 m2 97,57000 631,36 0,01 1,26 0,00 0,00

1NP:51,6+8,17+25,8+12 97,57000

64 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 m3 13,65980 2,53 34,49 0,00 0,00

97,57*0,14 13,65980

65 411361921RT4 t 0,57180 1,05 0,60 0,00 0,00

97,75*4,5*1,3/1000 0,57180

66 417321313R00 m3 2,08125 2,53 5,26 0,00 0,00

Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na 
MVC, s použitím suché maltové směsi

5 174,70 2 921,12

Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na 
MVC, s použitím suché maltové směsi

4 992,44 11 680,81

1NP:0,59*2,1*0,55+0,585*1,1*1,5+0,3*1,1*2,
1

Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 
30 cm, s použitím suché maltové směsi

1 742,84 2 305,43

Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x 
oplášť.,RB 12,5mm

1 078,12 5 675,22

1NP pouzdro posuvných dveří:3,8*1,8-
0,8*1,97

Osazení ocelových válcovaných nosníků do 
č.12

9 197,97 3 139,27

I100:8,34*(1,5*4+1,4*3+1,6*4+1,5*4+1,4*4+
3*1,5*2)/1000

24 245,65 8 650,85

I100:8,34*(1,5*4+1,4*3+1,6*4+1,5*4+1,4*4+
3*1,5*2)*1,15/1000

24 245,65

Osazení ocelových válcovaných nosníků  
č.14-22

8 440,11

24 245,65 3 011,31

8 991,00

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 
cm, s použitím suché maltové směsi

6 437,01

0,1*2*(1,4+1,6+1,4+1,5*3)+0,12*2*1,4+0,14*
2,5*2

2,1*0,49+1*0,37+0,715*(1,2+0,9)+0,55*1+0,
69*1,08+0,47*1,08*2

Pilíř pro měřicí skříně, zděný, 1,5x0,45x1,5 
m

17 968,62 17 968,62

860 589,47

Podklad zhlaví válcovaných nosníků 
betonem

20 608,72

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 
14 - 22

16 770,71 81 903,12

24 245,65 7 685,87

25 527,41 31 962,87

Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 
11375

24 628,98 99 675,94

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků 
cihlami, nosník výšky do 300 mm

11 865,48

Bednění stropů plech lesklý, vlna 40 mm 
tl.0,88 mm

61 601,80

4 192,68 57 271,17

Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  
6,0, oka 100/100 mm KH30

37 485,78 21 434,37

Ztužující pásy a věnce z betonu železového 
C 16/20

4 192,68 8 726,02
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V1:0,3*0,3*(3,25+2,375+2,5+9,25+5,75) 2,08125

67 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 13,87500 718,74 0,01 0,11 0,00 0,00

V1:0,3*2*(3,25+2,375+2,5+9,25+5,75) 13,87500

68 417351116R00 m2 13,87500 239,58 0,00 0,00 0,00 0,00

69 417361821R00 t 0,31219 1,02 0,32 0,00 0,00

2,08125*0,15 0,31219

70 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 2,36250 718,74 0,06 0,14 0,00 0,00

0,3*1,125*7 2,36250

71 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 2,36250 239,58 566,01 0,00 0,00 0,00 0,00

72 413351211R00 m2 2,36250 360,55 851,80 0,01 0,01 0,00 0,00

73 413351212R00 m2 2,36250 83,28 196,75 0,00 0,00 0,00 0,00

74 430321313R00 m3 2,07500 2,53 5,24 0,00 0,00

vstupní schodiště:0,2*4,15*2,5 2,07500

75 430361921RT4 t 0,06069 1,06 0,06 0,00 0,00

vstupní schodiště:4,5*4,15*2,5*1,3/1000 0,06069

76 434311114R00 m 22,50000 718,74 0,11 2,56 0,00 0,00

2,5*9 22,50000

77 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 3,60000 958,33 0,02 0,06 0,00 0,00

22,5*0,16 3,60000

78 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 3,60000 239,58 862,49 0,00 0,00 0,00 0,00

79 416021126R00 m2 252,80000 0,02 4,65 0,00 0,00

1NP:11+6,4+35,8+20,3+51,6+3,7+5,5 134,30000

2NP:7,4+58,1+21,4+17,3+8,7+5,6 118,50000

80 416021128R00 m2 39,10000 778,03 0,02 0,72 0,00 0,00

1NP:22,7+2,5+3,3+2,7+4,6+3,3 39,10000

81 416051211R00 Akustický podhled 600x600x40 mm m2 35,80000 0,02 0,63 0,00 0,00

jídelna:35,8 35,80000

82 416091081R00 m2 2,70000 205,80 555,66 0,00 0,00 0,00 0,00

2NP:1,4+1,3 2,70000

83 416091082R00 m2 20,10000 152,58 0,00 0,00 0,00 0,00

1NP:2,5+3,3+2,7+4,6+3,7+3,3 20,10000

84 416091083R00 m2 33,60000 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00

1NP:6,4+5,5 11,90000

2NP:7,4+8,7+5,6 21,70000

85 416111121RS0 m2 18,08500 0,03 0,49 0,00 0,00

podhled přístavby:73,5-61,4775 12,02250

čelo přístavby:0,25*24,25 6,06250

Díl: 5 Komunikace 12,83 0,00

86 564851111R00 m2 24,55000 186,50 0,33 8,12 0,00 0,00

87 596215020R00 m2 24,55000 299,48 0,06 1,36 0,00 0,00

88 59245020R m2 25,77750 299,48 0,13 3,34 0,00 0,00

24,55*1,05 25,77750

89 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 22,40000 148,21 0,00 0,01 0,00 0,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 24,85 0,00

90 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 68,24000 40,24 0,00 0,00 0,00 0,00

91 611423431R00 m2 58,70000 658,85 0,03 1,85 0,00 0,00

1NP:12,2+12 24,20000

9 972,52

Bednění ztužujících pásů a věnců - 
odstranění

3 324,17

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R)

34 090,76 10 642,71

1 698,02

Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - 
zřízení

Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - 
odstranění

Schodišťové konstrukce, železobeton C 
16/20

4 671,84 9 694,07

Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou 
sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm 
KH30

40 504,22 2 458,35

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu 
C 16/20

16 171,65

3 449,99

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 
RF 15 mm

1 078,12 272 548,74

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 
RFI 15 mm

30 420,97

1 732,91 62 038,18

Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 
2 m2

Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 
5 m2

3 066,86

Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 
10 m2

3 338,16

Opláštění venkovních podhledů 2 x deska tl. 
10 mm

1 437,49 25 997,01

22 970,56

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 
15 cm

4 578,58

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 
cm

7 352,23

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm 
přírodní

7 719,85

3 319,90

426 128,75

2 745,98

Oprava omítek stropů s rákosem do 50% pl-
štukových

38 674,50
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2NP:18,4+1,4+1,3+13,4 34,50000

92 612403386R00 m 19,00000 127,35 0,02 0,33 0,00 0,00

93 612421431RT2 m2 993,22540 293,26 0,02 16,35 0,00 0,00

993,22540

94 612473182R00 m2 194,45700 366,01 0,03 5,44 0,00 0,00

obvod:3,3*(5,15+4,775+12,125)-19,91 52,85500

zazdívka:1,1*1,5*2 3,30000

příčky:2*(23,337+45,814) 138,30200

95 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 82,26500 71,38 0,00 0,04 0,00 0,00

1,08+1,8*2+1,2+1,85*2+0,9+1,85*2+3,8*4 29,38000

52,88500

96 612425931RT2 m2 18,11140 608,67 0,03 0,63 0,00 0,00

1NP:

6,47670

11,63470

97 612401391RT2 kus 6,00000 491,03 0,04 0,21 0,00 0,00

1NP:6 6,00000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 11,05 0,00

98 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 68,24000 40,29 0,00 0,00 0,00 0,00

99 622311011R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 80 mm m 38,34500 142,02 0,00 0,01 0,00 0,00

23,15+15,195 38,34500

100 622311016R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm m 39,03000 201,09 0,00 0,01 0,00 0,00

15,9+23,13 39,03000

101 622311522RU1 m2 41,51000 0,02 0,71 0,00 0,00

0,1+17,47+20,68+0,9+2,36 41,51000

102 622434114R00 Omítkový sanační systém vnější, 4vrst m2 70,63333 0,05 3,79 0,00 0,00

45,62220

pohled severní:18,83+7,775*0,795 25,01113

103 622016187RT1 m2 70,63330 299,48 0,00 0,20 0,00 0,00

104 622311135RT3 m2 281,08170 0,01 3,94 0,00 0,00

pohled severní:91,82-1,47*2,17*6-1,2*1,2 71,24060

pohled západní:93,215-1,08*1,8*6-0,6*1,4 80,71100

96,89320

pohled východní:62,86+3,065*1,27 66,75255

odpočet multipor:-13,21425-10,8327 -24,04695

odpočet KZS200:-10,4687 -10,46870

105 622311137RT3 m2 10,46870 0,01 0,15 0,00 0,00

zateplení sloupů:3,41*(0,31*7+0,45*2) 10,46870

106 622311153RT3 m2 36,51200 0,01 0,48 0,00 0,00

0,32*114,1 36,51200

107 622319936RT1 m2 13,21425 0,03 0,44 0,00 0,00

vstup:3,41*(1,925+1,25*2)-1,25*0,75*2 13,21425

108 622319939RT1 m2 10,83270 0,04 0,41 0,00 0,00

10,83270

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm 
maltou z SMS

2 419,65

Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - 
štukových, s použitím suché maltové směsi

291 273,28

966,4804+3,3*(2,1+1,925+6,625)-
2,1*(1,35*2+1,3)

Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, 
strojně

71 173,21

5 872,08

1,275*2+0,75*4+2,5*2+2+1,125*7+1,65*14+
1,08*2+1,8*4

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s 
použitím suché maltové směsi

11 023,87

0,44*(1,08+1,8*2)+0,465*(1,2+1,85*2+0,9+1,
85*2)

0,22*(1,275*2+0,75*4+2,5*2+2+1,125*7+1,6
5*14+1,08*2+1,8*4)

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, 
s použitím suché maltové směsi

2 946,18

954 903,53

2 749,39

5 445,76

7 848,54

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s 
mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2

2 156,23 89 505,11

1 796,86 126 918,20

pohled východní:52,62-
0,89*(0,6*2+0,58+0,59)-1,15*(1,18+1,19)-
1,03*2,1

Omítka stěn tenkovrstvá, rýhovaná, zrno 2 
mm

21 153,26

Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.160 
mm, s omítkou 3,2 kg/m2

1 126,30 316 582,32

pohled jižní:103,48-1,85*(0,9+1,2)-1,14*1,8-
0,57*0,57*2

Zateplovací systém asáda, EPS F tl.200 
mm, s omítkou 3,2kg/m2

1 226,59 12 840,80

Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, 
s omítkou 3,2 kg/m2

1 711,02 62 472,76

Zatepl. systém multipor,fasáda,desky tl.160 
mm, s omítkou zrno 2 mm s antigrafitovou 
úpravou

1 609,84 21 272,83

Zatepl. systém multipor,fasáda,desky tl.200 
mm, s omítkou zrno 2 mm s antigrafitovou 
úpravou

1 809,50 19 601,77

vstup:3,41*(0,28+0,31+0,48+0,45+2,5+0,45)
-1,8*2,45
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109 622311563R00 m2 8,72000 926,67 0,01 0,08 0,00 0,00

27,25*0,32 8,72000

110 622392181RX0 Fasádní dekorační profil 50x200 m 85,97500 0,00 0,07 0,00 0,00

pohled východní:4,38+7,04*2 18,46000

pohled jižní:10,13+9,345 19,47500

pohled západní:17,025+7,455+3,3 27,78000

pohled severní:10,13*2 20,26000

111 622401999RX0 Příplatek za vodorovné rýhování omítek m 226,63000 239,58 0,00 0,02 0,00 0,00

pohled východní:6,21*8 49,68000

pohled jižní:9,3*8 74,40000

44,36000

58,19000

112 622421491R00 m 132,37500 133,15 0,00 0,00 0,00 0,00

132,37500

113 622421492R00 m 114,01000 87,84 0,00 0,01 0,00 0,00

114 622421494R00 m 27,25000 95,81 0,00 0,00 0,00 0,00

115 621481211RT2 m2 18,08500 236,51 0,00 0,07 0,00 0,00

116 621472152R00 m2 18,08500 946,79 0,04 0,65 0,00 0,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 45,01 0,00

117 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 62,45700 419,27 0,12 7,69 0,00 0,00

podklad pod iglu:10,857+51,6 62,45700

118 631340012RAD m2 62,45700 718,74 0,18 11,39 0,00 0,00

119 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 7,67510 2,53 19,38 0,00 0,00

P1.1:0,07*(11+6,4+35,8) 3,72400

P1.2:10,857*0,055+51,6*0,065 3,95110

120 631319171R00 m3 7,67510 290,96 0,00 0,00 0,00 0,00

121 631319151R00 m3 7,67510 958,05 0,00 0,00 0,00 0,00

122 631361921RT5 t 0,46610 1,07 0,50 0,00 0,00

3,1*(10,857+51,6+11+6,4+35,8)*1,3/1000 0,46610

123 632415102RT2 m2 157,20000 299,48 0,00 0,56 0,00 0,00

20,3+7,4+58,1+21,4+17,3+8,7+5,6+18,4 157,20000

124 632415106RT2 m2 104,80000 658,85 0,01 1,08 0,00 0,00

11+6,4+35,8+51,6 104,80000

125 631591211R00 Násyp pod podlahy do 100 mm m3 3,41500 0,39 1,33 0,00 0,00

1NP:0,035*(51,6+8,17+25,8+12) 3,41500

126 635111022R00 Podlaha desky 12,5 +12,5 mm m2 97,57000 958,33 0,03 3,09 0,00 0,00

1NP:51,6+8,17+25,8+12 97,57000

Díl: 64 Výplně otvorů 5,38 0,00

127 642941210R00 kus 2,00000 727,54 0,00 0,00 0,00 0,00

128 D15/P kus 1,00000 0,04 0,04 0,00 0,00

129 D05/P kus 1,00000 0,04 0,04 0,00 0,00

130 642942111R00 kus 12,00000 676,66 0,02 0,23 0,00 0,00

131 D10/L Zárubeň ocelová 700x1970 L, P kus 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

1NP:1 1,00000

2NP:3 3,00000

Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 
30 mm

8 080,56

1 796,86 154 485,04

54 296,02

západní 
pohled:6,23+4,83+4,64*6+2,05+0,65+0,46*6

pohled 
severní:10,03*3+5*(1,63+1,22*2+1,55)

Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s 
okapničkou

17 625,73

5,37+7,775+8,26+9,64+8,24+7,68+3,57+3,4
1*24

Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s 
tkaninou

10 014,64

Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 
s tkan

2 610,82

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu Baumit

4 277,28

Omítka podhl. vnější z MS silikon. slož. II 
ručně

17 122,70

349 002,91

26 186,35

Odvětrání podlahy z prvků Iglú+,zatížení 600 
kg/m2, výška prvků 10 cm, C 16/20 5 cm, 
výztuž 5 mm

44 890,34

5 031,21 38 615,04

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 
cm

2 233,15

Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 
8 cm

7 353,13

Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr 
drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20

29 947,69 13 958,62

Potěrsamonivelační ručně tl. 2 mm 
vyrovnávací

47 078,26

Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm 
vyrovnávací

69 047,48

1 796,86 6 136,28

93 504,26

115 205,03

Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., 
do SDK

1 455,08

Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, 
do SDK, jednostranné pouzdro 700/1970 
mm

7 804,70 7 804,70

Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, 
do SDK, jednostranné pouzdro 800/1970 
mm

8 286,83 8 286,83

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2

8 119,92

1 078,12 1 078,12
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132 D14/P Zárubeň ocelová 700x1970 L, P kus 2,00000 0,02 0,03 0,00 0,00

133 D15/P Zárubeň ocelová 700x1970 L, P kus 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

134 D05/P Zárubeň ocelová 800x1970 L, P kus 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

1NP:4 4,00000

135 D08/P Zárubeň ocelová 800x1970 L, P kus 3,00000 0,02 0,05 0,00 0,00

136 D/07P Zárubeň ocelová 900x1970 L, P kus 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

1NP:1 1,00000

137 D02/L Zárubeň ocelová 900x2100 L, P kus 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

2NP:2 2,00000

138 D12/P Zárubeň ocelová 900x2100 L, P kus 2,00000 0,02 0,04 0,00 0,00

139 642945111R00 kus 8,00000 0,49 3,93 0,00 0,00

140 D09/P Zárubeň ocelová 800x1970 L, P kus 2,00000 0,02 0,03 0,00 0,00

1NP:2 2,00000

141 D04/P Zárubeň ocelová 800x2100 L, P kus 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

1NP:1 1,00000

142 D03/L Zárubeň ocelová 900x2100 L, P kus 2,00000 0,02 0,04 0,00 0,00

1NP:2 2,00000

2NP:3 3,00000

143 D11/L Zárubeň ocelová 900x2100 L, P kus 3,00000 0,02 0,05 0,00 0,00

144 642945112R00 kus 1,00000 0,61 0,61 0,00 0,00

145 D01/P Zárubeň ocelová 1200x2100 L, P kus 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

146 648991113RT6 m 12,25000 815,93 0,01 0,11 0,00 0,00

147 648991113RT2 m 10,43000 543,37 0,01 0,06 0,00 0,00

Díl: 90 Přípočty 0,00 0,00

148 900      R01 h 150,00000 294,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1,54 0,00

149 916661111RT3 m 8,00000 338,04 0,19 1,54 0,00 0,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11,69 0,00

150 941941032R00 m2 535,76580 55,65 0,02 9,85 0,00 0,00

68,24+41,51+70,6333+311,7048+43,6777 535,76580

151 941941192R00 m2 36,58 0,00 1,29 0,00 0,00

535,7658*3

152 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 535,76580 10,76 0,00 0,00 0,00 0,00

153 944944031R00 m2 12,58 0,00 0,00 0,00 0,00

154 941941832R00 m2 535,76580 38,74 0,00 0,00 0,00 0,00

155 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 535,76580 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00

156 941955002R00 m2 350,60000 122,29 0,00 0,55 0,00 0,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 0,30 0,00

157 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 350,60000 85,51 0,00 0,01 0,00 0,00

197,60000

153,00000

158 953943113R00 kus 4,00000 187,29 749,16 0,02 0,09 0,00 0,00

159 PHP Přenosný hasící přístroj 34A ks 4,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

160 953761131R00 m 21,68000 615,71 0,01 0,18 0,00 0,00

3,8*5+2,68 21,68000

161 953761133R00 m 0,78500 728,29 571,71 0,01 0,01 0,00 0,00

162 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 6,00000 77,11 462,66 0,00 0,00 0,00 0,00

163 42972740R kus 5,00000 260,54 0,00 0,00 0,00 0,00

1 078,12 2 156,24

1 078,12 1 078,12

1 138,01 1 138,01

1 138,01 3 414,03

1 173,95 1 173,95

1 653,11 1 653,11

1 653,11 3 306,22

Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 
2,5 m2

4 863,33 38 906,64

1 138,01 2 276,02

1 617,18 1 617,18

1 653,11 3 306,22

1 653,11 4 959,33

Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 
6,5 m2

6 039,92 6 039,92

1 772,90 1 772,90

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 
20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 500 mm

9 995,14

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 
20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 250 mm

5 667,35

44 203,50

HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, 
stavební přípomoce

44 203,50

2 704,32

Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s 
opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm

2 704,32

181 643,58

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, 
H 30 m

29 815,37

Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1032

1 607,29740 58 794,94

1 607,2974
0

5 764,84

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 
4011

1 607,29740 20 219,80

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 
H 30 m

20 755,57

3 418,19

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,9 m

42 874,87

51 404,52

29 979,81

1NP:11+6,4+35,8+20,3+51,6+22,7+2,5+3,3+
2,7+4,6+3,7+3,3+5,5+12+12,2

2NP:7,4+58,1+21,4+17,3+8,7+5,6+18,4+1,4
+1,3+13,4

Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 
kg / kus

1 173,95 4 695,80

Odvětrání troubami PVC kruhovými do 
140x2,8 mm

13 348,59

Odvětrání troubami PVC kruhovými do 
160x3,2 mm

Mřížka kruhová KMM pr.100.20, na konec 
potrubí

1 302,70
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164 42972741R kus 1,00000 294,09 294,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,12 199,95

165 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 0,89380 0,01 0,01 1,80 1,61

1NP:3,8*0,2352 0,89380

166 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4,66480 0,00 0,00 2,00 9,33

základ oplocení:0,8*0,35*16,66 4,66480

167 962032254R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC m3 0,37190 794,51 295,48 0,00 0,00 2,00 0,74

rozvodný pilířek:1,5*0,67*0,37 0,37190

168 962022491R00 m3 7,80000 0,00 0,01 2,50 19,50

1*7,8 7,80000

169 963053935R00 m2 4,89000 0,00 0,00 0,36 1,76

venkovní schodiště:4,89 4,89000

170 963023712R00 m 14,14000 499,97 0,00 0,00 0,37 5,23

1,97*6+2,32 14,14000

171 962042321R00 m3 1,74930 0,00 0,00 2,20 3,85

podezdívky oplocení:0,3*0,35*16,66 1,74930

172 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 2,60400 760,49 0,00 0,00 1,95 5,08

zídky schodiště:0,35*1,5*2,48*2 2,60400

173 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 28,23700 95,78 0,00 0,02 0,13 3,70

28,23700

174 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 18,21750 116,23 0,00 0,01 0,26 4,75

1NP:3,8*(0,8+0,8+1,4) 11,40000

2NP:3,03*(2+0,25) 6,81750

175 965042141R00 m3 6,24000 0,00 0,00 2,20 13,73

1NP:0,1*(51,6+5,6+5,2) 6,24000

176 965049111R00 m3 6,24000 0,00 0,00 0,00 0,00

1NP:0,1*(51,6+5,6+5,2) 6,24000

177 965081713R00 m2 51,10000 49,92 0,00 0,00 0,02 1,02

1NP:5,6+5,2+12,2+12 35,00000

2NP:13,4+1,3+1,4 16,10000

178 965048150R00 m2 40,30000 43,35 0,00 0,00 0,00 0,07

1NP:12,2+12 24,20000

2NP:13,4+1,3+1,4 16,10000

179 776511820R00 m2 262,26000 69,60 0,00 0,00 0,00 0,26

1NP:12,7+20,3+14,2+11,1+51,6 109,90000

152,36000

180 776200820R00 m 57,65000 28,65 0,00 0,00 0,00 0,03

1NP:1,55*11+1,7*2+1,5 21,95000

2NP:11*1+1,4*6+1,63*10 35,70000

181 776200830R00 Odstranění hran schodišťových stupňů m 57,65000 10,91 628,96 0,00 0,00 0,00 0,02

1NP:1,55*11+1,7*2+1,5 21,95000

2NP:11*1+1,4*6+1,63*10 35,70000

182 762522811R00 m2 173,50000 60,15 0,00 0,00 0,02 3,12

1NP:51,6+5,6+5,2 62,40000

2NP:8,7+5,6+21,4+17,3+58,1 111,10000

183 965082933R00 m3 22,22000 263,92 0,00 0,00 1,40 31,11

2NP:0,2*(8,7+5,6+21,4+17,3+58,1) 22,22000

184 762811811R00 m2 111,10000 24,68 0,00 0,00 0,01 1,56

Mřížka kruhová KMM pr.160.20, na konec 
potrubí

165 776,44

1 361,91 1 217,28

2 801,94 13 070,49

Bourání zdiva nadzákladového kamenného 
na MC

1 151,44 8 981,23

Bourání ŽBschod. ramen monolit. zazděných 
oboustr.

1 027,07 5 022,37

Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné 
oboustranně

7 069,58

Bourání zdiva nadzákladového z betonu 
prostého

2 198,03 3 845,01

1 980,32

2 704,54

1NP:3,8*(2,08+0,87+0,9+1,1+4,165)-
2*(0,8+0,6*4)

2 117,42

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 
4 m2

2 352,67 14 680,66

Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 
cm

1 212,37 7 565,19

Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 
m2

2 550,91

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel 
do 50%

1 747,01

Odstranění PVC a koberců lepených s 
podložkou

18 253,30

2NP:18,4+8,7+5,6+17,3+21,4+58,1+25,76-
2,9

Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze 
schodišť

1 651,67

Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 
mm

10 436,03

Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 
2 m2

5 864,30

Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 
cm

2 741,95
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2NP:8,7+5,6+21,4+17,3+58,1 111,10000

185 767914810R00 Demontáž oplocení rámového H do 1 m m 13,99000 71,25 996,79 0,00 0,00 0,01 0,13

16,66-2,67 13,99000

186 968061112R00 kus 21,00000 7,53 158,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1NP:4+3*2 10,00000

2NP:11 11,00000

187 968061125R00 kus 22,00000 12,55 276,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1NP:9+5 14,00000

2NP:2+6 8,00000

188 968062244R00 m2 4,19910 208,66 876,18 0,00 0,01 0,04 0,17

1NP:0,6*0,6*4 1,44000

2NP:0,89*(0,6*2+0,58+0,59)+0,57*0,57*2 2,75910

189 968062245R00 m2 6,60200 120,79 797,46 0,00 0,01 0,03 0,20

1NP:1,08*1,8*2 3,88800

2NP:1,18*1,15*2 2,71400

190 968062246R00 m2 4,38300 99,75 437,20 0,00 0,00 0,03 0,12

1NP:1,2*1,85 2,22000

2NP:1,03*2,1 2,16300

191 968062455R00 Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 36,46000 187,34 0,00 0,04 0,09 3,21

1NP:2*(0,8*2+0,9*3+0,7*4+1+1,15+0,9*2) 22,10000

2NP:2*(0,8*2+1,04*2+1,08+1,22+1,2) 14,36000

192 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 12,33000 33,92 418,23 0,00 0,00 0,02 0,19

1NP:1,35*3+0,6*4 6,45000

2NP:0,6*2+0,58+0,59+1,18+1,19+0,57*2 5,88000

193 764410850R00 m 25,44000 37,16 945,35 0,00 0,00 0,00 0,03

1NP:1,47*3+1,08*2+1,2+0,6*5 10,77000

14,67000

194 784402802R00 m2 966,40840 24,43 0,00 0,00 0,00 0,00

1NP:

3,8*20,72-1,08*1,8*2-0,8*2 73,24800

3,8*(44,9+1,88*2)-2*0,9*7-1,3*2,2 169,44800

3,8*15,2-0,6*0,6*4-0,9*2*2 52,72000

3,8*16,85-0,6*0,6-0,9*2 61,87000

3,8*13,83-0,9*2-1,2*1,85 48,53400

3,8*28,98-1,47*2,17*3-0,9*2 98,75430

Mezisoučet 504,57430

2NP:

3,8*30,53-2*(1,2-0,9)-1,47*2,17*3 105,84430

3,04*33,68-1,08*1,8*3-2*(1,04+1,2) 92,07520

76,92320

3,04*23-2*(1,04*2+1,08)-1,14*1,8 61,54800

126,48470

-0,89*(0,58+0,59) -1,04130

Mezisoučet 461,83410

195 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek kus 1,00000 598,95 598,95 0,00 0,00 0,17 0,17

196 113108420R00 m2 81,00000 92,10 0,00 0,00 0,44 35,64

197 113107630R00 m2 81,00000 60,70 0,00 0,00 0,66 53,46

198 767914810R00 Demontáž zábradlí H do 1 m m 15,50000 324,63 0,00 0,00 0,01 0,15

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,83 46,43

199 971035561R00 m3 0,65250 0,00 0,00 1,95 1,27

1NP rozšíření dveřního otvoru:0,2966*2,2 0,65250

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 
1,5 m2

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 
m2

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. 
pl. 1 m2

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. 
pl. 2 m2

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. 
pl. 4 m2

6 830,42

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 
do 330 mm

2NP:0,6*2+0,58+0,59+1,18+1,19+0,57*2+1,
14+1,08*3+1,47*3

Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 
do 5 m

23 609,36

3,04*(20,56+1,88*4)-2*(1,2+1,22+1,08)-
1,2*1,2

3,04*44,6-2*1,04-0,57*0,57*2-1,03*2,1-
1,19*1,15-1,18*1,5-0,89*0,6*2

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice 
tl.20 cm

7 460,10

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené 
tl.30 cm

4 916,70

5 031,77

455 978,46

Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, 
MC

2 128,75 1 389,01
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200 971035581R00 m3 1,21090 0,00 0,00 1,95 2,36

1NP parapety oken:0,69*0,8775*2 1,21090

201 971035681R00 m3 2,92870 0,00 0,00 1,95 5,71

1NP nové okno:1,08*1,8*0,69 1,34140

1NP nové okno:1,2*1,85*0,715 1,58730

202 971035661R00 m3 5,56041 0,00 0,01 1,95 10,84

1NP dočasný otvor pro VZT:0,3*1,1*2,1 0,69300

1NP dočasný otvor pro VZT 2:0,585*1,1*1,5 0,96525

1NP otvor do mč1.11:0,37*1*2,1 0,77700

1,29780

2NP nová okna:0,47*1,08*1,8*2 1,82736

203 975021211R00 m 1,00000 0,05 0,05 0,00 0,00

1NP:1 1,00000

204 975021311R00 m 6,96000 0,07 0,46 0,00 0,00

1NP:0,5+1,1+2,1+1,1 4,80000

2NP:1,08*2 2,16000

205 975021411R00 m 2,28000 0,12 0,27 0,00 0,00

1NP:1,2+1,08 2,28000

206 978012191R00 m2 301,96000 116,02 0,00 0,00 0,05 15,10

144,90000

157,06000

207 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 91,66700 81,89 0,00 0,00 0,07 6,23

42,37100

2NP:1,6*(22,67+3,97+4,17) 49,29600

208 974031664R00 m 43,30000 179,54 0,00 0,00 0,04 1,82

1NP:1,5*4+1,6*4+1,4*4+1,4*2+2,5*3+1,5*4 34,30000

2NP:6*1,5 9,00000

209 976082131R00 kus 15,00000 37,66 564,90 0,00 0,00 0,00 0,02

210 973031335R00 kus 44,00000 267,41 0,00 0,02 0,06 2,73

1NP:44 44,00000

211 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 19,00000 101,82 0,00 0,01 0,02 0,34

3,8*5 19,00000

212 970031100R00 m 2,68000 0,00 0,00 0,00 0,01

1NP:0,7+0,69+0,49+0,4*2 2,68000

213 970031160R00 m 0,78500 0,00 0,00 0,00 0,00

1NP:0,785 0,78500

214 979011211R00 t 246,38000 504,49 0,00 0,00 0,00 0,00

215 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 246,38000 236,55 0,00 0,00 0,00 0,00

216 979082121R00 t 985,52000 26,37 0,00 0,00 0,00 0,00

246,38*4 985,52000

217 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 246,38000 118,69 0,00 0,00 0,00 0,00

218 979981101R00 t 246,38000 395,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00

219 999281108R00 t 363,93546 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 1,11 0,00

Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 90 cm, 
MC

2 379,93 2 881,86

Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 90 cm, 
MC

1 919,47 5 621,55

Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, 
MC

1 592,97 8 857,57

1NP rozšíření otvoru do 
soc.zázemí:0,515*1,2*2,1

Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 
45 cm

1 809,44 1 809,44

Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 
60 cm

2 332,37 16 233,30

Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 
90 cm

4 800,22 10 944,50

Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 
100 %

35 033,40

1NP:5,6+5,2+12,2+12,7+51,6+20,3+12+14,2
+11,1

2NP:58,1+21,4+17,3+18,4+1,3+1,4+13,4+25
,76

7 506,61

1NP:1,6*(7,28-0,9-0,7*2+3,46*2+3,52+4,1-
0,6*2+4-0,9-0,6+4,1)+0,6*4,165

Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 
15 cm

7 774,08

Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva 
cihelného

Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, 
hl. 30 cm

11 766,04

1 934,58

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 
mm

2 280,52 6 111,79

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 
mm

3 031,10 2 379,41

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením

124 296,25

58 281,19

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

25 988,16

29 242,84

Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a 
likvidace, 3 t

97 361,98

523 153,58

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 
12 m

1 437,49 523 153,58

113 033,69
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220 711111001RT1 m2 61,50000 8,97 551,66 0,00 0,00 0,00 0,00

221 11163230R Nátěr asfaltový penetrační kg 24,60000 65,88 0,00 0,02 0,00 0,00

61,5*0,4 24,60000

222 711141559RT2 m2 61,50000 167,93 0,00 0,05 0,00 0,00

223 62852265R Pás modifikovaný asfalt special mineral m2 141,45000 168,31 0,00 0,64 0,00 0,00

61,5*2*1,15 141,45000

224 711491172RT1 m2 61,50000 39,75 0,00 0,00 0,00 0,00

225 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 70,72500 29,83 0,00 0,02 0,00 0,00

61,5*1,15 70,72500

226 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 82,06200 48,24 0,00 0,02 0,00 0,00

1NP:22,7+2,5+3,3+2,7+4,6+3,3+12 51,10000

2NP:1,4+1,3+13,4 16,10000

sokl 150mm:0,15*99,08 14,86200

227 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 82,06200 485,54 0,00 0,30 0,00 0,00

228 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 99,08000 176,15 0,00 0,03 0,00 0,00

72,47000

2NP:3,87+4,07+18,67 26,61000

229 711212602R00 kus 60,00000 166,49 0,00 0,03 0,00 0,00

1NP:16+6+4*3+6 40,00000

2NP:4*2+12 20,00000

230 998711101R00 t 1,11000 834,67 926,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 1,57 0,00

231 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 25,84500 103,64 0,00 0,08 0,00 0,00

sloupy:2,75*0,25*8 5,50000

věnce:0,15*2*23,15 6,94500

Mezisoučet 12,44500

stěna v podstřešním prostoru:13,4 13,40000

Mezisoučet 13,40000

232 28375946R m2 13,06730 144,35 0,00 0,02 0,00 0,00

12,445*1,05 13,06730

233 28375953R m2 14,07000 384,53 0,00 0,05 0,00 0,00

13,4*1,05 14,07000

234 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 43,67770 58,34 0,00 0,01 0,00 0,00

43,67770

235 63150942R m2 45,86160 158,12 0,00 0,18 0,00 0,00

43,6777*1,05 45,86160

236 713134211R00 Montáž fólie na stěny s přelepením spojů m2 43,67770 58,15 0,00 0,00 0,00 0,00

237 67352182.AR Fólie hydroizolační difuzní m2 50,22940 53,67 0,00 0,01 0,00 0,00

43,6777*1,15 50,22940

238 713111121RT2 m2 61,50000 183,00 0,00 0,05 0,00 0,00

239 63151410R Deska z minerální plsti tl. 140 mm m2 64,57500 226,40 0,01 0,36 0,00 0,00

61,5*1,05 64,57500

240 63151412R Deska z minerální plsti tl. 160 mm m2 64,57500 259,35 0,01 0,41 0,00 0,00

241 713111211R00 m2 61,50000 72,34 0,00 0,00 0,00 0,00

242 67352454R Fólie parotěsná tl. 0,3 mm m2 70,72500 39,05 0,00 0,01 0,00 0,00

61,5*1,15 70,72500

243 713121111RT1 m2 115,65700 26,09 0,00 0,00 0,00 0,00

P1.1:11+6,4+35,8 53,20000

P1.2:10,857+51,6 62,45700

244 28375706R m3 11,94960 0,03 0,36 0,00 0,00

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 
studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve 
specifikaci

1 620,65

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

10 327,70

23 807,45

Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, 
materiál ve specifikaci

2 444,63

2 109,73

3 958,67

39 844,38

17 452,94

1NP:27,1-0,8-1,35+7,3-1-0,8+15,88-
0,9+6,4+5,9+8+6,74

Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-
stěna

9 989,40

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
6 m

122 808,88

2 678,58

Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 
60 mm

1 886,26

Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 
160 mm

5 410,34

2 548,16

1NP:2,86*23,15-1,875*1,4-1,125*1,65*7-
2*2,5-1,275*0,75*2

Deska izolační minerální 1200x600 tl. 80 
mm

7 251,64

2 539,86

2 695,81

Izolace tepelné stropů rovných spodem, 
drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

11 254,50

14 619,78

16 747,53

Montáž parozábrany krovů spodem s 
přelepením spojů

4 448,91

2 761,81

Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá, materiál ve specifikaci

3 017,49

Deska izolační stabilizov. EPS 200S  1000 x 
500 mm

2 707,27 32 350,79
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53,2*0,12*1,05+62,457*0,08*1,05 11,94960

245 713191100RT9 m2 213,22700 33,76 0,00 0,00 0,00 0,00

97,57+53,2+62,457 213,22700

246 713191221R00 m 89,12000 20,26 0,00 0,00 0,00 0,00

89,12000

247 713111111RT1 m2 10,85000 29,36 318,56 0,00 0,00 0,00 0,00

snížený strop zázemí 1NP:10,85 10,85000

248 28375839R kus 22,78500 85,77 0,00 0,02 0,00 0,00

10,85*2*1,05 22,78500

249 998713102R00 t 1,57000 841,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 0,00 0,00 0,00

250 730 kpl 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,49 0,00

251 762342203R00 m2 76,86000 55,36 0,00 0,00 0,00 0,00

252 60517103R Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm m3 0,81160 0,55 0,45 0,00 0,00

76,86*4*0,04*0,06*1,1 0,81160

253 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,81160 0,02 0,02 0,00 0,00

254 762911121R00 m3 0,81160 0,02 0,01 0,00 0,00

255 762312587RX0 Provětrávání podstřešního prostoru  DN125 kus 4,00000 77,38 309,52 0,00 0,02 0,00 0,00

256 998762102R00 t 0,48000 642,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 763 Dřevostavby 4,06 0,00

257 763100101RAA m 92,25000 833,74 0,04 3,25 0,00 0,00

6,15*15 92,25000

258 763611232R00 m2 76,86000 110,17 0,00 0,01 0,00 0,00

1,065*13,125*2+1,035*47,25 76,86000

259 60715315R Deska dřevovláknitá 2500x600x35mm m2 84,54600 370,15 0,01 0,80 0,00 0,00

76,86*1,1 84,54600

260 998763101R00 t 4,06000 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,54 0,00

261 764901101R00 m2 76,86000 509,77 0,01 0,43 0,00 0,00

262 764775319RX0 Nástavec odvětrání, DN 125 mm kus 2,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

263 K-01 ks 7,00000 670,83 0,00 0,02 0,00 0,00

264 K-02 ks 2,00000 740,31 0,00 0,01 0,00 0,00

265 K-03 ks 6,00000 763,69 0,00 0,02 0,00 0,00

266 K-04 ks 6,00000 985,14 0,00 0,03 0,00 0,00

267 K-05 ks 1,00000 491,14 491,14 0,00 0,00 0,00 0,00

268 K-06 ks 1,00000 661,48 661,48 0,00 0,00 0,00 0,00

269 K-07 ks 2,00000 831,83 0,00 0,01 0,00 0,00

Položení separační fólie, včetně dodávky 
fólie

7 198,54

Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm 
vč.dodávky

1 805,57

9,4+13,73-1,3-0,9-1,3+22,9-
1,3+27,62+6,37+5,9+8

Izolace tepelné stropů vrchem kladené 
volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci

Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x100 
mm EPS 70 Z

1 954,27

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
12 m

1 320,48

Ústřední vytápění, viz.samostatný list 
rozpočtu

14 165,45

Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 
36 cm

4 254,97

7 385,10 5 993,75

1 335,60 1 083,97

Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit 
QB

2 317,44 1 880,83

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 
do 12 m

1 338,35

120 918,00

Montáž a výroba střešních vazníků, 
impregnovaných, příhradový vazník

76 912,52

Bednění střech z desek nad tl.18 mm,na 
P+D,šroubo.

8 467,67

31 294,70

Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m 1 045,10 4 243,11

67 798,60

Plechová krytina tašková tabule na dřevo,do 
30°

39 180,92

1 796,86 3 593,72

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1125 mm

4 695,81

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1275 mm

1 480,62

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1080 mm

4 582,14

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1470 mm

5 910,84

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
600 mm
D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
900 mm
D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1200 mm

1 663,66
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270 K-08 ks 4,00000 427,89 0,00 0,01 0,00 0,00

271 K-09 ks 2,00000 700,70 0,00 0,01 0,00 0,00

272 K-10 ks 2,00000 414,02 828,04 0,00 0,00 0,00 0,00

273 K-11 ks 1,00000 797,76 797,76 0,00 0,00 0,00 0,00

274 998764102R00 t 0,54000 799,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 0,16 0,00

275 765799231R00 m2 76,86000 17,74 0,00 0,00 0,00 0,00

276 60517103R Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm m3 0,25870 0,55 0,14 0,00 0,00

98*0,04*0,06*1,1 0,25870

277 765901311R00 Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm m 98,00000 43,96 0,00 0,00 0,00 0,00

278 765799311R00 m2 76,86000 57,92 0,00 0,00 0,00 0,00

279 67352182.AR Fólie hydroizolační difuzní m2 88,38900 53,67 0,00 0,01 0,00 0,00

76,86*1,15 88,38900

280 998765102R00 t 0,16200 913,09 147,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1,82 0,00

279 766711001R00 m 106,31000 317,45 0,00 0,01 0,00 0,00

280 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 24,98000 284,80 0,00 0,00 0,00 0,00

281 766601229R00 m 131,29000 358,75 0,00 0,01 0,00 0,00

282 O01 ks 7,00000 0,05 0,37 0,00 0,00

283 O02 ks 1,00000 0,11 0,11 0,00 0,00

284 O03 ks 2,00000 0,02 0,05 0,00 0,00

285 O04 ks 3,00000 0,05 0,15 0,00 0,00

286 O06 ks 1,00000 0,04 0,04 0,00 0,00

287 O08 ks 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

288 O09 ks 1,00000 0,06 0,06 0,00 0,00

289 O12 ks 4,00000 0,01 0,05 0,00 0,00

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
600 mm

1 711,56

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1190 mm

1 401,40

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
570 mm
D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1140 mm
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 12 m

1 480,57

16 925,60

Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 
1 m

1 363,50

7 385,10 1 910,53

4 308,08

Montáž fólie na krokve přibitím s slepením 
spojů

4 451,73

4 743,84

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 
m

780 262,59

Montáž oken a balkonových dveří s 
vypěněním

33 748,11

7 114,30

Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP 
folie+páska

47 100,29

Okno dvoukřídlé 1125/1900, OS, rám 
plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou 
proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, barva bílá

8 260,95 57 826,65

Dveře dvoukřídlé 1800/2450, rám plastový, 
zaskleno tepleně izolačním dvojsklem-
bezpečnostní sklo, kování: z vnitřní strany 
panikové kování, z vnější klika, barva bílá

45 647,47 45 647,47

Okno jednokřídlé 1250/750, OS, rám 
plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou 
proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, barva bílá

3 709,42 7 418,84

Okno dvoukřídlé 1080/1800, OS, dolní část 
sklápěcí, rám plastový, zaskleno tepleně 
izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s 
pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným 
těsněním, třípolohová klika, ovládací kličky 
umístit ve spodní části křídla, barva bílá

8 967,24 26 901,72

Dveře jednokřídlé 900/1970 ze 2/3 zasklené, 
rám plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem-bezpečnostní sklo, kování: z 
vnitřní strany panikové kování, z vnější klika, 
barva hnědá

32 427,36 32 427,36

Okno jednokřídlé 900/1100, OS, rám 
plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou 
proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, barva bílá

3 858,46 3 858,46

Okno dvoukřídlé 1200/1850, OS, horní část 
sklápěcí, rám plastový, zaskleno tepleně 
izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s 
pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným 
těsněním, třípolohová klika, ovládací kličky 
umístit ve spodní části křídla, barva bílá

9 558,11 9 558,11

Okno jednokřídlé 600/890, OS, rám plastový, 
zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, 
celoobvodové kování s pojistkou proti 
svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, barva bílá

3 012,74 12 050,96
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290 O13 ks 2,00000 0,05 0,11 0,00 0,00

291 O14 ks 1,00000 0,04 0,04 0,00 0,00

292 O15 ks 2,00000 0,01 0,02 0,00 0,00

293 O24 ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

294 766121210R00 Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m m2 9,53000 159,69 0,00 0,00 0,00 0,00

295 T-01 ks 1,00000 0,05 0,05 0,00 0,00

296 T-02 ks 1,00000 0,08 0,08 0,00 0,00

297 T-03 ks 1,00000 0,05 0,05 0,00 0,00

298 T-04 ks 3,00000 0,01 0,04 0,00 0,00

299 766661112R00 kus 6,00000 447,23 0,00 0,00 0,00 0,00

300 D08/P ks 3,00000 0,03

301 D10/L ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

302 D14/P ks 2,00000 0,03 0,07 0,00 0,00

303 766661122R00 kus 4,00000 462,64 0,00 0,00 0,00 0,00

304 D02/L ks 1,00000 0,04 0,04 0,00 0,00

305 D07/P ks 1,00000 0,04 0,04 0,00 0,00

306 D12/P ks 2,00000 0,04 0,07 0,00 0,00

307 766666112R00 kus 2,00000 890,63 0,00 0,00 0,00 0,00

308 D05/P ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

309 D15/P ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

310 766661413R00 kus 3,00000 525,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Okno dvoukřídlé 1125/1900, OS, rám 
plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou 
proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, barva bílá

6 196,78 12 393,56

Dveře jednokřídlé 900/1970 ze 2/3 zasklené, 
rám plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem-bezpečnostní sklo, kování: z 
vnitřní strany panikové kování, z vnější klika, 
barva hnědá

32 427,36 32 427,36

Okno jednokřídlé 570/570, OS, rám plastový, 
zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, 
celoobvodové kování s pojistkou proti 
svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, barva bílá

2 643,78 5 287,56

Vnější dveře do zahradního skladu 
600/1970, hladké plastové, kování klika-
klika, oboustranná cylindrická vložka

21 562,34 21 562,34

1 521,85

Dělící stěna 1300/2000mm, s 1ks dveří 
600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát 
HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. 
Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad 
podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha 
(vč. Dveří) 2,4m2

10 062,42 10 062,42

Dělící stěna 2100/2000mm, s 1ks dveří 
600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát 
HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. 
Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad 
podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha 
(vč. Dveří) 3,9m2

12 218,66 12 218,66

Dělící stěna 1370/2000mm, s 1ks dveří 
600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát 
HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. 
Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad 
podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha 
(vč. Dveří) 2,6m2

10 122,32 10 122,32

Dělící stěna 600/1200mm, materiál: 
vysokotlaký laminát HPL 12 orámovaný 
hliníkovými profily, tl. Stěny 12mm, spodní 
hrana 150mm nad podlahou, stavitelné 
nerezové nohy, plocha 0,63m2

4 492,15 13 476,45

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 
0,8 m

2 683,38

Dveře jednokřídlé otočné 800/1970 plné 
povrch HPL hladký, kování klika-klika, 
zámek: oboustranná cylindrická vložka, 
barva dveří: světle šedá

6 588,49 19 765,47

Dveře jednokřídlé otočné 700/1970 plné 
povrch HPL hladký, kování klika-klika, 
zámek: oboustranná cylindrická vložka, 
barva dveří: světle šedá

6 588,49 6 588,49

Dveře jednokřídlé otočné 700/1970 plné 
povrch HPL hladký, kování klika-klika, 
zámek: WC zámek, barva dveří: světle šedá

6 468,70 12 937,40

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 
1kř.nad 0,8 m

1 850,56

Dveře jednokřídlé otočné plné 900/2100 s 
nadsvětlíkem, dřevěné profilované, spodní 
třetina dřevěná výplň, horní 2/3 prosklené 
bezpečnostním sklem, kování panikové 
umožňující v případě poplachu ruční anebo 
samočinné otevření bez použití jakýchkoli 
nástrojů, barva dle stávajících dveří D06

77 864,00 77 864,00

Dveře jednokřídlé otočné 900/1970 plné 
povrch HPL hladký, kování klika-klika, 
zámek: oboustranná cylindrická vložka, 
barva dveří: světle šedá

7 427,03 7 427,03

Dveře jednokřídlé otočné 900/2100 plné 
povrch HPL hladký, kování klika-klika, 
zámek: oboustranná cylindrická vložka, 
barva dveří: světle šedá

29 947,69 59 895,38

Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 
1kř.

1 781,26

Dveře jednokřídlé posuvné 800/1970 plné 
povrch HPL hladký, kování oválné madlo pro 
posuvné dveře,  barva dveří: světle šedá

6 828,07 6 828,07

Dveře jednokřídlé posuvné 700/1970 plné 
povrch HPL hladký, kování oválné madlo pro 
posuvné dveře,  barva dveří: světle šedá

6 828,07 6 828,07

Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez 
kukátka

1 577,10
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311 D04/P ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

312 D09/P ks 2,00000 0,03 0,05 0,00 0,00

313 766661422R00 kus 5,00000 550,53 0,00 0,00 0,00 0,00

314 D03/L ks 2,00000 0,03 0,05 0,00 0,00

315 D11/L ks 3,00000 0,03 0,08 0,00 0,00

316 766661432R00 Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm kus 1,00000 866,34 866,34 0,00 0,00 0,00 0,00

317 D01/P ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

318 998766102R00 t 1,82000 891,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,31 0,00

319 Z-01 ks 1,00000 0,09 0,09 0,00 0,00

320 Z-02 ks 1,00000 0,17 0,17 0,00 0,00

321 Z-03 ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

322 Z-04 ks 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

323 Z-06 ks 2,00000 0,01 0,01 0,00 0,00

324 998767101R00 t 0,31000 955,70 296,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2,57 0,00

325 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 100,83800 42,24 0,00 0,02 0,00 0,00

99,98000

1,43*4*0,15 0,85800

326 771475014R00 m 55,91000 87,00 0,00 0,02 0,00 0,00

3,95*2+18*0,16 10,78000

19+0,15*8-0,9*5-1-1,15+7,48+9,12+14,98 45,13000

327 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 55,91000 74,34 0,00 0,00 0,00 0,00

328 771575109RV4 m2 88,60000 718,74 0,00 0,34 0,00 0,00

88,60000

329 597623142R Dlaždice keramická 30x30cm m2 101,70240 541,45 0,02 1,83 0,00 0,00

Dveře jednokřídlé otočné 800/2100 plné 
povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, 
kování klika-klika, zámek: oboustranná 
cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá

29 947,69 29 947,69

Dveře jednokřídlé otočné 800/1970 plné 
povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, 
kování klika-klika, zámek: oboustranná 
cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá

8 265,56 16 531,12

Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 
cm

2 752,65

Dveře jednokřídlé otočné 900/2100 plné 
povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, 
kování klika-klika, zámek: oboustranná 
cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá

17 968,62 35 937,24

Dveře jednokřídlé otočné 900/2100 plné 
povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, 
kování klika-klika, zámek: oboustranná 
cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá

17 968,62 53 905,86

Dveře dvoukřídlé otočné 1200/2100 plné 
povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, 
kování klika-klika, zámek: oboustranná 
cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá

29 947,69 29 947,69

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 
12 m

1 623,00

327 327,46

D+M dvoukřídlová vrátka do dvora-
nerezová, rozměry 2500x1700mm, rám: 
nerezové profily, výplň: nerezová síť, kování: 
klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická 
vložka

77 864,00 77 864,00

D+M zábradlí u vstupu-nerezové, rozměry 
1180+3060+1360+1200x1000mm, rám: 
nerezové profily, výplň: nerezová síť, 
kotvení: do ŽB podesty a schodiště, madla 
na rameni dl. 3060mm, 1. madlo ve výšce 
600mm - nerezová trubka DN40, půdorysná 
vzdálenost od zábradlí 50 mm, 2. madlo ve 
výšce 1000mm, nerezová trubka DN 50

197 654,77 197 654,77

D+M madla na schodišti do školky-nerezová 
trubka DN 40 kotvená ve výšce 600mm do 
nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 
60mm, celková délka 4100 mm+nerezová 
trubka DN 50 kotvená ve výšce 1000mm do 
nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 
60mm, celková délka 4100 mm

23 958,15 23 958,15

D+M madla na schodišti do školky-nerezová 
trubka DN 40 kotvená ve výšce 600mm do 
nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 
60mm, celková délka 3300 mm+nerezová 
trubka DN 50 kotvená ve výšce 1000mm do 
nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 
60mm, celková délka 3300 mm

23 958,15 23 958,15

D+M vlajkonoše na čelní fasádě - nerezový 
typový výrobek vč. Kotvení přes zateplovací 
systém tl. 150mm

1 798,06 3 596,12

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 6 m

165 828,03

4 259,40

3,1+0,46*18+22,7+2,5+3,3+2,7+4,6+3,7+3,3
+5,5+12+12,2+1,4+1,3+13,4

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 
10 cm

4 864,17

4 156,35

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 
cm

63 680,36

22,7+2,5+3,3+2,7+4,6+3,7+3,3+5,5+12+12,
2+1,4+1,3+13,4

55 066,76
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88,6*1,07+55,91*0,1*1,07+1,43*0,15*4*1,07 101,70240

330 771579791R00 m2 22,80000 10,65 242,82 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5+3,3+2,7+4,6+3,7+3,3+1,4+1,3 22,80000

331 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 154,99000 43,24 0,00 0,01 0,00 0,00

99,08+55,91 154,99000

332 771775109RV4 m2 3,10000 718,74 0,01 0,02 0,00 0,00

2*1,55 3,10000

333 597642030R Dlažba mrazuvzdorná 300x300x9 mm m2 9,74600 486,95 0,02 0,19 0,00 0,00

3,1*1,1+18*0,16*2*1,1 9,74600

334 771120111R00 m 23,72000 161,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2*9+4*1,43 23,72000

335 597642408R m2 5,94000 0,02 0,11 0,00 0,00

18*0,3*1,1 5,94000

336 597642400R Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm m2 1,88760 649,27 0,02 0,04 0,00 0,00

1,43*0,3*4*1,1 1,88760

337 771120211R00 m 23,72000 81,61 0,00 0,00 0,00 0,00

338 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro podstupnice m 23,72000 106,61 0,00 0,00 0,00 0,00

339 998771102R00 t 2,56600 458,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 772 Kamenné  dlažby 2,59 0,00

340 772512121R00 m2 3,76000 0,01 0,03 0,00 0,00

341 772231302R00 m 22,50000 305,04 0,05 1,07 0,00 0,00

2,5*9 22,50000

342 772231413R00 m 22,50000 263,56 0,01 0,24 0,00 0,00

343 58381305R m2 15,52100 0,08 1,26 0,00 0,00

1,1*(3,76+22,5*0,46) 15,52100

344 998772101R00 t 2,60000 475,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,96 0,00

345 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 266,40000 17,74 0,00 0,00 0,00 0,00

141,30000

1NP:11+6,4+35,8+20,3+51,6 125,10000

346 776220110RT1 m 44,40000 299,48 0,00 0,00 0,00 0,00

1,7*3+1,6*10+1,4*5+1,63*10 44,40000

347 776220200RT1 m 44,40000 159,14 0,00 0,00 0,00 0,00

348 776277807R00 Hrana stupně profil TREP m 44,40000 479,16 0,00 0,01 0,00 0,00

349 776421100RU1 m 156,97400 48,68 0,00 0,09 0,00 0,00

53,81000

1,88*4+10*0,17+15*0,15 11,47000

Mezisoučet 65,28000

87,93400

1,88*2 3,76000

Mezisoučet 91,69400

350 776521100RT1 m2 169,60000 300,00 0,00 0,04 0,00 0,00

1NP:11+6,4+35,8+20,3+51,6 125,10000

2NP:7,4+8,7+5,6+18,4+2,35+2,05 44,50000

351 28416030.AR m2 208,53800 718,74 0,00 0,46 0,00 0,00

169,6*1,1+44,4*0,45*1,1 208,53800

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.

6 701,77

Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 
30x30 cm

2 228,09

4 745,81

Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna 
řada

3 837,90

Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm, 
pro exteriér

1 545,30 9 179,08

1 225,56

Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 
řada

1 935,79

2 528,79

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 
12 m

1 175,38

71 773,22

Dlažba z kamene hut.do tl.3 
cm,diagon.pravoúhl,TM 

2 994,77 11 260,34

Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 
cm

6 863,40

Obklad stupňů,kamen 
tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm

5 930,10

Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 3 cm 
žula

2 994,77 46 481,83

Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 
6 m

1 237,55

400 380,10

4 725,94

2NP:7,4+58,1+21,4+17,3+8,7+5,6+18,4+2,3
5+2,05

Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, 
pouze lepení - PVC ve specifikaci

13 296,91

Lepení podlah z PVC na podstupnice, pouze 
lepení - PVC ve specifikaci

7 065,82

21 274,70

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, 
včetně dodávky soklíku PVC

7 641,49

2NP:20,2-0,8*3-1,03-1+8,66+15,33-0,85-
1,04*2-1,08+21,24-1,2-0,9-1,08

1NP:9,4+14,45-2-1,4-1+17,625-1,35-
1,4+28,76+27,85-1-1,25-1,15+0,133*3

Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, 
pouze položení - PVC ve specifikaci

50 880,00

Podlahovina PVC  š.2 m tl. 2 mm, 
heterogenní

149 884,60
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352 776431010R00 m 61,51100 88,59 0,00 0,01 0,00 0,00

48,411-0,9-0,8+15,6-0,8 61,51100

353 776572100RT1 m2 96,80000 76,88 0,00 0,02 0,00 0,00

58,1+21,4+17,3 96,80000

354 69741096R Koberec zátěžový šíře 4 m, 100% PA m2 106,48000 621,71 0,00 0,22 0,00 0,00

96,8*1,1 106,48000

355 776981113R00 m 7,05000 323,78 0,00 0,00 0,00 0,00

2NP:0,9*2+1,2+0,7*3 5,10000

1NP:0,8+1,15 1,95000

356 776973416R00 Rohož plastová tl. 16 mm m2 2,43750 0,00 0,01 0,00 0,00

venkovní rozhož:1,95*1,25 2,43750

357 776972127R00 Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm m2 4,20000 0,02 0,08 0,00 0,00

vnitřní rohož:2*2,1 4,20000

358 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L m     14,60000 511,28 0,00 0,01 0,00 0,00

venkovní rozhož:1,95*2+1,25*2 6,40000

vnitřní rohož:2,1*2+2*2 8,20000

359 998776102R00 t 0,95600 396,95 379,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 781 Obklady keramické 2,60 0,00

360 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 171,82950 42,24 0,00 0,04 0,00 0,00

mč1.03:1,5*1,85+0,86*3,85 6,08600

mč1.05:1,5*1,5 2,25000

43,15600

mč1.07:2*5,5 11,00000

mč1.08:2*6,375 12,75000

mč1.09:2*5,9 11,80000

mč1.10:2*8 16,00000

mč1.12:2*6,75 13,50000

mč1.14:1,5*1,35 2,02500

Mezisoučet 118,56700

mč2.02:1,5*1,5 2,25000

mč2.08:2*4,07-0,41*0,57 7,90630

mč2.09:2*3,87-0,41*0,57 7,50630

mč2.10:2*18,665-0,73*(0,6*2+0,58+0,59) 35,59990

Mezisoučet 53,26250

361 781415013RT3 m2 171,82950 718,74 0,00 0,62 0,00 0,00

362 597813531R Obkládačka keramická 15x15cm m2 183,85760 324,03 0,01 1,93 0,00 0,00

171,8295*1,07 183,85760

363 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 111,15000 179,69 0,00 0,01 0,00 0,00

364 781497121R00 Lišta hliníková rohová k obkladům m 13,60000 179,69 0,00 0,00 0,00 0,00

2*5+1,8*2 13,60000

365 998781102R00 t 2,60000 458,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 10,97 0,00

366 782131160RX0 Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným m2 16,48000 0,04 0,58 0,00 0,00

367 58381385R Deska obkladová do 0,24 m2 tl. 20 cm m2 18,12800 0,54 9,79 0,00 0,00

16,48*1,1 18,12800

368 782232412R00 Ukončení zdiva stříškou betonovou m 13,40000 411,94 0,03 0,34 0,00 0,00

369 782232499RX0 ks 1,00000 0,26 0,26 0,00 0,00

370 998782101R00 t 10,97000 475,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 0,16 0,00

371 783222100RX0 ks 21,00000 359,37 0,00 0,01 0,00 0,00

372 783842140R00 Nátěr omítek stěn omyvatelný m2 89,89200 481,19 0,00 0,15 0,00 0,00

70,98000

Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů 
na lištu, vč. dodávky soklíku

5 449,26

Lepení povlakových podlah z pásů textilních, 
pouze položení - koberec ve specifikaci

7 441,98

66 199,68

Lišta hliníková přechodová, různá výška 
krytin

2 282,65

7 615,78 18 563,46

9 007,01 37 829,44

7 464,69

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 12 m

213 941,47

7 258,08

mč1.06:2*(13,25+2,92+0,705+0,725-
0,9)+1,8*5,42

Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 
15x15 cm

123 500,73

59 575,38

19 972,54

2 443,78

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 12 m

1 190,96

109 430,33

1 796,86 29 612,25

3 671,59 66 558,58

5 520,00

Úprava kamenného portálu na rozměr 
nových dveří

2 518,00 2 518,00

Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky 
do 6 m

5 221,50

50 801,90

Nátěr syntetický kovových zárubní 
dvojnásobný

7 546,77

43 255,13

1NP:1,2*(9,4+13,75-1-1,3*2+26,74-1*2-
1,3+1,88*2+20,3-0,9*5-1-1,25-1,15)
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2NP:1,2*(19,16-0,8*3-1) 18,91200

Díl: 784 Malby 0,29 0,00

373 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 14,06 0,00 0,09 0,00 0,00

1401,1-89,892

374 784195212R00 Malba tekutá bílá, 2 x m2 38,38 0,00 0,20 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00

377 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

378 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

379 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

380 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

381 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

382 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

383 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

384 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

385 005211080R Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

386 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

387 005241020R Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

26

33

68 759,74

1 311,20800 18 435,58

1 311,2080
01 311,20800 50 324,16

248 000,00

15 000,00 15 000,00

5 000,00 5 000,00

17 000,00 17 000,00

47 000,00 47 000,00

47 000,00 47 000,00

12 000,00 12 000,00

23 000,00 23 000,00

23 000,00 23 000,00

Bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi 

23 000,00 23 000,00

24 000,00 24 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení  12 000,00 12 000,00

7 982 603,81
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Položkový rozpočet 

S: ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba

O: Srbsko, K Závěrce 16, 26718

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 54,78 0,00

1 380932227R00 m 9,60000 0,00 0,01 0,00 0,00

2 311238144R00 Zdivo keramické broušené P10, tl. 300 mm m2 153,81750 0,26 40,51 0,00 0,00

3 317168130R00 kus 8,00000 289,07 0,04 0,29 0,00 0,00

4 317168132R00 kus 32,00000 415,76 0,05 1,74 0,00 0,00

5 317168133R00 kus 12,00000 508,73 0,06 0,76 0,00 0,00

6 342255028R00 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 8,66120 958,33 0,11 0,91 0,00 0,00

7 342948111R00 m 4,22500 149,92 633,41 0,00 0,00 0,00 0,00

8 331231114RT2 m3 1,43550 1,77 2,54 0,00 0,00

9 342241162R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm m2 2,95680 0,27 0,80 0,00 0,00

10 342013121R00 m2 38,89980 0,05 1,76 0,00 0,00

11 342013321R00 m2 55,19340 0,05 2,64 0,00 0,00

12 342091022R00 kus 6,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

13 314232531RT2 m3 0,72200 1,93 1,40 0,00 0,00

14 314259123R00 Vložkování komínu DN 16cm m 15,90000 0,01 0,16 0,00 0,00

15 346275115R00 m2 3,49800 782,95 0,15 0,53 0,00 0,00

16 342267111R00 m 11,69000 0,01 0,14 0,00 0,00

17 714111301R00 Montáž akust. obklad. panelů, na příchytku m2 18,68750 466,57 0,00 0,02 0,00 0,00

18 AKU01 m2 18,68750 0,03 0,56 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 68,16 0,00

19 413100000RX0 kus 50,00000 468,38 0,03 1,27 0,00 0,00

20 413941123R00 t 5,61270 0,02 0,09 0,00 0,00

21 13480810R Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373 t 0,41300 1,00 0,41 0,00 0,00

22 13480815R Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373 t 1,78140 1,00 1,78 0,00 0,00

23 13483420R t 4,26010 1,00 4,26 0,00 0,00

24 413941125R00 t 0,51400 0,01 0,01 0,00 0,00

25 13480825R Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli 11373 t 0,59110 1,00 0,59 0,00 0,00

26 413100010RAB kus 50,00000 269,67 0,07 3,28 0,00 0,00

27 411354232R00 m2 122,90000 631,36 0,01 1,58 0,00 0,00

28 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 m3 12,99000 2,53 32,80 0,00 0,00

29 411361921RT4 t 0,71900 1,05 0,75 0,00 0,00

30 417321313R00 m3 4,25780 2,53 10,75 0,00 0,00

31 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 28,38500 718,74 0,01 0,22 0,00 0,00

32 417351116R00 m2 28,38500 239,58 0,00 0,00 0,00 0,00

33 417361821R00 t 0,63870 1,02 0,65 0,00 0,00

34 430321313R00 m3 0,98640 2,53 2,49 0,00 0,00

35 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 6,36900 0,05 0,29 0,00 0,00

hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

562 309,87

Vlepení výztuže D 14, beton, chemická kotva 2 367,72 22 730,11

1 557,28 239 536,92

Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1000 
mm

2 312,56

Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1500 
mm

13 304,32

Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1750 
mm

6 104,76

8 300,29

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na 
hmožd.

Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC, s 
použitím suché maltové směsi

6 588,49 9 457,78

1 078,12 3 187,79

Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x 
oplášť.,RB 12,5mm

1 078,12 41 938,65

Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x 
oplášť.,RB 12,5mm

1 437,49 79 339,96

Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x UA, 2x 
opláštění

1 817,84 10 907,04

Zdivo komín. těles z cihel plných 25 cm na 
MC 10, s použitím suché maltové směsi

6 794,04 4 905,30

2 238,73 35 595,81

Přizdívky z desek porobetonových tl. 150 
mm

2 738,76

Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný 
do 0,5/0,5m

1 078,12 12 603,22

8 719,03

Akustický perforovaný kovový panel 
1250x650x100 mm

3 210,39 59 994,16

926 595,34

Podklad zhlaví válcovaných nosníků 
betonem

23 419,00

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 
14 - 22

16 770,71 94 128,96

24 245,65 10 013,45

25 527,41 45 474,53

Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 
11375

24 628,98 104 921,92

Osazení válcovaných nosníků ve stropech 
č.24 a výš

7 763,86 3 990,62

28 090,94 16 604,55

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků 
cihlami, nosník výšky do 300 mm

13 483,50

Bednění stropů plech lesklý, vlna 40 mm 
tl.0,88 mm

77 594,14

4 192,68 54 462,91

Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  
6,0, oka 100/100 mm KH30

37 486,80 26 953,01

Ztužující pásy a věnce z betonu železového 
C 16/20

4 192,68 17 851,59

20 401,43

Bednění ztužujících pásů a věnců - 
odstranění

6 800,48

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R)

34 090,76 21 773,77

Schodišťové konstrukce, železobeton C 
16/20

4 671,84 4 608,30

1 030,87 6 565,61
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36 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 6,36900 113,79 724,73 0,00 0,00 0,00 0,00

37 430361821R00 t 0,14800 1,02 0,15 0,00 0,00

38 434311114R00 m 18,60000 718,74 0,11 2,11 0,00 0,00

39 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 3,19200 958,33 0,02 0,05 0,00 0,00

40 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 3,19200 239,58 764,74 0,00 0,00 0,00 0,00

41 416021122R00 m2 131,67000 605,70 0,01 1,74 0,00 0,00

42 416021124R00 m2 15,90000 651,60 0,01 0,21 0,00 0,00

43 AKU2 Akustický podhled 600x600x80mm m2 45,27000 0,02 0,80 0,00 0,00

44 AKU3 m2 11,52000 0,02 0,20 0,00 0,00

45 AKU4 m2 26,44000 0,02 0,47 0,00 0,00

46 416091081R00 m2 1,70000 205,80 349,86 0,00 0,00 0,00 0,00

47 416091083R00 m2 22,60000 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00

48 416111121RS0 m2 41,93820 0,03 1,14 0,00 0,00

49 D20 kus 2,00000 0,02 0,04 0,00 0,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 7,53 0,00

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 26,79000 40,24 0,00 0,00 0,00 0,00

51 612421431RT2 m2 103,60390 293,26 0,02 1,71 0,00 0,00

103,6039 103,60390

52 613421173RT2 m2 3,96000 718,74 0,03 0,13 0,00 0,00

1,8*1,1*2 3,96000

53 612473182R00 m2 185,33240 366,01 0,03 5,19 0,00 0,00

153,8175+8,6612*2+14,1925 185,33240

54 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 79,10000 71,38 0,00 0,04 0,00 0,00

61,85+4,225*2+1,1*4*2 79,10000

55 612425931RT2 m2 13,60700 608,67 0,03 0,48 0,00 0,00

0,22*61,85 13,60700

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 4,71 0,00

56 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 26,79000 40,29 0,00 0,00 0,00 0,00

57 622311135RT3 m2 194,66500 0,01 2,73 0,00 0,00

58 622311153RT3 m2 9,89600 0,01 0,13 0,00 0,00

59 622311563R00 m2 2,36000 926,67 0,01 0,02 0,00 0,00

60 622392181RX0 Fasádní dekorační profil 150x350 m 106,18500 0,00 0,08 0,00 0,00

61 622421491R00 m 21,60000 133,15 0,00 0,00 0,00 0,00

62 622421492R00 m 61,85000 87,84 0,00 0,01 0,00 0,00

63 622421494R00 m 14,75000 95,81 0,00 0,00 0,00 0,00

64 622472162R00 m2 2,17000 793,87 0,04 0,08 0,00 0,00

65 621481211RT2 m2 41,93820 236,51 0,00 0,15 0,00 0,00

66 621472152R00 m2 41,93820 946,79 0,04 1,51 0,00 0,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5,70 0,00

67 632415102RT2 m2 128,30000 299,48 0,00 0,46 0,00 0,00

68 631591211R00 Násyp pod podlahy do 100 mm m3 4,05650 0,39 1,58 0,00 0,00

69 635111022R00 Podlaha desky 12,5 +12,5 mm m2 115,90000 958,33 0,03 3,66 0,00 0,00

Díl: 64 Výplně otvorů 1,25 0,00

70 642942111R00 kus 4,00000 676,66 0,02 0,08 0,00 0,00

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 
10505(R)

43 394,42 6 422,37

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu 
C 16/20

13 368,56

3 058,99

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 
RF 12,5 mm

79 752,52

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 
RFI 12,5 mm

10 360,44

2 276,02 103 035,43

Sádrový panel 600x600x8mm+lehká 
minerální vlna tl. 1x50mm

2 276,02 26 219,75

Sádrový panel 600x600x8mm+lehká 
minerální vlna tl. 3x50mm

2 276,02 60 177,97

Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 
2 m2
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 
10 m2

2 245,31

Opláštění venkovních podhledů 2 x deska tl. 
10 mm

1 437,49 60 285,74

Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x900 
mm, typ SP, požární odolnost EI 30

5 390,58 10 781,16

116 068,96

1 078,03

Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - 
štukových, s použitím suché maltové směsi

30 382,88

Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková, 
s použitím suché maltové směsi

2 846,21

Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, 
strojně

67 833,51

5 646,16

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s 
použitím suché maltové směsi

8 282,17

491 319,64

1 079,37

Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.160 
mm, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo

1 126,30 219 251,19

Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, 
s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo

1 711,02 16 932,25

Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 
30 mm

2 186,94

1 796,86 190 799,58

Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s 
okapničkou

2 876,04

Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s 
tkaninou

5 432,90

Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 
s tkan

1 413,20

Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. 
ručně

1 722,70

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu Baumit

9 918,80

Omítka podhl. vnější z MS silikon. slož. II 
ručně

39 706,67

156 782,69

Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm 
vyrovnávací

38 423,28

1 796,86 7 288,96

111 070,45

29 504,19

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2

2 706,64
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71 D17/P Zárubeň ocelová 700x2100 L, P kus 3,00000 0,02 0,05 0,00 0,00

72 D18/P Zárubeň ocelová 700x1970 L, P kus 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

73 642945111R00 kus 2,00000 0,49 0,98 0,00 0,00

74 D16/L Zárubeň ocelová 900x2100 L, P kus 2,00000 0,02 0,04 0,00 0,00

75 648991113RT2 m 14,75000 543,37 0,01 0,08 0,00 0,00

Díl: 90 Přípočty 0,00 0,00

76 900      R01 h 60,00000 294,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4,83 0,00

77 941941032R00 m2 221,45500 55,65 0,02 4,07 0,00 0,00

78 941941192R00 m2 664,36500 36,58 0,00 0,53 0,00 0,00

79 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 221,45500 10,76 0,00 0,00 0,00 0,00

80 944944031R00 m2 664,36500 12,58 0,00 0,00 0,00 0,00

81 941941832R00 m2 221,45500 38,74 0,00 0,00 0,00 0,00

82 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 221,45500 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00

83 941955002R00 m2 147,57000 122,29 0,00 0,23 0,00 0,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 0,08 0,00

84 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 147,57000 85,51 0,00 0,01 0,00 0,00

85 953943113R00 kus 3,00000 187,29 561,87 0,02 0,07 0,00 0,00

86 PHP Přenosný hasící přístroj 34A ks 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

87 953943198RX0 D+M fasádního nápisu "LP 2016" ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

88 953943199RX0 D+M fasádního nápisu "ZÁKLADNÍ ŠKOLA" ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

89 953761133R00 m 0,30000 728,29 218,49 0,01 0,00 0,00 0,00

90 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 1,00000 77,11 77,11 0,00 0,00 0,00 0,00

91 42972741R kus 1,00000 294,09 294,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,20 167,78

92 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 34,91060 760,49 0,00 0,04 1,95 68,08

34,91060

93 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 32,72400 116,23 0,00 0,02 0,26 8,54

4,365*(4,85+3,38)-0,8*2*2 32,72400

94 762526811R00 m2 11,71000 27,76 325,07 0,00 0,00 0,04 0,41

95 965081113R00 m2 115,90000 33,40 0,00 0,00 0,05 5,22

59,5+8,4+12+36 115,90000

96 965043341R00 m3 5,79500 0,00 0,00 2,20 12,75

115,9*0,05 5,79500

97 762522811R00 m2 115,90000 60,15 0,00 0,00 0,02 2,09

98 965082933R00 m3 23,18000 263,92 0,00 0,00 1,40 32,45

115,9*0,2 23,18000

99 762811811R00 m2 115,90000 24,68 0,00 0,00 0,01 1,62

100 968061112R00 kus 2,00000 7,53 15,06 0,00 0,00 0,00 0,00

101 968061125R00 kus 2,00000 12,55 25,10 0,00 0,00 0,00 0,00

102 968062245R00 m2 2,00000 120,79 241,58 0,00 0,00 0,03 0,06

1,25*1,6 2,00000

103 968062455R00 Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,20000 187,34 599,49 0,00 0,00 0,09 0,28

0,8*2*2 3,20000

104 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 1,25000 33,92 42,40 0,00 0,00 0,02 0,02

105 764410850R00 m 1,25000 37,16 46,45 0,00 0,00 0,00 0,00

1 557,28 4 671,84

1 078,12 1 078,12

Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 
2,5 m2

4 863,33 9 726,66

1 653,11 3 306,22

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 
20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 250 mm

8 014,71

17 681,40

HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, 
stavební přípomoce

17 681,40

75 405,40

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, 
H 30 m

12 323,97

Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1032

24 302,47

2 382,86

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 
4011

8 357,71

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 
H 30 m

8 579,17

1 412,88

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,9 m

18 046,34

36 458,64

12 618,71

Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 
kg / kus

1 173,95 3 521,85

9 583,26 9 583,26

9 583,26 9 583,26

Odvětrání troubami PVC kruhovými do 
160x3,2 mm

Mřížka kruhová KMM pr.160.20, na konec 
potrubí

136 776,95

26 549,16

1,6*0,45*23,12+0,9*0,45*24,195+0,49*4,365
*3,695+0,46*4,365*0,28

3 803,51

Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky 
do 2 cm

Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 
1 m2

3 871,06

Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 
m2

2 395,23 13 880,36

Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 
mm

6 971,39

Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 
2 m2

6 117,67

Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 
cm

2 860,41

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 
1,5 m2

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 
m2

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. 
pl. 2 m2

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 
do 330 mm
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106 762331813R00 m 649,69720 54,65 0,00 0,00 0,02 15,59

183,66*1,415*2,5 649,69720

107 762342812R00 m2 259,87890 15,42 0,00 0,00 0,01 1,30

183,66*1,415 259,87890

108 765311860R00 m2 259,87890 74,70 0,00 0,00 0,07 17,41

109 765318861R00 m 52,46480 25,56 0,00 0,00 0,02 1,21

1,415*14,325*2+7,065+4,86 52,46480

110 764352811R00 m 58,37000 32,06 0,00 0,00 0,00 0,20

111 764359811R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 3,00000 42,74 128,22 0,00 0,00 0,00 0,00

112 764351837R00 Demontáž háků, sklon do 45° kus 73,00000 24,15 0,00 0,00 0,00 0,05

113 764392851R00 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° m 11,32000 26,49 299,87 0,00 0,00 0,00 0,04

1,415*8 11,32000

114 764331851R00 m 9,22000 24,15 222,66 0,00 0,00 0,00 0,03

komíny:4,06+5,16 9,22000

115 764454801R00 m 31,80000 23,23 738,71 0,00 0,00 0,00 0,07

3*10,6 31,80000

116 210200000RX0 Demontáž hromosvodu ks 1,00000 0,12 0,12 0,00 0,00

117 762214811R00 m 1,12000 177,66 198,98 0,00 0,00 0,30 0,34

118 784402802R00 m2 103,60390 24,43 0,00 0,00 0,00 0,00

4,225*(19,6+0,34+5,055)-1,25*1,6 103,60390

119 776200820R00 m 21,00000 28,65 601,65 0,00 0,00 0,00 0,01

120 776511820RT3 m2 16,90000 76,70 0,00 0,00 0,00 0,02

10,3+6,6 16,90000

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,07 3,15

121 976082131R00 kus 5,00000 37,66 188,30 0,00 0,00 0,00 0,01

122 973031335R00 kus 50,00000 267,41 0,00 0,02 0,06 3,10

123 970031160R00 m 0,30000 909,33 0,00 0,00 0,00 0,00

124 977000010R00 m 15,90000 870,78 0,00 0,04 0,00 0,05

125 979011211R00 t 170,84000 504,49 0,00 0,00 0,00 0,00

126 979011219R00 t 170,84000 240,82 0,00 0,00 0,00 0,00

127 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 170,84000 236,55 0,00 0,00 0,00 0,00

128 979082121R00 t 683,36000 26,37 0,00 0,00 0,00 0,00

129 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 170,84000 118,69 0,00 0,00 0,00 0,00

130 979981101R00 t 170,84000 395,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00

131 999281108R00 t 147,30438 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,10 0,00

132 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 20,33630 48,24 981,02 0,00 0,00 0,00 0,00

133 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 20,33630 485,54 0,00 0,07 0,00 0,00

134 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 29,57500 176,15 0,00 0,01 0,00 0,00

135 711212602R00 kus 18,00000 166,49 0,00 0,01 0,00 0,00

136 998711101R00 t 0,09600 834,67 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 2,35 0,00

137 713111121RT2 m2 172,14000 183,00 0,00 0,14 0,00 0,00

138 63151410R Deska z minerální plsti tl. 140 mm m2 180,76800 226,40 0,01 1,01 0,00 0,00

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 
cm2

35 505,95

Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 
cm

4 007,33

Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, 
do suti

19 412,95

Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, 
do suti

1 341,00

Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 
mm, do 45°

1 871,34

1 762,95

Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, 
do 45°

Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 
100 mm

1 509,36 1 509,36

Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 
1,5 m

Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 
do 5 m

2 531,04

Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze 
schodišť

Odstranění PVC a koberců lepených s 
podložkou, z ploch do 10 m2

1 296,23

301 862,53

Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva 
cihelného

Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, 
hl. 30 cm

13 370,50

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 
mm

3 031,10

Frézování komínového průduchu hloubky do 
10 mm

13 845,40

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením

86 187,07

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP 
nošením

41 141,69

40 412,20

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

18 020,20

20 277,00

Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a 
likvidace, 3 t

67 510,84

211 748,57

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 
12 m

1 437,49 211 748,57

19 141,70

9 874,09

5 209,64

Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-
stěna

2 996,82

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
6 m

145 381,96

Izolace tepelné stropů rovných spodem, 
drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

31 501,62

40 925,88
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139 63151412R Deska z minerální plsti tl. 160 mm m2 180,76800 259,35 0,01 1,16 0,00 0,00

140 713111211R00 m2 172,14000 72,34 0,00 0,00 0,00 0,00

141 67352454R Fólie parotěsná tl. 0,3 mm m2 197,96100 39,05 0,00 0,03 0,00 0,00

142 713191100RT9 m2 115,90000 33,76 0,00 0,00 0,00 0,00

143 998713102R00 t 2,35000 841,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1,48 0,00

144 762342203R00 m2 228,98220 55,36 0,00 0,00 0,00 0,00

145 60517103R Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm m3 2,41820 0,55 1,33 0,00 0,00

146 762395000R00 m3 2,41820 0,02 0,06 0,00 0,00

147 762911121R00 m3 2,41820 0,02 0,04 0,00 0,00

148 762312587RX0 Provětrávání podstřešního prostoru  DN125 kus 14,00000 77,38 0,00 0,05 0,00 0,00

149 998762102R00 t 1,43000 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 763 Dřevostavby 8,81 0,00

150 763100101RAA m 181,68000 833,74 0,04 6,40 0,00 0,00

151 763611232R00 m2 228,98220 110,17 0,00 0,02 0,00 0,00

152 60715315R Deska dřevovláknitá 2500x600x35mm m2 251,88040 370,15 0,01 2,39 0,00 0,00

153 998763101R00 t 8,81000 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1,10 0,00

154 K-12 ks 7,00000 670,83 0,00 0,02 0,00 0,00

155 K-13 ks 3,00000 785,83 0,00 0,01 0,00 0,00

156 K-14 ks 1,00000 728,45 728,45 0,00 0,00 0,00 0,00

157 K-15 ks 2,00000 497,25 994,50 0,00 0,00 0,00 0,00

158 K-18 ks 1,00000 0,15 0,15 0,00 0,00

159 K-19 ks 1,00000 0,29 0,29 0,00 0,00

160 K-20 ks 1,00000 0,29 0,29 0,00 0,00

161 K-21 ks 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

162 K-22 m 56,00000 748,69 0,00 0,20 0,00 0,00

163 K-23 m 14,00000 622,91 0,00 0,06 0,00 0,00

164 K-24 m 10,00000 557,03 0,00 0,04 0,00 0,00

165 K-25 ks 1,00000 0,01 0,01 0,00 0,00

166 K-26 m 5,60000 0,00 0,02 0,00 0,00

167 998764102R00 t 1,10000 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 11,29 0,00

46 882,18

Montáž parozábrany krovů spodem s 
přelepením spojů

12 452,61

7 730,38

Položení separační fólie, včetně dodávky 
fólie

3 912,78

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
12 m

1 976,51

42 366,04

Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 
36 cm

12 676,45

7 385,10 17 858,65

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 1 335,60 3 229,75

Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit 
QB

2 317,44 5 604,03

1 083,32

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 
do 12 m

1 338,35 1 913,84

279 141,71

Montáž a výroba střešních vazníků, 
impregnovaných, příhradový vazník

151 473,88

Bednění střech z desek nad tl.18 mm,na 
P+D,šroubo.

25 226,97

93 233,53

Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m 1 045,10 9 207,33

197 058,17

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1125 mm

4 695,81

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1375 mm

2 357,49

D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
1250 mm
D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 
250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 
750 mm
D+M oplechování římsy r.š. 250mm, 
poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení 
styku s ostatními konstrukcemi, dl. 49600 
mm

24 479,48 24 479,48

D+M okapní plech r.š. 250mm, poplastovaný 
plech, vč. Kotvení a tmelení styku s 
ostatními konstrukcemi, dl. 95000 mm

34 481,77 34 481,77

D+M podokapní žlab r.š. 330mm, 
poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení 
styku s ostatními konstrukcemi, dl. 95000 
mm

55 990,21 55 990,21

D+M oplechování čla římsy r.š. 1000mm, 
poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení 
styku s ostatními konstrukcemi, dl. 5600 mm

7 379,11 7 379,11

D+M děšťové odpadní potrubí 
DN100,poplastovaný plech, vč. Kotvení a 
tmelení styku s ostatními konstrukcemi

41 926,64

D+M oplechování napojení valbové střechy 
na zateplenou stěnu r.š. 500mm, 
poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení 
styku s ostatními konstrukcemi

8 720,74

D+M oplechování úžlabí r.š. 500mm, 
poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení 
styku s ostatními konstrukcemi

5 570,30

D+M oplechování komína, poplastovaný 
plech, vč. Kotvení a tmelení styku s 
ostatními konstrukcemi

2 335,92 2 335,92

D+M oplechování atiky r.š. 330mm, 
poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení 
styku s ostatními konstrukcemi

1 030,20 5 769,12

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 12 m

1 480,57 1 628,63

354 460,59
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168 765799231R00 m2 228,98220 17,74 0,00 0,00 0,00 0,00

169 60517103R Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm m3 0,55400 0,55 0,30 0,00 0,00

170 765901311R00 Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm m 209,84040 43,96 0,00 0,01 0,00 0,00

171 765799311R00 m2 228,98220 57,92 0,00 0,01 0,00 0,00

172 67352182.AR Fólie hydroizolační difuzní m2 263,32950 53,67 0,00 0,04 0,00 0,00

173 765312611R00 m2 228,98220 778,64 0,05 10,32 0,00 0,00

174 765312614R00 m 8,93000 156,69 0,00 0,01 0,00 0,00

175 765312631R00 Hřeben s větracím pásem kovovým, režný m 8,93000 0,01 0,08 0,00 0,00

176 765311712R00 kus 3,00000 0,00 0,01 0,00 0,00

177 765312641R00 Nároží s větracím pásem kovovým, režný m 45,39150 0,01 0,40 0,00 0,00

178 765312651R00 m 10,34880 830,69 0,00 0,01 0,00 0,00

179 765312661R00 m 0,35000 683,55 239,24 0,01 0,00 0,00 0,00

180 765312664R00 m 0,35000 682,56 238,90 0,01 0,00 0,00 0,00

181 765312617R00 Přiřezání a uchycení tašek m 111,48060 229,47 0,00 0,04 0,00 0,00

182 765312674R00 Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm kus 1,00000 0,01 0,01 0,00 0,00

183 765312687R00 kus 3,00000 86,50 259,50 0,00 0,01 0,00 0,00

184 765312685R00 m 57,17000 46,41 0,00 0,01 0,00 0,00

185 765312696R00 m 57,17000 45,16 0,00 0,03 0,00 0,00

186 998765103R00 t 11,30000 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1,03 0,00

187 766711001R00 m 76,60000 317,45 0,00 0,00 0,00 0,00

188 766601229R00 m 76,60000 358,75 0,00 0,01 0,00 0,00

189 O17 ks 7,00000 0,04 0,29 0,00 0,00

190 O18 ks 3,00000 0,06 0,19 0,00 0,00

191 O19 ks 1,00000 0,05 0,05 0,00 0,00

192 O20 ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

193 O21 ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

194 766121210R00 Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m m2 7,50000 159,69 0,00 0,00 0,00 0,00

195 T-05 ks 1,00000 0,05 0,05 0,00 0,00

196 T-06 ks 1,00000 0,07 0,07 0,00 0,00

Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 
1 m

4 062,14

7 385,10 4 091,35

9 224,58

Montáž fólie na krokve přibitím s slepením 
spojů

13 262,65

14 132,89

Krytina keramická střech jednoduchých, 
režná

178 294,70

Příplatek za tašky pro připojení hřebene, 
režná

1 399,24

1 279,02 11 421,65

Hřebenáč rozdělovací valbový k hřeben. 
polodrážk.

1 192,28 3 576,84

1 338,55 60 758,79

Pás úžlabí Al profilovaný šířky 600 mm, s 
těsněním

8 596,64

Ukončení plochy taškami okrajovými levými, 
režná

Ukončení plochy taškami okraj. pravými, 
režná

25 581,45

2 479,76 2 479,76

Taška prostupová s nástavcem odvětrání, 
režná

Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm 
plast

2 653,26

Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm 
jednoduchá

2 581,80

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 
m

1 027,01 11 605,21

530 812,15

Montáž oken a balkonových dveří s 
vypěněním

24 316,67

Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP 
folie+páska

27 480,25

Okno dvoukřídlé 1125/1850, OS, rám 
plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou 
proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, ovládací kličky umístit ve 
spodní části křídla, barva bílá

8 142,18 56 995,26

Okno dvoukřídlé 1375/1850, OS, rám 
plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou 
proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, barva bílá

8 819,00 26 457,00

Okno dvoukřídlé 1250/1600, OS, rám 
plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou 
proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, barva bílá

7 579,16 7 579,16

Okno jednokřídlé 750/1350, OS, rám 
plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou 
proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, ovládací kličky umístit ve 
spodní části křídla, barva bílá

3 959,08 3 959,08

Okno jednokřídlé 750/1850, OS, rám 
plastový, zaskleno tepleně izolačním 
dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou 
proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, 
třípolohová klika, ovládací kličky umístit ve 
spodní části křídla, barva bílá

4 929,39 4 929,39

1 197,68

Dělící stěna 1340/2000mm, s 1ks dveří 
600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát 
HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. 
Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad 
podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha 
(vč. Dveří) 2,5m2

10 122,32 10 122,32

Dělící stěna 1890/2000mm, s 1ks dveří 
600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát 
HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. 
Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad 
podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha 
(vč. Dveří) 3,5m2

11 679,60 11 679,60



28/57

197 T-07 ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

198 766661112R00 kus 4,00000 447,23 0,00 0,00 0,00 0,00

199 D17/P ks 3,00000 0,03 0,09 0,00 0,00

200 D18/P ks 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

201 766661422R00 kus 2,00000 550,53 0,00 0,00 0,00 0,00

202 D16/L ks 2,00000 0,03 0,05 0,00 0,00

203 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

204 D19 ks 1,00000 0,04 0,04 0,00 0,00

205 766624052R00 Montáž střešního výlezu kus 1,00000 618,77 618,77 0,00 0,00 0,00 0,00

206 O22 ks 1,00000 0,01 0,01 0,00 0,00

207 766624051R00 kus 5,00000 0,00 0,01 0,00 0,00

208 O23 ks 5,00000 0,01 0,05 0,00 0,00

209 998766102R00 t 1,03000 891,76 918,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,61 0,00

210 Z-05 ks 1,00000 0,10 0,10 0,00 0,00

211 Z-06 ks 1,00000 0,01 0,01 0,00 0,00

212 767647999RX1 ks 1,00000 0,50 0,50 0,00 0,00

213 998767101R00 t 0,61000 955,70 582,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,37 0,00

214 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 15,90000 42,24 671,62 0,00 0,00 0,00 0,00

215 771575109RV4 m2 15,90000 718,74 0,00 0,06 0,00 0,00

216 597623142R Dlaždice keramická 30x30cm m2 17,01300 541,45 0,02 0,31 0,00 0,00

217 771579791R00 m2 1,70000 10,65 18,11 0,00 0,00 0,00 0,00

218 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 29,57500 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00

219 998771102R00 t 0,37000 458,06 169,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,43 0,00

220 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 138,74200 17,74 0,00 0,00 0,00 0,00

221 776220110RT1 m 39,60000 299,48 0,00 0,00 0,00 0,00

222 776220200RT1 m 39,60000 159,14 0,00 0,00 0,00 0,00

223 776421100RU1 m 96,77000 48,68 0,00 0,06 0,00 0,00

Dělící stěna 800/2000mm, materiál: 
vysokotlaký laminát HPL 12 orámovaný 
hliníkovými profily, tl. Stěny 12mm, spodní 
hrana 150mm nad podlahou, stavitelné 
nerezové nohy, plocha 1,5m2

6 708,28 6 708,28

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 
0,8 m

1 788,92

Dveře jednokřídlé otočné 700/2100 plné 
povrch HPL hladký, kování klika-klika, 
zámek: oboustranná cylindrická vložka, 
barva dveří: světle šedá

17 968,62 53 905,86

Dveře jednokřídlé otočné 700/1970 plné 
povrch HPL hladký, kování klika-klika, 
zámek: WC zámek, barva dveří: světle šedá

6 468,70 6 468,70

Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 
cm

1 101,06

Dveře jednokřídlé otočné 900/2100 plné 
povrch HPL hladký, PO EW 15 DP3 C, 
kování klika-klika, zámek: oboustranná 
cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá

23 958,15 47 916,30

1 580,72 1 580,72

Výlez do podstřešního prostoru 700/1300 se 
skládacími schůdky, zateplený PO EI30, 
barva bílá

8 505,14 8 505,14

Střešní výlez 450/730 pro neobývané 
podkroví, rám a křídlo s polyuretanovou 
povrchovou úpravou, zaskleno izolačním 
sklem, oplechování, ovládání: klika na levé 
straně, barva: interiér-bílá, exteriér-černá

5 450,48 5 450,48

Montáž světlovodu, otvor v krytině a v 
podhledu

2 299,83 11 499,15

Světlovod průměr 520mm, redukční faktor 
světlovodů, redukční faktor kopule 0,78, 
redukční faktor tubusudl. 3,5m 0,85, 
redukční faktor difuzéru 0,75, požární 
odolnost EI 30, v podstřešním prostoru 
budou tubusy obaleny minerální tepelnou 
izolací tl. 50mm a opláštěny sádrokartonem 
RF15

41 926,77 209 633,85

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 
12 m

95 628,73

Zábradlí na schodišti-úprava stávajícího 
zábradlí mezi 2NP a 3NP (demontáž, 
posunutí, úprava, montáž), nátěr zábradlí u 
schodiště v celé škole

29 947,69 29 947,69

D+M madla na schodišti mezi 3.01 a 3.02-
dřevěné madlo DN 40 kotvená ve výšce 
600mm do nosné zdi, půdorysná vzdálenost 
od zdi 60mm, celková délka 950 
mm+dřevěné madlo DN 50 kotvená ve výšce 
1000mm do nosné zdi, půdorysná 
vzdálenost od zdi 60mm, celková délka 950 
mm

1 798,06 1 798,06

D+M pojezdová schodišťová plošina pro 
invalidy

63 300,00 63 300,00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 6 m

22 777,69

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 
cm

11 427,97

9 211,69

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.

1 278,82

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 
12 m

171 905,39

2 461,28

Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, 
pouze lepení - PVC ve specifikaci

11 859,41

Lepení podlah z PVC na podstupnice, pouze 
lepení - PVC ve specifikaci

6 301,94

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, 
včetně dodávky soklíku PVC

4 710,76
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224 776521100RT1 m2 120,10000 300,00 0,00 0,03 0,00 0,00

225 28416030.AR m2 152,61620 718,74 0,00 0,34 0,00 0,00

226 776981113R00 m 2,10000 323,78 679,94 0,00 0,00 0,00 0,00

227 998776102R00 t 0,43000 396,95 170,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 781 Obklady keramické 0,95 0,00

228 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 62,90000 42,24 0,00 0,01 0,00 0,00

229 781415013RT3 m2 62,90000 718,74 0,00 0,23 0,00 0,00

230 597813531R Obkládačka keramická 15x15cm m2 67,30300 324,03 0,01 0,71 0,00 0,00

231 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 38,47500 179,69 0,00 0,00 0,00 0,00

232 781497121R00 Lišta hliníková rohová k obkladům m 3,91500 179,69 703,49 0,00 0,00 0,00 0,00

233 998781102R00 t 0,95000 458,06 435,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 0,00 0,00

234 783222100RX0 ks 6,00000 359,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 784 Malby 0,13 0,00

235 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 579,37330 14,06 0,00 0,04 0,00 0,00

236 784195212R00 Malba tekutá bílá, 2 x m2 579,37330 38,38 0,00 0,09 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00

237 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

238 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

239 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

240 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

241 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

242 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

243 005211080R Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

244 005211090R Akustické měření Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

245 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

26

Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, 
pouze položení - PVC ve specifikaci

36 030,00

Podlahovina PVC  š.2 m tl. 2 mm, 
heterogenní

109 691,37

Lišta hliníková přechodová, různá výška 
krytin

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 12 m

77 726,06

2 656,90

Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 
15x15 cm

45 208,75

21 808,19

6 913,57

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 12 m

2 156,22

Nátěr syntetický kovových zárubní 
dvojnásobný

2 156,22

30 382,34

8 145,99

22 236,35

230 000,00

15 000,00 15 000,00

47 000,00 47 000,00

47 000,00 47 000,00

12 000,00 12 000,00

23 000,00 23 000,00

23 000,00 23 000,00

Bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi 

23 000,00 23 000,00

17 000,00 17 000,00

23 000,00 23 000,00

5 261 452,93
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Položkový rozpočet 

S: ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba

O: Srbsko, K Závěrce 16, 26718

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 32,51 0,00

1 132201110R00 m3 18,75000 429,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5*1,5*25 18,75000

2 132201210R00 m3 1,50000 429,14 643,71 0,00 0,00 0,00 0,00

1*1*1,5 1,50000

3 139711101R00 m3 36,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5*1,2*60 36,00000

4 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 36,00000 291,19 0,00 0,00 0,00 0,00

19+1,5+36-20,5 36,00000

5 175101101RT2 m3 19,12500 861,40 1,70 32,51 0,00 0,00

0,45*0,5*85 19,12500

6 167101101R00 m3 28,50000 171,30 0,00 0,00 0,00 0,00

20,5+8 28,50000

7 162701105R00 m3 28,50000 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00

8 162701109R00 m3 285,00000 20,85 0,00 0,00 0,00 0,00

9 171201201R00 m3 28,50000 15,00 427,50 0,00 0,00 0,00 0,00

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 28,50000 274,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,05 21,68

11 969021111R00 m 30,00000 115,79 0,00 0,02 0,04 1,11

20+10 30,00000

12 969021121R00 m 25,00000 127,18 0,00 0,01 0,06 1,58

13 969011121R00 m 51,00000 32,82 0,00 0,02 0,01 0,66

40+11 51,00000

14 722220873R00 kus 10,00000 23,94 239,40 0,00 0,00 0,01 0,05

15 725240812R00 soubor 1,00000 89,01 89,01 0,00 0,00 0,02 0,02

16 725210821R00 soubor 9,00000 88,78 799,02 0,00 0,00 0,02 0,18

17 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 9,00000 108,07 972,63 0,00 0,00 0,03 0,31

18 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00000 132,24 132,24 0,00 0,00 0,03 0,03

19 725820801R00 Demontáž baterie výtokové soubor 9,00000 50,43 453,87 0,00 0,00 0,00 0,01

20 725860811R00 kus 15,00000 8,83 132,45 0,00 0,00 0,00 0,01

21 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 16,00000 26,49 423,84 0,00 0,00 0,00 0,01

22 725310821R00 Demontáž zař. kuchyně soubor 5,00000 84,13 420,65 0,00 0,00 0,02 0,09

23 725810811R00 Demontáž ventilů rohových KK 1“ kus 27,00000 15,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,01

24 965042241R00 m3 8,00000 0,00 0,00 2,20 17,60

0,5*80*0,2 8,00000

25 965049112R00 m3 8,00000 844,58 0,00 0,00 0,00 0,00

hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnos
t / MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

116 848,56

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 
STROJNĚ

8 046,38

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 
m3,STROJNĚ

Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-
4

1 517,53 54 631,08

10 482,84

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

16 474,28

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

4 882,05

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

7 496,93

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 
km

5 942,25

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

7 821,54

56 583,64

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 
mm

3 473,70

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 
mm

3 179,50

Vybourání vodovod., plynového vedení DN 
do 52 mm

1 673,82

Demontáž armatur se závitem a šroubením 
G 1

Demontáž sprchových mís bez výtokových 
armatur

Demontáž umyvadel bez výtokových 
armatur

Demontáž uzávěrek zápachových 
jednoduchých

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, 
nad 4 m2

1 601,48 12 811,84

Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 
10 cm

6 756,64
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26 979011211R00 t 21,68000 421,14 0,00 0,00 0,00 0,00

27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 21,68000 197,47 0,00 0,00 0,00 0,00

28 979082121R00 t 86,72000 22,01 0,00 0,00 0,00 0,00

21,68*4 86,72000

29 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 21,68000 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00

30 979981101R00 t 21,68000 329,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,51 0,00

31 721176222R00 m 20,00000 351,48 0,00 0,04 0,00 0,00

32 721176223R00 m 50,00000 400,36 0,00 0,13 0,00 0,00

33 721176224R00 m 30,00000 362,74 0,00 0,11 0,00 0,00

34 721176113R00 Potrubí HT odpadní D 50 x 1,8 mm m 50,00000 275,53 0,00 0,03 0,00 0,00

35 721176114R00 Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9 mm m 30,00000 374,02 0,00 0,02 0,00 0,00

36 721176115R00 Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm m 95,00000 398,45 0,00 0,12 0,00 0,00

37 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 35,00000 51,54 0,00 0,00 0,00 0,00

38 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 17,00000 76,72 0,00 0,00 0,00 0,00

39 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací kus 7,00000 975,89 0,00 0,00 0,00 0,00

40 721242199RX0 Lapač tuku ASIO AS-FAKU-1ER kus 1,00000 0,02 0,02 0,00 0,00

41 721432112R00 kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

42 28697002.AR Revizní šachta 400/150 kus 1,00000 0,04 0,04 0,00 0,00

43 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 275,00000 19,58 0,00 0,00 0,00 0,00

50+30+95+20+50+30 275,00000

44 721290999RX0 Protokol o nepropustnosti ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

45 998721102R00 t 0,51000 462,15 235,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1,36 0,00

46 722171213R00 Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm m 10,00000 331,67 0,00 0,01 0,00 0,00

47 722172331R00 Potrubí z PPR plast D 20x3,4 mm m 80,00000 210,18 0,00 0,32 0,00 0,00

48 722172332R00 Potrubí z PPR plast D 25x4,2 mm m 46,00000 257,01 0,01 0,24 0,00 0,00

49 722172333R00 Potrubí z PPR plast D 32x5,4 mm m 125,00000 314,06 0,01 0,68 0,00 0,00

50 722181212RT7 m 80,00000 54,26 0,00 0,00 0,00 0,00

51 722181212RT8 m 46,00000 55,34 0,00 0,00 0,00 0,00

52 722181212RU1 m 125,00000 59,87 0,00 0,01 0,00 0,00

53 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 70,00000 137,75 0,00 0,00 0,00 0,00

54 722215000RX0 Propojení ohřívače TV 3x3/4" kus 1,00000 450,00 450,00 0,02 0,02 0,00 0,00

55 722215001RX0 Propoj el.ohřivačů                            kus 3,00000 450,00 0,02 0,05 0,00 0,00

56 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 3,00000 359,91 0,00 0,00 0,00 0,00

57 722237623R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 kus 1,00000 271,35 271,35 0,00 0,00 0,00 0,00

58 722236513R00 Filtr před ohřívač vody 1“ kus 1,00000 471,39 471,39 0,00 0,00 0,00 0,00

59 722231163R00 Ventil pojistný G 1 kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

60 722235573R00 Kohout kulový FILTR BALL DN 25 kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

61 722210000R00 Ventil termoskopický kus 1,00000 0,03 0,03 0,00 0,00

62 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 2,00000 88,92 177,84 0,00 0,00 0,00 0,00

63 722280106R00 m 261,00000 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00

10+80+46+125 261,00000

64 722290234R00 m 261,00000 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00

65 722290299RX0 Protokol o tlakové zkoušce ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

66 998722102R00 t 1,35600 420,60 570,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod 0,23 0,00

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením

9 130,32

4 281,15

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

1 908,71

2 148,05

Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a 
likvidace, 3 t

7 151,80

146 339,22

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 
3,2 mm

7 029,60

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 
3,2 mm

20 018,00

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 
4,0 mm

10 882,20

13 776,50

11 220,60

37 852,75

1 803,90

1 304,24

6 831,23

18 800,00 18 800,00

Osazení plastové šachty revizní prům.400 
mm

1 500,00 1 500,00

6 700,00 6 700,00

5 384,50

3 000,00 3 000,00

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 
12 m

119 785,58

3 316,70

16 814,40

11 822,46

39 257,50

Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 22 mm

4 340,80

Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 26 mm

2 545,64

Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 33 mm

7 483,75

9 642,50

1 350,00

1 079,73

2 614,96 2 614,96

1 135,12 1 135,12

7 000,00 7 000,00

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 2 286,36

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 
80

5 154,75

2 000,00 2 000,00

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 
12 m

14 199,79
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67 723160833RX0 Odpojení kotle DN20 kus 1,00000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 723120203R00 m 6,00000 359,04 0,01 0,09 0,00 0,00

69 723120204R00 m 10,00000 375,50 0,01 0,12 0,00 0,00

70 723150365R00 m 0,50000 237,41 118,71 0,00 0,00 0,00 0,00

71 723150366R00 m 0,50000 266,55 133,28 0,00 0,00 0,00 0,00

72 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20 kus 2,00000 295,70 591,40 0,00 0,00 0,00 0,00

73 723237215R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25 kus 1,00000 423,39 423,39 0,00 0,00 0,00 0,00

74 723190204R00 Přípojení na stávající plynovod DN 25 ks 1,00000 0,01 0,01 0,00 0,00

75 723190203R00 Přípojení spotřebičů DN 20 ks 2,00000 959,54 0,00 0,01 0,00 0,00

76 723230016RX0 Tlaková zkouška plynovodu m 16,00000 40,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 723230046RX0 Pročištění profouknutím m 16,00000 20,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 723230099RX0 Revizní zpráva ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

79 998723101R00 t 0,23100 404,14 93,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 0,81 0,00

80 725119110R00 kus 3,00000 596,89 0,00 0,00 0,00 0,00

81 286967561R kus 3,00000 0,01 0,03 0,00 0,00

82 28696752R Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá kus 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

83 64238931R kus 3,00000 0,02 0,05 0,00 0,00

84 55167400R Sedátko klozetové z PH bílé kus 3,00000 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 10,00000 744,28 0,00 0,02 0,00 0,00

86 642328601R kus 5,00000 0,03 0,14 0,00 0,00

87 55167399.AR Sedátko klozetové bílé kus 5,00000 882,00 0,00 0,01 0,00 0,00

88 64237313R Mísa klozetová dětská bílá vodorovný odpad kus 5,00000 0,01 0,04 0,00 0,00

89 55167395.AR Sedátko klozetové dětské bílé kus 5,00000 749,00 0,00 0,01 0,00 0,00

90 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 20,00000 519,95 0,00 0,03 0,00 0,00

91 64214330R Umyvadlo bílé s otv. pro bat. 550x450 mm kus 14,00000 825,00 0,01 0,18 0,00 0,00

92 64214361R Umyvadlo dětské kus 5,00000 866,00 0,02 0,08 0,00 0,00

93 64218621R Umývátko bílé s otv. pro bat. 405x330 mm kus 1,00000 771,00 771,00 0,01 0,01 0,00 0,00

94 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 2,00000 0,00 0,01 0,00 0,00

95 64251259R Urinál bílý otvor. pro ventil,senzor,bater. kus 2,00000 0,02 0,03 0,00 0,00

96 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

97 642938005R kus 1,00000 0,04 0,04 0,00 0,00

98 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 904,32 904,32 0,00 0,00 0,00 0,00

99 55428025R Kout sprchov s roh vstupem 900  bílá-čiré kus 1,00000 0,01 0,01 0,00 0,00

100 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 18,00000 136,92 0,00 0,00 0,00 0,00

101 55144202R Baterie umyvadlová stojánková kus 18,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

102 725829201R00 kus 4,00000 199,04 796,16 0,00 0,00 0,00 0,00

103 55144210R Baterie nástěnná kus 4,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

104 725849201R00 Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 1,00000 245,84 245,84 0,00 0,00 0,00 0,00

105 55144212R Baterie sprchová kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

106 725810402R00 soubor 62,00000 168,96 0,00 0,01 0,00 0,00

107 725814122R00 soubor 3,00000 41,84 125,52 0,00 0,00 0,00 0,00

108 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy soubor 4,00000 0,03 0,12 0,00 0,00

109 5413220064R Ohřívač vody průtokový el. 5l, s baterií kus 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

110 5413220065R Ohřívač vody průtokový el. 10l, s baterií kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

111 725860213R00 Sifon umyvadlový D 32, 40 mm kus 20,00000 280,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Potrubí ocelové závitové černé svařované 
DN 20

2 154,24

Potrubí ocelové závitové černé svařované 
DN 25

3 755,00

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 
38/2,6

Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 
44,5/2,6

1 251,33 1 251,33

1 919,08

2 500,00 2 500,00

Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 
m

201 720,25

Montáž splachovací nádrže Kombifix pro 
WC

1 790,67

Modul-WC Kombifix ovládání zepředu 
UP320, h=108 cm, pro mokrý proces, do 
zděné předstěnové instalace. 2 objemy 
splachování

3 980,00 11 940,00

1 247,00 3 741,00

Klozet závěsný hluboké splachování, bílý, 
bez oplachového kruhu

2 241,00 6 723,00

2 670,00

7 442,80

Klozet komb vodor odpad, spodní napouš. 
bílý

4 195,00 20 975,00

4 410,00

1 456,00 7 280,00

3 745,00

10 399,00

11 550,00

4 330,00

1 088,94 2 177,88

8 240,00 16 480,00

1 162,99 1 162,99

Vanička sprch. kera. čtve. 900x900mm 
skluz, v. 60 mm, odpad d 90 mm

3 405,00 3 405,00

7 450,00 7 450,00

2 464,56

1 001,00 18 018,00

Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné 
chromové

1 253,00 5 012,00

1 085,00 1 085,00

Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 
1/2

10 475,52

Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 
x DN20

1 666,72 6 666,88

4 610,00 13 830,00

4 781,00 4 781,00

5 600,60



33/57

112 725860221R00 Sifon sprchový PP/PE D 40/50 mm kus 1,00000 464,80 464,80 0,00 0,00 0,00 0,00

113 55162420.AR Zápachová uzávěrka pro pračky DN 40/50 kus 1,00000 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114 725860168R00 kus 2,00000 757,98 0,00 0,00 0,00 0,00

115 725 286-547RX0 kus 2,00000 290,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 998725102R00 t 0,81400 480,04 390,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 732 Strojovny 0,02 0,00

117 732421499RX0 TV čerpadlo cirkulační 4-6m3 ,1-5mv.s. soubor 1,00000 0,01 0,01 0,00 0,00

118 732421130R00 Manometr O80mm 0-1,0MPa kus 1,00000 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119 732331512R00 Expans.nádoba s gumovým vakem 10L soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

120 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,01800 21,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 696,64 0,00 0,00

121 783424340R00 m 16,00000 43,54 696,64 0,00 0,00 0,00 0,00

26

33

Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 40, 50 
mm

1 515,96

Sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný 
odtok, stavební výška 95 mm

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky 
do 12 m

9 415,65

7 000,00 7 000,00

1 564,00 1 564,00

1 203,03

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x 
+1x email

665 589,33
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Položkový rozpočet 

S: ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba

O: Srbsko, K Závěrce 16, 26718

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 0,15

1 725539108R00 kus 1,00000 0,03 0,03

2 484387553R Ohřívač vody zásob.nepřímotopný 300 kus 1,00000 0,12 0,12

3 998725101R00 t 0,15000 458,28 68,74 0,00 0,00

Díl: 731 Kotelny 0,01

4 731201815RX0 kus 1,00000 0,00 0,00

5 731159316R00 Zpětná montáž stávajícího vybavení kotelny ks 1,00000 0,01 0,01

6 731412232R00 sada 1,00000 0,00 0,00

7 731412253R00 kus 2,00000 0,00 0,00

8 731410000RX0 Topná zkouška ks 1,00000 0,00 0,00

9 731410001RX0 Tlaková zkouška ks 1,00000 0,00 0,00

10 731410002RX0 Vyregulování otopné soustavy ks 1,00000 0,00 0,00

11 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 2,82000 0,00 0,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 0,56

12 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 75,00000 423,33 0,00 0,06

13 733163103R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 105,00000 468,44 0,00 0,09

14 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 200,00000 345,84 0,00 0,20

15 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 125,00000 696,82 0,00 0,20

16 733181222RT5 m 75,00000 21,00 0,00 0,00

17 733181222RT6 m 105,00000 22,00 0,00 0,00

18 733181223RT7 m 200,00000 30,00 0,00 0,01

19 733181223RT9 m 125,00000 40,00 0,00 0,00

20 998733103R00 t 0,56400 893,40 503,88 0,00 0,00

Díl: 734 Armatury 0,04

21 734266422RX0 Připojovací sada těles DN15 kus 48,00000 544,00 0,00 0,00

22 734 551-372RX0Termostatická hlavice kus 48,00000 310,00 0,00 0,01

23 734267499RX0 Ruční regulační ventil DN 25 kus 4,00000 0,00 0,00

24 734266711R00 Šroubení svěrné kus 96,00000 205,08 0,00 0,01

25 734415113R00 Teploměr kus 3,00000 506,53 0,00 0,00

26 734293316R00 Kohout kulový vypouštěcí DN 15 kus 8,00000 153,36 0,00 0,00

27 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 4,00000 170,83 683,32 0,00 0,00

28 734225412R00 Ventil radiátorový DN 15 kus 1,00000 224,39 224,39 0,00 0,00

29 734235161R00 Radiátorové šroubení  DN15 kus 1,00000 245,35 245,35 0,00 0,00

30 734235123R00 Kohout kulový DN 25 kus 2,00000 359,91 719,82 0,00 0,00

31 734245423R00 Klapka zpětná DN 25 kus 1,00000 379,26 379,26 0,00 0,00

32 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,03500 679,40 23,78 0,00 0,00

Díl: 735 Otopná tělesa 1,64

33 735157261R00 Otopná těleso panelové 11  600/ 500 kus 1,00000 0,01 0,01

34 735157281R00 Otopná těleso panelové 11  900/ 500 kus 1,00000 0,02 0,02

hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

35 060,29

Montáž zásobníku nepřímotopného do 1200 
l

10 791,55 10 791,55

24 200,00 24 200,00

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky 
do 6 m

44 318,81

Demontáž a přesun stávajícího vybavení 
kotelny

5 000,00 5 000,00

4 191,99 4 191,99

Odkouření připojení na komín 80/125 mm 
PP dl.0,5 m

5 186,26 5 186,26

Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP 
dl. 2,0 m

2 141,20 4 282,40

7 500,00 7 500,00

7 500,00 7 500,00

3 000,00 3 000,00

2 715,66 7 658,16

252 595,33

31 749,75

49 186,20

69 168,00

87 102,50

Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 15 mm

1 575,00

Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 18 mm

2 310,00

Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní 
průměr 22 mm

6 000,00

Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní 
průměr 28 mm

5 000,00

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 
24 m

70 502,07

26 112,00

14 880,00

1 200,00 4 800,00

19 687,68

1 519,59

1 226,88

216 651,88

2 721,09 2 721,09

3 322,34 3 322,34
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35 735157262R00 Otopná těleso panelové 11  600/ 600 kus 1,00000 0,01 0,01

36 735157282R00 Otopná těleso panelové 11  900/ 600 kus 1,00000 0,02 0,02

37 735157564R00 Otopná těleso panelové 21  600/ 800 kus 3,00000 0,02 0,07

38 735157565R00 Otopná těleso panelové 21  600/ 900 kus 3,00000 0,03 0,08

39 735157566R00 Otopná těleso panelové 21  600/1000 kus 8,00000 0,03 0,24

40 735157567R00 Otopná těleso panelové 21  600/1100 kus 4,00000 0,03 0,13

41 735157568R00 Otopná těleso panelové 21  600/1200 kus 4,00000 0,04 0,15

42 735157569R00 Otopná těleso panelové 21  600/1400 kus 3,00000 0,04 0,13

43 735157581R00 Otopná těleso panelové 21  900/ 500 kus 1,00000 0,02 0,02

44 735157587R00 Otopná těleso panelové 21  900/1100 kus 1,00000 0,05 0,05

45 735157590R00 Otopná těleso panelové 21  900/1600 kus 1,00000 0,08 0,08

46 735157666R00 Otopná těleso panelové 22  600/1000 kus 6,00000 0,04 0,22

47 735157667R00 Otopná těleso panelové 22  600/1100 kus 1,00000 0,04 0,04

48 735157669R00 Otopná těleso panelové 22  600/1400 kus 5,00000 0,05 0,25

49 735157681R00 Otopná těleso panelové 22  900/ 500 kus 2,00000 0,03 0,06

50 735157683R00 Otopná těleso panelové 22  900/ 700 kus 1,00000 0,04 0,04

51 735171110R00 Těleso trubkové 1500.450 kus 1,00000 0,01 0,01

52 998735102R00 t 1,63700 757,23 0,00 0,00

26

33

2 864,48 2 864,48

3 527,03 3 527,03

3 873,64 11 620,92

4 058,32 12 174,96

4 243,01 33 944,08

4 429,75 17 719,00

4 622,42 18 489,68

4 989,73 14 969,19

4 026,24 4 026,24

5 696,38 5 696,38

7 118,08 7 118,08

4 688,29 28 129,74

4 913,00 4 913,00

5 595,07 27 975,35

4 470,50 8 941,00

5 163,84 5 163,84

2 095,89 2 095,89

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 
m

1 239,59

619 128,38
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ROZPOČET :  ŠKOLA  SRBSKO _DOSTAVBA

                                                    ČÁST - ŠKOLA  1.NP +schodiště a venek                                   
          Cena za dodávku  Cena za montáž 

Pol.Popis dodávky, materiálu Jed. Počet  jednotková  celková  jednotková  celková 
Soupis bloků

Dodávka
1 Rozvaděč elektroměrový 1+1, EI_S_30 DP1 ks 1

2 Rozvaděč R1 EI-S-30 DP1, 60mod ks 1
3 Rozvaděč R2 3x12mod, EI-S- 30 DP1 ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

4 Rozvaděč R3 3x12mod, EI-S- 30 DP1 ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
5 Rozvaděč R5 2x12mod. ks 1
6 přípojková skříň ss100 ks 1
7 Rozvaděč R4, 70 mod, IP43, zapuštěná montáž ks 1

8 datový rozvaděč 19" nástěnný  15U ks 1 621 Kč 621 Kč
patch panel 24 port ks 2

switch 24 port ks 1 482 Kč 482 Kč
napájecí panel 230V do 19" ks 1 155 Kč 155 Kč

vyvazovací panel 19 " 1U ks 2 621 Kč 91 Kč 182 Kč
odkládací polička 19" ks 2 685 Kč 482 Kč 963 Kč

propojovací kabel UTP6, RJ45 1m ks 25 91 Kč 27 Kč 669 Kč

Instalační materiál
9 krabice KP 67/3 ks 53 80 Kč 74 Kč

10 krabice KPR  68 m 23 9 Kč 197 Kč 68 Kč

11 krabice KU 68/1902 vč.víčka ks 10 48 Kč 482 Kč 62 Kč 621 Kč
12 krabice KO 125E ks 6 134 Kč 803 Kč 225 Kč
13 krabice s ekvipotenciální svorkovnicí KO125 ks 4 364 Kč
14 trubka ohebná MONOFLEX 1416/1 m 100 10 Kč 963 Kč 85 Kč
15 trubka ohebná MONOFLEX 1440/1 m 40 20 Kč 813 Kč 91 Kč
16 CYKY-J 3x1,5 m 230 27 Kč 56 Kč
17 CYKY-O 3x1,5 m 70 27 Kč 56 Kč
18 CYKY-J 3x2,5 m 125 52 Kč 56 Kč
19 CYKY-J  5x4 m 23 105 Kč 74 Kč
20 CYKY-J 5x2,5 m 20 63 Kč 98 Kč
21 CYKY-J 3x4 m 40 34 Kč 48 Kč
22 CYKY-J 5x4 m 40 105 Kč 74 Kč
23 CY 4 zžl m 50 24 Kč 48 Kč
24 CY6 zžl m 40 39 Kč 48 Kč

25 CYA 25 zžl m 21 66 Kč 46 Kč 966 Kč
26 CYKY-J 5x6 m 36 105 Kč 48 Kč

27 CYKY-J 4x16 m 20 177 Kč 62 Kč
28 koax BELDEN 75 ohm m 65 15 Kč 974 Kč 21 Kč
29 kabel datový 6.cat. m 420 10 Kč 24 Kč

30 kabel datový 7.cat. m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

31 kabel  J-Y(St) 3x2x0,6 m 30 10 Kč 289 Kč 21 Kč 642 Kč
32 kabel  J-Y(St) 2x2x0,6 m 90 7 Kč 674 Kč 21 Kč
33 koax BELDEN 75 ohm venkovní m 15 19 Kč 289 Kč 21 Kč 321 Kč

34 m 20 24 Kč 471 Kč 50 Kč

35 svorka WAGO 5x2,5 ks 200 6 Kč 5 Kč
36 svorka WAGO x2,5 ks 100 7 Kč 749 Kč 5 Kč 535 Kč

Uzemnění a dolňkové pospojení

37 m 24 192 Kč 112 Kč
38 vodič FeZn ø10+PVC m 20 177 Kč 112 Kč

399 vodič FeZn 30/4 ks 82 42 Kč 30 Kč
40 svorka SR3 ks 6 26 Kč 154 Kč 62 Kč 372 Kč

41 svorka S2 ks 10 24 Kč 235 Kč 62 Kč 621 Kč
42 svorka Pb ks 2 28 Kč 56 Kč 62 Kč 124 Kč

43 ekvipotenciální svorkovnice ks 6 482 Kč
44 držák pásky DP ks 50 39 Kč 68 Kč

45 svorka spojovací SR3bN ks 5 36 Kč 182 Kč 62 Kč 310 Kč
46 držák okružního vedení - nerez ks 25 439 Kč 134 Kč

19 742 Kč 19 742 Kč 2 675 Kč 2 675 Kč

51 200 Kč 51 200 Kč 5 564 Kč 5 564 Kč

13 439 Kč 13 439 Kč 3 424 Kč 3 424 Kč
2 630 Kč 2 630 Kč 2 124 Kč 2 124 Kč

46 706 Kč 46 706 Kč 5 671 Kč 5 671 Kč

3 593 Kč 3 593 Kč
1 610 Kč 3 221 Kč 2 022 Kč 4 045 Kč

23 968 Kč 23 968 Kč
1 054 Kč 1 054 Kč

1 241 Kč
1 370 Kč

2 274 Kč

4 253 Kč 3 913 Kč

1 575 Kč

1 348 Kč
1 049 Kč 4 194 Kč 1 455 Kč

8 453 Kč
3 638 Kč

6 153 Kč 12 797 Kč
1 873 Kč 3 895 Kč
6 554 Kč 6 955 Kč
2 412 Kč 1 698 Kč
1 263 Kč 1 969 Kč
1 370 Kč 1 926 Kč
4 194 Kč 2 953 Kč
1 177 Kč 2 408 Kč
1 541 Kč 1 926 Kč

1 393 Kč
3 775 Kč 1 733 Kč

3 531 Kč 1 241 Kč
1 391 Kč

4 045 Kč 9 887 Kč

1 926 Kč

chráníčka DUOFLEX Ø63 1 006 Kč

1 284 Kč 1 070 Kč

vodič nerez ø8 4 597 Kč 2 696 Kč
3 531 Kč 2 247 Kč

3 422 Kč 2 457 Kč

1 696 Kč 10 176 Kč 2 889 Kč
1 926 Kč 3 424 Kč

10 968 Kč 3 344 Kč
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47 svorka připojovací - nerez ks 11 92 Kč 62 Kč 683 Kč

Instalační přístroje

48 zásuvka jednonásobná  IP44 ks 11 155 Kč 95 Kč
49 spínač 01 , IP44 ks 3 152 Kč 456 Kč 81 Kč 244 Kč

50 spínač 06, IP44 ks 2 152 Kč 304 Kč 81 Kč 163 Kč
51 sezorový spínač, IP44 ks 5 225 Kč

52 klapka jednonásobná ks 16 24 Kč 377 Kč 5 Kč 86 Kč
53 klapka dvojnásobná ks 2 26 Kč 51 Kč 5 Kč 11 Kč

54 rámeček ks 44 18 Kč 800 Kč 5 Kč 235 Kč
55 zásuvka 230V/16A+N+PE ks 14 123 Kč 91 Kč
56 dvojzásuvka 230V/16A+N+PE ks 8 138 Kč 95 Kč 762 Kč
57 strojek zásuvky TV+R +SAT ks 1 277 Kč 277 Kč 95 Kč 95 Kč

58 kryt zásuvky TV+R+SAT ks 1 277 Kč 277 Kč 95 Kč 95 Kč
59 zásuvka komunikační keystone cat.6 UTP ks 6 169 Kč 112 Kč 674 Kč

60 kryt komunikační zásuvky  cat.6 dvojnás. ks 1 159 Kč 159 Kč 16 Kč 16 Kč
61 nosná maska dvojnásobná ks 1 42 Kč 42 Kč 16 Kč 16 Kč

62 kryt komunikační zásuvky  cat.6 jednonás. ks 4 180 Kč 719 Kč 16 Kč 64 Kč
63 nosná maska jednoásobná ks 4 144 Kč 578 Kč 16 Kč 64 Kč

64 spínač 01nástěnný IP44 ks 3 158 Kč 475 Kč 128 Kč 385 Kč
65 zásuvka nástěnná P44 ks 14 175 Kč 128 Kč

66 spínač 06, IP44 ks 2 163 Kč 325 Kč 128 Kč 257 Kč
67 spínač 07,  IP44 ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

68 zásuvka 230V/16A+N+PE, IP44 ks 14 175 Kč 128 Kč

69 zásuvka 400V/16A+N+PE, IP44 ks 1 123 Kč 123 Kč 156 Kč 156 Kč
70 spínač pohybu ks 5 910 Kč 98 Kč 492 Kč
71 spínač pohybu, IP44 ks 5 150 Kč 749 Kč
72 spínač trojpólový 400V/20A, IP43 ks 4 268 Kč
73 doběhový časový spínač pod vypínač ks 5 225 Kč 70 Kč 348 Kč

74 domácí telefon
75 domácí telefon ks 5 840 Kč 439 Kč
76 tlač.panel 6 tl. S hlasovou jednotkou ks 2
77 elektrický zámek ks 2 840 Kč 599 Kč
78 napájecí zdroj do 24V, 75W ks 2 268 Kč 535 Kč
79 krabice  pod omítku pro 2 moduly ks 2 309 Kč 618 Kč 91 Kč 182 Kč
80 sběrnice pro EV+M ks 2 375 Kč 749 Kč
81 rám tlačítkového tabla pro 2 moduly ks 2 112 Kč 225 Kč

82 stříškavertikální nad omítku  2 rám. ks 2 956 Kč 112 Kč 225 Kč

Svítidla
83 reflektor. LED 50W na raménku IP65 ks 2 375 Kč 749 Kč

84 svítidlo LED přisaz, 26W; 3200lm ks 3 375 Kč
85 svítidlo LED přisaz, 39W; 4300lm ks 4 375 Kč

svítidlo LED přisaz, 60W; 6900lm ks 6 375 Kč
86 svítidlo LED přisaz, 47W; 69000lm ks 1 375 Kč 375 Kč

87 svítidlo LED přisaz, 58W; 7400lm , IP65 ks 2 375 Kč 749 Kč
88 svítidlo LED přisaz, 38W; 4800lm , IP65 ks 6 375 Kč
89 svítidlo LED interiové přisz. 35W, 3700lm ks 23 375 Kč
90 svítidlo LED interiové přisz. 27W, 2500lm ks 2 375 Kč 749 Kč

91 svítidlo nouzové LED, 1hod, přisaz. 3W ks 10 910 Kč 375 Kč
92 svítidlo venkovní zářivkové s košem 2x18W, I ks 5 375 Kč
93 piktogram LED, 1W přisaz/strop, 1hod ks 3 375 Kč
94 kompaktní zářivka 18W ks 10 48 Kč 482 Kč 27 Kč 268 Kč

95 svítidlo LED závěs/přísaz asymetrycké, 60W, ks 2 375 Kč 749 Kč

Ostatní
96 výchozí revize el.zařízení vč.rev.zprávy ks 1

97 sádra kg 100 9 Kč 856 Kč 91 Kč
98 drobný materiál % 5

Ostatní práce

1 012 Kč

1 707 Kč 1 048 Kč

1 455 Kč 7 276 Kč 1 124 Kč

1 723 Kč 1 273 Kč
1 104 Kč

1 014 Kč

2 457 Kč 1 798 Kč

2 457 Kč 1 798 Kč

4 548 Kč
1 327 Kč 6 634 Kč
1 694 Kč 6 775 Kč 1 070 Kč

1 124 Kč

4 200 Kč 2 194 Kč
4 548 Kč 9 095 Kč 1 980 Kč 3 959 Kč

1 680 Kč 1 198 Kč
1 209 Kč 2 418 Kč

1 389 Kč 2 778 Kč
1 055 Kč 2 110 Kč

1 911 Kč

1 375 Kč 2 750 Kč

1 603 Kč 4 809 Kč 1 124 Kč
2 105 Kč 8 419 Kč 1 498 Kč

3 098 Kč 18 586 Kč 2 247 Kč
2 861 Kč 2 861 Kč

3 189 Kč 6 377 Kč
2 247 Kč 13 482 Kč 2 247 Kč
2 124 Kč 48 851 Kč 8 614 Kč
2 472 Kč 4 943 Kč

9 095 Kč 3 745 Kč
1 198 Kč 5 992 Kč 1 873 Kč
2 028 Kč 6 083 Kč 1 124 Kč

3 745 Kč 7 490 Kč

1 605 Kč 1 605 Kč 2 140 Kč 2 140 Kč

9 095 Kč
5 457 Kč 27 285 Kč 2 782 Kč 13 910 Kč
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99 trasování vedení na omítce m 100 161 Kč 161 Kč

100 rozvinutí a ustřižení kabelu do 0,4kg/m ks 80 161 Kč 161 Kč
101 ukončení vod. na přístroji do 2,5 ks 300 91 Kč 91 Kč

102 zednické přípomoci hod 30 91 Kč 375 Kč
103 demontáže ve stávající budově hod 15 112 Kč 375 Kč

104 práce neobsažené v cenících hod 30 193 Kč 375 Kč
105 přeložka kabelů nn 3x240+120  (odhad)

16 050 Kč 16 050 Kč

12 840 Kč 12 840 Kč
27 285 Kč 27 285 Kč

2 729 Kč 11 235 Kč
1 685 Kč 5 618 Kč

5 778 Kč 11 235 Kč

565 330 Kč 281 792 Kč

847 122 Kč
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ROZPOČET :  ŠKOLA  SRBSKO _DOSTAVBA
                                                    ČÁST - ŠKOLA _2.NP                                     

          Cena za dodávku  Cena za montáž     
Pol.Popis dodávky, materiálu Jed. Počet  jednotková  celková  jednotková  celková 

Soupis bloků
Dodávka

1 Rozvaděč R2 3x12mod, EI-S- 30 DP1 ks 1

Instalační materiál

2 krabice KP 67/3 ks 32 80 Kč 74 Kč
3 krabice KPR  68 m 20 9 Kč 171 Kč 68 Kč

4 krabice KU 68/1902 vč.víčka ks 10 48 Kč 482 Kč 62 Kč 621 Kč
5 krabice KO 125E ks 2 134 Kč 268 Kč 225 Kč 449 Kč

6 krabice s ekvipotenciální svorkovnic ks 1 364 Kč 364 Kč
6 trubka ohebná MONOFLEX 1416/1 m 100 10 Kč 963 Kč 85 Kč

7 trubka ohebná MONOFLEX 1440/1 m 20 20 Kč 407 Kč 91 Kč
8 CYKY-J 3x1,5 m 190 27 Kč 56 Kč

9 CYKY-O 3x1,5 m 55 27 Kč 56 Kč
10 CYKY- J 3x2,5 m 150 52 Kč 56 Kč

11 CYKY-J 5x1,5 m 70 34 Kč 56 Kč
12 CYKY-J  5x4 m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

13 CYKY-J 5x2,5 m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
14 CY 4 zžl m 25 24 Kč 589 Kč 48 Kč

15 CY6 zžl m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
16 CYA 25 zžl m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

17 CYKY-J 5x6 m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

18 koax BELDEN 75 ohm m 35 15 Kč 524 Kč 21 Kč 749 Kč
19 kabel datový 6.cat. m 35 10 Kč 337 Kč 24 Kč 824 Kč

20 kabel datový 7.cat. m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
21 podlahová krabice  2xzás 230v+2xzás. ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

22 m 20 24 Kč 471 Kč 50 Kč
23 svorka WAGO 5x2,5 ks 50 6 Kč 321 Kč 5 Kč 268 Kč

24 svorka WAGO x2,5 ks 50 7 Kč 375 Kč 5 Kč 268 Kč

Instalační přístroje
25 strojek 01 ks 4 112 Kč 449 Kč 91 Kč 364 Kč

26 strojek 06 ks 8 123 Kč 984 Kč 91 Kč 728 Kč
27 strojek 05 ks 3 126 Kč 379 Kč 91 Kč 273 Kč

28 strojek 07 ks 3 144 Kč 433 Kč 91 Kč 273 Kč
29 strojek 6+6 ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

30 zásuvka jednonásobná ks 9 123 Kč 91 Kč 819 Kč
31 zásuvka dvojnásobná ks 10 138 Kč 91 Kč 910 Kč

32 zásuvka s přepěť.ochranou ks 3 128 Kč 385 Kč

33 doběhový časový spínač pod vypínač ks 2 225 Kč 449 Kč 70 Kč 139 Kč
34 klapka dvojnásobná m 3 26 Kč 77 Kč 5 Kč 16 Kč

35 ráneček ks 34 18 Kč 618 Kč 5 Kč 182 Kč
36 klapka jdnonásobná ks 3 24 Kč 71 Kč 5 Kč 16 Kč

37 sezorový spínač ks 2 225 Kč 449 Kč
38 zásuvka 400V+N+PE/16A  ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

39 zásuvka jednonásobná , IP44 ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
40 strojek zásuvky TV+R +SAT ks 2 277 Kč 554 Kč 95 Kč 190 Kč

34 722 Kč 34 722 Kč 4 168 Kč 4 168 Kč

2 568 Kč 2 363 Kč
1 370 Kč

1 049 Kč 1 049 Kč
8 453 Kč

1 819 Kč
5 083 Kč 10 572 Kč

1 471 Kč 3 060 Kč

7 865 Kč 8 346 Kč
2 397 Kč 3 895 Kč

1 204 Kč

chráníčka DUOFLEX Ø40 1 006 Kč

1 107 Kč

1 380 Kč
1 124 Kč 3 371 Kč

1 455 Kč 2 910 Kč
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41 kryt zásuvky TV+R ks 2 277 Kč 554 Kč 95 Kč 190 Kč
42 zásuvka komunikační keystone cat.6 ks 6 169 Kč 112 Kč 674 Kč

43 kryt komunikační zásuvky  cat.6 jednonks 2 159 Kč 319 Kč 16 Kč 32 Kč
44 nosná maska dvojnásobná ks 2 42 Kč 83 Kč 16 Kč 32 Kč

45 kryt komunikační zásuvky  cat.6 dvojn ks 2 159 Kč 319 Kč 16 Kč 32 Kč
46 nosná maska jednoásobná ks 2 42 Kč 83 Kč 16 Kč 32 Kč

47 svítidlo LED závěs/přísaz asymetryck ks 2 375 Kč 749 Kč

Svítidla

48 svítidlo LED přisaz, 26W; 3200lm ks 2 375 Kč 749 Kč

49 svítidlo LED přisaz, 39W; 43000lm ks 9 375 Kč
54 svítidlo LED interiové přisz. 35W, 370 ks 1 375 Kč 375 Kč

55 svítidlo LED interiové přisz. 27W, 290 ks 9 375 Kč
56 svítidlo LED interiové přisz. 35W, 370 ks 2 375 Kč 749 Kč

57 svítidlo nouzové LED, 1hod, přisaz. 3 ks 12 910 Kč 375 Kč
58 piktogram LED, 1W přisaz/strop, 1hod ks 1 375 Kč 375 Kč

59 svítidlo LED závěs/přísaz asymetryck ks 2 375 Kč 749 Kč

Ostatní
60 výchozí revize el.zařízení vč.rev.zpráv ks 1

61 sádra kg 100 9 Kč 856 Kč 91 Kč

62 drobný materiál % 5

Ostatní práce
63 trasování vedení na omítce m 100 161 Kč 161 Kč

64 rozvinutí a ustřižení kabelu do 0,4kg/m ks 80 161 Kč 161 Kč
65 demontáže ve stávající budově hod 10 91 Kč 910 Kč 375 Kč

66 práce neobsažené v cenících hod 20 112 Kč 375 Kč

1 014 Kč

4 665 Kč 9 330 Kč

1 603 Kč 3 206 Kč

2 105 Kč 18 942 Kč 3 371 Kč
2 124 Kč 2 124 Kč

2 472 Kč 22 245 Kč 3 371 Kč
2 124 Kč 4 248 Kč

10 914 Kč 4 494 Kč

2 028 Kč 2 028 Kč
3 745 Kč 7 490 Kč

1 605 Kč 1 605 Kč 2 140 Kč 2 140 Kč
9 095 Kč

1 980 Kč 9 898 Kč 1 648 Kč 8 239 Kč

16 050 Kč 16 050 Kč

12 840 Kč 12 840 Kč
3 745 Kč

2 247 Kč 7 490 Kč

200 149 Kč 130 111 Kč

330 260 Kč
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ROZPOČET :  ŠKOLA  SRBSKO _DOSTAVBA
                                                    ČÁST - ŠKOLA _3.NP                                     

          Cena za dodávku  Cena za montáž    
Pol.Popis dodávky, materiálu Jed. Počet  jednotková  celková  jednotková  celková 

Soupis bloků
Dodávka

1 Rozvaděč R3 2x12mod EI-S 30 DP1 ks 1
2 datový rozvaděč 14", 9U ks 1 621 Kč 621 Kč

patch panel 24 port ks 2
switch 24 port ks 1 482 Kč 482 Kč
napájecí panel 230V do 19" ks 1 155 Kč 155 Kč
vyvazovací panel 14 " 1U ks 2 621 Kč 91 Kč 182 Kč
odkládací polička 14" ks 2 685 Kč 482 Kč 963 Kč
propojovací kabel UTP6, RJ45 1m ks 25 91 Kč 27 Kč 669 Kč

3 skříň STA dle zákl.výzbroje (odhad) ks 1
4 anténní systém (dle výběru investora) ks 1

anténa WiFi venkovní 2,4 kHz ks 1 696 Kč 696 Kč
upevnění na stožár ks 1
router ks 1 535 Kč 535 Kč
acess point na strop nebo na zeď ks 3 375 Kč

Instalační materiál
5 krabice KP 67/3 ks 34 80 Kč 74 Kč
6 krabice KPR  68 m 6 9 Kč 51 Kč 68 Kč 411 Kč
7 krabice KU 68/1902 vč.víčka ks 10 48 Kč 482 Kč 62 Kč 621 Kč
8 krabice KO 125E ks 2 134 Kč 268 Kč 225 Kč 449 Kč
9 trubka ohebná MONOFLEX 1416/1 m 100 10 Kč 963 Kč 85 Kč
10 trubka ohebná MONOFLEX 1440/1 m 20 20 Kč 407 Kč 91 Kč
11 CYKY-J 3x1,5 m 300 27 Kč 56 Kč
12 CYKY-O 3x1,5 m 30 27 Kč 803 Kč 56 Kč
13 CYKY- J 3x2,5 m 170 52 Kč 56 Kč
14 CYKY-J 5x1,5 m 70 34 Kč 56 Kč
15 CYKY-J  5x4 m 30 105 Kč 74 Kč
16 CYKY-J 5x2,5 m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
17 CY 4 zžl m 25 24 Kč 589 Kč 48 Kč
18 CY6 zžl m 25 39 Kč 963 Kč 48 Kč
19 CYA 25 zžl m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
20 CYKY-J 5x6 m 18 105 Kč 48 Kč 867 Kč
21 koax BELDEN 75 ohm m 35 15 Kč 524 Kč 21 Kč 749 Kč
22 kabel datový UTP 6.cat. m 350 10 Kč 24 Kč
23 kabel datový FTP 6.cat. venkovní m 20 34 Kč 685 Kč 31 Kč 621 Kč
24 podlahová krabice  s reduk.hloubkou 50mm ks 9 910 Kč
25 zásuvky modulu 45x45,  230V ks 15 128 Kč 91 Kč
26 zásuvky modulu 45x45,230V s přepěť.ochr. ks 3 128 Kč 385 Kč
27 zásuvky modulu 45x22,5  RJ 45x22,5 ks 18 268 Kč 91 Kč
28 svorka WAGO x2,5 ks 100 6 Kč 642 Kč 5 Kč 535 Kč
29 krabice s ekvipotenciální svorkovnicí KO1 ks 1 364 Kč 364 Kč

Hromosvodářský materiál
30 m 184 27 Kč 112 Kč
31 vodič FeZn ø10+PVC m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
32 vodič FeZn 30/4 ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

37 290 Kč 37 290 Kč 4 494 Kč 4 494 Kč
3 531 Kč 3 531 Kč
1 610 Kč 3 221 Kč 2 022 Kč 4 045 Kč

23 968 Kč 23 968 Kč
1 054 Kč 1 054 Kč

1 241 Kč
1 370 Kč
2 274 Kč

16 050 Kč 16 050 Kč 6 955 Kč 6 955 Kč
16 050 Kč 16 050 Kč 4 494 Kč 4 494 Kč

4 665 Kč 4 665 Kč
4 815 Kč 4 815 Kč 3 050 Kč 3 050 Kč
4 692 Kč 4 692 Kč

10 540 Kč 31 619 Kč 1 124 Kč

2 729 Kč 2 510 Kč

8 453 Kč
1 819 Kč

8 025 Kč 16 692 Kč
1 669 Kč

8 913 Kč 9 459 Kč
2 397 Kč 3 895 Kč
3 146 Kč 2 215 Kč

1 204 Kč
1 204 Kč

1 887 Kč

3 371 Kč 8 239 Kč

4 548 Kč 40 928 Kč 8 186 Kč
1 926 Kč 1 364 Kč

1 054 Kč 3 162 Kč
4 815 Kč 1 637 Kč

1 049 Kč 1 049 Kč

vodič AlMgSi ø8 4 922 Kč 20 672 Kč
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33 svorka SR3 ks 3 26 Kč 77 Kč 62 Kč 186 Kč
34 svorka SK ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
35 svorka SS ks 20 9 Kč 171 Kč 62 Kč
36 svorka SO ks 7 28 Kč 195 Kč 74 Kč 517 Kč
37 svorka k jímací tyči ks 4 48 Kč 193 Kč 74 Kč 295 Kč
38 svorka připojovací SPb ks 1 29 Kč 29 Kč 79 Kč 79 Kč
39 svorka zkušební ks 5 31 Kč 155 Kč 62 Kč 310 Kč
40 svorka na okapové roury ks 15 62 Kč 931 Kč 92 Kč
41 podpěra vedení na střeše(různé dle krytiny) ks 7 45 Kč 315 Kč 39 Kč 270 Kč
42 podpěra pod tašky ks 20 51 Kč 37 Kč 749 Kč
43 podpěra do zdi ks 50 29 Kč 63 Kč
44 podpěra na ploché střechy PV ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
45 jímací tyč 4m ks 2 482 Kč 963 Kč
46 držák jímací tyče ks 4 128 Kč 514 Kč 70 Kč 278 Kč
47 ochranný úhelník, trubka ks 5 155 Kč 776 Kč 203 Kč
48 držák OT ks 15 30 Kč 449 Kč 45 Kč 674 Kč
49 štítek ks 5 3 Kč 16 Kč 5 Kč 27 Kč
50 asfaltový lak kg 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
51 trubka ohebná superflex 20 m 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
52 m 8 192 Kč 112 Kč 899 Kč
53 ekvipotenciální svorkovnice ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Instalační přístroje
54 strojek 01 ks 4 112 Kč 449 Kč 91 Kč 364 Kč
55 strojek 06 ks 2 123 Kč 246 Kč 91 Kč 182 Kč
56 strojek 05 ks 2 126 Kč 253 Kč 91 Kč 182 Kč
57 strojek 05 ks 2 126 Kč 253 Kč 91 Kč 182 Kč
58 strojek 07 ks 1 144 Kč 144 Kč 91 Kč 91 Kč
59 strojek 6+6 ks 1 190 Kč 190 Kč 128 Kč 128 Kč
60 zásuvka jednonásobná ks 11 123 Kč 91 Kč
61 zásuvka dvojnásobná ks 2 138 Kč 276 Kč 883 Kč
62 zásuvka s přepěť.ochranou ks 2 128 Kč 257 Kč
63 doběhový časový spínač pod vypínač ks 2 225 Kč 449 Kč 70 Kč 139 Kč
64 klapka dvojnásobná m 2 26 Kč 51 Kč 5 Kč 11 Kč
65 ráneček ks 23 18 Kč 418 Kč 5 Kč 123 Kč
66 klapka jdnonásobná ks 9 24 Kč 212 Kč 5 Kč 48 Kč
67 strojek zásuvky TV+R +SAT ks 2 277 Kč 554 Kč 91 Kč 182 Kč
68 kryt zásuvky TV+R+SAT ks 2 277 Kč 554 Kč 91 Kč 182 Kč
69 zásuvka komunikační keystone cat.6 UTP ks 4 169 Kč 676 Kč 112 Kč 449 Kč
70 kryt komunikační zásuvky  cat.6 dvojnás. ks 2 159 Kč 319 Kč 16 Kč 32 Kč
71 nosná maska dvojnásobná ks 2 42 Kč 83 Kč 16 Kč 32 Kč
72 kryt komunikační zásuvky  cat.6 jednonás. ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
73 nosná maska jednoásobná ks 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Svítidla
74 svítidlo LED vestavné mod.600, 50W, 5600 ks 15 375 Kč
75 svítidlo LED vestavné downlight, 20W, 210 ks 13 375 Kč
76 svítidlo LED vestavné downlight, 28W, 300 ks 4 375 Kč
77 svítidlo nouzové LED, 1hod, přisaz. 3W ks 6 910 Kč 375 Kč
78 piktogram LED, 1W přisaz/strop, 1hod ks 1 375 Kč 375 Kč
79 svítidlo LED závěs/přísaz asymetrycké, 60 ks 4 375 Kč

1 241 Kč

1 380 Kč

1 027 Kč
1 445 Kč 3 157 Kč

1 054 Kč 2 108 Kč

1 017 Kč

drát nerez Ø8 1 532 Kč

1 354 Kč 1 000 Kč
1 766 Kč

1 124 Kč 2 247 Kč

2 338 Kč 35 069 Kč 5 618 Kč
1 589 Kč 20 656 Kč 4 869 Kč
1 637 Kč 6 548 Kč 1 498 Kč

5 457 Kč 2 247 Kč
2 028 Kč 2 028 Kč
4 665 Kč 18 661 Kč 1 498 Kč
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Ostatní
80 výchozí revize el.zařízení vč.rev.zprávy ks 1
81 sádra kg 100 9 Kč 856 Kč 91 Kč
82 drobný materiál % 5

Ostatní práce
83 trasování vedení na omítce m 100 161 Kč 161 Kč
84 rozvinutí a ustřižení kabelu do 0,4kg/m ks 80 161 Kč 161 Kč
85 ukončení vod. na přístroji do 2,5 ks 250 91 Kč 51 Kč
86 zednické přípomoci hod 10 48 Kč 482 Kč 375 Kč
87 demontáže ve stávající budově hod 5 91 Kč 455 Kč 375 Kč
88 práce neobsažené v cenících hod 20 161 Kč 375 Kč

16 050 Kč 16 050 Kč 16 050 Kč 16 050 Kč
9 095 Kč

3 745 Kč 18 725 Kč 2 450 Kč 12 252 Kč

16 050 Kč 16 050 Kč
12 840 Kč 12 840 Kč
22 738 Kč 12 840 Kč

3 745 Kč
1 873 Kč

3 210 Kč 7 490 Kč

443 968 Kč 248 410 Kč

692 378 Kč
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12. Specifikace materiálu

Zařízení č.1 – Větrání kuchyně m.j. počet cena/j. cena celkem

1.1 VZT jednotka 3000m3/h při 400Pa ks 1,00

včetně regulace a ovládání - dodávka jednotky, nedílná součást CTS 602

napojit na ZTI - odvod kondenzátu

připojit elektro

funkce jednotky – filtrace,větrání, ohřev a chlazení na principu TČ bez nutnosti venkovní jednotky

doplnit kouřovým čidlem na sání čerstvého vzduchu před jednotkou

v případě detekce kouře – vypnout jednotku

Referenční výrobek VPM 360 Nilan

Jednotku upravit – sání a výfuk směrem nahoru – viz výkres

1.2 Digestoř 1900x1000 závěsná ks 1,00

včetně lapačů tuku a osvětlení

1.3 Digestoř 1350x900 závěsná ks 1,00

včetně lapačů tuku a osvětlení

1.4 Lapač tuku do potrubí ks 1,00

Referenční výrobek MFLT 400 Elektrodesign

1.5 Protidešťová žaluzie 630x500 se sítem a pozedním rámem ks 1,00

1.6 Vyústka 500x280 ks 3,00

1.7 Vyústka 280x100 ks 2,00

1.8 Talířový ventil 125 ks 2,00 318,20 636,40

1.9 Regulační klapka 125 ruční ks 1,00 413,50 413,50

1.10 Regulační klapka 250x250 ruční ks 1,00

1.11 Spiro potrubí 125 bm 4,00 168,00 672,00

1.12 Neobsazeno

1.13 Ohebná hadice 125 bm 2,00 231,00 462,00

1.14 Tlumič hluku 550x300/600 ks 1,00

1.15 Tlumič hluku 400x400/600 ks 1,00

1.16 Tepelná izolace tl.50mm (2x 25mm) K-flex H DU 45,00

1.17 Neobsazeno

Vzt potrubí sk.I pozink

1.18 Trouba 630x500/200 ks 1,00 878,00 878,00

1.19 Přechod 630x500-400x400/300-jednostranný ks 1,00

1.20 Trouba 400x400/200VP ks 1,00 878,00 878,00

1.21 Trouba 400x400/1250 ks 1,00

1.22 Oblouk 400x400/-45/100 ks 6,00

1.23 Trouba 400x400/500VP ks 1,00

1.24 Trouba 400x400/1250 ks 1,00

1.25 Oblouk 400x400/-90/150 ks 2,00

1.26  Přechodový oblouk 550x550-300x550/-90/150 ks 1,00

1.27 Oblouk 300x550/-90/100 ks 1,00

1.28 Přechod 550x300-400x400/300-150-50 ks 1,00

1.29 Trouba 400x400/100 ks 1,00 440,00 440,00

1.30 Přechod 400-400x400/150-osový ks 2,00

1.31 Trouba 400x400/1000VP ks 1,00

1.32 Přechod 400x400-315x315/300-85-85 ks 1,00

1.33 Oblouk 315x315/-90/100 ks 1,00

1.34 Oblouk 250x250/-90/150 ks 2,00 944,00

1.35 Trouba 250x250/2000VP ks 1,00

650 628,00 650 628,00

24 461,00 24 461,00

12 291,00 12 291,00

8 226,50 8 226,50

2 838,00 2 838,00

2 310,00 6 930,00

1 267,50 2 535,00

1 502,00 1 502,00

4 525,00 4 525,00

4 525,00 4 525,00

m2 1 476,00 66 420,00

1 655,00 1 655,00

1 748,00 1 748,00

1 294,00 7 764,00

1 142,00 1 142,00

1 748,00 1 748,00

1 518,00 3 036,00

1 881,00 1 881,00

1 518,00 1 518,00

1 655,00 1 655,00

1 655,00 3 310,00

1 748,00 1 748,00

1 655,00 1 655,00

1 294,00 1 294,00

1 888,00

2 165,00 2 165,00
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1.36 Oblouk 250x250/-90/100 ks 1,00 944,00 944,00

1.37 Trouba 250x250/800VP ks 1,00

1.38 Trouba 250x250/1250 s vyústkami ks 1,00

1.39 Oblouk 125/-30 ks 2,00 187,50 375,00

1.40 Oblouk 125/-90 ks 1,00 224,50 224,50

1.41 Neobsazeno

1.42 Komora 400x400/1700 dle výkresu ks 1,00

1.43 Trouba 400x400/800VP ks 1,00

1.44 Trouba 400x400/700VP ks 1,00

1.45 Komora 550x450/1250 dle výkresu ks 1,00

 + trouba 550x450/1250 ks 1,00

 + trouba 550x450/300VP

 + přechodový oblouk 550x450-450x450/-90/100 ks 1,00

1.46 Trouba 450x450/1250 ks 3,00

1.47 Oblouk 450x450/-90/150 ks 1,00

1.48 Trouba 450x450/1250 ks 5,00

1.49 Oblouk 450x450/-135 s ochraným sítem ks 1,00

1.50 Oblouk 450x450/-45/150 ks 2,00

1.51 Trouba 450x450/300 ks 1,00

1.52 Trouba 450x450/600 ks 1,00

1.53 Trouba 550x300/1250 ks 1,00

1.54 Trouba 550x300/900VP ks 1,00

1.55 Trouba 400x400/1250 ks 2,00

1.56 Trouba 400x400/300VP ks 2,00

1.57 Závěsový, těsnící a spojovací materiál

Zařízení č.2 – Větrání hygienických zázemí v 1.np

2.1 Ventilátor Až 265m3/h při 50Pa ks 2,00

diagonální ventilátor s časovým doběhem, připojení DN125

2.2 Talířový ventil 125 ks 8,00 318,00

2.3 Regulační klapka 125 ruční ks 4,00 413,00

2.4 Zpětná klapka samočinn 125 do potrubí ks 2,00 586,00

2.5 Ohebná hadice 125 hlukově tlumicí bm 10,00 231,00

2.6 Spiro potrubí do 160 bm 25,00 203,00

2.7 Stříška 160 ks 1,00

2.8 Tepelná izolace tl.25mm K-flex H DU 10,00 738,00

2.9 Neobsazeno

Vzt potrubí sk.I pozink

2.10 Rozbočka ks 4,00 351,00

2.11 Rozbočka ks 1,00 528,00 528,00

2.12 Přechod ks 1,00 351,00 351,00

2.13 Rozbočka 45° ks 1,00 624,00 624,00

2.14 Rozbočka ks 1,00 507,00 507,00

2.15 Závěsový, těsnící a spojovací materiál

Zařízení č.3 – Větrání tříd ve 3.np a hygienických prostor

3.1 VZT jednotka 1335m3/h při 150Pa ks 1,00

včetně regulace a ovládání - dodávka jednotky, nedílná součást CTS 602

1 082,00 1 082,00

1 082,00 1 082,00

3 234,00 3 234,00

1 142,00 1 142,00

1 142,00 1 142,00

3 234,00 3 234,00

1 748,00 1 748,00

1 881,00 1 881,00

1 881,00 5 643,00

1 294,00 1 294,00
1 748,00 8 740,00
1 294,00 1 294,00

1 294,00 2 588,00

1 142,00 1 142,00

1 142,00 1 142,00

1 748,00 1 748,00

1 748,00 1 748,00

1 748,00 3 496,00

1 142,00 2 284,00

6 013,00 12 026,00

2 544,00

1 652,00

1 172,00

2 310,00

5 075,00

1 865,00 1 865,00

m2 7 380,00

Ø125-Ø125-Ø125 1 404,00

Ø125-Ø125-Ø125-Ø125

Ø125-Ø160

Ø160-Ø160-Ø125

Ø160-Ø160-Ø160

268 884,00 268 884,00
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napojit na ZTI - odvod kondenzátu

připojit elektro

umístit pod strop ve 3.np, viz výkres

funkce jednotky – filtrace,větrání, ohřev a chlazení na principu TČ bez nutnosti venkovní jednotky

Referenční výrobek VPL28 Nilan

3.2 Protidešťová žaluzie 500x250 se sítem a pozedním rámem ks 2,00

3.3 Dýza 200 ks 7,00

3.4 Vyústka 425x125 do kruhového potrubí s regulací ks 1,00

3.5 Talířový ventil 125 odsávací ks 7,00 318,00

3.6 Požární klapka 315 ruční a teplotní ks 2,00

3.7 Požární klapka 250 ruční a teplotní ks 1,00

3.8 Požární klapka 400 ruční a teplotní ks 1,00

3.9 Krycí mřížka 400 síto ks 1,00

3.10 Krycí mřížka 315 síto ks 1,00

3.11 Ohebná hadice 400 s hlukově tlumicím účinkem bm 5,00 453,00

3.12 Ohebná hadice 125 s hlukově tlumicím účinkem bm 10,00 231,00

3.13 Spiro potrubí 400 bm 4,00 899,00

3.14 Spiro potrubí 315 bm 16,00 585,00

3.15 Spiro potrubí 200 bm 1,00 251,00 251,00

3.16 Spiro potrubí 125 bm 6,00 168,00

3.17 Spiro potrubí 250 bm 4,00 499,00

3.18 Tlumič hluku 560x250/800 ks 1,00

3.19 Tlumič hluku 560x250/1000 ks 1,00

3.20 Tepelná izolace tl.50mm (2x 25mm) K-flex H DU 20,00

3.21 Tepelná izolace tl.25mm K-flex H DU 23,00 738,00

3.22 Regulační klapka 400 ruční ks 1,00

3.23 Regulační klapka 315 ruční ks 1,00 970,00 970,00

3.24 Regulační klapka 200 ruční ks 1,00 512,00 512,00

3.25 Neobsazeno

3.26 Neobsazeno

Vzt potrubí sk.I pozink

3.27 Trouba 500x250/1250 ks 2,00

3.28 Trouba 500x250/700VP ks 1,00

3.29 Přechod 250-500x250/300-osový ks 2,00

3.30  Přechodový oblouk 400x250-560x250/-90/150 ks 2,00

3.31 Přechod 400-560x250/300-jednostranný ks 1,00

3.32 Rozbočka ks 1,00

3.33 Rozbočka ks 4,00

3.34 Přechod ks 2,00

3.35 Oblouk Ø315/-90 ks 2,00

3.36 Rozbočka ks 1,00

3.37 Rozbočka ks 3,00

3.38 Rozbočka ks 3,00 351,00

3.39 Oblouk Ø125/-90 ks 1,00 224,00 224,00

3.40 Rozbočka ks 1,00 528,00 528,00

3.41 Přechod ks 1,00 465,00 465,00

3.42 Rozbočka ks 1,00 618,00 618,00

3.43 Přechod ks 1,00 543,00 543,00

3.44 Rozbočka ks 1,00

3.45 Rozbočka ks 1,00

3.46 Přechod ks 1,00

2 627,00 5 254,00

3 027,00 21 189,00

1 267,00 1 267,00

2 226,00

5 559,00 11 118,00

3 697,00 3 697,00

9 838,00 9 838,00

1 650,00 1 650,00

1 650,00 1 650,00

2 265,00

2 310,00

3 596,00

9 360,00

1 008,00

1 996,00

4 525,00 4 525,00

4 525,00 4 525,00

m2 1 476,00 29 520,00

m2 16 974,00

1 602,00 1 602,00

1 748,00 3 496,00

1 468,00 1 468,00

1 655,00 3 310,00

1 881,00 3 762,00

1 655,00 1 655,00

Ø400-Ø400-Ø315 2 636,00 2 636,00

Ø315-Ø315-Ø200 1 703,00 6 812,00

Ø400-Ø315 1 311,00 2 622,00

1 657,00 3 314,00

Ø315-Ø315-Ø250 1 870,00 1 870,00

Ø250-Ø250-Ø200 1 282,00 3 846,00

Ø125-Ø125-Ø125 1 053,00

Ø125-Ø125-Ø125-Ø125

Ø125-Ø200

Ø200-Ø200-Ø125

Ø200-Ø315

Ø315-Ø315-Ø315 1 703,00 1 703,00

Ø400-Ø400-Ø400 3 564,00 3 564,00

Ø400-560x250/300-osový 1 655,00 1 655,00
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3.47 Oblouk 250x560/-90/150 ks 2,00

3.48 Přechod 250-400x250/300-osový ks 2,00

3.49 Trouba 560x250/200VP ks 1,00 871,00 871,00

3.50 Závěsový, těsnící a spojovací materiál ks 1,00

1 294,00 2 588,00

1 655,00 3 310,00

117 546,00 117 546,00

1 483 759,90
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SOUPIS GASTROTECHNOLOGIE - ZŠ A MŠ SRBSKO, K Závěrce 33, 267 18 Srbsko u Karlštejna

Materiály a zpracování nerezového nábytku: 

Nerezová ocel musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):

– Dřezy, hluboké 1,0 mm
– Odkapávací pulty 1-1,5 mm
– Pracovní stoly 1-1,5 mm
– Police v podstavbách 1,0 mm
– Korpusy skříněk 1,0- 1,5 mm
– Nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,0 mm
– Vodící lišty 1,5 mm
– Základny skříněk 1,0 mm
– Deskové regály 1-51,3 mm
– Dvířka 1,0 mm

Číselné pozicování soupisu a výkresu:
Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech

Názvy výrobků:
Případné uvedené názvy výrobků s typovým označením nebo názvem výrobce jsou pouze informativního charakteru a slouží k popsání stanovené kvality a jakosti 
výrobku

Realizační upřesnění rozměrů na stavbě: 
Veškeré rozměry technologického zařízení v této tabulce budou upraveny dle skutečnosti na stavbě a dle vybraných typů zařizovacích předmětů a kuchyňské 
technologie a případně přizpůsobeny stávající technologii

Instalační vývody:
Veškeré instalační vývody včetně dimenzí a příkonu před jejich realizací upřesní vybraný dodavatel kuchyňské technologie

Doplňková ochrana a uzemnění zařízení:
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno

Požadavky na standardy technologického vybavení gastronomického provozu:
Veškeré stoly, pokud není specifikováno jinak – NEREZ, zemnící šrouby na zadních nohách ve výšce cca 70 mm, skříňky je možné uzemnit na horní stěně skříňky.

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší 
kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ nerezové normativní oceli:   
 - austenitická nerezová ocel schválená do potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, jakost dle ČSN 17240, 17241, 
DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami, povrchové brusné provedení v jemnosti "240" nebo v úpravě "Scotchbrite"

Desky pracovní stolové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke 
styku s potravinami.
Síla použitého materiálu desky min. 1-1,5 mm s nerez výztuhami. Deska plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce 
plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240 nebo leském kartáčovém povrchu Scotchbrite.. Svaření a následné 
vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.  Deska tak musí tvořit s 
podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům.

Desky pracovní nerezové dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny vevařeným lisovaným dřezy nebo dřezy o příslušných velikostech a hloubce. Vevaření musí být provedeno s vybroušeným 
bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení.
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A Soupis gastrotechnologického zařízení 
počet elektřina plyn voda kanaliz.

poznámka
ks kW/ks napětí V celkem kWcelkem kW SV TV DN

1 1 1 230-Z 1  - dodávka gastra

2 1 1 230-Z 1  - dodávka gastra

3 1  - dodávka gastra

Zásuvky nerezového nábytku
Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích nebo vysouvatelných nerezových dvoudílných držácích v provedení pro možnost plného vysunutí 
zásuvek a pro možnost event. vložení GN 1/1.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a musí být opatřeny madly  bez použití plastických hmot.  Zásuvky budou provedeny buď v bloku a 
jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním 
a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. U 
Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno  skříňkové provedení v běžném hygienickém standardu. 
Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro 
použití ke styku s potravinami. Pro nohy bude použitý jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min. 1 
mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu.
Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.
Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochranou atmosférou argonu. A řádně očištěny od svařování. 

Legenda: K - volný kabel v chráničce dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a 
BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzávěr (dodávka stavby), mezi přívod elektřiny 

a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné,  nemobilní stroje a 
zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažící, pečící, fritovací stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou 

podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

TABULKA  POTŘEB  MÉDIÍ  TECHNOLOGIE  
KUCHYNĚ

cena ks
bez DPH

celkem
bez DPH

chladící skříň 700lit. dvouprostorová,
 - nerezové provedení
 - ventilované chlazení - 2 oddělené chlazené 
prostory, 
 - teplotní regulace 2 x od 0 do 8 °C, 
 - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
 - automatické odtávání
 - chladivo R 134a
 - digitální termostat
 - výškově nastavitelné rošty
 - zabudovaný zámek
 - levé otevírání dveří
 - rozměry: 710x800x2025mm

56 090 56 090

chladící skříň 700lit. dvouprostorová kombinovaná,
 - chlazení/mražení
 - nerezové provedení
 - ventilované chlazení
 - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
 - automatické odtávání
 - chladivo R 134a
 - digitální termostat
 - výškově nastavitelné rošty
 - zabudovaný zámek
 - levé otevírání dveří
 - rozměry: 710x800x2025mm

49 900 49 900

policová kovová uzavřená skříň
 - dveře dvoukřídlé
 - nosnost police 100 kg
 - barva šedá RAL7035
 - rozměry cca: 1100x600x1990 mm

9 890 9 890
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4 1 1/2-R 1/2-R DN50  - dodávka gastra

4.1 1  - dodávka gastra

5 1  - dodávka gastra

6 1  - dodávka stavby

7 1 1/2-B 1/2-B DN50  - dodávka gastra

7.1 1  - dodávka gastra

8 1  - dodávka gastra

9 1  - dodávka gastra

10 1 0,4 230-Z 0,4  - dodávka gastra

11 1  - dodávka gastra

12 1  - dodávka gastra

13 1 1/2-R 1/2-R DN50  - dodávka gastra

pracovní stůl s policí, umývátkem a dřezem,
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - dřez 400x400x250 vevařený
 - umývátko vel.GN 1/2, hl.150mm (325x265mm)
 - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním 
límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry cca: 1400x700x900  mm

16 550 16 550

páková stolní baterie, 
 - směšovací na TV a SV 1 590 1 590

nástěnná závěsná police vč. konzol
 - nerezové provedení
 - rozměry cca: 1400x300x300mm

3 572 3 572

posuvné dveře, 
 - pozdřené s obložkou 9 200 9 200

stolový mycí dřez s policí
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - dřez 700x500x300mm
 - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním 
límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: 900x700x900  mm

13 580 13 580

nástěná tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, 
 - profesionální odpružená baterie, 
 - výška cca 1200 mm, 
 - rozteč  na napojení  TV a SV 150mm

5 900 5 900

regál na nádobí 4-policový, prokládací, roštové 
police, plný pravý bok, 
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: 700x600x1800 mm

12 249 12 249

podestavba pod hnětací stroj,
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: 550x600x600 mm

4 530 4 530

univerzální hnětací a míchací stroj, 
 - obsah kotlíku 19 lit.
 - metla, hák, míchač
 - s možností napojení přídavných zařízení,
 - nerezový zákryt stroje, 
 - digitální ovládání s časovačem a 
signalizací/pulsní volbou,
 - český popis stroje, 3 rychlosti, 
 - rozměry: 540x470x850 mm

49 990 49 990

pracovní stůl s policí a zásuvkou,
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304, 
 - plná police 
 - zásuvka na GN 1/1
 - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním 
límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: cca 1000x700x900  mm

11 296 11 296

nástěnná skříňka s policí, uzavřená posuvnými 
dveřmi,
 - nerezové provedené gastronomická 
chromniklová ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z 
uzavřeného 
   profilu,
 - rozměry: cca 1350x350x650 mm

13 015 13 015

pracovní stůl s policí a dřezem,
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - dřez 400x400x250 vevařený
 - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním 
límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: cca 1750x700x900  mm

12 571 12 571
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13.1 1  - dodávka gastra

14 1  - dodávka gastra

15 1 0,15 230-Z 0,15  - dodávka gastra

16 1 1/2-R 1/2-R DN50  - dodávka gastra

16.1 1  - dodávka gastra

17 1 0,15 230-Z 0,15  - dodávka gastra

18 1 0,14 230-Z 0,14  - dodávka gastra

19 1 2,4 230-Z 2,4  - dodávka gastra

20 1  - dodávka gastra

21 1  - dodávka gastra

21.1  - dodávka stavby

22 1  - dodávka gastra

páková stolní baterie, 
 - směšovací na TV a SV

1 590 1 590

nástěnná skříňka s policí, uzavřená posuvnými 
dveřmi,
 - nerezové provedené gastronomická 
chromniklová ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z 
uzavřeného 
   profilu,
 - rozměry: 1200x350x650 mm

12 068 12 068

chladící skříň profesionální, objem bruo 130 litrů, 
 - bílé provedení provedení, plné dveře,
 - automatické odtávání, 
 - uzamykatelná, 
 - přestavitelné police, 
 - teplotní regulace od 0 do +10 °C
 - rozměry: 600x600x850 mm

10 990 10 990

pracovní stůl s policí a dřezem,
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - dřez 400x400x250 vevařený,
 - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním 
límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: cca 1350x700x900  mm

11 499 11 499

páková stolní baterie, 
 - směšovací na TV a SV 1 590 1 590

chladící skříň profesionální, objem bruo 130 litrů, 
 - bílé provedení provedení, plné dveře,
 - automatické odtávání, 
 - uzamykatelná, 
 - přestavitelné police, 
 - teplotní regulace od 0 do +10 °C
 - rozměry: 600x600x850 mm

10 990 10 990

el. nářezový stroj, tlakový odlitek z hliníkové slitiny, 
na pečivo,
na sýry, na uzeniny, 
 - síla řezu 0-15 mm, šnekový převod, 
 - průměr nože 190 mm, zubatý nůž,
 - profesionální zařízení,           
 - rozměry: 335x445x275 mm, 

14 900 14 900

pracovní stůl s 2x vevařenou výdejní vanou a policí
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - 2x vevařaná výdejní vana
 - plná police
 - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním 
límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: cca 1050x700x900  mm

31 094 31 094

nástěnná skříňka s policí, uzavřená posuvnými 
dveřmi,
 - nerezové provedené gastronomická 
chromniklová ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z 
uzavřeného 
   profilu,
 - rozměry: cca 1300x350x650 mm

12 990 12 990

pracovní stůl s 2x policí a přetařenou deskou přes 
zídku
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - 2x plná police
 - pracovní deska v přechodu na stěny s límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: 1100x700x900  mm

8 992 8 992

zídka pod pracovní deskou, 
 - horní hrana zídky vodorovná 
 - 1100x150x860mm

pracovní stůl s 2x policí,
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - 2x plná police
 - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním 
límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: 800x800x900  mm

7 691 7 691
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23 1  - dodávka gastra

24 1 7 7 ½ – P DN50

24.1 gastronádoba GN 1/1 - hl. 65 mm, nerez, 5  - dodávka gastra 415

24.2 gastronádoba GN 1/1 - hl. 100 mm, nerez, 3  - dodávka gastra 525

24.3 4  - dodávka gastra 540

24.4 gastronádoba GN 1/1 - hl. 65 mm, nerez, děrovaná 2  - dodávka gastra 490 980

24.5 1  - dodávka gastra

24.6 3  - dodávka gastra

24.7 gastronádoba GN 1/1 - rošt rovný pečící 4  - dodávka gastra 390

24.8 1  - dodávka gastra

24.9 1  - dodávka gastra

25 1  - dodávka gastra

26 1 6 400-K 6 23  - dodávka gastra

nástěnná skříňka s policí, otevřená,
 - nerezové provedené gastronomická 
chromniklová ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z 
uzavřeného 
   profilu,
 - rozměry: cca 750x350x650 mm

7 151 7 151

el.konvektomat programovatelný na různorodou 
přípravu pokrmů , 5 x GN  1/1, elektronické 
ovládání,
 - nerezové provedení AISI 304,
 - rozteč mezi vsuny 67 mm, 
 - vysoký výkon páry s regulací do 100 %, 
 - digitálně řízený s 9 provozními režimy, 
 - paměť na 99 programů, každý s 9 kroky,
 - automatické strojní mytí konvektomatu,
 - dvojité bezpečnostní sklo,
 - vývin páry nástřikem,
 - reverzní ventilátor s 6 rychlostmi + 1 pulzní 
rychlost
   Rotor.KLEAN - automatický mycí systém jako 
standard,
 - toplotní rozsah 30-260 °C, 
 - nízkoteplotní pára, 
 - senzorová teplotní vpichová sonda, 
 - automatické mytí varné komory v konvektomatu, 
 - včetně speciální mycí chemie, 
 - rozměry: 750x773x675 mm

400-K, 500 
NČP

 - dodávka gastra
 - termické zařízení 

umístěno
pod odsavač par

 - přívod vody napojen 
přes změkčovací 

technický
filtr

94 900 94 900

2 075

1 575

gastronádoba GN 1/1 - hl. 40 - 60 mm, smalt (nebo 
teflon), 

2 160

gastronádoba GN 1/1 - hl. 150 mm, nerez, 
děrovaná 1 020 1 020

gastronádoba GN 1/1 - na knedlíky, 3x knedlík, 
nerez 1 590 4 770

1 560

filtrační systém  výrazně redukující tvrdost vody, 
 - ochraňuje tak varnou komoru před zavápněním,
 - s monitoringem množství přefiltrované vody 
systému,
 - systém úpravy vody bez iontové výměny a bez 
nutnosti solné 
   regenerace (šetří provozní náklady za 
spotřebovanou vodu a 
    technickou sůl),
 - automaticky signalizuje správný čas pro výměnu 
filtru

6 725 6 725

mycí chemie pro konvektomaty, 
 - vícesložková (mycí + oplachová), 
 - koncentrát, objem min. 10 litrů

2 035 2 035

podstavec pod konvektomat s policí a 1x blokem 
vsunů na GN
 - nerezové provedené gastronomická 
chromniklová ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z 
uzavřeného 
   profilu,
 - rozměry: cca 750x770x750 mm

9 300 9 300

kombinovaný profesionální sporák s troubou, řada 
700, 
 - nerezové provedení, 
 - 4 x plynový hořák, litonové rošty a hořáky, 
 - termostatické řízení teploty od 130 do 350 °C, 
 - nerezové provedení, 
 - el. trouba 6kW na GN 2/1
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: 700x775x850

57 500 57 500
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27 1  - dodávka gastra

28 1 1/2-R  - dodávka gastra

29 1 9 400 - K 9 1/2-R  - dodávka gastra

30 1 DN100  - dodávka gastra

31 1 1/2-R 1/2-R DN50  - dodávka gastra

32 1 1/2-R 1/2-R DN50  - dodávka gastra

32.1 1  - dodávka gastra

33 1 3,9 230 - K 3,9 1/2-P DN50  - dodávka gastra

33.1 1 0,1 230 - Z 0,1  - dodávka gastra

34 1  - dodávka gastra

neutální stůl do varného bloku s celokovovou 
pracovní deskou a policí, otvor na napouštěsí 
baterii s výztuhou
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - 1x plná police
 - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním 
límcem, 
 - výškově stavitelné nohy
 - rozměry: 300x775x850  mm

6 580 6 580

napouštěcí baterie do varného bloku, 
 - výška npouštěcí ramena cca 700 mm

3 100 3 100

el. výklopná smažící pánev, 
 - nerezové vnější i vnitřní provedení, 
 - nerezová smažící pánev s objemem 50 litrů, 
 - manuální sklápění vany, 
 - vč. vodovodní baterie pro napouštění vody, 
 - kontrolky zapnutí a ohřevu
 - nerezová vana a opláštění
 - rozměry: 700x775x850mm

85 500 85 500

poslahová vana s protiprokluzovým pochozím 
roštem
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - rozměry: 600x400x200mm

6 990 6 990

kombinovaná výlevka s umývátkem vč.baterie
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - 1x umývátko, 1x výlevka
 - zadní lem, odnímatelný rošt, 
 - výškově stavitelné nohy
 - rozměry: 500x700x850  mm

10 990 10 990

mycí stůl s prolisovanou pracovní deskou, 
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - dřez 400x400x250 vevařený
 - pracovní deska v přechodu na stěny s límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: cca 1250x700x900  mm

11 890 11 890

tlaková předmývací sprcha, s napuštěcím 
raménkem, 
 - stolní provedení, 
 - flexi vyvažovací pružina, 
 - výška sprchy cca 1200 mm

5 500 5 500

myčka nádobí dvouplášťová průmyslová, 
 - nerezové provedení, 
 - velikost mycího koše 500x500 mm, 
 - mycí program 3 minutový, 
 - spodní i horní ramenoc s mycí funkcí, 
 - termostatický systém oplachu 85 °C, 
 - dveřní mikrospínač, 
 - úsporná spotřeba vody 2,5 litru/ mycí cyklus, 
 - zásuvná výška/koš 320/500x500
 - rozměry:  585x610x825mm

36 900 36 900

změkčovač vody automatický, 
 - řídící jednotka pro nastavení regeneračního 
cyklu, 
 - zásobník na 10 kg soli,                                     
 - rozměry: 440x270x530 mm      

7 900 7 900

nástěnná skříňka s policí, otevřená
 - nerezové provedené gastronomická 
chromniklová ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z 
uzavřeného 
   profilu,
 - rozměry: 1650x350x650 mm

9 640 9 640
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35 1  - dodávka gastra

36 1  - dodávka gastra

37 1  - dodávka gastra

38 1  - dodávka gastra

39 1  - dodávka gastra

40 1 2,5 230-Z 2,5  - dodávka gastra

41 volná pozice 1 0

42 6

43 24

44 1  - dodávka stavby

45 1 0,1 230 - K 0,1  - dodávka VZT

46 1 0,1 230 - K 0,1  - dodávka VZT

47 1  - dodávka gastra

48 4  - dodávka stavby

49 1  - dodávka stavby

50 židle 2  - dodávka stavby

celková spotřeba elek 33,9 kW spotřeba plynu 23 kW

cena zařízení bez DPH

1

příjmový stůl s výklopnou deskou
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - pracovní deska v přechodu na stěny s límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry:  270+800x700x900  mm

13 850 13 850

koš na odpadky, pojízdný, 
 - objem plastové nádoby cca 46 litrů, vč. 
upínacího víka,
 - nerezový podvozek, oddělitelný od nádoby

2 990 2 990

vozík na podnosy a příbozy
 - nerezové provedení,
 - kapacita 4 x GN 1/3, 
 - rozměry: 752x525x1250mm

8 900 8 900

pracovní stůl se dvěmi policemi, 
 - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve   
   třídě DIN 18/10 - AISI 304,  
 - pracovní deska v přechodu na stěny s límcem, 
 - výškově stavitelné nohy, 
 - rozměry: 1200x600x900  mm

8 992 8 992

pojezd na tácy
 - nerezové provedení, 
 - lze kostrukčně spojit s pozicí č. 39,
 - rozměry: 1800x310mm

6 300 6 300

vyhřívaný termos, 
 - nerezové provedení, objem cca 20 litrů,
 - vč. dávkovací kohoutu a odkapové misky, 
 - průměr cca 295x530 mm

3 900 3 900

jídelní stůl s omyvatelnou deskou, 
 - rozměry cca: 1400x800mm

 - dodávka stavby 
(interiéru)

2 170 13 020

jídelní židle,
 - stohovatelná

 - dodávka stavby 
(interiéru)

1 025 24 600

polopříčka vč.obkladu
 - výška 1800mm 6 597 6 597

pasivní vzduchotechnický zákryt nad varný 
blok
 - nerezové provedení
 - osvětlení, výpustný ventil na kondenzát
 - rozměry cca: 1900x950x450mm

9 700 9 700

pasivní vzduchotechnický zákryt nad 
konvektomat
 - nerezové provedení
 - výpustný ventil na kondenzát
 - rozměry cca: 1000x900x450mm

9 400 9 400

regál 5-policový
 - materiál pozink
 - 900x400x1800mm

2 900 2 900

šatní skříň
 - mat.lamino
 - 500x600x1800mm

3 960 15 840

jídelní stolek
 - mat.lamino
 - 500x500mm

2 100 2 100

1 520 3 040

903 187

doprava zařízení
 - vč. manipulace zařízení na staveništi

 - vnitrostátní, mezistátní přeprava
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cena celkem bez DPH

Vyhotovil dne 6. 9. 2016, Štefan Miko

montáž zařízení
 - vč. odzkoušení, zaškolení personálu

 - vč. revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci
 - vč. autorizované (kulatým státním razítkem) projektové 

   dokumentace skutečného provedení díla

903 189

Ing. ŠTEFAN MIKO
DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO 
Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice              
                     
IČO: 70785091, Česká Republika
Tel.: +420 724 239 411
Fax: +420 220 982 715 
e-mail: miko@dodavatelskesluzby.cz
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Položkový rozpočet 

S: ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba

O: Srbsko, K Závěrce 16, 26718

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,54

1 183101315R00 kus 1,00000 664,00 664,00 0,00 0,00

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 0,90000 124,00 111,60 0,00 0,00

3*0,3 0,90000

3 167101101R00 m3 1,30000 158,00 205,40 0,00 0,00

0,4+0,9 1,30000

4 162701105R00 m3 1,30000 241,00 313,30 0,00 0,00

5 162701109R00 m3 13,00000 18,50 240,50 0,00 0,00

6 171201201R00 m3 1,30000 15,60 20,28 0,00 0,00

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,30000 260,00 338,00 0,00 0,00

8 181301103R00 m2 3,00000 53,60 160,80 0,00 0,00

9 10371500R Substrát zahradnický B  VL m3 0,60000 709,80 0,60 0,36

10 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 3,00000 29,70 89,10 0,00 0,00

11 10391100R Kůra mulčovací VL m3 0,30000 748,00 224,40 0,60 0,18

12 184201112R00 kus 1,00000 85,80 85,80 0,00 0,00

13 spec01 ks 1,00000 780,00 780,00 0,00 0,00

14 184901111R00 kus 1,00000 350,00 350,00 0,00 0,00

15 60850009R Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 4 cm kus 1,00000 39,00 39,00 0,00 0,00

16 184801121R00 kus 1,00000 59,10 59,10 0,00 0,00

17 183204112R00 Výsadba trvalek kus 9,00000 13,00 117,00 0,00 0,00

18 spec02 Bohyška (Hosta) ks 3,00000 50,00 150,00 0,00 0,00

19 spec03 Byrvínek (Vinca minor) ks 6,00000 47,00 282,00 0,00 0,00

20 184801131R00 m2 3,00000 37,80 113,40 0,00 0,00

21 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,10000 321,00 32,10 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,07

22 349121000R00 Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t kus 1,00000 246,00 246,00 0,01 0,01

23 74910301R kus 1,00000 0,06 0,06

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1,04

24 899203111R00 Osazení mříží litinových do 150 kg kus 1,00000 780,00 780,00 0,01 0,01

25 55243999RX kus 1,00000 0,12 0,12

26 916561111R00 m 3,60000 179,00 644,40 0,10 0,37

27 918101111R00 m3 0,18000 489,60 2,53 0,45

3,6*0,05 0,18000

28 592173070R Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus 8,00000 39,50 316,00 0,01 0,09

hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

5 085,58

Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 
m3 sv.1:5

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 
km

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 
500m2

1 183,00

Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, 
v rovině

Višeň pilovitá Prunus serrulata 'Kanzan' , 
100-150 (C 12 l)
Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů 
do 2 m

Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v 
rovině

Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v 
rovině

3 996,00

Lavička  bez opěradla 1300x680x450 mm 
modřín

3 750,00 3 750,00

25 980,00

Kruhová stromová mříž z šedé litiny, s 
vnitřním otvorem 500 mm

23 750,00 23 750,00

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 
s opěrou

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 
12/15

2 720,00
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 279,72 0,00

29 998223011R00 t 1,65515 169,00 279,72 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00

30 005241010R Mimostavenišní doprava Soubor 1,00000 0,00 0,00

26

33

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 
dlážděný

10 000,00

10 000,00 10 000,00

45 341,30
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