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Pfiloha E. 3

Obchodni podminky

SMLOUVA 0 Dim
uzavi‘ené dle ust. § 2586 a nésl. zékona é. 89/2012 8b., obéanskjr zékonfk

(dale jen obéansky zékonik)

,,P1"istavba dilen"

mezi:

Objednatel: Obec Visky
se sidlem E. p. 96, 679 33 Visky
Zastoupenjr ve Vécech smluvnich: Ing. Stanislav Kamba, starosta
Ve vécech technickych je oprévnén jednat: xxx
Bankovni spojeni:
Cislo 116111:
1C: 00281263
DIC: (3200281263

dailejen objednatel - na strané jedné

5e sidlem Letostav, spol. 3 LG.
zastoupenjrm Josef Tuéla, statutarni zéstupce spoleénosti
1C: 16343794
DIC: C216343794
Bankovni spojem’:

(“3. 111.: '
Ve vécech srnluvnich je oprévnén jednat: Josef Tuéla
Ve vécech technickjrch je oprévnén jednat: Josef Tuéla
Spoleénost je zapséna v OR KS v Brné, oddfl C, vloika 1859

ddle jen zhotavz'tel — na strané druhé
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** * ** EVROPSKA UNIE a MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionélni rozvoj fig PRO M [STNI
i i * lntegrovany regionélnl operaéni program ROZVOJ C'R

‘
* *:+

Preambule
Uc‘felem této smlouvy je fiprava vzéjeaCh pra’w a povinnosti obou smluvm’ch strap. pf‘i
provédéni dila 11a podkladé této smlouvy.

I.
Pfedmét smlouvy

1.1 Podkladem pro uzavi‘eni této smlouvy je zadévaci dokumentace k vjrbérovému fizem’ a
nabidka zhotovitele ze dne 4.5.2018 (doplni fiéastnik zadévaciho fizeni) (dale jen
,,nabidka") podané na podlimitni zakézku s nézvem ,,Pfistavba dilen”, zadévané V
souladu 3 § 53 zakona ("3. 134/2016 8b., 0 zadévém vei‘ejnjrch zakézek, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi (déle jen ,,zékon o zadévéni veiejnjrch zakézek"). Zhotovitel je povinen dale
postupovat a dodriovat poiadavky objednatele na plnéni ze smlouvy, které jsou uvede V
zadévaci dokumentaci.

1.2 Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby V rémci investiéni akce s nézvem "Pf-istavba
dilen” (dale jen ,,dflo”).

1.3 Zhotovitel se zavazuje, 2e provede dilo specifikované déle v podminkéch této smlouvy o
dilo a projektovou dokurnentaci, kterou vypracoval Ing. Lubomir Rezniéek, KOMPLET
Projektové éinnost ve vyistavbé, Vranové 1, 679 62 Vranové, v rozsahu, zpfisobem a jakosti
dle 61. II této smlouvy, svjrm jménem a na Vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje
k zaplaceru’ ceny.

1.4 Objednatel prohlauje, fie projektové dokumentace je zpracovéna v souladu se Véemi
prévnimi pfedpisy, a :Ze si je védom toho 2e je odpovédnjr za sprzivnost a fiplnost pfedané
pfisluéné dokumentace a nesrni pfenééet tuto odpovédnost iédnou formou na zhotovitele.

1.5 Protoie tato investiéni akce bude spolufinancovéna ze zdrojfi Evropské unie, Evropsky
fond pro regionélni rozvoj, Integrovanjl regionélni operaéni program, préva, povjnnosfi 6i
podminky v této smlouvé neuvedené se fidi platnYm prévnim fadem a pravidly
poskytovatele dotace.

II.
Pfedmét dila

2.1 Dflem se rozurm’ pfistavba 1<e stévajici budové Mg a ZS Visky. Pfistavba bude o rozmérech
cca 10x14 m. Bude tfipodlaini navazujici na stévajici objekt. Bude situované v zadni Eésti
pozemku V sousedstvi se stévajicim chodnikem smérem ke kostelu. Pfistavba je uréena k
vyuiiti provozem stévajici MS a ZS Visky. V pfizemi (LNP) bude samostatnjr vstup z
vnéjEiho prostoru, zédvefi, éatna, WC hofii a divky, flklidové komora a mismost uréené
pro viruku dflen. Ve 2. NP bude umisténa uéebna pfistupné z prostoru nové rozéif‘ované
stavajici chodby stévajici chodby ve 2. NF objektu. V pfistavbé je umistén i novy virtah
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afi.

** ** EVROPSKA UNIE a MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionélnl’ rozvoj 63 PRO M [STNI
* * ** Integrovanfr regionélnl' operafini program ROZVOJ CRit"

at t
propojujici 1. NP ai 3. NP. V 1. NP je vitah provedeny' jako prfichozi, we 2. NP ma dvefe
do nové rozéifované chodby a ve 3. NP do nové chodby s napojem’m daléimi dvefmi do
spoleéenské mistnosti pro dét-i a na druhé strané na novou plochou strechu pfistavby.
Vy'tah bude slouiit jak pro 116e prostor pfistavby, tak i pro provoz ostatnich Edsfi Mg a
ZS Bude slouiit jako bezbariérovy pi‘istup do Véech patek objektu.
Vytapéni pristavby bude zajiéténo napojem’m na rozvody UT ze stévajiciho objektu. Jako
zdroj tepla pro UT slouii tepelné éerpadlo vzduCh-voda a zéloi‘ni plynové turbokotle.
TUV bude rovnéf: zajiéténa napojem’m na stévajici rozvody TUV v objektu. Vét-réni
mistnosti bude prirozené oteviravjrmi okny. Rozvody vody budou napojeny na stévajici
vedeni v objektu. Splaékové kanalizace bude napojena do stévajici splaékové kanalizace
v areélu. Deét’ové kanafizace ze sfi‘ech bude napojena na stévajici deét’ovou kanalizaci v
areélu a odtud do deét’ové kanalizace ve vlasmictvi obce. Rozvody elektro v pristavbé
budou napojeny na stévajici rozvody v objektu.
Pied zahéjenim stavby budou provedeny hrubé terénni fipravy spoéivajici ve srovnéni
terénu do roviny v ploée nutné pro vybudove’mi nové opérné stény. Terénni fipravy jsou
naeeny talc, aby kubatura odtéiené zeminy byla v rovnovéze s kubaturou hu‘ménjmh
nésypfi. Vegetaém’ fipravy budou spoéivat v oseti pozemkfi kolem objektu mime
zpevnénjrch ploch parkovfrm trévnikem, pfip. sadbou okrasnfrch stromfi.

2.2 Souéésti dfla je rovnéZ:
o zajiéténi véech nezbytnych prfizkumfi numYCh pro fédné provédéni a dokonéeni

dfla, zejména pak prfizkum objektu pied zahéjenim praci;
o zajiétém’ a provedeni véech opatrenj organizaénflio a stavebné technologického

Charakteru k i‘édnému provedem’ dila;
o zdokumentove’mi polohy a stavu véech prvkfi a rozvodfi, které budou stavbou

zakryty;
o zajiéténi prfibéiné fotodokumentace provédénjrch praci a jeji pfedéni na CD pii

pf‘edéni stavby;
. véechny dodévky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodévek

a sluZeb s vykazy emér, v rozsahu pro provedeni stavby;
o zpracovém’ a pfedaini dokumentace skutec‘fného provedeni stavby;
o zabezpeéerfi a pfedéni geodetického zaméfeni stavby ve étyfech vyhotovem’ch v

grafické podobé, a jedenkrét v podobé digitélni, zaméfem’ objektfi pro vklad do
katastru nemovitosti Véemé vyhotoveni geometrického plz’mu (geometrické plény
pro vécné bi‘emena);

- veékeré opatfem’ k zajiéténi bezpeénosti lidi a majetku, poiémi ochrany a ochrany
iivotm’ho prostfedi zajiétém’ Véech nezbytnych prfizkumfl nutnych pro fédné
provedem’ a dokonéeni dila;

o zajiéténi a provedeni véech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fédnému provedeni dfla;

o fiéast 11a pravidelnych kont—rolnich dnech stavby;
I zi‘izeni provozu, odstranéni a zajiéténi zafizeni staveniété véemé napojeni na

infienjzrské sité;
- Ijkvidace, odvoz a uloZeni vybouranjrch hmot a stavebni suti na sklédku Véetné

poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona é. 185/2001 5b., 0
odpadech;
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2.3

2.4

2.5

***** EVROPSKA UNIE a MINISTERS-[V0

Evropsky fond pro regionéini rozvoj &2 PRO M iSTNi
** * * lntegrovany regionélnl' operaénl' program ROZVOJ CR

1’

*1
,

- uvedeni véech p0vrch1°1 dotéenjrch stavbou do pfivodniho stavu;
- projednéni a zajiéténi pfipadného zvléétru’ho uiivéni komunikaci a vefejnch

ploch véetné fihrady vyméfenych poplatkfi a néjemného;
- provedem’ pfejimky stavby; '
- splnéni ohlaéovacich povinnosti vypljrvajicich z fizemniho a stavebniho povoleni,
0 fiéast Ila kolaudaci stavby;
o zajiétém’ véech nezbyinjzch zkouéek, atestfi a revizi podle CSN a pfipadnjrch jinjrch

pre’wm’ch nebo technjCkYCh pfedpisfi platnjrch v dobé provédéni a pfedéni dila,
kterymi bude prok'cizéno dosaéeni predepsané kvality a pfedepsanYCh
technickjrch parametrfi dila, péée o nepi‘edané objekty a konstrukce stavby, jejich
oéetfove’mi, pojiéténi atd.;

o prfivodni technické dokumentace, zku§ebni protokoly, revizm’ zprévy, atesty a
doklady dle z. E. 91/2016 8b., 0 technickjrch poiadavcich na Wrobky a 0 zméné a
doplnéni nékterjrch zékom‘i, v platném znéni, prohlééeni o shodé ve dvou
vyhotoverfich;

o spolupréce a fiéast na kontrolnich prohlidkéch poskytovatele dotace;
- reklamni 6i identifikaéni tabule (napf. poddodavatelfi) lze na staveniéti umistit

pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpeéit na staveniéti
informaéni tabuli ve véech vstupech na staveniété v provedeni a rozmérech
obvykly'ch s uvedem’m zékladnich rizik vznikajicich provozem stavby, zékazy a
pfikazy vydanjrmi k zajiéténi bezpeénosti a hygieny préce a poiérm’ ochrany na
stavbé, udriove’mi této tabule v aktuélnim stavu;

o reklamni (”:i identifikaé‘rfi tabule (napf. poddodavatelfi) lze na staveni§ti umistit
pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpeéit na staveniéti
informaéni tabuli ve véech vstupech na staveniété V provedeni a rozmérech
obvykljzch s uvedenim zékladnich rizik vznjkajicich provozem stavby, zékazy a
pfikazy vydanjrmi k zajiéténi bezpeénosti a hygieny préce a poiérni ochrany na
stavbé, ueovém’ této tabule v aktuélnim stavu.

Dflem se rozurni stavebni i technologické (":ést stavby provedené dle projektové
dokumentace. Ide 0 fiplné a bezvadné provedeni véech stavebnich a montéinich praci
akonstrukci Véetné dodévek potfebnych materiélfi, strojfi a zafizem’ nezbytng’rch pro
fédné dokonéeni provozuschopného dfla, déle provedeni véech éirmosti souvisejicich s
dodévkou stavebnich a montéinich praci a konstmkci, jejichi provedeni je pro fédné
dokonéem’ dfla nezbytné (napf. zafizeru’ staveniété, bezpeénosti opatfeni apod.).

Souéésti dfla jsou v§echny préce a dodévky nezbymé k realizaci vefejné zakézky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s vykazy vyimér,
v rozsahu pro provedem’ stavby‘

Nesmi bit pouéity jiné materiély, technologie, které by nesplfiovaly technické standardy
uvedené v projektové dokumentaci. Taktéi: V rémci realizace dfla nesmi bywt provedeny
zmény, které by byly vrozporu s projektovou dokumentaci a nebyly by odsouhlaseny
zéstupcem objednatele. Souéasné se zhotovitel zavazuje a ruEi 2a to, ie pf'i realizaci dila

' nepouiije Zédny material, 0 kterém je v dobé uiifi znémo, ie je ékodlivy. Pokud by ta1<
zhotovitel uéinjl je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamiité népravu.
Veékeré néldady 5 firm spojené nese zhotovitel. Stejné tak 5e zhotovitel zavazuje, ie I:
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- uvedeni véech p0vrch1°1 dotéenjrch stavbou do pfivodniho stavu;
- projednéni a zajiéténi pfipadného zvléétru’ho uiivéni komunikaci a vefejnch

ploch véetné fihrady vyméfenych poplatkfi a néjemného;
- provedem’ pfejimky stavby; '
- splnéni ohlaéovacich povinnosti vypljrvajicich z fizemniho a stavebniho povoleni,
0 fiéast Ila kolaudaci stavby;
o zajiétém’ véech nezbyinjzch zkouéek, atestfi a revizi podle CSN a pfipadnjrch jinjrch

pre’wm’ch nebo technjCkYCh pfedpisfi platnjrch v dobé provédéni a pfedéni dila,
kterymi bude prok'cizéno dosaéeni predepsané kvality a pfedepsanYCh
technickjrch parametrfi dila, péée o nepi‘edané objekty a konstrukce stavby, jejich
oéetfove’mi, pojiéténi atd.;

o prfivodni technické dokumentace, zku§ebni protokoly, revizm’ zprévy, atesty a
doklady dle z. E. 91/2016 8b., 0 technickjrch poiadavcich na Wrobky a 0 zméné a
doplnéni nékterjrch zékom‘i, v platném znéni, prohlééeni o shodé ve dvou
vyhotoverfich;

o spolupréce a fiéast na kontrolnich prohlidkéch poskytovatele dotace;
- reklamni 6i identifikaéni tabule (napf. poddodavatelfi) lze na staveniéti umistit

pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpeéit na staveniéti
informaéni tabuli ve véech vstupech na staveniété v provedeni a rozmérech
obvykly'ch s uvedem’m zékladnich rizik vznikajicich provozem stavby, zékazy a
pfikazy vydanjrmi k zajiéténi bezpeénosti a hygieny préce a poiérm’ ochrany na
stavbé, udriove’mi této tabule v aktuélnim stavu;

o reklamni (”:i identifikaé‘rfi tabule (napf. poddodavatelfi) lze na staveni§ti umistit
pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpeéit na staveniéti
informaéni tabuli ve véech vstupech na staveniété V provedeni a rozmérech
obvykljzch s uvedenim zékladnich rizik vznjkajicich provozem stavby, zékazy a
pfikazy vydanjrmi k zajiéténi bezpeénosti a hygieny préce a poiérni ochrany na
stavbé, ueovém’ této tabule v aktuélnim stavu.

Dflem se rozurni stavebni i technologické (":ést stavby provedené dle projektové
dokumentace. Ide 0 fiplné a bezvadné provedeni véech stavebnich a montéinich praci
akonstrukci Véetné dodévek potfebnych materiélfi, strojfi a zafizem’ nezbytng’rch pro
fédné dokonéeni provozuschopného dfla, déle provedeni véech éirmosti souvisejicich s
dodévkou stavebnich a montéinich praci a konstmkci, jejichi provedeni je pro fédné
dokonéem’ dfla nezbytné (napf. zafizeru’ staveniété, bezpeénosti opatfeni apod.).

Souéésti dfla jsou v§echny préce a dodévky nezbymé k realizaci vefejné zakézky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s vykazy vyimér,
v rozsahu pro provedem’ stavby‘

Nesmi bit pouéity jiné materiély, technologie, které by nesplfiovaly technické standardy
uvedené v projektové dokumentaci. Taktéi: V rémci realizace dfla nesmi bywt provedeny
zmény, které by byly vrozporu s projektovou dokumentaci a nebyly by odsouhlaseny
zéstupcem objednatele. Souéasné se zhotovitel zavazuje a ruEi 2a to, ie pf'i realizaci dila

' nepouiije Zédny material, 0 kterém je v dobé uiifi znémo, ie je ékodlivy. Pokud by ta1<
zhotovitel uéinjl je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamiité népravu.
Veékeré néldady 5 firm spojené nese zhotovitel. Stejné tak 5e zhotovitel zavazuje, ie I:
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:1.
realizaci dila nepouiije materiély, které nemaji poiadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouiiti nezbytna podle pfisluénjrch pfedpisfi.
Objednatel mfiie navrhnout, aby byly pouiity jiné materiély, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Technické standardy pouiitjrch materialfi jsou uvedeny V
projektové dokumentaci. Souéasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, ie pfi realizaci dfla
nepouiije iédn)? material, 0 kterém je V dobé uZitI znémo, 2e je ékodlivy. Pokud by tak
zhotovitel uEinil je povinen 11a pisemné vyzvém’ objednatele provést okamiité népravu.
Veékeré néklady s fim spojené nese zhotovitel. Stejné tak 5e zhotovitel zavazuje, Ze k
realizaci dfla nepouiije materiély, které nemaji poiadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouiiti nezbytné podle pfislusfiny'ch predpisfi.

Dle zékona é. 320/2001 81)., 0 finanéni kontrole, je vybranjr zhotovitel osobou povinnou
spolupfisobit pfi vjrkonu finanéni kont—roly. ’

Zhotovitel je povinen provést dflo vsouladu sprévnimj pfedpisy, s rozhodnufimi
avyjédfenimj statni sprévy a samosprévy, sprévci inienjrrskch sit-i, pfedpisy
upravujicirni provédém’ stavebm’ch dél.

Zafizenj staveniété zabezpeéuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s poZadavky objednatele.

2.10 Zhotovitel je povinen zajistit v rémci zafizeni staveniété podminky pro virkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné éinnost
koordinétora bezpeénosfi a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti, a to v pfiméfeném
rozsahu, zejména p0 dobu realizace dfla musi bylt v pracovru’ dobé, zajiétény prostory a
pracovni misto se stolem a iidlj pro kontrolm’ orgény stavby k provédéni zépisfi ve
stavebm’m deniku a k daléim nutnjrm fikonfim.

2.11 Dflo je provedeno rédné v pfipadé fiplného, bezvadného provedeni véech stavebrLich a
montéiru’ch praci a konstrukci Véetné dodévek poti‘ebnjrch materiélfi a zarizeni
nezbytnjmh pro dokonéeni provozuschopného dfla, déle provederu’m véech fiinnosti
souvisejicich s dodévkou stavebnich a montéinich praci a konstrukci, jejichi provedeni je
pro fédné dokom‘feni dfla nezbytné, vyklizenim stavenifité, dodéru’m, pfedénim dokladfi
ke kolaudaém’mu fizem’, dokladfi o pfedepsanych zkouékéch a revizich, pi‘edénim
projektové dokumentace a geodefického zaméi‘eni skuteéného provedem’ dfla V
poz'zadované formé a poéadovaném poétu, pfedém’m listiny o zéruce za odstranéni vad a
odstranénim véech vad a nedodélkfi.

2.122hotovitel prohlaéuje, 2e mu pfi podpisu této smlouvy byla pfedéna projektové
dokurnentace definované v él. 1. tohoto odstavce. Zihotovitel pfijima projektovou
dokumentaci jako dostateénou pro realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlaéuje
a potvrzuje, 2e se 5 vyée uvedenymi dokumenty vymezujici dflo v plném rozsahu
seznamil a ie jsou mu znémy technické, kvalitativni, kvanfitafivni i jiné podminky
nezbytné k realizaci dfla a disponuje takovjzmi odbornymj znalosimi, zkuéenostmi a
kapacitami, které jsou k provedeni dfla nezbymé. Zhotovitel 3e zavazuje V pfipadé, ie by
v rémci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by méli
Vliv na pi‘edmét nebo cenu dfla, upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na tyto
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:1.
realizaci dila nepouiije materiély, které nemaji poiadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouiiti nezbytna podle pfisluénjrch pfedpisfi.
Objednatel mfiie navrhnout, aby byly pouiity jiné materiély, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Technické standardy pouiitjrch materialfi jsou uvedeny V
projektové dokumentaci. Souéasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, ie pfi realizaci dfla
nepouiije iédn)? material, 0 kterém je V dobé uZitI znémo, 2e je ékodlivy. Pokud by tak
zhotovitel uEinil je povinen 11a pisemné vyzvém’ objednatele provést okamiité népravu.
Veékeré néklady s fim spojené nese zhotovitel. Stejné tak 5e zhotovitel zavazuje, Ze k
realizaci dfla nepouiije materiély, které nemaji poiadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouiiti nezbytné podle pfislusfiny'ch predpisfi.

Dle zékona é. 320/2001 81)., 0 finanéni kontrole, je vybranjr zhotovitel osobou povinnou
spolupfisobit pfi vjrkonu finanéni kont—roly. ’

Zhotovitel je povinen provést dflo vsouladu sprévnimj pfedpisy, s rozhodnufimi
avyjédfenimj statni sprévy a samosprévy, sprévci inienjrrskch sit-i, pfedpisy
upravujicirni provédém’ stavebm’ch dél.

Zafizenj staveniété zabezpeéuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s poZadavky objednatele.

2.10 Zhotovitel je povinen zajistit v rémci zafizeni staveniété podminky pro virkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné éinnost
koordinétora bezpeénosfi a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti, a to v pfiméfeném
rozsahu, zejména p0 dobu realizace dfla musi bylt v pracovru’ dobé, zajiétény prostory a
pracovni misto se stolem a iidlj pro kontrolm’ orgény stavby k provédéni zépisfi ve
stavebm’m deniku a k daléim nutnjrm fikonfim.

2.11 Dflo je provedeno rédné v pfipadé fiplného, bezvadného provedeni véech stavebrLich a
montéiru’ch praci a konstrukci Véetné dodévek poti‘ebnjrch materiélfi a zarizeni
nezbytnjmh pro dokonéeni provozuschopného dfla, déle provederu’m véech fiinnosti
souvisejicich s dodévkou stavebnich a montéinich praci a konstrukci, jejichi provedeni je
pro fédné dokom‘feni dfla nezbytné, vyklizenim stavenifité, dodéru’m, pfedénim dokladfi
ke kolaudaém’mu fizem’, dokladfi o pfedepsanych zkouékéch a revizich, pi‘edénim
projektové dokumentace a geodefického zaméi‘eni skuteéného provedem’ dfla V
poz'zadované formé a poéadovaném poétu, pfedém’m listiny o zéruce za odstranéni vad a
odstranénim véech vad a nedodélkfi.

2.122hotovitel prohlaéuje, 2e mu pfi podpisu této smlouvy byla pfedéna projektové
dokurnentace definované v él. 1. tohoto odstavce. Zihotovitel pfijima projektovou
dokumentaci jako dostateénou pro realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlaéuje
a potvrzuje, 2e se 5 vyée uvedenymi dokumenty vymezujici dflo v plném rozsahu
seznamil a ie jsou mu znémy technické, kvalitativni, kvanfitafivni i jiné podminky
nezbytné k realizaci dfla a disponuje takovjzmi odbornymj znalosimi, zkuéenostmi a
kapacitami, které jsou k provedeni dfla nezbymé. Zhotovitel 3e zavazuje V pfipadé, ie by
v rémci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by méli
Vliv na pi‘edmét nebo cenu dfla, upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na tyto
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‘Hb ‘-
vady 6i nedostatky a we lhfité 1-H dm‘i 0d upozornéni pfedat objednateli seznam téchto
nedostatkfi véetné névrhfi na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu 11a pfedmét a
cenu dfla.

2.13 Dodavatelské dokumentace tvofi souéést dokladové Eésfi djla. Pofizeni kompletni
dokladové (fasti dfla tvofi nedflnou souéést fédného plnéni zhotovitele, je pfedpokladem
pro pfeda’mi a pfevzeti dfla a zhotovitel bere na védomi, :Ze pfi pfipadnjrch nedostatcich v
dokladové Eésti dfla nelze poklédat dflo za dokonéené.

2.14 Dokladové East 59 sklédé jednak ze seznamu veékerjrch dokladfi a dale z ve§ker§rch
dokIadfi souvisejicich s pfedmé’my'm dflem Vietné Véech jeho éésfi, jejichi pofizeni je
pfedepséno nebo pfedpoklédéno prévnim pfedpisem, technickou normou, vrobcem
nebo dodavatelem vyrobku, materiélu nebo jiného prvku nebo jehoi pot‘r’eba vypljrva z
této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména
néleZi veékeré atesty, certifikéty, névody k pouZiti v Eeském jazyce, zéruéni listy, servisni
smlouvy nebo jejich névrhy, revize, zkouéky a esledky méfeni (prfibéinjrch i
koneénjzch), prohlééeni, dokumentace skuteéného provedem’ dila, erobni a dflenské
dokumentace. V pochybnostech 56 11151 za to, ie doklad. do dokladové éésti dila (z hlediska
jeji kompletnosfi) néleii.

2.15 Mistem plnéni vefejné zakézky bude zékladni a matefské ékola Visky, é. p. 27. Parcely 6.
4 a 20, k. 1’1. Visky u Letovic {782530}.

2.16 Projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby
. Dokumentaci skuteéného provedeni stavby vypracuje zhotovitel jako souéést

dodévky stavby.
- Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedéna objednateli ve fiech

vyhotovenich v grafické (tiéténé) podob‘é a jednou v elektronické podobé v
terminu realizace stavby.

I Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle nésledujicich
zésad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby véech stavebnich objek‘n‘i a
provoznich souborfi budou zfetelné vyznaéeny véechny zmény, 1: mm doélo
v prfibéhu zhotoveni dila.

- Ty East-i projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoélo k
Zédnj'm zméném, budou oznaéeny népisem ,,beze zmén”.

- Kaidy vykres dokumentace skuteéného provederu’ stavby bude opatfen
jménem a p‘fijmenim osoby, které zmény zakresljla, jejim podpisem a razitkem
zhotovitele.

0 U Vykresfi obsahujfcich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
pfiloien i doldad, ze kterého bude vyply'vat projednéni zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

- Vyhotoveni dokumentace skutet‘ného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni
stavebnim fifadem ve ti‘ech vyhotovenich, které bude ve véech svjfch ééstech
eazné oznaéena ,,dokumentace skuteéného provedem’" a bude opatfena
razitkem a podpisem odpovédného a oprévnéného zéstupce Zhotovitele s
autorizaci. V pfipadé pf'iporru’nek stavebniho fifadu V rémci schvalovaciho
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4 a 20, k. 1’1. Visky u Letovic {782530}.

2.16 Projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby
. Dokumentaci skuteéného provedeni stavby vypracuje zhotovitel jako souéést
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Zédnj'm zméném, budou oznaéeny népisem ,,beze zmén”.

- Kaidy vykres dokumentace skuteéného provederu’ stavby bude opatfen
jménem a p‘fijmenim osoby, které zmény zakresljla, jejim podpisem a razitkem
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0 U Vykresfi obsahujfcich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
pfiloien i doldad, ze kterého bude vyply'vat projednéni zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

- Vyhotoveni dokumentace skutet‘ného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni
stavebnim fifadem ve ti‘ech vyhotovenich, které bude ve véech svjfch ééstech
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2.17

fizeni zhotovitel doplni, event. pfepracuje bezfiplatné dotéenou East
dokumentace skuteéného provedeni. .

Provédéné servisni Einnosti pro dobu zéruky budou zahrnovat:
Pravidelnou preventivni fidribu provédénou za fiéelem zajiéténi spolehlivosti a provozni
zpfisobilost servisovanjrch zdvihacich zafizeru’ a zahmuje:

maza’mi a doplnéni olejfi zafizeni dle mazaciho plénu, ktery je stanoven virobcem
VYtahu; pokud tento plén vyrobcem Vitahu stanoven neni, bude tento plain stanoven
zhotovitelem, véetné zajiéténi potfebného pomocného materiélu, oleje, mazadla a
Eisticich prostfedkfi a jejich likvidace je zajiéténa v souladu se zékonem 0 ochrané
iivotnfho prostf'edi,
Eiéténi zafizeni 0d provoznich neéistot vymhu,
kontrolu funkéniho stavu normou éi névodem stanovenjrch Eésfi tahu, jejich
nastavem’ a sefizeni.

Odborné prohlidky, které budou zajifit’ovény v rozsahu dle normy CSN 27 4002 ve lhfitéch
stanovenych touto normou, a to v zévislosti na druhu a kategorii tahu, odvozeny'ch 0d data
uvedeni VYtahu do provozu. Zépisy o provedeni odborné prohlidky budou pisemné
zaznamenévény.
Servisru’ sluiby souvisejici s provedem’m opravy pfedmétu dfla v rémci zéruky.

2.18 Zhotovitel zabezpeéi na svfij néklad a své nebezpeéi i véechna souvisejici plnénj a
préce, a to zejména:

veékeré souvisejici reZie, nehmotné dodévky jako jsou napf'. vedlejéi néklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dfla nebo jeho éésti, doprava, energie, mzdové
pfiplatky za préce o svétcich, za préce pfeséas, nepf‘etriity provoz a podobné, které
vzniknou pfi provédéni praci zhotovitelem atd.,
veékeré povoleni a jiné néleiitosii potfebné k uiivéni vef'ejnCh ploch dotéenych
provédénim dfla,
potfebné povoleni pfi pflpadném omezeni provozu, véetné dopravm’ho znaéeni,
bezpeénostni opatfeni (ve vztahu k pracovnjkfim, chodcfim, vozidlfim, apod.),
odstranéni odpadfi v souladu s platnymi pra’wninfi pfedpisy, véetné zaplaceni
poplatkfi za uloieni odpadu, atd.,
uvedem’ mista plnéni a jeho okoli dotéeného provédénjm dfla do pfivodm’ho stavu,
zajiétérfi a provederu’ veékerych praci dle platnfrch zékonfi, norem a pfedpisfi, dale
atestfi, cerfifikét—fi, zéruém’ch listfi, prohlzfieni o shodé atd.

III.
Doba plnéni

3.1 Staveniété bude pfedéno a pfevzato do Snti kalendéf-nich dnfi 0d nabyti fiEinnosti této
smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje zahéjit préce bez zbyteéného odkladu p0 pi‘edéni staveniété.
Pfedpoklédé se, fie realizace dfla bude zahéjena 0d 01. 06. 2018.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolérné pfedat fédné dokonéené dilo vcelém
rozsahu véetné vyzkou§eni dfla, tj. provedeni pfedepsanjrch nebo dohodnuty'ch zkouéek
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a dokonéeni zkuéebnfho provozu (maximélni doba pro vyzkouéem’ dfla je stanovena V
délce 5 pracovnich dnfi) véetné zaékoleni obsluhy, nejpozdéji do 183 kalendéfnich dnfi
ode dne pfedéni staveniété (doplni fiéastnik zadévaciho fizeni). O tomto sepi§i obé
smluvni strany pfedévaci protokol, ktery bude obsahovat prohlééem’ o pfevzeti nebo
nepfevzeti dfla a soupis pfipadnjrch vad a nedodélkfi. Tento termjn lze prodlouiit 0 dobu,
kdy klimatické a povétmostni podminky prokazatehlé neumoizni dodriet technologické a
bezpeénostni poiadavky 11a montéini a stavebm’ praci. Musi se jednat o takové nepfiznivé
klimatické podminky, které by dlouhodobé naruéovaly technologické procesy praci. Na
11o termin bude uzavf-en dodatek této smlouvy. Na prodlouiem’ nemé zhotovitel pravni
nérok. Nepf‘iznivjmfi klimatickjrmi podmfnkami se mysli takové, které jsou mfifiméhlé p0
dobu dvou tydnfi vyrazné horéi, nei je pro dané obdobi z dlouhodobého blediska obvyklé.
Tento ternu’n se mfiie taktéi prodloufait v pfipadé, 2e v rémci archeologického dohledu
bude poiadove’mo provedenj archeologického vyzkumu dle zék. é. 20/1987 5b., 0 stéh‘ni
pamétkové péfii.

Pazndmka: mcovatel mivrhu smlouvy uvede dobu realizace dila De dnech s tim, 5e lhfita realizace nesmz’ bfit
del§f 1162" 190 (1111?.

3.4 Zhotovitelem zpracovany a objednatelem schvéleny fidici harmonogram realizace dfla
jednotlivjrch objektfi je souéésti této smlouvy jako pffloha E. 1.

3.5 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeru’ staveniété a vyklidit staveru'été do 5-fi dm‘i p0
pfedém’ a pfevzeti dfla.

3.6 Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele 0 pfipadném ohroZeni doby plnéni a o Véech
skuteénostech, které mohou pfedmét plném’ znemoinit.

3.7 V pfipadé, fie dojde ke zpoidéni v termjnu ukonéeru’ praci zhotovitelem z dfivodu pokynu
objednatele k pferuéem’ praci nebo jiného dfivodu na strané objednatele, mé zhotovitel
prévo dokonéit dflo v ternfinu prodlouieném 0 poéet dm’, 0 koljk mu objednatel znemoinil
préce vykonévat. Doha prodlouieni termjnu ukonéeni praci zhotovitele z dfivodu na
strané objednatele musi bit adsouhlasené formou dodatku ke smlouvé, jinak k ni nelze
pfihliiet.

3.8 Pied zapoéefim daléich praci vyhotovi smluvni strany zépis, ve kterém zhodnou’ skuteénjr
technick}? stav jii provedenych praci a uréi rozsah jejich nezbytnfrch fiprav. Pferuéeni
praci z dfivodfi klimat-ickwh podminek a opatfeni timto vyvolané nebudou dfivodem
k navyéem’ sjednané ceny dfla.

3.9 Zhotovitel splru’ svou povinnost provést dflo jeho feidnjrm dokonéenim a pfedénim dila
v pfedavacim fizeni objednateli. Pfedavaci fizeni bude ukonc‘feno protokolem o pfedéni a
pfevzeti, ktery bude podepsén objednatelem a zhotovitelem V opaéném pfipadé nebude
dflo povaiovéno za pfedané fédné a Véas.

IV.
Cena dila
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4.1 Cena dfla byla stanovena dohodou smluvm’ch stran na zékladé nabidky zhotovitele
a éini:

Cena bez DPH: 6 8'77 544,-— K6 (doplni fiéastnik zadévaciho fizeni
Sazba DPH: 21,% (doplni fiéastm‘lc zadévaciho fizeni)
DPH: I 444 284,-- K6 (doplni fiéastnik zadévaciho fizeni)
Cena s DI’H: 8 321 828,—— K65 (doplni fiEastnik zadévaciho fizeni

4.2 Cena takto zahrnuje zejména véechny néldady zhotovitele spojené s fiplnjrm a
bezchybnjrm dokonéenim dfla, anié by bylo pofiebné, aby veékeré takové Phlél‘li byla
vyislovné uvedena v této smlouvé, Véemé nékladfi na zfizem’, provoz a likvidaci
staveniété, vytYéerfi a ochranu existujicich inienjrrskjmh siti na staveniE-ifi a v jeho okoli,
néklady na dokumentaci stavu okolnich nemovitosti a vefejnych prostranstvi pied
zahéjem’m realizace dfla véetné nékladfi na odstraném’ pfipadnjrch ékod a odékodnéni,
néklady na odstranéni nedodélkfi a vad dfla, néklady na bezpeénost a ochranu zdravi a
iivotniho prostfedi pfi realizaci dfla a jakékoliv daléi néklady které jsou potfebné pro
fédné zhotoveni a dokom‘feni dfla uvedeného V pfedmétu smlouvy vEetné provedem’
zkouéek a revizi nebo néklady spojené s prodlouienim doby realizace dila z jakéhokoli
dfivodu. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, zhotovitel se nemfiZe vfiéi objednateh‘
dovolévat jakychkoli nékladfi éi svych v3’rdajf1 spojenjrch s provédénim dfla nebo je vfiéi
objednateli uplatfiovat, bez ohledu na to, zda jde o néklady z hlediska zhotovitele
pf'edvidatelné.

4.3 Ke zméné ceny dfla mfiie dojit pouze za podminek stanovenyrch v 61. VI. této smlouvy 4
nebo pfi zméné zékonné sazby DPH.

V.
Platebni podminky

5.1 Zélohové platby se nesjednévaji.

5.2 Smluvni strany 5e dohodly, 2e fihrada ceny dfla bude uskuteéfiované postupné na
zékladé dfléiho plnéni. Tim se rozumi mésiéni fakturace v Eéstkéch odpovidajicfin (‘Eésfi
plném’, provedeného zhotovitelem V pi‘isluéném kalendéf'nim mésici a zérovefi fédné
podle této smlouvy zjiéténém ke konci tohoto mésice, a to ma zékladé soupisu skuteéné
a fédné provedenjrch praci potvrzenych objednatelem pisemné ve stavebnim dem'ku,
odsouhlasenirm sprévcem stavby (dale jen TD) a pfevzatjzch objednatelem na zékladé
dfléiho protokolu o pfevzeti praci, pfiéemi za den uskuteénéni zdanitelného plnéni se
povaiuje den podpisu protokolu o pfevzet-I praci, na zékladé provedeného soupisu
praci technickjrm dozorem investora, nebude-li dohodnuto jinak.

5.3 Celkové cena dfla bude vyfiétovéna v koneéné faktufe p0 protokolémim pfedéni a
pfevzeti dokonéeného dfla.

5.4 Splatnost véech faktur je stanovena dohodou smluvnich stran do SO—ti dnfi 0d doruéeni
fakt-ury objednateli. Dnem fihrady se rozumi den odepséni fakturované ééstky z fiétu
objednatele.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Dfléi fakt-ury budou vystavovény a2 do vyée 95 ”/0 nabidkové ceny dfla bez DPI-I.

irvajicich 5 % ceny dfla bude vyfiétovéno koneénou fakturou p0 fispééném pf-eda’mi
a pfevzefi dokonéeného dfla a odstranénj Véech vad a nedodélkfi, které jsou uvedeny
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila a po vydém’ kolaudaéniho souhlasu.

Dfléi faktura musi bYt doruc‘fena objednateli do 10—tého kalendéfniho clne nésledujiciho
mésice.

Soupis provedenych praci musi byt jako podklad k fakturaci v pisemné formé
odsouhlasen podpisem osoby oprévnéné vykonévat technickjr dozor investora (jinde
v této smlouvé i jen TDI), pi‘ipadné zéstupce objednatele ve vécech smluvru’ch, a jeho
originélni vyhotoveni musi bSrt vidy pfilohou faktury.

Fakt-ura bude doruéena objednateli tfikrét v tiéténé podobé, bude obsahovat néleiitosti
dafiového dokladu podle platné legislativy, néleiitosfi a pfflohy podle této smlouvy a
bude doruéena do sidla objednatele nebo na pisemné sdélenou adresu pro doruéovéru’
(po§tou nebo osobné). Kaidé faktura musi bYt oznaéena éislem projektu.

Pfflohou koneéné faktury musi bit, mime pffloh nut-nych pro dfléi faktury, i pisemny
zépis o pfedém’ a pfevzeti dfla (pfedévaci protokol dila) potvrzenjr objednatelem a
zhotovitelem, kterym objednatel dflo pfebiré.

Pokud nebudou k jakékoliv faktufe pfiloieny Véechny dohodnuté a fédné schvélené
(potvrzené oprévnénou osobou za objednatele) originaly pffloh, je objednatel
oprévnén faktury bez daléiho vréfit zhotoviteli k doplnéni, aniZ by se dostéval do
prodleni s platbou.

Objednatel timto prohlaéuje, 2e sjednané dflo bude realizovéno v rezimu pfenesené
dafiové povinnosfi podle § 92e zzikona ('2. 235/2004 5b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéj§ich pfedpisfi, a objednatel prohlaéuje, 2e dafi uvede ve svém dafiovém
pfiznéni.

Dflc‘fi faktury a koneéné faktura bude zpracovéna v souladu s vyhléékou
o. 410/2009Sb., kterou se provédéji nélcteré ustanoveni zékona é. 563/1991 8b., 0
fiéetnictvi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, pro fiéetni jednotky, které jsou fizemnimi
samosprévnjrnfi ceIky, pfispévkorni organizacemi, stétm’mi fondy a organizaétfimi
sloikami stat-u. Rovnéi bude ve véech fakturéch uplatnén Pokyn (‘5. D - 22, MF CR k
jednotnému post-upu pfi uplatfiovéni nékterych ustanoveni zékona (E. 586/1992 8b., ve
zném’ pozdéjéich pi‘edpisfi.

Objednatel si vyhrazuje prévo uplatm't institut zvléfitm’ho zpfisobu zajiétém’ dané z
pfidané hodnoty podle § 109a zékona (‘5. 235/2004 Sb. zékona o dani z pfidané hodnoty
(ZDPH), v platném znéni, v pfipadé poiadavku fihIady na bankovni fiéet, ktery neni
zvefejnén podle § 96 odst. 2 ZDPH a vfiéi nespolehlivjzm plétcfim podle § 106a ZDPH.
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VI
Zména zévazku ze smlouvy

Objednatel neumoifiuje podstatnou zménu zévazku ze smlouvy.

Podstatnou zménou zévazku ze smlouvy je takové zména smluvnich podminek, které
naplfiuje podmjnky stanovené v E; 222 odst. 3 pism. a) ai c) zékona o zadévéni
vefejmjch zakézek.

Za nepodstatnou zménu zévazku jsou povaiovény takové zmény, které naplfiuji
podminky § 222 odst. 4 aZ 7 zékona o zadévéni vef'ejnjmh zakézek. Jedné se zejména o
takové skuteénosti, které nebyly V dobé podpisu smlouvy znémy a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dfla a pfi realizaci se zjisti
skuteénosfi odliéné 0d dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologické
fidaje apod.).

Do hodnoty zmény zavazku jsou zapoéitévény jak ménépréce, tak vicepréce. Iejich
hodnota nesmi pfekroéit limity stanovené v § 222 zékona o zadévém’ vefejnjmh
zakézek.

Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnuti objednatele o sniZeni rozsahu praci. V
takovém pi‘ipadé se sniiuje cena dfla 0 cenu praci, materiélfi, vyrobkfi apod., které na
zékladé tohoto rozhodnuti objednatele nebudou provedeny iii dode’my. Toto
rozhodnuti je objednatel povinen sdélit zhotoviteli pfsemné pied zahéjenim praci, o
které se pfedmét dfla sniiuje.

V pfipadé, 2e nékteré préce a dodévky, které byly obsahem pfedané dokumentace,
nebudou realizovény (tzv. ménépréce), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny
odpoétena ve vyéi, ve které bude uvedena v poloikovfzch rozpoétech zhotovitele.
Ménépracemi se rozumi préce, jejichi potfeba se v prfibéhu plnéni pfedmétu smlouvy
ukézala jako nadbyteéné, a které zuZuji rozsah stavby, Véetné rozsahu finanéniho
sjednaného touto smlouvou. Ménépréce musi bit odsouhlaseny objednatelem a
technickjrm dozorem stavebnika formou zépisu do stavebniho deniku.

Jakékoli pfipadné vicepréce tj. préce nepfedpoklédané v projektové dokumentaci a
ocenéném vykazu vér, jejichi pot-feba vznikla V prfibéhu plném' smlouvy a které
rozfiii‘uji rozsah stavby, véetné rozsahu finanénfl'lo plnéni sjednaného smlouvou, musi
byt ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny.
Poii‘ebu vicepraci musi zhotovitel oznémit objednatelj. V pi'ipadé vicepraci, které
nepfekroéi cenu dfla dle této smlouvy, budou tyto vicepréce odsouhlaseny
objednatelem a technickym dozorem stavebnika formou zépisu do stavebniho deniku.
Vicepréce, které pfekroéi cenu dfla clle této smlouvy, Ize provédét pouze na podkladé
uzavfeného dodatku ke smlouvé.

Zpfisob oceném’ vicepraci: na zékladé pisemného soupisu Vicepraci doplni zhotovitel
jednotkové ceny podle ocenéného vykazu vjrmér; V pfipadé, 2e poiadované poloiky
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vicepraci V ocenéném v3’rkazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnfch stran ve vjréi nejvjrée podle Sbornikfi cen stavebnich praci
vydanych obchodni spoleénosfi RTS, a. 5., Lazaretni 13, 615 00 Brno pro pfisluéné
obdobi, ve kterém budou vicepréce poptévény.

6.9 Poiadavku objednatele na provedeni Vicepraci, zmén dfla je zhotovitel povinen
vyhovét. Netti—1i dohodnuto jinak, nezaklédé to zhotoviteli nérok na posun smluvnich
terminfi.

6.10 fipadé zmény zévazkfi ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zékona (t. 134/2016 5b., 0
zadévéni vei‘ejn‘jch zakézek, bude tato zména odsouhlasena objednatelem a
techm'ckjrm dozorem stavebnika formou zépisu do stavebniho denflqu.

VII.
Staveniété

7.1 Prostor staveniété je vymezen zadénim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dfla prostor Véti-fi, zajisti 5i jej 11a vlastni néklady.

7.2 Staveruété bude zhotoviteli pfedéno bez zbyteéného odkladu p0 nabyti fiéinnosfi této
smlouvy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. O pf-edéni a pfevzeti
staveniEté bude vypraCOVén pisemny zépis. Vytyéeni obvodu staveniété v souladu s
projektovou dokumentaci zajisti zhotovitel jako souéést' dila.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, ueovat na pfevzatém staveniéfi na svfij neiklad pofédek
a éistotu, odstrafiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfisluénjrrnj pfedpisy.

7.4 Zhotovitel se zavazuje vysflat k provédéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpfisobilé a fédné proékolené V pi‘edpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.5 Zhotovitel je povinen provédét V prfibéhu provédénj dfla Vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpec‘fnosti préce a poiérni ochranou na staveniéti.

7.6 Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouiivat zafizem’ objednatele a naopak.

7.7 Poruéovéni pfedpisfi bezpeénosti préce a technickjrch zafizeni a bezpeénosti provozu
na pozemm’ch komunikacich se povaiuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
smlouvy o dflo.

7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit stavem'été do 14 kalendaf'm’ch dnfi 0d
protokolérniho pfedéni a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé éésti staveniété. I’fi
nedodrzeni tohoto terminu je objednatel oprévnén vyklidit a vyéistit staveniété sém
nebo za pomoci tf'eti osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veékeré
néklady a fikody, které mu tim vznikly, pfiéemi bere na védomi, 2e vY§e téchto
nékladfi a ékod mfiie byt vyééi, nei by byly néklady, které by za tim fiéelem vynaloifl
zhotovitel.
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Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénYm pfedstihem o pohybu
jinych osob neZ zaméstnancfi zhotovitele na staveniéti a objednatel je oprévnén tento
pohyb omezit nebo vylouéit. Toto ustanovem’ se vztahuje na véechny pracovrfiky
pfipadny‘ch poddodavatelfi a jejich zaméstnancfi a na v§echny ostatni fyzické osoby,
jejichi pohyb na staveniéti zhotovitel vyiaduje.

VIII.
Provédéni dila

Provédéni stavebnich praci, zejména téch, které jsou praéné a hluc‘fné, je v misté stavby
zakézéno v dobé od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a nedéli je provédéni
praénYch a hluénjrch stavebnich praci zakézéno V dobé od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

Zhotovitel je povinen dodriovat nésledujici poiadavky:
0 préce budou provédény za provozu a zhotovitel nesrm’ naruéit béicny chod dotéené

budovy;
° prostory, ve kterjrch nelze v pracovnich dnech provédét stavebni fipravy budou

pfedem specifikovény a realizaéru’ prace budou provédény ve dnech pracovniho
volna a klidu;

. na zékladé pokynfi TDI budou pravidelné provédény fiklidové préce, zakrfrvéni
vybaveni prostor v budové a pfijiména nezbytné opafi'eni pro zabrénéni éfi'eni
prachu a bluku (zéstény atd.),'

0 neobtéiovat okolni bytovou zéstavbu hlukem, zépachem, svétlem, prachem apod.;
0 nepfekraéovat povolené hranice hluku stanovené zékonem é. 258/2000 5b., 0

ochrané vef'ejného zdravi, ve znéni pozdéjéfiich pfedpisfi, véetné provédécich
pfedpisfi k tomuto zékonu;

' napojeni na provozm’ média bude zhotoviteli poskytnuto v jim poiadovaném
pfikonu a rozsahu, objednatel taktéZ umoini zaméstnancfim zhotovitele vyuiivat
vyhrazené sociélni zézemi v budové (zhotovitel tuto skuteénost zapracuje do své
nabidky);

' dodrfiovat v areélu zadavatele veékeré pfedpisy platné na stavbéch V Ceské
republice;

0 zajiéténi autorizovaného Zéruém’ho servisu v souladu s eobcem pfedepsanfmi
servisnimi kontrolami;

0 manuély a névody k zaf'izem’ budou pfedény v éeském jazyce;
° zaékoleni personélu poskytne zhotovitel a probéhne v éeském jazyce;
° manuély a névody musi obsahovat technickou dokumentaci pouiitelnou k servisu
a opravém.

Ode dne pfevzeti staveniété je zhotovitel povinen vést stavebm’ denik v souladu s ust.
§ 157 zékona E. 183/2006 5b., 0 fizemnim plénova’mi a stavebnim fédu (stavebrli zékon),
s vyhléékou Ministerstva pro mistni rozvoj E. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb a
zapisovat do ného veékeré skuteénosti rozhodné pro plném’ této smlouvy.
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Stavebni denik bude veden v originéle 5e 3 prfipisy, musi bit pfistupnyr pro zést-upce
objednatele pfipadné jinjrm osobém oprévnénjrm do stavebm’ho denflm zapisovat, a to
kaidy den rnjnjmalné V dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Prvni kopii obdrii
objednatel, druhou kopii osoba vykonévajici funkci technického dozoru objednatele a
tieti obdrii zhotovitel. Objednatel obdrii original stavebniho denflcu p0 pfedéni dila.

Kopii zépisfi je zhotovitel povinen pfedat objednateh' nejméné 1x mésiéné, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Povinnost vést stavebni dem’k konéi pfedénim stavby. V pfipadé vskyl-u vad nebo
nedodélkfi, konéi povinnost vést stavebm’ denik at dnemjejich fiplného odstranéni.

Povinnost archivovat stavebm’ dem’k nejméné p0 dobu 10 let 0d ukonéeni realizace dfla.

Do deniku bude zhotovitel kaidy den zapisovat véechny skuteénosfi, rozhodujici pro
plnénj smlouvy (”:asového postupu praci a jejich jakosfi, odchylky 0d projektové
dokumentace véetné jejich zdfivodném’ a stanoviska autora zadévaciho projektu ke
zméném.

Prévo provédét zépisy ve stavebm’m deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele
a objednatele uvedenj ve smlouvé o dflo, zéstupci autorského dozoru a sté’miho
stavebniho dohledu.

Zhotovitel je povinen do deseti kalendéfnich dnfi p0 pi‘edéni stavby, a v pfipadé, 29
objednatel zjisti vady a nedodélky, pfi pfedéni opravenych stavebnich vad a
nedodélkfi vytknutjrch pfi pfedéni stavby, pfedat objednateli original stavebm’ho
deniku.

Povéfenym sprévcem stavby za objednatele, odpovédnym za vykon stavebniho
dozoru, je Radek Sléma (technickjr dozor, dale TD). TD objednatele je oprévnén
kontrolovat dodriovéni projektu, technickjrch norem, smluvm’ch podminek a prévnich
pfedpisfi a rozhodnuti stétni sprévy. O vysledcich kontIol provédi zépis do stavebniho
denfku. Na nedostatky zjiéténé v prfibéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené
pisemné upozornit (napi'. zépisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli lhfitu
pro odsUanéni vznikljrch zavad. Zhotovitel je povinen éinit neprodlené veékeré
potfebné opatf'eni k odstranéni vytknutych zévad. V pfipadé, Ze zhotovitel vytknuté
vady ve sjednaném terminu neodstram’, pouiije objednatel sankéni opatfem’ uvedené
V (51. 12.6.

Pfipadné zmény stavby oprofi schvélené projektové dokumentaci musi byt do 3
pracovnich dnfi pisemné odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel zajisti odvoz a uloieni pfebyteéného vfkopku, stavebni suti a hmot na
sklédku véetné poplatku za uskladnéni v souladu se zékonem (‘5. 185/2001 Sb. (zékon
o odpadech). Zhotovitel povede prfibéinou evidenci odpadfi vzm'kljrch pfi stavebni
éinnosti. K pfedéni stavby zhotovitel pfedloizi doklady o nezévadném zneékodfiovérfi
vznilch odpadfi Véetné stanoviska pfisluéného orgénu.
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8.]4 Kontrolni dny organizuje objednatel abudou svolévény 1x za dva tydny. Opat‘r’eni
dohodnuté pfi technicch a kontrolnich dnech a zachycena v zépisech nebo
zéznamech z téchto jednénj jsou pro smluvni strany zévazné a musi birt v souladu
s touto smlouvou. Jinak podléhaji schvéleni smluvnich nebo statutérnich zéstupcfi.
Pfipadny nesouhlas se znénim zépisu nebo zéznamu musi bYt uplatnén pisemné do 3
dnfi p0 obdrierfi zépisu.

8.15 TD objednatele je oprévnén dét zhotoviteli pokyn k doéasnému zastaverfi prove’ldéni
dfla. Pokud se nejedné 0 pokyn k zastaveni provédéni djla z viny zhotovitele, mé
zhotovitel prévo na fihradu nékladfi. vzniklych timto doéasnjrm zastavenim provédéni
dfla a pokud nedojde kjiné dohodé, pak plat-i, 2e ma zhotovitel prévo 11a zménu
terminu dokonéem’ stavby o dobu shodnou s dobou, p0 kterou bylo provédéni dfla TD
objednatele doéasné zastaveno.

8.16 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny pfedem
k provéi‘eni kvality praci, které budou daléim postupem praci zakryty. V pfipadé, 2e
se na tuto vjrzvu objednatel bez zévainého dfivodu nedostavi, mfiZe zhotovitel
pokraéovat v provédéni dila, p0 pfedchozim pisemném upozorném’ objednatele.

8.17 V pfipadé, ie zhotovitel k takovému provéi'eni kvah'ty objednatele nepozve, mé tento
prévo Zédat odkryti zakrytych Eésti stavby na néklady zhotovitele, ktery je povinen
tyto préce provést.

8.18 Zjisti—li zhotovitel pfi provédéni dfla skryté pi‘ekéiky bre’mici fédnému provédéni dila,
je povinen tuto skuteénost bez odkladu oznémit objednateli a navrhnout daléi postup.

8.19 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozorm't objednatele na pi'ipadnou nevhodnost
realizace vyiadovanjrch praci, vpfipadé, 2e tak neuifiini, nese jako odborné firma
veékeré néldady spojené s néslednym odstranénim vady dila.

8.20 Pokud (:innosti zhotovitele dojde ke zpfisobeni ékody objednateli nebo tf'etim osobém
V dfisledku opomenufi, nedbalosfi nebo neplnéni podmjnek vypljrvajicich ze zékona,
technickjrch E1 jinjrch norem pf'ipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnfi 0d oznémeni rozsahu a Charakteru ékod tuto ékodu odsi-ranit a neni—Ii to
moiné, ékodu finanéné nahraclit.

8.21 Zhotovitel je oprévnén povéfit provedenim Eésti dfla tfeti osobu (poddodavatele). V
tomto pfipadé véak zhotovitel odpovidé za éinnost poddodavatele tak, jako by dflo
provédél 35111.

8.22 Zhotovitel neni oprévnén pfi stavbé pouiivat jiné poddodavatele, nei byli uvedem'
v nabidce. Seznam poddodavatelfi je pfflohou této smlouvy. Zména poddodavatelfi
uvedenjzch v nabidce, musi bt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Nedodriem’ toho postupu se povaiuje za podstatné poruéeni této smlouvy o d110, (:imi
vzniké objednateli prévo na odstoupeni od této smlouvy o dflo. Zhotovitel je povinen
k souéinnosti pfi vedeni a prfibéiné aktualizaci seznamu véech poddodavatelfi véetné
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provédél 35111.

8.22 Zhotovitel neni oprévnén pfi stavbé pouiivat jiné poddodavatele, nei byli uvedem'
v nabidce. Seznam poddodavatelfi je pfflohou této smlouvy. Zména poddodavatelfi
uvedenjzch v nabidce, musi bt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Nedodriem’ toho postupu se povaiuje za podstatné poruéeni této smlouvy o d110, (:imi
vzniké objednateli prévo na odstoupeni od této smlouvy o dflo. Zhotovitel je povinen
k souéinnosti pfi vedeni a prfibéiné aktualizaci seznamu véech poddodavatelfi véetné
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8.26

8.27
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virée jejich podflu na akci. V pfipadé, 2e zhotovitel poruéi tyto povinnosti, ma
objednatel prévo mu uloiit smluvni pokutu ve vyéi 10.000,—— K6 za kaidé takové
poruéeru’. Strany vyluéuji pouZiti ustanoveni § 2050 Obéanského zékonjku.

Zmény paddodavatelfi podflejicich se na vei‘ejné zakézce oproti osobém, s jejichi
pomoci prokazoval splnéni kvaljfikace v zadévacim fizeni, je zhotovitel povinen
pisemné pfedem oznamit objednateli a jsou moiné pouze ve vjrjimeénych pfipadech;
objednatel s uvedenou zménou vyslovi svi’lj souhlas, pokud bude novfr poddodavatel
splfiovat kvalifikaci alespofi v takovém rozsahu, v jakém ji splfioval poddodavatel
pfivodni. Pokud by zhotovitelem navrhovanfr poddodavatel nesplfioval kvalifikaci
alespofi v takovém rozsahu, v jakémji splfioval poddodavatel pfivodrfi, ma objednatel
pravo takového poddodavatele odmitnout a zhotovitel ma za povinnost pfedlozit
objednateh’ nfivrh jiného poddodavatele. V pfipadé, 2e zhotovitel poruéi tyto
povinnosti, mé objednatel prévo mu ulozit smluvm’ pokutu ve vyéi 10.000,—- K6 za
kaidé takové poruéeni. Strany vyluéuji pouéiti ustanoveni § 2050 Obéanského
zékoniku.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit ve svfzch poddodavatelskjrch smlouvéch splnéni
véech povinnost-i vypljzvajicich zhotoviteli z této smlouvy 0 dflo.

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musi peskymout objednateh’ veékeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a plnénjm monitorovacich ukazatelfi, které si vyiédaji
kontrolni orga’ny, a spInit daléi povinnosti vyplvajici z této smlouvy.

Uiivéni dfla, pfip. jeho éésti, objednatelem nebo zhotovitelem pfed jeho pfedénim je
véci dohody stran ve formé protokolu. Z pfedéasného uiivém’ stavby nebo dfla v§ak
nelze dovozovat fédné dokonéem’ dila, moénost neruéeného uZivéni dfla k
zamjrélenému fiéelu nebo Sph‘lél'li povinnosti podle této smlouvy obecné. Smluvru’
strany jsou zbaveny odpovédnost't za (‘fzisteéné nebo fiplné neplném’ povinnosti danych
smlouvou v pfipadé (a V tom rozsahu), kdy toto neplnéni bylo sledkem okolnosti
zpfisobené vyééi moci. Odpovédnost véak nevyluéuje pfekéika, které vznflda teprve v
dobé, kdy povinné strana byla V prodIeni s plnénim své povirmostl, nebo vznflda z
jejich ekonomickych pomérfi.

Pro 1’16e této smlouvy znamené vyégi moc takovou mjmofadnou a neodvratitelnou
udélost mimo kontrolu smluvni strany, jez se na ni odvolévé, kterou nemohla
pfedvidat pfi uzavfeni smlouvy a které ji bréni v plnéni zévazkfi vypljrvajicich ze
smlouvy. Takovjzmi udélostmi jsou zejména: Vélky, revoluce, poiéry velkého rozsahu,
zéplavy, dopravnj embarga, generélni stévky a stévky celého prfimyslového odvétvi.
Za okolnost vyééi moci se nepovaiuji chyby nebo zanedbéni ze strany zhotovitele,
Vypadky v dodévce energie a ve Vyrobé, mistnj a podnikové stévky, zmény legislativy
apod. Vy§§i moci neni selhéni poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z dfivodfi
shora uvedenjrch.

O vznjku situace vyééi moci a jejich pfiéinéch uvédomi smluvni strana odvolévajici se
na vyééi moc neprodlené, nejpozdéji véak do 5 dnfi od jejiho vznjku druhou smluvm’
stanu. Pokud smluvni strana odvolévajici se na vyééi moc V uvedené Ihfité neoznérm’
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objednatel prévo mu uloiit smluvni pokutu ve vyéi 10.000,—— K6 za kaidé takové
poruéeru’. Strany vyluéuji pouZiti ustanoveni § 2050 Obéanského zékonjku.

Zmény paddodavatelfi podflejicich se na vei‘ejné zakézce oproti osobém, s jejichi
pomoci prokazoval splnéni kvaljfikace v zadévacim fizeni, je zhotovitel povinen
pisemné pfedem oznamit objednateli a jsou moiné pouze ve vjrjimeénych pfipadech;
objednatel s uvedenou zménou vyslovi svi’lj souhlas, pokud bude novfr poddodavatel
splfiovat kvalifikaci alespofi v takovém rozsahu, v jakém ji splfioval poddodavatel
pfivodni. Pokud by zhotovitelem navrhovanfr poddodavatel nesplfioval kvalifikaci
alespofi v takovém rozsahu, v jakémji splfioval poddodavatel pfivodrfi, ma objednatel
pravo takového poddodavatele odmitnout a zhotovitel ma za povinnost pfedlozit
objednateh’ nfivrh jiného poddodavatele. V pfipadé, 2e zhotovitel poruéi tyto
povinnosti, mé objednatel prévo mu ulozit smluvm’ pokutu ve vyéi 10.000,—- K6 za
kaidé takové poruéeni. Strany vyluéuji pouéiti ustanoveni § 2050 Obéanského
zékoniku.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit ve svfzch poddodavatelskjrch smlouvéch splnéni
véech povinnost-i vypljzvajicich zhotoviteli z této smlouvy 0 dflo.

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musi peskymout objednateh’ veékeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a plnénjm monitorovacich ukazatelfi, které si vyiédaji
kontrolni orga’ny, a spInit daléi povinnosti vyplvajici z této smlouvy.

Uiivéni dfla, pfip. jeho éésti, objednatelem nebo zhotovitelem pfed jeho pfedénim je
véci dohody stran ve formé protokolu. Z pfedéasného uiivém’ stavby nebo dfla v§ak
nelze dovozovat fédné dokonéem’ dila, moénost neruéeného uZivéni dfla k
zamjrélenému fiéelu nebo Sph‘lél'li povinnosti podle této smlouvy obecné. Smluvru’
strany jsou zbaveny odpovédnost't za (‘fzisteéné nebo fiplné neplném’ povinnosti danych
smlouvou v pfipadé (a V tom rozsahu), kdy toto neplnéni bylo sledkem okolnosti
zpfisobené vyééi moci. Odpovédnost véak nevyluéuje pfekéika, které vznflda teprve v
dobé, kdy povinné strana byla V prodIeni s plnénim své povirmostl, nebo vznflda z
jejich ekonomickych pomérfi.

Pro 1’16e této smlouvy znamené vyégi moc takovou mjmofadnou a neodvratitelnou
udélost mimo kontrolu smluvni strany, jez se na ni odvolévé, kterou nemohla
pfedvidat pfi uzavfeni smlouvy a které ji bréni v plnéni zévazkfi vypljrvajicich ze
smlouvy. Takovjzmi udélostmi jsou zejména: Vélky, revoluce, poiéry velkého rozsahu,
zéplavy, dopravnj embarga, generélni stévky a stévky celého prfimyslového odvétvi.
Za okolnost vyééi moci se nepovaiuji chyby nebo zanedbéni ze strany zhotovitele,
Vypadky v dodévce energie a ve Vyrobé, mistnj a podnikové stévky, zmény legislativy
apod. Vy§§i moci neni selhéni poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z dfivodfi
shora uvedenjrch.

O vznjku situace vyééi moci a jejich pfiéinéch uvédomi smluvni strana odvolévajici se
na vyééi moc neprodlené, nejpozdéji véak do 5 dnfi od jejiho vznjku druhou smluvm’
stanu. Pokud smluvni strana odvolévajici se na vyééi moc V uvedené Ihfité neoznérm’
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druhé smluvni strané vznik situace vyééi moci a jeji pfiéiny, nemfiie se na vyééi moc
fiéirmé odvolévat a v takovém pi‘ipadé se ma zato, fie situace vyééi moci nenastala.
Stejnjrm zpfisobem bude druhé smluvni strana informovéna 0 tom, 2e okolnosti vyééi
moci pominuly. Na pozédéni pfedloii smluvni strana odvolévajici se na vy§§i moc
druhé smluvru’ strané dfivéryhodny dfikaz o této skuteénosti.

8.29 Zhotovitel zajisfi atesty a doklady o poiadovanjrch vlastnostech a'obkfi k pfedém’
stavby dle zékona (‘5. 91/2016 5b., 0 technickjrch poiadavcich 11a virobky, v platném
znéni. Atesty od pouiitjrch materiélfi a erobkfi bude zhotovitel doklédat zést-upci
objednatele v prfibéhu stavby, vidy pied jejich zabudovénim. O tomto bude veden
zéznam ve stavebnim deniku.

8.30 Zhotovitel je povinen pied zahéjenim praci pfedloiit objednateh' nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlaseni plén kontrol a zkouéek. Objednatel je oprévnén
kontrolovat dodriovém’ a plnéni postupfi podle kontrolniho a zkuéebniho plénu a V
pfipadé odchylky postupu zhotovitele 0d tohoto dokumentu poZadovat okamiitou
népravu a v pfipadé véiného poruéeni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a
zkuéebnimu plénu pozastavit provédéni praci. Plan kontrol a zkou§ek by mél vychézet
z projektové dokumentace, CSN, TKP. Povinnosti zhotovitele je zvét zéstupce TD na
pi‘ejimky Véech stavebnich konstrukci pfed jejich pfipadnj'm zakrytim. Souhrnné
vyhodnoceni plénu zkouéek a kontrol je zhotovitel povinen pfedat objednateli pfi
pfede’mi dfla.

8.31 Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni staveniété Véetné Vlastm’ho napojeni na
pfivod e1. energie, inienjrrské sité, ostrahu stavby a staveniété, zajiéténi bezpeénostl
préce, ochrany Zivotniho prostfedi a zajiéténi poiérni asistence a nésledného dozoru
po skonéeni prad s otevfenjrm ohném (svafovém’, feza’mi, péjem’, lepeni apod.) vc‘fetné
protokolu o provedem’ praci s otevfenjrm ohném. Souéasfi realizace dfla budou i
fildidové préce v prfibéhu vistavby, rekonstrukce a néstavby, opatfeni pro zabrénérfi
éii‘eni prachu a hluku (zéstény).

Zhotovitel v rémci zafizem’ staveniété musi zajistit podminky pro von funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru, Einnost koordinétora
bezpeénosfi a ochrany zdravi pfi préci, a to rim zpfisobem, 2e pro potf'eby jednéni
poskytne pfiméfené prostory.

8.32 Zhotovitel here 11a Védomi, 2e objednatel je opra’lvnén V souladu s platnou legislativou
nebo i mad jeji rémec uréit pro realizaci dfla koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi préci na staveniéti (dale je koordinétor BOZP). Objednatel oznémi jméno
koordinétora BOZP pisemné zhotoviteli a pfedé nejpozdéji pfi pfedéni staveniété. Na
stavbé plati pf‘isny zékaz poiivéni alkoholickjrch népojfi a omamnjrch létek. Objednatel
ma pra’wo provédét u pracovnikfi zhotovitele dechovou zkouéku na pfitomnost
alkoholu, v pfipadé pozitivniho vy‘sledku této zkouéky nebo v pfipadé odnu’tnuti
zkouéky bude pracovnik vykézén ze stavby. Opakované zji§ténj poiive’mi
alkoholickjmh népojfi nebo omamnych late-k zhotovitele (tj. nejméné 2x je dfivodem k
okamiitému odstoupeni od smlouvy objednatelem.
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druhé smluvni strané vznik situace vyééi moci a jeji pfiéiny, nemfiie se na vyééi moc
fiéirmé odvolévat a v takovém pi‘ipadé se ma zato, fie situace vyééi moci nenastala.
Stejnjrm zpfisobem bude druhé smluvni strana informovéna 0 tom, 2e okolnosti vyééi
moci pominuly. Na pozédéni pfedloii smluvni strana odvolévajici se na vy§§i moc
druhé smluvru’ strané dfivéryhodny dfikaz o této skuteénosti.

8.29 Zhotovitel zajisfi atesty a doklady o poiadovanjrch vlastnostech a'obkfi k pfedém’
stavby dle zékona (‘5. 91/2016 5b., 0 technickjrch poiadavcich 11a virobky, v platném
znéni. Atesty od pouiitjrch materiélfi a erobkfi bude zhotovitel doklédat zést-upci
objednatele v prfibéhu stavby, vidy pied jejich zabudovénim. O tomto bude veden
zéznam ve stavebnim deniku.

8.30 Zhotovitel je povinen pied zahéjenim praci pfedloiit objednateh' nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlaseni plén kontrol a zkouéek. Objednatel je oprévnén
kontrolovat dodriovém’ a plnéni postupfi podle kontrolniho a zkuéebniho plénu a V
pfipadé odchylky postupu zhotovitele 0d tohoto dokumentu poZadovat okamiitou
népravu a v pfipadé véiného poruéeni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a
zkuéebnimu plénu pozastavit provédéni praci. Plan kontrol a zkou§ek by mél vychézet
z projektové dokumentace, CSN, TKP. Povinnosti zhotovitele je zvét zéstupce TD na
pi‘ejimky Véech stavebnich konstrukci pfed jejich pfipadnj'm zakrytim. Souhrnné
vyhodnoceni plénu zkouéek a kontrol je zhotovitel povinen pfedat objednateli pfi
pfede’mi dfla.

8.31 Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni staveniété Véetné Vlastm’ho napojeni na
pfivod e1. energie, inienjrrské sité, ostrahu stavby a staveniété, zajiéténi bezpeénostl
préce, ochrany Zivotniho prostfedi a zajiéténi poiérni asistence a nésledného dozoru
po skonéeni prad s otevfenjrm ohném (svafovém’, feza’mi, péjem’, lepeni apod.) vc‘fetné
protokolu o provedem’ praci s otevfenjrm ohném. Souéasfi realizace dfla budou i
fildidové préce v prfibéhu vistavby, rekonstrukce a néstavby, opatfeni pro zabrénérfi
éii‘eni prachu a hluku (zéstény).

Zhotovitel v rémci zafizem’ staveniété musi zajistit podminky pro von funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru, Einnost koordinétora
bezpeénosfi a ochrany zdravi pfi préci, a to rim zpfisobem, 2e pro potf'eby jednéni
poskytne pfiméfené prostory.

8.32 Zhotovitel here 11a Védomi, 2e objednatel je opra’lvnén V souladu s platnou legislativou
nebo i mad jeji rémec uréit pro realizaci dfla koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi préci na staveniéti (dale je koordinétor BOZP). Objednatel oznémi jméno
koordinétora BOZP pisemné zhotoviteli a pfedé nejpozdéji pfi pfedéni staveniété. Na
stavbé plati pf‘isny zékaz poiivéni alkoholickjrch népojfi a omamnjrch létek. Objednatel
ma pra’wo provédét u pracovnikfi zhotovitele dechovou zkouéku na pfitomnost
alkoholu, v pfipadé pozitivniho vy‘sledku této zkouéky nebo v pfipadé odnu’tnuti
zkouéky bude pracovnik vykézén ze stavby. Opakované zji§ténj poiive’mi
alkoholickjmh népojfi nebo omamnych late-k zhotovitele (tj. nejméné 2x je dfivodem k
okamiitému odstoupeni od smlouvy objednatelem.
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8.33 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinétorovi BOZP, pokud byl objednatelem

uréen, plnou souéirmost ve smyslu zékona é. 309/2006 5b., 251a o zajiétém’ daléich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provédécich pfedpisfi.

8.34 Zhotovitel prohlaéuje, 2e v pfipadé kdy pi'ed zapoéetim realizace stavby nastanou
podminky dle § 15 zékona é. 309/2006 8b., 0 zajiéténi daléich podminek BOZP a
nafizem’ Vlédy é. 591/2006 8b., 0 bliiéich mjnjméhfich poiadavcich na BOZP na
staveniétich, zajisti pied zahéjeru’m praci, zpracovéni plénu BOZP, za jehoi sprévnost
a dodriove’mi pi‘ejimé plnou zodpovédnost. Plén BOZP bude pied zahéjenim praci
pfedloien objednateli a po celou dobu stavby bude pfist-upny‘ na staveniéti a zho’covitel
je povinen 5e jim fidit.

8.35 Zhotovitel se zavazuje zajistit p0 celou dobu provédéni dfla ochranu mista plnéni. V
dobé provédéni praci (kéceni, apod.) nesrm’ bylt do pracovniho prostoru umoinén pfistup
osobém, které se bezprostfedné nepodileji 11a provédém’ dfla a prostor musi byt zfetelné
vymezen.

8.36 Zhotovitel prohlaéuje, Ze je k provédéni dfla vybaven potf'ebnou mechanizaci,
vozovym parkem a personélnjm obsazem’m.

IX.
Pfevzeti dila

9.1 Raidnjrm provedenim dila se rozumi pfedéni a pfevzeti bezvadného dfla dle 61. 9.6 této
smlouvy.

9.2 Po dokonéeni dfla pisernné nejpozdéji 10 pracovnich dnfi pfedem vyzve zhotovitel
objednatele k pfedém’ a pfevze’a’ ukonéeného dfla. Pfejimaci fizeni bude ukonfieno do
péti pracovm’ch dnfi ode dne zahéjeni pfejimacflm fizeni.

9.3 K zahéjeni pfejimacfho fizeni je zhotovitel povinen pfedloiit:
- stavebm’ denik;
- doklady o provedenyIch zkouékéch, revizni zprévy;
- atesty pouiitfch materiélfi, prohlééeni o shodé a platné cerfifikéty autorizované

zkuéebny pro v§echny otvorové vyplné;
- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnostl jednoth'vfrch stavebnich

objektfi a provoznich souborfi;
o dokumentaci skuteéného provedem’ dfla se zakreslenim véech zmén podle

skuteéného stavu provedenjrch praci;
prohlééeni o shodé;
doklady o likvidaci odpadfi;
zépisy a osvédéem’ o provedenYch zkou§kéch pouZity'ch materiélfi;
zépisy a Wsledky pfedepsanjrch méi‘erfi (emjsi apod.);
zépisy a esledky o vyzkouseni smontovaného zaiizeni, o provedenych revizm’ch
a provoznich zkouékéch (napf'. tlakové zkouéky, revize elektroinstalace, plynu,
flakové nédoby, apod.);

Registraim’ Eislo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003855

Strénka 18

\v/

i * * EVROPSKA UNIE a MINISTERSTVO

* Evropsky fond pro regionélni rozvoj fig PRO M I’STNI'
1t . . .t * at Integrovany reglonélnl operaéni program R02V0J CR

rm )1»
8.33 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinétorovi BOZP, pokud byl objednatelem

uréen, plnou souéirmost ve smyslu zékona é. 309/2006 5b., 251a o zajiétém’ daléich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provédécich pfedpisfi.

8.34 Zhotovitel prohlaéuje, 2e v pfipadé kdy pi'ed zapoéetim realizace stavby nastanou
podminky dle § 15 zékona é. 309/2006 8b., 0 zajiéténi daléich podminek BOZP a
nafizem’ Vlédy é. 591/2006 8b., 0 bliiéich mjnjméhfich poiadavcich na BOZP na
staveniétich, zajisti pied zahéjeru’m praci, zpracovéni plénu BOZP, za jehoi sprévnost
a dodriove’mi pi‘ejimé plnou zodpovédnost. Plén BOZP bude pied zahéjenim praci
pfedloien objednateli a po celou dobu stavby bude pfist-upny‘ na staveniéti a zho’covitel
je povinen 5e jim fidit.

8.35 Zhotovitel se zavazuje zajistit p0 celou dobu provédéni dfla ochranu mista plnéni. V
dobé provédéni praci (kéceni, apod.) nesrm’ bylt do pracovniho prostoru umoinén pfistup
osobém, které se bezprostfedné nepodileji 11a provédém’ dfla a prostor musi byt zfetelné
vymezen.

8.36 Zhotovitel prohlaéuje, Ze je k provédéni dfla vybaven potf'ebnou mechanizaci,
vozovym parkem a personélnjm obsazem’m.

IX.
Pfevzeti dila

9.1 Raidnjrm provedenim dila se rozumi pfedéni a pfevzeti bezvadného dfla dle 61. 9.6 této
smlouvy.

9.2 Po dokonéeni dfla pisernné nejpozdéji 10 pracovnich dnfi pfedem vyzve zhotovitel
objednatele k pfedém’ a pfevze’a’ ukonéeného dfla. Pfejimaci fizeni bude ukonfieno do
péti pracovm’ch dnfi ode dne zahéjeni pfejimacflm fizeni.

9.3 K zahéjeni pfejimacfho fizeni je zhotovitel povinen pfedloiit:
- stavebm’ denik;
- doklady o provedenyIch zkouékéch, revizni zprévy;
- atesty pouiitfch materiélfi, prohlééeni o shodé a platné cerfifikéty autorizované

zkuéebny pro v§echny otvorové vyplné;
- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnostl jednoth'vfrch stavebnich

objektfi a provoznich souborfi;
o dokumentaci skuteéného provedem’ dfla se zakreslenim véech zmén podle

skuteéného stavu provedenjrch praci;
prohlééeni o shodé;
doklady o likvidaci odpadfi;
zépisy a osvédéem’ o provedenYch zkou§kéch pouZity'ch materiélfi;
zépisy a Wsledky pfedepsanjrch méi‘erfi (emjsi apod.);
zépisy a esledky o vyzkouseni smontovaného zaiizeni, o provedenych revizm’ch
a provoznich zkouékéch (napf'. tlakové zkouéky, revize elektroinstalace, plynu,
flakové nédoby, apod.);
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o zépisy a vysledky o provéf‘eni praci a konstrukci zakrytjzch v prfibéhu praci;
0 geometrické zaméfené stavby a geometrické plény;

9.4 Dokumen’cace skuteéného provedeni dfla bude provedena podle zésad uvedenjrch
v této smlouvé o dflo.

9.5 Objednatel nem’ povinen pfevzit dflo, i kdyfi toto vykazuje i tfeba ojedinélé drobné
vady éi drobné nedodélky, které by samy o sobé anj ve spojeni s jmjrnfi nebrénily
ur'ziva’mi dfla, pokud nebude V konkrétnich pfipadech dohodnuto jinak.

9.6 O pfedém’ a pfevzet-I dfla bude sepsén pfedévaci protokol, ve kterém 1rdmojiné budou
uvedeny pfipadné vady a nedodélky a lhfity pro odstranéni, datum vyklizeni
staveni§té apod. Rizeni o pfedéni a pfevzefi dokonéeného dila je fédné ukonéeno a2
potvrzem’m tohoto pfedévacfho protokolu obéma srrduvnimi stranami a ostatnimi
{zéastm’ky fizeni o pfedéni a pfevzeti zhotoveného dfla. 0 tom, 2e drobné vady
pfipadné nedodélky nebrz’mici v uiivéni dfla, byly odstranény, bude objednatelem a
zhotovitele rovnéz sepsz’m zépis.

9.7 V pfipadé dohody stran, je moZné dflo pfedévat v ucelenych, samostamé funkém’ch
ééstech. Pfi pfedévzinj téchto jednotlivjmh (:ésti bude postupovéno v souladu
s pfedchozimi ustanovenimi upravujicimi pfedéni a pfevzeti dila. Dflo je dokonéeno
pfedérfim a pfevzetim posledni Easti dfla.

9.8 V pfipadé, Ze budou zjiétény vady dfla v rémci pfedavaciho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit nejpozdéji do jednoho tydné 0d jejich zjiéténi a vztahuje se na né
ujednéni o zéruénich podmjnkéch.

9.9 Pfedéni a pfevzeti dfla se musi fiéastnit osoby vykonévajici funkci technického dozoru
a autorského dozoru.

X.
Zéruéni podminky

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace a na otvorové viplné zéruku v délce
nfiniméhlé 60 mésicfi. Na veékeré dodévky strojfi, zafizenj, technologfi, materiélfi
poskytne zhotovitel zémku minimélné 24 mésicfi. Pokud bude na zéruénim listu (Ti
jiném obdobném dokumentu uvedena zéruéni doba deléi, plafi tato deléi zéruéni doba.
Zérufini lhfita zaéiné plynout ode dne fédného pfedéni a pfevzet—i dfla. V pfipadé, 2e
dflo bude pfedévéno p0 ééstech, zaéiné plynout vyée uvedena zéruka na kaidou takto
pfedanou East ode dne jejiho pfedéni a pfevzeti.

10.2 Dflo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovidé poiadavkfim uvedenjrm ve smlouvé
o dilo, pfisluénjrm CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici 59 k provedeni dfla.

10.3 Zhotovitel odpovidé za vady, které mé dflo v dobé pfedéni nebo které se vyskytly
v zéruéni dobé. Za vady dfla, které se projevily po Zéruéni dobé, odpovidé zhotovitel
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vav‘v pfipadé, 2e jejich prlcmou bylo poruéem’ povinnosfi zhotovitele. Zhotovitel
neodpovidé za vady zpfisobené nesprévnjrm provozovénim dfla, jeho poékozenim
iivelnou udélosti nebo tf'eti osobou.

Objednatel je povinen zjiéténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakjrm zpfisobem poiaduje vadu
odstranit nebo zda poiaduje finanéni néhradu.

Jestliie zhotovitel neodstram’ vadu do 14 dm°1 je objednatel oprévnén na néldady
zhotovitele vadu odstram‘t Sam nebo za pomoci tfeti osoby.

Objednatel je povinen umozm't zhotoviteli odstraném’ vady.

Zhotovitel zapoé'ne s odstrafiovémim reldamované vady do 10 dru°1 ode dne doruéeni
pisemného omameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havérie zapoéne zhotovitel s odsh'anénim vady be: zbyteéného prodlem’, tj. téméf
okamZité od jejiho oznémeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkratéiln terminu, nejdéle Véak do terminu
dohodnutém s objednatelem

Oznémeni o ukonéeni opravy vady a pfedém’ provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolérné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zéruku ve
stejné délce jako je uvedena v 61. 10.1 této smlouvy, které poéiné béZet dnem pfedéni a
pfevzeti opravy potvrzenim pfedévacflm protokolu obéma smluvnimi stranami a
ostatm’mi fiéastm’ky fizeni o pfedéni a pfevzeti opravy.

XI.
Odpovédnost za ékodu

Nebezpeéi ékody na realizovaném dfle nese zhotovitel v plném rozsahu a5. do
okamiiku pfedéni a pfevzeti dfla. V pfipadé, 2e bude dflo pfedévéno po ééstech, nese
zhotovitel v plném rozsahu nebezpeéi ékody na kaidé Eésti dfla, které bude takto
pfedévéna, a2 do okamziku jejiho pfeda’mi a pfevzeti.

Na objednatele pfechézi nebezpeéi ékody na reafizovaném dile pfedém’m a pfevzetim
dfla. V pfipadé, 2e dflo bude pfedévéno p0 Eastech, pfechézi nebezpeéi §kody na kaidé
realizované Easti dfla, které bude takto pfedévéna, na objednatele jejim pi‘edénim a
pfevzefim.

K zhotovovanému pi‘edmétu dfla dIe této smlouvy mé Vlastnické prévo objednatel, a
to jii 0d zahéjem’ jeho zhotovovéni.

Zhotovitel nese odpovédnost pfivodce odpadfi a zavazuje se nezpfisobit I’mjk ropnjmh,
toxickjrch éi jinych ékodlivjzch latek na stavbé.
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Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné VYéi ékodu, které vznikla pfi realizaci
dfla v souvislosfi nebo jako dfisledek poruéeni povinnosti a zévazkfi zhotovitele dle
této smlouvy.

Zihotovitel odpovidé za véechny ékody, které objednateli nebo tfetim osobém zpfisobfl
pfi provédéni dfla poruéenim svfrch prévnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veékeré finaném’ ééstky, které na objednateli
uplatnila jakékoliv tfeti osoba za zhotovitelem zpfisobené poméeni prévnich
povinnosti.

XII.
Sankce

Zhotovitel se zavazuje k proplaceni smluvni pokuty objednateh' za prodleni s
dokonéenim a pfedénim dfla, a to ve VY§1 nei 0,02 % z ceny dfla za kaidjr i zapoéaty den
prodleni, a to bez jakyrchkoliv daléich podmjnek. Dflo se povaZuje za dokonéené a
pfedané podpisem protokolu o pfeda’mi a pfevzefi.

Zhotovitel se zavazuje, ie V pfipadé nedodrieni termjnu vyklizem’ a vyéiéténi staveniété
zaplau’ objednateli smluvni pokutu ve VYEi 2.000,-- K6 za kaidy i jen zapoéat}? den
prodleni.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za ékodu zpfisobenou objednateli neposkytnutim
dotace na realizaci této dodévky z prostfedkfi IROP z dfivodu poruéeni jakfrchkoliv
smluvnich povinnosti zhotovitele, majicich za nésledek neposkytnuti téchto finanénich
prostfedkfi z IROP objednateli. V pfipadé neposkytnufi dotace na realizaci této dodévky
z prostfedkfi IROP Objednateli z dfivodu poruéeni jakjrchkoliv smluvnich povinnosti ze
strany zhotovitele dle této smlouvy, majicich za nasledek neposkytnufi téchto dotaénich
finam‘fnich prostfedkfi, uhradi zhotovitel objednateh' ééstku ve vjflsi neposkytnutych
dotaénich finanénich prostf'edkfi z IROP jako néhradu ékody tim vzniklé objednateh‘.
Splatnost této Eéstky néhrady §kody je 3O dm‘i 0d data uplatnéni naroku na néhradu
prokazatelné vznjklé ékody.

Pokud zhotovitel:
nebude Vést fédné stavebni denik, nebude fédné provédét zépisy, stavebni deru’k
nebude k dispozici pfimo na stavbé, nebo pokud bude jinak poruéovat poviImosti
vztahujici se k vedem’ stavebniho deniku;
nezajisfi fédnou fiéast svého zéstupce 11a kon’rrolnim dnu nebo jiné schfizce vztahujici
se ke stavbé;
nedodrii sjednanjr postup ohledné zakry‘vanjmh nebo znepfistupfiovanich praci a
umoinéni jejich kontroly;
nedodrieni pfedpisfi o bezpeénosti préce a pozérni ochrané;
poruéeni jakékoliv jiné povinnosfi dle této smlouvy, k njmé neni stanovena samostamé
pokuta;
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Zhotovitel se zavazuje, ie V pfipadé nedodrieni termjnu vyklizem’ a vyéiéténi staveniété
zaplau’ objednateli smluvni pokutu ve VYEi 2.000,-- K6 za kaidy i jen zapoéat}? den
prodleni.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za ékodu zpfisobenou objednateli neposkytnutim
dotace na realizaci této dodévky z prostfedkfi IROP z dfivodu poruéeni jakfrchkoliv
smluvnich povinnosti zhotovitele, majicich za nésledek neposkytnuti téchto finanénich
prostfedkfi z IROP objednateli. V pfipadé neposkytnufi dotace na realizaci této dodévky
z prostfedkfi IROP Objednateli z dfivodu poruéeni jakjrchkoliv smluvnich povinnosti ze
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dotaénich finanénich prostf'edkfi z IROP jako néhradu ékody tim vzniklé objednateh‘.
Splatnost této Eéstky néhrady §kody je 3O dm‘i 0d data uplatnéni naroku na néhradu
prokazatelné vznjklé ékody.

Pokud zhotovitel:
nebude Vést fédné stavebni denik, nebude fédné provédét zépisy, stavebni deru’k
nebude k dispozici pfimo na stavbé, nebo pokud bude jinak poruéovat poviImosti
vztahujici se k vedem’ stavebniho deniku;
nezajisfi fédnou fiéast svého zéstupce 11a kon’rrolnim dnu nebo jiné schfizce vztahujici
se ke stavbé;
nedodrii sjednanjr postup ohledné zakry‘vanjmh nebo znepfistupfiovanich praci a
umoinéni jejich kontroly;
nedodrieni pfedpisfi o bezpeénosti préce a pozérni ochrané;
poruéeni jakékoliv jiné povinnosfi dle této smlouvy, k njmé neni stanovena samostamé
pokuta;
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o nebude provédét podle postupu praci prfibéine Sher pfejimkovjrch podkladfi a
zpracovéni podkladfi k dokumentaci skuteéného provedeni dfla a pfedklédat je ke
kon’rrole TDI;

- uhradi objednateli smluvni pokutu za kaidy jednotlivjr pfipad ve viéi 4.000,— Kc‘f.
Pokud véak poruéovéni téchto povinnosti zhotovitele bude opakované a zhotovitel
nezjedné népravu ani k pisemné vyzvé objednatele, poklada se to za podstatné
poruéeni smlouvy.

12.6 Pokud zhotovitel neodstrani vady, nedodélky a drobné nedosta’cky zjiéténé pfi
odevzdéni dfla v dohodnutjrch terminech, uhradi zhotovitel objednateli za kaidy den
prodleni a kaZdou neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek smluvni
pokutu ve vy‘éi 1.000,— K6.

12.7 Pokud zhotovitel nezajisti vedeni a fizeni stavby dle zékona (E. 183/2006 513.,
o fizemnim plénovéni a stavebnim fédu autorizovanou osobou dIe zékona 6. 360/1992
5b., 0 vykonu povolém’ autorizovanjrch architektfi a o Vykonu povoléni autorizovanych
inienjrrfi a technikfi Einnjrch ve Vistavbe, ve znéni pozdéjéich pf'edpisfi pro obor
,,Pozemni stavby” uhradi zhotovitel objednateli za kaidy den reah‘zace stavby bez
vedeni a fizeni stavby autorizovanou osobou smluvni pokutu ve vyéi 4000— K6.

12.8 Pokud zhotovitel neodstrénj fédné a véas vytéené zéruéni vady dila nebo nenastoupi
Véas k jejich odstranérfi, uhradi zhotovitel objednateli za kaidy den prodleni a kazdou
neods’rranénou vadu, nedodélek nebo drobny' nedostatek smluvni pokutu ve vyéi 5.000,-
K6.

12.9 Smluvni pokuty budou objednatelem vyfiétovény fakturou neprodlené p0 jejich
uplatnem’ se splatnostj 30 dnfi 0d vystaveni faktury.

12.10 Zaplacenirn jakékoliv smluvni pokuty neni ani zéésti dotéen nérok objednatele 11a
néhradu ékody zpfisobené poruéenim povinnosti zajiéténé smluvni pokutou aru'
povinnost zhotovitele zajiéténé smluvni pokutou.

12.11 Pro pfipad prodlem’ objednatele s placenim splatnjrch penéiitjrch zévazkfi vfit‘fi
zhotoviteli se sjednévé firok z prodleni ve vyéi 0,015 % denné z dluimé ééstky za kaidy
den prodleni.

12.12 Sankt‘ini ujednéni obsaiené V jinjrch ustanovenich smlouvy jsou nedotéena.

12.13 Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zapoéitat profi pohledévce zhotovitele.

12.14 Strany vyluéuji pouiifi ustanoveni § 2050 Obéanského zékonjku.
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XIII.
Odstoupeni od smlouvy

13.1 Za podstatné poruéeni smlouvy, pfi kterém je druhé strana oprévnéna odstoupit od
smlouvy dle § 2001 a nésledujicich Zékona (5. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, se
povaiuje zejména:
o vadnost dfla jii v prfibéhu jeho provédéni, pokud zhotovitel na pisemnou virzvu

objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihfité;
- prodleni zhotovitele se zahéjenim dfla nebo dokonéem’m uzlovfrch bodfi vistavby

o vice 1192 30 dnfi;
o prodleni objednatele s pfedém’m staveniété (2i jinjrch podstatnj'ch dokladfi pro

plnéni smlouvy o vice me: 30 dnfi;
o fipadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu Zak. E. 182/2006 5b., insolvenéniho

zékona;
poruéova’mi pfedpisfi bezpeénosti préce a technickjrch zafizeni;
absence pojiéténi dle él. XIV této smlouvy.

13.2 Uéinky odstoupeni od smlouvy nastaivaji dnem doruéeni oznémeni o odstoupem’
druhé strané smlouvy, pokud se fiéastnici nedohodnou jinak. Timto neni dotéeno
prévo objednatele na néhradu §kody v pf'ipadé, ie by zévai'njrm poru§enim smlouvy
ze sfrany zhotovitele a odstoupenim objednatele od smlouvy nebylo objednateli
umoinéno Eerpat stfitm’ dotaci. Objednateli néleii néhrada ékody a2 do vyiée pfiznané,
ale neposkytnuté dotace.

XIV.
Pojiéténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trva’mi jeho zévazkfi clle smlouvy udriovat
nésledujici pojiéténi:
14.1 Poji§téni zhotovitele

14.1.1 Zhotovitel se zavazuje mit uzavfeno pojiéténi odpovédnosti za §kodu
zpfisobenou zhotovitelem tieti osobé, pfic‘femi VYée pojistné Eéstky bude Einit
Im'nimélné 5,0 mil. K5. Zhotovitel je povinen prokézat uzavfem’ pojiéténi
objednateli pfi podpisu smlouvy a doloZit ji jako nedflnou souéést smlouvy o
dilo.

14.1.2 Zhotovitel se zavazuje mit uzavf'eno pojiéténi stavebné montéirréch rizil< na
budovy, které jsou pf'edmétem dfla, pfic‘femz VYée pojismé Eéstky bude éinit
0,1 mil. KE. Toto pojiétém’ zahmuje zejména pojistné nebezpeéi provoznj (pédy
éésti dfla nebo pfedmétfi montéini vy’Istroje, Ekody pi‘i manipulaci s bfemeny,
zficeni montéinich leéeni, stoZérfi, jefébfi a stavebnich strojfi, poékozeni
nedbalost-I a neéikovnosti pracovm’kfi atd.). Zhotovitel je povinen prokézat
uzavfeni pojiéténi objednateli pi‘i podpisu smlouvy a doloiit ji jako nedilnou
souéést smlouvy o dflo.

14.1.3 Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpeéuje veékeré fikony vfiéi pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti
zhotoviteli veékerou souéinnost, které je v jeho moinostech.

14.1.4 Néklady na veékeré pojiéténi nese zhotovitel.
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14.2 Pojiéténi dfla a jiné pojiEténi
14.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahéjem’m praci pojistil: dflo proti véem moinjxm

rizikfim, zejména proti Zivlfim a krédeii, a to ai do celkové hodnoty dfla.
Doklady o poji§téni je povinen na poiédéni pfedloiit Objednateli.

14.2.2. Zhotovitel je povinen dale povinen zabezpeéit
14.2.2.1. Pojiéténi osob proti firazu
14.2.2.2. Pojiéténi poddodavatelfi v rozsahu jejich dodévky

*4. t *1» EVROPSKA UNIE A,
Vk

14.3 Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udélosti
14.3.1. Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpeéuje veékeré fikony vfiéi pojistiteli

Zhotovitel.
14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislost-i s pojistnou udélosti

Zhotoviteli veékerou souéinnost, které je v jeho moinostech.
14.3.3. Néklady na pojiéténi nese Zhotovitel a mi je zahmuty ve sjednané cené.

14.4 V pf’ipad‘é, 2e zhotovitel nebude rnit nejpozdéji do 30 dnfi 0d podpisu SHflOuvy
sjednéno poji§téni dle vjrée uvedenjrch ustanoveni bodu 14.2 této smlouvy, nebo
nebude~li tato pojistné smlouva platné p0 celou dobu realizace stavby, ma objednatel
tak prévo na fihradu smluvni pokuty p0 celou dobu, p0 kterou nebude mit zhotovitel
uzavfenu poiadovanou pojistnou smlouvu, a to ve viréi 100.000,” Ké/ den.

XVI.
Zévéreéné ustanoveni

15.1 Veékera jednéni 0 stavbé a na stavbé s objednatelem éi stétnimi orga’ny budou probihat
v (:eském jazyce. Veékeré doklady o stavbé, pouiitjrch materiélech a konstrukcich pfedévané
objednateli budou v éeském jazyce.

15.2 Objednatel si vyhrazuje prévo 0d smlouvy V pfipadé nedostatku éi omezeni finanéni
prostfedkfi odstoupit, a to pisemnfrm jednostraxmjrm fikonem adresovanjrm zhotoviteli, kter}?
je fiéinnjr dnem doruéem’ zhotoviteli. Objednatel v tomto pfipadé uhradi zhotoviteli néklady
provedené na podkladé této smlouvy 0 dflo vznfldé do doby odstouperu’ objednatele dle
pfedeélé Véty.

15.3 Technicky dozor nebude vykonévén zhotovitelem ani osobou s nim propojenou (dle §
71 a nésl. 261mm 0 obchodm’ch korporacich.

15.4 Tuto smlouvu lze ménit pouze Eislovanfzmi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

15.5 Tuto smlouvu je moZno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

15.6 Zhotovitel nerli oprévnén bez souhlasu objednatele postoupit préva a povinnosfi
vypljrvajici z této smlouvy tieti osobé.
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71 a nésl. 261mm 0 obchodm’ch korporacich.

15.4 Tuto smlouvu lze ménit pouze Eislovanfzmi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

15.5 Tuto smlouvu je moZno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

15.6 Zhotovitel nerli oprévnén bez souhlasu objednatele postoupit préva a povinnosfi
vypljrvajici z této smlouvy tieti osobé.
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15.7 Pfipadné neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nemé za nésledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, 2e se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane nefiéirmjgm
nebo neplamjrm, se smluvni strany zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit takové
ustanoveni novjxm.

15.8 V pfipadé, fie nékteré ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisernnost nebo jeji pfevzefi
znemoini, se ma za to, ie pisemnost byla doruéena.

15.9 Smlouva se fidi éeskjrm prévnim fadem.

15.10 Obé strany se dohodly, 2e pro neupravené vztahy plynouci ztéto smlouvy plati
pfisluéné ustanoveni obéanského zékoniku.

15.11 Osoby podepisujici tuto smlouvu svjzm podpisem stvrzuji platnost svého oprévnéni
jednat za smluvni suanu.

15.12 Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednosmé feéeny dohodou.
Pfipadné spory budou feéeny éeskjrmi soudy. Rozhodéi fizeni je vylouéeno.

15.13 Pro vlad této smlouvy je rovnéi zévazné znéni zadévacich podrru’nek kvefejné
zakézce, na zékladé, které je plnem’ dle této smlouvy realizova’mo. V pfipadé rozporu této
smlouvy 5e zadévacimi podrrfinkamj ma pfednost zném’ zadévacich podnu’nek s tim, 2e
pokud stanovi zadévaci podml’nky éi tato smlouva rozdflny rozsah poiadavkfi na zhotovitele,
je pro plnéni zhotovitele uréujici souéet techto povinnosti (pOZadavkfi), tj. jak povinnosti
vypljrvajici ze zadévacich podminek, tak i z této smlouvy.

15.14 Véechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvénky apod. pfedévané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfedévat cestou povéfené
osoby ve vécech technickych.

15.15 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obérna smluvm’mi stranami a
fiéinnosti p0 jejim zvefejnéni v Registru smluv

15.16 Pokud se provedem’ pfedmétu dfla za sjednanjrch podminek stane nemeinym
v dfisledku vzniku vyééi mod, strana, které se bude chi-it na vyéfii moc odvolat, poiédé druhou
stranu 0 fipravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma strana, které se dfivodné odvolala na vyééi moc, prévo odstoupit 0d smlouvy. Uc‘iinnost
odstoupeni nastévé v tomto pfipade dnem doruéeni oznémeni.

15.17 Obé strany smlouvy proh1a§uji, 2e si smlouvu pfeéetly, s jejim obsahem souhlasi a fie
byla sepséma na zékladé jejich pravé a svobodné Ville, prosté omylfi.

15.18 Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, znichi kaidy mé platnost
originélu a kaidé smluvm’ strana obdrii dva.

15.19 Nedflnou souéésti této smlouvy jsou pfflohy:
1 - finanéni a (”22150v harmonogram VYStavby
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15.7 Pfipadné neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nemé za nésledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, 2e se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane nefiéirmjgm
nebo neplamjrm, se smluvni strany zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit takové
ustanoveni novjxm.

15.8 V pfipadé, fie nékteré ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisernnost nebo jeji pfevzefi
znemoini, se ma za to, ie pisemnost byla doruéena.

15.9 Smlouva se fidi éeskjrm prévnim fadem.

15.10 Obé strany se dohodly, 2e pro neupravené vztahy plynouci ztéto smlouvy plati
pfisluéné ustanoveni obéanského zékoniku.

15.11 Osoby podepisujici tuto smlouvu svjzm podpisem stvrzuji platnost svého oprévnéni
jednat za smluvni suanu.

15.12 Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednosmé feéeny dohodou.
Pfipadné spory budou feéeny éeskjrmi soudy. Rozhodéi fizeni je vylouéeno.

15.13 Pro vlad této smlouvy je rovnéi zévazné znéni zadévacich podrru’nek kvefejné
zakézce, na zékladé, které je plnem’ dle této smlouvy realizova’mo. V pfipadé rozporu této
smlouvy 5e zadévacimi podrrfinkamj ma pfednost zném’ zadévacich podnu’nek s tim, 2e
pokud stanovi zadévaci podml’nky éi tato smlouva rozdflny rozsah poiadavkfi na zhotovitele,
je pro plnéni zhotovitele uréujici souéet techto povinnosti (pOZadavkfi), tj. jak povinnosti
vypljrvajici ze zadévacich podminek, tak i z této smlouvy.

15.14 Véechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvénky apod. pfedévané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfedévat cestou povéfené
osoby ve vécech technickych.

15.15 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obérna smluvm’mi stranami a
fiéinnosti p0 jejim zvefejnéni v Registru smluv

15.16 Pokud se provedem’ pfedmétu dfla za sjednanjrch podminek stane nemeinym
v dfisledku vzniku vyééi mod, strana, které se bude chi-it na vyéfii moc odvolat, poiédé druhou
stranu 0 fipravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma strana, které se dfivodné odvolala na vyééi moc, prévo odstoupit 0d smlouvy. Uc‘iinnost
odstoupeni nastévé v tomto pfipade dnem doruéeni oznémeni.

15.17 Obé strany smlouvy proh1a§uji, 2e si smlouvu pfeéetly, s jejim obsahem souhlasi a fie
byla sepséma na zékladé jejich pravé a svobodné Ville, prosté omylfi.

15.18 Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, znichi kaidy mé platnost
originélu a kaidé smluvm’ strana obdrii dva.

15.19 Nedflnou souéésti této smlouvy jsou pfflohy:
1 - finanéni a (”22150v harmonogram VYStavby
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2 - kopie smlouvy o pojiiéténi odpovédnosti zhotovitele za ékodu zpfisobenou tfeti osobé
3 — kopie smlouvy o pojiéténi stavebné montéZnich rizik
4 - seznam poddodavatelfi

'h
t

x-

1520 Tuto smlougu schva’lilo Zastupitelstvo oboe Visky dne 24.5.2018 na svém jednémi
usnesenim (Eislo . .5491. ..9.....

Ve Viskéch due ”I" 6 ”“0 ’/d/ V Letowcich dne “26.? (2‘ "<7”

.................. .......
Ing. Etta/$5.1m! Kamba

starosta
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Km;pemfim.
VIENNA INSURANCE GROUF;

Pojistné smlouva (rémcové) E. 7721080093
pro stavebni a montéini pojiéténi
[352k poiiéténi hospodéi‘skirch rizik

Kooperativa poj'Et'ovna, 3-5-7 Vienna Insurance Group
2se sidlem Praha 8I Pobi‘e ni 665/21, PSC 186 00, Eeské republika

160: 47116617
zapsané v obchodnim rejstf'iku u Méstského soudu v Praze. 5p. zn. B 1897'
(déle jen ,,pojistitel")
zastoupeny’r na zékLadé zmocnéni niie podepsany’rmi osobami

. vedouci referétu hosp. rizik
, underwriter

Prafoviété: Kooperativa pojiét'ovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura hini Morava, Nédraini 14. Brno,
PSC 602 00, tel, fax

3

Letostav, spol. 5 r.o.
5?. sidlem Letovice, Nédraini 170/12, PSC 679 61. Ceské republika
ICO: 16353794
zapsané v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, Sp. zn. C 1859
(déle jen .Jpojistnik")
zastoupem’; ]osefem Tuéiem, jednatelem

uzaviraji

ue smysLu zékona 6. 89/2012 5b.. obEanského zékoniku, tuto pojistnou smiouvu, které spolu s pojistm’rmi
podminkami pojistitele a pfilohami, na které se tato pojistné smlouva odvolévé] tvofi nedflnv celek.

Tate pojistné smlouva byla sjednéna prostFednictvim pojiét'ovaciho makléfe

la roslav Seluck?
5e sidlem Boskovice. Na Chmelnici 2352/1717. PSC 680 01. (Zeské republika
160: 70239377
(déLe jen ,,poji§t'ovac1' makléF")
Korespondenfini adresa pojiét'ovaciho makléfe je totoiné s vfie uvedenou adresou pojiE’Eovaciho makléf'e.



Clének I.
Uvodni ustanoveni

PojiéténYmi jsou:
a) Pojistnik jako zhotoviteL .
b) ObjednateLé ve smyslu ustanoven‘i EL 7 VPP P-T’TT/M
c) Subdodavatelé ve smysiu ustanoveni El. 7 VPP P-777/14
Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od 10. 2. 2018 (poéétek pojiEténi) do 9. 2. 2019 (konec
pojiéténi). tj. jeden pojistm} rok.
Poji‘s'téni jednotlivého budovaného dila zaEiné okamiikem:
a) zahéjeni praci na pojiéténém budovaném dile v misté pojifiténi. nebo
b) dnem uvedea v pfisluiné pisemné smiouvé o dilo jako den zaha’jeni budovéni tohoto dita, nebo
c) clnem uvedemjlm v této pojistné smlouué jako poEétek pojiéténi,
podle toho, co nastane nejpozdéji.
Pojiéténi jednotlivého budovaného diLa konEi:
a) dnem uvedeny’rm v pfislufiné pisemné smlouvé o dilo jako den konce Wstavby/montéie tohoto dila,
b) v pfipadech vymezenVCh v EL 5 VPP P-YYT/lir,
c) dnem konce pojiéténi podie této pojistné smlouuy,
podle toho, co nastane nejdfive.
Poiiéténi zkufiebniho provozu pfed pFedénim budovaného dila nebo jeho Eésti objednateli je sjednéno
ve smyslu ustanoveni EL 5 odst. 2) pism. c) a odst. 3) pism. c) VPP 9777/14.

Clének II.
Druhy a zpfisoby pojiéténi, piedméty a rozsah poji§téni

PFedmétem pojiéténi jsou budované dila zahéjené béhem pojistné doby dLe této pojistné smLouvy. pokud
byla zahéjena na zékladé Fédné uzavfené pfisluEné pisemné smlouvy o dilo a budované dila pojiéténé dLe
pFedchozi pojistné smlouvy E. 7721020976. jejichi pojiéténi dle této pfedchozi pojistné smLouvy zanikLo
WluEné z dflvodu zéniku této pfedchozi pojistné smlouvy.
Pojiéténi 5e nevztahuje na:
~ tunely. Etoly a stavby obdobného charakteru. podzemni kolektory
- stavby na vodnich tocich

sanace ekologickVCh zétéii
- mosty a/nebo lévky. které sice nejsou stavbami na vodnich tocich ve smyslu El. 32 odst. 41+)

VPP 9777/14, ale jejichi hodnota je vyééi no? 4 000 000,- KE.
Nedohodne-li 5e pojistn‘ik spojistitelem individuélné jinak, pojiéténi se dle této pojistné smlouvy déie
nevztahuje na budované dila. jejichi hodnota je vy§§i nei Eéstka uvedené V bodé 6. (Odd‘il I. — Pojiéténi véci)
odst. 6.1. Fédek 2.

Pokud se pojiitény’r dle El. I. bodu 1. této pojistné smLouvy fléastni na budovéni dila jako spoleEnik spoleénosti
(dfive L'JEastnik sdruieni), za budované dilo ve smyslu této pojistné smlouvy se povaiuje pouze ta Eést dila.
které je v rémci spoleEnosti realizovéna pojiéténym dLe EL I. bodu 1. této pojistné smiouw a 1'9 déie
specifikovéna ve smiouvé 0 spoleénosti (pfipadné upfesnéna daliimi Prévnimi a technickYmi dokumenty). Na
ostatni Eésti dila a spoLeEm’ky spolefinosti 5e pojiéténi dle této pojistné smlouvy nevztahuje.
2. Vztahuje-li se- pojiEténi sjednané touto poj‘istnou smlouvou i na dal§i véci uvedené v pojistné smlouvé ve

smyslu EL 2 odst. l) pism. c) VPP P-7?T/llr. plati pro takové pojiéténi i Wtuky a omezeni uvedené
v pojistny'lch podminkéch, pokud v pojistné smlouvé nebo pHsLuéné doloéce neni ujednéno jinak.
Misto pojiéténi 19 pro kaidé pojiEténé budované diLo jeho staveniété nebo misto montéie na Uzemi Ceské
republiky.

Pravidla pro stanoveni Wée pojistne’ho aéni jsou podrobné upravena v pojistnixch podminkéch
vztahujicich se ke sjednanému pojiéténi a v daLs’sich ustanovenich této pojistné smlouvy. Na stanoveni Wée
pojistného aéni tedy mflie mit vliv napf. stupefi opotFebeni, provedeni opravy Ei znovupofizeni nebo
zpflsob zabezpeéeni pojiétém’xch véci.
K pojiéténi 5e vztahuji:
Véeobecné pojistné podminky pro stavebni a monté‘z’m’. pojiéténi P-777/14 (také jen ,.VPP P—777/1h")



a

Doloiky
D 002
D 102
D 106
D 107
D 108
D 109
0 110
(1401)
D 111
D 112
D 114
D 117
D 119
D 121
D 202
D 250
D 252

Kfiiové odpovédnost (1401)
Zvlé§tni podminky pro podzemni kabely, potrubi a jiné zafizeni (1401)
Podminka pro provédéni stavebnich praci po flsecich (1707)
Zaf‘izeni pro provizorni hromadné ubytovéni a skladiété (1603)
Podminka pro zaf‘izeni a vybaveni staveniété, néradi a stroje (1401)
Podminka pro skladovéni mater'Lélu (1401)
Zvléétni podminky pro bezpeEnostni opatfeni pro pf'ipad povétrnostnich sréiek, povodné a zéplavy

Zvléfitni podminky ohledné odstranéni suti ze sesuvfl pfidy (1401)
Podminky pro protipoiérni zabezpeieni staveniété (1603)
Sérlové Ekody (1603)
Zvléétni podminky pro poklédéni vodovodniho a kanalizaéniho potrubi (1401)
Stévajici majetek (1401)
Zvléétni podminky pro pilotové zéklady a pro stény stavebnich jam (1401)
Pojiéténi stavebnich a montéinich strojfl. néradi a pfistrojfl (1401)
Odcizeni (1401)
Wluka podzemnich praci (1401)

Doloika DCE 4 — Definite jedné pojistné udétosti pro pojistné nebezpefi povodefi. zéplava. vichfice, krupobiti
(1401)

6. Oddil I. — PojiEténi Véci

6.1. Horni hranice plnéniPredmét pojiéténi [K5] SpoluflEast [KE]

Celkové hodnota stavebnich a montéinich konfl
(koneEné a provizorni Wkony. vEetné véech materiéLfl, které se
maji stét souEésti dila, vyjma materiéLu nebo dilL‘J dodarwch
objednatelem)

70 000 000,-” 20 000,-

Maximélni hodnota jednoho budovaného dfla (vyjma _1)
materiéLu nebo dilf: dodarych objednateiem) 20 000 000’ 20 000'-

Materlél nebo diLy dodané objednatelemz‘" 3)........................ 1 u......................,

Stévajici majetek” 2 000 0001-2) 20 000.—

Zafizeni a vybaveni stayeniétém 200 000,-” 20 000,—

6. Stavebni a montéini strojej néfadi a pfistroje” 500 000,—” 20 000,-

7. Nékiady na strieni, flklid a odvoz zbytkfig) 1 000 000,-” 20 000,-

” Pojistné Eéstko die 01. 12 VPP P—777/14.
2) Limit pojistného plnéni pro jednu a pro véechny pojistné uddiosti nostalé béhem jednoho pojistného roku

odchylné 0d EL 13 odst. 2) VPP P—777/14.
3) Pojiéténi na prvm’ n’ziko die EL 13 odst, l) pism. a) VPP P—777/14.

6.2. Smluum’. ujednént’ k Oddilu I. — Pojiétém’. véci
1. Pojistné Eéstka stanovené pro celkovou hodnotu stavebnich a montéinich vy’rkonfi v bodé 6. (Oddil I. —

Pojiétém' véci) odst. 6.11 rédek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavebni a montéii Wkony
realizované v rémci véech poiiétény’rch budovanfirch dél v prfibéhu jednoho pojistného roku.

7. Oddil II. — Pojiéténi odpovédnosti za 1'1i zpflsobenou tfeti osobé



7'1. Rozsah ponstem Horni hranice
plnéni [K5]

Spolufit‘fast
IKE]

l. Pojiéténi odpovédnosti za L'iu zptlsobenou treti osobé 20 000 000,—” 10 000,55)
I.)

odchyiné 0d EL 19 odst. l) VPP 9777/14.
6) Pro pojifiténi odpovédnosti 20 L3i no Eivoté nebo zdrovi c'lovéko se spoiuofiast nesjednovd.

Limit pojistného pinéni Jpro jeo‘nu a pro véechny pojistné udo’iosti nostoié'béhem jednoho pojistne’Ho roku

8. Poiistné plnéni

8.2.

8.3.

8.1».

8.5.

8.6.

. Pojistné plnéni ze véech pojiéténi sjednam’mh touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a véechny
pojistné udélosti zpflsobené povodni nebo zéplavou, nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku, je
omezeno limitem pojistného pinéni ve vfii 10000 000,- KE; tirn nejsou dotfena jiné ujednéni, z niché
vyplfivé povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v niiéi nebo stejné Wféi.
Pro kaidou pojistnou udélost zpflsobenou povodni nebo zépLavou 5e sjednévé spoiufléast v9 Wéi 10 %,
min. 20 000,- KE.

V rémci limitu pojistného plnéni uvedeného vbodé 8.1 se véak pro véechny pojistné udélosti nastalé
v prflbéhu trvéni pojiéténi. které vzniknou povod ni nebo zéplavou v zéplavovém I'Jzemi (stanovené dle zék.
E. 254/2001 8b.. o vodéch a o zméné nékten’xch zékonfi (vodni zékon), vyhl. E. 236/2002 8b.. 0 zpfisobu a
rozsahu zpracovéni névrhu a stanoveni zéplavovh l'Jzemi ve znéni pozdéjfich predpisfl) vymezeném
zéplavovou Eérou tzv. dvacetileté vody (tj. L’Jzemi s periodicitou povodné 20 Let — vy’rskyt povodné, kten} je
dosaien nebo prekroéen prflmérné jedenkrét 23 20 let) sjednévé maximélni roEni limit pojistného plnéni
ve Wéi 500 tis. KE, Tim nejsou dotEena jiné ujednéni, z nichi vyply’rvé povinnost pojistiteie poskytnout
pojistné plnéni v nii§i nebo stejné viréi.
Pojistné plnéni ze véech pojiEténi sjednanych touto pojistnou smlouvou. v souhrnu 2a jednu a véechny
pojistné udélosti zpflsobené vichrici nebo krupobitim, nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku, je
omezeno limitem pojistného plnéni ve v9§i 10000 000,- KE; tim nejsou dotEena jiné ujednéni. z nichi
vyplWé povinnost pojistiteie poskytnout pojistné plnéni v niiéi nebo stejné VVéi.
Pro kaidou pojistnou udélost zpflsobenou Vichfici nebo krupobitim se sjednévé spolufléast ve v9§i
20 000,- KE.

Pojistné plnéni ze véech pojiéténi sjednanxych touto pojistnou smlouvou. v souhrnu 2a jednu a véechny
pojistné udélosti zpflsobené sesouvénim pfldy, zricenim ska! nebo zemin. sesouvénim nebo zficenim lavin,
zemétresenim, tihou snéhu nebo némrazy nastalé v prfibéhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem
pojistného plnéni ve Vfii 10000 000,- KE; tim nejsou dotEena jiné ujednéni, z nichi vpvé povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnéni v niiéi nebo stejné VVEL
Pro kaidou pojistnou udéiost zpfisobenou sesouvénim pfidy, zricenim skal nebo zemin, sesouvénim nebo
zricenim lavin, zemé’cresenim1 tihou snéhu nebo némrazy se sjednévé spoluUEast ve xii/ii 20 000,- KE.
Pojistné plnéni ze v§ech pojiéténi sjednanych touto pojistnou smlouvou. v souhrnu za jednu a véechny
pojistné udélosti zpfzsobené odcizenim pojiéténé véci nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku, je
omezeno {imitem pojistného plnéni ve Wéi 500 000,- KE; tim nejsou dotEena jiné ujednéni. z nichi vyplWé
povinnost pojistiteie poskytnout pojistné plnéni v niiéi nebo stejné V9331;
Pro kaidou pojistnou udélost zpfisobenou odcizenim se sjednévé spoiufléast ve vizéi 20 000,- KE.
Pro bod 6. Oddil I. - poji§téni véci se ujednévé:
V pripadé pojistné udélosti vzniklé souEasné z téie pf‘iEiny na vice pojiétémkch Vécech Vjednom misté
pojiéténi 5e 0d celkové vfie pojistného plném’ z jedné pojistné udélosti odeEité pouze ta spoluflEast, které
je nejwééi 2e véech spoluoEasti sjednany’xch (vypoétenYCh) pro kaidou pojiéténou véc postiienou takovou
pojistnou udélosti. To nepiati, je-ii pro oprévnénou osobu vy’rhodnéjéi odeEteni spoLuflEasti sjednanYch pro
jednotlivé pojiéténé véci postiiené pojistnou udéiosti samostatné.
Av§ak v pfipadé pojistné udélosti vzniklé v dflsiedku nékteré z pf'ifin uvedenWh v predchozich odstavcich
bodu 8. Poi-istné ptnéni vjednom misté pojiéténi se od Celkové vfie pojistného plnéni zjedne’ pojistné
udélosti odeEité pouze ta spolufléast, které je pro tuto p‘fiEinu sjednéna (tj. bez ohledu na to, jaké
spoLuflEasti jsou sjed nény jinde nefi: v bodu 8. Pojistné plnéni).



'1.

Elének III.
V9§e a zpflsob platen-i poiistného

Pojistné za ieden 'pojistny'dr rok Eini:

Souhrn poiistného za sjednané pojiéténi E'Lm' 85 400.— KE

Obchodni sleva Eini. 30%

Celkové pojistné za siednané pojiéténi pa slevéch za ieden poiistny’: rok Eini 59 780,- KE

2. Nani-[i ujednéno jinak, je ceLkové pojistné uvedené v bodé 1. zélohové a minimélni pojistné za sjednané
pojiiténi za jeden pojistny rok.

Pojistnik 5e zavazuje. 2e nejpozdéji do 30 kalendéf‘nich dnfl p0 konci pojistného roku nahlési pojistiteli
celkovou hodnotu stavebnich a montéinich Wkonfl realizovany’rch v prflbéhu uplynulého pojistného roku.
Bude-li tato hodnota vyééi nei Eéstka sjed nané v EL II. bod 6. (Oddil I. — Pojiéténi Véci) odst. 6.1. Fédek 1.
této pojistné smLouvy, vzniké pojistiteh nérok na doplatek pojistného stanovenfi jako souEin jejich rozdflu
a sazby 0854 %o.; na takto stanovené pojistné se jii neapLikuji iédné slew ani pfiréiky uvedené v bodu 1.,
nebot‘ jsou jii v této sazbé ztednény.

Pojistné je sjednéno jako béiné.
Pojistné obdobi je dvanéctiméstfini. Pojistné je splatné k datfim a v Eéstkéch takto:

datum: Eéstka:

10. 2. 2018 59 780,- KE

Pojistnik je povinen uhradit pojistné v uvedené Wéi na uéet pojistitele E. E1. variabilni
symbol: 7721080093. Pojistné se povaiuje za zaplacené okamiikem pfipséni pojistného vplné Wéi
na tento (JEet.

Vy’rée uvedené pojistné je stanoveno be: pojistné Ei jiné obdobné dané (déle jen .,dafi") za rizika umisténé
vilenském stété Evropské unie nebo Evropského hospodéf’ského prostoru. Smluvni strany se dohodLy,
ievpfipadé zavedeni dané z pojiéténi sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude p0 nabyti
:‘JEinnosti pfisluénych prévnich pfedpisi’: na L'Jzemi tohoto jiného Elenského stétu pojistitel povinen odvést.
5e pojistnik zavazuje uhradit nad rémec pojistného pFedepsaného utéto pojistné smlouvé i néklady
odpovidajici této povinnosti. Ustanoveni tohoto bodu neplati pro dané, které jsou pfipadné v bodé 1.
tohoto Elénku mkslovné uvedeny.

Clének IV.
Hlé§eni §kodn§rch udélosti

Vznik §k0dné udélosti je pojistnik (pojiétémfi) povinen oznémit pfimo nebo prostfednictvim
zplnomocnéného pojiét'ovaciho makLéFe bez zbyteéného odkladu na jeden z niie uvedem’zch kontaktnich
fldajfl:

Kooperativa pojiéfovna. a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY
Centrélni podateina
Brnénské 634
664 42 Modfice
tel;
fax:
e-mail:

Na Wzvu pojistitele je pojistnik (pojiétény nebo jakékofiv jiné osoba) povinen oznémit vznik §kodné
udélosti pisemnou formou.



élének V.
Zvléétni ujedna’ni

Odchylné od EL 16 odst. 1) pism. h) VPP 9777/14 59 pojiéténi vztahuje 1'. na povinnost pojiéténého
nahradit L'iu zpfisobenou v souvislosti s Vlastnictvim nebo provozem motorovfich vozidel Slouiicich jako
stavebni a montéini stroje pojiéténé touto pojistnou smlouvou. Pojiéténi se véak nevztahuje na povinnost
pojiéténého nahradit L’iu, pokud v souvislosti se Ekodnou udélosti bylo nebo mohlo Wt uptatnéno prévo
na plnén‘i z pojiéténi odpovédnosti za [1i (€kodu) sjednaného ve prospéch pojiéténého jinou pojistnou
smlouvou Czejména z povinného pojit'sténi odpovédnosti za £1i zpfisobenou provozem vozidla).

flének VI.
ProhléEeni pojistnika

Pojistnik potvrzuje, ie pfed uzavFenim pojistné smlouvy pFevzai v listinné nebol s jeho souhlasem, ~urjiné
textové podobé (napf. na trvalém nosiéi dat) Informace pro zéjemce o pojiéténi a seznémii. se 5 nimi.
Pojistnik si je védom. ie 5e jedné o dflleiité informace, které mu napomohou porozumét podminkém
sjednévaného pojiéténi. obsahuji upozornéni na dflleiité aspekty poji§téni i v92namné ustanoveni
pojistnfirch podminek.

Pojistnik potvrzuje, ie pfed uzavFenim pojistné smLouvy mu bvly oznémeny informace vsouladu
s ustanovenim 55 2760 obéanského zékoniku.

Pojistnik potvrzuje, ie byl informouén o rozsahu a afielu zpracovéni jeho osobnich L’Jdajfi a o prévu
pfistupu k nim v souladu s ustanovenim § 11, 12, 21 zékona E. 101/2000 Sb. 0 ochra né osobnich L’Jdajfi.
Pojistnik] je—li osobou odliénou od pojiéténého] déie potvrzuje. 2e kaédého pojiéténého informoval
orozsahu a L’JEelu zpracovéni jeho osobnich L'Jdajfi a o prévu pHstupu k nim podle vfiée uvedenVCh
ustanoveni zékona E. 101/2000 5b., 0 ochrané osobnich fldajl‘].

Pojistnik prohlaéuje. 2e mé oprévnénou potfebu ochrany pfed nésledky pojistné udélosti (pojistmfi zéjem).
Pojistnik, je-Li osobou odli§nou od pojfiténého, déLe prohlaEuje. 2e mu pojiéténi dali souhLas k pojiéténi.

Pojistnik potvrzuje. 2e pFed uzavfenim pojistné smLouvy pFevzal v listinné nebo jiné textové podobé (napf.
na trvaLém nosiéi dat) dokumenty uvedené v EL II. bodu 5. této pojistné smLouvy a seznémil se 5 nimi.
Pojistnik 51 1‘9 védom, 2e tyto dokumenty tvo‘ri nedilnou souEést pojistné smiouvy a upravuji rozsah
pojiéténi, jeho omezeni (Vietné Wluk), préva a povinnosti uEastnikfi pojiétém'. a nésledky jejich poruéeni
a dal§i podminky pojiEténi a pojistnik je jimi vézén stejné jako pojistnou smlouvou.

Pojistnik potvrzuje. 2e adresa jeho sidla/bydliété/trvaLého pobytu a kontakty elektronické komunikace
uvedené v této pojistné smlouvé jsou aktuélni, a souhlasi, aby tyto fldaje byly v pfipadé jejich rozporu
sjim’zmi fldaji uvedenymi v df’ive uzavFeny’zch pojistnglch smLouvéch. ve ktenkch je pojistnikem
nebo poiiétény’rm] vyuiivény 1 pro fléely takovvch pojistnfxch smluv. S timto postupem pojistnik souhlasi
1 pro pfipadl kdy pojistiteLi oznémi zménu jeho sidla/bydliété/trvalého pobytu nebo kontaktfl elektronické
komunikace v dobé trvéni této pojistné smiouvy. Tim neni dotEena moinost pouiivéni jinf/ch fldajfi
uvedeny’xch v dfive uzavfeny'rch pojistny’rch smLouvéch.

Pojistnik souhlasij aby pojistitel pfedéval jeho osobni fidaje Elenflm pojiét'ovaci skupiny Vienna Insurance
Group a FinanEni skupiny Ceské spofitelny, as. (déle jen 1Jspfiznéné osobv"). Pojistnik déle souhiasil aby
pojistiteli spfiznéné osoby pouiivaii jeho osobni udaje, vEetné kontaktfl pro elektromlckou komunikaci, za
L’JEelem zasiléni svixch obchodnich a reklamnich sdéleni a nabidky sluieb.

Pokud Wée uvedené pojistné smlouva. resp. dodatek k pojistné smLouvé (déle jen ,.smlouva") podléhé
povinnosti uvefejnéni v registru smluv (déle jen .,registr") ve smyslu zékona E. 340/2015 8b., zavazuje se
pojistnik kjejimu uveFejnéni v rozsahu, zpflsobem 3 ve lhfltéch stanovenkh citovamfim zékonem. To
nezbavuje pojistiteLe préva, aby smlouvu uvefejnfl v registru Sam] 5 Eimi pojistnik souhlasi. Pokud je
pojistnik odlién? od pojiEténého. pojistnik déle potvrzuje, :"ce kaidfir pojiétény’; souhlasil s uvefejnénim
smlouvy.

PH wplnéni formuléfe pro uveFejnéni smlouvy v registru je pojistnik povipen vyplnit udaje o pojistiteli
(jako smiuvni strané), do pole ,,Datoué schrénka" uvést: n6tetn3 a do pole ,.C1'.slo smlouvy" uvést Eislo této
pojistné smlouvy.

Pojistnik se déle zavazuje. fie pFed zaslénim smlouvy k uveFejnéni zajisti zneEitelnéni neuvefejniteach
informaci (napf. osobnich fldajfl o fyzicch osobéch).



Smluvni strany se dohodly. ie ode dne nabyti L'JEinnosti smLouvy (resp. dodatku) jejim zvefejnénim
v registru se [:Einky pojiéténi, véetné prév a povinnosti z néj vyplWajiCiCh. vztahuji i na obdobi od data
uvedeného jako poEétek pojiéténi (resp. od data uvedeného jako poEétek zmén provedenvch dodatkemI jde-
[‘1 o L'JEinky dodatku) do budoucna.

élének VII.
ZévéreEné ustanoveni

Tato pojistné smLouva nabg’wé platnosti dnem jejiho uzavfeni a uzaviré se na dobu do konce pojiEténi
podLe EL 1. této pojistné smlouvy.

Odpovéd' pojistnika na névrh pojistitele na uzavfeni této pojistné srnlouvy (déie jen .,nabidka")
s dodatkem nebo odchylkou od nabidky 5e nepovaiuje za jeji pfijeti. a to ani v pfipadé. ie 59 takovou
odchylkou podstatné neméni podminky nabidky.

Ujednévé se, 29 tato pojistné smlouva musi b\;rt uzavfena pouze v pisemné formé, a to i v pfipadé. is je
pojiéténi touto pojistnou smlouvou ujednéno na pojistnou dobu kratéi nei jeden rok. Tato pojistné
smlouva mfiie b9t ménéna pouze pisemnou formou.

Subjektem vécné pfisluénvm k mimosoudnimu Fefieni spofiebitelski/Ch sport: 2 tohoto pojis‘sténi je Ceské
obchodni inspekce, Stépénské 567/15, 120 00 Praha 2,

Pojistnik prohlaEuje. 2e uzavFeL s pojiét'ovacim makLéFem smlouvu, na jejimi zékladé pojiét'ovaci makléf
wkonévé zprostt’edkovatelskou Einnost vpojiét'ovnictvi pro pojistnika. a to vrozsahu této pojistné
smlouvy. SmLuvni strany se dohodly, ie veékeré pisemnosti majici vztah k pojiéténi sjednane‘niu touto
pojistnou smlouvou (s Wjimkou pisemnosti sméfujicich k ukonEeni pojiéténi ze strany pojistiteLe
zasilam’rch pojistitelem s dodejkou. které budou zasiLény na korespondenEni adresu pojistnika) dorqvané
pojistitelem pojistnikovi nebo pojiéténému se povaiuji 2a doruEené pojistnikovi nebo pojiéténému
doruéenim pojiét'ovacimu makléfi. Odchylné od EL 29 VPP [1777/14 59 pro tento pfipad ,,adresétem"
rozumi pojiét'ovaci makLéF. Déle se smluvni strany dohodly, 2e veékeré pisemnosti majici vztah k pojiéténi
sjednanému touto pojistnou smLouvou dorqvané pojiét’ovacim makléfem za pojistnika nebo pojiéténého
pojistiteli se povaiuji za doruEené pojistiteii 0d pojistnika nebo pojiéténého, a to doruEenim pojistitefi.)

Pojistné smLouva byLa vypracovéna ve 1+ stejnopisech, pojistnik obdrii 1 stejnopis, pojistitel si poneché 2
stejnoptsy a pojiét'ovaci makLéF obdrii 1 stejnopis.

Tato pojistné smLouva obsahuje 7 stran a 1 pfilohu. leji souEésti jsou pojistné podminky pojistitele
uvedené v El. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zéjemce o pojiéténi. V pfipadé.
2e je jakékoh ustanoveni uvedené v Informadch pro zéjemce o poiiéténi v rozporu 5 ustanovenim
pojistné smLouvy. mé pFednost pfisluEné ustanoveni pojistné smlouvy.

Vy'IEet pfiloh:
pf‘iloha E. 1 — doioiky

V Brné dne 5. 2. 2018.

V Letouicich dne 6. 2. 2018‘

za pojistiteLe za pojistitele

2a pojistnika

Pojistnou smlouvu vypracoval: , tel.
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EVROPSKA UNIE
Ewopskgir fond pro regiona'lni rozvo}
Integrovan)? regionélnl' operaéni program €33 MINISTERSTVO

PRO MI‘STNi
ROZVOJCR

Pfiloha E. 2

Seznam poddodavatelfi

Seznam 050b, s jejichi pomoci fiéastnik zadévaciho fizeni pfedpoklédé realizaci zakézky, v souladu se zékonem é.
134/2016 5b., 0 zadévéni vefejnych zakézek

”Pfistavba dilen” Gist plnéni VZ, kterou
hodlé Lic'astnik zadévaciho
fizeni zadat poddodavateli

podil na plnéni
VZ v 96

_ 1 Obchodni firma: SKYLIFT

Sidlo: Nové nfimésti 1513/18, Brno 62100

TelJfax:
E-mail:

103: 2693581 3

DIC: C22693581 3

Spisové znaéka v obchodnim
rejstfiku:

C46627

Osoba oprévnéné jednat 2a
fiéastnika zadévaciho fizeni:

Roman Bednéf

Osoby zmocnéné k daléim
jednz’mim:

Roman Bednéf

vytah 1 2,29 %

Obchodni firma: MAT-EL, s.r.o.

Sidlo: Ceskobratrska’ 136, 679 61 Letovice
TEL/fax:
E-mail:

IC‘: 6075521 1

DIC: CZ 60755211

Spisové znaéka v obchodnim
rejstfiku:

019625

Osoba oprévnéné jednat za
fifastnika zadévaciho fizeni:

Zdenék Kosma'k

Osoby zmocnéné k daléim
jednz’mim:

Zdenék Kosmék

EL 4,06 ‘11.

Obchodni firma: Kordo s.r.o.
Sidlo: Praiské 870. Letovice
TelJfax:
E-mail:
IC: 63475537
DIC: 0263475537

ZTI, plyn, UT, zahrada 729%

Registrac‘n :' fish) projcktu CZ. 06.2 .6 7/0. 0/0. 0/1 6_062/0003855



‘-* * * EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionélni rozvoj

a, ,, K Integrovany regionélni operaéni program i? MINISTERSTVO
PRO MiSTNi
ROZVOJCR

Spisové znaéka v obchodnim
rejstfiku: 020386

Osoba oprévnéné jednat za
fiéastnika zadévaciho fizeni: Jitka Pospiéilové

Osoby zmocnéné k daléim
jednénim: Jitka Pospl’éilové

Obchodni firma: Stavby Toman klempifstvi
Sidlo: Mezifiéko 66, Letovice
TelJfax:
E-mail:
If): 46246525
olé: CZ6512010505
Spisové znaéka v obchodnim
rejstfiku: osvé

Osoba oprévnéné jednat za
uéastnika zadévaciho Fizeni: Zdenék Toman

Osoby zmocnéné k daléim
jednénim: Zdenék Toman

1,8%

Obchodni firma: RI okna, as. Plastové virrobky
Sidlo: Ukolky1055, 696 81 Bzenec
TelJfax:
E-mail:
IC: 60724862
olé: CZ60724862
Spisové znaéka v obchodnim
rejsti'iku: B 4626
Osoba oprévnéné jednat za
fléastnika zadévaciho fizeni:

Petr Ingr

Osoby zmocnéné k daléim
jednénim:

RI okna, as.

2,95%

Obchodni firma: GB-geodezie, spol. s r.o. Geodetické préce
Sidfo: Bezruéova 16, Boskovice
TelJfax:
E-mail:
lé: 16343794
DIC: CZ26271044
Spisové znaéka v obchodnim
rejstfiku:

041159

Osoba oprévnéné jednat za
fléastnika zadévaciho Fizeni:

Josef Jakubfl

Osoby zmocnéné k daléim
jednénim:

Josef Jakubfi

0,1%

Rugistrmfm’ (fish) projcktu CZ.O6.2.67/0.0/U.0/I 6_062/0003855
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