
Číslo smlouvy objednatele; SD/201 8/01 29/150

S004P01BC4SH

;

Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na stavební práce na akci:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA HODONÍN

1. SMLUVNÍ STRANY

ELVOREV s.r.o.

Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20354

63475219

CZ63475219

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán vobch. rejstříku:

IC:

DIC:

Bankovní spojení:

Zastoupený: Zdeňkem Pávkem, jednatelem

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

1.2. Objednatel:

Sídlo

Mgr. Milanem Lúčkou, starostou

00284891

zastoupen:

IC:

DIC:

Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl, 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při

operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování

záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho

částí zmocněni jednat za:

zhotovitele:

vedoucí odboru investic a údržby

dbor investic a údržby

technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS”)

objednatele:

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1,3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění

předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŠTEFÁNIKOVA HODONÍNStavba:

MŠ Štefánikova, Hodonín / k.ú. Hodonín, parc.č. st. 1300/1Místo:

695 01 Hodonín, IČ: 68022999Generální projektant:

(dále také jen „GP”)

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Štefánikova Hodonín"

v rozsahu, ován projektovou dokumentací (dále také jen „PD”), zpracovanou:

- generálním projektantem,

a položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr).

3.1.

3.2.

Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel

se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje,

že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje,

že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď

v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné

zakázky (dále též „výchozí dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny,

resp. z kterého z nich vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy,

ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou

k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl

analogického charakteru.

Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace provedení nové elektroinstalace v objektu Mateřské školy

na ulici Štefánikově v Hodoníně. Řešení sestává z návrhu na světelnou, zásuvkovou instalaci a slaboproudou

instalaci. Předmětem smlouvy je dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné

legislativy, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník, certifikáty a prohlášení

o shodě k použitým materiálům.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem v zadávací dokumentaci

a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat

na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které

budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci

díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel

tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude

oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.2. této smlouvy (tj.

původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním

výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase. Pro každou vícepráci nebo méněpráci zpracuje

zhotovitel samostatný změnový list, na kterém bude uvedeno zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací, jejich

hodnota a procentuální navýšení oproti ceně za dílo bez DPH.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 . Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

1.7. 2018
20. 8. 2018
do 5 dní od ukončení prací

zahájení prací
ukončení prací
termín předání díla

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

do 5 dnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
• vhodnými klimatickými podmínkami

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
• Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz čl. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena, a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1.

této smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8

a 9 této smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1 . Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
• staveniště
• kopii stavebního povolení s nabytím právní moci, pokud bylo vydáno, a další dokumenty, ze kterých vyplývají

závazné podmínky pro provádění stavby

6. CENA ZA DÍLO

6.1. Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotoviltele učiněné v rámci e-poptávkového výběrového řízení

s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Štefánikova Hodonín" a oceněný soupis prací a dodávek

(Položkový rozpočet) zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne .....

a je cenou maximální.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

1 141 364,51,- Kč bez DPH

239 686,55,- Kč DPH 21 %

1 381 051,06,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění

smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.
Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročiteíná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce

a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných

k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní

dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek a chodníků, vytýčení stávajících

inženýrských sítí v prostoru stavby apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu

provádění.
Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou

použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona

o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého

plnění příjemce - Město Hodonín.
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy,

Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného

TDS. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis provedených prací nebo obdobný dokument

zakládající oprávnběnost fakturace. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli

k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného

daňového dokladu objednateli.

Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn

pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do

90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.2.

7.3.

7.4.

Faktury budou zasílány na adresu objednatele:7.5.

Město Hodonín
odbor Ekonomiky a financí
Národní tř. 25
695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku,

pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem

183/2006 Sb. o územním plánování a stvebním řádu, ve znění pozdějkších předpisů, příslušných podzákonných

norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku

se vylučuje.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti

a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník

trvale přístupný pro objednatele a TDS.

Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo

kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDS, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány

státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních

dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí

písemně objednatele.

Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického

dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou

prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí

veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního

deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně.

V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli

alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího

souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu

objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
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TDS vykonává pracovník uvedený v či. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku.

Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm.

zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je

povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě

odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel

sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.10. TDS a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.11. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které

provádí TDS a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.12. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

8.13. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele.

8.15. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.16. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předáni a převzetí

staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,

že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami

smluvních stran.

9.1.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště (dále také jen „ZS”) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení

pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem

zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště

tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště

do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam

bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,
ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti vyplývající zust. § 14
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště
v prodloužených směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech
pracovního klidu v době do 8:00 do 18:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám
způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím
osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude min. ve výši odpovídající pojistné částce 10 mil. Kč.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti
smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala

po celou dobu realizace díla.

1 1 .3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

12. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepiš!. V zápise
se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis

případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis
dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených
lhůtách.

12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude

uvedeno:
• datum prohlídky
• datum zjištění vady
• rozsah vady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční doby
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci
dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů
od obdržení písemného oznámení reklamace.
U reklamace vady, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění
do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného
oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém
případě je oprávněn o reklamaci s definitivní platností rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
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13 2 I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,

za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a Ihuta pro odstraněni

takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady

nebo neúplnosti projektu.

1 4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14,1
. Zhotovitel poskytuje záruku na dilo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

14 2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději

do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli,

s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti

za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba

stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad

a nedodělků Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo zarucm

doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím

protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto

komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž

bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

2 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15 3 Zhotovitel se zavazuje že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
' '

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15 4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15 5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných

objednatelem v průběhu provádění díla dle ČI. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve vysi

5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodleni ve vysi

10 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15 6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinnosti. Za porušeni

povinností zhotovitele vyplývajících z ČI. 8.13. a 8.14. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve

výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní

pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

1 5.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

1510 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude hodnota plnění odpovídající dam

z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
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15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.),

nahlásí tuto skutečnost objenateli nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit

veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč,

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí

objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou

písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je

provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,

předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací,

změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro

zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související

s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.
Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této

smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně

obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou

součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se

o tom záznam do stavebního deníku.

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
• POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek)

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě

smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem

Jinak jsou neplatné.

16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží

2 podepsaná vyhotovení.

16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání

o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními

této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této

smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi

zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
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17. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních

internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (https.//stavebnionline.cz).

Přílohy:

Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek)

10/Vg
?C £ i V Hodoníně dneV Hodoníně dne

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

Podpis:Podp

Zdeněk Pávek

jednatel
Mgr. Milan Lúčka

starosta města Hodonín
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Rekapitulace

zmm qph
j~H»p

A. UPRAVE®1tÓŽPftČ.TOV,Ě KÁlOAOV

1 C21M Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 C21 M Elektramontáže (MAT NOSNÝ)
3 Podružný materiál

4 C8Q1-3 Stavební práce výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)
5 Výchoz! revize elektro (MONTÁŽ)
6 Přesun dodávek

“ČELKEM URN

B. HZS

7 Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

8 Dodávka zařízení (specifikace)

9 Doprava dodávek

CELKEM DODAVKA

D, VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

CĚLKEIVI VRN

1141364,51
REKAPITULACE CELKEM

Náklady celkem [Kč] :

Uvedené ceny jsou bez DPH!
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r C21M - Elektromontáže
irmažstv-t iaflfi.jjgrirt- cisatsfxjř.t čiffcpaí

1 31B01WKS

papáš pesíky

trubka ohebná

elektroinstalační typ 23

R=16mm (PO)
slaboproud

trubka ohebná

elektroinstalační typ 23

R=16mm (PO)
silnoproud

trubka ohebná

elektroinstalační typ 23

R=23mm (PO)
slaboproud

trubka ohebná

elektroinstalační typ 23

R=23mm (PO)
silnoproud

trubka ohebná

elektroinstalační typ 23

R=36mm (PO)
slaboproud

krabice přístrojová

(1901; KP 68) bez

zapojení

krabice přístrojová (KPR
68 s větší hloubkou)
bez zapojení

2 210010002

3 210010003

4 210010003

5 210010005

6 210010301

7 210010301

krabice odbočná s

vlčkem a svorkovnicí

(KR 68} kruhová vč

zapojení

krabice odbočná s

víčkem a svorkovnicí

(KR 97) kruhová vč

zapojení

krabicová rozvodka typ

6455-1 1 do 4mm2 vč

zapojení rozvod

jednotného času a

školního rozhlasu

kabelový žlab drátěný

50/50mm vč nosných

prvků a příslušenství

kabelový žlab drátěný

1 50/5 Dmm vč nosných

prvků a příslušenství

8 210010321

9 210010322

10 210010351

11 210020303

12 210020309

ukončení vodičů do

2,5mm2 vč zapojeni na

svorkovnici el zařízení

13 210100001

ukončení vodičů do

2,5mm2 vč zapojení v

rozvaděči

ukončení vodičů do

6mtn2 vč zapojení v

rozvaděči

ukončení vodičů do

16mm2 vč zapojení v

rozvaděči

14 210100001

15 210100002

16 210100003
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17 21 Q1 10001 spínač 1 -pólový řazení

1- provedeni obyčejné

r
18 21011 OPI spínač 1 -pólový řazení

č 1 provedení těné

19 21 011 OK 3> přepínač sériový řazení

5 provedení obyčejné

20 21 01 TMÍM přepínač střídavý -

řazení 6 provedení

obyčejné

přepínač střídavý -

řazení 6 provedení

těsné

sporáková přípojka

400V/1 6A provedení

obyčejné

zásuvka polozapuštěná

10/16A250V2P+Z

21 2101 10004

22 210116482

23 210111411
I

24 210111021 zásuvka 230V/16A,

prostory vlhké

zásuvka nástěnná

400V/32A/5p, provedení

těsné

multifunkčni časové relé

pro osazeni do instalační

krabice

montáž oceloplechových

rozvodnic do 20kg

25 210111 ICC

504-326 2101 1

27 2101 B0M1

23 210130402 montáž oceloplechových

rozvodnic do 50kg

29 21QSD6ÉW CYA 6 mm2 zelenožlutý

í (TR)

30 210SĎQÍ0B CYA 16 mm2

zelenožlutý (TR)

CYSY 5Cx2 5 mm2 (TR)31 21080334Í

32 21037 WS CYKY-CYKYm 3Ax1 5

mm2 750V (PU)

CYKY-CYKYm 3Cx1 5

mm2 7SOV (PU)

CYKY-CYKYm 3Cx2 5

mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 3Cx4

mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 5Cx1 .5

mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 5Cx2 5

mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 5Cx4

mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 5Cx1 0

mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 4Bx16

mm 2 7 50V (PU)

nouzové svítidlo

lišta vkladacl do 20mm

33 210.310045

34 21(»9Gti4Š

35 21 08 10047

36 21Q81É4SS

37 210810$$
•:

38 21081605?

39 21 081 #013

40 210810050

41 211t»ÍÍ1

42 2150121KJ

j
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43 215112222 tlačítkový ovladač

zapínací razeni 1/OS se

signalizační doulnavkou

prostory obyčejnér
ovladač tlačítkový

zapínací - řazení 1/0So s

orientační doutnavkou

prostory obyčejné

44 215112223

46 216121121 svítidlo zářivkové

přisazené 1 zdroj

lineární

svítidlo zářivkové

přisazené 2 zdroje

lineární

svítidlo vestavné do

200rnm LED zdroj

svítidlo přisazené do

200mm LED zdroj

svítidlo zářivkové

vestavné - 4 zdroje

lineární

svítidlo zářivkové

přisazené 2 zdroje

kompaktní

svítidlo zářivkové

průmyslové 1 zdroj

lineární

svítidlo zářivkové

průmyslové 2 zdroje

lineární

46 215121142

47 215141121

48 215141122

49 215201144

50 215201214

51 215202112

52 215202114

Celkem: 149532,00

Celkem za ceník:

149532, 00

Cena za ceník celkem: 149532,00

€801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
getkeetpetů žfarispdfí •pspa pwalky

vybouráni otvoru

cihlového malta

vápenná do R=60mm,

tl do 150mm

1 97103-3131

vybourání otvoru

cihlového malta

vápenná do R=60mm,

tl do 300mm

vybourání otvoru

cihlového malta

vápenná do R=60mm,

tl do 450mm

vysekání kapsy zeď

cihlová

krabice< 1 C Qx 1 00x50mm

2 97103-3141

3 97103-3151

4 97303-1616

vysekání kapsy zeď

cihlová

krabice< 1 50x1 50x1 OOm

5 97303-1619

m

vysekáni rýh do

cihlového zdivá hl do

30mm i š do 70mm

6 97403-1 1 22
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vysekání rýh do

cihlového zdivá hl do

50mm / š do 150mm

7 97403 1134

i

T Celkem 32375,00

Celkem za ceník:
TTsTriTW

Cena za ceník celkem: 32375,00

Výchozí revize elektro
eapa pafea&ýWf.t gftioftfi.

celková prohlídka el

zařízení a vyhotovení

1 320410002

revizní zprávy do objemu

250 000, -Kč montážních

prací

Celkem: 2500,00

Celkem za ceník;
2500,00

Cena za ceník celkem: 2500,00

Materiály

popis soteký ipofč faatesal,

CYKY-O 3x1.3mm2í 00001

CYKY-J 3x1 5mm2

CYKY-J 3x2 5mm2

CYKY 3Cx4mm2

CYKY-J 5x1 5mm2

CYKY-J 5x2 5mm2

CYKY-J 5x4mm2

CYKY-J 5x10mm2

CYKY-J 4x16mm2

CYA-J 1x6mm2

CYA-J 1x16mm2

CYSY-J 5x2 5mm2

krabice přístrojová KU

68-1901 pro osazení pod

omítku a následnou

montáž vícenásobných

rámečků

2 00002

3 00003

4 00004

5 00005

6 00006

7 00007

8 00006

9 00009

10 00010

11 00011

12 00012

13 00013

krabice přístrojová KPR

68 s větší hloubkou pro

osazení pod omítku a

následnou montáž

vícenásobných rámečků

14 00014

krabice rozvodná KU66-

1903 s víčkem a

svorkovnicí, pro osazení

pod omítku

krabíce rozvodná KR

9775 s víčkem a

svorkovnicí, pro osazení

pod omítku

krabice rozvodná 6455-

15 00015

16 00016

17 00017

11

lišta vkládaci LV

1 1x10mm

18 00018
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strojek 3559-A01345

spínače

strojek 3559-A05345

přepínače

Strojek 3559-A06345

přepínače

strojek 3559-A91 345

tlačítkového ovladače

kryt kolébky 3558A-

A651 B plný

kryt kolébky 3558A

A652 B dělený

kryt kolébky 3558A-

A653 B s průzorem

doutnavka 3916-12221

0,5mA orientační

19 0001 9

20 00020

21 00021

22 00022

23 00023

24 00024

25 00025

26 00026

doutnavka 3916-22221

2mA signalizační
27 00027

zásuvka jednonásobná

551 9A-AQ2357 B s

ochranným kolikem, s

clonkami

28 00028

zásuvka jednonásobná

5599A-AQ2357 B s

ochranným kolíkem, s

clonkami, s ochranou

proti přepětí s optickou

signalizaci

29 00029

rámeček 3901A-B10 B

vodorovný

rámeček 3901A-B20 B

vodorovný

rámeček 3901A-B3Q B

vodorovný

rámeček 3901A-B4Q B

vodorovný

rámeček 3901A-B5D B

vodorovný

trubka ohebná instalační

PVC R=20mm

30 00030

31 00031

32 00032

33 00033

34 00034

35 00035

trubka ohebná instalační

PVC R=25mm

36 00036

trubka ohebná instalační

PVC R=40mm
37 00037

drátěný kabelový žtab

50/50 vč nosných prvků

a příslušenství

drátěný kabelový žtab

150/50 vč nosných

prvků a příslušenství

multifunkčnl relé pro

ovládáni ventilátorů

38 00038

39 00039

40 00040

spínač 3553-01929 B,41 00041

IP44

přepínač 3553-06929 B,42 00042

IP44

Strana 5/B



43 00043 spínač páčkový třipůlový

16A, 400VAC,

instalační krabice pod

omítku

ELI 1 svítidlo zářivkové

přisazené, 1x54WT5,

EP, parabolická mřížka

(vč světelného zdroje}

44 00044

45 00045 EL1 2 svítidlo zářivkové

přisazené, 1x54WT5,

EP, EMG, parabolická

mřížka (vč světelného

zdroje}

46 00046 EL2 1 svítidlo zářivkové

přisazené, 2x54W T5,

EP, parabolická mřížka

{vč světelných zdrojů)

47 00047 EL2 2 svítidlo zářivkové

přisazené, 2x54W T5,

EP, EMG, parabolická

mřížka {vč světelných

zdrojů)

EL3 1 svítidlo zářivkové

přisazené, 1x54WT5,

EP, opálový difuzor(vč
světelného zdroje)

43 00048

EL3 2 svítidlo zářivkové

přisazené, 1x54WT5,

EP, EMG, opálový

difuzor (vč světelného

zdroje)

EL4 svítidlo zářivkové

přisazené, 2x54W T5,

EP, prizmatický difuzor

(vč světelných zdrojů)

49 00049

50 00050

ELS 1 svítidlo zářivkové

vestavné, 4x24W T5,

EP, prizmatický difuzor

(vč světelných zdrojů)

51 00051

EL5 2 svítidlo zářivkové

vestavné, 4x24W T5,

EP, EMG, prizmatický

difuzor (vč světelných

zdrojů)

52 00052

EL6 1 - svítidla vestavné

kruhové, 25,7W LED,

opálový difuzor

53 00053

EL6 2 svítidlo vestavné

kruhové, 26,7W LED,

EMG, opáiový difuzor

54 00054
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r 55 00055 EL7 - svítidlo přisazené

kruhové, 19.8WLED,

EMG, opálový difuzor

56 00056 ELS svítidlo zářivkové

přisazené. 2x26W DE,

IP65(vč světelných

zdrojů)

EL9 svítidlo zářivkové

přisazené, 2x54W T5,

EP, ÍP65, průmyslové

provedení (ví
světelných zdrojů)

57 00057

53 00058 EL1Q nouzové svítidlo

nástěnné, 1x8W, 1hod,

zapojeno jako

pohotovostní (ví
světelného zdroje)

EL1 1 svítidlo zářivkové

přisazené, 1x54WT5,

EP, nevýbušné

provedeni zóna 2 (vč
světelného zdroje)

59 00059

zásuvka 551 8-2929 B,60 00060

ÍP44

zásuvka nástěnná

400V/1 6A/5p, IP44

61 00061

Celkem za materiály:

289742,00

Cena za materiály celkem: 289742,00

Dodávky zařízení (specifikace)

soř.t fes® pat. pořtí-paiožky

nsiaíaáfti materiál1 QOQOI

(sádra, hmoždinky,

vruty, příchytky, svorky,

)

instalační materiál na

přeložení (5m)
stávajícího přístroje DT

instalační materiál na

přeložení (45m)
stávajícího TF rozvodu

pod omítku

instalační materiál na

provedeni místního

ochranného pospojování

v umývárnách a výdejně

jídel (CYA2 5, CYA6,

trubka PVC, svorky,

místní ochranná

přípojníce, ..}

2 00002

3 00003

4 00004

fólie pro zakrytí a

ochranu interiérového

vybavení před

poškozením

5 00005
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6 QD006 projektová dokumentace

skutečného provedení

7 00007 rozvaděč RE viz

specifikace na výkrese

č 5

8 00008 rozvaděč RP viz

specifikace na výkrese

č 6

9 00009 přeložení EZS pod

omítku (dodávka
současného

provozovatele systému)

10 00010 strukturovaný kaóelážnf

systém - viz samostatný

výkaz

audiovizuální technika

viz samostatný výkaz

viz samostatný výkaz

11 00011

12 00012

Celkem za ftoatvky:.

Cena za dodávky celkem: 563997,05

Práce v HZS
pBf.fc čiaip ppi

vyprali (taženi, zajištění

a opětovné zapnutí

1 00001

2 00002 administrativní činnost a

koordinace s

provozovatelem

distribuční sítě

demontáž stávající

elektroinstalace

stěhování a zakrytí

interiérového vydávení

3 00003

4 00004

5 00005 přeložení (5m)
stávajícího přístroje DT

přeložení (45m)
stávajícího TF rozvodu

pod omítku

provedení místního

ochranného pospojování

v umývárnách a výdejně

jídel

6 00006

7 00007

8 00008 úprava dřevěného

obkladu při osazování

rozvaděče a instalačních

přístrojů na chodbě

Cgttam jta v HZS.

Cena za práci v HZS celkem: 57660,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČETMŠ Hodonín Stefánikova

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (SLABOPROUD)

množst s doafeui cekem
vl cstpímj cena ? Mi c«wn■VjnitaetsK**0ak*Y RwswsŘrt tyfPfljH *•;»:* 11

£<ei
StnLildufp.any toed»4fttrií syriómOfejakt; MfawoMi

F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy 6a (Catóa), LSOH plášf Dco S2 d2 al, NVP

79%, 4k2xaWG23 Specifikace dle TZ Zatažení do Irubky, nebo uloženi do žlabu
Schrack HSEKP423HADolový kabelKabeláže m

Datový nástěnný rozvaděč 19“ 18U, 600x615 mm, dělená konstrukce, svařovaná

i.nciiiiíffípijfsr n ftís*liw#tíftÉ w
*

$oti£&H iq i*éeejs 1* ttto M»MKW&ttfa
Specifikace diet?

Modulární patch panel 24 porl, 1 U, 19“ Specifikace dle TZ

Keyslone moduly pro panely, míní provedení, RJ45 Třída Fa (CalAa),

specifikace dle TZ,

DW18606DÍcNckétRozvaděč DR Rozvaděč DR ks

Schrack HSER0240GS ksPatch panel 24p

Schrack HSPMRJ4G1T ksPatch panel moduly

Distribuční swítch $ PoE pro distribuci koněklvity do zásuvek a napájení PoE

100W 24x lOO/lOOOMbit RJ45 party, 2k uptlnk combo 1G port PoE napájení

slouží k distribuci 802 3a f pro Wi-Fi příslupové body

Cisco 5G20O-2AP ksPoE swítch

Wl-fi bezdrátový přístupový bod napájený PoE Podpora standardu 802 1 1 ac

(45GMbll pro 2,4Ghz a pro 5Ghz).

19" políčka s pertorací ,hloubka 350mm, zálěž 50kg, IU.RAI 7035

Výkonné 4-šachiové zařízení NAS Server, desktop provedení, CPU min 1 ,4Ghz

Quad-Core, 2GB RAM Osazeno 4x3TB HDD WD Red senes Včetně

konfigurace

Horizontální vyvažovači panel 1U 19", velká oka 4CiK70mm

PDU 6xČ$N ZčQVac, 1U l9“,Ys1upní koneklorCH, napájenoz UPS

UPS záložní zdroj off-line. 1200VA/720W 1/lí

Zásuvka ČSN na DIN lilu, 230V, 1 6A

Vodič ZZCY(CYA) 14mm2 pro uzemnění rozvaděče

Ubiquřti ksuap-ac-lrWjři AP

5chrack ksDPS14835-CPolička pro uložení

Synology DS4T8NAS server vč HDD IS

Schrack

Schrack

Schrack

Schrack

Schrack

DŮK 14805

IUQ7Q131

USIOR120

BZ32500HA

CSH07VK16

ksVyvazovad panel

Napáječi leia

Záložní zdroj

Přívodní zásuvka

Zemnění rozvaděče

ks

ks

ks

m

Propojovací’ Šňůra FTP, 2XRJ45 - Třída Ea (Caléa), 0,5m šedá, funkce PusIvPull

Specifikace dle TZ

Propojovací Sň Dra FTP, 2xRJ45 -Třída Ea [Ca 16a), 1m- šedá, funkce Push-Pull

Specifikace dle TZ

Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45- Třída Ea {CalAa), 2m šedá, funkce Push-Puli

Specifikace dle TZ

Propojovací

kabely
H6GPG00K5G ksSchrackMetal propoj,kabel

H6GPG01KOGSchrack ksMetal, propoj kabel

H4GPGO2K0GSchrack ksMetaLpropoj kabe I

Keyslane moduly pro zásuvky, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Catóa},

specifikace dle TZ

Měření metalické sítě Měření metalické síle ceriřfikovaným měřicím přístrojem

Certifikace kabeláže pro systémovou záruku krylou výrobcem dolové

metalické a optické kabeláže Specifikace die TZ

HSPMRJ6GTT ksSchrackZéíwky SKS RJ45 moduly

ks

kplCertifikace kabeláže



m Hodonín Stefánikova POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (SLABOPROUD)
!

|

, ňrrataT
ranoiMj ;».č«

,

esrm.,W

«shÉtNiWiiw
Wwfacemm t\m?n wmmmm fpPftrtaři í*sssj#»

CffkdyyQbžiř- iúSwl mí" 78Sttja<Č »jsMm

objatt ~iL5wBiw A u dio-vtdeo technika

HQ OFC Standard HDMI kabel s Fihemelem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A{M)
Nejvyssy kvalita!!! Uložení do flex.trubky pod omíiku Kabel pro propojení

zásuvek 15m.

HQ OFC Slandard HDMI prodlužovacf kabel 5 Efhemelem, 4K, HDMI A(M)
HDMI A(F), tm NejvySý kvalifaJH

mtm jástiiirq mt*. I Vjmm rv£ p&Mf

hfCmfafeéÉté k $hm, r&kiů

Koaxiální TV kabel 75ohm Průměr jádra min, 1 ,13mm PE plášť Prům pláště

ó,8mm.

F-koneklor 75 Ohmů, samořezný, 7 mm

HDMI kabel ve zdiKabely Ctžcklronc ks

HDMI kabel ve zdi

prodlužovaci
Clickt roníc W

t&m m ioímI vriílí*: mSchrack XC 1609401

SchrackKoax TV kabel venkovní XC 1601 501 m

Koax konektor F XC1 600700Schrack ks

Pasivní rozbočovač TV signálu 1:4, konektor F, osazen do dalové rozvaděče SchrackTV rozbočovač HSZUVM4F ks

Anténa DV0-T

Montážní komole

DV8-T / UHF anténa, Alu, k 21-60, ochrana proti korozi, F konektor

Monlážní konzole pro DV&-T anténu složár

Koaxiální prepéfová ochrana, F-male/F-female ínslalovarrá pod slřechu na

rozhraní vnitřního a venkovního kabelu.

HDMI zásuvky modul, nebo modul typu HDMI spojka do datové modulární

zásuvky

Zásuvka TV/R koncová v designu zásuvek NN

Schrack HSATATTIlA ks

kp

Přepěťová ochrana Schrack HSZUU01 A ks

HDMI zásuvkový modul ksZásuvky

ív/R zásuvka ks

Televize SMART LED, 13ficm, 4K UHra HD, HDR, PQI 1300 (50Hz), Pur Color panel,

4K Ultra HD Dimming, DV6-T2/S2/C, H 265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CK LAN, WiFí,

DLNa, HbbTV 1 5, web prohlížeč, párování s mobilem 6LE, herní režim, Steam

Unk, Music Shazam, USB nahrávání, Smart ovladač TTzen, VESA 400x400, repro

SamsungLED televize UE55MUÓ172 ksTelevizor

20W

ksDrák na zed VESA monlážní držák pro LCD 55*' na zed

HDMI prapplovací

kabel
Cfickt ronícStandardní HDMI kabel pro propojení TV-zásuvka Délka 0,5m

4> g3 if.St? KčOtajatťt: 8-jdsvo Cefc&nř loučfrl 10 951,00 KtAudio-video tedUBjca cgfltť.m



Položkový rozpočet

MH1812017 Rekonstrukce MŠ Štefánikova v HodoníněS

MŠ Štefánikova v HodoníněO SO01

Stavební práce pro elektroR D 1 1

dem

hmotnost

Cen

soustava /

dem.

hmotnost /hmotnost/ hmotnost Cenová

P č [číslo položky [Název položky MJ

Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3
1 1342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr.,

| (desky standard tl 12,5 mm, bez izolace

m2

Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61
2 ,'61242161 5ROO JOmílka vmlřní zdivá, MVC, hrubá zatřená ! m2

10

3 612471411R00 ILlprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, přeštukování m2

[zapravených rýh

332*0,1

266*0,2

|
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x3 cm maltou ze SMS j m4 61 2403384 ROV

33S

5j612403368ROV jHrubá výplň rýh ve stěnách do 15x50cm maltou z SMS m

Ž6Š

_

Lešení a stavební výtahy

6I941955OO2R00 (Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Díl: 94
m2

tatí-e

Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách

Díl: 95

7 1 952901 111 R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m íh2

Bourání konstrukcíDíl: 96

8j978013191R0Q iOtlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ; ™2

15

9 ÍS7BQ59521 ŘĎQ tkUMkap* vrmfn etakiaiu áa 2 rr.2 j mř

•0-13

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS a s



X-

Položkový rozpočet

MH1812017 Rekonstrukce M$ Stefámkova v HodoníněS

MŠ Štefánikova v HodoníněSO01O:

Stavební práce pro elektroD 1 1R:

Cen

soustava /

dem

hmotnost

dem

hmotnost /hmotnost l hmotnost Cenová

P C Cisto položky Název položky IVU

Staveništni přesun hmotDíl: 99
10i9í)9231 1 06R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Konstrukce zámečnickéDíl: 767
m2SDK kastlík - zákryt kabelového žlabu1 1 (767990010

6

12 998767202ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr , výšky do 1 2 m %

Díl: 781 Obklady keramické
13 7811O1121R0O Provedeni penetrace podkladu - práce i i

1 4 ; 781230121 R00 Otík tarán) stán vnll+ keram úq tmele dc 300*300 mm i mž

la

i ma1 5i 7B14Í B706RS0

ieí?ai4?g7iiŘqo

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošná

PlijtlaMr k obkladu stěn keram ,za plochu do 10 miř m2

17(24551347 AR Naíár penedr ážiu ! koncenlrál

Obkláděíků 25x33 e-;ú mat m215; 5-97813700#?

19 998781202R0O Přesun hmot pro 5D«1ady keramické, výšky do 12 m %

MalbyDít: 784
m? |2ÓÍ7341 1 1301 R00 (Penetrace podkladu nátěrem 1x

594-2+285

21 784157102ROO Vyhlazení stěrkou, tl 1,5 mm m2

rňF22 784115312R00 Malba Remal bily, bílá, bez penetrace, 2 x

( m2 ]Malba lek vysoce omyvatelná, barva, bez pen ,2x23 784165442ROO

i m224 7841 15322R0V Malba barva, bez penetrace, 2 x

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96

25) 9790871 12ROO Nakládáni suti na dopravní prostředky

26 1 97908 R0Q iodvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t

Včetně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku bez poplwiii za skládku

Stránka 2 2 3Zpracováno programem BUlLDpower S © RTS, a s



Položkový roatp&čat

MH1812017 Rekonstrukce MŠ Štefánikova v HodoníněS:

MŠ Štefánikova v HodoníněO SO01

Stavební práce pro elektroD 1 1R:

Cen,

soustava /

dem.

hmotnost/

dem

hmotnost / hmotnost hmotnost Cenová
Číslo položky Název položkyPč MJ

2? 979081 121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

28 9790821 Í1R00 Vnilrostaveništni doprava suti do 10 m t

Příplatek k vmlrosl dopravě suti za dalších 5 m29 19790821 21 R00 t

30(9799901 1 1 R00 Poplatek za skládku suli - stavební keramika I

Díl: ON Ostatní náklady

31 (005121 R iZařizení staveniště i Souborj

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště

293 01SJŠICelkem

Poznámky uchazeče k zadání
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