
íslo smlouvy objednatele: $pj If j OH {fy

S004P01BC54M

Město Hodonín

SMLOUVA 0 DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

Air Technology s.r.o.

Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23508

25302248

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Petrem Poláchem MBA a Ing. Vladimírem Venhodou, jednateli

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

1.2. Objednatel:

Sídlo

Mgr. Milanem Lúčkou, starostou

00284891

zastoupen:

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při

operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování

záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho

částí zmocněni jednat za:

zhotovitele:

- objednatele:

technický dozor objednatele (dále také jen „TDO”)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění

předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ MŠ JILEMNICKÉHO HODONÍN
donín, p.o., Jilemnického 2794/3, 695 03 Hodonín

Stavba:

Místo:

Generální projektant:

(dále také jen „GP”)

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Stavební úpravy školní kuchyně MŠ Jilemnického Hodonín"

v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, dále jen „soupis prací"). Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást

této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za

provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této

smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené

dílo.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď

v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné

zakázky (dále též „výchozí dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny,

resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl

a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní

praxi při realizaci děl analogického charakteru.

3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec oceněného soupisu prací, které bude nutno

realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle

prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným

českým normám a předpisům.

3.5. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace projektakta Ing. Ivo Ondrovčíka rekonstrukce vzduchotechniky

ve školní kuchyni, a podle projektové dokumentace projektakta Ing. Petra Brichty stavební úpravy v rámci I. etapy

oprav podlah pro kuchyň se zázemím, pro mateřskou školu na ulici P. Jilemnického 2794/3 v Hodoníně. Předmětem

smlouvy je dále zpracování a dodání dodavatelské dokumentace, dodání dokumentace skutečného provedení stavby,

dodání zkoušek a revizí dle platné legislativy, stavebního deníku, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým

materiálům, návodů a rovněž provedení proškolení obsluhy.

3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci

díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel

tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně

formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných

či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3,2. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto

původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá

v místě a čase.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

1.7. 2018

20. 8. 2018

do 5 dní od ukončení prací

zahájení prací

ukončení prací

termín předání díla

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

do 5 dnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

• vhodnými klimatickými podmínkami
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4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

• při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
• Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz čí. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena, a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čí. 4.1.

této smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čí. 8

a 9 této smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1 . Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

• staveniště
• kopii stavebního povolení s nabytím právní moci, pokud bylo vydáno, a další dokumenty, ze kterých vyplývají

závazné podmínky pro provádění stavby

6. CENA ZA DÍLO

6.1. Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotoviltele učiněné v rámci e-poptávkového výběrového řízení

s názvem „Stavební úpravy školní kuchyně MŠ Jilemnického Hodonín11 a oceněný soupis prací a dodávek

(Položkový rozpočet) zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne 5.6.2018

a je cenou maximální.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2.454.600,58 Kč bez DPH

515.466,12 Kč DPH 21 %

2.970.066,70 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění

smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce

a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných

k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní

dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek a chodníků, vytýčení stávajících

inženýrských sítí v prostoru stavby apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu

provádění.
Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou

použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona

o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého

plnění příjemce - Město Hodonín.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 . Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného

technickým dozorem objednatele (dále také jen „TDO”). Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem potvrzený

soupis provedených prací nebo obdobný dokument zakládající oprávnběnost fakturace. Splatnost daňového dokladu

bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli

k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová íhůta započne běžet doručením opraveného

daňového dokladu objednateli.
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7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn

pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do

90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
Město Hodonín
odbor Ekonomiky a financí

Národní tř. 25
695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku,

pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem

183/2006 Sb„ o územním plánování a stvebním řádu, ve znění pozdějkších předpisů, příslušných podzákonných

norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku

se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti

a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník

trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo

kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený

autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele

a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních

dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí

písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického

dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou

prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací (dále také jen „PD”), podle technických norem, jiných

právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně

upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1

x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit

objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakryti konstrukce není možno provést bez

předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového

souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis

do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně

písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro

jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad

nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě

neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však

oprávnění dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný

na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které

provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
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8.11. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

26967731 PODLAHASBD, SPOL. S R.O.

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

9.1, Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí

staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,

že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami

smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště (dále také jen ,,ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení

pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem

zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště

tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště

do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam

bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona

č. 309/2006 Sb„ kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,

ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti vyplývající zust. § 14

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V připadě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli,

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště

v prodloužených směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech

pracovního klidu v době do 8:00 do 18:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
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11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:
„ . ...

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vuci škodám

způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím

osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude odpovídat hodnotě realizovaného díla.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti

smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala

po celou dobu realizace díla.

1 1 .3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

1 2. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

121. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise

se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis

případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis

dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených

lhůtách.

12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude

uvedeno:
• datum prohlídky
• datum zjištění vady
• rozsah vady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční doby

• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci

dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů

od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace vady, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění

do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného

oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém

případě je oprávněn reklamaci s definitivní platností rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

13.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,

za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění

takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady

nebo neúplnosti projektu.
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14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

14.2, Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději

do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli,

s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti

za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba,

stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad

a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční

doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím

protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto

komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž

bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

2 000,00 Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15,5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných

objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši

5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši

10 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinnosti. Za porušení

povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve

výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní

pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu,

15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude hodnota plnění odpovídající dani z

přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.),

nahlásí tuto skutečnost objenateli nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit

veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.
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16. JINÁ UJEDNÁNI

16 1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí

objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavrou

písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednaný, platí, ze je

provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinnosti,

předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací,

změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro

zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související

s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.

Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této

smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k cene

obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, ktere jsou

součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se

o tom záznam do stavebního deníku.

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

. POLOŽKOVÝ ROZPOČET VZT (Soupis prací a dodávek)
• POLOŽKOVÝ ROZPOČET Podlaha (Soupis prací a dodávek)

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě

smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem

Jinak jsou neplatné.

16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží

2 podepsaná vyhotovení.

16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16 7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněny pri jednaní

o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními

této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z

dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se

předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeneho si strany

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
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17. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních

internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (https://stavebnionline.cz).

Přílohy:

Příloha č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET VZT (Soupis prací a dodávek)
Příloha č. 2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Podlaha (Soupis prací a dodávek)

V Hodoníně dne Z V" ■(,
,

7 <f22 . Z~\XV Hodoníně dne

ZhotovitelObjednatel

RazítkRazítko:

p“

Ing. Petr Polách MBA/
Ing. Vladimír Venhtfaa

jednatelé

Mgr. Milan Lúčka

Starosta města Hodonín
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Hodnota

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ MŠ JILEMNICKÉHO HODONÍN

Vzduchotechnika

MĚSTO HODONÍN

TN.18.18034

TP.17.47035

lpis
rekapitulace

tce

projed

Investor

Z. Č-

A č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

14.5.2018

Air Technology s.r.o., Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín

CÚ

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.Poznámka



Hodnota

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

REKONSTRUKCE VZT KUCHYNÍ MŠ JILEMNICKÉHO HODONÍN

Vzduchotechnika

MĚSTO HODONÍN

TP.17.47035

TP.17.47035

r Název

Nadpis rekapitulace

Akce

projekt

Investor

Z. č.

A. Č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

20.02.2016

Air Technology s.r.o., Čajkovského 47, 695 01 Hodonín

CÚ

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Poznámka



Hodnota CHodnota BHodnota A

Název

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž

Nátěry

Vzduchotechnická zařízení celkem

Doprava

přesun

PPV

Zednické výpomoci

Dodávka celkem. Montážní náklady

Hodinové zúčtovací sazby

Montáž celkem

Lešení

Izolace tepelné

Izolace protipožární

Izolace protihlukové

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS

Provozní vlivy

Vedlejší náklady celkem

Komplexní zkoušky

Doplňkové rozpočtové náklady

Předávací dokumentace

Projekt skutečného provedení stavby

Náklady celkem bez DPH 1 620 004,00

Hmotnost

[kg]MontážMateriálSoučty odstavců

Zařízení 1

Demontáže

Zařízení 2

Ostatní práce

ELEKTRO

STAVEBNÍ PRÁCE

ZTI

PLYNOINSTALACE

ÚT

Ostatní náklady

-



Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem H motnost HmotnostPozice Název

Zařízení 1

Větrání kuchyně

Demontáže

PŘÍVODNÍ JEDNOTKA

Přívodní jednotka KDK

VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ

Stávající odvodní ventilátor RNH

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

Stávající PZ ZN

VYÚSTKA

Stávající vyústka

ODSÁVAČ PAR

Stávající nástěnný zákryt pozínk

Stávající prostorový zákryt pozink

Potrubí čtyřhranné sk.l- pozínk

dle m2 rovné potrubí čtyřhranné

A nebo B do 800 mm tl. plechu 0.7 mm

Potrubí čtyřhranné sk.l- pozink

dle m2 tvarovky čtyřhranné

A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm

TLUMIČ HLUKU

Stávající tlumič hluku kulisový

STÁVAJÍCÍ CHLADICÍ JEDNOTKA

Stávající chladicí okenní jednotka

Demontáže - celkem

ks 1,00 0,00

0,00ks 1,00

0,00ks 1,00

19,00 0,00KS

1,00 0,00KS

0,001,00KS

0,0086,00m2

0,0034,00m2

4,00 0,00KS

1,00 0,00ks

Větracíjednotka s rekuperací - kompaktní

1,01 DUPLEX 5000 Provedení parapetní (10-10)

VZT jednotka složená z:

1,01. a Uzavírací klapka těsná venkovního vzduchu pro servo

l.Ol.b Filtrační komora venkovního vzduchu s filtrem F7

l.Ol.c Křížový výměník tepla s by-passovou klapkou

l.Ol.d Vodní ohřívač pro teplotní spád 70/50°C

l.Ol.e Přímý chladič pro R410A (příprava pro chlazení)

l.Ol.f Přívodní ventilátor s EC motorem

l.Ol.g Uzavírací klapka těsná odváděného vzduchu pro servo

l.Ol.h Filtrační komora Odváděného vzduchu s filtrem M5

1.01.Í Odvodní ventilátor s EC motorem

1,01 j Pružné manžety

Splňuje EKODESIGN 2018

1,00 305 296,25ks

ks 1,00 0,00

ks 0,001,00

0,00ks 1,00

0,00ks 0,001,00

ks 1,00 0,00

1,00 0,00ks

ks 1,00 0,00

0,00ks 1,00

1,00 0,00ks

0,00ks 4,00



Výkonové parametry VZT jednotky:

Množství přiváděného vzduchu 3.800m3/hod

Externí tlak VZT jednotky přívodní části 300Pa

Příkon přívodního ventilátoru 3,3kW (400V)

Množství odváděného vzduchu 3.800m3/hod

Externí tlak VZT jednotky odvodní části 300Pa

Příkon odvodního ventilátoru 3,3kW (400V)

Účinnost výměníku ZZT minimálně 80% (82%)

Výkon vodního ohřívače (70/50°C) 4,5kW

Regulace a řízení VZT zařízení

1.01.01 Automatcká regulace VZT jednotky 1

Programovatelná regulace složená z:

rozvaděč MaR

protimrazová ochrana

regulační uzel vodního ohřívače vč.oběhového čerpadla

Hlídání zanesení filtrů

regulace teploty přiváděného vzduchu

veškerá potřebná čidla a servopohony

možnost komunikace s nadřazeným systémem

hlídání společného chodu ventilátorů

blokování průtoku přívodu plynu el.mag. ventilem VMR

1.01.02 Kabeláže a doplňkový materiál pro MaR

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE IMOS

1.02 PZZN 1060x800 Rl.S

TLUMIČ HLUKU GREIF, Kašírované provední

1.03 1000x355-750X5

šířka kulis 100 mm, délka potrubí 750

1.04 710x500-1000X3

šířka kulis 100 mm, délka potrubí 1000

1.05 800x450-500X4

šířka kulis 100 mm, délka potrubí 1000

VYÚSTKA IMOS

1.06 NOVA-A-2-1 600x200 R1

1.07 NOVA-A-2-1 400x100 R1

ODSAVAČ PAR NEREZOVÝ

1.08 OPB 1200x4000

vč. lapačů tuku a osvětlení s vypínačem

Množství odsávaného vzduchu 1700 m3/hod

Nástěnný, bez nástavců a klapek

1.09 OPA 1400x3000

vč. lapačů tuku a osvětlení s vypínačem

Množství odsávaného vzduchu 1700 m3/hod

sa

sa

ks

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS



Prostorový, bez nástavců a klapek

VYÚSTKA IMOS

1,10 NOVA-A-1-1 500x100 R1

1.11 NOVA-A-1-1 400x100 R1

1.12 NOVA-A-1-1 300x100 R1

REGULAČNÍ KLAPKA

1.13 RK-R 400x140

1.14 RK-R 315x140

1.15 RK-R 300x140

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

Standardní provedeni, těsnost tř. A

1.20 do obvodu 1890 30% tvarovek

1.20 do obvodu 2630 60% tvarovek

1.20 do obvodu 3500 20% tvarovek

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

POZINKOVANÝ PLECH - VODOTĚSNÉ

Vodotěsné provedení, spádované, odvodněné, těsnost tř A

1.21 do obvodu 1890 40% tvarovek

1.21 do obvodu 2630 50% tvarovek

1.21 do obvodu 3500 100% tvarovek

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH

Standardní provedení, těsnost tř. A

1.22 do obvodu 1050 10% tvarovek

1.22 do obvodu 1890 70% tvarovek

1.22 do obvodu 2630 30% tvarovek

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH - VODOTĚSNÉ

1.23 do obvodu 1050 20% tvarovek

1.23 do obvodu 1500 50% tvarovek

1.23 do obvodu 1890 60% tvarovek

1.23 do obvodu 2630 30% tvarovek

MIRELON PÁS MPB1 AI

Izolace VZT potrubí s vysokým difuzním odporem

1.60 MP Bl, AI š=100, t=20 + samolep

Izolace VZT potrubí mezi VZT jednotkou a venkovním prostorem

VNITŘNÍ PROTIHLUKOVÁ IZOLACE KAŠÍROVANÁ

1.65 Deska 50mm na trny, vč. trnů

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1.90 MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Odvodňovací nátrubek ve VZT potrubí

KS

1
KS

KS

KS

KS

KS

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

m2

kg

ks



Zařízení 1 - celkem

Zařízení 2

Chlazení skladů

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA FUJITSU

2.01 Split systém inverter s funkcí TČ AOYG-09LMCA, zimní úprava

Zimní úprava

VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA FUJITSU

2.02 ASYG-09LMCA, bez č.kond.. infra dálk.ovl

v ceně venkovní jednotky

MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

2.03 DECOR 100 CZ

55 m3/h, 20Pa

TERMOSTAT

2 04 RTR 6721

KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ TPM 002/96.20

2.05 KMM průměr 100

MŘÍŽKA STĚNOVÁ UZAVŘENÁ

2.06 SMU 200x200/20mm TPJ 48-12-80

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

2.20 do obvodu 1050 rovné

KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

2 25 do průměrulOO rovné

PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM

2.30 Cu propojení 6/10 mm, vč. komunikace.izolace, lišty

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

2.90 MONTÁŽNÍ MATERIÁL

ODVOD KONDENZÁTU

2.92 Kondenzační box

KONZOLE

2.94 Podstavná konzole (2 ks)

Sazby

2.95 Zprovoznění systému

Vakuování, tlaková zkouška, plnění chladivá apod.

Zařízení 2 - celkem

KS

sa

KS

ks

ks

ks

ks

bm

bm

bm

kg

ks

sa

hod

Ostatní práce

ELEKTRO

E.01 Odpojení EZ přívodů a demontáž kabeláží pro zákryty ks



E.02 Odpojení přívodní jednotky ve strojovně V2T

E.03 Odpojení odsávacího ventilátoru ve strojovně VZT

E.04 Odpojení stávající chladicí jednotky okenní

E 05 Demontáž stávající MaR

vč. rozvaděčů a kabeláž!

E.06 Jištěný silový přívod pro VZT vč, silových prvků

vč. uzemnění

E.07 Jištěný silový přívod pro chlazení vč. silových prvků

vč. uzemnění

E.08 Jištěný silový přívod pro osvětlení zákrytů vč. silových prvků

vč. uzemnění

E.09 Jištěný silový přívod pro cirkulační ventilátor vč. silových prvků

vč. uzemnění a prokabelování s termostatem

E.10 Přeložka světel kolidujících s novou VZT

E li Revíze ELEKTRO

ELEKTRO - celkem

ks

ks

ks

sa

sa

ks

ks

ks

sa

sa

STAVEBNÍ PRÁCE

STAVEBNÍ PRÁCE

S OI Zhotovení otvorů pro VZT a chlazeni

S.02 Vybourání okna vč. rámu a parapetu

5.03 Zednické zapravení po bourání oken

vč opravy fasády

S.04 Zednické zapravení po montáži VZT

5,05 Zhotovení transportního otvoru pro VZT do strojovny

(vybourání 4 ks dveřních zárubní)

S.06 Zednické zapravení transportního otvoru po transportu VZT J.

vč. zpětného osazeni 4 ks dveřních zárubní

S 07 Zhotovení drážek a otvorů pro ZTI

S.08 Zapravení drážek a otvorů po montáži ZTI

S.09 Zhotovení otvoru pro kanálovou vpust

S.10 Zednické zapravení po demontážích stávající i VZT

S.ll Výměna okenní výplně po demontáži chladicí jednotky

S.12 Zednické zapravení fasády po montáži VZT a chlazeni

S.13 Oprava dlažby v kuchyni (přilepení uvolněné dlažby)

S.14 Oprava podlahy ve strojovně VZT

S 15 Ostatní náklady a práce potřebné výše neuvedené

STAVEBNÍ PRÁCE - celkem

SA

sa

ks

ks

sa

ks

ks

sa

sa

ks

sa

ks

ks

sa

ks

sa

ZTI

SAZ ZDRAVOTECH NIKA

Z.01 Zhotovení kanalizační vpusti ve strojovně VZT ks



ksZ.02 Napojení kanalizační vpusti na kanalizaci

Z.03 Odvodnění akumulačních zákrytů

Z.04 Odvodnění VZT potrubí pro odváděný vzduch

Z.05 Odvodněni VZT jednotky vč. protizápachového uzávěru

Z.06 Odvod kondenzátu od chladicího zařízení vč. protizápachového uzávěru sa

(zaústěno do kanalizace)

Z.07 Propojení odvodu kondenzátu s kanalizací

ZT1 - celkem

sa

ks

1
ks

ks

PLYNOINSTALACE

PLYNOINSTALACE

P.01 Přeložka plynového potrubí v kuchyni

P.02 Osazení plynového bezpečnostního (uzavíracího) ventilu

P.03 Revize plynového potrubí (přeloženého)

PLYNOINSTALACE - celkem

SAP

sa

ks

ks

ÚT

PŘÍVOD TOPNÉ VODY PRO VZT

T.01 Připojení regulačních uzlů pro ohřev vzduchu

T.02 Přívod topné vody 70/50°C k VZT jednoítkám vč. izolací

T.03 Propojení směšovacího uzlu VZT jednotek

T.04 Osazení čerpadla přívodu topné vody

T.05 Úprava rozdělovače topné vody

ÚT - celkem

Ostatní práce - celkem

SAT

ks

sa

sa

ks

ks

Ostatní náklady

N.01 Projektová dokumentace profese STAVBA

N.02 Projektová dokumentace profese ELEKTRO

N.03 Projektová dokumentace profese MaR

N.04 Projektová dokumentace profese ZDRAVOTECHNIKA

N.05 Projektová dokumentace profese ÚT

N.06 Projektová dokumentace profese PLYNOINSTALACE

N.07 Příplatek za demontáže nebezpečného materiálu (osinkocement)

N.08 Demontáže specializovanou firmou (respirátory, spec. obleky)

N.09 Ekologická likvidace nebezpečného odpadu (osinkocement)

N.10 Ekologidká likvidace stavební suti

N.ll Zvedací mechanismy

Ostatní náklady - celkem

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

ks
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r SOUPIS PRACÍ

r Oprava podlah v suterénu MŠ Jilemnického Hodonín I. etapa

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Zakázka:

Objednatel: Město Hodonín

Masarykovo náměstí 1

69535 Hodonín

f
IČ 26967731

DIČ CZ26967731

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 3030/1

69501 Hodonín

Zhotovitel:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

15 %Základ pro sníženou DPH

15 %Snížená DPH

21 %Základ pro základní DPH

21 %Základní DPH

Zaokrouhlení

1 009 861,86 czkCena celkem s DPH

14.5.2018Hodoníně dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

Zemni práce HSV1

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV

Podlahy a podlahové konstrukce63 HSV

Trubní vedeni8 HSV

Připočty90 HSV

Dokončovací kce na pozem.stav95 HSV

Bourání konstrukcí96 HSV

Proráženi otvorů97 HSV

Staveništní přesun hmot99 HSV

Izolace proti vodě711 PSV

Vnitřní kanalizace721 PSV

Vnitřni vodovod722 PSV

Zařizovací předměty725 PSV

Instalační prefabrikáty726 PSV

Otopná tělesa735 PSV

Podlahy z dlaždic a obklady771 PSV

Obklady keramické781 PSV

Nátěry783 PSV

Malby784 PSV

ElektromontážeM21 MON

Vedlejší nákladyVN VN

Cena celkem 834 596,58

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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Položkový rozpočet

Oprava podlah v suterénu MŠ Jilemnického Hodonín I. etapa

r množstvíMJČíslo položky Název položky

Zemní práceDíl: 1
10,00000

10,00000

15,00000

15.00000

15,00000

15,00000

10,00000

10,00000

9,64800

9,64800

m3Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 31 1 39601 102R00

odkopávka pro venkovní rev. šachtu 2*2*2,5

Pažení a rozepření stěn rýh příložné hl.do 4 m

zabezpečení výkopu 3*2 *2, 5

Odstranění pažení stěn rýh - příložné hl. do 4 m

zabezpečení výkopu. 3*2 *2. 5

Zásyp ruční se zhutněním

zpětně vykopanou zeminou. 2*2*2, 5

Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4, hornina 2

pro demontáž původní

kana!izace:0,8*0.6*<6+6+1.95+0,6+0.6+ 3*0,7+0.35+1+1 ,5)

m22 1511O1102R00

m23 1511011 12R00

m34 1741O11O2R00

m35 139711101RT2

pod podlahou suterénu:

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

pro montáž nové

kanalizace:0,6*0, 6*(6+6+1 ,95+0,6+0,6+3*0,7+0,35+1 + 1,5)

7,23600

7,23600

m36 1751O11O1R0O

pod podlahou suterénu:

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí

pro montáž nové

kanalizacetO,6*0, 6*(6+6+ 1,95+0, 6+0,6+3*0, 7+0,35+1 + 1,5}

7,23600

7,23600

m37 175101109R00

pod podlahou suterénu:

Lože pod potrubí z prohozeného výkopku

pro montáž nové

kanaltzace:0,2’0,6*{6+6+1 ,95+0,6+0,6+3*0.7+0,35+ 1 + 1,5)

2,41200

2,41200

m38 451 5951 11R00

pod podlahou suterénu:

Úpravy povrchů vnitřní61
13,96000

13.96000

60,80000

m2Zakrývání výplní vnitřních otvorů9 610991 111R00

původní okna a dveřní zárubně:7*1 ,2*0, 9+4*0, 8*2

Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím

suché maltové směsi

styk nových obkladu s púv omitkami.2*(6+2.85+Q.9)-1 .2

2*(6+7.85)-4*1,2

2*(6+3.2+1.8)-2*1,2

Postřik izolací nebo konstrukci stěn MC, malta cementová

oro postřik

nové vnitřní omítky pod obklady.2*2*(6+2,85+0, 9)~0, 8*2*2

2*2*(6+7,85 )-0, 8*2*3-1,45*1

2*2*(6+3, 2+1,8)-0,8*2*2-1,45*1

Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně

nové vnitřní omítky pod obklady. 2’2'(6+2 85+0.9)-0. 8*2*2

2*2*(6+7,85)-0,8*2*3-1,45*1

2*2*(6+3.2+1 ,8)-0,8*2*2-1 ,45*1

Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn

nové vnitřní omítky pod obklady 2*2*(6+2,85+0, 9)-0 8*2*2

2*2*(6+7,85)-0,8*2*3-1 ,45*1

2*2*(6+3, 2+1, 8)-0. 8*2*2-1,45*1

Příplatek za zabudované rohovníky

rohy okenních ostěni a stén.7*(1 ,2+2*0,6)+2*(2+5+5)

m10 61 2409991 RT2

18,30000

22,90000

19,60000

124,30000m211 612456211RT1

35,80000

49,15000

39,35000

124,30000

35,80000

49 1 5000

39,35000

124,30000

35.80000

49.15000

39,35000

40,80000

40.80000

m212 612473181R00

m213 6124731 85R00

m14 612473186R00

Podlahy a podlahové konstrukceDii: 63
3,02928

1,4472

m3Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách15 631312141R00

pásy podiah betonů šířky 60

cm:0. 12*0.6*16+6+1.95+0.6+0.6+3*0. 7+0.35+ 1 + 1 .5)

předpoklad cca 20 % zbytku podlah 0.2*(0. 12*77, 98

1.4472)

Trubní vedení

1,5820

Díl: 8
0,0640

0,0640

m3Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15

lože pod revizní šachtou 0.8*0 8*0,1

16 45231 1 131R00



\

r
Osazeni plastové šachty z dílu prum 600 mm

montáž dílu revizní šachty. 1 + 1 + 1

dno. trouba a teleskop s poklopem

Dno šachtové korug 600/200mm úh 30° pro potrubí KG

dodávka šach dna:1

Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm

dodávka šacht roury. 1

Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T, s

těsněním

dodávka šacht poklopu :1

Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm

dodávka těsnění pro šacht dno 1

Adaptér teleskopický PP 600

dodávka teleskopu k poklopu:1

Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m

kontrola tras ležaté vnitřní kanalizace:2

17 8944311 12ROO 3,00000

3,00000

kus

18 286971 508R 1,00000

1.00000

1 ,00000

1,00000

1 ,00000

kus

19 28697 154R kus

T
20 286971 59R kus

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1 ,00000

2,00000

2,00000

286971 61 R kus21

22 286971 66R kus

23 8928551 11 R00 úsek

Přípočty90Díl:

24 900 R00 hHZS

demontáž a zpětná montáž:4*3*8

vybaveni kuchyně.

ostatní nespecif. práce:4’2*8

160,00000

96,00000

64,00000

Dokončovací kce na pozem stav.Díl: 95

Čištěni mytím vnějších ploch oken a dveří25 952901 11 0R00 m2 77,98000

77,98000vyčištěni stavby před předáním do

užívání. 16.96+46 32+14.7

Bourání konstrukcíDíl: 96

Vybourání vodovod,, plynového vedení DN do 52 mm

původní potrubí ve

sténách:2*í1. 5+2, 7+2. 9+2 8+4 8+1 .5+2.7)
1,5+4,5

26 96901 11 21 R00 43.80000

37,80000

m

6.00000

7,00000

7,00000

1,00000

1.00000

2,00000

2,00000

1.00000

1.00000

77,98000

77.98000

3,02928

1,44720

27 9690211 11R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm

původní připoj potrubí ve stěnách 2,5+ 1 + 1 +-0 5+ 1 + 1

Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 200 mm

ležatý svod pod obvod, stěnou 1

Vybourání kanal.rámu a poklopů plochy do 0,6 m2

poklopy a rámy puv revizních šachet:2

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0.6 m2

původní nerez žlab: 1

Bourání dlažeb keramických ti. 10 mm, nad 1 m2

původní podiah dlažby. 16, 96+46, 32+14, 7

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2

pásy podlah, betonů šířky 60

cm:0, 1 2*0,6*16+6+1 ,95+0,6+0.6+3*0.7+0.35+1 + 1 .5)

předpoklad cca 20 % zbytku podlah 0,2*(0 12*77, 98-

1.4472)
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%

úprava povrchu původ podlah:77,98-1 ,4472/0 12

Bourání zdivá z cihel pálených na MC

původní zdivo revizních šachet 0.15*2*0,75*4*0,6

Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm

před vybouráním podlah.

betonú:2*1 .95+0 6+2*6+2*0 6+0 6+0,8

2*6+0,6*4+2*2

m

28 9690211 21 R00 m

29 9760853 11R00 kus

30 9760854 11R00 kus

31 965081713R00 m2

m332 96504224 1R00

1,58208

33 9650481 50R0Q m2 65,92000

65.92000

0,54000

0,54000

37,50000

19,10000

34 962032241 R00 m3

35 97024 1150R00 m

18,40000

124,30000Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně

podkladní omítkv
původní vnitřní obklady s omítkou 2*2*{6+2, 85+0. 9)-
0.8*2*2

2*2*(6+7,85)-0, 8*2*3-1,45*1

2*2*(6+3,2+1 ,8}-0, 8*2*2- 1 ,45*1

Prorážení otvorů

36 97805953 1R00 m2

35,80000

49,15000

39.35000

Díl: 97

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

za dalších 10 m dopravy:2*20,42

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner

20.42000

20,42000

40.84000

40,84000

20,42000

37 979011 221 R00

9790821 11 R00

9790821 21ROO

t

38 t

39 t

40 979081 111RT2 t

4 t

41 979081 121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

za dalších 10 km 10*20.42

204,20000

204,20000

t



10,0000

20,4200

denPronájem kontejneru 4 t

Poplatek za skládku suti směs betonu a cihel

97909701 1RO0

9799901 02R00

42

t
43

Staveništní přesun hmot99
13,2700Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t44 999281 145R00

Izolace proti vodě711
109,7800

77,9800

8,9500

12,6500

10,2000

109,78000

m2Penetrace savých podkladů 0,20 kg/m245 71 1212104R00

podlaha pod d!ažbou:16, 96*46,32+14, 7

stěny do výšky 50 cm 0.5‘2*(6+2. 85+0. 9)-0. 8*0, 5*2

0,5*2*(6+7,85)-0,8*0,5*3

0,5*2*(6+ 3,2+1 ,8)-0.8*0.5*2

Hydroizolační povlak nátěr nebo stěrka, pružná

hvdroizolace tl. 2mm

podlaha pod dlažbou:16,96+46,32+14,7

stěny do výšky 50 cm 0.5*2*(6+2.85+0.9)-0.8*0.5’2

0 5*2*(6+7,85)-0,8*0,5*3

0.5*2*(6+3,2+1,8)-0,8‘0,5*2

Těsnící pás do spoje podlaha stěna, š. 100 mm

styk podlahy a stěny 2*(6+2. 85+0, 9)-0,8*0 5*2

2*(6+7,85)-0,8*0,5‘3

2*(6+3.2+1.8)-0,8*0,5*2

Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, vnější,

vnitřní roh

kouty a rohy v mistnostech:8+6+8

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

m246 71 1212002RT3

77.9800

8.9500

12,6500

10,2000

66,4000

18.7000

26,5000

21,2000

22,00000

47 711212601RT2 m

kus48 711212602RT2

22,0000

0,41800t49 99871 11 01 R00

Vnitřní kanalizaceDíl: 721
11,70000

11,7000

Demontáž potrubí z kameninových trub DŇ 10050 721 1 10802R00

púvodni ležaté potrubí

připoj.: 1 ,8+0.6+ 1 .5+1 ,5+3+0. 7+0, 8+1 .8

Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200

původní ležaté hlavní svody:2*6+2+0,6

Demontáž vpusti vanové DN 70

původní podlahové vpusti:5

Demontáž zápachové uzávěrky DN 70

příslušenství původ vpustí:5

Potrubí HT připojovací D 50 x 1 ,8 mm

pro dřezy a umyvadla ve stěnách 0 5+1+1 + 1 +2 ,2+1

Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1 ,9 mm

pro vpusti, žlab a umyvadla: 1 ,5+1 ,5+1 5+0 6+0,7+1,8

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 1 10 x 3,2 mm

pro výlevku a konvektomat:1 ,8+ 1,5+0, 8

Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm

nové ležaté hlavni svody 2*6+2+0 6

Vyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1,8

pro dřezy a umyvadla 6

Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9

pro vpusti a žlab 6

Vyvedeni odpadních výpustek D 1 10 x 2,3

pro výlevku a konvektomat:2

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125

pro nové kanalizační potrubi:6,7+8 4+3,3+14,6

Oprava propojení dosavadního potrubi DN 150

napojeni na původní ležaté svody 3

Oprava propojení dosavadního potrubi DN 200

napojeni na revizní šachtu:2

Oprava potrubi kameninového, krácení trub DN 150

úprava původních ležatých svodu:3

Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200

úprava venkovních ležat svodů 2

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

14,6000

14,6000

5,0000

5.0000

5,0000

5 0000

6,7000

6.7000

7,6000

7,6000

4,1000

4,1000

14,6000

14,6000

6,0000

6.0000

6,0000

6,0000

2,0000

2,0000

33.0000

33,0000

3,0000

3 0000

2,0000

2 0000

3,0000

3 0000

2,0000

2,0000

0,0760

51 72111Q806R00 m

kus52 721210817R00

kus53 721 220801 R00

54 7211 761 03R00 m

55 7211 761 24R00 m

56 721 176222R00 m

m57 721 176224R00

kus58 7211 941 05R00

kus721 1941 O7RO059

kus60 721 194109R00

m7212901 11 R0061

kus721110917ROO62

kus721110918R0063

kus64 721110927R00

kus65 721110928RO0

t66 998721 1O1R00

Vnitřní vodovodDíl: 722
10,6000

10 6000

43,8000

37.80000

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m67 722170801ROO

původní potrubí na stěně v 0 0T2*(0,9+0,9+3,5)

Demontáž plstěných pásu z trub D 50

původní potrubí ve

stěnách:2*(1. 5+2 7+2 9+2 8+4, 8+1 5+2 71

1,5+4, 5

68 722181812R00 m

6,00000



\

f\
3,0000

3 0000

52,9000

10,6000

37,8000

4 5000

6,0000

6,0000

3,0000

3,0000

52,9000

kusDemontáž armatur se závitem a Sroubením G 3/4

původní kulové kohouty KK20;2 + 1

Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed výpom

phpoj potrubí DN 15 ve stěnách 2*(0.9+0 9+3 5)

2*(1,5+27+2.9+2,8+4,8+15+2,7)

1 +2,5+1

Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed výpom

nové přípoj potrubí DN 20 ve stěně 4,5+1 .5

Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu

za dílčí části nových rozvodu 3

Izolace návleková, tl. stěny 6 mm. pěnové trubice, vnitřní

průměr 18 mm

na nové připoj potrubí DN 15:52,9

Izolace návleková, tl. stěny 6 mm, pěnové trubice, vnitřní

průměr 22 mm

pro nové připoj potrubí DN 20.6

Vyvedení a upevněni výpustek DN 15

pro nové nástěnné baterie. 7*2

pro nové výtokové kohouty:5

Vyvedení a upevnění výpustek DN 20

pro nové kul. kohouty KK 20:3

Hadice flexibilní k baterii.DN 15 x M10,délka 0.6m

pro nádrž původ, splachovače

Nástěnka MZD PP-R D 16xR1/2

pro nové nástěnné bateríe:7*2

pro nové výtokové kohouty;5

Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2

pro nové kul kohouty KK 20:3

Kohout kul.vypouštěci,komplet, DN 15

nové výtokové kohouty.4

Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15

nové kul. kohouty na připoj potrubí:2

Kohout kulový, 2xvnitřni záv DN 20

nové kohouty pro vybavení kuchyně:3

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

pro nové připoj potrubí:52,9+6

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

pro nové připoj potrubí:52,9+6

Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky D 32

napojení na původní potrubí:2+2

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

69 722220872RO0

m

70 7221 7241 1R00

nove

m
71 722172412R00

r soubor
72 7221 791 91 R00

m
73 722181211RT6

52,9000

6,0000m
74 722181211RT7

6,0000

19,0000

14.0000

5.0000

3.0000

3,0000

1 ,0000

1 ,0000

19,0000

14,0000

5,0000

3,0000

3,0000

4.0000

4,0000

2,0000

2.0000

3,0000

3 0000

58,9000

58,900

58,900

58,900

4,000

4,000

0,064

kus
75 7221 90401 R00

kus
76 7221 904 02 R00

soubor
77 7221911 13R00

kus
78 7222022 12ROO

kus
79 72220221 3R00

kus
80 7222231 31 R00

kus
81 722237322R00

kus
82 722237323R00

m
83 7222801 06R0D

m
84 722290234R00

kus
85 722170911R00

t
86 9987221 01 R00

Zařizovaci předměty725
2.000

2.000

1,000

1.000

3,000

3.000

1,000

1 ,000

2,000

2 000

1,000

1 ,000

5.000

4 000

1,000

7,000

2.000

1 .000

4,000

1.000

1 ,00

4,000

4,00000

soubor
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

87 72521 0821 R00

původní umyvadla. 2

Demontáž dřezů jednodílných na konzolách

původní plechový dřez 1

Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských

původní nerez dřezy:3

Demontáž výlevky diturvitové

původní výlevka 1

Demontáž plynového sporáku

původní plynové sporáky.2

Demontáž plynových vařičů, trub, pevně připojených

původní plynový ohřívač. 1

Demontáž ventilu výtokového nástěnného

původní výtokové kohouty 4

původní rohový ventí! splachovače. 1

Demontáž baterie násténné do G 3/4

od původních umyvadel 2

od původní výlevky !

od původních dřezů. 4

Demontáž ramene sprchy

od původní dřez baterie v 0 03 1

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

od původních umyvadel a dřezu:2+1 + l

soubor
88 725310821R00

soubor
89 725320828R00

soubor
90 725330820RQ0

soubor
91 72561 081 0RO0

soubor
92 72562080QR00

kus
93 72581081 1R0O

soubor
725820801 R0094

kus
725840860R0095

kus
72586081 1R0096



2,00000

2,00000

2,00000

2.00000

1,00000

1 ,00000

1,00000

1 ,00000

1,00000

1,00000

2,00000

2.00000

4,00000

4,00000

1 ,00000

1,00000

2,00000

2.00000

1,00000

1 ,00000

1,00000

1 .00000

6,00000

kusDemontáž uzávěrek zápachových dvojitých

od původních dvoudílných dřezu 2

Demontáž konzol jednoduchých

od původního plech, dřezu 2

Oprava nádrži,odmontováni splachovací trubky

od původního splachovače výlevky 1

Oprava nádrží, odmontováni nádrže

původní nádrž od výlevky 1

Montáž splach nádrží nízkopoložených s ventilem

zpětná montáž původ splachovače: 1

Montáž umyvadel na šrouby do zdivá

zpětná montáž původ umyvadel:2

Montáž ostatních typů dřezu velkokuchyňských

zpětná montáž původ dřezu 1+3

Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur

zpětná montáž původ výlevky: 1

Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan

zpětná montáž původ plyn sporáků:2

Montáž plynových vařičů svitiplyn/metan

zpětná montáž původ plyn. ohřívače !

Ventil rohový DN 15 x DN 10

pro původní spalchovač výlevky: 1

Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové.

včetně dodávkv pákové baterie

nové umyvad a dřez baterie 6

Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové

montáž bateriedřezové se sprchou: 1

Baterie dřez. směšov nástěnná s vytahov sprchou

dodávka baterie se sprchou: 1

Odtoková souprava s ventilem HL24U D 40 mm, 2

dřezv.zátka G6/4.S přepadem, rozteč 100-260mm

pro původní 2-dílné dřezy:2

Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm. 6/4"

pro původní dřezy:2

Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm

pro původní umyvadla:2

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

97 725860812R00

kus725991 81 1R0098

kus99 7251 1 1910R00

kus100 725111911R00

kus101 7251 191 06R00

soubor102 725219401 R00

soubor103 72531 9201 R00

kus104 7253391 01 R00

kus105 72561 91 01 R00

soubor106 7256291 01 R00

soubor107 7258141O2R0O

kus108 725829201 RT1

6,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

2,00000

kus109 725829201 R00

kus110 55145040R

kus111 725851 002RT2

2,00000

2,00000

2,00000

2,00000

2,00000

0,03000

kus112 725860202R00

kus113 7258602 13R00

t114 9987251 01 R00

Instalační prefabrikátyDíl: 726
4,20000Montáž odvodňovacího žlabu, včetně betonového lože C m115 5971011 11RT1

12/15. zatíženi A 15 kN

montáž nerez krabic žlabu:4,2 4,20000

5,00000Montáž vpusti pro žlaby, včetně obetonování C 12/15,

zatíženi A 15-C 250 kN

montáž nerez vpusti:5

Nerezový krabicový žlab 4200 x 300 mm

dodávka nerez žlabu:1

Nerezový mřížkový protiskluzný rošt, nosný pásek 30/2

mm, oka 23 x 23 mm

dodávka nerez roštu pro žlab:4,2

Úprava žlabu pro dlažbu (obé strany žlabu), lem po

obvodu žlabu

úprava obvodu žlabu pro dlažbu 2*(4, 2+0 3)

Nerez vpust DN 100 ke žlabu, s vyjímatelným nerez

košem a sifonem

dodávka vpusti ke žlabu. 1

Nerez vpusť DN 70 samostatná 1 -dílná vodorovná,

děrovaný krvt 150x150 mm. vviímat. sifon se sítkem

dodávka podlah vpusti:5

kus116 597103111RT1

5.0000

1 ,0000

1,0000

4,20000

ks117 5931

m118 5932

4,2000

9,0000m119 593-3

9,0000

1 .0000ks120 5934

1 ,0000

5,0000ks5935121

5,0000

Otopná tělesaDíl: 735
18,2000

18,2000

m2Demontáž těles otopných litinových článkových122 7351 1 1810R00

původní podokenní tělesa 7*10*0,26

1 čl = cca 0,26 m2

Montáž těles otopných litinových článkových

púvodni podokenní tělesa 7*10*0,26

1 čl = cca 0,26 m2.

Tlaková zkouška otopných těles litinových vodou

původní podokenní télesa.7‘10'0 26

1 č! = cca 0,26 m2

18,2000

18,2000

m2123 7351 191 40RG0

18,2000

18,2000

m2124 7351 181 10R00



18.2000

18.2000

m2
Vypuštěni vody z otopných těles

původní podokenní tělesa. 7* 1 0‘0 26

1 čl = cca 0,26 m2

125 73549481 1R00

Podlahy z dlaždic a obklady771
77.9800

77,9800

77,9800

77,9800

77,9800

77,9800

4,0000

4.0000

66,4000

18,7000

26,5000

21.2000

77,9800

77,9800

77,9800

77,9800

2,7293

2.7293

m2
Penetrace podkladu pod dlažby

771 101210R00126

podlaha pro dlažbu: 16.96+46 32+14,7

Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm

podlaha pro dlažbu 16,96+46 32+14,7

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou plošně

podlaha pro dlažbu 16 96+46.32+14.7

Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic

m2
127 771 5751 O9R00

m2
128 771579795R00

m

129 771577133R00

jpod původní dveře 0.8*5

Spára podlaha stěna, silikonem

styk. podlahy a stěny. 2*(6+2 85+0,9)-0,8*0,5*2

2*(6+7,85)-0,8*0,5‘3

2*(6+3,2+1 8)0,8*05*2

Vyrovnáni podkladů samonivel, hmotou tl do 30

vyrovnáni podkladu pro dlažbu:16 96+46,32+14,7

Provedení penetrace podkladu

vyrovnání podkladu pro dlažbu: 16 96+46 32+ 14

Samonivelační stěrka 30, balení 25 kg

dodávka samoniv stěrky tl 20 mm (77 ,98*17, 5*2)/ 1 000

spotřeba 17,5 kg/m2 (na tl 10 mm)

Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg

dodávka penetrace pro stěrku:77,98*0, 2*1 ,1

spotřeba 0,2 kg/m2:

Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm, stupeň

protiskluznosti min. R11

dodávka keram. dlažby 77 98* 1,1

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

m
130 77157801 1RT3

m2mm
131 7711011 16ROO

m2
132 771101121ROO

7

t
133 58591 585R

17,1556

17,155

kg
134 2461 601 0R

85,778m2
135 5976421 0R

85,778

4,870t
136 998771 101R00

Obklady keramickéDii: 781
124,300

35 800

49.150

39,350

124,300

35.800

49,150

39,350

124,300

35,800

49,150

39,350

60,800

18.300

22,900

19,600

44,800

44,800

m2
Penetrace podkladu pod obklady

137 781 101210R00

nové vnitřní obklady.2’2*(6+2,85+0, 9}-0, 8*2*2

2*2*(6+7,85 )-0 ,8*2*3- 1 ,45*1

2*2*<6+3.2+1.8)-0, 8*2*2-1,45*1

Montáž obkladu stěn, porovín ,tmel. 20x20,30x15 cm

nové vnitřní obklady 2*2*(6+2 85+0 9)-0 8*2*2

2‘2*(6+7,85 )-0, 8*2*3-1,45*1

2*2'(6+3.2+1,8)-0,8*2*2-1.45*1

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu plošně

nové vnitřní obklady. 2*2*(6+2. 85+0. 9)-0. 8*2*2

2*2‘(6+7,85)-0.8*2*3-1.45*1

2*2’(6+3,2+1. 8)-0, 8*2*2-1.45*1

Lišta nerezová ukončovacích k obkladům

ukončení obkladů na stěnách 2*(6+2 85*0, 9)-1 2

2*(6+7.85)-4*1.2
2*(6+3,2+1,8)-2*1,2

Lišta nerezová rohová k obkladům

lostěni oken a rohy

|stěn.7*( 1 2+0.6’2)+2‘(2+3+4)+2’2*(1 45+1 .05)

Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm

čela příček tl 15cm2*4+2*1 05

Obkládáni ostění do tmele šířky do 300 mm

lostěni původních oken 7*0, 6*2

Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm

parapet puv vnitřního otvoru 1 ,45

Obkládání parapetu do tmele šířky do 300

parapety původních oken. 7*1 ,2

Obkládačka pórovinová 20x25 cm

dodávka obkládaček.124 3*1 .1

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

m2
138 781415O15R00

m2
139 781419706R00

m

140 781497131ROO

m
141 781 4971 32R00

10,10

10,10

8.40

8.40

1,45

1,45

8,40

8,40

136,73

136,73

2,41

m
142 781310111R00

m
143 781310121R00

m
144 7813201 11ROO

mmm
145 781320121RO0

m2
597813663R146

t
998781 101R00147

Nátěry
___

______

Odstranění nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním

původní dveřní zárubně 4*0.25*4,8

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email

Díl: 783 4,80

4 80

4,80

m2
78320181 1R00148

m2
149 783225600R0Q

i



\

n
původní dveřní zárubné.4'0,25‘4,8

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

původní dveřní zarubně 4*0,25*4,8

4,80000

4,80000

4 80000

7832261 OOROO150 m2

784 MalbyDíl:
784191301R00 Penetrace podkladu protiplisňová 1x151 m2 115,05000

77,98000

9.73500

15,23500

12.10000

115,05000

77.98000

9.73500

15,23500

12.10000

podhledy původních stropu 16 96+46,32-t 14,7

stěny výšky 55 cm nad obklady 0 55*2*(6-> 2,85)

0,55*2*(6+7,85)

0,55*2*(6+3,2+1,8)

Malba protiplisňová, bez penetrace, bílá, 2 x

podhledy původních stropu. 16. 96+46, 32+14, 7

stěny výšky 55 cm nad obklady 0,55’2'{6+2,85)

0,55*2‘(6+7,85)

0.55‘2'(6+3,2+1,8)

Elektromontáže

r
784195612R00152 m2

Díl: M21

153 210220452RT1 Ochranné spoj. v prádel. .koupel. ,Cu4-16 mm2 pevně,

včetně dodávkv CY 6 z/zl

nové ochranné pospojování:30

30,00000m

30,00000

Díl: VN Vedlejší náklady

154 005121010R

005121020R

005121030R

005122010R

00521 1040R

00521 1080R

Vybudování zařízení staveniště Soutxír 1 .00000

1,00000

1,00000

1,00000

1.00000

1,00000

155 Provoz zařízení staveniště

Odstraněni zařízeni staveniště

Provoz objednatele

Užívání veřejných ploch a prostranství

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Soubor

156 Soubor

157 Soubor

158 Soubor

159 Soubor


