
 
 
Příloha A 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ 
na veřejnou zakázku 

„ Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké" 
Preambule 

Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ"). 

1. Identifikační údaje zadavatele 

 

název zadavatele:    Obec Lesní Hluboké 

sídlo: Lesní Hluboké č.p. 46, 664 83 Domašov 

IČ / DIČ: 00637190 / není plátce 

právní forma: obec 

oprávněný zástupce: Ing. Vladimír Ryšánek, starosta 

 

Zadavatel se v souladu s ust. § 43 ZZVZ při provádění úkonů spojených se zadávacím řízením na veřejnou 

zakázku nechal smluvně zastoupit společností Gregor-projekt invest s.r.o., sídlem Počítky 18, 591 01 Žďár 
nad Sázavou,  PSČ 591 01, IČ: 04901916. Tento zástupce zadavatele prohlásil, že není ve střetu zájmů. 

Smluvní zástupce zadavatele je zmocněn ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním zadávacího řízení s 
výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo 

rozhodnutí o námitkách. 

kontaktní osoba pro toto zadávací řízení: 

Ing. Radek Gregor,  GREGOR-projekt invest, s.r.o. 

email:  zakazky@irgzr.cz  

IDS:   fr5sh95 

tel., SMS:  +420 607 806 802 

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

2.1. Název zakázky 

 „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké" 

2.2. Druh zakázky 

 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky 

takto: 

 

Předpokládaná hodnota byla stanovena postupem dle §§ 16 a 22 ZZVZ. Do předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky byla zahrnuta předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost si 

zadavatel vyhradil v bodě 11.12. textové části zadávací dokumentace (část B zadávací dokumentace). 
Předpokládaná hodnota plnění vyhrazeného podle § 100 odst. 3 ZZVZ činí 7 mil. Kč. 

Předmět veřejné zakázky: STAVEBNÍ PRÁCE 
 

popis: hlavní předmět - kód další předměty - kód 
CPV: CPV: 

Stavební práce na výstavbě kanalizace 45232400-6 - 

Výstavba kanalizačních čerpacích stanic - 45232423-3 

Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních 
vod 

- 45232420-2 

Čistírny odpadních vod - 45232421-9 

Předpokládaná hodnota v CZK bez DPH: 36 430 995,- Kč 
 

mailto:zakazky@irgzr.cz
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2.4. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou 

splaškové kanalizace a ČOV pro obec Lesní Hluboké. Veškeré splaškové odpadní vody gravitačně svedeny 
nebo pomístně přečerpány na novou čistírnu odpadních vod. 

Rozsah stavby: 

             Specifikace objektů: 

             Kanalizace a domovní kanalizační přípojky v obci Lesní Hluboké. 

              Gravitační a tlaková kanalizace včetně 4 čerpacích stanic a domovních kanalizačních přípojek, ČOV na 
výhledovou kapacitu  EO 360. 

             Trasy navržené kanalizace jsou vedeny v zastavěných  částech obce  převážně v trasách místních 

komunikací, z části ve volném terénu. Odpadní vody budou svedeny kanalizačním systémem do ČOV. Je 
užit  gravitační i tlakový systém kanalizace, včetně domovních kanalizačních přípojek. Na kanalizační síti v 

částech obce jsou navrženy čerpací stanice, které čerpají odpadní vodu z míst, které nelze vzhledem ke 
konfiguraci terénu gravitačně odkanalizovat.  

              Navržený kanalizační systém je  členěný na základní stokový systém A, B, C, D a E  s bočními stokami 
A-1 až A-2-3,B-1 a B-2, C-1 a C-2. Gravitační stoky jsou navrženy  v dimenzi DN 250,  celková délka činí 

2910,3 m. Součástí stokového systému jsou také domovní kanalizační přípojky v celkové délce 768,8 m. 

              Stokový systém je doplněn čtyřmi tlakovými úseky s výtlaky ČŘ -1 až ČŘ -4 v celkové délce 572,1 m a 
jedné tlakové přípojce v délce 110 m, materiál HDPE 100. 

              Čerpací stanice ČS1,ČS2, ČS3 a ČS4  provedeny jako kruhové železobetonové prefabrikáty. 

              Technologii ČS tvoří vždy 2 ponorná kalová čerpadla. Výtlaky jsou napojeny na veřejnou kanalizaci 

obce na vhodných místech. 

              Gravitační úseky kanalizací 

              Celková délka všech gravitačních stok je 2910,3 m. Gravitační stoky navrženy z  materiálu PP DN 250, 

šachty prefabrikované betonové.  

             Gravitační kanalizační síť bude dále doplněna domovními kanalizačními přípojkami v celkové délce 

768,8 m. Přípojky budou provedeny z PVC KG SN 8 DN 200 a DN 150 a doplněny revizními šachtami. 

             Tlakové úseky kanalizací a ČS 

             Celková délka všech tlakových úseků kanalizací je 572,1 m. 

              Výtlaky jsou navrženy z HDPE 100 v dimenzích D 110, D  75 ,   řady SDR 11 . Dále je navržena 1 tlaková 
kanalizační domovní přípojka v délce 110 m. 

              Všechny ČS 1 až 4 budou osazeny čerpadly o sestavě 1 + 1. Sestava  zahrnuje 1 čerpadlo provozní a 
1 jako montovaná automaticky spínaná rezerva. Situačně  uspořádání vedení gravitačních i tlakových 

úseků stok zajišťuje možnost úplného napojení zástavby celé obce na ČOV Lesní Hluboké ve vztahu k 

charakteru a konfiguraci terénu a geologickým podmínkám staveniště. 

              V místě výskytu podzemní vody budou stoky opatřeny drenáží. Uložení potrubí v  souladu s ČSN, k 

obsypu je navržen zhutněný štěrkopísek. 

              Obdobně je řešeno i uložení tlakových úseků kanalizace. Na tlakové potrubí bude uložen  vyhledávací 

vodič  pro jeho pozdější vyhledávání, na obsyp bude položena výstražná fólie. 

              Tlakové potrubí je navrženo v souladu s ČSN a příslušným vybavením, uložení respektuje nezámrznou 
hloubku.  

             Domovní kanalizační přípojky 

              V rámci projektu „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ jsou řešeny domovní kanalizační přípojky. 

Celkem bude realizováno  158 přípojek, z toho 157 ks v délce  768,8m  gravitačních,  1 ks v délce 110 m 
jako tlaková přípojka. 

             ČOV  

             Popis technologie a stavební části čistírny odpadních vod: 

              Aktivace je navržena jako  D-N systém  s nitrifikací a předřazenou denitrifikací,  s jemnobublinnou  

aerací v nitrifikaci, s nízkou hodnotou zatížení kalu a s dostatečně vysokým stářím aktivovaného kalu (AK) 
a jeho aerobní stabilizací. Jako terciální stupeň je navrženo srážení fosforu  síranem železitým pro snížení 

zbytkového obsahu Pcelk. ve vypouštěných odpadních vodách . 
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              Natékající odpadní vody jsou  na mechanicky předčištěny na strojních česlích a následně jsou vedeny 
na biologickou část ČOV do  denitrifikace DN a následně nitrifikace (aktivační nádrž). Nitrifikační nádrž je 

provzdušňována  dmychadlem v sestavě 1 + 1 ks rezerva. Interní recirkulace mezi nitrifikací a denitrifikací. 
Separaci aktivovaného kalu z aktivační směsi zajišťuje vertikální dosazovací nádrž vestavěná v aktivaci.  

Dávkování síranu železitého do technologického toku pro snížení obsahu zbytkového fosforu. 

              Vratný kal je veden z dosazováků do denitrifikace. Vyčištěná voda je vypouštěna přes měření průtoku 
Parshallovým žlabem do recipientu. Přebytečný kal separovaný v dosazovací nádrži je čerpán do 

akumulační nádrže – kalojemu,  provzdušňovaného samostatným dmychadlem. 

              Nad monoblokem je navržena nadzemní část se sedlovou střechou tvořící zakrytí monobloku a 

umístěním technického a sociálního zázemí. Podzemní část monobloku - dno a stěny nádrží je konstrukčně 

řešena z vodostavebního železobetonu C 30/37. 

             Ke stavební části ČOV jsou vedeny  přípojky vodovodu, elektro a propojovací rozvody pro ČOV . 

             Součástí rozvodů jsou i příslušné objekty, tj. měrný objekt, výústní objekt, revizní šachty. 

             Další části jsou komunikace a zpevněné plochy s konečnými terénními úpravami a oplocením.  

             Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové 
dokumentace / dokumentace pro provádění stavby/ a výkazu výměr tvoří přílohu C a D zadávací 

dokumentace . 

             Další součásti předmětu veřejné zakázky 

             Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou také následující činnosti: 

 Zajištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho 

konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentovány vyhotovením 
fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele. 

 Vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky ve počtu vyhotovení dle návrhu 

SOD v tištěné podobě a v elektronické formě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové 

dokumentace. 

 Zajištění povinné publicity projektu podle platných pravidel Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem publicity projektu je dodání následujících položek k projektu: 

• Velkoplošný informační panel 5100 x 2400 mm – grafický návrh vytváří SFŽP. Zadavatel požaduje 
viditelné umístění před zahájením realizace stavebních prací. Přesné znění, formu a umístění sdělí 

a určí zadavatel.   

• Pamětní deska 300 x 400 mm – grafický návrh vytváří SFŽP. Zadavatel požaduje viditelné umístění 

pamětní desky jako podmínky pro převzetí díla dle smlouvy o dílo. Přesné znění, formu a umístění 

sdělí a určí zadavatel. 

 Odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených 

názvem zakázky. 

 Zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, jejich převzetí, zajištění jejich neporušení 

během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (podle požadavků správců). 

 Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, 

včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení 

a dokončení realizace zakázky. 

 Dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací. 

 Dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky. 

 Uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, 

příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který byl před započetím realizace předmětné 

částí díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován. 

 Vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek.  

 Geodetické zaměření skutečného stavu. 

 Další nezbytné činnosti pro úspěšnou a kvalitní realizaci zakázky specifikované v návrhu smlouvy o 

dílo a této zadávací dokumentaci. 

              Dodavatelé jsou při stanovení nabídkové ceny povinni nabídnout zadavateli dodávané plnění, které 
splňuje, nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky na předmět veřejné zakázky, které 
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jsou vymezeny v zadávacích podmínkách. Technické požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky 
odpovídají závazkům zadavatele vůči poskytovateli dotace (monitorovací indikátory/odstraněné 

znečištění). Nedodržení těchto minimálních technických požadavků bude mít za následek, že nabídka 
účastníka bude pro zadavatele nepřijatelná z důvodu závazků zadavatele vůči poskytovateli dotace 

(monitorovací indikátory/odstraněné znečištění) a bude vyřazena z hodnocení z důvodů nesplnění 

požadavku na předmět zakázky. 

Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 

  

Specifické podmínky a požadavky na provádění díla: 

■ zadavatel není povinen pro dodavatele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 

stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.); 

■ napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 

zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak 
přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno dodavatelem na vlastní náklady, 

stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku; 

■ stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní bytovou zástavbu, s maximálním omezením 

šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí; 

■ před zahájením stavebních a montážních prací budou stávající inženýrské sítě viditelně označeny a 
po dobu stavby chráněny před poškozením; 

■ dodavatel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla 
i mimo pracovní dobu, zadavatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do na 

staveniště a s tím související následky; 

■ zatravněné a zpevněné přístupové plochy budou po ukončení prací uvedeny dodavatelem do 
původního stavu. 

Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla. 

2.5. Doba plnění veřejné zakázky 

Doba plnění je vymezena ve vzoru smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace. 

2.6. Místo plnění veřejné zakázky 

Intravilán obce Lesní Hluboké, extravilán v místě, kde bude nacházet plánovaná ČOV; katastrální území 

Lesní Hluboké, Jihomoravský kraj. Přesnou specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje projektová 
dokumentace stavby, která je součástí zadávací dokumentace. 

2.7. Financování veřejné zakázky 

Tato veřejná zakázka se vztahuje k programu spolufinancovanému z prostředků Evropské unie - projekt 

je spolufinancován Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 

2.8. Zajištění publicity a propagace evropských fondů a Operačního programu Životní prostředí 
Požadavek na zajištění publicity vychází z Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním 

programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (dále jen Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v 
OPŽP 2014-2020). 

Grafický manuál povinné publicity OPŽP, který obsahuje závazné vzory informačních opatřeni a pravidla 

pro použití symbolu Evropské unie a banneru OPŽP, je k dispozici na stránkách www.opzp.cz 

Povinné nástroje publicity jsou: 

■ DOČASNÝ BILLBOARD 

Do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace vystaví příjemce na místě dobře viditelném pro veřejnost 

v rámci katastrálního území obce, kde je projekt realizován, DOČASNÝ BILLBOARD, který musí být 
zachován po celou dobu průběhu fyzické realizace projektu. 

Velikost billboardu je 5 100 x 2 400 mm. Billboard je celobarevný. Volba materiálu a výsledného 

provedení záleží na možnostech uchyceni dočasného billboardu v místě realizace (lze uplatnit např. 
kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). 

Dočasný billboard obsahuje následující informace: 

 název projektu, 

 hlavní cíl projektu, 

http://www.opzp.cz/
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 banner OPŽP, 

 logo řídícího orgánu (MŽP), 

 odkazy na řídící orgán (MŽP), zprostředkující subjekt (SFŽP ČR nebo AOPK ČR) a odkaz na 

příjemce dotace. 

Závazná podoba dočasného billboardu 

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový 
podklad dočasného billboardu. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP ČR všechny údaje o 

projektu, které budou součástí dočasného billboardu. K tomu slouží elektronický formulář dostupný 

na www.opzp.cz . Jinak vyrobené grafické podklady nejsou v souladu s pravidly publicity. 

■ STÁLÁ PAMĚTNÍ DESKA 

Nejpozději do tří měsíců od dokončení realizace akce příjemce podpory vystaví na místě dobře 

viditelném pro veřejnost v rámci katastrálního území obce, kde je projekt realizován, STÁLOU 
PAMĚTNÍ DESKU. 

Stálá pamětní deska má rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. 

Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz. 

Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití apod. 

Stálá pamětní deska obsahuje následující informace: 

 název projektu, 

 hlavní cíl projektu, 

 banner OPŽP, 

 logo řídícího orgánu (MŽP), 

 odkazy na řídící orgán (MŽP), zprostředkující subjekt (SFŽP ČR nebo AOPK ČR) a odkaz na 

příjemce dotace. 

Závazná podoba stálé pamětní desky 

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový 

podklad stálé pamětní desky. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP ČR všechny údaje o 

projektu, které budou součástí stálé pamětní desky. K tomu slouží elektronický formulář dostupný 
na www.opzp.cz. Jinak vyrobené grafické podklady nejsou v souladu s pravidly publicity. 

Náklady na zhotovení dočasného billboardu a stálé pamětní desky jsou způsobilým výdajem a musí být 

součástí nabídkové ceny. Dle Pravidel je stanovena výše způsobilých výdajů na propagaci takto: dočasný 
billboard 15 tisíc Kč bez DPH, stálá pamětní deska 5 tisíc Kč bez DPH. 

3. Údaj e o přístupu k zadávací dokumentaci 

Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na profilu zadavatele, který byl uveřejněn 

ve Věstníku veřejných zakázek, tj. zde: 

http://www.stavebnionline.cz/profil/lesnihluboke 

Na profilu zadavatele jsou některé části zadávací dokumentace (části D. až I. - viz níže) uveřejněny v 

nepřepisovatelném formátu *.pdf. Pro zpracování nabídky požádá dodavatel o jejich poskytnutí v 
otevřeném formátu, a to formou písemné žádosti zaslané na: zakazky@irgzr.cz : v žádosti musí být 

uvedeny identifikační údaje dodavatele v rozsahu: obchodní firma/název, sídlo a IČ. 

Zadávací dokumentace této veřejné zakázky obsahuje následující části: 

A. výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

B. textová část zadávací dokumentace, 

C. dokumentace pro provádění stavby (DPS), 

D. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

E. vzor smlouvy o dílo, 

F. vzor krycího listu nabídky 

G. vzor prohlášení o poddodavatelích, 

H. vzor  seznamu významných stavebních prací, 

I. vzor čestného prohlášení. 

 

http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/
mailto:zakazky@irgzr.cz


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY | 6 

 

4. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.7.2018 v 11:00 hodin. 

5. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány 

Nabídka se podává písemně, a to v listinné podobě. Zadavatel neumožňuje podávat nabídky 

prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Zadavatel 

nepřipouští varianty nabídky. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být 
doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT DO DOBY 

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI"; na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího 
řízení a adresa zadavatele. 

Nabídky se přijímají poštou nebo fyzicky doručené výhradně na adrese: Obecní úřad Lesní 

Hluboké č.p.46 / pod dobu rekonstrukce obecního úřadu dočasně umístěného ve víceúčelové budově obce 
Lesní Hluboké č.p. 34  /, 664 83 Lesní Hluboké  do konce lhůty pro podání nabídek v pracovní dny v úřední 

době, v aktuální platnosti uvedené na webových stránkách obce www.lesnihluboke.cz,  a dále  v pracovní 
dny době od 9:00 do 17:00 hodin též do rukou starosty obce Ing. Vladimíra Ryšánka po telefonické 

dohodě na telefonním čísle + 420 724 183 466,  do konce lhůty pro podání nabídek. V poslední den lhůty 
pro podání nabídek pouze v době od 9:00 do 11:00 hodin. Podané nabídky budou evidovány s uvedením 

pořadového čísla, data a času jejich doručení. Nabídka, která bude zadavatelem obdržena po lhůtě pro 

podání nabídek, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení k ní nebude zadavatel přihlížet. 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů 

Zadavatel v tomto zadávacím řízení požaduje: 

a) prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ (viz dále čl. 6.1. této výzvy), 

b) prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ (viz dále čl. 6.2. této výzvy), 

c) prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ (viz dále čl. 6.3. této výzvy) a 

d) prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ (viz dále čl. 6.4. této výzvy). 

6.1. Základní způsobilost 

6.1.1. Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm.a) až e)ZZVZ.  

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že pravidla dle § 74 odst. 2 písm. a) až c) ZZVZ a § 74 
odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ se použijí obdobně. 

6.1.2. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice  

předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

ZZVZ, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 

ZZVZ, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

6.2. Profesní způsobilost 

6.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu 

z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje. 

6.2.2. Zadavatele dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je 

a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k 

podnikání min. v tomto rozsahu: 

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

2) Projektová činnost ve výstavbě 

3) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

4) Výkon zeměměřičských činností. 

http://www.lesnihluboke.cz/


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY | 7 

 

b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje 

Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné zakázky je dodavatel povinen prokázat odbornou 
způsobilost v tomto rozsahu: 

          Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném k 

plnění této veřejné zakázky, tj. předložením dokladu: 

 autorizace inženýra nebo technika pro obor dopravní stavby dle zákona  

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 

 autorizace inženýra  pro obor pozemní stavby  nebo statika a dynamika staveb dle zákona  

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 

 autorizace inženýra nebo technika pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství (vodohospodářské stavby) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, v platném znění. 

 autorizace inženýra  pro obor technologická zařízení staveb dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 

 autorizace inženýra   pro obor geotechnika dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, v platném znění. 

 oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. 

c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů. 

          V případě, že splnění dle ZZVZ neprokazuje sám dodavatel, ale jiná osoba, je dodavatel povinen 
formou čestného prohlášení uvést vztah k této sobě (tj., zda je tato osoba poddodavatelem či 

zaměstnancem dodavatele). 

Pokud právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují odbornou profesní způsobilost, nemusí 
dodavatel výše uvedené doklady předkládat 

 

6.3. Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání 

6.3.1. K prokázání kritéria ekonomické kvalifikace zadavatel požaduje předložení výkazu zisku a ztráty za 
poslední 3 bezprostředně předcházející a ukončená účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, 

postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku. 

6.3.2. Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval CZK 58 mil., a to v každém za 
poslední 3 bezprostředně předcházející a ukončená účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, 

stanovený požadavek na minimální roční obrat se vztahuje na všechna účetní období od jeho 
vzniku. 

6.4. Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání 

6.4.1. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje 

a) seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 

včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto 
prací; 

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace příslušných 
stavebních prací; 

c) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen 

použít při plnění zakázky; 

d) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele (v dělnických profesích) za 

poslední 3 roky. 

6.4.2. Způsob prokázání kritérií technické kvalifikace 

a) seznamem stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, 
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a to formou prohlášení, podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, s 
datem ne starším, než je zahájení zadávacího řízení, ve kterém musí být strukturovaně (např. v 

podobě tabulky apod.) uvedeny ke každé zakázce min. následující údaje: 

■ název objednatele, 

■ název zakázky/akce, v níž byly stavební práce provedeny, 

■ popis předmětu zakázky, 

■ cena provedených stavebních prací (v příslušné měně vždy bez DPH), 

■ doba plnění zakázky (od měsíc/rok - do měsíc/rok), 

■ údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení. 

 Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací musí 

zahrnovat min. tyto údaje: 

■ název objednatele, 

■ název zakázky/akce, v níž byly stavební práce provedeny, 

■ stručný popis předmětu zakázky, 

■ cenu, 

■ dobu a místo provádění stavebních prací a 

■ údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny a dokončeny řádně a odborně. 

 Zadavatel stanoví, že při posouzení přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují 
shora uvedené požadavky zadavatele. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria dle tohoto 

písmene je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. 
Dodavatel může k prokázání kritéria dle tohoto písmene použít stavební práce, které poskytl: a) 

společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo b) jako 

poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel. Zadavatel v této 
souvislosti dále stanoví, že pro prokázání předmětného kvalifikačního kritéria postačí, prokáže-li 

dodavatel provedení staveb vymezených dále v bodě 6.4.3. písm. a) této výzvy. 

b) Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků 

zajišťujících kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o 
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a dále dle § 79 odst. 2 písm. 

d) ZZVZ – Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním 

pracím, a to ve vztahu k  vedoucím pracovníkům fyzických osob, které budou stavební práce 
poskytovat. 

          Ze seznamu bude vyplývat, že v realizačním týmu dodavatele určenému k plnění veřejné 
zakázky, jsou alespoň níže uvedení technici, kteří splňují minimální požadavky vymezené 

zadavatelem na tyto osoby. 

          Dodavatel dále prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 
strukturovaných profesních životopisů a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou 

podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže 
uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže 

vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. 

 Strukturovaný profesní životopis bude obsahovat u každé uváděné osoby: jméno a příjmení, 
dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k zájemci, podíl na 

realizaci této veřejné zakázky, vlastnoruční podpis uváděné osoby. 

 

 Výše uvedené je požadované pro osoby hlavní stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, 
geodet, technolog zařízení staveb, technik bezvýkopové technologie, geotechnik, technik 

pasportizace stávajících staveb, technik komunikací - doložit osvědčením o odborné kvalifikaci 

osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, a to v následujícím rozsahu: 

■ doklad o autorizaci (nebo odborné způsobilosti viz. specifikace v bodě 6.4.3.b)  u  této osoby, 

■ údaje o zakázkách řízených touto osobou za posledních pět let v rozsahu 

I. název objednatele, 

II. název zakázky/akce, v níž byly stavební práce provedeny, 

III. popis předmětu zakázky, 
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IV. cena provedených stavebních prací (v příslušné měně vždy bez DPH), 

V. údaj o postavení této osoby při realizaci (hlavní stavbyvedoucí, zástupce 

 stavbyvedoucího, hlavní mistr apod.), 

VI. doba plnění zakázky (od měsíc/rok - do měsíc/rok) 

 Zadavatel v této souvislosti stanoví, že pro prokázání předmětného kvalifikačního kritéria 

postačí, prokáže-li dodavatel odbornou kvalifikaci těchto osob v rozsahu vymezeném dále v 
bodě 6.4.3. písm. b) této výzvy. 

c) dokladem o zavedení a používání systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 
14001:2005 nebo vyšším; 

d) prohlášením, podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, v němž bude 

uveden průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele v dělnických profesích za poslední 3 
roky, a to výhradně v členění po jednotlivých letech. 

 Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat kritéria technické kvalifikace 
způsoby stanovenými shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými 

doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne. 

6.4.3. Stanovení minimální úrovně splnění kritérií technické kvalifikace 

a) dodavatel v posledních pěti letech provedl minimálně následující tři obdobné zakázky/stavby: 

         Za nejvýznamnější stavební práce zadavatel považuje provedení a řádné dokončení těchto 
zakázek: 

• alespoň 2 zakázky na stavební práce v celkové hodnotě každé z nich min. 22 mil. Kč, jejichž 
předmětem plnění byla vždy výstavba nebo rekonstrukce gravitační kanalizace v  délce 

minimálně 2000 m a výstavba ČOV,  

• alespoň 2 zakázky na stavební práce s alespoň 2  čerpacími stanicemi odpadních vod na 
kanalizaci a kapacitě každé čerpací stanice více jak 70 EO, s výtlakem v délce min. 100 m  

• alespoň 2 zakázky na stavební práce, jejichž předmětem plnění byla výstavba ČOV s 
mechanickým předčištěním o kapacitě min. 250 EO každá, z nichž alespoň 1 měla technologii 

s odbouráváním fosforu 

• alespoň 2 zakázky na stavební práce v celkové hodnotě každé z nich min. 10 mil. Kč, jejichž 

předmětem plnění byla výstavba nebo rekonstrukce gravitační kanalizace včetně přípojek v 

délce minimálně 2700 m a jejichž součástí byly opravy komunikací místních a krajských po 
výkopech kanalizace ve výměře min. 2 000 m2. 

 Všechny výše uvedené požadavky musí vyplývat výslovně z doložených osvědčení objednatelů i 
z předloženého seznamu stavebních prací.   

b) osoby odpovědné za vedení realizace stavebních prací dosáhly min. této odborné kvalifikace: 

Manažer projektu - hlavní stavbyvedoucí  

 autorizace na úrovni autorizovaného inženýra v oboru stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby); 

 praxe nejméně 5 let při řízení stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět 

veřejné zakázky / splaškové kanalizace a ČOV /  

 zkušenost s realizací min. 3 projektů v hodnotě každého z nich min. 22 mil. Kč, jejichž 

předmětem plnění byla výstavba nebo rekonstrukce gravitační splaškové kanalizace a 

zároveň výstavba ČOV,  dále alespoň 1 stavby s min. 2 čerpacími stanicemi odpadních vod / 
pro min. 70 EO každé / s výtlakem , a to na pozici hlavního stavbyvedoucího; funkci hlavního 

stavbyvedoucího bude plněna přímo dodavatelem – nelze plnit pomocí poddodavatele 

Zástupce stavbyvedoucího 

 autorizace na úrovni autorizovaného inženýra či technika v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby)  

 praxe nejméně 5 let při řízení stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět 

veřejné zakázky / splaškové kanalizace a ČOV / 

 zkušenost s realizací min.  2 projektů v hodnotě každého z nich min. 15 mil. Kč, jejichž 

předmětem plnění byla výstavba nebo rekonstrukce gravitační splaškové kanalizace  a 

výstavba ČOV, dále alespoň 1 stavby s min. 1 čerpací stanicí odpadních vod pro alespoň 70 
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EO s výtlakem, a to na pozici hlavního stavbyvedoucího či zástupce hlavního 
stavbyvedoucího 

Geodet 

 min. středoškolské vzdělání na odborné škole zeměměřičského směru 

 min. 5 let praxe provádění zeměměřičských prací na vodohospodářských stavbách 

 oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a 

písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů. 

 Technolog zařízení staveb 

 min. 5 let praxe při realizaci stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět veřejné 

zakázky 

 autorizace na úrovni autorizovaného inženýra  v oboru technologická zařízení staveb; 

 zkušenost s min. 3 realizacemi projektů, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce 

ČOV  (kde dodávka technologické části byla min. ve výši 2 mil. Kč) o kapacitě min. 250 EO, 
z toho min. jedna vč. srážení fosforu, a to na pozici technologa zařízení staveb; 

     Technik bezvýkopové technologie 

 min. 3 let praxe při realizaci stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět veřejné 

zakázky 

 zkušenost s realizací min. 2 projektů, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce 

gravitační kanalizace, přičemž součástí takového projektu bylo mj. provedení bezvýkopové 

technologie v celkové délce min. 30 m, a to na pozici odpovědného pracovníka za realizaci 
bezvýkopové technologie 

Geotechnik 

 autorizace na úrovni autorizovaného inženýra  v oboru geotechnika 

 praxe nejméně 5 let při realizaci v oblasti geotechniky a stavebních prací obdobného 

charakteru jako je předmět veřejné zakázky / splaškové kanalizace a ČOV / 

 zkušenost s realizací min. 2 projektů, jejichž předmětem plnění byla výstavba nebo 

rekonstrukce gravitační splaškové kanalizace nebo výstavba ČOV stavbyvedoucího 

 Technik pasportizace stávajících staveb 

 autorizace inženýra  pro obor pozemní stavby  nebo statika a dynamika staveb 

 min. 5 let praxe při realizaci stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět veřejné 

zakázky 

 zkušenost s realizací projektu, jehož předmětem byla výstavba či rekonstrukce gravitační 

kanalizace, přičemž součástí takového projektu bylo mj. provedení pasportizace stávajících 
objektů a to na pozici odpovědného pracovníka  

 Technik  komunikací 

 autorizace inženýra nebo technika pro obor dopravní stavby 

 min. 3let praxe při realizaci stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět veřejné 

zakázky 

 zkušenost s realizací projektu, jehož předmětem byla výstavba či rekonstrukce  

 krajské komunikace a to na pozici odpovědného pracovníka 

c) dodavatel má zaveden a používá systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 

14001:2005 nebo vyšší; 

d) průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele v dělnických profesích v každém za poslední 3 

roky byl vyšší než 25. 

6.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

6.5.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Pro prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 

ZZVZ, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace platí, že dodavatelé kvalifikaci prokazují 
společně. 
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6.5.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní 

způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných 
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí 
nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v 

rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle předchozího odstavce písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s 

dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady 
podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 

předchozího odstavce písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje 

ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění zakázky. 

6.5.3. Společné prokazování kvalifikace 

Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných 
osob, pro prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomické kvalifikace nebo 

technické kvalifikace platí, že dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně. 

6.5.4. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 

doklad prokazující 

a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a 

b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke 

kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 

Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 

osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu 

ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

6.5.5. Prokazování kvalifikace certifikátem 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na 

certifikátu. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského 
státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů. 

6.5.6. Prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 

měsíců přede dnem podání nabídky. 

6.5.7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně 

kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 
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pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo 
prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost 

podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, 
že 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předešlém odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 

7. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše 

včetně daně z přidané hodnoty (protože zadavatel není plátce daně z přidané hodnoty), uvedená v návrhu 
smlouvy v nabídce. Komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny včetně daně z přidané hodnoty, 

uvedené v návrhu smlouvy: "Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou." 

8. Další požadavky práva a podmínky zadavatele 

Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně 
požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 

dodavatele. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatel zaslat v písemné formě v 
elektronické podobě kontaktní osobě pro toto zadávací řízení e-mailem nebo datovou zprávou na 

kontaktní údaje uvedené v čl. 1 této části zadávací dokumentace, a to alespoň 3 pracovní dny před 

uplynutím lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace podle následující věty. Vysvětlení 
zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před skončením 

lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel umožní prohlídku místa budoucího plnění všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání 

nabídky v tomto zadávacím řízení, a to dle jejich potřeb. Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje: 
Místo plnění je veřejně přístupné. Přesnou specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje projektová 

dokumentace stavby, která je součástí zadávací dokumentace. 

Zadávací lhůtu (tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) 
zadavatel stanovil na 6 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu. Výši jistoty 
v absolutní částce zadavatel stanovil v textové části zadávací dokumentace. 

Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jednat a nabídky bude považovat za 

závazné a neměnné. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení 
sám. Nabídky ani jejich části se (s výjimkou originálu záruční listiny banky nebo písemného prohlášení 

pojistitele) účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek nevracejí a zůstávají u 
zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení. 

Zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo 

oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. 

Při ukončení zadávacího řízení bude zadavatel postupovat podle § 124 až § 127 ZZVZ. 

9.  Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel může zrušit zadávací řízení v případech podle § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení 

zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od 
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. 

 

V Lesním Hlubokém, dne 29.6.2018, doplnění publicity a propagace OPŽP dne 19/7/2017. 
  

Ing. Vladimír Ryšánek 

starosta obce Lesní hluboké 
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PREAMBULE 

Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ"). 

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované 

nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně výzvy k podání 

nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Textová část zadávací dokumentace obsahuje, mimo jiné, 
upřesnění některých údajů uvedených ve výzvě k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení 

(dále jen „výzva k podání nabídky"). 

Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ zásadně písemně. Písemná komunikace 

mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí probíhat elektronicky, s výjimkami 

stanovenými v § 211 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi účastníky zadávacího řízení 
a zadavatelem v průběhu zadávacího řízení i v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky výhradně český 

nebo slovenský jazyk. 

Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci neuvedené jsou dány ustanoveními ZZVZ a 

předpisy prováděcími a souvisejícími. 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A SMLUVNÍHO ZÁSTUPCE ZADAVATELE 

název zadavatele: Obec Lesní Hluboké 

sídlo zadavatele: Lesní Hluboké č.p. 46, 664 83 Domašov 

IČ / DIČ:  00637190 / není plátce   

oprávněný zástupce:  Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce, tel. 724183466, starosta@lesnihluboke.cz 

 

Zadavatel se v souladu s ust. § 43 ZZVZ při provádění úkonů spojených se zadávacím řízením na veřejnou 

zakázku nechal smluvně zastoupit společností Gregor-projekt invest s.r.o., sídlem Počítky 18, 591 01 Žďár 
nad Sázavou,  PSČ 591 01, IČ: 04901916. Tento zástupce zadavatele prohlásil, že není ve střetu zájmů. 

Smluvní zástupce zadavatele je zmocněn ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním zadávacího řízení s 
výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo 

rozhodnutí o námitkách. 

kontaktní osoba pro toto zadávací řízení:  

Ing. Radek Gregor,  GREGOR-projekt invest, s.r.o. 

email:  zakazky@irgzr.cz  

IDS:   fr5sh95 

tel., SMS:  +420 607 806 802 

 

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Podrobné informace o druhu a předmětu této veřejné zakázky zadavatel vymezil ve výzvě k podání 
nabídky (viz výzva k podání nabídky, čl. 2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky). 

 

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

3.1. Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatele v zadávacím řízení jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby a dále upraveny 
zejména následujícími normami a předpisy: 

■ ČSN 733050: Zemní práce, 

■ ČSN 721006: Kontrola zhutnění zemin a sypanin, 

■ ČSN 756114: Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 

■ ČSN 756909: Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek, 

■ ČSN 732310: Provádění zděných konstrukcí, 

■  ČSN 733400: Provádění betonových konstrukcí, 

■ ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 

■ ČSN 332000-4-41 ed.2: Ochrana před úrazem el. proudem, 

■ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

mailto:zakazky@irgzr.cz
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■ předpis č. 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

■ a další předpisy týkající se dodržení technických požadavků na stavby, požadavky dotčených 
orgánů a požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů, vymezené v projektové 

dokumentaci stavby, a dále též veškeré požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů a 

dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se 
dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit. 

3.2. Pokud zadávací dokumentace, resp. stanovené technické podmínky, obsahují přímý či nepřímý 
odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu, jedná se výhradně o případ, kdy by stanovení 
technických podmínek jiným způsobem nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém 

případě zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ u každého takového odkazu umožňuje 

nabídnout jiné rovnocenné řešení. Rovnocenné řešení musí splňovat minimálně požadované 
standardy a odpovídat uvedeným parametrům. Zadavatel může požadovat, aby účastník 

zadávacího řízení objasnil rovnocenné řešení nebo doplnil další údaje nebo doklady o rovnocenném 
řešení. 

4. ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI, VARIANTY NABÍDKY 

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 ZZVZ. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  

 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

5.1. Vzor smlouvy 

5.1.1. Zadavatel předepisuje znění smlouvy na plnění veřejné zakázky. Vzorové znění smlouvy je pro 

zpracování nabídky závazné: Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu s tímto vzorovým 
zněním, které je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel ve vzoru smlouvy pouze doplní 

chybějící údaje, které jsou zvýrazněny takto: [doplní uchazeč], příp. upraví text podle komentáře 
psaným kurzivou, např. takto: „(dodavatel je povinen upravit znění této přílohy podle skutečnosti 
a dokument ke smlouvě v nabídce předložit)". Po doplnění chybějícího údaje dodavatel text 

[doplní uchazeč] i komentář vymaže. Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí dodavatel 
upravovat. 

5.1.2. V souladu se shora uvedenými požadavky doplněný vzor smlouvy se stává návrhem smlouvy; 
dodavatel ho vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele do 

nabídky. Návrh smlouvy a jeho přílohy musí odpovídat ostatním údajům a dokladům obsaženým v 
nabídce účastníka zadávacího řízení. V případě, že účastník zadávacího řízení vypracuje návrh 

smlouvy v rozporu s ustanoveními tohoto článku, bude vyloučen pro nesplnění zadávacích 

podmínek. 

5.2. Přílohy smlouvy 

 Přílohy, které budou součástí smlouvy: 

■ příloha č. 1: projektová dokumentace stavby 

 (bude přiložena až při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke smlouvě 
nepředkládá) 

■ příloha č. 2: rozpočet díla - oceněný soupis prací s výkazem výměr 

 (dodavatel je povinen ocenit soupis prací s výkazem výměr způsobem stanoveným v čl. 6. 
textové části zadávací dokumentace a rozpočet díla ke smlouvě v nabídce předložit) 

■ příloha č. 3: harmonogram postupu prací 

 (bude přiložen až po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke smlouvě 
nepředkládá) 

■ příloha č. 4: platební kalendář 

 (bude přiložen až po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke smlouvě 
nepředkládá) 

■ příloha č. 5: seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit určitou část 

veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů 

 (dodavatel je povinen upravit znění této přílohy podle skutečnosti a dokument ke smlouvě v 
nabídce předložit) 

■ příloha č. 6: doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu a doklad o 
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sjednaném pojištění stavebně montážních rizik 

 (budou přiloženy až při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke smlouvě 
nepředkládají) 

■ příloha č. 7: bankovní záruka za provedení díla  

 (bude přiložena až po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke smlouvě 
nepředkládá) 

Požadavky na jednotlivé přílohy smlouvy zadavatel vymezil takto: 

5.2.1. Projektová dokumentace stavby 

 Před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem bude ke smlouvě přiložena projektová 

dokumentace stavby, která je součástí zadávací dokumentace. V nabídce se projektová 
dokumentace k návrhu smlouvy nepředkládá. 

5.2.2. Rozpočet díla - oceněný soupis prací s výkazem výměr 

 Dodavatel je povinen ocenit soupis prací s výkazem výměr, který je součástí zadávací 
dokumentace, a to výhradně způsobem stanoveným v čl. 6. této části zadávací dokumentace. 

Soupis prací s výkazem výměr oceněný dle uvedených požadavků je dodavatel povinen předložit v 
nabídce coby přílohu návrhu smlouvy. 

5.2.3. Harmonogram postupu prací 

 Po podpisu smlouvy musí vybraný dodavatel předložit harmonogram postupu prací v členění po 
jednotlivých týdnech. Harmonogram výstavby musí splňovat veškeré podmínky vymezené ve vzoru 

smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace. V nabídce se harmonogram postupu prací k 
návrhu smlouvy nepředkládá. 

5.2.4. Platební kalendář 

 Po podpisu smlouvy musí vybraný dodavatel předložit platební kalendář v členění po měsících. 

Platební kalendář musí splňovat veškeré podmínky vymezené ve vzoru smlouvy, který je součástí 

zadávací dokumentace. V nabídce se platební kalendář k návrhu smlouvy nepředkládá. 

5.2.5. Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit určitou část veřejné zakázky 

prostřednictvím poddodavatelů 

 Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit 

prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatel prokáže tento požadavek v nabídce seznamem, v němž 

věcně vymezí plnění dodané jejich prostřednictvím a uvede identifikační údaje příslušného 
poddodavatele a poměr plnění poddodavatele (v %) k nabídkové ceně dodavatele. Tento seznam 

je dodavatel povinen předložit v nabídce formou písemného prohlášení. Dodavatel může využít vzor 
prohlášení, který je součástí zadávací dokumentace. 

V případě, že dodavatel nehodlá plnit žádnou část zakázky prostřednictvím poddodavatelů, je 

povinen tuto skutečnost uvést v nabídce formou písemného prohlášení. Dodavatel může využít vzor 
prohlášení, který je součástí zadávací dokumentace. 

5.2.6. Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu a doklad o sjednaném pojištění 
stavebně montážních rizik 

 Nejpozději při uzavření smlouvy je povinen vybraný dodavatel předložit platnou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě jeho 

podnikatelskou činností s pojistnou částkou min. ve výši uvedené ve vzoru smlouvy (viz smlouva o 

dílo, článek XVII., odst. 1.). Dále je vybraný dodavatel nejpozději při uzavření smlouvy povinen 
předložit pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik s pojistnou částkou min. ve výši 

celkové ceny stavby bez DPH, uvedené v návrhu smlouvy. V nabídce se doklady o sjednaném 
pojištění odpovědnosti za škodu a o sjednaném pojištění stavebně montážních rizik k návrhu 

smlouvy nepředkládají. 

  V případě, že vybraný dodavatel nejpozději při uzavření smlouvy doklady o sjednaném pojištění dle 
shora uvedených požadavků zadavateli nepředloží, neposkytne řádnou součinnost k uzavření 

smlouvy a zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí. 

5.2.7. Bankovní záruka za provedení díla  

 Po podpisu smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit bankovní záruku k zajištění splnění 
povinností zhotovitele dostát svým závazkům při provádění díla . Bankovní záruka za provedení díla  

musí znít na částku uvedenou ve vzoru smlouvy a musí splňovat veškeré podmínky vymezené 

tamtéž /viz smlouva o dílo, článek XIII., odst. 115-117. V nabídce se bankovní záruka za provedení 
díla, ani závazný příslib jejího vystavení, k návrhu smlouvy nepředkládá. 
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6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

6.1. Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky a technických podmínek, obsažených v zadávací 

dokumentaci dodavatel stanoví nabídkovou cenu. 

6.2. Nabídková cena musí být zpracována v české měně (CZK), a to jako celková cena za plnění 

vymezené soupisem prací s výkazem výměr. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše 

přípustná za plnění vymezené soupisem prací s výkazem výměr. 

6.3. Nabídková cena musí být dále v nabídce členěna po všech jednotlivých položkách v souladu se 

soupisem prací s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel je oprávněn 
v soupisu prací vyplnit pouze buňky s cenou té které položky; obsah ostatních buněk v soupisu prací 

nesmí dodavatel jakkoli upravovat. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací s výkazem výměr a 

projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací s výkazem 
výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady vymezené soupisem prací s výkazem 

výměr. Zadavatel výslovně stanoví, že nepřipouští postup, aby dodavatel náklady na jakoukoli 
položku vymezenou v soupisu prací s výkazem výměr zahrnul („rozpustil") do jiné/jiných položek. V 

oceněném soupisu prací s výkazem výměr musí být nenulově oceněny veškeré položky, které jsou 
předmětem této veřejné zakázky a s jejichž provedením/dodáním vznikne dodavateli jakýkoli 

náklad. Náklady (ocenění) musí být uvedeny vždy u té položky, k níž se vztahují. Podle shora 

uvedených požadavků oceněný soupis prací s výkazem výměr musí být součástí nabídky coby 
příloha návrhu smlouvy. 

6.4. Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě nebo za podmínek 
vymezených v bodě 11.12. této části zadávací dokumentace. 

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 

Požadavky na prokázání kvalifikace stanovil zadavatel ve výzvě k podání nabídky /viz výzva k podání 
nabídky, čl. 6. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů/. 

 

8. JISTOTA 

8.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu. 

8.2. Výši jistoty zadavatel stanovil v souladu s ust. § 41 odst. 2 ZZVZ v absolutní částce ve výši  

580 000,-CZK. 

8.3. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota"), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

8.4. Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

(Poskytne-li účastník zadávacího řízení jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, 
musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději v den 
skončení lhůty pro podání nabídek. 

Účet zadavatele pro poskytnutí peněžní jistoty: 

 bankovní spojení zadavatele: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu zadavatele:  286 286 41/0100 

variabilní symbol: IČ účastníka zadávacího řízení 

Účastník zadávacího řízení v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, 
se kterými má být jistota vrácena.) 

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených dále v bodě 8.7. tohoto článku jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo 

(Není-li záruční listina v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen její úředně ověřený 
překlad do českého jazyka. Záruční listina musí být do nabídky vložena tak, aby bylo možné 
originál záruční listiny vyjmout z nabídky bez jejího poškození a vrátit účastníkovi zadávacího 
řízení. Zadavatel doporučuje originál záruční listiny vložit do závěsné fólie, která bude součástí 
nabídky. Otevřenou stranu závěsné fólie zadavatel doporučuje přelepit páskou. Do nabídky je 
účastník zadávacího řízení povinen dále vložit neověřenou fotokopii záruční listiny, která bude 
nerozebíratelně spojena s ostatními listy nabídky.) 
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c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za 
podmínek stanovených dále v bodě 8.7. tohoto článku jistotu, jde-li o pojištění záruky. 

(Není-li písemné prohlášení pojistitele v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen jeho 
úředně ověřený překlad do českého jazyka. Písemné prohlášení pojistitele musí být do nabídky 
vloženo tak, aby bylo možné originál vyjmout z nabídky bez jeho poškození a vrátit účastníkovi 
zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje originál písemného prohlášení pojistitele vložit do 
závěsné fólie, která bude součástí nabídky. Otevřenou stranu závěsné fólie zadavatel doporučuje 
přelepit páskou. Do nabídky je účastník zadávacího řízení povinen dále vložit neověřenou 
fotokopii písemného prohlášení pojistitele, která bude nerozebíratelně spojena s ostatními listy 
nabídky.) 

8.5. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího 

řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

8.6. Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele 

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo 

b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem 

zadávací lhůty. 

8.7. Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud 
účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle 

§ 122 odst. 5 ZZVZ nebo § 124 odst. 2 ZZVZ. 

 

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

9.1. Způsob a forma zpracování nabídky 

9.1.1. Nabídka se podává písemně, a to v listinné podobě. Zadavatel neumožňuje podávat nabídky 

prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka musí být podána v českém jazyce, nestanoví-li 
zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně jinak. 

9.1.2. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni v 
nabídce předložit originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito 

dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v 

souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení. či jiného porušení 
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni 

společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z 

dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu 

veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem. 

9.1.3. Veškeré dokumenty či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány 

osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu kteréhokoliv dokladu či 
prohlášení osobou oprávněnou jednat za dodavatele (tj. osobou pověřenou zastupováním osoby 

oprávněné jednat jménem dodavatele), musí dodavatel v nabídce předložit plnou moc pro takovou 
osobu v originále či v úředně ověřené kopii nebo jiný platný pověřovací dokument. 

9.1.4. Veškeré části nabídky musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádná 

část nabídky nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel 
doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou 

počínající číslem 1. Zadavatel doporučuje, aby byl svazek dostatečným způsobem zajištěn proti 
manipulaci s jednotlivými listy. 

9.1.5. Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, nápisem 

„NEOTEVÍRAT DO DOBY OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI"; na obálce musí být dále uvedena 
adresa účastníka zadávacího řízení a adresa zadavatele. 

9.2. Elektronická verze nabídky 

 Dodavatel jako součást svazku předloží nabídku v elektronické verzi na CD-R nebo DVD-R nebo 

USB flash disku (jiné nosiče zadavatel nepřipouští), která musí obsahovat: 1) úplné znění nabídky 

v elektronické podobě ve formátu *.pdf nebo obdobném (tj. scan celé nabídky) a 2) návrh smlouvy 
v elektronické podobě ve formátu *.doc (tj. dodavatelem doplněný vzor smlouvy), včetně příloh, 

které jsou dle zadávací dokumentace požadovány předložit v nabídce, tj. oceněný soupis prací s 
výkazem výměr a seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit určitou část 

veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, a to ve formátu dovolujícím tisk smlouvy a příloh 
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a její případné další elektronické zpracování, tj. nejlépe v *.doc či v *.xls. 

 Tento nosič dodavatel zřetelně označí svou obchodní firmou a názvem veřejné zakázky. 

9.3. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky   

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení nabídky: 

A) Krycí list nabídky (dodavatel použije vzor krycího listu, který je součástí zadávací 
dokumentace; pokud dodavatelé nabízí plnění veřejné zakázky společně a podávají společnou 
nabídku, jsou povinni uvést identifikační údaje každého z dodavatelů podávajících společnou 
nabídku) 

B) Smlouva, podává-Ii nabídku více dodavatelů společně (v rozsahu dle požadavků uvedených v 

bodě této části zadávací dokumentace a pouze tehdy, je-li relevantní) 

C) Doklad o poskytnutí jistoty (v rozsahu dle požadavků uvedených v čl. 8. této části zadávací 
dokumentace) 

D) Doklady k prokázání kvalifikace (v rozsahu dle požadavků uvedených v čl. 6. výzvy k podání 
nabídky; v případě prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob též doklady dle bodu 
6.5.2. výzvy k podání nabídky) 

E) Podepsaný návrh smlouvy o dílo a přílohy návrhu smlouvy (v rozsahu požadavků uvedených v 
čl. 5. této části zadávací dokumentace) 

F) Elektronická verze nabídky (v rozsahu požadavků uvedených v bodě 9.2. této části zadávací 
dokumentace) 

Zadavatel žádá dodavatele, aby výše specifikované jednotlivé oddíly svazku zřetelně oddělil 
předělovými, nejlépe barevnými, listy, které budou rovněž očíslovány. 

 

10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

10.1. Zadavatel požaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo 

vybraným dodavatelem. Za významné činnosti při plnění této veřejné zakázky určuje zadavatel 

 práce spojené s objekty  Splašková kanalizace, kanalizační přípojky, ČOV a čerpací stanice / 

mimo technologického vystrojení / 

 dohled nad stavbou autorizovanou osobou, tj. hlavním stavbyvedoucím 

Ostatní stavební práce a související dodávky a služby mohou být plněny prostřednictvím 
poddodavatelů. 

10.2. V případě, že z objektivních důvodů /např. běh lhůt stanovených ZZVZ, podání námitek nebo 

zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace apod./ 
nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení plnění, posouvá se termín zahájení plnění 

na pozdější dobu. 

10.3. Zadavatel požaduje bankovní záruku za provedení díla (Performance Bond) a dále požaduje 

bankovní záruku k zajištění splnění povinností zhotovitele dostát svým závazkům z titulu 

odpovědnosti za vady jím realizovaného díla, tj. za smluvené kvalitativní a kvantitativní 
parametry díla v záruční době (tzv. bankovní záruka za kvalitu díla). Obě bankovní záruky musí 

splňovat veškeré podmínky vymezené ve vzoru smlouvy, který je součástí zadávací 
dokumentace. 

 

11. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

11.1. Vysvětlení zadávací dokumentace 

11.1.1. Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 ZZVZ zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové 
vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 

pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 

11.1.2. Dodavatel může písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení 

zadávací dokumentace musí dodavatel zaslat v písemné formě v elektronické podobě kontaktní 

osobě pro toto zadávací řízení e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v čI. 
1. této části zadávací dokumentace. 

11.1.3. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 

uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 

11.1.1. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena 
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včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle bodu 11.1.1. shora. Pokud zadavatel 
na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu 

podle bodu 11.1.1. shora. 

11.1.4. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích 

podmínek, postupuje podle § 99 ZZVZ. 

11.2. Prohlídka místa plnění 

 Zadavatel umožní prohlídku místa budoucího plnění všem dodavatelům, kteří mají zájem na 

podání nabídky v tomto zadávacím řízení, a to dle jejich potřeb. Zadavatel prohlídku místa plnění 
neorganizuje: Místo plnění je veřejné přístupné. Přesnou specifikaci všech projektem dotčených 

parcel obsahuje projektová dokumentace stavby, která je součástí zadávací dokumentace. 

11.3. Podání nabídky, lhůta a místo pro podání nabídek 

 Způsob podání nabídek, lhůtu a místo pro podání nabídek zadavatel vymezil ve výzvě k podání 

nabídky /viz výzva k podání nabídky, čl. 4. Lhůta pro podání nabídek a čl. 5. Způsob podání 
nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány/. 

11.4. Otevírání nabídek 

 Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami, 

kterého se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví 

zadavatel. Zástupce účastníka zadávacího řízení musí předložit plnou moc k účasti na otevírání 
obálek s nabídkami, podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího 

řízení a kopii výpisu z obchodního rejstříku účastníka zadávacího řízení, je-li do tohoto rejstříku 
zapsán, ne starší než 90 dnů (postačí v neověřené kopii). V případě, že se otevírání obálek s 

nabídkami zúčastní osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, předloží 
pouze výpis z obchodního rejstříku způsobem shora uvedeným. Otevírání obálek se může 

zúčastnit jeden oprávněný zástupce účastníka zadávacího řízení. Zadavatel bude po přítomných 

požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných osob. 
Zadavatel zahájí otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese: 

Víceúčelový objekt obce Lesní Hluboké, Lesní Hluboké č.p. 34, 664 83 Domašov. 

 Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu 

s § 107 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího 

řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. O otevírání obálek s 
nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat seznam nabídek, které byly 

otevřeny, spolu s údaji podle předchozí věty. 

11.5. Zadávací lhůta 

 Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení 

odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůtu zadavatel 
stanovil ve výzvě k podání nabídky /viz výzva k podání nabídky, článek 8. Ostatní požadavky práva 

a podmínky zadavatele/. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu 
podle § 246 ZZVZ. Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud 

a) se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo 

b) nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty. 

11.6. Pravidla pro hodnocení nabídek podle §115 ZZVZ 

 Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek 
bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její 

celková výše včetně daně z přidané hodnoty (protože zadavatel není plátce daně z přidané 
hodnoty), uvedená v návrhu smlouvy v nabídce. Komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny 

včetně daně z přidané hodnoty, uvedené v návrhu smlouvy: Jako ekonomicky nejvýhodnější bude 

hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

11.7. Případné vyloučení z účasti v zadávacím řízení 

 Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení uveřejní na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení 

považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele. 

11.8. Výběr dodavatele a oznámení o výběru dodavatele 

 Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Pokud je v 
zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení 

hodnocení. 
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 Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje, že oznámení o výběru dodavatele 
uveřejní na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru dodavatele považuje za 

doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele. 

 Zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení umožní na jejich žádost nahlédnout do písemné 

zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy. 

11.9. Uzavření smlouvy 

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy. Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení 

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, 

b) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ, je-li vybraný dodavatel právnickou 
osobou: 

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, jako podmínku pro 

uzavření smlouvy předložil 

i. identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

ii. doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 

zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 ZZVZ 
na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v 

obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 ZZVZ, zadavatel 

účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení. 

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen před podpisem smlouvy zadavateli 

předložit informaci o tom, zda je mikropodnik, malý podnik nebo střední podnik dle 
Prováděcího nařízení komise /EU/2016/7 ze dne 5.1.2016, kterým se zavádí standardní 

formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 

Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ jsou zadavatel a vybraný dodavatel 
povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu. Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v 

souladu s nabídkou vybraného dodavatele. 

11.10. Zrušení zadávacího řízení 

 Zadavatel může zrušit zadávací řízení v případech podle § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení 

zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů 
od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. 

11.11. Náklady účasti, uchovávání dokumentace 

 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám. Nabídky 

ani jejich části se (s výjimkou originálu záruční listiny banky nebo písemného prohlášení 
pojistitele, je-Ii požadována jistota) účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání 

nabídek nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení. 

11.12. Vyhrazené změny závazku 

 Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez 

uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem. Nové stavební práce 
by zahrnovaly:  

a) stavební práce spojené s výstavbou komunikací a /nebo  

b) stavební práce, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, tj. nebyly 
specifikovány v soupisu prací s výkazem výměr, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (jedná se o stavební práce, které by 
vyvstaly až při samotné realizaci předmětu zakázky), a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné 

pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota nových stavebních 
prací nepřevyšuje 30% předpokládané hodnoty zakázky a byla zahrnuta do předpokládané 

hodnoty zakázky. K poskytnutí případných nových stavebních prací by došlo v průběhu 

realizace předmětu zakázky, tj. jednací řízení bez uveřejnění by bylo zahájeno do 3 let ode dne 
uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku. 
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12. ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 Zadávací dokumentace této veřejné zakázky obsahuje následující části: 

(A) výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

(B) textová část zadávací dokumentace, 

(C) dokumentace pro provádění stavby (DPS), 

(D) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

(E) vzor smlouvy o dílo, 

(F) vzor krycího listu nabídky, 

(G) vzor prohlášení o poddodavatelích, 

(H)  vzor  seznamu významných stavebních prací, 

(I)  vzor čestného prohlášení. 

 

 Označení částí zadávací dokumentace, které vypracovala osoba odlišná od zadavatele, spolu s 

identifikací osoby, která ji vypracovala: 

(A) vypracoval zadavatel společně se smluvním zástupcem zadavatele Gregor –projekt invest 

s.r.o., IČ: 04901916 

(B) vypracoval zadavatel společně se smluvním zástupcem zadavatele - Gregor –projekt invest 
s.r.o., IČ: 04901916 

(C) vypracovala společnost Gregor –projekt invest s.r.o., IČ: 04901916, hlavní projektant: Ing. 
Radek Gregor, zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 0700720, 

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

(D) vypracovala společnost , Gregor –projekt invest s.r.o., IČ: 04901916, hlavní projektant: Ing. 
Radek Gregor, zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 0700720, 

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

(E) vypracoval zadavatel společně se smluvním zástupcem zadavatele - Gregor –projekt invest 

s.r.o., IČ: 04901916 

(F) vypracoval smluvní zástupce zadavatele - Gregor –projekt invest s.r.o., IČ: 04901916 

(G) vypracoval smluvní zástupce zadavatele - Gregor –projekt invest s.r.o., IČ: 04901916 

(H) vypracoval smluvní zástupce zadavatele - Gregor –projekt invest s.r.o., IČ: 04901916 

(I) vypracoval smluvní zástupce zadavatele - Gregor –projekt invest s.r.o., IČ: 04901916 

datum zpracování: 29.6.2018, doplnění publicity a propagace OPŽP dne 19/7/2017 

 

 

podpis oprávněné osoby: Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce 

  



________________________________________________________________________________________________________ 
 

              TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 1 
                Stránka 12 z 16 

 

PŘÍLOHA  C  – DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké zpracovaná 
společností GREGOR-projekt invest, s.r.o., se sídlem Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 
049 01 916  

 

PŘÍLOHA  D - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 
VÝMĚR 

 („Kanalizace a ČOV v obci LH [zadání], Příloha 1. - Technologie ČOV LH“)     

 

PŘÍLOHA  E – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO (SAMOSTATNÝ DOKUMENT) 
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PŘÍLOHA  F – KRYCÍ LIST NABÍDKY 

pro veřejnou zakázku s názvem 

„KANALIZACE  A  ČOV  V  OBCI LESNÍ HLUBOKÉ“ 

 

Zadavatel 

Název Obec Lesní Hluboké 

Sídlo Lesní Hluboké č.p.46,  664 83 Domašov 

IČ  00637190 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele 

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta 

Dodavatel 

Název  

Sídlo/místo podnikání   

Adresa pro poštovní styk  

Právní forma účastníka / 
spisová zn. v OR 

 

IČO / DIČ  

Forma podniku 

dodavatele 

Dodavatel uvede..... malý, střední, velký podnik - dle Doporučení Komise 
č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků 

Osoba oprávněná jednat 

za účastníka 

 

Ukázka vlastnoručního 
podpisu osoby oprávněné 

jednat za účastníka 

 

Kontaktní osoba  

Telefon / E-mail  

 

Nabídková cena bez DPH v 

CZK 
Výše DPH v CZK Nabídková cena vč. DPH v CZK 

   

Jako účastník řízení prohlašuji, že výše uvedená celková nabídková cena za provedení 
veřejné zakázky zahrnuje veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s plněním veřejné 
zakázky, je stanovena po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při 
splnění podmínek v zadávací dokumentaci, resp. návrhu smlouvy. Nabídková cena je stanovena 
jako nejvýše přípustná.  

Nabídka obsahuje celkem ______ ručně číslovaných listů, včetně číslování na originálech či 
úředně ověřených opisech dokumentů. 

Podpis nabídky 

Podpis oprávněné osoby  

Titul, jméno, příjmení, 

funkce 

 

 

Razítko, datum  
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PŘÍLOHA  G – SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Část plnění VZ, kterou hodlá 

účastník zadat poddodavateli, 

resp. část kvalifikace, kterou 
prostřednictvím tohoto 

poddodavatele prokazuje „KANALIZACE A ČOV V OBCI LESNÍ HLUBOKÉ“ 

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

  

  

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  
  

IČO:     

Osoba oprávněná jednat 

jménem či za poddodavatele:  
  

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:  

  

Tel./fax:   

E-mail:   

2. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

  

  

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  
  

IČO:     

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele:  

  

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  
  

Tel./fax:   

E-mail:   

Poznámka: Tabulku použít opakovaně podle počtu poddodavatelů. 

 

V….............…………..dne………………. 

 

 

 

 

....................................................................  .................................................... 

Název účastníka, jméno a příjmení, funkce   podpis 
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PŘÍLOHA H – SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 
Pro doložení seznamu významných stavebních prací zadavatel doporučuje dodavatelům použít 
tabulku v níže uvedené struktuře: 

Název objednatele a  

kontaktní osoba objednatele 
 

Název významné zakázky obdobného 

charakteru 

 

 

Celkové investiční náklady projektu (ve 

finančním vyjádření v CZK nebo EUR)/ 
hodnota dodavatelem realizované části 

projektu 

 

Popis činnosti dodavatele v souvislosti 
s předmětnou zakázkou 

 

 

Uvedení bodu technických 

kvalifikačních předpokladů, který 

předmětná zakázka splňuje 

 

Údaj o charakteru a účelovém určení 

objektu, který byl předmětem zakázky 

 

 

Údaj o řádném dokončení prací na 

zakázce 

 

 

Termín realizace zakázky   

Místo provádění stavebních prací  

Údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení 
objednatele o řádném a odborném 

provedení stavebních prací 

 

 

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude uvádět významných stavebních prací. 

 

V……………..dne………………. 

 

 

 

....................................................................  .................................................... 

Název účastníka, jméno a příjmení, funkce   podpis 
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PŘÍLOHA I – VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 
 

Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b), c) příp. 
písm. e) ZZVZ 

 

Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek], jednající [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce] 

 

Jako účastník v zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení 

na stavební práce s názvem „KANALIZACE A ČOV V  OBCI LESNÍ HLUBOKÉ“ tímto 

čestně prohlašuji, že splňuji níže uvedenou základní způsobilost požadovanou zadavatelem, tj. 
že jsem dodavatelem, který: 

a) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

c) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu 
země sídla. 

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

 

V..............……………..dne………………. 

 

 

 

 

....................................................................  .................................................... 

Název účastníka, jméno a příjmení, funkce   podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



GGREGOR – 

projekt invest, s.r.o. 
 
 
GREGOR – projekt invest, s.r.o. 
Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 607 806 802, e-mail: projekce@irgzr.cz 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
 
 

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké 
 
 
 
 

A. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Datum: duben 2018 
Investor: Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, 664 83 Domašov 
Stupeň:  DPS 
Zak. č:  178/2018 

PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE
INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT

www.irgzr.cz                   REALIZACE STAVEB



Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké  A. Průvodní zpráva 
Dokumentace pro provádění stavby                                                          S t r á n k a  | 1 

GREGOR – projekt invest, s.r.o.  Zodp. projektant: Ing. Radek Gregor 
Počítky 18  Vypracoval: Jaroslav Gregor 
591 01 Žďár nad Sázavou   ℡ 607 806 802 – � r.gregor@irgzr.cz 

OBSAH:  
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1) Údaje o stavbě 
A.1.2) Údaje o stavebníkovi 
A.1.3) Údaje o zpracovateli dokumentace 

 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

a) Rozsah řešeného území 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
c) Údaje o odtokových poměrech 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
b) Účel užívání stavby 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
k) Orientační náklady stavby 
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A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1) Údaje o stavbě 
 

 
Název stavby:    Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké 
Hlavní účel stavby:   Odvádění a čištění odpadních vod 
 
Obec:     Lesní Hluboké 
Katastrální území:   Lesní Hluboké 
Okres:     Brno - venkov 
Kraj:     Jihomoravský 
 
Stavební úřad:   MěÚ Rosice – odbor stavební 
     Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna 
 
Vodoprávní úřad:   MěÚ Rosice – odbor životního prostředí 
     Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna 
 
Stupeň projektu:   dokumentace pro provádění stavby 
  
 
A.1.2) Údaje o stavebníkovi 
 

 
Název:    Obec Lesní Hluboké 
Se sídlem:   Obec Lesní Hluboké č. p. 46, 664 83 Domašov u Brna 
IČO:    00637190 
 
Zástupce investora:   Ing. Vladimír Ryšánek - starosta, tel.: 724 183 466 
    Jana Hotárková - místostarostka, tel.: 724 137 538 
 
 
A.1.3) Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

 
Název:    Gregor – projekt invest, s.r.o. 
Se sídlem:   Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:     049 01 916 
 
Řešitelé:   Ing. Radek Gregor - autorizovaný inženýr 

ČKAIT - 0700720 
 
Jaroslav Gregor – kontrola 

 
Tel./fax:    607 806 802 
E-mail:    projekce@irgzr.cz  
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
• Terénní šetření, konzultace s investorem 

• Výškopisné a polohopisné zaměření lokality 

• Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

• Inženýrsko – geologický průzkum 

• Vyjádření správců inženýrských sítí o existenci sítí 

• Požadavky dotčených orgánů 

• Veřejně dostupné mapy a podklady 

 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

a) Rozsah řešeného území 
 

 Stavba kanalizace a čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) je navržená v rozsahu 
celé obce Lesní Hluboké. Obec Lesní Hluboké se nachází ve vzdálenosti cca 17 km 
jihovýchodně od obce s rozšířenou působností – města Rosice v okrese Brno - venkov. 
 Umístění ČOV je situováno v nejnižším bodě na severním okraji obce pod chatovou 
oblastí. Rozsah řešeného území je patrný ze situačních výkresů a z dokumentace objektů. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 

 Stavba se nenachází v území, kde jsou evidovány památkové rezervace, památkové 
zóny a zvláště chráněná území. Stavba ČOV se nachází v ochranném pásmu vodního 
zdroje. Stavba se dotýká pozemků v ochranném pásmu lesa a lesního pozemku. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
 

Výstavbou kanalizace nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v lokalitě. 
Odtok dešťových vod bude probíhat nezměněně.  
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 

 Stavba je v souladu s platným územním plánem obce Lesní Hluboké. Na stavbu bylo 
vydáno územní rozhodnutí. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 

 

 Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem v Rosicích - stavebním 
odborem č.j.: MR-S 9542-10-OSU-Nov-16 ze dne 11. 11. 2010 s nabytím právní moci 
28.12.2010.  

 Následně bylo na stavbu vydáno povolení o nakládání s povrchovými vodami – 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení ke stavbě vodního díla 
„Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ Městským úřadem v Rosicích – odbor životního 
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prostředí pod č.j.: MR-S 10371/11-OŽP/18 ze dne 15. 10. 2012 s nabytím právní moci 
16.11.2012. 

 Dne 05. 01. 2016 bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby vodního díla „Kanalizace a 
ČOV v obci Lesní Hluboké“ pod č.j.: MR-S 19898/15-OZP/6 s nabytím právní moci 
22.1.2016. 

 Změna povolení o nakládání s povrchovými vodami – vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových Městským úřadem v Rosicích – odbor životního prostředí pod č.j.: MR-S 
2500/18-OZP/5 ze dne 9. 4. 2018. 

 Dále byl projednán souhlas s provedením stavby na objekt SO 04 – vodovodní 
přípojka dne 16. 01. 2017 pod Č. j.: MR-S 106906-16-OSU-Bo-4. S nabytím právní moci 
16.01.2017. 

Dále bylo vydáno odborem dopravy stavební povolení na objekty SO 05 – Příjezdová 
komunikace, SO 07 – Úprava státní komunikace dne 07. 08. 2012 pod Č.j.: MR-S 11335/11 
– ODO MUT/11 s nabytím právní moci 03.09.2012.  

 Dne 01. 03. 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí o změně umístění stavby pod č.j.: 
MR-S 10463-12-OSU-PL-8 a následně dne 10. 07. 2013 rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením – SO 05 – Příjezdová komunikace – prodloužení s č.j.: MR-S 2999/13/-ODO 
MUT/7 s nabytím právní moci 31.07.2013. 

 Dne 21. 08. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením 
„Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ – objekt – SO 05 – Příjezdová komunikace pod 
č.j.: MR-S 106862/16-ODO MUT/9. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

 Projekt stavby je navržen podle zákona č. 183/2006 Zákon o územním plánování a 
stavebním řádu a dle příslušných vyhlášek (vyhláška č. 405/2017, kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 
169/2016 Sb., vyhláška č.500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhláška 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využití území; vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění 
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu). 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

 Požadavky dotčených orgánů a jejich připomínky k dokumentaci pro stavební 
povolení jsou zapracovány do projektu a doloženy v dokladové části. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

  Nejsou. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

  Nejsou. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

 
- Parcely převzaty z předchozích stupňů projektové dokumentace 

 
pare. č. 

druh pozemku vlastník 
KN PK 

st. p. 52   zastavěná plocha a 
nádvoří 

Šín František, Šínová Petra 

89/2 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

89/5 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

89/6 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

89/7 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

89/8 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

89/9 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

106/2 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

106/16 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

106/22 
 

orná půda Obec Lesní Hluboké 

106/23 
 

orná půda Obec Lesní Hluboké 

106/24 
 

orná půda Obec Lesní Hluboké 

106/25 
 

orná půda Obec Lesní Hluboké 

484/2 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

484/34 
 

orná půda Obec Lesní Hluboké 

510/1 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

510/2 
 

lesní pozemek Obec Lesní Hluboké 

511/10 510/1 ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

 
514/2 ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

 
547 ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

514/2 
 

ovocný sad Obec Lesní Hluboké 

514/18 
 

zahrada Obec Lesní Hluboké 

518/3 
 

zahrada Obec Lesní Hluboké  

518/5 
 

zahrada Obec Lesní Hluboké 

518/6 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké  

518/7 
 

zahrada Obec Lesní Hluboké 

536/1 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

536/2 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

536/7 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

536/10 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

537/1 
 

silnice Jihomoravský kraj 

537/2 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

546/1 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

547 
 

ostatní plocha Obec Lesní Hluboké 

 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
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 Jedná se o novostavbu 
 
b) Účel užívání stavby 
 

 Účelem navržené stavby je odvádění a čištění odpadních vod v obci. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 

 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
 

 Na stavbu se nevztahuje. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 

 Projekt stavby je navržen podle zákona č. 183/2006 Zákon o územním plánování a 
stavebním řádu a dle příslušných vyhlášek (vyhláška č. 405/2017, kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 
169/2016 Sb., vyhláška č.500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhláška 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využití území; vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění 
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu). 
 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
 

 Při realizaci díla je nutné respektovat podmínky a požadavky správních orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, které jsou stavbou dotčeny. Jednotlivé podmínky a 
požadavky jsou součástí dokladové části. Veškeré požadavky jsou zapracovány do projektu 
pro stavební povolení a technické zprávy. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

 Nejsou. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 

 

 Je navržena ČOV pro 260 EO, s výhledovou kapacitou 360 EO o vnějších rozměrech 
8,7 x 5,0 m a gravitační kanalizace o celkové délce 2910,31 m (vč. obtoku a odtoku z ČOV) 
celková délka tlakových stok činí 572,15 m. 
  
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
 

Stavba nepotřebuje k provozu média.  Spotřeby a množství hmot jsou patrné z výkazu výměr 
– rozpočtu stavby. 
 
 
Nakládání s odpady: 

  Se všemi odpady vzniklými realizací stavby kanalizačních stok bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně 
bude zajištěno jejich další využití v souladu se zákonem, předávány budou pouze do 
zařízení určených ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. 
Výkopová zemina bude zpětně využita k zásypu rýh. Na stavbě vznikne minimum odpadů 
(beton bude dovážen z betonárky, trubky jsou dodávány bez obalů). Z hlediska nakládání s 
odpady bude veškerý odpad z papírových a plastových obalů od stavebních materiálů a 
odpadů komunálních z pobytu pracovníků odvezen na nejbližší skládku. Provozem 
realizovaných stavebních prací nebudou vznikat žádné odpady. Případná mezideponie 
zeminy bude zabezpečena před nežádoucím odkládáním dalších odpadů anonymními 
osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku „černé skládky“. Při likvidaci tohoto 
odpadu je třeba upřednostnit recyklaci materiálu a jeho využití na opravy. Nebude li materiál 
vhodný k recyklaci, bude odvezen na zabezpečenou skládku. např. na veřejnou skládku 
Osová Bítýška společnosti Technické služby Velká Bíteš , skládka Velké Meziříčí TS Velké 
Meziříčí, Kamenolom Hutira Omice  a podobně. 

 
Odpady vzniklé při výstavbě ČOV: 

V průběhu výstavby bude největší objem odpadu představovat zemina a hlušina z 
výkopu a terénních úprav. Nepředpokládá se, že zemina bude znečištěna nebezpečnými 
látkami. V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v 
největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátu, kovu, izolačních materiálu, 
umělých hmot, apod. Vetší kusy využitelných materiálu budou vytříděny a zařazeny do 
jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky budou přednostně 
recyklovány. Vytříděny budou rovněž možné nebezpečné odpady. Zbytková část za 
předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, bude zařazena jako směsný stavební odpad, 
který bude shromaždován na staveništi, a následně ukládán na skládku odpadu. Z 
nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních 
materiálů obsahující dehet a dále stavební a izolační materiály obsahující azbest, popř. jiné 
nebezpečné látky. Kromě toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady 
znečištěné nebezpečnými látkami. Odpady je třeba předávat oprávněné osobě k recyklaci, 
popř. k jinému způsobu zneškodnění. Také bude upřesněno množství vznikajících odpadu, 
konkrétní místa a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání a odstraňování odpadu na 
stavbě tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech v platném znění. 
Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání s těmito odpady, včetně 
jejich následného využití nebo odstranění. 
 Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k převzetí podle zákona 
o odpadech oprávněna. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad 
předán. V případě kontroly provedené orgánem státní správy odpadového hospodářství 
doloží stavebník, jakým způsobem bylo s odpadem naloženo. 

Odpady vzniklé při provozu ČOV: 

 Navrhovaná stavba bude produkovat čistírenské kaly. Předpokládá se jejich likvidace 
na ČOV s kalovou koncovkou např. ČOV Modřice, Velká Bíteš atp.  
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 

Plánovaný termín zahájení stavby je 07/2018. Celková doba výstavby by neměla 
překročit dobu 24 měsíců. 
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 Stavba není členěna na etapy, pouze rozdělena na objekty a technická a 
technologická zařízení uvedené v odst. A.5. 
 
  
k) Orientační náklady stavby 
 

 Předpokládaný orientační náklad na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Lesní 
Hluboké je uveden v rozpočtu stavby. 
  

Jedná se o orientační náklady stavby. Celkové náklady stavby budou upřesněny ve 
smlouvě o dílo mezi investorem a dodavatelem stavby. 
 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 
 

Výstavba kanalizace a ČOV je rozdělena na následující objekty a technická a technologická 
zařízení: 
 
D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 – Kanalizace / SO 01/ 
D.2 – Kanalizační přípojky / SO 06 / 
D.3 – Stavební část ČOV / SO 02 / 
D.4 – Stavebně konstrukční část ČOV / SO 02 / 
D.5 – Vodovodní přípojka ČOV / SO04 / 
D.6 – Příjezdová komunikace ČOV / SO 05 / 
D.7 – Technologická část ČOV / SO 03 / 
D.8 – Úprava státní komunikace / SO 07 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou, Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
duben 2018 projekce@irgzr.cz 
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OBSAH:  
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

B.2.7 Technická a technologická zařízení  
a) Technické řešení 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení (Posouzení technických podmínek požární ochrany) 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
b) Energetická náročnost stavby 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
b) Ochrana před bludnými proudy 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
d) Ochrana před hlukem 
e) Protipovodňová opatření 

 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) Doprava v klidu 
d) Pěší a cyklistické stezky 

 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 
b) Použité vegetační prvky 
c) Biotechnická opatření 

 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) Odvodnění staveniště 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

 Stavební pozemky byly vybrány se zřetelem především na vlastnické poměry a 
dostupnosti pozemků pro tento záměr a dle platného územního plánu obce. 
 V místě stavby ČOV je trvalý travní a stromový porost, trasa kanalizace je vedena 
převážně v místních komunikacích s penetračním povrchem, dále pak částečně krajskou 
silnicí a loukou. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 

V místě stavby ČOV a na trase kanalizace byl proveden inženýrsko–geologický 
průzkum zpracovaný Mgr. Miroslavem Veselým, Višňová 873, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem v červenci 2010.  
 Závěr z průzkumu: drtivá většina zemních prací při budoucí realizaci projektované 
stavby kanalizace a ČOV bude probíhat v relativně dobře těžitelných nesoudržných 
zeminách těžitelnosti 2-3 charakteru písčitých hlín třídy F3-F4 až jílovito-hlinitých písků třídy 
S4-S5, v hlubších partiích s přibývající štěrkovito-kamenitou příměsí třídy G4 a počínajícího 
různě zvětralého skalního podloží (R6, R5 a R4) s těžitelností 3-4 
- inženýrsko-geologické poměry v místě projektované stavby trasy kanalizace jsou převážně 
jednoduché – základová půda se v úložných hloubkách kanalizace (1,2-3,0 m pod terénem) 
v zásadě příliš nemění, jednotlivé vrstvy jsou relativně homogenní, mají podobnou mocnost a 
jsou uloženy vodorovně, nebo téměř vodorovně, kanalizace bude v daných hloubkových 
úrovních většinou uložena v suchém prostředí, nad hladinou podzemní vody (sondy KS1-
KS4) 
- v úsecích kde bylo nezbytné splaškovou kanalizaci více zahloubit (3,0-5,0m) jsou již 
předpokládány ztížené inženýrsko-geologické poměry. V těchto partiích se vyskytuje různě 
zvětralé skalní podloží (R6, R5 a R4) s těžitelností 3-4. 
- při vlastním hloubení výkopů v místech s výskytem větších průsaků podzemní vody v 
mělkých úrovních pod terénem (okolí sondy KS6) je nutné posoudit jednotlivé přítoky do 
výkopu na místě při provádění výkopových prací odpovědným hydrogeologem a podzemní 
vodu drenovat podle individuální situace v jednotlivých místech, např. štěrkovými drény do 
blízkého koryta potoka nebo jinam po gravitačním spádu od výkopu. 
Inženýrsko-geologické poměry v místě projektované stavby ČOV jsou díky výskytu podzemní 
vody složité; základová spára je tvořena zvětralými až navětralými horninami třídy R4-R5 s 
tabulkovou únosností dostatečných odhadovaných hodnot 250 - 400 kPa (s ohledem na 
hustotu rozpukání hornin - diskontinuit) 
- díky zjištěné střední agresivitě podzemní vody na vápno a na železo v projektovaném místě 
stavby objektu ČOV (KS6) bude dle výsledků laboratorních analýz podzemní vody nutné 
udělat dle příslušných norem návrh ochrany železobetonových základových konstrukcí 
spodní části stavby i bočních stěn stavebních objektů ČOV (válcovité nádrže), které budou v 
trvalém styku s touto podzemní vodou (platí jen v tom případě, že nebude celý prostor 
výstavby ČOV a nádrží do hloubek cca 4,5 m pod terénem odvodněn stálou drenáží) 
- odhadované procentuální zastoupení tříd těžitelnosti zastižených zemin (dle ČSN 73 3050): 
 Cca 50 % 2. třídy (ornice, měkké písčité málo soudržné a ulehlé písčité hlíny, sypké 
navážky) 
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 Cca 30 % 3. třídy (středně ulehlé hlíny a písky, místy se štěrkovitou příměsí, ulehlé 
navážky) 
 Cca 20 % 4. třídy (silně ulehlé štěrky, úlomky, kameny, balvany, počínající skalní 
podloží) 
 

V místě plánovaného odtoku z ČOV do bezejmenného toku byl odebrán vzorek vody 
a následně proveden rozbor VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divize Žďár 
nad Sázavou, Vodohospodářská laboratoř, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou v 
březnu 2010.  
 Výsledky z protokolu o zkoušce: 
 CHSK dichromanem - 118 mg/l 
 BSK5   - 32 mg/l 
 Nerozpuštěné látky - 180 mg/l 
 Dusík amoniakální - 2,5 mg/l 
 Dusík celkový  - 2,5 mg/l 
 Fosfor celkový - 13,8 mg/l  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

 Dle vyjádření správců inženýrských sítí bude stavba zasahovat do ochranných či 
bezpečnostních pásem zařízení ve správě: 
 
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – sdělovací kabely 
 - E.ON Česká republika, s.r.o. – podzemní a vzdušné vedení NN, 
 - GasNett, s.r.o. – STL plynovody 
 - Obec Lesní Hluboké – dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení 
 
 Stavba kanalizace a ČOV se nachází v 50-ti metrovém ochranném pásmu lesního 
pozemku. Byl vydán o souhlas k dotčení uvedeného ochranného pásma. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

 Stavba ČOV je situována mimo záplavové území. Ve stavbou dotčené lokalitě není 
evidován žádný dobývací prostor či poddolované území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 

 Okolní stavby mohou být pouze dotčeny zvýšeným hlukem či prašností při provádění 
stavebních prací. Okolní pozemky budou, v případě poškození, upraveny do původního 
stavu. 
 Výstavbou kanalizace nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v lokalitě. 
Odtok dešťových vod bude probíhat nezměněně. 
 Celkově dojde ke změně odtokových poměrů bezejmenného toku, který je 
pravostranným přítokem Přibyslavického potoka protékající obcí. Dojde k podchycení 
odpadních vod a jejich přivedení na ČOV, které v současné době prosakují nebo přetékají z 
jímek/septiků, příp. jsou přímo zaústěny do vodoteče.  
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

 Z důvodu výstavby objektu ČOV dojde ke kácení náletových dřevin a stromů. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 

 Zábor zemědělského půdního fondu je trvalý a činí 73,0 m2 dle souhlasu k odnětí 
půdy ze ZPF vydaného Městským úřadem Rosice, odborem životního prostředí, Palackého 
nám. 13, 665 01 Rosice. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
 

 K objektu ČOV je navržena příjezdová komunikace, která se napojí na stávající 
místní komunikaci na okraji obce.  
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Termín zahájení stavby je závislý na získání finančních prostředků. Celková doba 
výstavby by neměla překročit dobu 24 měsíců. Stavba není podmiňována související 
investicí. 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

 Účelem navržené stavby je odvádění a čištění odpadních vod v obci Lesní Hluboké. 
Je navržena ČOV pro 260 EO, s výhledem na 360 EO o vnějších rozměrech 8,7 x 5,0 m.
       
  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

 Projektová dokumentace řeší odvádění a čištění odpadních vod v obci Lesní 
Hluboké. Za tímto účelem je navržena výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) pro 260 EO / 
s výhledem na 360 EO/ a výstavba gravitační kanalizace v rozměrech DN 250 mm vč. 
přípojek k jednotlivým nemovitostem o průměru DN 150 (OD 160) mm. 
 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

 Splašková kanalizace je liniová inženýrská síť umístěná zcela do země. Viditelné 
budou pouze poklopy jednotlivých šachet a v extravilánu i části betonových skruží tvořící 
šachtu. 
 Čistírna odpadních vod je zakrytá, plně odvětrávaná střešním pláštěm nad budovu. 
Navržená ČOV je řešena jako zděný objekt s monolitickými železobetonovými nádržemi pod 
zemí zastřešený sedlovou střechou. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
  
 Provoz splaškové kanalizace bude zajišťovat obec Lesní Hluboké prostřednictvím 
příslušného provozovatele vodohospodářské infrastruktury. 
 Provoz ČOV je poloautomatický, obsluha ČOV bude zajištěna službou jednoho 
pracovníka v rozsahu cca 0,5 hodiny denně. Pracovník obsluhující čistírnu musí být osoba 
starší 18 let, seznámená s provozním řádem. Může vykonávat jen obsluhu čistírny podle 
výše zmíněného provozního řádu, nesmí zasahovat do rozvodu elektrické energie. V případě 
potřeby zásahu do elektrotechnického, technologického nebo vodoinstalačního zařízení je 
potřebné zavolat servisního pracovníka. Při zásahu do el. rozvodu je potřebné, aby 
pracovník absolvoval potřebné zkoušky podle čs. standardů. 
 Opravy, servis a údržba technologického zařízení a odvoz zahuštěného kalu budou 
zabezpečeny smluvním způsobem. Povinnosti obsluhy budou uvedeny v provozním a 
manipulačním řádu ČOV. 
 Bude vypracován nový návrh provozního řádu pro celou ČOV. Zhotovitel předá 
správci stavby projednaný Návrh provozního řádu zpracovaný dle ustanovení TNV 75 6911 v 
termínu předání a převzetí. V předaném návrhu provozního řádu budou zapracovány 
připomínky z projednání se správcem stavby, vlastníkem a provozovatelem ČOV, 
vodoprávním úřadem, s Krajskou hygienickou stanicí a Povodím Moravy s.p., které zajistí 
investor. Návrh provozního řádu bude obsahovat textovou část a výkresovou část opravenou 
dle skutečnosti. Přílohou provozního řádu dále bude návrh hlášení poruch, havarijní plán. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

 Stavba nepředpokládá využití osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

 Užívání je bezpečné dle současného stavu technického řešení. Bezpečný provoz je 
zajištěn technickým řešením dle platných předpisů, norem, směrnic a technických instrukcí. 
 Pro bezpečné užívání po dokončení stavby se bude provoz řídit manipulačním a 
provozním řádem ČOV.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 
 

 Stavebně technické řešení vychází ze zjištěného současného stavu, z požadavků 
příslušných technických norem, požadavků objednatele, podmínek ochrany a tvorby 
životního prostředí a dalších výchozích podmínek. 
 Výstavba kanalizace a ČOV je rozdělena na následující objekty a technická zařízení: 
 
D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 – Kanalizace / SO 01/ 
D.2 – Kanalizační přípojky / SO 06 / 
D.3 – Stavební část ČOV / SO 02 / 
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D.4 – Stavebně konstrukční část ČOV / SO 02 / 
D.5 – Vodovodní přípojka ČOV / SO04 / 
D.6 – Příjezdová komunikace ČOV / SO 05 / 
D.7 – Technologická část ČOV / SO 03 / 
D.8 – Úprava státní komunikace / SO 07 / 
 
 Podrobný technický popis objektů je uveden v technické zprávě jednotlivých 
stavebních objektů. 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

 Přesné konstrukční a materiálové řešení je uvedeno v technické zprávě a výkresové 
části jednotlivých stavebních objektů. 

   
 c) Mechanická odolnost a stabilita 
 

 Stavba je navržena podle platných norem a předpisů. Byly zváženy všechny okolnosti 
vyplývající z účelu využívání stavby a následně zohledněny v návrhu tak, aby stavba mohla 
sloužit svému účelu, aniž by hrozilo nebezpečí jejího poškození, života a zdraví osob.
 Použité technologie výstavby jsou navrženy v souladu s předpisy výrobců použitých 
materiálů. 

Stavba ČOV bude založena dle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu. 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
 

a) Technické řešení 
 

 Stavebně technické řešení vychází ze zjištěného současného stavu, z požadavků 
příslušných technických norem, požadavků objednatele, podmínek ochrany a tvorby 
životního prostředí a dalších výchozích podmínek. 

 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

 Přesné technické a technologické řešení je uvedeno v technické zprávě a výkresové 
části jednotlivých stavebních objektů. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení (Posouzení technických podmínek požární ochrany) 
 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 

 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 
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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 

 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 

 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 

 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 

 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 
 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 

 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 
 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 

 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 

 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 

Viz Požárně bezpečností řešení stavby, zpracované fy. KB Stavební s.r.o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, odpovědný řešitel: Ing. Ján Babej, ČKAIT 
1400016. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 

 Není projektem řešeno. 
 
b) Energetická náročnost stavby 
 

 Není projektem řešeno. 
 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 

 Není projektem řešeno. 
 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

 Při výstavbě je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 
 Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se 
zápisem do stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 
 Během výstavby budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci dle platných právních předpisů, směrnic a aktuálních norem.  
 Dle vyjádření Krajské hygienické stanice investor ke kolaudaci předloží doklad o tom, 
že k rozvodu pitné vody byly použity výrobky splňující požadavky § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 
258/2000 Sb. a dále předloží výsledek laboratorního rozboru vody v rozsahu – krácený 
rozbor, jak je uvedeno v př. Č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.  
 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

 Stavba nevyžaduje žádnou ochranu před radonem.  
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 

 Vyztužené betonové konstrukce jsou primárně chráněny před bludnými proudy 
předepsanou krycí vrstvou výztuže. 

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 

 Není projektem řešeno. 
 
d) Ochrana před hlukem 
 

 Stavba nevyžaduje žádnou ochranu před hlukem. 
 
e) Protipovodňová opatření 
 

 Stavba se nachází mimo záplavová území vodních toků. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 

 Objekt ČOV bude napojen na stávající technickou infrastrukturu: 
- Vodovod – napojení na stávající obecní vodovod  
- Elektrická energie – napojení na stávající rozvod  

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 
 Vodovodní přípojka - potrubí PE100 SDR11 D 40x3,7 v délce 164,23 m. 
 Elektrická energie – viz. samostatná technická zpráva „D.3.20. Technická zpráva 
elektro přípojka ČOV a ČS4“. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení 
 

 Pro příjezd k ČOV bude zřízena nová příjezdová komunikace v šíři 3,5 m napojena 
na stávající místní komunikaci, u které bude provedena rekonstrukce se sjednocením 
povrchu.  
  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

 Navržena příjezdová komunikace se napojí na stávající poštěrkovanou místní 
komunikaci.  
 
c) Doprava v klidu 
 

 Není projektem řešeno. Případné parkování obslužných vozidel bude možné přímo v 
areálu ČOV na zpevněné manipulační ploše. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 

 Není projektem řešeno. 
 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 
 

 Terénní úpravy po výstavbě kanalizace spočívají v uvedení pracovního pruhu do 
původního nebo projektovaného stavu. 
 Terénní úpravy v okolí ČOV spočívají ve vysvahování terénu a ohumusování ornicí 
včetně osetí travní směsí.  
 

b) Použité vegetační prvky 
 

 Není projektem řešeno. 
 

c) Biotechnická opatření 
 

 Není projektem řešeno. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Liniová stavba inženýrských sítí nemá negativní vliv na životní prostředí. Trasa 
navržených kanalizačních stok byla volena tak, aby zásah do přírodních prostředí byl 
minimalizován. Rozsah staveniště se předpokládá minimální. Čistírna odpadních vod je 
umístěna na neobdělávané půdě. Vozovky, zelené pásy a veřejná prostranství budou po 
dokončení stavby uvedeny do původního stavu.  

Navrhovaná stavba ČOV nevykazuje žádný zásadní negativní vliv na zdraví osob. 
Předpokladem pro minimální nebo žádný vliv je dodržení obecně platných bezpečnostních a 
provozních předpisů, dále správné nakládání se vzniklými odpady, jejich sběr a likvidace. 
Vzhledem k vlivu stavby ČOV na životní prostředí lze konstatovat, že při předpokladu 
správného provedení technologických celků a při zabezpečení a provádění pravidelných 
kontrol, revizí a servisních prací na jednotlivých technologických a technických zařízeních, že 
navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dále pravidelnou kontrolou 
a údržbou všech technologických zařízení a jejich provozních náplní je zabezpečena 
minimalizace havarijních situací a krizových stavů. 

Provozem strojovny nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku ve venkovním 
prostředí dané nařízením vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  

Hlavním účelem stavby je zlepšení životního prostředí a to kvality odpadní vody 
vypouštěné do vodoteče.  
 
Životní prostředí může být ovlivněno těmito faktory: 
 
• Odpady 
• Hygiena práce 
• Ochrana krajinného prostředí 
 
 Životní prostředí může být ovlivněno při výstavbě například únikem ropných látek ze 
stavebních strojů. Řádný dozor při provádění stavby zajistí snížení těchto rizik na minimum. 
Technický dozor bude zajištěn dodavatelem ve spolupráci s autorským dozorem projektanta 
a technickým dozorem investora.   
 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 

 Umístěním navrhované stavby ČOV je zajištěn minimální případně žádný zásadní vliv 
na ráz krajiny. Navrhovaná stavba nebude vykazovat žádný případně zanedbatelný vliv na 
zájmy chráněné ochranou přírody a krajiny, ochranou vodních zdrojů a léčebných pramenů. 
Vzhledem k této skutečnosti nejsou zapotřebí žádná opatření, která by tuto ochranu 
zabezpečovala. 
 Stavba bude respektovat ČSN  83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině“, 
„Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Nesmí dojít k 
hloubení výkopků v kořenové zóně dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 
1,5m od okapové linie koruny). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být výkop ruční a 
nejméně 2,5 m od paty kmene. Při ručním výkopu se nesmí přerušit kořeny o průměru nad 
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30 mm, poranění a konce přerušených konců je nutno ošetřit. V kořenové zóně všech dřevin 
nebude prováděná navážka, v nejnutnějších případech nesmí navážka poškodit dřeviny. V 
kořenové zóně se nesmí terén snižovat odkopávkami. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

 Stavba kanalizace a ČOV nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 

 Stavba kanalizace a ČOV nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
 

ČOV bude umístěna v jednom objektu a bude celá zastřešená. Na hranici pozemku  
ČOV budou dodrženy hygienické limity dle nař. vlády č. 272/2011 sb., pro venkovní 
chráněné prostory. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

 Stavba není určena k využití pro ochranu civilního obyvatelstva. Jako prvky technické 
infrastruktury má plnit funkci hygienickou a je z hlediska civilní ochrany takto posuzována.  
V důsledku toho jsou neodborné a nepovolané veřejnosti nepřístupny. Havarijní stavy, 
hygienická opatření a provoz spadají do kompetence provozovatelů a řídí se provozním 
řádem zařízení. 
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

 Potrubí a šachtové dílce budou odebírány od dodavatelů těchto výrobků.  
 Beton bude dovážen z betonáren v okolí. Lomový kámen a drcené kamenivo bude 
odebíráno z kamenolomů v adekvátní vzdálenosti. 
   
b) Odvodnění staveniště 
 

 V případě výskytu podzemní vody či přívalu dešťových vod při provádění výstavby 
kanalizace bude zřízeno odvodnění výkopů drenážní potrubím DN 100 mm. Po dokončení 
odvodňovaného úseku je nutno funkci drenáže přerušit! 
 Při výstavbě ČOV bude zřízeno rovněž odvodňující drenážní potrubí DN 100 mm. 
Drenáž bude funkční po dobu výstavby. Bude svedena centrálně do studny ve vykopané 
stavební jámě a přečerpávána do blízkého potoka. Provizorní studna bude provedena z 
betonové skruže průměru 1,0 m a výšky 1,0 m. Po dokončení stavby bude studna 
odstraněna a drenáž zasypána.    
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

 Vzhledem k tomu, že stavba kanalizace se nachází přímo v místních nebo krajských 
komunikacích, je staveniště dobře přístupné pro stavební mechanizaci. Totéž platí i pro 
umístění stavby ČOV nacházející se v blízkosti stávající poštěrkované místní komunikace. 
 Pro přívod vody pro staveniště a vody pro sociální potřeby pracovníků je možné po 
dohodě se správcem obecního vodovodu využít hydranty nebo provést napojení na vnitřní 
rozvod z nejbližšího objektu. V obou případech je třeba čerpané množství měřit! Další 
možností pro přívod vody na staveniště je využití mobilní cisterny. 
 Případná elektrická energie pro stavební nářadí a nástroje bude odebírána z 
mobilního zdroje (např. dieselagregát) nebo bude zřízena staveništní přípojka elektrické 
energie na základě smlouvy s jejím dodavatelem (E.ON Česká republika, s.r.o.). 
 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

 Okolní stavby mohou být dotčeny zvýšeným hlukem či prašností při provádění 
stavebních prací.  
 Okolní pozemky budou, v případě poškození, upraveny do původního stavu. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
 

 Zhotovitel stavby je povinen stavbu řádně označit nápisem „Stavba povolena“ na 
základě pravomocného stavebního povolení. Dále je zhotovitel stavby je povinen staveniště 
řádně označit tabulkami s varovným nápisem upozorňujícím na nebezpečí úrazu na 
staveništi. Toto označení jej však nezbavuje právní odpovědnosti vůči třetím stranám. 
 Součástí zařízení staveniště je nezbytné ohrazení výkopů, překážek a skládek a zřízení 
přístupových lávek k nemovitostem. Je třeba veškeré výkopy a zemní práce označit a 
zabezpečit viditelnými zábranami tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob pohybujících se 
poblíž staveniště. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

 Rozsah staveniště je patrný ze situačních výkresů a z dokumentace objektů. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
  
Nakládání s odpady: 
  Se všemi odpady vzniklými realizací stavby kanalizačních stok bude nakládáno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno 
jejich další využití v souladu se zákonem, předávány budou pouze do zařízení určených ke 
sběru, výkupu, využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Výkopová zemina bude 
zpětně využita k zásypu rýh. Na stavbě vznikne minimum odpadů (beton bude dovážen z 
betonárky, trubky jsou dodávány bez obalů). Z hlediska nakládání s odpady bude veškerý 
odpad z papírových a plastových obalů od stavebních materiálů a odpadů komunálních z 
pobytu pracovníků odvezen na nejbližší skládku. Provozem realizovaných stavebních prací 
nebudou vznikat žádné odpady. Případná mezideponie zeminy bude zabezpečena před 
nežádoucím odkládáním dalších odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by 
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vedlo ke vzniku „černé skládky“. Při likvidaci tohoto odpadu je třeba upřednostnit recyklaci 
materiálu a jeho využití na opravy. Nebude li materiál vhodný k recyklaci, bude odvezen na 
zabezpečenou skládku např. na  veřejnou skládku Osová Bítýška společnosti Technické 
služby Velká Bíteš , skládka Velké Meziříčí TS Velké Meziříčí, Kamenolom Hutira Omice  a 
podobně 
 
Odpady vzniklé při výstavbě ČOV: 

V průběhu výstavby bude největší objem odpadu představovat zemina a hlušina z 
výkopu a terénních úprav. Nepředpokládá se, že zemina bude znečištěna nebezpečnými 
látkami. V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v 
největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátu, kovu, izolačních materiálu, 
umělých hmot, apod. Vetší kusy využitelných materiálu budou vytříděny a zařazeny do 
jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky budou přednostně 
recyklovány. Vytříděny budou rovněž možné nebezpečné odpady. Zbytková část za 
předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, bude zařazena jako směsný stavební odpad, 
který bude shromaždován na staveništi, a následně ukládán na skládku odpadu. Z 
nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních 
materiálů obsahující dehet a dále stavební a izolační materiály obsahující azbest, popř. jiné 
nebezpečné látky. Kromě toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady 
znečištěné nebezpečnými látkami. Odpady je třeba předávat oprávněné osobě k recyklaci, 
popř. k jinému způsobu zneškodnění. Také bude upřesněno množství vznikajících odpadu, 
konkrétní místa a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání a odstraňování odpadu na 
stavbě tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech v platném znění. 
Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání s těmito odpady, včetně 
jejich následného využití nebo odstranění. 
 Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k převzetí podle zákona 
o odpadech oprávněna. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad 
předán. V případě kontroly provedené orgánem státní správy odpadového hospodářství 
doloží stavebník, jakým způsobem bylo s odpadem naloženo. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Případný vybouraný nebo přebytečný materiál (stavební suť, výkopová zemina) bude 
dočasně uložen na drobných deponiích v rámci staveniště a později odvezen na skládku. 
Nejbližší skládka stavební suti a výkopové zeminy je v obci Čebín. 
 

Při realizaci stavby bude většina vytěžené zeminy použita pro zásyp a urovnávky 
výkopu. Během průběhu výstavby bude zemina uložena na mezideponii a následně použita 
na zásyp a urovnání výkopů, případně odvezena na skládku. Mezidoponie budou odděleny 
dle kultury zeminy. 

•  lesní půda – mezideponie výkopové lesní půdy bude uložena samostatně. Zemina 
bude použita na zásyp výkopů a rozprostření na lesním pozemku v místě stavby. 

•  Zemědělská půda – Zemědělská půda bude během výkopových prací uložena na 
mezideponii a následně využita na zásyp a urovnání výkopu, případně rozprostřena 
v místě stavby.  
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•  Ostatní výkopová zemina a navážky – Výkopová zemina, která nespadá pod ochranu 
ZPF a PUFL bude uložena na mezideponii a následně část použita na zásyp výkopů 
a zbylá část bude odstraněna v souladu se zákonem o odpadech vyhláškou MŽP č. 
83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 
umístění mezideponie: 
Lesní půda Zemědělská půda Ostatní výkopová zemina 

KN/PK 
510/1 510/1 89/5 89 5142 514/2 

 
89/6 89 

 89/9 89 
106/24 89 

 
Pozemky dotčené uložením zemin jsou ve vlastnictví Obce Lesní Hluboké. 

Mezideponie především hospodářské půdy by měla být uložena tak, aby nedocházelo 
k jejímu znehodnocení (např. vodní a větrná eroze, mechanizací, smísením). Deponie musí 
být uložena na rovném pozemku tak, aby v příčném řezu byla upravena do tvaru 
lichoběžníku. Výška vrstvení kulturních zemí by neměla být menší než 2 m. Boční svahy 
deponie upravit do sklonu 1:1,5 – 1:2. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

 Stavba musí být prováděna tak, aby bylo co nejméně narušeno životní prostředí.  
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizace výkopových prací 
bude krátkodobá a nezhorší dlouhodoběji prašnost a obdobné negativní vlivy v dotčené 
lokalitě. Následný provoz nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 
  
 Životní prostředí může být ovlivněno těmito faktory: 
 • Odpady 
 • Hygiena práce 
 • Ochrana krajinného prostředí 
  

Životní prostředí může být ovlivněno při výstavbě například únikem ropných látek ze 
stavebních strojů. Řádný dozor při provádění stavby zajistí snížení těchto rizik na minimum, 
který bude zajištěn dodavatel ve spolupráci s autorským dozorem projektanta a technickým 
dozorem investora.   
 Stavba bude respektovat ČSN  83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině“, 
„Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Nesmí dojít k 
hloubení výkopků v kořenové zóně dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 
1,5m od okapové linie koruny). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být výkop ruční a 
nejméně 2,5 m od paty kmene. Při ručním výkopu se nesmí přerušit kořeny o průměru nad 
30 mm, poranění a konce přerušených konců je nutno ošetřit. V kořenové zóně všech dřevin 
nebude prováděná navážka, v nejnutnějších případech nesmí navážka poškodit dřeviny. V 
kořenové zóně se nesmí terén snižovat odkopávkami. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

 

 Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 
 Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se 
zápisem do stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 
 Během výstavby budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci dle platných právních předpisů, směrnic a aktuálních norem.  
 
Základní vyhlášky, zákony, nařízení vlády k BOZP 

 
•  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  
•  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
•  Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
•  Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 
•  Vyhláška 207/1991 Sb., vyhláška o zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení. 
•  Vyhláška 192/2005 Sb., změna vyhl. o zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení. 
•  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.  
•  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 
•  Výše uvedené předpisy vždy v platném aktuálním nebo novelizovaném  znění  nebo 

nahrazené novými aktuálně platnými předpisy. 
 
 Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky 
stavby platí veškerá bezpečnostní opatření, kterými se vydávají pokyny k zajištění BOZP. 
Dále pro BOZP platí veškeré související předpisy pro práce např. elektroinstalační, 
svářečské a další o BOZP. Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné 
pracovní pomůcky. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

 Dodavatel stavby zřídí přístupové lávky k jednotlivým nemovitostem a zajistí jejich 
zhotovení tak, aby byly použitelné i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

 Stavbou dojde k zásahu do silničního pozemku pozemní komunikace III/00211 a proto 
nejpozději měsíc před vlastním zahájením prací na uložení vedení, musí zhotovitel požádat 
Odbor dopravy Městského úřadu Rosice o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 
podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, a o 
přechodné úpravy provozu. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 

 V případě výskytu podzemní vody či přívalu dešťových vod při provádění výstavby 
kanalizace bude zřízeno odvodnění výkopů drenážní potrubím DN 100 mm. Po dokončení 
odvodňovaného úseku je nutno funkci drenáže přerušit! 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Termín zahájení stavby je závislý na získání finančních prostředků. Celková doba 
výstavby by neměla překročit dobu 24 měsíců. Stavba není podmiňována související 
investicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
duben 2018 projekce@irgzr.cz 
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A. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
Popis stavby 
Účelem projektu je vybudování nové kanalizační sítě pro odvádění splaškových vod a 
stavbou ČOV. Tímto dojde k vyřešení čištění splaškových vod. Projektová dokumentace řeší 
obecní část kanalizace. 

Množství a znečištění odpadních vod 
Obec lesní Hluboké má v současnosti 243 obyvatel a 96 rodinných domů. Na množství  EO 
tohoto počtu je kapacitně vyhovující navržená  ČOV (návrh 260 EO s výhledem na 360).  

Výpočet ekvivalentních obyvatel a množství odpadních vod je řešeno v předchozích stupních 
PD. 

Stavebnětechnické řešení 
Kanalizační stoky jsou navrženy kombinovaně. Převážná část tvoří gravitační stoky, ale i 
část je řešena tlakově. Tlaková část je řešena přečerpáváním v čerpacích stanicích. Čerpací 
stanice se nachází na území obce v západní, východní, jižní a severní části. Jedná se tedy o 
čtyři čerpací stanice. Volba trasy stokové sítě je volena tak, aby byla nejkratší a spolehlivě 
plnila svoji funkci a v nejmenší míře zasahovala do státní komunikace, a co nejméně křížila 
stávající podzemní sítě v obci a s ohledem na snahu o co nejmenší likvidaci stávající zeleně. 
Rozsah sítí je patrný z výkresu situace. 

V obci je navržena nová oddílná splašková kanalizace. Současná kanalizace je dešťová a po 
výstavbě nové splaškové kanalizace bude i nadále odvádět pouze dešťové vody. Nová 
kanalizace bude odvádět pouze splaškové vody od obyvatel. Od rodinných domů budou 
provedeny nové přípojky a splašková voda bude podchycena před septikem/jímkou. 
Všechny septiky musí být poté zrušeny. Od napojení každé přípojky bude pořízena 
fotodokumentace. Pro kontrolu bude u všech objektů na hranici pozemku na každé 
kanalizační přípojce provedena inspekční šachta, umožňující kdykoliv zkontrolovat množství 
protékaných odpadních vod. 

Přípojkami od rodinných domů nesmí přitékat do splaškové kanalizace dešťová voda, 
podzemní voda, povrchová voda a ani přepady ze studní. Rovněž tak nesmí být na přípojku 
napojena žádná močůvka od domácího zvířectva. Pro správné fungování čistírny odpadních 
vod je nutno dodržovat výše uvedené ustanovení. 

Na nové kanalizaci budou důsledně provedeny zkoušky vodotěsnosti.  

Vyústění z ČOV je vedeno do bezejmenného potoka, který dále ústí do Přibyslavického 
potoka, který je pravým přítokem Bílého potoka. 

 
Šachty 
Vstupní šachty jsou navrženy betonové šachty DN 1000 sdílené dle DIN 4034.1 (např. Prefa 
Brno, Betonika, Beta Olomouc, apod.). Šachty budou provedeny z prefabrikovaných dílů 
včetně dna. Šachty budou vybaveny ocelovými stupadly. Spojování jednotlivých 
prefabrikovaných dílců bude těsněno pomocí elastomerového těsnění DN 1000. 
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Šachty budou opatřeny litinovými poklopy průměr 600 mm, BEGU tř. D. Šachty jsou 
umístěny v místech: 

• Kde se mění směr stoky 

• Kde se mění sklon stoky 

• Kde se spojuje více stok 

• Na konci stoky 

• Kde rozdělují dlouhé přímé úseky (cca po 40-60 m) 

Domovní přípojky 
Připojení domovních přípojek bude provedeno do šachet a odboček. Přípojky mimo šachty 
budou připojeny pomocí odboček s úhlem 45° (případně pomocí přípojných odboček). 
Přesné umístění přípojek je nutné dohodnout s majiteli objektu při vlastní realizaci stavby.  

Po napojení přípojek na kanalizaci je nutné zajistit zrušení stávajících septiků. 

Před prováděním zásypů a obsypu musí být zaměřeno skutečné provedení kanalizace 
včetně míst napojení jednotlivých přípojek v souřadnicovém systému J-TSK a výškovém 
systému B.p.v. 

Výpis trubního vedení 

 
STOKA MATERIÁL PROFIL DN DÉLKA ŠACHTY 

A PP SN10 250 107,34 5 

A-1 PP SN10 250 322,32 9 

A-1-1 PP SN10 250 148,00 7 

A-2 PP SN10 250 401,97 16 

A-2-1 PP SN10 250 38,00 1 

A-2-2 PP SN10 250 278,15 9 

A-2-2-1 PP SN10 250 63,69 2 

A-2-3 PP SN10 250 304,99 7 

B PP SN10 250 325,92 11 

B-1 PP SN10 250 228,53 6 

B-2 PP SN10 250 104,42 3 

C PP SN10 250 169,94 6 

C-1 PP SN10 250 141,63 4 

C-2 PP SN10 250 25,56 2 

D PP SN10 250 114,74 5 

E PP SN10 250 33,00 1 

Obtok ČOV PP SN10 250 6,20 0 

Odtok z ČOV PP SN10 250 95,91 4 

ČŘ-1 PE SDR 11 110x10,0 119,49 1 ČS 
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ČŘ-2 PE SDR 11 110x10,0 233,85 1 ČS 

ČŘ-3 PE SDR 11 110x10,0 167,30 1 ČS 

ČŘ-4 PE SDR 11 75x6,8 51,51 1 ČS 

     CELKEM [m] PP SN10  DN 250 2910,31 
 

CELKEM [m] 
PE SDR 11 DN 

110x10,0 520,64 
 CELKEM [m] PE SDR 11 DN 75x6,8 51,51 
  

Všechny trasy vedení kanalizace jsou patrné ze situace. 

STOKA A 
Stoka A podchycuje všechny odpadní vody z obce a přivádí je na čistírnu odpadních vod.  
Kanalizační řád začíná ve spojné šachtě společným napojením stok A2, A1 na obslužné 
komunikaci ČOV, kde vede pod obslužnou komunikaci a končí vyústěním do ČOV na 
parcele č. 510/1. Mimo jiné se na stoku připojuje odpadní voda ze sportovního areálu. Délka 
stoky je 107,34 metrů a její profil DN 250.  

STOKA A-1 
Stoka A-1 patří mezi hlavní kmenové stoky. Vede po pravé straně místní komunikace – 
parcela č. 106/22, kde se na ni napojuje řád A1-1. Dále stoka pokračuje po parcele č. 106/1, 
kde přechází na parcelu č. 510/1 kde na obslužné komunikaci ústí společně se stokou A2 do 
řadu A. Délka stoky A1 je 322,32 metrů. Stoka je vedena v profilu DN 250. 

STOKA A-1-1 
Stoka A-1-1 podchycuje odpadní vodu od čtyř rodinných domů a začíná za krajnicí na 
krajské silnici č. III. třídy číslo 00211, před parcelou č. 19/4. Vede po pravé straně vozovky, 
kterou kříží a vede přes parcelu č. 511/3 a 106/22 na které se napojuje na kanalizační řád 
A1. Délka řádu A1-1 je 148 metrů. Stoka je vedena v profilu DN 250. V místě vedení 
kanalizace v chodníku podél krajské silnice je třeba po dokončení prací uvést povrch do 
původního stavu. Předpokládá se kompletní rekonstrukce daného úseku chodníku.  

STOKA A-2 
Stoka A-2 odvádí splaškové vody z jižní části obce. Začíná napojením na čerpací řad 2 na 
místní komunikaci – parcela č. 536/2 a dále pokračuje po pravé straně již uvedené místní 
komunikace. Stoka odvádí splaškové vody od rodinných domů a výhledově bude odvádět 
splaškové vody od plánované zástavby. Stoka kříží krajskou silnici č. III. třídy číslo 00211. 
Stoka se napojuje na stoku A. Délka stoky je 401,97 metrů. Řad je veden v profilu DN 250.  

STOKA A-2-1 
Stoka zajišťuje odvod odpadní vody od čtyř rodinných domů. Jedná se o krátkou stoku o 
délce 38 metrů a profilu DN 250, která zaúsťuje do stoky A2. 

STOKA A-2-2 
Kanalizační řad začíná napojením na čerpací řad 1 a dále vede po místní komunikaci - číslo 
parcely 484/2, 596/1, 536/1, kde se na ni napojuje stoka A-2-2-1 a pokračuje v krajské silnici 
III. třídy číslo 00211. Stoka bude situována v levé straně vozovky. Na místní křižovatce je 
stoka zaústěna do kanalizačního řadu A2. Délka stoky je 278,15 metrů. Řad je veden v 
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profilu DN 250. V místě vedení kanalizace v tělese krajské silnice je třeba po dokončení 
prací uvést povrch do původního stavu (viz. D.8 – Úprava státní komunikace).  

STOKA A-2-2-1 
Stoka odvádí splaškové vody z jihozápadní části obce. Začíná na parcele č. 537/1 vede 
podél státní silnice a na místní komunikaci je zaústěna do stoky A-2-2. Přípojka tohoto řadu 
kříží krajskou silnici č. III. třídy číslo 00211. Z důvodu svažitosti terénu je na stoce umístěno 
spádiště. Délka tras stoky je 63,69 metrů. Řad je veden v profilu DN 250. 

STOKA A-2-3 
Stoka je vedena místní komunikací. Stoka je zaústěna do stoky A2 na parcele č.536/2. Stoka 
má délku 305 metrů. Řad je veden v profilu DN 250. 

STOKA B 
Stoka B odkanalizuje nejzápadnější část obce, kde se nachází nová zástavba rodinných 
domů. Stoka B začíná v západní části obce v nové zástavbě v pravé části místní komunikace 
- parcela č. 484/57  a končí v nejnižším místě, kde ústí do čerpací stanice ČS 1 na parcele č 
492. Trasa stoky B vede přes parcelu č. 484/33 a její délka je 325,92 metrů. Řad je veden v 
profilu DN 250. 

STOKA B-1 
Stoka B1 odvádí odpadní vody od východní části nové zástavby na jihozápadním okraji 
obce. Začíná v pravé straně místní komunikace – parcela č. 484/2 a dále ústí do stoky B. 
Stoka odvádí splaškové vody od rodinných domů. Délka trasy je 228,53 metrů. Řad je veden 
v profilu DN 250. 

STOKA B-2 
Stoka  B2 začíná na místní komunikaci - parcela č. 484/2. Z důvodu výškového rozdílu svádí 
stoka odpadní vody do nejnižšího místa a ústí do čerpací stanice. Stoka odvádí odpadní 
vody z rodinných domů. Délka trasy je 104,42 metrů. Řad je veden v profilu DN 250. 

STOKA C 
Stoka C odvádí odpadní vody ze severovýchodní části obce. Začíná na místní komunikaci – 
parcela č. 536/2, po které dále vede po levé straně vozovky a odvádí odpadní vody na 
nejnižší místo, kde ústí do čerpací šachty č. 3. Z důvodu svažitosti terénu je na stoce 
umístěno spádiště. Délka kanalizační stoky je 169,94 metrů. Stoka je vedena v profilu DN 
250. 

STOKA C-1 
Stoka C1 odvádí odpadní vody z jihovýchodní části obce. Začíná na místní komunikaci – 
parcela č. 536/2, po které dále vede po pravé straně vozovky a odvádí splaškovou vodu do 
stoky C. Délka kanalizační stoky je 141,63 metrů. Stoka je vedena v profilu DN 250. 

STOKA C-2 
Stoka C-2 odvádí gravitačně odpadní vodu do stoky C, kde se napojuje. Stoka vede přes 
parcelu č. 536/2 Délka kanalizační stoky je 25,56 m. Stoka je vedena v profilu DN 250. 

STOKA D 
Stoka D odvádí splaškové vody z nejjižnější části obce a začíná na místní komunikaci – 
parcela č. 536/2. Z důvodu velkého výškového rozdílu svádí odpadní vody do nejníže 
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položeného místa po nezpevněné komunikaci a ústí do čerpací stanice ČS2. Stoka má délku 
114,74 metrů. Řad je veden v profilu DN 250. 

STOKA E 
Stoka E odvádí odpadní vodu z chatové zástavby. Kvůli nepříznivým výškovým poměrům 
svádí řad odpadní vodu do nejnižšího místa, kde je zaústěn do čerpací stanice č.4. 
Kanalizační řad má délku 33 metrů a profil DN 250. 

STOKA O 
Stoka O slouží k odvádění vyčištěných odpadních vod z odtoku a obtoku ČOV. Stoka je 
vedena souběžně s budovou ČOV a následně odbočuje k vodnímu toku. Trasa odpadu je 
zaústěna do bezejmenné vodoteče, která ústí do Přibyslavického potoka. Stoka má délku 
95,91m a profil DN 250. 

ČERPACÍ ŘAD 1 
Čerpací řad 1 je umístěn v západní části obce a přečerpává odpadní vody z čerpací šachty 
č. 1, kde ústí stoky B a B-2. Je veden společně ve výkopu s kanalizačním řadem B-3, kde po 
jeho skončení se v šachtě napojuje na stoku A-2-2. Uložení potrubí viz vzorové výkresy 
uložení potrubí. Tlakový řad má délku 119,49 metrů a jeho průměr je D 110 x 10,0 SDR 11. 

ČERPACÍ ŘAD 2 
Čerpací řad 2 je umístěn na nejnižším místě na jižním okraji obce. Přečerpává odpadní vody 
z čerpací šachty č. 2, kde ústí stoka D. Je veden společně ve výkopu s kanalizačním řadem 
D, kde několik metrů po jeho skončení se v šachtě napojuje na stoku A2. Uložení potrubí viz 
vzorové výkresy uložení potrubí. Tlakový řad má délku 233,85 metrů a jeho průměr je D 110 
x 10,0 SDR 11. 

ČERPACÍ ŘAD 3 
Čerpací řad 3 je umístěn na nejnižším místě na východní straně obce. Přečerpává odpadní 
vody z čerpací šachty č. 3, kde ústí stoka C. Je veden společně ve výkopu s kanalizačním 
řadem C, kde několik metrů po jeho skončení se v šachtě napojuje na stoku A1. Uložení 
potrubí viz vzorové výkresy uložení potrubí. Tlakový řad má délku 167,30 metrů a jeho 
průměr je D 110 x 10 SDR 11. 

ČERPACÍ ŘAD 4 
Čerpací řad 4 je umístěn na nejnižším místě na východní straně obce. Přečerpává odpadní 
vody z čerpací šachty č. 4, kde ústí stoka E. Je veden společně ve výkopu s kanalizačním 
řadem E, kde několik metrů po jeho skončení se v šachtě napojuje na stoku A. Uložení 
potrubí viz vzorové výkresy uložení potrubí. Tlakový řad má délku 51,51 metrů a jeho průměr 
je D 75 x 6,8 SDR 11. 

VÝÚSTNÍ OBJEKT 
Výustní objekt bude proveden z dlažby z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože 
tl. 100 mm šířky 2 m a bude zbudován přes celý příčný profil vodoteče v místě vyústění. Dále 
viz. Výkres výustního objektu. Vyústěním do vodoteče dojde stávajícím propustkem a bude 
dále osazena žabí klapka pro zamezení vniknutí živočichů a proti případnému vzdouvání 
vody. 

Při výstavbě Odtoku z ČOV je třeba dbát zachování funkce lesa. Aby došlo k co největšímu 
zachování lesa, jsou zemní práce minimalizovány. Pojezd mechanizace po lesním pozemku 
bude výrazně omezen. Ornice bude rozprostřena do šíře jejího sejmutí. Vznik jiných odpadů 
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se nepředpokládá. Veškeré práce budou prováděny dle pokynů zástupců OŽP (nebo jiné 
pověřené osoby). Při zasypání výkopu budou zeminy vráceny v pořadí kvality, v jakém byly 
vytěženy.  Ornice bude rozprostřena do šíře jejího sejmutí. Po dokončení prací bude povrch 
výkopu a jeho blízké okolí uvedeno do původního stavu. Další možné rekultivační práce 
budou provedeny dle požadavku OŽP. 

Při realizaci stavby musí být dodrženy následující normy: 
•  ČSN 73 3050 – Zemní práce 

•  ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

•  ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

•  ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky  

•  ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

•  ČSN 73 6230 – Podchody stok a kanalizační přípojek pod dráhou a pozemními 

komunikacemi 

•  ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti 

•  ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

•  ČSN 73 1209 – Vodostavebný beton 

•  ČSN 73 1311 – Zkoušení betonové směsi a betonu 

•  ČSN 73 0420 – Vytyčovací odchylky ve stavebnictví 

B. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 
Trubní materiál 
Pro stavbu budou použity následující trubní materiály: žebrované korugované PP s kruhovou 
tuhostí SN 8 a PE SDR 11. 

Křížení a souběh se stávajícími inženýrskými sítěmi 
Trasy kanalizačních stok jsou v souběhu nebo se kříží se stávajícími zařízeními E ON, JMP, 
kabelovým vedením Telefónica O2, kabely veřejného osvětlení a stávající kanalizací a 
vodovodem. Při křížení nebo souběhu s jinými inženýrskými sítěmi a zařízeními musí být 
respektována ČSN 73 6005. Křížení bude provedeno dle ČSN 73 6005 a podmínek správců. 
Při provádění výkopových prací musí být dodržena příslušná opatření k zajištění bezpečnosti 
tak, aby nedošlo k úrazu osob. 

Poloha inženýrských sítí kreslená v projektu je naznačena pouze orientačně a neslouží jako 
výkres k vytýčení. Před zahájením zemních prací provede zhotovitel stavby vytýčení 
veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich ochranu dle požadavků jednotlivých správců 
těchto sítí. Jako doklad o vytýčení jednotlivých sítí bude pořízen protokol. Bez tohoto 
vytýčení a přesné znalosti polohy vedení se nesmí v žádném případě zahájit zemní práce na 
kanalizaci! V případě nejistého umístění inženýrských sítí bude nutno provést kopané sondy 
na nich k vytyčení jejich polohy v rozsahu dle potřeby a dohody se stavebním dozorem, 
provozovatelem inženýrské sítě a projektantem.  

Při výstavbě nutno dbát na uložení stávající dešťové kanalizace. Přesná poloha a hloubka 
uložení některých částí nebyla zjištěna a některé části tak nejsou v projektu zakresleny! 
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Při křížení stávajících podzemních sítí budou výkopové práce prováděny ručně dle 
příslušných předpisů a pokynů správců sítí. 

V případě jiného umístění sítí technické infrastruktury než je uvedeno v projektové 
dokumentaci při vytýčení nebo po jejich obnažení bude upravena trasa vedení kanalizace po 
dohodě s technickým dozorem investora a projektantem s případnou změnou projektu. 

Dle ČSN 73 6005 musí být dodrženy při souběhu vedení s kanalizací tyto vzdálenosti: 
Silové kabely (220 kV)  1,0 m  silové kabely (do 35 kV)       0,5 m 
Vodovod    0,6 m  plynovod                               1,0 m 
Sdělovací kabely   0,5 m                   

 
Při křížení je třeba dodržet tyto svislé vzdálenosti: 
Silové kabely (od 35 – 220 kV) 0,5 m  silové kabely (do 10 kV)  0,3 m 
Vodovod    0,1 m  plynovod    0,5 m 
Sdělovací kabely   0,2 m 
               
Pozn.: Jedná se o vzdálenosti vnějších povrchů vedení. 

V případě, že uvedené vzdálenosti nebude možné dodržet, je třeba provést změnu 
výškového a směrového umístění kanalizace nebo dotčených inženýrských sítí, případně je 
mezi sebou vhodně ochránit v souladu s příslušnými předpisy a normami. 

C. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Čistírna odpadních vod bude napojena na elektrickou energii a místní vodovod. Přečištěné 
odpadní vody budou vypouštěny do Bezejmenného vodního toku. K ČOV bude vybudována 
částečně nová příjezdová komunikace š. 3 m s parkovací plochou. 

D. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH 
ZNEŠKODŇOVÁNI  
Při výstavbě kanalizace, je třeba respektovat požadavky platných předpisů tzn., že veškeré 
práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení kvality a množství podzemních vod. 

Při výstavbě: 

•  Termín zahájení prací je třeba včas a prokazatelně sdělit provozovateli jímacích území. 

•  Sledování hladiny podzemní vody během výstavby. 

•  Mechanizmy musí být ve výborném technickém stavu. 

•  Zpracovat havarijní řád a seznámit s ním pracovníky na stavbě. V řádu musí být 

zásady postupu likvidace havárie, která by mohla vést k ohrožení podzemních nebo 

povrchových vod. Po ukončení prací je třeba území dotčené stavbou uvést do 

původního stavu. 

Na staveništi smí pracovat jen stroje s platnou technickou kontrolou, zajistí dozor investora a 
provede zápis do stavebního deníku. Stroje budou parkovat mimo staveniště a pod motor 
strojů bude dávána vana na zachycení nafty a oleje pro případ úniku. Pokud by přesto došlo 
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k úniku nafty (během výstavby), bude řešena havárie v součinnosti s Hasičským záchranným 
sborem a policií ČR. 

F. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
Přípravné práce 
Před zahájením stavby je investor povinen: 
Provést průzkum existence všech podzemních inženýrských sítí a nadzemních vedení, které 
procházejí prostorem staveniště a mohly by být dotčené stavbou kanalizace a provést jejich 
vytýčení. Při vlastním výstavbě investor spolu se zhotovitelem stavby bude dbát pokynů a 
požadavků správců těchto inženýrských sítí a vedení! 

Před započetím výstavby je nutné, aby investor požádal o vydání stavebního povolení na 
základě projektu. Dále je nutno nechat vytýčit stavbu 

Rozvoz potrubí, materiálu pro výstavbu 
Na vytýčenou trasu se po provedení přípravných prací budou přivážet trubky přímo z 
vykládací stanice nebo z deponií. Manipulace s trubkami musí být provedena tak, aby 
nedošlo k poškození nebo znečištění trub. Potrubní systém je potřeba chránit před 
poškozením. Proto je nutné při nakládání a vykládání trubek uložených na paletách a volně 
ložených používat široké popruhy a jiná ochranná zařízení. 

Během transportu doporučujeme zabezpečit trubky, které nejsou umístěny na paletách tak, 
aby se zabránilo rázovému namáhání, obzvláště při nízkých teplotách a pod bodem mrazu. 
Trubky a tvarovky mohou být skladovány ve venkovních prostorách. Veškeré potrubní 
součásti se mají ukládat na rovný povrch takovým způsobem, aby se zamezilo jejich 
poškození a znečištění. Jednotlivé vrstvy trubek mohou být skladovány s použitím nebo bez 
použití mezilehlých dřevěných podkladů. Je třeba dbát na to, aby hrdla trubek ležela volně. 
Je třeba se vyvarovat volně ležících hromad trubek, aby nedošlo k poškození v důsledku 
odkutálení. Trubky se nemají ukládat do hromad, jejichž výška překračuje 2 m, aby nedošlo k 
přetěžování trubek umístěných ve spodní části hromady. Je třeba zabránit styku s látkami, 
které mohou vyvolat poškození trubek. 

Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny běžnou výkopovou technikou. Při křížení stávajících 
podzemních sítí budou výkopové práce prováděny ručně dle příslušných předpisů a pokynů 
správců sítí. Přebytečný materiál ze zemních prací bude použit k finálním urovnávkám nebo 
odvezen na předem určenou veřejnou skládku, popř. na pozemky ve vlastnictví investora. 

Dno rýhy musí být zbaveno ostrých kamenů, drnů apod. Spád dna rýhy a hloubka uložení 
potrubí je stanovena podélným profilem stoky. V případě výskytu spodní vody bude 
provedena záchytná drenáž pro odvod podzemní vody pomocí trativodu DN 100. V krátkých 
úsecích strmých svahů nepřístupných pro mechanizaci bude nutno provést hloubení rýhy 
ručně nebo speciální mechanizací. Jinak na většině trasy bude možno hloubit např. 
rypadlem bez použití trhavin. Práce provádět po úsecích. 

Rýha s kolmými stěnami široká 1,0 m bude pažena příložným pažením. Potrubí z PP bude 
uloženo na lože z písku tl. 100 mm do frakce 2 mm. Potrubí bude dále opatřeno bočním 
zhutněným pískovým obsypem a krycím zhutněným pískovým obsypem do výše 300 mm 
nad horní hranu potrubí. Zhutňování krycího obsypu přímo nad potrubím se má v případě 
potřeby provádět ručně. Pro obsyp bude použit štěrkopísek. Stupeň zhutnění v účinné vrstvě 
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musí být v souladu s technickými požadavky výrobce potrubí. Potrubí nad obsypem, bude 
opatřeno zhutněným zásypem výkopovou zeminou.  

V komunikaci bude zásyp proveden po spodní úroveň konstrukce vozovky. Zásyp rýhy bude 
proveden zhutněný. Provádí se po vrstvách nejvýše 300 mm vysokých za stálého hutnění. 
Mechanické zhutňování hlavního zásypu přímo nad potrubím smí následovat jen, je-li 
provedena alespoň jedna vrstva o nejmenší tloušťce 300 mm nad dříkem trouby. 
Požadovaná celková tloušťka vrstvy přímo nad potrubím před započetím mechanického 
zhutňování závisí na druhu zhutňovacího zařízení. Volba zhutňovacího zařízení, počet 
zhutňovacích cyklů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být v souladu se zhutňovaným 
materiálem a ukládaným potrubím. Zásyp bude hutněn na 95% PS.  

Pro hutněný zásyp platí kritéria zhutňování podle ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133. Únosnost 
pláně v komunikacích je 45 MPa. 

Před provedením obsypu a zásypu potrubí musí být provedeno geodetické zaměření 
skutečného stavu vč. místa napojení a uliční čáry v souřadnicovém systému S-JTSK a 
výškovém Bpv.  

Při záhozu potrubí budou ponechány odkryté spoje potrubí, které se zasypou až po 
provedení tlakové zkoušky.  

Z hlediska ochrany životního prostředí nesmí dojít ke hloubení výkopů v kořenové zóně 
dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5 m od okapové linie koruny). Pokud 
se tomu výjimečně nelze vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nejméně 2,5 m od paty 
kmene. Při ručním výkopu se nesmí porušit kořeny o průměru nad 3 cm, poranění a konce 
porušených kořenů je nutno ošetřit. V kořenové zóně nebude prováděna navážka, v 
nejnutnějším případu nesmí navážka porušit dřevinu, a také se zde nesmí snižovat terén 
odkopávkami.  

Protože se jedná o otevřené staveniště v bytové zástavbě, bude toto řádně označeno a za 
snížené viditelnosti opatřeno výstražným osvětlením a zabezpečeno proti vstupu. 

Pracovní pruh bude po provedení montáže potrubí uveden do původního stavu následujícím 
předpokládaným způsobem: 

•  na pastvinách a na polích bude provedeno sejmutí ornice v pracovním pruhu a při 

zasypání výkopu budou zeminy vraceny pokud možno v pořadí kvality, v jakém byly 

vytěženy 

•  ornice bude rozprostřena do šíře jejího sejmutí 

•  v místech komunikací bude zásyp rýhy důkladně zhutněn a opatřen konstrukcí 

shodného tělesa silnice, příp. konstrukcí požadovanou správci komunikací. 

Deponie a skládky 
Případný vybouraný a nepotřebný materiál bude uložen na skládkách, které si určí dodavatel 
stavby v dosažitelném okruhu 15 km od stavby. 

Tlaková zkouška kanalizace 
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Tlaková zkouška vodotěsnosti kanalizace se provede pomocí vody nebo vzduchu. Dále 
proběhne zkouška kanalizace pomocí TV inspekce, která zaznamená jednotlivé příp. 
deformace či protispády položeného potrubí. 

F. POŽADAVKY NA PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLU, 
ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD. 
Trubní materiál 
Pro stavbu budou použity následující trubní materiály: žebrované nebo plnostěnné PP s 
kruhovou tuhostí SN 10 (pro gravitační kanalizaci) a PE 100 SDR 11 (pro čerpací řady). 

Deponie a skládky 
Případný vybouraný a nepotřebný materiál bude uložen na skládkách, které si určí dodavatel 
stavby. Na vytýčenou trasu se po provedení přípravných prací budou přivážet trubky.  

G. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÉ 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stavba nepředpokládá využívání osobami zrakově a pohybově postiženými. 

H. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 
Požárně bezpečnostní zhodnocení  
V případě objektu ČOV se jedná o novostavbu nevýrobního objektu dle ČSN 730802. Objekt 
je jednopodlažní – podzemní technologické nádrže netvoří užitné podlaží objektu. Celkově 
lze konstrukční systém objektu ČOV hodnotit jako smíšený s konstrukcemi -/DP2 ve smyslu 
ČSN 730802, 7300810. Požární riziko bude minimální vzhledem k nízké hodnotě nahodilého 
požárního zatížení a velké vlhkosti v objektu. 

Materiál trubek i tvarovek je normou ČSN 73 0823 zařazen do třídy hořlavosti B, tj. 
klasifikován jako nesnadno hořlavý. PP hoří jen tehdy, je-li přítomen trvalý zdroj plamene, 
jinak je samozhášivý. 

Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady 
Nakládání s odpady: 
Se všemi odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno jejich další využití 
v souladu se zákonem, předávány budou pouze do zařízení určených ke sběru, výkupu, 
využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Výkopová zemina bude zpětně využita k 
zásypu rýh. Na stavbě vznikne minimum odpadů (beton bude dovážen z betonárky, trubky 
jsou dodávány bez obalů). Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 zákona 
č.185/2001 Sb., bude veškerý odpad z papírových a plastových obalů od stavebních 
materiálů a odpadů komunálních z pobytu pracovníků odvezen na nejbližší skládku. 
Provozem realizovaných stavebních prací nebudou vznikat žádné odpady. Případná 
mezideponie zeminy bude zabezpečena před nežádoucím odkládáním dalších odpadů 
anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku „černé skládky“. Při likvidaci 
tohoto odpadu je třeba upřednostnit recyklaci materiálu a jeho využití na opravy. Nebude li 
materiál vhodný k recyklaci, bude odvezen na zabezpečenou skládku. 

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k převzetí podle zákona o 
odpadech oprávněna. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad 
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předán. V případě kontroly provedené orgánem státní správy odpadového hospodářství 
doloží stavebník, jakým způsobem bylo s odpadem naloženo. 

Životní prostředí může být ovlivněno těmito faktory: 
• Odpady 

• Hygiena práce 

• Ochrana krajinného prostředí 

Životní prostředí může být ovlivněno při výstavbě například únikem ropných látek ze 
stavebních strojů. Řádný dozor při provádění stavby zajistí snížení těchto rizik na minimum, 
který bude zajištěn dodavatel ve spolupráci s autorským dozorem projektanta a technickým 
dozorem investora.   

Péče o bezpečnost práce 
Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou řešeny v souladu se Zákoníkem 
práce v platném znění. Navržené konstrukční a dispoziční řešení jednotlivých objektů musí 
umožňovat bezpečný a zdravotně nezávadný provoz. S výjimkou výkopových prací není 
nutné používat při stavbě těžkých montážních mechanismů a jeřábů, které mohou být 
zdrojem ohrožení zdraví. Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni 
pracovníci poučeni o BOZP. Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s 
podmínkami na staveništi a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. 
Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření, kterými se vydávají 
pokyny k zajištění BOZP. Dále pro BOZP platí veškeré související předpisy pro práce např. 
elektroinstalační, svářečské a další o BOZP. Všichni pracovníci musí při práci používat 
předepsané ochranné pracovní pomůcky. Použití trhavin se nepředpokládá. 
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A Popis stavebního nebo inženýrského objektu, jeho 
funkční a technické řešení 

1) Popis stavby 
Projektová dokumentace řeší pouze návrh úseků odboček umístěných na pozemcích 

určených k výstavbě splaškové gravitační kanalizace a přilehlých pozemcích ve vlastnictví 
investora (veřejné části). Umístění kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům je 
zřejmé z výkresu situace stavby. 

2) Stavebně-technické řešení 
Stavebně technické řešení vychází ze zjištěného současného stavu, z požadavků 

příslušných technických norem, požadavků objednatele, podmínek ochrany a tvorby 
životního prostředí a dalších výchozích podmínek. Rozsah navržené stavby je patrný z 
výkresové dokumentace. Technickým podkladem pro návrh kanalizace je předchozí stupeň 
projektové dokumentace, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a další 
související normy a předpisy.  

Předpokládá se, že potrubí odboček bude plynule navazovat na úseky od domovních 
přípojek kanalizace, respektive vnitřní nebo areálové kanalizace jednotlivých objektů. Tyto 
úseky umístěné na pozemcích vlastníků jednotlivých připojovaných staveb, budou součástí 
individuální realizace konkrétního vlastníka. 

Kanalizační odbočky budou provedeny z trub sytému KG PVC DN 150 (OD 160) mm 
SN 8. Napojení na hlavní kanalizační řady bude provedeno pomocí odboček 45° 
250(300)/150 mm a kolen 45° KG PVC DN 150 (OD 160) mm. Během provádění 
kanalizačních odboček musí být dodržena norma ČSN 75 6101 a ČSN EN 1610.  

Pro odběr vzorků, čištění a revizní prohlídky je třeba zřídit na kanalizační odbočce 
každého připojovaného objektu revizní plastovou šachtu DN 315. V některých případech 
z důvodu výskytu ostatních podzemních sítí a přípojek, nelze navrhnout umístění revizní 
šachty v místě předpokládaného napojení na odbočky (hranice pozemku, ploty stavebních 
objektů apod.). Alternativně budou revizní šachty umístěny na upravených úsecích 
navržených odboček kanalizace, na vnitřní nebo areálové kanalizaci jednotlivých objektů.  

Ukončení přípojek bude provedeno dle soupisu sestaveného ve spolupráci s majiteli 
jednotlivých nemovitostí, přičemž musí být dodržen minimální sklon přípojky 2,0 % a 
maximální sklon 40 %. Místo napojení jednotlivých nemovitostí bude případně upřesněno ve 
spolupráci s jejich majiteli, investorem a dodavatelem stavby v průběhu provádění výstavby 
kanalizace. Po napojení přípojek na kanalizaci je nutné zajistit zrušení stávajících septiků, 
jímek a domovních čistíren odpadních vod (DČOV). 
  Před prováděním zásypů a obsypu musí být provedeno skutečné provedení 
kanalizace včetně míst napojení jednotlivých přípojek v souřadnicovém systému J-TSK a 
výškovém systému Bpv. 

Kanalizační odbočky realizované v krajské silnici na straně výkopů hlavních řadů 
budou prováděny překopem, na stranu jízdního pruhu nedotčeného výkopy pro hlavní 
kanalizační řady budou prováděny přednostně protlakem. Přípojky budou ukončeny min. 0,5 
m za obrubníkem, příp. za vnější hranou příkopy. 
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Šachty 
 Pro odběr vzorků, čištění a revizní prohlídky je třeba zřídit na kanalizační odbočce 
každého připojovaného objektu revizní plastovou šachtu DN 315.  
Jedná se o neprůleznou plastovou šachtu (PVC nebo PE, PP) šachtu s vnitřním průměrem 
315 mm a zabudovaným sklonem dna min 1,5%. Šachty budou provedeny z dílů dodanými 
výrobcem. Šachty budou osazeny litinovými poklopy s třídou A 15 nebo D 400 v 
komunikacích.  

 
Příklad skladby plastové revizní šachty: 
- šachetní dno ø 315 mm 
- šachtová korugovaná  roura ø 315 mm 
- teleskopický nástavec (adaptér) 
- Litinový poklop D 400 
- těsnění 
 
Výpis kanalizačních přípojek 
 

OZN. STOKY 

POČET 
PŘÍPOJEK 

STÁV. OBJEKTY  

DÉLKA 
VEŘEJNÉ ČÁSTI 

POČET 
PŘÍPOJEK 
OSTATNÍ  

DÉLKA 
VEŘEJNÉ ČÁSTI 

[ks] [m] [ks] [m] 

A 3 67,8 0 0,0 

A-1 8 28,4 1 5,3 
A-1-1 3 13,8 1 1,6 
A-2 8 31,1 7 28,3 

A-2-1 2 2,0 0 0,0 
A-2-2 21 128,4 0 0,0 

A-2-2-1 2 10,1 1 9,2 
A-2-3 3 5,6+110,0 21 58,1 

B 11 50,0 4 9,4 
B-1 12 56,2 4 10,6 
B-2 6 27,3 0 0,0 
C 17 98,4 1 4,9 

C-1 8 36,1 0 0,0 
C-2 2 16,9 0 0,0 
D 4 24,4 4 15,7 
E 4 29,2 0 0,0 

 
 
Při realizaci stavby musí být dodrženy následující normy: 

→ ČSN 73 3050 – Zemní práce 

→ ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

→ ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky  

→ ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

→ ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

→ ČSN EN 1671, 75 6111 – Venkovní tlakové systémy stokových sít 

→ ČSN 75 5402 – Výstavba vodovodních potrubí 
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→ ČSN 73 6630 – Vodojemy 

→ ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti 

→ ČSN 73 6620 – Vodovodní řády a přípojky 

→ TNV 75 5410 – Bloky vodovodních potrubí 

→ ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 

→ ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

→ ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

→ ČSN 73 1209 – Vodostavebný beton 

→ ČSN 73 1311 – Zkoušení betonové směsi a betonu 

→ ČSN 73 3610 – Klempířské stavební práce  

→ ČSN 73 0031 – Stavební konstrukce a základy 

→ ČSN EN 13969 – Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti 

a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky 

→ ČSN 73 3150 - Tesařské práce stavební 

→ ČSN 33 2210 – Rozvodná zařízení 

→ ČSN 33 2310 – Předpisy pro el. zařízení v různých prostředích 

→ ČSN 34 3810 – Zprávy o revizi el. zařízení a hromosvodů 

→ ČSN 73 0420 – Vytyčovací odchylky ve stavebnictví 

→ ČSN 01 8020 – Dopravní značky na pozemních komunikacích  

→ ČSN EN 1610 – Provádění Stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

→ ČSN 75 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní 

komunikací 

→ ČSN EN 12 889 – Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 

zkoušení 

→ ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi 

a vedeními 
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B Požadavky na vybavení 

1) Materiál pro výstavbu 

Trubní materiál 
 Kanalizační odbočky budou provedeny z trub sytému KG PVC DN 150 (OD 160) mm 
SN 8. Napojení na hlavní kanalizační řady bude provedeno pomocí odboček 45° - 250/150 
mm a kolen 45°, 30° / v množství dle skutečnosti zjištěné po odkrytí /  KG PVC DN 150 (OD 
160) mm.  
 
Šachty 

Pro odběr vzorků, čištění a revizní prohlídky je na každé kanalizační odbočce 
připojovaného objektu navržena revizní plastová šachta DN 315 (PVC nebo PE, PP).  

2) Příčný a podélný zásah zpevněných a nezpevněných povrchů 

Místní komunikace 
 V místě zásahu místních komunikací bude zásyp rýhy důkladně zhutněn a opatřen 
konstrukcí shodnou s původním tělesem komunikace. Únosnost pláně v komunikaci je 45 
MPa. Stávající skladba bude odebrána (100 mm penetrace, 240 mm ŠD) a při opravě rýhy 
nahrazena 250 mm ŠD, 90 mm penetračního makadamu a opatřena 2x asfaltovým 
uzavíracím nátěrem 1,8 kg/m2 + 1,5 kg/m2.  

Místní komunikace – zpevněná (poštěrkovaná) 
 V místě zásahu místních komunikací s poštěrkovaným povrchem bude zásyp rýhy 
důkladně zhutněn a opatřen konstrukcí shodnou s původním tělesem komunikace. Únosnost 
pláně v komunikaci je 45 MPa. Stávající skladba bude odebrána (150 mm ŠD) a při opravě 
rýhy nahrazena 150 mm ŠD.  
 
Zelený pás (louka) 
 V místě zásahu do zelených pásů a na loukách bude zásyp důkladně zhutněn a povrch 
rýhy uveden do původního stavu. Při hloubení rýhy bude odebrána ornice v tl. 200 mm a při 
následné opravě bude vrácena zpět ve stejné tloušťce a oseta travní směsí.  
 
Krajská silnice 

Kanalizační odbočky realizované v krajské silnici na straně výkopů hlavních řadů 
budou prováděny překopem, na stranu jízdního pruhu nedotčeného výkopy pro hlavní 
kanalizační řady budou prováděny přednostně protlakem. Přípojky budou ukončeny min. 0,5 
m za obrubníkem, příp. za vnější hranou příkopy. 

3) Křížení a souběh se stávajícím podzemním vedením 
  Projektant zažádal od správců sítí o vyjádření k výskytu jejich stávajících vedení 
v místě křížení nebo souběhu s návrhem kanalizačních odboček. Tyto zjištěné inženýrské 
sítě jsou vyznačeny v situaci. 

Trasy navržených kanalizačních odboček jsou v souběhu nebo se kříží se stávajícími 
zařízeními: el. kabely E.ON, STL plynovodem a STL přípojkami JMP, kabelovým vedením 
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Telefónica O2, kabely veřejného osvětlení a stávající dešťovou kanalizací a vodovodem. Při 
křížení nebo souběhu s jinými inženýrskými sítěmi a zařízeními musí být respektována ČSN 
73 6005 a podmínky správců sítí. Při provádění výkopových prací musí být dodržena 
příslušná opatření k zajištění bezpečnosti tak, aby nedošlo k úrazu osob. 

Poloha inženýrských sítí kreslená v projektu je naznačena pouze orientačně a 
neslouží jako výkres k vytýčení. Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel stavby 
vytýčení veškerých inženýrských sítí jejich správci a zajistí jejich ochranu dle 
požadavků jednotlivých správců těchto sítí. Jako doklad o vytýčení jednotlivých sítí 
bude pořízen protokol. Bez tohoto vytýčení a přesné znalosti polohy vedení se nesmí 
v žádném případě zahájit zemní práce na kanalizaci! V případě nejistého umístění 
inženýrských sítí bude nutno provést kopané sondy na nich k vytýčení jejich polohy 
v rozsahu dle potřeby a dohody se stavebním dozorem, provozovatelem inženýrských 
sítí a projektantem. 

Při výstavbě nutno dbát na uložení stávající obecní dešťové kanalizace a 
obecního vodovodu včetně přípojek. Přesná poloha a hloubka uložení některých částí 
nebyla zjištěna a některé části tak nejsou v projektu zakresleny! 

V případě jiného umístění sítí technické infrastruktury než je uvedeno 
v projektové dokumentaci při vytýčení nebo po jejich obnažení bude upravena trasa 
vedení a napojení kanalizačních odboček po dohodě s technickým dozorem investora 
a vlastníkem napojované nemovitosti. 

 
Dle ČSN 73 6005 musí být dodrženy při souběhu vedení s kanalizací tyto vzdálenosti: 
 
Silové kabely (220 kV)                    1,0 m       -        silové kabely (do 35 kV)     0,5 m 
Vodovod                                          0,6 m       -        STL plynovod                     1,0 m 
Sdělovací kabely                             0,5 m                   
 
Při křížení vedení a kanalizací je třeba dodržet tyto svislé vzdálenosti: 
 
Silové kabely (od 35 – 220 kV)       0,5 m       -        silové kabely (do 10 kV)     0,3 m 
Vodovod                                          0,1 m       -        STL plynovod                     0,5 m 
Sdělovací kabely                             0,2 m                   

 
Pozn.: Jedná se o vzdálenosti vnějších povrchů vedení. 

C Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

 Nově vybudované kanalizační odbočky budou napojeny na nové navržené 
kanalizační řady. 

D Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich 
zneškodňování 

 Dokončená stavba nebude mít žádný vliv na povrchové a podzemní vody. Veškeré 
práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení kvality a množství podzemních vod, 
které se nepředpokládá.  



Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké  D.2.1 Technická zpráva 
Dokumentace pro provádění stavby                                                S t r á n k a  | 7 
 

GREGOR – projekt invest, s.r.o.  Zodp. projektant: Ing. Radek Gregor 
Počítky 18  Vypracoval: Jaroslav Gregor 
591 01 Žďár nad Sázavou   ℡ 607 806 802 – � r.gregor@irgzr.cz 
   

 Na staveništi smí pracovat jen stroje s platnou technickou kontrolou, zajistí dozor 
investora a provede zápis do stavebního deníku. Stroje budou parkovat mimo staveniště a 
pod motor strojů bude dávána vana na zachycení nafty a oleje pro případ úniku do 
podzemních či povrchových vod. Pokud by přesto došlo k úniku nafty nebo oleje (během 
výstavby), bude řešena havárie v součinnosti s Hasičským záchranným sborem a policií ČR. 
 
Při výstavbě: 

- Sledování hladiny podzemní vody během výstavby 
- Mechanizmy musí být ve výborném technickém stavu 
- Zpracovat havarijní řád a seznámit s ním pracovníky na stavbě. V řádu musí být 

zásady postupu likvidace havárie, která by mohla vést k ohrožení podzemních nebo 
povrchových vod. Po ukončení prací je třeba území dotčené stavbou uvést do 
původního stavu 

E Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich 
důsledcích pro navrhované řešení 

Zpracování technických výpočtů a jejich důsledcích na navrhované řešení bylo 
provedeno dle předepsaných norem a předpisů. Navrhované parametry jsou dány 
technickým výpočtem, stávajícím stavem, kapacitou zařízení a technickými podklady výrobců 
daných materiálů. 

F Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

1) Přípravné práce 
Před zahájením stavby je investor povinen: 
 Provést průzkum existence všech podzemních inženýrských sítí a nadzemních vedení, 
které procházejí prostorem staveniště a mohly by být dotčené stavbou. Při vlastním výstavbě 
investor spolu se zhotovitelem stavby bude dbát pokynů a požadavků správců těchto 
inženýrských sítí a vedení! 

2) Rozvoz, doprava a skladování potrubí 
 Na vytýčenou trasu se po provedení přípravných prací budou přivážet trubky přímo 
z vykládací stanice nebo z deponií. Manipulace s trubkami musí být provedena tak, aby 
nedošlo k poškození nebo znečištění trub.  
 Potrubní systém je potřeba chránit před poškozením. Proto je nutné při nakládání a 
vykládání trubek uložených na paletách a volně ložených používat široké popruhy a jiná 
ochranná zařízení. 
 Během transportu doporučujeme zabezpečit trubky, které nejsou umístěny na paletách 
tak, aby se zabránilo rázovému namáhání, obzvláště při nízkých teplotách a pod bodem 
mrazu.  
 Trubky a tvarovky mohou být skladovány ve venkovních prostorách. Veškeré potrubní 
součásti se mají ukládat na rovný povrch takovým způsobem, aby se zamezilo jejich 
poškození a znečištění. Jednotlivé vrstvy trubek mohou být skladovány s použitím nebo bez 
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použití mezilehlých dřevěných podkladů. Je třeba dbát na to, aby hrdla trubek ležela volně. 
Je třeba se vyvarovat volně ležících hromad trubek, aby nedošlo k poškození v důsledku 
odkutálení. Trubky se nemají ukládat do hromad, jejichž výška překračuje 2 m, aby nedošlo k 
přetěžování trubek umístěných ve spodní části hromady. Je třeba zabránit styku s látkami, 
které mohou vyvolat poškození trubek. Dále je nutno dodržet předpisy výrobce potrubí. 

3) Zemní práce 
 Zemní práce budou prováděny běžnou výkopovou technikou. Při křížení stávajících 
podzemních sítí budou výkopové práce prováděny ručně dle příslušných předpisů a pokynů 
správců sítí. Přebytečný materiál ze zemních prací bude použit k finálním urovnávkám nebo 
odvezen na předem určenou veřejnou skládku. 

Šířka rýhy pro kanalizační odbočky:  DN 150 – 0,9 (0,8) m 

 Dno rýhy musí být zbaveno ostrých kamenů, drnů apod. Rozmezí provedení spádu 
dna rýhy pro kanalizační odbočky (přípojky) je 2% - 40 %. V případě výskytu spodní vody 
bude provedena záchytná drenáž pro odvod podzemní vody pomocí trativodu DN 100 a 
štěrkového lože.  
  Rýha s kolmými stěnami široká 0,9 (0,8) m bude pažena příložným pažením nebo 
pažícími boxy po celé délce. Potrubí bude uloženo na lože ze štěrkopísku frakce 0-8 mm tl. 
100 mm. Potrubí bude dále opatřeno bočním zhutněným štěrkopískovým obsypem a krycím 
zhutněným štěrkopískovým obsypem frakce 0-16 mm do výše 300 mm nad horní hranu 
potrubí. Zhutňování krycího obsypu přímo nad potrubím se má v případě potřeby provádět 
ručně. Stupeň zhutnění v účinné vrstvě musí být v souladu s technickými požadavky výrobce 
potrubí. Potrubí nad obsypem, bude opatřeno zhutněným zásypem výkopovou zeminou.  
 V komunikaci bude zásyp proveden po spodní úroveň konstrukce vozovky. Zásyp rýhy 
bude proveden zhutněný. Provádí se po vrstvách nejvýše 300 mm vysokých za stálého 
hutnění. Mechanické zhutňování hlavního zásypu přímo nad potrubím smí následovat jen, je-
li provedena alespoň jedna vrstva o minimální tloušťce 300 mm nad dříkem trouby. 
Požadovaná celková tloušťka vrstvy přímo nad potrubím před započetím mechanického 
zhutňování závisí na druhu zhutňovacího zařízení. Volba zhutňovacího zařízení, počet 
zhutňovacích cyklů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být v souladu se zhutňovaným  
materiálem a ukládaným potrubím. Zásyp bude hutněn na hodnoty: 

- 90 % Proctor pro „zelené zóny“ 
- 95 % Proctor pro vozovky s lehkým a středním zatížením silniční dopravou (vozovky 

typu B, C) 

- 98 % Proctor pro vozovky s velkým zatížením silniční dopravou (vozovky typu A) 
Pro hutněný zásyp platí kritéria zhutňování podle ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133. 

Únosnost pláně v komunikaci je 45 MPa. 
Z hlediska ochrany životního prostředí nesmí dojít ke hloubení výkopů v kořenové 

zóně dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5 m od okapové linie koruny). 
Pokud se tomu výjimečně nelze vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nejméně 2,5 m 
od paty kmene. Při ručním výkopu se nesmí porušit kořeny o průměru nad 3 cm, poranění a 
konce porušených kořenů je nutno ošetřit. V kořenové zóně nebude prováděna navážka, v 
nejnutnějším případu nesmí navážka porušit dřevinu, a také se zde nesmí snižovat terén 
odkopávkami.  

Protože se jedná o otevřené staveniště v bytové zástavbě, bude toto řádně označeno 
a za snížené viditelnosti opatřeno výstražným osvětlením a zabezpečeno proti vstupu. 
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Pracovní pruh bude po provedení montáže potrubí uveden do původního stavu 
následujícím předpokládaným způsobem: 
  -na pastvinách a na polích bude provedeno sejmutí ornice v pracovním pruhu v tl. 200 
mm. Při zasypání výkopu budou zeminy vraceny pokud možno v pořadí, v jakém byly 
vytěženy. 
  - ornice bude rozprostřena do šíře jejího sejmutí 
  - v místech komunikací bude zásyp rýhy důkladně zhutněn a opatřen konstrukcí 
shodného tělesa silnice, příp. konstrukcí požadovanou správci komunikací. 
  Před prováděním zásypů a obsypu musí být provedeno skutečné provedení kanalizace 
včetně míst napojení jednotlivých přípojek v souřadnicovém systému J-TSK a výškovém 
systému Bpv. Dokumentace bude zpracována v tištěné i elektronické podobě a předána 
investorovi. 

 
Deponie a skládky 
 Případný vybouraný nebo přebytečný materiál (stavební suť, výkopová zemina) bude 
dočasně uložen na drobných deponiích v rámci staveniště a později odvezen na skládku. 
Nejbližší skládka stavební suti a výkopové zeminy – možnost uložení na  veřejnou skládku 
Osová Bítýška společnosti Technické služby Velká Bíteš , skládka Velké Meziříčí TS Velké 
Meziříčí, Kamenolom Hutira Omice  a podobně . 

4) Montážní práce 
Montáž potrubí 

Před pokládkou potrubí, je nutné zkontrolovat každou trubku po stránce bezvadnosti 
hrdla, těsnění a celistvosti. Poté je nutné položit potrubí tak, aby ani kolem hrdlových spojů 
nevznikaly žádné nerovnosti. Hrdla trubek větších průměrů je možné mírně zahloubit. 
Každou trubku a tvarovku je třeba zaměřit podle spádu a směru. Je nutné zachovávat přímý 
a nepřetržitý průběh, předepsaným spádem.  
  Poté, co je potrubí uloženo a spojeno, můžeme přistoupit k jeho obsypu. Obsyp a 
hutnění je nutné provádět vždy po obou stranách potrubí současně a zamezit vzniku dutin 
pod kanalizací. Prostor mezi potrubím a stěnou výkopu musí být rovnoměrně zhutněn. Boční 
obsyp by měl dosahovat výšky horní hrany potrubí. Provádí se postupným nasýpáním a 
hutněním tenkých vrstev předepsaného materiálu až do doby dosažení potřebné výšky. Je 
vhodné ponechat horní hranu potrubí odhalenou. Krycí obsyp by měl dosahovat výšky 0,3 m 
nad horní hranou potrubí a měl by být hutněn dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne 
přímo nad potrubím!!! Dokud není této vrstvy dosaženo, je nepřípustné zasypávat výkop 
jiným než předepsaným materiálem. 
 
Spojování potrubí 

Trubky a tvarovky KG-Systém (PVC) jsou spojovány násuvnými hrdly, jejichž těsné 
spojení s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. Lepení trubek ani tvarovek 
se nedoporučuje. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vždy na jednom konci opatřeny hrdlem s 
těsnícím kroužkem. Zbývající trubky bez hrdel je možné spojovat pomocí přesuvek, spojek 
dvouhrdlých a samostatných hrdel.  

Rovný konec i hrdlo trubky zbavte případných nečistot. Zkontrolujte bezvadnost a 
správnost založení těsnícího kroužku. Rovný konec trubky natřete montážním mazivem, 
které je součástí nabízeného systému. Rovný konec trubky zasuňte do hrdla až nadoraz. 
Poté si na rovném konci trubky označte okraj hrdla. Rovný konec následně povytáhněte z 
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hrdla o 3 mm na každý 1 m stavební délky trubky, minimálně však o 10 mm. Překroucení 
těsnicího kroužku je NEPŘÍPUSTNÉ! 
Krácení potrubí 

V některých případech je nutné trubky a tvarovky zkracovat. Činí se tak pomocí 
speciálního řezáku na plastové potrubí, který zároveň vytváří žádaný úkos. Pokud není řezák 
dostupný, je možné použít pilku s jemným ozubením, která je vedena dvěma výřezy ve 
žlabu.  

 
Montáž revizních plastových šachet 

Dno výkopu se vyrovná a vyčistí od velkých a ostrých kamenů. Nanese se 10 cm 
vrstva nezhutněného pískového podsypu. Na takto připravený podsyp se uloží šachtové dno. 
Připojí se kanalizační potrubí. Vrchol šachtového dna se vyrovná do vodorovné polohy. 

Šachtové dno a potrubí se obsypává po vrstvách za současného hutnění. Dále dojde 
k seříznutí šachtové korugované roury do požadované výšky šachty. Osadí se betonový 
prstenec a teleskopický adaptér pro litinový poklop. 

G Požadavky na provozní zařízení, údaje o materiálu, 
energiích, dopravě, skladování apod. 

1) Materiál pro výstavbu 
 Trubní materiál 
 Kanalizační odbočky budou provedeny z trub sytému KG PVC DN 150 (OD 160) mm 
SN 8. Napojení na hlavní kanalizační řady bude provedeno pomocí odboček 45° 
250(300)/150 mm a kolen 45° KG PVC DN 150 (OD 160) mm.  
 
Šachty 

Pro odběr vzorků, čištění a revizní prohlídky je na každé kanalizační odbočce 
připojovaného objektu navržena revizní plastová šachta DN 315 (PVC nebo PE, PP).  

H Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Projekt respektuje vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Dodavatel stavby zřídí přístupové lávky 
k jednotlivým nemovitostem a zajistí jejich zhotovení tak, aby byly použitelné i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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I Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

1) Požárně bezpečnostní zhodnocení 
 Vlastní stavba nevyžaduje protipožární zabezpečení. Z hlediska protipožární ochrany 
stavby je nutno respektovat skutečnost, že stavba bude prováděna na volném prostranství. 
To znamená dodržování závazných předpisů o požární ochraně. Zejména bude nutno 
důsledně vyloučit možnost zahoření na staveništi. Dále bude nutno zajistit na stavbě 
prostředky pro zdolávání požáru. Zemní stroje pohybující se na stavbě by měly být vybaveny 
vhodnými hasicími přístroji. 

2) Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady 
Nakládání s odpady: 
  Se všemi odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno jejich další využití 
v souladu se zákonem, předávány budou pouze do zařízení určených ke sběru, výkupu, 
využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Výkopová zemina bude zpětně využita k 
zásypu rýh. Na stavbě vznikne minimum odpadů (beton bude dovážen z betonárky, trubky 
jsou dodávány bez obalů). Z hlediska nakládání s odpady bude veškerý odpad z papírových 
a plastových obalů od stavebních materiálů a odpadů komunálních z pobytu pracovníků 
odvezen na nejbližší skládku. Provozem realizovaných stavebních prací nebudou vznikat 
žádné odpady. Případná mezideponie zeminy bude zabezpečena před nežádoucím 
odkládáním dalších odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku 
„černé skládky“. Při likvidaci tohoto odpadu je třeba upřednostnit recyklaci materiálu a jeho 
využití na opravy. Nebude li materiál vhodný k recyklaci, bude odvezen na zabezpečenou 
skládku např. na veřejnou skládku Osová Bítýška společnosti Technické služby Velká Bíteš , 
skládka Velké Meziříčí TS Velké Meziříčí, Kamenolom Hutira Omice  a podobně 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Stavba musí být prováděna tak, aby bylo co nejméně narušeno životní prostředí.  
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizace výkopových prací bude 
krátkodobá a nezhorší dlouhodoběji prašnost a obdobné negativní vlivy v dotčené lokalitě. 
Následný provoz nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 
    
 Životní prostředí může být ovlivněno těmito faktory: 

 • Odpady 
 • Hygiena práce 
 • Ochrana krajinného prostředí 
 
 Životní prostředí může být ovlivněno při výstavbě například únikem ropných látek ze 
stavebních strojů. Řádný dozor při provádění stavby zajistí snížení těchto rizik na minimum, 
který bude zajištěn dodavatel ve spolupráci s autorským dozorem projektanta a technickým 
dozorem investora.   
 Stavba bude respektovat ČSN DIN 18 920 „Sadovnictví a krajinářství“, „Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“. Nesmí dojít k hloubení 
výkopků v kořenové zóně dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5m od 
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okapové linie koruny). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být výkop ruční a nejméně 2,5 m 
od paty kmene. Při ručním výkopu se nesmí přerušit kořeny o průměru nad 30 mm, poranění 
a konce přerušených konců je nutno ošetřit. V kořenové zóně všech dřevin nebude 
prováděná navážka, v nejnutnějších případech nesmí navážka poškodit dřeviny. V kořenové 
zóně se nesmí terén snižovat odkopávkami. 
 
 Odpady vzniklé při výstavbě jsou zazeny dle Katalogu odpadu přílohy č. 1 vyhlášky č. 
381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ČR, kterou se vydává katalog odpadů a 
stanoví další seznamy odpadů.  
 
Katalogové číslo odpadu  Název druhu odpad     

13  02  06*  Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
13  02  08*  Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
15  01  01  Papírové a lepenkové obaly  
15  01  02  Plastové obaly 
15  01  03  Dřevěné obaly 
15  01  04  Kovové obaly 
15  01  06  Směsné obaly 
15  01  10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami  
   znečištěné 
15  02  02*  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže  

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15  02  03  Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
   neuvedené pod číslem 15  02  02 
17  01  01  Beton 
17  01  07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  
   výrobků neuvedené pod číslem 17  01  06 
17  02  01  Dřevo 
17  02  03  Plasty 
17  03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17  03  01 
17  04 05  Železo a ocel 
17  04  11  Kabely neuvedené pod 17  04  10 
17  05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17  05  03 
17  06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17  06  01 a 17  06  03 
17  09  04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17  09  01, 
   17  09  02, 17  09  03 
20  03 01  Směsný komunální odpad  
 
Zařazení odpadů podle kategorií: 

 Odpad vzniklý na stavbě není zařazen do kategorie nebezpečný, neboť není smíšen 
nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad 
nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 zák. č. 185/2001 Sb. a není ani uveden v seznamu 
nebezpečných odpadů podle § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., uvedeném v příloze 
č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ministerstva životného prostředí ČR.  
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Likvidace odpadů: 

 Se všemi odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno jejich další využití 
v souladu se zákonem, předány budou pouze do zařazení určených ke sběru, výkupu, 
využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů.  
 Na stavbě vznikne minimum odpadů (beton bude dovážen z betonárky, trubky 
dodávány bez obalů apod.). 
 Výše uvedený výčet jednotlivých druhů odpadů je pouze předběžný. V současné 
době nelze odhadnout přesné stanovení druhů odpadů a jejich množství, které vzniknou v 
rámci výstavby. 
 
Výkopová zemina:  

Výkopová zemina vytěžená během stavební činnosti není odpadem, pokud vlastník 
prokáže, že bude požita v přirozeném stavu v místě stavby nebo na jiném pozemku ve 
vlastnictví investora a její použití neohrozí nebo nepoškodí životní prostředí. Výkopová 
zemina se rovněž nestane odpadem za splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 5 a 6 
zákona185/2001 Sb. V ostatních případech je zemina odpadem a je nutné s ní v tomto 
smyslu nakládat (předat oprávněné osobě). 

V rámci stavby bude výkopová zemina použita pro úpravu a urovnání přilehlých ploch 
stavby, v případě jejího přebytku, nebo nevhodnosti, bude použita v přirozeném stavu na 
investorem určeném pozemku.  

Případná mezideponie zeminy bude zabezpečena před nežádoucím odkládáním 
dalších odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku „černé 
skládky“. Nebude li materiál vhodný k hospodářskému použití, bude odvezen na 
zabezpečenou skládku např. na veřejnou skládku Osová Bítýška společnosti Technické 
služby Velká Bíteš , skládka Velké Meziříčí TS Velké Meziříčí, Kamenolom Hutira Omice  a 
podobně. 

3) Péče o bezpečnost práce 
 Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 
 Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se 
zápisem do stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 
 Během výstavby budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci dle platných právních předpisů, směrnic a aktuálních norem.  
 
Základní vyhlášky, zákony, nařízení vlády k BOZP 

 
•  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  
•  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
•  Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
•  Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

•  Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
•  Vyhláška 207/1991 Sb., novela vyhlášky o zajištění bezpečnosti práce a tech. 

zařízení. 
•  Vyhláška 192/2005 Sb., změna vyhl. o zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení. 
•  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.  
•  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 
•  Výše uvedené předpisy vždy v platném aktuálním nebo novelizovaném  znění  nebo 

nahrazené novými aktuálně platnými předpisy. 
 
 Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky 
stavby platí veškerá bezpečnostní opatření, kterými se vydávají pokyny k zajištění BOZP. 
Dále pro BOZP platí veškeré související předpisy pro práce např. elektroinstalační, 
svářečské a další o BOZP. Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné 
pracovní pomůcky. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
duben 2018 projekce@irgzr.cz 
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A. Úvod 
Předmětem této části projektové dokumentace je stavební část mechanicko-biologické 
čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Lesní Hluboké. Technologická část ČOV je řešena 
v samostatné části projektové dokumentace. 

Odpadní vody budou na ČOV přitékat gravitační stokou „A“, vyčištěné odpadní vody a obtok 
budou odváděny gravitační stokou „O“ do blízkého vodního toku. 

Budova ČOV je navržena na severozápadním okraji obce. Pozemek je v současnosti 
porostlý stromy a keři. Před výstavbou budou stromy a keře v potřebném rozsahu 
odstraněny. Terén pozemků je značně nerovný. 

B. Popis objektu 
Budova je navržena jako zděný obdélníkový objekt krytý jednoplášťovou sedlovou střechou 
střechou se sklonem 40°. Podzemní část stavby, ve které jsou umístěny jednotlivé nádrže, 
bude provedena jako monolitická betonová konstrukce. Nádrže budou zcela zapuštěny do 
terénu. Ze dvou stran bude ke stavbě přiléhat příjezdová komunikace. Na zbylých dvou 
stranách bude po obvodu budovy proveden okapový chodník. 

Kapacity stavby 

Půdorysné rozměry budovy: 8,7 x 5,0m 

Zastavěná plocha: 43,5m2 

Obestavěný prostor: 395,2m3 

Výškové osazení budovy: ±0,000 = 483,130m.n.m. 

Maximální hloubka výkopů (drenážní potrubí): -6,83m = 473,300m.n.m. 

Maximální výška hřebene: +4,77m = 487,900m.n.m. 

Okapový chodníček: 4,60m2 
 

Dispoziční řešení 

 č. míst. místnost plocha 

1.PP 001 Kalová jímka 6,02m2 

 002 Nitrifikace 19,78m2 

 003 Denitrifikace 6,02m2 

    

1.NP 101 Provozní místnost 6,05m2 

 102 WC 1,68m2 

 103 Dmychárna 7,45m2 
 

C. Technické a konstrukční řešení objektu 
Základy 
Stavba bude založena na monolitické základové desce ve stavební jámě na kótě 
476,85m.n.m.. Požadavek na zhutnění zemní pláně je min. 35MPa. Po obvodu stavební 
jámy bude do drceného kameniva fr. 16-32mm uložena drenáž z perforované plastové trubky 
Ø100mm. V rohu stavební jámy bude vytvořena čerpací jímka, do které bude drenáž 
svedena.  
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Na urovnané a zhutněné zemní pláni bude proveden podsyp z kameniva fr. 16-32mm 
v tl. 250mm. Na zhutněném podsypu bude provedena podkladní deska z betonu C16/20 
tl. 150mm s vloženou kari sítí Ø6mm s oky 100x100mm. Po nutné technologické pauze 
(zatvrdnutí betonu) bude na podkladní desku položena hydroizolační PVC fólie tl. 1,5mm, 
která bude napojena na hydroizolaci svislých kcí přeložením o min. 200mm a svařením. 
Samotný základ bude tvořen železobetonovou deskou tl. 400mm. Provedena bude 
z vodostavebního mrazuvzdorného betonu C30/37 XF3 XA1 vyztuženého ocelí R 10 505. 

Svislé konstrukce 
Podzemní část 

Svislé stěny podzemní části jsou navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce. Po 
obvodu budou stěny tl. 350mm, dělící stěny budou tl. 300mm. Provedeny budou z 
vodostavebního mrazuvzdorného betonu C30/37 XF3 XA1 vyztuženého ocelí R 10 505. Ve 
stěnách budou dle výkresové dokumentace realizovány prostupy pro technologii. 

Nadzemní část 

Obvodové stěny nadzemní části budou vyzděny z cihelných bloků se zvýšeným zvukovým 
útlumem (AKU) tl. 250mm na maltu MVC 10 MPa. Vnitřní příčky budou vyzděny z cihelných 
bloků AKU tl. 115mm na maltu MVC 5MPa. 

Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce podzemní části 

Stropní konstrukce bude provedena nad nádržemi 001 – Kalová jímka a 003 – Denitrifikace. 
Na monolitických stěnách bude provedena železobetonová deska tl. 150mm z 
vodostavebního mrazuvzdorného betonu C30/37 XF3 XA1 vyztuženého ocelí R 10 505. Ve 
stropní konstrukci budou provedeny prostupy pro technologii a přístup do nádrží. Na stropní 
konstrukci bude provedena hydroizolace z PVC fólie tl. 1,5mm. 

Ztužující věnec 

V úrovni +2,200m bude po celém obvodu proveden ztužující věnec. Tento věnec bude 
zároveň sloužit jako překlad nad okenními a dveřními otvory v obvodovém zdivu. Z vnější 
strany bude věnec obezděn věncovkami tl. 80mm a výšky 238mm. Nad okenními a dveřními 
otvory budou na místo věncovek použity typové keramobetonové překlady výšky 238mm. Na 
zbylé šířce zdiva bude proveden železobetonový věnec z betonu C16/20 vyztužený ocelí 
R10 505. Použity budou 4 tyče žebírkové oceli Ø12mm svázané třmínky Ø6mm po 300mm. 
Do věnce budou zabetonovány závitové tyče M16 délky min. 300mm pro kotvení pozednic. 
Zabetonovány budou v délce min. 150mm. Umístěny budou v ose pozednice po 
maximálních vzdálenostech 2,0m. Krajní šrouby budou umístěny max. 500mm od konce 
pozednice. 

Stropní konstrukce 1.NP 

V místnostech 102 – WC a 103 – Dmychárna, bude provedena stropní konstrukce. Jako 
nosná konstrukce stropu bude sloužit spodní řada kleštin. Kleštiny budou pobity 
cementotřískovými deskami tl. 10mm. Mezi kleštiny bude vložena tepelná izolace z minerální 
vaty tl. 160mm, pod kleštinami bude provedena parozábrana. Sádrokartonový podhled bude 
tvořen sádrokartonovými deskami do vlhkého prostředí tl. 12,5mm na 2x CD profil 60x27mm. 
Světlá výška zastropených místností bude 2380mm. 

Zastřešení 
Objekt bude zastřešen jednoplášťovou sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 40°. 
Veškeré dřevěné prvky budou impregnovány proti tvorbě plísní a výskytu dřevoškůdců a 
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hub. Dále budou opatřeny požárně odolným nátěrem, části viditelné z exteriéru budou před 
provedením nátěru ohoblovány. 

Konstrukce krovu 

Na ztužující věnec bude mezi štítovými zdmi umístěna dvojice pozednic 140x120mm. 
K věnci budou kotveny závitovými tyčemi M16 s tesařskými podložkami a matkami M16, 
spoje se opatří hmoždíky. Na pozednice bude osazeno 9 párů krokví 100x160mm v osových 
vzdálenostech 985mm. Na každém páru budou provedeny dvě řady jednostranných kleštin. 
Spodní řada bude položena na pozednicích, horní řada bude provedena 1440mm nad 
spodní. Kleštiny budou ke krokvím připevněny svorníky (závitová tyč M16, 2x tesařská 
podložka, 2x matka M16). Na spodní stranu krokví budou šikmo k nim přibity prvky 
podélného zavětrování z hranolů 60x150mm. Ke každé krokvi budou přibity minimálně 
dvěma hřebíky. 

Střešní plášť 

Na krokvích bude provedeno bednění z hraněných prken tl. min. 24mm. Před provedením 
bednění budou na krokve osazeny okapové háky. Šířka prken musí být v rozsahu 80-
140mm. Vlhkost dřeva nesmí překročit 30%. Bednění musí být celoplošné bez vystupujících 
hran prken, vystupujících suků nebo vystupujících hlav hřebíků (jakékoliv nerovnosti by byly 
okopírovány střešní krytinou. Na bednění bude provedena plechová falcovaná krytiny tmavě 
šedé barvy. V hřebeni bude v bednění i střešní krytině vynechána mezera sloužící 
k odvětrání. Na hřebeni budou osazeny hřebenáče pro falcovanou krytinu v barvě střešní 
krytiny. Na štítových stranách střechy bude osazeno štítové lemování. V střešní rovině 
budou 2 větrací hlavice Lomanco z pozinkovaného plechu. Umístěny budou pod hřebenem. 
Dále bude na každé střešní rovině dvojice trubkových sněhových zábran. Budou umístěny 
300mm a 1800mm od okapové hrany (měřeno po rovině střechy). 

Povrchy vnitřní 
Vnitřní betonový povrch podzemních nádrží bude opatřen třemi vrstvami ochranného nátěru. 
Vnitřní povrch zdiva bude opatřen vápennou štukovou omítkou na vápenocementovém jádře, 
malba vápenná barvy bílé. Ve všech místnostech budou stěny do výšky 1600mm obloženy 
keramickým obkladem. 

Povrchy vnější 
Vnější povrch zdiva bude opatřen vápenocementovou omítkou, na které bude osazen 
vynášecí dřevěný rošt z latí 50/50mm v rozteči cca 400x400mm, který bude dále opláštěn 
svislým laťováním stejného průřezu. Osová vzdálenost latí je uvažována 100mm. Jako 
materiál bude použit Sibiřský modřín. Soklová část zdiva do výšky min. 300mm nad terén 
bude opatřena soklovou mozaikovou omítkou světle hnědé barvy. 

Výplně otvorů 
Vstupní dvoukřídlá vrata jsou navržena jako ocelová zvukotěsná. Světlý rozměr bude 
1900x2150mm. Rám i křídla budou provedeny v tmavě šedé barvě (barva jako střešní 
krytina). Okna budou plastová výklopná provedená v barvě tmavě šedé (barva jako střešní 
krytina). Zasklená budou dvojsklem, vnější tabule bude z drátoskla. Ve strojovně bude 
použito okno ze zesíleným zvukovým útlumem. 

Podlahy 
Ve všech místnostech nadzemní části budou provedeny stejné podlahy. Na železobetonové 
stropní konstrukci bude provedena samonivelační cementová stěrka v tl. cca 15mm. Na ní 
bude dle potřeby provedena stěrková hydroizolační vrstva v tl. cca 2mm. Podlahová krytina 
bude z keramické dlažby na flexibilním lepidle. 
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D. Technická zařízení budov 
Elektroinstalace 

Do objektu bude zavedena elektroinstalace 230/400V, řešena je v samostatné části 
projektové dokumentace. 

Vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku z potrubí PE100 40x3,7. Vodoměrná 
sestava bude umístěna v místnosti 102 – WC, obsahovat bude kulové kohouty, filtr, zpětnou 
klapku a šroubení. Potrubí vodovodní přípojky bude vedeno až k vodoměrné sestavě, změny 
směru budou provedeny pomocí elektrokolen. Potrubí souběžné se stavební konstrukcí, 
potrubí v prostupech konstrukcemi a potrubí vedené v podzemních nádržích ČOV bude 
vedené v ochranných trubkách. Vodovodní přípojka je podrobněji řešena v samostatné části 
projektové dokumentace.  

V objektu bude rozvedena pouze studená voda. V místnosti 102 – WC bude záchodová mísa 
s nádržkovým splachovačem a umyvadlo. Pro připojení nádržkového splachovače bude na 
stěnu osazen kulový rohový ventil 1/2“x3/8“, ke kterému bude nádržka připojena hadicí 
DN10. Stejný rohový ventil bude umístěn i k umyvadlu. Pod umyvadlo bude dále osazen 
malý průtokový ohřívač vody s příkonem min. 5kW dodávaný se speciální mísicí pákovou 
baterií umožňující připojení na rohový ventil pomocí tlakové hadice DN10. V místnostech 101 
– Provozní místnost budou cca 1m nad podlahou osazeny zahradní kulové uzávěry DN20 
s hadicovou koncovkou a pákovým ovládáním. 

Vnitřní vodovod bude proveden z PPR potrubí spojovaného svařováním. Většina kotevních 
bodů bude provedena jako kluzná, aby byla umožněna tepelná dilatace potrubí. V místnosti 
104 – WC bude část potrubí vedená ve zdi. Potrubí vedené v konstrukci bude opatřeno 
návlekovou tepelnou izolací a v místech, kde hrozí zamrznutí bude opatřeno topným 
samoregulačním odporovým kabelem – sloužím k ohřevu potrubí před zamrznutím . 

Veškeré komponenty vodovodu budou osazeny a užívány v souladu s montážním předpisem 
výrobce. Před uvedením vodovodu do provozu bude provedena tlaková zkouška a vodovod 
bude řádně propláchnut.  

Kanalizace splašková 

Vnitřní splaškové vody budou odváděny od záchodové mísy a umyvadla do kalové jímky. 
Použit bude systém plastového hrdlového potrubí PP-HT.  

V místnosti 104 – WC je navrženo svislé odpadní potrubí DN110 přímo zaústěné do 
kalojemu  Potrubí bude stropní konstrukcí prostupovat do podzemní části ČOV, do nádrže 
001 – Kalová jímka. V prostupu konstrukcí bude potrubí vedeno v ochranné trubce, která 
bude utěsněna trvale pružným materiálem -  tmelem. Zde odpadní potrubí pomocí kolene 
45° přejde ve svodné potrubí délky cca 0,5m, pomocí dvou konzol zavěšené pod stropní 
konstrukcí a volně vyústěné nad hladinu v kalové jímce.  

Připojovací potrubí DN40 od umyvadla bude napojeno na zápachovou uzávěrku a vedeno 
svisle přes stropní konstrukci a přes koleno 45° a krátký úsek šikmého potrubí svodu cca 
0,5m volně vyústěno nad hladinu kalové jímky. Potrubí bude vedeno ve zdi a bude opatřeno 
izolací umožňující tepelnou dilataci zabudovaného potrubí.  

 

 



Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké  D.3.1 Technická zpráva 
Dokumentace pro provádění stavby                                                          S t r á n k a  | 6 

GREGOR – projekt invest, s.r.o.  Zodp. projektant: Ing. Radek Gregor 
Počítky 18  Vypracoval: Jaroslav Gregor 
591 01 Žďár nad Sázavou   ℡ 607 806 802 – � r.gregor@irgzr.cz 

Kanalizace dešťová 

Dešťová kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod ze střechy. V zemi uložená 
kanalizace je navržena z plastového hrdlového potrubí PVC-KG. Z okapových žlabů bude 
dešťová voda odvedena dešťovým odpadním potrubím DN100 do lapačů střešních 
splavenin. Navrženy jsou plastové lapače DN125 osazené u obvodových zdí v rovině 
s upraveným terénem. Pod lapači bude provedeno svislé potrubí DN125, které pomocí dvou 
kolen 45° přejde do ležatého svodného potrubí DN125. Mezi kolena bude vložen mezikus 
potrubí délky min. 250mm. 

Svodné potrubí bude vedeno ve spádu 2% po směru toku s krytím min. 1,0m. Změny směru 
budou prováděny pomocí kolen 45°. Větve svodného potrubí budou pomocí systémové 
odbočky 125/125-45°. Potrubí bude zaústěno do šachty umístěné na odpadu z ČOV, kterým 
bude odtékat do blízkého vodního toku. 

Potrubí bude ve výkopu uloženo na pískové lože fr. 0-4mm tl. min. 100mm. Obsyp potrubí 
bude proveden z fr. 0-16mm min. 300mm nad potrubí. Dále bude proveden zásyp 
z výkopové zeminy hutněný po vrstvách max. 250mm. Na zásypu bude provedeno 
ohumusování v tl. 150mm a osetí travou. 

E. Úpravy okolí stavby 

Terénní úpravy 
V okolí komunikace a ČOV jsou navrženy rozsáhlé terénní úpravy. Na straně násypu bude 
na krajnici navazovat svah se sklonem 1:25 vedený v jednotném sklonu ke stávajícímu 
terénu. Na straně zářezu bude podél komunikace vytvořen příkop sloužící k odvádění 
povrchových vod přitékajících z přilehlých svahů. Na straně komunikace bude stěna příkopu 
provedena ve spádu 1:3. Dno příkopu musí být min. 200mm pod průsečíkem roviny zemní 
pláně a stěny příkopu. Druhá strana příkopu bude provedena ve spádu 1:2 minimálně do 
úrovně přilehlého okraje komunikace. Dále bude navazovat svah provedený ve sklonu 
maximálně 45°. 

Terénní úpravy budou prováděny odkopáváním a nasypáváním zeminy. Nasypaná zemina 
bude hutněná po vrstvách max. 250mm. Na závěr bude v celém rozsahu terénních úprav 
provedeno ohumusování v tl.150mm a osetí travou. 

Zpevněné plochy 
Doprava k budově ČOV bude z části vedená po místní zpevněné komunikaci. V současnosti 
je povrch komunikace tvořen ujetým štěrkem. Při budování kanalizace bude do komunikace 
a zpevněné plochy uložena kanalizační stoka a vodovodní a el. přípojka pro ČOV. Rýhy 
budou v této části zasypány původním výkopovým materiálem do výšky cca 410mm pod 
požadovanou úroveň upraveného terénu. Hutnění zásypu bude probíhat po vrstvách max. 
250mm. Požadavek na zhutnění zemní pláně pod komunikací je Edef,2 ≥ 30MPa. Na zemní 
pláni bude provedeno souvrství komunikace dle navrženého stavu.  

Konstrukční skladba: 

ACO 11       40 mm 
Spojovací postřik 0,7 kg/m2      
ACP 16+       70 mm 
Infiltrační postřik 2,5 kg/m2      
ŠDa        150 mm  
ŠDb        150 mm 

                                                          Celkem:  410 mm 
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Zpevněná plocha u ČOV se vzhledem ke značným nerovnostem stávajícího terénu a 
parcelaci pozemků nachází z převážné části v zářezu a částečně v násypu. 

Technické údaje stavby dle DPS: 

Nově zpevněná plocha: 

Živičný kryt:                340,80 m2  

Odvodňovací betonové žlabovky:  47,00 m 

 
Pod komunikací bude uložena kanalizační stoka, vodovodní přípojka a přípojka el. energie. 
Ve zpevněné ploše jsou navrženy kanalizační šachty. Jejich poklopy musí být vyrovnány a 
zalícovány s finální vrstvou zpevněné plochy. 

Okapový chodník 
U obvodových stěn, ke kterým nebude přiléhat příjezdová komunikace, bude proveden 
okapový chodník. Navržen je z betonových dlaždic 500x500x50mm uložených ve spádu 
min. 1,5% od objektu. Na zhutněné pláni pod okapovým chodníkem bude proveden hutněný 
podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm v tl. 150mm. Dále bude provedeno lože z drceného 
kameniva fr. 4-8mm v tl. 50mm. Po obvodu okapového chodníku budou do betonového lože 
osazeny zahradní betonové obrubníky šířky 50mm. 

F. Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady 
Nakládání s odpady 
Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. Odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno jejich další využití, předávány 
budou pouze do zařízení určených ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění jednotlivých 
druhů odpadů. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k převzetí podle 
zákona o odpadech oprávněna. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být 
odpad předán. V případě kontroly provedené orgánem státní správy odpadového 
hospodářství doloží stavebník, jakým způsobem bylo s odpadem naloženo. 

Zemina 

Výkopová a odtěžená zemina bude předně využita k opětovným obsypům a terénním 
úpravám. Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na skládku např. na veřejnou 
skládku Osová Bítýška společnosti Technické služby Velká Bíteš , skládka Velké Meziříčí TS 
Velké Meziříčí, Kamenolom Hutira Omice  a podobně . Zemina vyvezená mimo areál stavby 
se stává odpadem podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) a musí s ní být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Případná 
mezideponie zeminy bude zabezpečena před nežádoucím odkládáním dalších odpadů 
anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku „černé skládky“.  

Rostlinný odpad 

Kmeny kácených stromů mohou být v případě dostatečného průměru a kvality poskytnuty ke 
zpracování dřevozpracujícímu průmyslu. Zbylý rostlinný odpad bude zpracován na palivo 
(palivové dříví, štěpky) nebo předán do k tomu určeného zařízení v okolí stavby / např. 
kompostárna Obce Přibyslavice/. 
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Stavební materiály 

Při výstavbě se předpokládá vznik odpadů tvořených stavebními materiály z prořezu atd.. 
Tvořeny budou zbytky cihel, betonu, odřezky dřeva, plastů a kovů,… Tyto materiály budou 
shromažďovány v blízkosti stavby a následně odváženy a předávány do k tomu určených 
zařízení. 

Ostatní odpady 

Ostatní odpady budou představovat především odpady tvořené obalovými materiály a 
komunální odpady z pobytu pracovníků. Tento odpad bude předán k recyklaci nebo do k 
tomu určených zařízení.   

Vliv stavby na životní prostředí 
Životní prostředí může být při výstavbě ovlivněno například únikem ropných látek ze 
stavebních strojů, zvýšeným pohybem vozidel, prašností, hlukem, omezením provozu apod. 
Pokud dojde při výstavbě k omezení přístupu na soukromé pozemky, budou majitelé předem 
informování o průběhu výstavby, aby bylo možno zajistit výjezd jejich vozidel apod. Zřizování 
dočasných těžkých přemostění stavebních zářezů se nepředpokládá. Řádný dozor při 
provádění stavby, který bude zajištěn dodavatelem ve spolupráci s autorským dozorem 
projektanta a technickým dozorem investora, zajistí snížení těchto rizik na minimum. 

G. Péče o bezpečnost práce 
Před zahájením stavby a v jejím průběhu zajistí investor proškolení všech pracovníků o 
BOZP. Současně ve spolupráci s dodavatelem zajistí poučení a seznámení všech 
pracovníků s podmínkami na staveništi a upozorní na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné 
opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající 
z platných právních předpisů a norem. Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané 
ochranné pracovní pomůcky. 

H. Závěr 
Projekt je zpracován na základě požadavků investora a připomínek dotčených orgánů a 
dotčených správců sítí v souladu s platnými normami a právními předpisy. V souladu s 
platnými normami a právními předpisy musí probíhat také veškeré práce na staveništi. 
Montážní práce mohou provádět pouze osoby k tomu pověřené a vyškolené. 

Stavba musí být realizována v souladu s touto projektovou dokumentací, platnými právními 
předpisy, normami a montážními předpisy výrobců jednotlivých komponent a zařízení. 

Pokud bude během výstavby zjištěna zásadní nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a 
skutečností, bude další postup projednán s projektantem. 
  
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou, Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
duben 2018 projekce@irgzr.cz 
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A. Úvod 
Předmětem této části projektové dokumentace je vodovodní přípojka pro objekt ČOV. 
Přípojka bude sloužit k přívodu pitné vody ze stávajícího obecního vodovodu k objektu 
čistírny odpadních vod, kde bude zásobovat výtokové armatury a technologii. 

Přípojka bude připojena na stávající vodovodní potrubí PVC d90, který je na hranici 
zastavěného území obce ukončen podzemním hydrantem. Připojení bude provedeno cca 
1,0m před koncem vodovodu. 

B. Popis objektu 
Vodovodní přípojka z plastového potrubí PE100 SDR11 dodávaného v návinu je navržena 
souběžně s plánovanou kanalizační stokou tak, aby mohly být provedeny ve společném 
výkopu. Trasa je navržena v travním porostu, dále v místní nezpevněné komunikaci a v nově 
navržené příjezdové komunikaci k ČOV. V úseku za připojením k obecnímu vodovodu trasa 
přípojky kříží místní asfaltovou komunikaci. 

Kapacity stavby: 

délka potrubí: 164,23m 

materiál potrubí: PE100 SDR11 

dimenze potrubí: 40x3,7 
 

C. Směrové a výškové řešení potrubí 
Vodovodní přípojka je navržena souběžně s navrhovanou splaškovou stokou. Minimální 
vzdálenost povrchů souběžných potrubí vodovodu a kanalizace je 600mm. Stejná vzdálenost 
musí být dodržena i při souběhu dvou vodovodních potrubí. Změny směru potrubí budou 
provedeny ohybem potrubí s poloměrem min. 1400mm a budou prováděny v místech změn 
směru splaškové stoky (u šachet). Minimální vzdálenost potrubí od stěny šachty je 10cm. 
Poslední změna směru před ČOV bude provedena pomocí elektrokolene. 

Potrubí vodovodní přípojky bude provedeno s krytím min. 1,2m ve volném terénu a 
min. 1,5m v komunikaci. Potrubí bude přednostně uloženo v menší hloubce než splašková 
kanalizace. Pokud to nebude možné, musí být provedena vhodná technická opatření 
spočívající v provedení minimálního počtu spojů a použití ochranných trubek. 

D. Připojení na vodovodní potrubí 
Připojení na stávající vodovod PVC d90 bude provedeno navrtávacím pásem pro potrubí d90 
s vnitřním závitem 2“ (d90x2“). Do závitu bude našroubováno litinové šoupátko DN32 
s jedním vnějším závitem 2“ a jedním ISO hrdlem pro připojení PE potrubí d40. Na šoupátko 
bude osazena teleskopická zemní souprava a šoupátkový uliční poklop s podkladní deskou. 

E. Signalizační vodič 
Na potrubí bude v celé délce umístěn signalizační vodič CY 6mm2. pro vyhledávání potrubí. 
Vodič bude po 2m pevně přichycen k povrchu potrubí. Vyveden bude do šoupátkového 
poklopu v místě připojení a u budovy ČOV. 

F. Zemní práce 
Před započetím zemních prací bude provedeno vytyčení stávající trasy vodovodu a dalších 
inženýrských sítí v zájmové oblasti! Poloha podzemních sítí bude ověřena ručně kopanými 
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sondami. O zaměření bude proveden zápis. Dále bude provedeno vytyčení trasy vodovodní 
přípojky. 

Výkopy 
Potrubí bude realizováno v otevřeném výkopu šířky min. 800mm. Část souběžná 
s kanalizační stokou bude provedena ve společném výkopu. Zhotovitel stavební jámy a rýhy 
zabezpečí proti vnikání povrchových vod a zabezpečí jejich odvodnění. V případě potřeby 
odvodnění rýhy bude do výkopu uloženo drenážní potrubí Ø100mm. Za stabilitu výkopů 
odpovídá zhotovitel. 

Při hloubce výkopu více než 1,2m bude použito pažení. Vnitřní rozměry paženého prostoru 
musí poskytnout dostatečný pracovní prostor. Při odstraňování pažení a jeho jištění nesmí 
dojít k poškození nového potrubí a objektů. 

Podsypy, obsypy a zásypy 
Pod potrubí bude provedeno lože ze štěrkopísku fr. 0-8mm tl. 100mm. Potrubí bude 
obsypáno štěrkopískem fr. 0-16mm do výšky min. 150mm nad vrchol potrubí (300mm u PE 
tvarovek). Obsyp bude hutněn po stranách, nikoliv přímo nad potrubím! Dále bude proveden 
zásyp výkopovou zeminou hutněný po vrstvách max. 250mm. Požadavek na zhutněnou pláň 
na zásypu je Edef,2=30MPa. Ve volném terénu bude na zásypu provedeno ohumusování 
v tl. 150mm a osetí travou. V místní nezpevněné komunikaci bude obnovena skladba 
konstrukce vozovky dle stávajícího stavu. V části vedené v nově navržené příjezdové 
komunikaci bude konstrukce vozovky provedena dle projektové dokumentace příjezdové 
komunikace. Do výše 300mm nad povrch potrubí nesmí být použito strojní hutnění. Ve výšce 
200-300mm nad potrubím bude položena bílá nebo modrá výstražná fólie. 

Před provedením obsypu a zásypu potrubí musí být provedena tlaková zkouška a 
geodetické zaměření skutečného stavu v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému B.p.v. 

G. Tlaková zkouška 
Na potrubí bude před zasypáním provedena tlaková zkouška potrubí. Tlakové zkoušky 
budou prováděny v souladu s ČSN 755911 a standardy provozovatele vodovodu. Zkoušky 
budou prováděny za přítomnosti pracovníka správce a provozovatele a bude o nich 
vyhotoven zápis. Zkoušky mohou být provedeny nejdříve po 12 hodinách zkušebním 
přetlakem voleným min. jako 1,3 násobek maximálního provozního přetlaku. 

H. Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady 
Nakládání s odpady 
Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. Odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno jejich další využití, předávány 
budou pouze do zařízení určených ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění jednotlivých 
druhů odpadů. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k převzetí podle 
zákona o odpadech oprávněna. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být 
odpad předán. V případě kontroly provedené orgánem státní správy odpadového 
hospodářství doloží stavebník, jakým způsobem bylo s odpadem naloženo. 

Zemina 

Výkopová a odtěžená zemina bude předně využita k opětovným zásypům a terénním 
úpravám. Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na skládku. Zemina vyvezená mimo 
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areál stavby se stává odpadem podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) a musí s ní být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 
Případná mezideponie zeminy bude zabezpečena před nežádoucím odkládáním dalších 
odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku „černé skládky“. 

Rostlinný odpad 

Kmeny kácených stromů mohou být v případě dostatečného průměru a kvality poskytnuty ke 
zpracování dřevozpracujícímu průmyslu. Zbylý rostlinný odpad bude zpracován na palivo 
(palivové dříví, štěpky) nebo předán do k tomu určeného zařízení v okolí stavby. 

Ostatní odpady 

Ostatní odpady budou představovat především odpady tvořené obalovými materiály a 
komunální odpady z pobytu pracovníků. Tento odpad bude předán k recyklaci nebo do k 
tomu určených zařízení.  

Vliv stavby na životní prostředí 
Životní prostředí může být při výstavbě ovlivněno například únikem ropných látek ze 
stavebních strojů, zvýšeným pohybem vozidel, prašností, hlukem, omezením provozu apod. 
Pokud dojde při výstavbě k omezení přístupu na soukromé pozemky, budou majitelé předem 
informování o průběhu výstavby, aby bylo možno zajistit výjezd jejich vozidel apod. Zřizování 
dočasných těžkých přemostění stavebních zářezů se nepředpokládá. Řádný dozor při 
provádění stavby, který bude zajištěn dodavatelem ve spolupráci s autorským dozorem 
projektanta a technickým dozorem investora, zajistí snížení těchto rizik na minimum. 

G. Péče o bezpečnost práce 
Před zahájením stavby a v jejím průběhu zajistí investor proškolení všech pracovníků o 
BOZP. Současně ve spolupráci s dodavatelem zajistí poučení a seznámení všech 
pracovníků s podmínkami na staveništi a upozorní na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné 
opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající 
z platných právních předpisů a norem. Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané 
ochranné pracovní pomůcky. 

H. Závěr 
Projekt je zpracován na základě požadavků investora a připomínek dotčených orgánů a 
dotčených správců sítí v souladu s platnými normami a právními předpisy. V souladu s 
platnými normami a právními předpisy musí probíhat také veškeré práce na staveništi. 
Montážní práce mohou provádět pouze osoby k tomu pověřené a vyškolené. 

Stavba musí být realizována v souladu s touto projektovou dokumentací, platnými právními 
předpisy, normami a montážními předpisy výrobců jednotlivých komponent a zařízení. 

Pokud bude během výstavby zjištěna zásadní nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a 
skutečností, bude další postup projednán s projektantem. 

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou, Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
duben 2018 projekce@irgzr.cz 
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A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavby:   „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ 
    - SO 05 Příjezdová komunikace ČOV 
 
Hlavní účel stavby:  Příjezdová komunikace 
 
Obec:    Lesní Hluboké 

Katastrální území: Lesní Hluboké 
Okres:    Brno-venkov 
Kraj:    Jihomoravský 
 
Stavební úřad:  MěÚ Rosice  
    Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice  
 
Stupeň projektu:  Dokumentace ke stavebnímu povolení  
    (změna stavby před dokončením) 
 
Dodavatel:   Dle výběrového řízení 
 

 
B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS  SE  ZDŮVODNĚNÍM 
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
 
Oprava stávající zpevněné komunikace 
Doprava k budově ČOV bude z části vedená po místní zpevněné komunikaci. V současnosti 
je povrch komunikace tvořen ujetým štěrkem. Při budování kanalizace bude do komunikace 
uložena kanalizační stoka a vodovodní a el. přípojka pro ČOV. Rýhy budou v této části 
zasypány původním výkopovým materiálem do výšky cca 410mm pod požadovanou úroveň 
upraveného terénu. Hutnění zásypu bude probíhat po vrstvách max. 250mm. Požadavek na 
zhutnění zemní pláně pod komunikací je Edef,2 ≥ 30MPa. Na zemní pláni bude provedeno 
souvrství komunikace dle navrženého stavu.  

Konstrukční skladba: 

ACO 11       40 mm 
Spojovací postřik 0,7 kg/m2      
ACP 16+       70 mm 
Infiltrační postřik 2,5 kg/m2      
ŠDa        150 mm  
ŠDb        150 mm 
                                                          Celkem:  410 mm 
 

Příjezdová komunikace ČOV je navržena v šířce 3,5m. Komunikace se vzhledem ke 
značným nerovnostem stávajícího terénu nachází částečně v zářezu a částečně v násypu. 
Součástí realizace jsou také rozsáhlé terénní úpravy v okolí komunikace a ČOV. 
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Technické údaje stavby dle DPS: 

Nově navržená vozovka: 

Plocha:                465 m2  

Délka:      136,37 m 

 
Pod komunikací bude uložena kanalizační stoka, vodovodní přípojka a přípojka el. energie. 
V komunikaci jsou navrženy kanalizační šachty. Jejich poklopy musí být vyrovnány do 
povrchu komunikace. 

Směrové řešení 
Komunikace je vedena v trase stávající částečně zpevněné komunikace začínající u vjezdu 
do areálu koupaliště, následně ve staničení cca 110 m z této kuminikace odbočuje a dále je 
vedena v přímém směru přibližně na roh manipulační plochy před budovou ČOV. 

Výškové řešení 
Výškové řešení komunikace vychází z nivelety stávající komunikace, na kterou se nová 
komunikace napojuje, a z výškového osazení ČOV do terénu. Po obvodu ČOV je povrch 
navržen ve výšce 482,90m.n.m. (230mm pod podlahou v budově ČOV). Komunikace bude 
plynule navazovat na stávající nezpevněnou komunikaci. 

Konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky bude provedena dle výkresu „Vzorové příčné řezy“ na zhutněné zemní 
pláni upravené ve spádu 2,5%. Požadavek na zhutnění zemní pláně je Edef,2 ≥ 30MPa. 
Konstrukce komunikace je navržena a bude provedena v souladu s TP 170. Základní příčný 
sklon vozovky je jednostranný ve sklonu 2,5%. 

Krajnice 
Po obvodu komunikace bude provedena krajnice šířky min. 500mm. Spádována bude od 
komunikace ve sklonu 8%. Na krajnici bude navazovat svah se sklonem max. 1:1 na straně 
násypu i zářezu. Krajnice bude nasypána z výkopové zeminy a hutněna po vrstvách max. 
250mm. Následně bude provedeno ohumusování tl. 150mm do úrovně komunikace a osetí 
travou. 

Terénní úpravy 
V okolí komunikace a ČOV jsou navrženy rozsáhlé terénní úpravy. Na straně násypu bude 
na krajnici navazovat svah se sklonem 1:25 vedený v jednotném sklonu ke stávajícímu 
terénu. Na straně zářezu bude podél komunikace vytvořen příkop sloužící k odvádění 
povrchových vod přitékajících z přilehlých svahů. Na straně komunikace bude stěna příkopu 
provedena ve spádu 1:3. Dno příkopu musí být min. 200mm pod průsečíkem roviny zemní 
pláně a stěny příkopu. Druhá strana příkopu bude provedena ve spádu 1:2 minimálně do 
úrovně přilehlého okraje komunikace. Dále bude navazovat svah provedený ve sklonu 
maximálně 45°. 

Terénní úpravy budou prováděny odkopáváním a nasypáváním zeminy. Nasypaná zemina 
bude hutněná po vrstvách max. 250mm. Na závěr bude v celém rozsahu terénních úprav 
provedeno ohumusování v tl. 150mm a osetí travou. 

 

 



Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké  C.1 Technická zpráva 
Dokumentace pro provádění stavby                                               S t r á n k a  | 4 
 

GREGOR – projekt invest, s.r.o.  Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Hlávka 
Počítky 18  Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
591 01 Žďár nad Sázavou   ℡ 607 806 802 – � r.gregor@irgzr.cz 
 

Postup stavebních prací 
Před započetím prací bude provedeno vytyčení stavby a vytyčení stávajících sítí technického 
vybavení. V potřebném rozsahu bude provedeno kácení dřevin. Následně bude v celém 
rozsahu stavby a terénních úprav provedena skrývka ornice v tl. 150mm. Ornice bude 
uložena na deponii v blízkosti staveniště. V trase budoucí příjezdové komunikace se 
předpokládá provedení provizorní komunikace v době výstavby ČOV (např. betonové panely, 
štěrk,…). Po dokončení podzemní části ČOV mohou být prováděny hrubé terénní úpravy. Na 
obsyp ČOV bude přednostně použit materiál z výkopu pro ČOV a materiál odkopaný 
v místech, kde bude komunikace v zářezu. V celém rozsahu budou provedeny hrubé terénní 
úpravy (urovnání, hutnění,...). Po odstranění provizorní komunikace bude provedeno 
urovnání a zhutnění zemní pláně pod komunikací. Po provedení souvrství komunikace 
budou nasypány krajnice. Následně bude v celém rozsahu provedeno ohumusování v tl. 
150mm a osetí travou. 

C) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH 
UŽITÍ V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ 
PRŮZKUM ATD.) 

Inženýrské sítě: 

V místě stavby se nachází vedení obecního vodovodu a vedení obecní dešťové 
kanalizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci povrchu stávající účelové 
komunikace, nedojde navrženým řešením k ohrožení stávajících sítí. 

Poloha inženýrských sítí kreslená v projektu je naznačena pouze orientačně a 
neslouží jako výkres k vytýčení. Před zahájením zemních prací provede zhotovitel stavby 
vytýčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich ochranu dle požadavků jednotlivých 
správců těchto sítí. Jako doklad o vytýčení jednotlivých sítí bude pořízen protokol. 

 
Dopravní infrastruktura: 

Napojení rekonstruované komunikace na místní komunikaci situovanou na parcele č. 
514/2 bude provedeno zazubením jednotlivých konstrukčních vrstev s přesahem minimálně 
na tloušťku příslušné vrstvy. Navržené řešení zachovává stávající odtokové poměry dotčené 
komunikace. 

 
Geologický průzkum: 

Geologický průzkum nebyl proveden a ani se nepředpokládá jeho doplnění z důvodu 
nenáročnosti provádění prací na zakládání stavby. V případě jeho vyžádání investorem 
akce, bude doplněn v rámci realizace stavby. 

 
Geodetické zaměření: 

 Pro danou lokalitu bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření autorizovanou 
geodetickou firmou. Zaměření je provedeno v souřadném systému JTSK, výškopis je 
proveden v systému BPV. 
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Technické podklady a vyhlášky: 

Stavba je navržena v souladu s  obecnými požadavky na výstavbu, současným 
technickým normám a platným vyhláškám, které jsou zahrnuté zejména ve: 

- vyhlášce č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

- vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (OTP) 

- vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívaní staveb 

- vyhlášce 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích  

 - Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

 - Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

 ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek a silničních komunikací 

 ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

D) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM 
STAVBY 

Navrhovaná komunikace připojuje obslužnou plochu kolem navržené ČOV na 
stávající komunikační síť místních komunikací obce. Pod komunikací jsou vedeny přípojky 
vodovodu, elektrické energie a hlavní přívodní splašková stoka na ČOV. 

E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH 
VÝPOČTŮ 

V daném úseku komunikace nejsou navrhovány zpevněné plochy.  

F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY 
ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Příčný sklon vozovky 
je navržen jednostranný 2,5 %. Odvodnění povrchu vozovek je navrženo podélným a 
příčným sklonem krytu vozovky k nezpevněné krajnici a přilehlého travního pásu, kde bude 
srážková voda zasakována.  

Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení kvality a množství 
podzemních vod, které se nepředpokládá.  

Na staveništi smí pracovat jen stroje s platnou technickou kontrolou, zajistí dozor 
investora a provede zápis do stavebního deníku. Stroje budou parkovat mimo staveniště a 
pod motor strojů bude dávána vana na zachycení nafty a oleje pro případ úniku do 
podzemních či povrchových vod. Pokud by přesto došlo k úniku nafty nebo oleje (během 
výstavby), bude řešena havárie v součinnosti s Hasičským záchranným sborem a policií ČR.  
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G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 
SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE 
A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

 V rámci výstavby obslužné komunikace ČOV nebude dopravní značení zřizováno.  
 V průběhu výstavby dojde k dopravnímu omezení a k umístění přechodného 
dopravního značení. Přechodné dopravní značení a zařízení (během výstavby) je možné 
osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních 
komunikacích“ vydaného příslušným odborem dopravy na základě žádosti. Osazení 
přechodného dopravního značení bude provedeno dle TP 66 a TP 133. 

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP 
VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

 Vzhledem k povaze stavby, není projektem řešeno. 

I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

 Vzhledem k povaze stavby, není projektem řešeno. 

J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O 
STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

 Použité technologie výstavby jsou navrženy v souladu s předpisy výrobce použitých 
materiálů. Vzhledem k povaze stavby, není projektem řešeno. 

K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE. 

Není projektem řešeno. Stavba nepředpokládá využívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 

 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou, Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
duben 2018 projekce@irgzr.cz 
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A Popis stavebního nebo inženýrského objektu, jeho 
funkční a technické řešení 

1) Popis stavby 
V rámci projektu bude při výstavbě dotčena krajská komunikace III/00211 podélným a 
příčným zásahem kanalizačního vedení. 
Krajská komunikace ve správě SÚS JMK, oblast Brno začíná napojením na silnici II/602 a 
prochází obcí, kde končí. Komunikace III/00211 je situována na parcele č. 537/1 ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 602 00   

2) Stavebně-technické řešení 
Stavebně technické řešení vychází ze zjištěného současného stavu, z požadavků 

příslušných technických norem, požadavků objednatele, podmínek ochrany a tvorby 
životního prostředí a dalších výchozích podmínek. Rozsah navržené stavby je patrný z 
výkresové dokumentace. 

Navržená trasa kanalizace je v krajské silnici III/00211 umístěna tak, aby netvořila 
překážku projíždějícím vozidlům a to tím způsobem, že šachetní poklopy budou umístěny 
v ose jízdního pruhu z důvodu předcházení budoucích poruch vozovky. Kanalizační vedení 
v úseku podél komunikace bude uloženo včetně kanalizačních šachet do přilehlého 
rekonstruovaného chodníku, za nově přeložený obrubník.  

Za účelem odvodnění komunikace budou osazeny čtyři nové dešťové uliční vpusti DN 
500 (UV1 – UV4) nahrazující stávající nefunkční monolitické a provedena kompletní 
rekonstrukce dešťové kanalizační stoky v délce 134,64m s osazením šesti nových 
prefabrikovaných revizních šachet.   

V úseku uložení splaškové a rekonstruované dešťové kanalizace do stávajícího 
chodníku je uvažováno s jeho následnou kompletní rekonstrukcí v rozsahu a provedení dle 
výkresové části PD.  

Nově vybudované obrubníky, budou betonové silniční obrubníky ABO 100/15/25. V 
místech napojení vjezdu k nemovitostem na státní komunikaci bude osazen nájezdový 
obrubník ABO 50/15/15 N s přechodovým levým a pravým obrubníkem ABO 100/15/25 L,P. 
Obrubník bude také umístěn na začátku a konci skladby chodníků. 

Současně s hlavním kanalizačním řádem musí být provedeny i přípojky k jednotlivým 
napojovaným objektům. Pokud kompletní kanalizační přípojky nebudou provedeny během 
uložení kanalizace do komunikace, budou ukončeny min. 0,5 m za obrubníkem, příp. za 
vnější hranou příkopy tak, aby nedošlo k porušení stability silničního tělesa při prodloužení 
přípojek k jednotlivým nemovitostem. Přípojky budou přes komunikaci prováděny přednostně 
protlakem. 

V případě provedení překopu vozovky bude minimální hloubka uložení 1,8 m. 
Únosnost Edef,2= min. 45 MPa. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na 
jednu spáru. Před zakrytím jakékoliv konstrukce v budoucím majetku JMK bude přizván ke 
kontrole.  

Všechny dopravní značky musí byt zpětně osazeny. Při provádění prací v silničním 
tělese, nebo v jeho těsné blízkosti, musí být dostatečně zabezpečen bezpečný provoz na 
komunikaci dopravním značením. 
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Šířka spravovaného zásahu do komunikace 
Zásahy do vozovky v cele její šíři budou prováděny postupně, tak aby byl stále jeden 

jízdní pruh komunikace průjezdný.  
Zásah do vozovky bude opraven na šíři rýhy. Jestliže by od takto zapravené rýhy 

zbývalo ke kraji vozovky (k obrubníku, krajnici) vzdálenost 1,0 m a menší, bude tato část 
obnovena ve všech konstrukčních vrstvách jako rýha. Jednotlivé vrstvy konstrukce 
komunikace výkopu budou navázány zazubením na konstrukce stávající. V případě 
oboustranného zásahu do komunikace bude oprava provedena v celé šíři komunikace. 
Spoje budou opatřeny asfaltovou emulzí a posypem, napojení na asfaltové vrstvy bude 
opatřeno spojovacím nátěrem a asfaltovou emulzí. 
 
Zásyp rýh 

Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 200 mm, na zásypu budou průběžně 
prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (v závislosti na použitém materiálu).  

V případě poškození silničního tělesa včetně dopravního značení, silničních vpustí a 
silničních příkop v důsledku výstavby kanalizace bude nutno opravit na náklady investora. Při 
porušení stávajícího odvodnění komunikace, budou porušené části uvedeny do původního 
stavu a po ukončení stavby prokázána jejich funkčnost. Po ukončení stavebních prací budou 
vyčištěny silniční vpusti a dotčené příkopy budou pročištěny, ohumusovány a osety travní 
směsí. Dopravní značení porušené stavbou bude osazeno dle TP 65 a TP 100. V průběhu 
stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění 
krajských silnic. 
 
Protlak pod komunikaci 

Krytí chráničky bude min. 1,5 m pod niveletou komunikace, krytí chráničky pod dnem 
silniční příkopy min. 0,8 m. Montážní jámy budou umístěny min. 0,6 m za vnější hranou 
příkopu, příp. patou svahu silničního násypu nebo 0,5 m za obrubníkem. Délka chráničky = 
délka sil. tělesa + příkopy + 0,6 m. 
 
Dešťové uliční vpusti 

K povrchovému odvodnění jsou navrženy nové uliční vpusti. Umístění uličních vpustí 
je patrné z výkresové části dokumentace.  
Vzhledem k nefunkčnosti stávající dešťové kanalizace v úseku mezi č.p. 72 a 57 (UV1 – 
UV4), bude tato nahrazena novou dešťovou stokou PP SN 10 DN 250 s nahrazením 
stávajících uličních vpustí novými ve stejné pozici, pouze dojde k jejich přisazení k nově 
osazovaným obrubníkům. Dešťové uliční vpusti DN 500 se budou skládat z prefabrikovaných 
betonových dílců s litinovou mříží. Přesná skladba jednotlivých vpustí je obsažena v příloze.   
 
Komunikace je odvodněna do navržených uličních vpustí, které se skládají z několika 
technických prvků: 
  - mříž 500 x 500 mm pro zatížení D 400 
  - /vyrovnávací prstenec/  
  - koš pro lapání nečistot pro mříž 500 x 500 D 400 A4/Z ocel 68,5 x 60 
  - skruž horní s výtokem pro DN 200 
   - dno  
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Konstrukce vozovky 
 
ACO11    50 mm 
ACP16+  150 mm 

 ŠČM   200 mm  
 ŠD   200 mm 

Celkem:  600 mm 
 

 Výkopové práce, zásypy a doplnění konstrukčních vrstev budou prováděny v souladu 
s příslušnými ČSN a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací“ Celkové doplnění konstrukčních vrstev je 251,91 m2. 
 
Popis zásahu do komunikace kanalizačním vedením 

 
Silnice  Staničení pasportu silnice (km)  Bližší určení   
  III/00211   0,710     protlak vozovky  
  III/00211   0,740     protlak vozovky 
  III/00211   0,770 – 0,870    souběh vozovkou vlevo 
  III/00211   0,850     protlak vozovky  
  III/00211   0,860     protlak vozovky  
  III/00211   0,870     protlak vozovky 
  III/00211   0,900 – 1,030    souběh vozovkou vpravo 
 
Pozn.: Staničení pasportu silnice je brána od napojení na sil. II/602. 

B Požadavky na vybavení 

1) Materiál pro výstavbu 
Asfaltové směsi: 

Návrh vozovky byl proveden podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací za užití ČSN 73 6114 a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. 

 
Kamenivo: 

Jako podkladní kamenivo pro výstavbu zpevněných ploch komunikace bude použita 
štěrkodrť a štěrkopísek odpovídající předepsaným hodnotám. 
 
Obrubníky: 

Pro výstavbu budou použity obrubníky z vibrolisovaného betonu. Zhotovitel stavby 
doloží protokoly odolnost výrobku proti mrazu, působení vody i chemickým rozmrazovacím 
látkám. Kvalitativní parametry, zhotovení a zkoušení krytů vozovek, krytů nemotoristických 
komunikací, dopravních a jiných ploch z dlažby musí odpovídat ČSN 73 6131-1.  

Směrové oblouky budou vyskládány z prefabrikovaných přímých silničních obrubníků 
délky 500 – 1 000 mm (dle potřeby zhotovitele). Šířka styčných spár mezi čely obrubníků 
bude snížena seříznutím čel obrubníků. Seříznutí umožní vytvoření rovnoběžně vedených 
stykových ploch mezi sousedními obrubníky. Šířka spáry mezi čely obrubníků nesmí být 
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větší než 10 mm a spáry budou vyplněny cementovou maltou, která musí vyhovovat 
požadavkům ČSN 736131-1 a ČSN 722430.  

Osazování obrubníků bude provedeno do zavlhlého betonu min. tř.C12/15. Podklad 
pro osazování musí být pevný, řádně zhutněný. Prvních 7 dnů po osazení se provádí 
ošetřování podkladního betonu a výplně spár podle ČSN 732400. Vysoce pevnostní 
dvouvrstvá.  

Materiál, vlastnosti a zkušební metody zpevněných prefabrikovaných betonových 
obrubníků musí být v souladu s:  
ČSN EN 1340 - Betonové obrubníky – Požadavky na zkušební metody  
ČSN EN 1343 - Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu  
Požadavky a zkušební metody  
ČSN 72 1850 - Obrubníky a krajníky  
 
Dlažby: 

Vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba – parketa 100/200 navržená 
k výstavbě chodníku je mrazuvzdorná a má povrch odolný proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek. Povrchy dlažby má nízkou obrusnost. Povrch dlažby bude 
protiskluzový s hodnotou smykového tření min. 0,5. Způsob pokládky betonové dlažby a 
kamenné dlažby stanoví ČSN 73 6131-1. 

Pokládku zámkové dlažby je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, 
nejlépe v suchých letních měsících kdy venkovní teploty neklesají pod 5 °C nad bodem 
mrazu. Během realizace i následného užívání je nutno chránit povrch dlažby proti otěru, 
náletům trav a dřevin a proti znečištění naplaveninami z okolních ploch. 
 
Uliční vpusti: 
 Jedná se o typové dešťové vpusti DN 500. Dešťová vpusť, bude tvořena z betonových 
prefabrikovaných dílů a kalovým košem pro zachytávání naplavenin. V úrovni nivelety 
vozovky bude osazen rám s vtokovou mříží BEGU D 400. 

2) Křížení a souběh se stávajícím podzemním vedením 
 Projektant zažádal od správců sítí o vyjádření k výskytu jejich stávajících vedení 
v místě křížení nebo souběhu s navrhovanou kanalizací. Tyto zjištěné inženýrské sítě jsou 
vyznačeny v situaci a podélných řezech projektu. 

Poloha inženýrských sítí kreslená v projektu je naznačena pouze orientačně a 
neslouží jako výkres k vytýčení. Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel stavby 
vytýčení veškerých inženýrských sítí jejich správci a zajistí jejich ochranu dle 
požadavků jednotlivých správců těchto sítí. Jako doklad o vytýčení jednotlivých sítí 
bude pořízen protokol. Bez tohoto vytýčení a přesné znalosti polohy vedení se nesmí 
v žádném případě zahájit zemní práce na kanalizaci! V případě nejistého umístění 
inženýrských sítí bude nutno provést kopané sondy na nich k vytýčení jejich polohy 
v rozsahu dle potřeby a dohody se stavebním dozorem, provozovatelem inženýrských 
sítí a projektantem. 

Při výstavbě nutno dbát na uložení stávající obecní dešťové kanalizace a 
obecního vodovodu včetně přípojek. Přesná poloha a hloubka uložení některých částí 
nebyla zjištěna a některé části tak nejsou v projektu zakresleny! 

V případě jiného umístění sítí technické infrastruktury než je uvedeno 
v projektové dokumentaci při vytýčení nebo po jejich obnažení bude upravena trasa 
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vedení kanalizace po dohodě s technickým dozorem investora a projektantem 
s případnou změnou projektu. 

C Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

 Úpravou krajské komunikace nedojde k novému napojení komunikace na technickou 
(dopravní) infrastrukturu. 

D Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich 
zneškodňování 

 Dokončená stavba nebude mít žádný vliv na povrchové a podzemní vody. Veškeré 
práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení kvality a množství podzemních vod, 
které se nepředpokládá.  
 Na staveništi smí pracovat jen stroje s platnou technickou kontrolou, zajistí dozor 
investora a provede zápis do stavebního deníku. Stroje budou parkovat mimo staveniště a 
pod motor strojů bude dávána vana na zachycení nafty a oleje pro případ úniku do 
podzemních či povrchových vod. Pokud by přesto došlo k úniku nafty nebo oleje (během 
výstavby), bude řešena havárie v součinnosti s Hasičským záchranným sborem a policií ČR. 
 
Při výstavbě: 

- Sledování hladiny podzemní vody během výstavby 
- Mechanizmy musí být ve výborném technickém stavu 
- Zpracovat havarijní řád a seznámit s ním pracovníky na stavbě. V řádu musí být 

zásady postupu likvidace havárie, která by mohla vést k ohrožení podzemních nebo 
povrchových vod. Po ukončení prací je třeba území dotčené stavbou uvést do 
původního stavu 

E Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich 
důsledcích pro navrhované řešení 

Zpracování technických výpočtů a jejich důsledcích na navrhované řešení, bylo 
provedeno dle předepsaných norem a předpisů. Navrhované parametry jsou dány 
technickým výpočtem, stávajícím stavem, kapacitou zařízení a technickými podklady výrobců 
daných materiálů. 

F Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

1) Přípravné práce 
Před zahájením stavby je investor povinen: 
 Provést průzkum existence všech podzemních inženýrských sítí a nadzemních vedení, 
které procházejí prostorem staveniště a mohly by být dotčené stavbou a provést jejich 
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vytýčení. Při vlastním výstavbě investor spolu se zhotovitelem stavby bude dbát pokynů a 
požadavků správců těchto inženýrských sítí a vedení! Dále je nutno nechat vytýčit stavbu. 

G Požadavky na provozní zařízení, údaje o materiálu, 
energiích, dopravě, skladování apod. 

1) Materiál pro výstavbu 
 Návrh vozovky byl proveden podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací za užití ČSN 73 6114 a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“.  

H Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Projekt respektuje vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Dodavatel stavby zřídí přístupové lávky 
k jednotlivým nemovitostem a zajistí jejich zhotovení tak, aby byly použitelné i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

I Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

1) Požárně bezpečnostní zhodnocení 
 Na stavbu nejsou kladeny žádné požárně bezpečnostní požadavky. 

2) Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady 
Nakládání s odpady: 
  Se všemi odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno jejich další využití 
v souladu se zákonem, předávány budou pouze do zařízení určených ke sběru, výkupu, 
využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Výkopová zemina bude zpětně využita k 
zásypu rýh. Na stavbě vznikne minimum odpadů (beton bude dovážen z betonárky, trubky 
jsou dodávány bez obalů). Z hlediska nakládání s odpady bude veškerý odpad z papírových 
a plastových obalů od stavebních materiálů a odpadů komunálních z pobytu pracovníků 
odvezen na nejbližší skládku. Provozem realizovaných stavebních prací nebudou vznikat 
žádné odpady. Případná mezideponie zeminy bude zabezpečena před nežádoucím 
odkládáním dalších odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku 
„černé skládky“. Při likvidaci tohoto odpadu je třeba upřednostnit recyklaci materiálu a jeho 
využití na opravy. Nebude li materiál vhodný k recyklaci, bude odvezen na zabezpečenou 
skládku např. na veřejnou skládku Osová Bítýška společnosti Technické služby Velká Bíteš , 
skládka Velké Meziříčí TS Velké Meziříčí, Kamenolom Hutira Omice  a podobně  . 
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Ochrana životního prostředí při výstavbě 
  Stavba musí být prováděna tak, aby bylo co nejméně narušeno životní prostředí.  
  Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizace výkopových prací 
bude krátkodobá a nezhorší dlouhodoběji prašnost a obdobné negativní vlivy v dotčené 
lokalitě. Následný provoz nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 
 
Životní prostředí může být ovlivněno těmito faktory: 

 • Odpady 
 • Hygiena práce 
 • Ochrana krajinného prostředí 
 
 Životní prostředí může být ovlivněno při výstavbě například únikem ropných látek ze 
stavebních strojů. Řádný dozor při provádění stavby zajistí snížení těchto rizik na minimum, 
který bude zajištěn dodavatel ve spolupráci s autorským dozorem projektanta a technickým 
dozorem investora.   
  
 Odpady vzniklé při výstavbě jsou zazeny dle Katalogu odpadu přílohy č. 1 vyhlášky č. 
381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ČR, kterou se vydává katalog odpadů a 
stanoví další seznamy odpadů.  
 
Katalogové číslo odpadu  Název druhu odpad     

13  02  06*  Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
13  02  08*  Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
15  01  01  Papírové a lepenkové obaly  
15  01  02  Plastové obaly 
15  01  03  Dřevěné obaly 
15  01  04  Kovové obaly 
15  01  06  Směsné obaly 
15  01  10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami  
   znečištěné 
15  02  02*  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže  

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15  02  03  Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
   neuvedené pod číslem 15  02  02 
17  01  01  Beton 
17  01  07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  
   výrobků neuvedené pod číslem 17  01  06 
17  02  01  Dřevo 
17  02  03  Plasty 
17  03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17  03  01 
17  04 05  Železo a ocel 
17  04  11  Kabely neuvedené pod 17  04  10 
17  05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17  05  03 
17  06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17  06  01 a 17  06  03 
17  09  04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17  09  01, 
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   17  09  02, 17  09  03 
20  03 01  Směsný komunální odpad  
 
Zařazení odpadů podle kategorií: 

 Odpad vzniklý na stavbě není zařazen do kategorie nebezpečný, neboť není smíšen 
nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad 
nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 zák. č. 185/2001 Sb. a není ani uveden v Seznamu 
nebezpečných odpadů podle § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., uvedeném v příloze 
č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ministerstva životného prostředí ČR.  
 
Likvidace odpadů: 

 Se všemi odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno jejich další využití 
v souladu se zákonem, předány budou pouze do zařazení určených ke sběru, výkupu, 
využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů.  
 Na stavbě vznikne minimum odpadů (beton bude dovážen z betonárky, trubky 
dodávány bez obalů apod.). 
 Výše uvedený výčet jednotlivých druhů odpadů je pouze předběžný. V současné 
době nelze odhadnout přesné stanovení druhů odpadů a jejich množství, které vzniknou v 
rámci výstavby. 
 
Výkopová zemina:  

Výkopová zemina vytěžená během stavební činnosti není odpadem, pokud vlastník 
prokáže, že bude požita v přirozeném stavu v místě stavby nebo na jiném pozemku ve 
vlastnictví investora a její použití neohrozí nebo nepoškodí životní prostředí. Výkopová 
zemina se rovněž nestane odpadem za splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 5 a 6 
zákona185/2001 Sb. V ostatních případech je zemina odpadem a je nutné s ní v tomto 
smyslu nakládat (předat oprávněné osobě). 

V rámci stavby bude výkopová zemina použita pro úpravu a urovnání přilehlých ploch 
stavby, v případě jejího přebytku, nebo nevhodnosti, bude použita v přirozeném stavu na 
investorem určeném pozemku.  

Případná mezideponie zeminy bude zabezpečena před nežádoucím odkládáním 
dalších odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku „černé 
skládky“. Nebude li materiál vhodný k hospodářskému použití, bude odvezen na 
zabezpečenou skládku např. na veřejnou skládku Osová Bítýška společnosti Technické 
služby Velká Bíteš , skládka Velké Meziříčí TS Velké Meziříčí, Kamenolom Hutira Omice  a 
podobně  . 

3) Péče o bezpečnost práce 
 Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 
 Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se 
zápisem do stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 
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 Během výstavby budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci dle platných právních předpisů, směrnic a aktuálních norem.  
 
Základní vyhlášky, zákony, nařízení vlády k BOZP 

 
•  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  
•  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
•  Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
•  Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

•  Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
•  Vyhláška 207/1991 Sb., novela vyhlášky o zajištění bezpečnosti práce a tech. 

zařízení. 
•  Vyhláška 192/2005 Sb., změna vyhl. o zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení. 
•  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.  
•  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 
•  Výše uvedené předpisy vždy v platném aktuálním nebo novelizovaném  znění  nebo 

nahrazené novými aktuálně platnými předpisy. 
•   

 
 Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky 
stavby platí veškerá bezpečnostní opatření, kterými se vydávají pokyny k zajištění BOZP. 
Dále pro BOZP platí veškeré související předpisy pro práce např. elektroinstalační, 
svářečské a další o BOZP. Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné 
pracovní pomůcky. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
duben 2018 projekce@irgzr.cz 
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1. OBECNÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP 
 

  1.1 Úvod 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, § 15 odst. 2 stanoví požadavek na obsah 
plánu, ten musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. 
 V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 písm. c) ukládá koordinátorovi v průběhu 
přípravy stavby, aby zabezpečil plán BOZP, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, s údaji, informacemi a postupy zpracovanými v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi“. 
 Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že plán musí obsahovat všechny nezbytné 
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce, a to z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 
 Plán BOZP byl zpracován pro tuto stavbu na základě naplnění požadavků nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5 bodu 6: Práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. 
 Tento plán je proto zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k 
informacím, které jsou v době zpracování této verze plánu známy, bez informací od 
zhotovitele, který nebyl dosud zadavatelem stavby vybrán. V případě změn zamýšleného 
technologického postupu nebo rozsahu prováděných prací musí být plán aktualizován. 
 Plán byl zpracován před určením jednotlivých zhotovitelů stavebních prací. Neúčast 
dodavatele při zpracování a projednávání Plánu BOZP neumožnila detailní dořešit veškeré 
informace o jednotlivých zhotovitelích a rizicích, které se mohou b)hem realizaci na stavbě 
vyskytovat. V příloze č. 5 je uveden pouze základní výčet rizik a opatření k jejich 
minimalizaci. Tato část musí být doplněna při vydání dokumentace pro provádění stavby, 
event. tento dokument Plánu BOZP před zahájením prací aktualizovat. 
 V příloze č. 9 – Časový harmonogram stavby Plánu BOZP není doplněn tento časový 
harmonogram stavby. Bude doplněn po vyjasnění doby realizace stavby a použitých 
technologií provádění stavby. 
 Příloha č. 6 – Seznam zhotovitelů bude doplněn po dokončení výběrových řízení a v 
rámci další aktualizace Plánu BOZP. 
 
Použité podklady 
 

Projektová dokumentace: 
 
Legislativa 
 

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, v platném znění 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění 
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Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Výše uvedené předpisy vždy v platném aktuálním nebo novelizovaném  znění  nebo 
nahrazené novými aktuálně platnými předpisy. 
 
 
  1.2 Cíl 
 

 Plán BOZP nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem 
ke specifickým podmínkám a rizikům dané stavby. 
 Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro danou 
stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a 
osoby podílející se na realizaci díla. 
 Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich 
možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit 
všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé 
období realizace projektu minimalizace následujících událostí: 
 

- havárie způsobující zranění osob 
- smrtelný úraz 
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu 
- havárie způsobující škody na zařízení 
- časové ztráty v důsledku havárií 
- škody na životním prostředí 
- požár 
 
 Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště) při činnostech se zvýšenou mírou rizik. 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví viz příloha č. 5 NV 591/2006 Sb. 
 
  1.3 Aktualizace plánu BOZP 
 

 Plán musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby, jak je dáno zákonem č. 309/2006 Sb. V rámci aktualizací Plánu BOZP musí 
být zajištěny základní požadavky na evidenci změn. Neplatná vydání budou jednoznačně 
identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně 
seznamováni bez zbytečného prodlení. 
 
 
 
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVU STAVENIŠTĚ A STAVBY 
 

  2.1 Definice 
 

Kniha úrazů 
– sešit k evidenci pracovních úrazů. Slouží jako podklad pro pozdější sepsání záznamu o 
úrazu, projeví-li se následky později. Sešit dále slouží k evidenci nemoci z povolání. 
 
Koordinátor BOZP na staveništi 
– fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 
činností při přípravě stavby, popřípadě) při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která spl3uje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. 
Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně 
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způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožná s osobou, která odborně vede 
realizaci stavby. 
 
Osoba odborně způsobilá 
– je zaměstnanec, který absolvoval přípravu, předepsanou speciálními předpisy. 
 
Požární bezpečnost 
– soubor organizačních, technických, stavebních a územně) technických opatření 
 
Požárně bezpečnostní zařízení 
- systémy pro zajištění požární bezpečnosti stavby (např. požární hydranty, elektrická 
požární signalizace atp.) 
 
Pracovní úraz 
– jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny, nezávisle na jeho 
vůli, krátkodobým náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s nimi, pracovní úraz není úraz, který se zaměstnanci přihodil na 
cestě do zaměstnání a zpět. 
 
Věcné prostředky PO 
– prostředky používané při záchranných pracích (např. hasicí přístroje) 
 
Vyhláška o požární prevenci  
– vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 
 
Zákon o PO 
– Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zadavatel stavby 
– osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, 
terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní 
úpravu nebo zařízení provádí. Pokud nejde o stavebního podnikatele realizující stavbu v 
rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby. 
 
Zhotovitel stavby 
– osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své 
činnosti anebo dodavatel dalších zakázek. Zhotovitelem je každý zaměstnavatelský subjekt 
podílející se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni dodavatelského řetězce 
se nachází 
 
  2.2 Seznam zkratek 
 

•  BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., ve  
     znění pozdějších předpisů – Zákoník práce 

•  ČBÚ - Český báňský úřad 
•  HZS - Hasičský záchranný sbor 
•  NV - Nařízení vlády 
•  OIP - Oblastní inspektorát práce, dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
•  OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky 
•  OZ - Odborná způsobilost 
•  OZO BOZP - Odborně způsobilá osoba. Právnická osoba nebo podnikající fyzická  

     osoba, která má odborné vzdělání v oblasti BOZP 
•  PČR - Policie ČR 
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•  PHP - Přenosný hasicí přístroj 
•  PÚ - Pracovní úraz 
•  PO - Požární ochrana ve smyslu zákona o PO 
•  PZP - Preventivní zdravotní prohlídka 
•  Sb.  - Sbírka (zákona) 
•  SOD  - Smlouva o dílo 
•  SÚIP  - Státní úřad inspekce práce 
•  VTZ - Vyhrazená technická řízení 
•  Z  - Zákon 
•  ZP  - Zákoník práce 

 
 
 
3. VÝBĚR ZÁKLADNÍCH PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP 
 

 Přehled (seznam) právních předpisů vztahujících se ke stavbě a k zajištění BOZP na 
stavbě je uveden v samotném dokumentu Příloha č. 1. Přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě. 
 
 
 
4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

  4.1 Identifikační údaje stavby 
 

 Přímý zhotovitel objednatele bude zajišťovat práce zahrnuté do rozpočtu stavby 
/specifikace/ a specifikované ve  smlouvě o dílo. 
 Navržené řešení předpokládá jednoho přímého zhotovitele stavby. V případě, že 
bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno přiměřeným způsobem provést úpravy 
v projektu a stanovit hlavního koordinátora stavby. 
 Předpokládají se tyto dodavatelské vztahy, které budou upřesněny v průběhu 
přípravy stavby: 
 

•  Místo realizace:  Obec Lesní Hluboké 

•  Druh stavby:  Výstavba kanalizačních řadů a čistírny odpadních vod 243 EO 

•  Zadavatel stavby: Lesní Hluboké 

    Lesní Hluboké 46 

    664 83 Domašov u Brna 

•  Projektant:  Gregor – projekt invest, s.r.o. 

    Počítky 18 

    591 01 Žďár nad Sázavou 

•  Generální projektant: Gregor – projekt invest, s.r.o. 
   Počítky 18 
   591 01 Žďár nad Sázavou 

•  Koordinátor během 
realizace stavby: dle VŘ zadavatele 

•  Dodavatel stavby: dle VŘ zadavatele 
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  4.2 Členění stavby 
 

 S ohledem na rozsah a charakter stavby je dokumentace členěna na inženýrské 
(stavební) objekty: 
 
 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 D.1   Kanalizace  
 D.2   Kanalizační přípojky 
 D.3   Stavební část ČOV 
 D.4   Stavebně konstrukční část ČOV 
 D.5   Vodovodní přípojka ČOV 
 D.6   Příjezdová komunikace ČOV 
 D.7   Technologická část ČOV 
 D.8   Úprava státní komunikace 
 
  4.3 Dodavatelský systém 
 

 Přímý zhotovitel objednatele bude zajišťovat práce zahrnuté do rozpočtu stavby 
/specifikace/ a specifikované v SOD. 
 Navržené řešení předpokládá jednoho přímého zhotovitele stavby. V případě, že 
bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno přiměřeným způsobem provést úpravy 
v projektu a stanovit hlavního koordinátora stavby. 
 
 
 
5. POVINNOSTI ZADAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ 
 

 Budou-li na staveništi působit současně) zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla 
a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
 Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, který pasoví při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 
 Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost. 
 Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné 
osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
V případech, kdy při realizaci stavby 
 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně) více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby povinen 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit na Oblastní 
inspektorát práce Oznámení o zahájení prací (dále jen Oznámení), jehož náležitosti 
stanoví přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - viz Příloha č. 5 Plánu BOZP. 

c) Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě (datové schránky). 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby 
povinen povést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

d) Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 
užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například 
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tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 
 
 
6. POVINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP 
 

 Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. 
 
  6.1 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby 
 

 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby stanovuje zákon č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
  6.2 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 
 

Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
 
 
7. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 

OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

 Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i 
se zrakovým postižením. 
 
 
8. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ, POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, 
VSTUP OSOB NA STAVENIŠTĚ, EVIDENCE OSOB 

 

 Stavba bude realizována na staveništi v ohrazeném prostoru se zamezením přístupu 
nepovolaných osob za podmínek, které vyplývají z vyjádření dotčených orgánů státní správy. 
Provoz na staveništi realizován bude bez vlivu na veřejnost. Pro provádění bude nutné 
provést pouze běžná opatření, která zabezpečí zamezení vstupu nepovolaným osobám na 
staveniště. 
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve 
znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. na všech vstupech a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
 V průběhu stavby dojde k zásahu do pozemních komunikací, dojde k omezení 
provozu. Před započetím vlastní realizace, zásahu do pozemních komunikací, nutno podle § 
25, zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, požádat v zákonné 
lhůtě o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení vydá odbor dopravy MěÚ Polička. 
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Z hlediska ochrany veřejných zájmů jsou kladeny požadavky na průjezdnost komunikací a 
zásobování obyvatelstva. Komunikace v okolí stavby nesmí být při stavební činnosti 
poškozeny ani znečištěny. 
 Výkopy musí být opatřeny podélnými a příčnými zábranami, výstražnými značkami a 
za snížené viditelnosti osvětleny. Na přístupech musí být přes výkopy položeny bezpečné 
přechody pro pěší, min. 0,75 m široké, pevné a opatřené zábradlím. 
 Únosnost přejezdů, při křížení komunikace, zajištěných např. ocelovými pláty, musí 
být dimenzována dle váhy projíždějících vozidel a vyznačena z obou stran viditelně dopravní 
značkou. 
 Zhotovitel je dle § 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti 
zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 
V prostorách staveniště musí nosit všichni zhotovitelé a návštěvy identifikační označení, 
kterými jsou viditelně označeni po celou dobu setrvání na staveniště. V případě, že budou 
přistiženi bez tohoto označení, budou okamžitě vykázaní ze stavby. 
 Fotografování cizími osobami na stavbě je zakázáno, výjimky a povolení uděluje 
zadavatel stavby (investor). 
 
 
 
9. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

 Dopravní řešení, zásobování a příjezd na staveniště je řešen ve složce F. Provozní 
soubory této projektové dokumentace. Dle potřeby bude v rámci realizaci stavby zpracováno 
a schváleno DIO. 
 Dopravní trasy pro dopravu přebytečné vytěžené zeminy, ostatních materiálů a hmot 
z areálu staveniště do míst skládek a z míst zdrojů navrhne a projedná zhotovitel stavby v 
rámci dodávky stavby. 
 Napojení na dopravní systém. Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny 
bezpečnostním a informačním značením. 
 Na příjezdových komunikacích je povolena rychlost max. 30 km/hod., na 
komunikacích procházejících stavbou je rychlost omezena max. 20 km/hod. 
 Všechna vozidla, stroje a mechanismy pohybující se po staveništi musí být 
v dokonalém technickém stavu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. 
Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu zaměstnanci a 
zabezpečit jejímu dalšímu úniku. 
 Všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí 
dodržovat zásadu pravosměrného pohybu. 
 Komunikace na staveništi musí být stále průjezdné, je na nich zakázáno stát, 
parkovat a skladovat materiály. 
 Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý 
řidič vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který 
znečistí veřejnou komunikaci, zajistí její očištění na vlastní náklady. 
 Prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí 
kropicího vozu. Všechny nákladní automobily, stavební stroje a mechanismy musí být 
vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu. Není-li nákladní automobil, stavební stroj 
nebo mechanismus vybaven akustickým signálem při zpětném chodu, musí řidič zajistit 
bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby. 
 
 
 
10. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
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  10.1 Legislativní podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany 
zdraví 

 

 Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při 
práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích 
v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu 
č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních předpisů: 
 

− nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

− nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

− nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

− nařízení vlády č.406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečí výbuchu 

− nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

− nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

− nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.  

− nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s 
úpravou dle nařízení vlády 68/2010 Sb. 

− nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

− nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 

− Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 
− zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
− se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 

151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb. 
− zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších 

předpisů  
− zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění 
− zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
− vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění 
pozdějších předpisů 

− zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů v platném znění 

− vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
− vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění 
− nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 
− směrnice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních 

požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích 
− vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů 
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− zákon č. 338/2005 Sb., (úplné znění zákona č. 174/1968 Sb.) o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce 

− zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění 
− zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění 
− vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 

Výše uvedené předpisy vždy v platném aktuálním nebo novelizovaném  znění  nebo 
nahrazené novými aktuálně platnými předpisy. 

 
 
ČSN vztahující se k prováděným pracím: 
 normy skupiny 13 – armatury a potrubí 
 normy skupiny 72 – stavební suroviny, materiály a výrobky 
 normy skupiny 73 – navrhování a provádění staveb 
 normy skupiny 74 – části staveb  
 normy skupiny 83 – ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana 
    bezpečnost strojních zařízení a ergometre 
 
jedná se zejména o ČSN: 
 ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 ČSN EN 752 - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
 ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
 ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 ČSN 73 6115 - Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich  
   zkoušení 
 ČSN 75 6304 - Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace  
     venkovních stok a kanalizačních přípojek 
 ČSN 75 6305 - Všeobecné požadavky pro stavební dílce pro bezvýkopové  
   technologie stok a kanalizačních přípojek 
 
  10.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
 

 Zadavatel stavby zajistí dle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst. (2), aby před 
zahájením prací na staveništi byl koordinátorem plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi aktualizován dle technologických postupů vybraného zhotovitele. 
 Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, 
který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění 
všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
 Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Do-jde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na 
staveništi nebo stavbě. 
 Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky 
k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo 
pracovní postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu 
budou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti 
práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který bude 
obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních 
prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a 
zabezpečení dotčených pracovišť. 
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 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 
(pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při 
souběhu stavebních prací s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebních prací je 
povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu 
stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
 Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví a o změně 
některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 a 68/2010 Sb., hygienické 
předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení 
hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí 
pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu 
nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 
 Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, 
vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do 
prostoru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN 
ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. 
ve znění předpisu č.405/2004 Sb. 
 

 Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky 
zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným 
bezpečnostním předpisem. 
 Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 
potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s 
bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 
 Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo 
ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického 
zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí 
odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 
 Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených 
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo 
zařízení. 
 Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a 
musí být o tom vyhotoven zápis. 
 Nepředpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, 
nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 
 Vyskytnou -li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve 
spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi 
pracovníky, kterých se to týká.  
 Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o 
jejich přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích 
souvisejících se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí 
zhotovitel zahájit stavební práce. 
 Při realizaci stavby bude dbáno zvýšení bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí zeminy 
a zasypání osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku do výkopu, 
zachycení zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace 
břemen ve výkopu (pád břemen), úraz el. proudem při zemních pracích v blízkosti el. vedení, 
pohyb v prostoru komunikací se silničním provozem. 
 Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle 
oploceno do výšky nejméně 1,8 m včetně objektů a ploch zařízení staveniště.  Staveniště 
liniové stavby musí být souvisle ohrazeno do výšky min. 1,1 m např. dvoutyčovým zábradlím. 
Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích, kde probíhají současně i jiné 
činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do 
výkopu zajištěny. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 
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vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 
vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost 
ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, 
bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, 
překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo 
přejezdů. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit 
dostatečné osvětlení.  
 Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, 
vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do 
prostoru stavby. 
 
Vzory používaných výstražných a informativních tabulí: 

            
 
 
  10.2.1.   Udržování pořádku a čistoty na staveništi 
  
 Zhotovitel stavby, jehož stavbyvedoucí odborně vede stavbu, zajistí na staveništi 
pořádek a čistotu v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. 
 
  10.2.2.   Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 
 

 Zhotovitel stavby bude provádět společně s koordinátorem kontroly dodržování plánu 
a před nástupem každého zhotovitele na pracoviště stavbyvedoucí zhotovitele zkontroluje, 
zda je pracoviště vybaveno v souladu s plánem, aby mohla být činnost nastupujícího 
zhotovitele prováděna bezpečně. 
 
  10.3 Umístění staveniště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a příjezd fyzických osob, dopravních prostředků a zařízení 
 

 Staveniště je dobře přístupné dopravní technikou a mechanizací po místních 
komunikacích. Během výstavby bude nutné zajistit dopravní značení příp. uzavírky místních 
komunikací. 
 V průběhu stavby dojde k zásahu do pozemních komunikací a dojde k částečnému 
omezení provozu. Před započetím vlastní realizace, zásahu do pozemních komunikací, 
nutno podle § 25, zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, 
požádat v zákonné lhůtě o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení vydá odbor 
dopravy MěÚ Rosice. 
 Staveniště bude realizováno postupně po jednotlivých pracovištích (převážně mezi 
kanalizačními šachtami) s ohledem na prostorové umístění a provoz na veřejných 
komunikacích, kterým je přizpůsobeno také přechodné dopravní značení. 
Po dobu výstavby bude dle § 77, zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nutno stavbu označit provizorním dopravním značením. 
 
  10.4 Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 
 

 Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny bude zajištěno maximálním 
využitím mechanizace (jeřáby, zdvihací zařízení) na staveništi tak, aby zvedání předmětů o 



Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké                                                                             E.1 Plán BOZP  
Dokumentace pro provádění stavby                                                S t r á n k a  | 15 
 

GREGOR – projekt invest, s.r.o.  Zodp. projektant: Ing. Radek Gregor 
Počítky 18  Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
591 01 Žďár nad Sázavou   ℡ 607 806 802 – � r.gregor@irgzr.cz 
   

hmotnosti nad 30 kg nebyla prováděna jednou osobou a to do výšky větší než 1,5 m. U 
břemen o hmotnosti nad 50 kg bude použito zvedací zařízení (jeřáby, ruční zvedáky a 
kladkostroje), výjimečně bude zvedání provedeno dvěma osobami rovněž do 1,5 m. 
Manipulace s materiálem bude prováděna vždy ze zpevněných ploch. 
 Jednotliví zaměstnavatelé budou organizovat práci tak, aby činnost jejich 
zaměstnanců nebyla jednostranně zatěžující pro pohybový aparát. Tato organizace práce 
bude popsána v jejich technologických postupech, které budou koordinátorovi předkládány 
ke schválení!. 
 Pro jeřáby a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány systémy bezpečné práce 
podle ČSN ISO 12480-1. U všech zdvihadel je nutné se řídit také průvodní dokumentací a 
místním bezpečnostním předpisem (zpracovaný ve smyslu NV č. 378/2001Sb.) Pro 
technické výrobky, musí být splněny požadavky zákona č. 22/1997Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a příslušných nařízení vlády. 
 
  10.5 Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 

 

 Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude 
vybaveno provozní dokumentací. Stavbyvedoucí bude na základě smluvních vztahů 
oprávněn provádět kontroly těchto prostředků pro provádění prací, včetně kontrol průvodní 
dokumentace a soulad s touto dokumentací. 
 Kontrola bude prováděna zejména při nástupu nového zhotovitele nebo jiné osoby 
(dle § 17 zákona č. 309/2006 Sb.) na staveniště. V případě zjištění nedostatků, které by 
mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, bude tento nedostatek považován 
za nepřipravenost zhotovitele provádět práce a nebude připuštěn k práci na staveništi se 
všemi důsledky (nesplnění termínů – smluvní pokuty). 
 
  10.6 Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 

na staveništi 
 

 Stavbyvedoucí bude podle zákona č. 183/2006 Sb. odborně způsobilý pro odborné 
vedení provádění stavby podle stavebního povolení, které specifikuje pro daný stavební 
objekt požadavky na odborné vedení stavby (např. autorizovaný inženýr nebo autorizovaný 
technik). 
 Odbornou způsobilost bude splňovat také koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. Koordinátor musí splňovat podmínky uložené § 10 zákona č. 309/2006 
Sb. (včetně zkoušky podle § 22 tohoto zákona). 
 
  10.7 Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 
 

 Při výstavbě kanalizace je stavební organizace povinna jednat dle zák. č. 
185/2001Sb. o odpadech v platném znění a vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady.  
 Další platná legislativa - vyhláška č. 381/2001 Sb. - katalog odpadů. Původce 
odpadů, tj. stavební organizace, je povinna zpracovat program odpadového hospodářství. 
Podmínka nakládat s odpady podle platné legislativy bude zanesena ve Smlouvě o dílo mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 
 Náklady na zneškodňování odpadů budou hrazeny dle dohody mezi stavební 
organizací a investorem. Při výstavbě dojde ke vzniku odpadů níže uvedených (členění dle 
vyhl. č. 381/2001 Sb.) 
 
Kategorie odpadů:  O - odpad ostatní (dle příl. č. 1) 
   N - nebezpečný odpad (dle příl. č. 2) 
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č. odpadu  název odpadu    kategorie     způsob likvidace 
170101  Beton  í        O     odvoz na skládku 
170504  Zemina a kamení        O     odvoz na skládku 
1704  Kovy (včetně jejich slitin)      O    odvoz na skládku 
170405 Železo, ocel        O    odvoz na skládku 
170301  Asfalt. směsi neuvedené pod č.170301 O   odvoz k likvidaci 
17 09 04 Směsné stavební odpady neuvedené pod  
  čísly 170901, 170901 a 170903     O   odvoz na skládku 
 
 Zhotovitel stavby je dle zákona povinen využívat vzniklé odpady jako zdroj 
druhotných surovin (např. výkopovou zeminu pro terénní úpravy a rekultivace apod.). 
 Způsob likvidace odpadů je předepsán v předešlých tabulkách. Demoliční materiál 
bude ukládán do připravených kontejnerů na ploše zařízení staveniště a včetně přebytečné 
zeminy bude odvezen na skládku suti a zeminy dle určení zhotovitele, např. na veřejnou 
skládku Osová Bítýška společnosti Technické služby Velká Bíteš , skládka Velké Meziříčí TS 
Velké Meziříčí, Kamenolom Hutira Omice  a podobně . Pro odpady kategorie ostatní, zvláštní 
a odpad podobný domovnímu odpadu se užívají místní skládky, např. skládka Osová Bítýška 
společnosti Technické služby Velká Bíteš, skládka Velké Meziříčí TS Velké Meziříčí a 
podobně. Odpady při realizaci, které po jejich ověření zkouškami budou zařazeny mezi 
nebezpečné odpady a odpady fólií z plastu, budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost 
oprávnění. 
 
  10.8 Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací 
 

 Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací bude předmětem pravidelných porad na základě nově příchozích 
technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Zápisy z těchto porad budou součástí 
tohoto plánu a budou považovány za aktualizaci plánu. 
 
  10.9 Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 
 

 Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště 
proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých 
zaměstnavatelů. 
 Povinnosti každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoli zhotovitele bude sledovat 
výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod 
po staveništi až do doby opuštění staveniště. 
 V případě, že osoba příchozí na staveniště, přišla plnit některé úkoly v souvislosti s 
realizací stavby, stavbyvedoucí zajistí její poučení v rozsahu potřebném pro zajištění 
bezpečnosti práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními 
ochrannými pracovními prostředky. 
 
  10.10   Zajištění předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 

staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 
 

 Zajistit předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti, je účelem tohoto plánu a úkolem všech vedoucích zaměstnanců 
spolupracujících s koordinátorem. Dle zákoníku práce je nutné vzájemné seznámení se s 
riziky mezi zhotoviteli. 
 Kontrolu dodržování BOZP provádí rovněž dle z. 309/2006Sb., odborně způsobilá 
osoba v prevenci rizik zhotovitele. Prováděny nebudou rovněž práce osob v ohroženém 
prostoru kolem zemních strojů. 
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 Pro vymezení ohrožených prostorů bude používána výstražná páska ve výšce 1,1 m, 
v případě činnosti přesahujících délku jedné pracovní směny bude tato páska doplněna 
dvou-tyčovým zábradlím. 
 
  10.11 Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 

staveništi, které mu bylo předáno 
 

 Každý zhotovitel musí vést dle § 3 zákona 309/2006 Sb. vlastní evidenci o 
přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního 
postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části staveniště, která mu byla předána a tuto 
evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Denní evidence o přítomnosti všech 
zaměstnanců musí být vedena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy 5, písmena B ve 
stavebním deníku. 
 Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah 
povinností stanovených zákonem v rozsahu povinností pro zaměstnavatele a není proto 
povinen tuto evidenci vést (nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – 
zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje). 
 
  10.12  Vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 
 

 Pro jednotlivé činnosti vymezí pracoviště vedoucí zaměstnanec zhotovitele, který 
bude v postavení objednatele vůči zhotoviteli, kterému bude pracoviště vymezovat. 
Vymezení pracoviště bude přesně popsáno v zápisu o předání a převzetí pracoviště. 
 
  10.13  Zajištění staveniště, označení hranic staveniště i za snížené viditelnosti, lhůty 

kontrol 
 

 Vzhledem k provozu stavby nelze staveniště úplně uzavřít uzamykatelnými vjezdy a 
vstupy. Po dobu provádění prací na stavbě budou všichni vedoucí zaměstnanci povinni 
vykázat cizí osoby ze staveniště, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi. 
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob a tento 
způsob zabezpečení v konkrétním staničení bude v rámci aktualizace zapsán v plánu BOZP 
pro realizaci. 
Požadavky na zajištění staveniště v zastavěném území: 
 

− Staveniště liniové stavby musí být souvisle ohrazeno do výšky min. 1,1 m, např. 
dvoutyčovým zábradlím. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění 
provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem 
do hloubky v souladu s přílohou č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

− Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. 

− Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

− Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

 
 Přechodová místa na komunikacích musí splňovat obecné technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle 
vyhlášky č. 369/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s ohledem i na zimní období 
(stanovení požadavků pro úklidové práce apod.). 
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  10.14   Zajištění nebezpečného prostoru kolem strojů 
 

 Používány budou zemní stroje a nákladní vozidla. Kolem zemních strojů se považuje 
za nebezpečný prostor 2 m od maximálního dosahu stroje. Tento prostor může být upřesněn 
v návodu výrobce pro obsluhu konkrétního stroje. 
 Ohrožené prostory si hlídá obsluha stavebního stroje, pokud ve výjimečných 
případech průvodní dokumentace stroje nestanoví jinak (např. při nedostatečném rozhledu 
obsluhy z místa obsluhy). Podle typu použitého stroje je potřeba případná opatření 
vyplývající z průvodní dokumentace doplnit do plánu prostřednictvím zápisu z porad. 
 
 
  10.15   Staveništní prozatímní vedení energií, jejich ochrana, seznámení osob 
 

 Všechna elektrická vedení napojena k elektrorozvaděčům křižující komunikace 
(včetně komunikací pro pěší) musí být chráněny vyvěšením do plastových úchytů 
připevněných na sloupech nebo stěnách. Od rozvaděčů může být elektrické vedení položeno 
i na terénu, musí být ale chráněno proti poškození, a to jejich umístěním mimo možné zdroje 
poškození a na komunikacích ochrannými dřevěnými konstrukcemi z pevně spojených fošen 
svlaky zajištěnými proti posunutí. Fošny musí mít tloušťku min. dvojnásobku průměru 
chráněných vodičů. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 
umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
 
  10.16   Bourací práce 
 

 Stavba nevyžaduje přípravu území ani přeložky jiných podzemních vedení. V rámci 
dílčích bouracích a demontážních prací bude prováděno rozrušovaní povrchů komunikací a 
demontáž některých konstrukcí. 
 
  10.17   Výkopové práce 
 

 Zemní práce budou spočívat hlavně ve výkopu rýh pro kanalizační potrubí a přípojky, 
ve zpětném záhozu a uvedení povrchu do požadovaného stavu před finální úpravou a 
výkopu stavební jámy pro umístění budovy ČOV. Zemní práce se budou provádět v souladu 
s ČSN 73 3050 a ostatními doplňujícími normami a předpisy. Z pracoviště budou odstraněny 
všechny překážky, které by mohly ohrozit pracovníky stavby a ztížit její realizaci. 
 Vytěžená zemina, kterou nebude možno uložit podél rýhy (zejména v ulicích), bude 
odvezena na meziskládku, vytlačená kubatura zeminy na trvalou skládku, kterou si zajistí 
dodavatel stavby. Materiál z výkopů rýh se nebude umisťovat na vozovce nebo chodníku. V 
případě znečištění komunikace nebo chodníku zeminou se tyto neprodleně vyčistí. 
 Při výkopových pracích je nutné dodržet následující opatření: 
 

− Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 

− Před zahájením výkopových prací zajistit u všech správců vedení souběžných a 
křižujících vytýčení jejich zařízení v terénu. 

− Zemní práce budou v místech křížení a souběhu prováděny ručně. Jakékoliv 
poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli a dodavatel 
stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí. 

− V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo je nutno tyto sítě 
vyvěsit, musí být zajištěny nejen proti poškození pracovníky stavební organizace, ale i 
třetí osobou nebo protipůsobení vnějších vlivů. 

− Výkopy mimo uzavřené staveniště musí zhotovitel řádně ohradit. V noci je nutno 
výkopy, resp. komunikace u nich opatřit výstražnými dopravními značkami a řádně 
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osvětlit. Případné nouzové elektrické osvětlení lze napájet jen bezpečným napětím 
(24V). 

 
Ochranná opatření: 

− prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy 
technické infrastruktury 

− pro fyzické osoby pracující ve výkopech, budou výkopy vybaveny dostatečným počtem 
bezpečných výstupů a vylezu, nejméně však po každých 15 m délky výkopu, ve 
výkopu pro propojovací práce musí být zřízeny dva výběhy 

− všechny osoby pracující ve výkopech musí nosit ochrannou přilbu, výstražnou vestu a 
příslušné OOPP 

− dodržovat bezpečnou vzdálenost při pojezdu mechanizmů a umísťování výkopku v 
dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu tak, aby na obou stranách výkopu byla volná 
mezera 0,5 m. 

− do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. V soudržné zemině se musí pažit od 
hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území (v zemině 
nesoudržné již od menší hloubky). 

− jámy, výkopy a jiné prohlubně, jsou-li v blízkosti veřejných cest, obytných domů, musí 
být ohrazeny, opatřeny výstražnými dopravními značkami a v noci osvětleny. 

− přístup k jednotlivým objektům a průjezdnost vozovek musí být dostatečně zajištěna. 
Na staveništi kde je zamezen přístup nepovolaným fyzickým osobám se musí přes 
vykopané rýhy položit přechody široké nejméně 0,75 m se zábradlím vysokým 1,1 m. 
Na veřejných prostranstvích musí být lávky široké min. 1,5 m s dvou-tyčovým 
zábradlím o výšce min. 1,1 m, přičemž musí být opatřeny zarážkou u podlahy, která 
slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

− všechny výkopy od 1,5 m hloubky musí být zajištěny zábradlím. Ve vzdálenosti větší 
než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu 
osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky dle přílohy č. 3, část III, bod 2 k NV 
č.591/2006 Sb. 

− vyloučeny budou rovněž jakékoliv práce v prostoru smykových klínů výkopů, které by 
zatěžovaly smykový klín (např. pojezd mechanizace, manipulace s materiálem atd.). 
Smykové klíny sahají do vzdálenosti od okraje výkopu, rovnající se hloubce výkopu, 
nebude-li v projektu upřesněno jinak. 

− dlažební kostky, obrubníky, patníky apod. nesmí být ponechány v rýze. 
− odstranění pažení z rýh musí provádět nejméně 2 osoby a to na příkaz vedoucího 

stavby a za dozoru zodpovědné osoby. Při odstraňování pažení z rýh nutno postupovat 
tak, aby při uvolnění pažení nemohlo dojít k zasypání pracovníků. 

− před započetím práce dalšího dne je každý pracovník povinen se přesvědčit o stavu 
výkopu, zda nehrozí nebezpečí sesutí zeminy a případné závady nejdříve odstranit. 

− za řádné zakrytí nebo ohrazení výkopu a za zřízení řádných přechodů přes výkopy 
zodpovídá vedoucí stavby nebo jím pověřený pracovník. 

 
  10.18   Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 

zařízení technického vybavení 
 

 Před zahájením stavebních prací je nutno požádat provozovatele všech souběžných 
a křižujících podzemních vedení o jejich přesné vytýčení, určení výškové polohy a stanovení 
podmínek při pracích souvisejících se stavbou kanalizace. 
 Vzhledem k výstavbě, která si vyžádá křížení, přiblížení a souběh s ostatním vedením 
a zařízeními, kde budou prováděny práce a činnosti, které vyžadují zvlášť vysoké nároky na 
požadavky v oblasti BOZP, budou v rámci aktualizace „plánu“ řešena konkrétní opatření 
zabraňující ohrožení života nebo poškození zdraví pracovníků vyskytující se na daném 
pracovišti a to na základě zvolené technologie výstavby. 
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 Tato opatření, která budou navržena, musí být konzultována s projektantem, 
koordinátorem BOZP a dalšími osobami podílejícími se na realizaci stavby. Návrhy opatření 
budou poté zahrnuty do aktuálního plánu BOZP. 
 Při realizaci stavby dojde ke styku, křížení, přiblížení a souběhu s těmito vedeními a 
zařízením: 
 

     Inženýrské sítě      Správce   
- vodovodní a kanalizační řády              Svazek obcí Přibyslavice a Lesní Hluboké  

- energetické zařízení společnosti   Eon Distribuce, a.s. 

- sítě elektron. komunikací (SEK) společnosti CETIN 

- zařízení veřejného osvětlení     Obec Lesní Hluboké 

- plynovody NTL společnosti     Gasnett  

 
 Před zahájením stavby je nutno na základě Zákona 458/2000, §46, požádat 
provozovatele distribuční soustavy EON Distribuce, a.s., o písemný souhlas s činností 
v ochranném pásmu. 
 Stavebník zajistí ochranu zařízení v rozsahu daném zákonem č.458/2000Sb., 
příslušnými ČSN, PNE a dalšími podmínkami, tak aby nedošlo k poškození. Při zemních 
pracích nebude narušena stabilita sloupů nadzemních vedení. Dojde – li při provádění 
zemních prací k odkrytí sítí, je třeba vedení (zařízení) řádně zabezpečit a kompetentní 
pracovníky správců sítí vyzvat ke kontrole vedení před zakrytím. 
 
Ochranná pásma a jejich šířky: 
 

a) Elektroenergetická zařízení 
 

I. Nadzemní el. vedení – od krajního vodiče vedení na obě jeho strany je vzdálenost: 
- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
1) pro vodiče bez izolace        7 m 
2) pro vodiče s izolaci základní       2 m 
3) pro vodiče závěsná kabelová vedení      1 m 
 - u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně     12 m 
 - u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně     15 m 
 - u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně     20 m 
 - u napětí nad 400 kV        30 m 
 - u zavěšeného kabelového vedení 110 kV     2 m 
 - u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence    1 m 
 
II. Podzemní el. vedení – po obou stranách krajního kabelu je vzdálenost: 
- do 110 kV včetně, vedení řídicí, měřící a zabezpečovací techniky  1 m 
- nad 110 kV           3 m 
 
b) Plynárenská zařízení 
 

 Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od 
jeho půdorysu. 
 - plynovody nízkotlaké a středotlaké v zastavěném území        1 m od vnějšího okraje 
 - plynovody ostatní             4 m od vnějšího okraje 
 
c) Vodovod a kanalizace 
 

- do DN 500 včetně         1,5 m 
- nad DN 500           2,5 m 
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Pozn.: 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo 
b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m. 
Ochranná pásma je nutné označit tabulemi! 
 
  10.19   Práce ve výškách a nad volnou hladinou 
 

 Práce ve výškách patří mezi nejrizikovější činnosti na stavbě. Je proto nutné řídit se 
bezpodmínečně všemi předpisy bezpečnosti práce, zvláště pak NV 362/2005.  
 Pro práci ve výškách musí být zaměstnanci proškoleni odborně způsobilou osobou a 
musí být zdravotně způsobilí. 
 O práci ve výškách se jedná a zaměstnavatel zajistí opatření: 
 

− na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 
vodou nebo látkami ohrožujícími v případ) pádu život nebo zdraví osob, například 
popálením, poleptání, akutní otravou, zadušením, 

− na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 
1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

 
 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít) a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
 
Dočasné konstrukce pro práce ve výškách (lešení) 
 

 Konstrukce nad 1,5 m musí být montovány odborně způsobilou osobou a následně 
předány zápisem. Při přerušení prací při stavbě nebo demontáži dočasných konstrukcí musí 
být tyto řádně označeny bezpečnostními tabulkami: 
 

                  
 
 Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 
zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení 
zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o: 
 

− pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení 
− bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení 
− opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů 
− opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost 
− použitého lešení 
− přípustní zatížení 
− další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou 
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 Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel. 
 
Práce ve výškách při provádění betonových konstrukcí 
 

 Způsob montáže stropu bude probíhat podle technologického postupu pro tuto práci. 
Pokládka bude probíhat tak, aby vznikal bezpečný prostor. Při práci na hraně pádu budou 
pracovníci zajištěni osobním zajištěním proti pádu z výšky (postrojem a lanem ukotveným na 
předem určené kotvící body). Na obvodu stropní konstrukce, do doby provedení zděných 
konstrukcí, bude hrana pádu zajištěna dvoutyčovým zábradlím, tvořeným ze systémových 
stojek a dřevěných fošen. 
 
 
Zákaz prací ve výškách 
 

 Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců: 
 

− dohlednost v míst) práce menší než 30 m 
− teplota prostředí b)hem provád)ní prací nižší než -10°C 
− čerstvý vítr o rychlosti nad Ř m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách 

 
 Pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s. 
 
  10.20   Prašnost 
 

 Prašnost bude vznikat vířením prachu na komunikacích a při rozbrušování 
asfaltových povrchů komunikací. Proti prašnosti bude stavbyvedoucím zajištěno čištění 
(odstranění seškrabáním a odvezením nečistoty) a následné skropení komunikace. 
 Stav znečištění vozovek bude pravidelně kontrolován. Intenzita čištění bude záviset 
na míře znečištění komunikace. 
 Při realizaci zemních prací bude těleso dle potřeby skrápěno tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému zvedání prachu a tím zvyšováním prašnosti v okolí. 
 U činností, při kterých bude vznikat vysoká prašnost, budou osoby chráněny 
respirátory v souladu se seznamem pro poskytování OOPP jednotlivých zaměstnavatelů. 
 
  10.21   Hlučnost 
 

 Vysoká hlučnost vzniká při strojním bourání a zemních pracích strojně. Zhotovitel 
stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
 Zaměstnanci vystaveni této hlučnosti budou chráněni prostředky k ochraně sluchu 
podle vlastních seznamů pro poskytování OOPP, nebude-li prokázána hlučnost nižší než 80 
dB. 
 Hlučné stavební práce nebudou prováděny v časných ranních hodinách a ve dnech 
pracovního klidu. 
 
  10.22   Vibrace 
 

 U činností, při kterých budou vznikat vibrace, budou osoby chráněny v souladu se 
seznamem pro poskytování OOPP jednotlivých zaměstnavatelů. 
 
  10.23   Montážní práce 
 

 Svařovat, příp. řezat elektrickým obloukem nebo plamenem smějí pouze školení 
pracující, kteří jsou dobře obeznámeni s obsluhou a bezpečnostními předpisy a kteří složili s 
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úspěchem předepsané kvalifikační zkoušky. Po vykonané zkoušce je svářeči vydán 
svářečský průkaz opravňující jej ke svařování. 
 
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: 
 

− dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 
− obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 

určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních, 

− dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, 

− provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, 
úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

 
 Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
práce (geologické, hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci 
povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů 
musí seznámit příslušné pracovníky. 
 Kanalizační řády mohou být uvedeny do provozu po úspěšně vykonaných zkouškách 
těsnosti. Dále musí být provedena výchozí revize zařízení a vyhotovena o ní zpráva. 
 
  10.24   Bezpečnost při užívání 
 Při provozování kanalizace budou dodržovány platné předpisy pro provoz a kontrolu 
zařízení. Za zabezpečení provozování kanalizace a přípojek je zodpovědný provozovatel 
zařízení tj. Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, 664 83 Domašov.  
 V případě, že bude některá z prácí prováděná jiným způsobem, než jak bude 
uvedeno v technologickém postupu, musí dotyčný zhotovitel před zahájením prací tuto 
změnu projednat s koordinátorem BOZP. 
 Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny reflexní vestou a ochrannou přilbou s 
logem firmy, vhodnou obuví a oděvem, případně dalšími odpovídajícími OOPP k dané 
činnosti. 
 
  10.25   Zakázané činnosti 
 

− Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní 
ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky, jakož i ostatní 
technické vybavení, přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi. 

− Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných 
pracovních prostředků. 

− Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek! 
− Kouření je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených! 
− Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení 

nebo pod kryty, dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému 
spuštění. 

− Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách. 
− Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu. 

 
  10.26   Hygienické požadavky na pracoviště 
 

 Záchody na jednotlivých pracovištích musí být instalovány zásadně jako přenosné s 
těsnými nádobami na fekálie. Fekálie se prokazatelně musí pravidelně odvážet do sběrné 
čističky odpadních vod. Záchody se zřizují oddělené podle pohlaví. 
 Každý zhotovitel je povinen zajistit zásobování pitnou vodou v množství postačujícím 
pro krytí potřeby pití zaměstnanců a teplou tekoucí vodou pro zajištění jejich osobní hygieny. 
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 K převlékání pracovníků a k uskladnění přístrojů a nářadí budou sloužit stavební 
buňky dodavatele, které si dodavatel umístí na odstavných plochách, pokud to rozsah stavby 
bude vyžadovat.  Jinak budou pracovníci stavby šanování v centrálním zařízení zhotovitele a 
na stavbu budou odtud dováženi. 
 
Každý zhotovitel je povinen zajistit odpovídající počet záchodů a to podle vzorce: 
 

 - 1 sedadlo pro max. 10 osob 
 - 2 sedadla na 11 až 50 mužů 
 - na každých dalších 50 osob - 1 sedadlo 
 
  10.27   Aktualizace plánu BOZP 
 

 Při realizaci prací za níže uvedených skutečností je nutno přistoupit k aktualizaci 
plánu BOZP na staveništi: 
 

− souběžná práce více zhotovitelů  
− rizikové práce dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
− koordinace více činností na jednom staveništi  
− vzájemná písemná informovanost zhotovitelů o rizicích  

 
  10.28   Podmínky pro ochranu životní prostředí při výstavbě 
 

Stavba bude prováděna na volném prostranství a v obytné části obce Lesní Hluboké. Z 
důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět: 
 

− vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 
veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit. 

− je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy 
ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření 
k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních 
kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. 

− při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, 
apod. 

− v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, 
které mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo 
manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 

− určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné - 
nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.) 

− při realizaci stavby bude dodavatel  na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.361/2007 Sb. a č.523/2002, zákon 
č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně 
změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní 
prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním 
prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně 
kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu 
hluku.  

 
 Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu 
několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci 
v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí 
z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat 
nejbližší obytnou zástavbu. 
 U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude 
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použito), bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle 
zvláštních předpisů. 
 Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o realizaci stavby s 
přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že při dodržení 
technologické kázně v průběhu výstavby nejsou potřebná dodatečná opatření k prevenci, 
eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci účiníků na prostředí 
 Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co 
nejmenší míru. 
 
  10.29   Požární bezpečnost během provádění stavby 
 

 Při realizaci stavby musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných 
dodržovány požadavky ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně", ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č.246/2001 Sb. "O stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)". 
Současně bude dodržována vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví 
jednotné technické podmínky požární ochrany při výstavbě, stavebních úpravách, 
udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště. Během výstavby 
musí být dále dodržovány všechna požární a bezpečnostní opatření stanovená v současné 
době platných právních a technických předpisech. Jedná se zejména o ty pracoviště, na 
kterých se budou provozovat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, mezi které patří 
mimo jiné: 
 

− svařování, pro které platí vyhláška č. 87/2000 Sb. "Stanovení podmínek požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách";  

− skladování a  manipulace s tlakovými nádobami, jenž řeší ČSN 07 8304 "Tlakové 
nádoby na plyny - Provozní pravidla"; 

− skladování a manipulace s hořlavými kapalinami, na které se vztahuje ČSN 65 0201 
"Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci". 

− Během výstavby bude dodavatel dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření 
na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární 
nebezpečí (svařování, broušení, práce s otevřeným ohněm, apod.). 

 Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, 
kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše 
citovaného zákona o požární ochraně a citovaných vyhlášek. 
 
 
 
11. VYTIPOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH RIZIK NA STAVENIŠTI A 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K OMEZENÍ RIZIK 
 

 Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik 
možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen „zajišťování úkolů v prevenci 
rizik") s ohledem na nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve 
vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, základní znalosti a dovednosti zaměstnanců, 
počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci. 
 Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý 
nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v zákoně č. 309/2006 Sb., v 
odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým 
zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového 
zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. 
 Vytipované rizika budou aktualizovány zhotovitelem dle jeho technologických postupů 
při provádění stavby. 
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 Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 
 Stanovení bezpečného provádění pracovních postupů bude provedeno po předání 
časového plánu stavby (harmonogramu) a technologických postupů zhotovitele prací. 
Předpokládá se provádění prací dle technických požadavků vyplývající z dokumentace 
stavby:  při práci, kterými je povinen se na staveništi řídit. 
 V případě, kdy na pracovišti budou působit zaměstnanci pouze jednoho zhotovitele a 
není určen koordinátor, ale povinnost zajistit zpracování plánu BOZP vzniká, a pokud 
dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních, zpracovaná 
zhotovitelem, obsahuje opatření přijatá s ohledem na provádění prací a činností 
vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, lze za plán 
BOZP považovat také tuto dokumentaci. 
 Podrobný seznam základních rizik viz příloha č. 5 
 
 
 
12. KOORDINACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH STAVBY 

 

 Koordinace činností jednotlivých zhotovitelů bude konkretizována v aktualizovaném 
plánu BOZP pro realizaci stavby. 
 
  12.1   Návaznost činností 
 

 Zhotovitel stavby musí zpracovat časový harmonogram postupu prací pro souběh 
jednotlivých pracovních činností. 
 
  12.2   Informační systém 
 

 Před zpracováním aktualizace plánu BOZP pro realizaci stavby předají zástupci 
zhotovitelů a zadavatele koordinátorovi informace o: 
 

− nebezpečí z prací a činností aplikovaných při jimi a jejich (pod)zhotoviteli zvolených 
technologií a postupech činnosti v prostorách stavby 

− vlastním systému zajištění bezpečné práce, uplatněném při činnosti, včetně 
používaných OOPP 

− způsobu prokazování dodržení zdravotních a kvalifikačních předpokladů zaměstnanců 
na staveništi 

− způsobu prokazování technické způsobilosti nářadí, strojů a mechanizačních 
prostředků použitých na staveništi 

− způsobu evidence výkonu práce a důležitých skutečností v průběhu stavby 
 
Dále zástupce zhotovitelů a zadavatele sdělí koordinátorovi: 
 

− jména zaměstnanců, oprávněných k řízení práce a činností na stavbě 
− jména zaměstnanců, oprávněných k provádění kontrolní činnosti v oblasti BOZP a PO 

a rozsah jejich oprávnění 
 
 Zástupce zadavatele sdělí koordinátorovi, zda a kdy budou v průběhu stavby na 
staveništi pracovat zaměstnanci jiných zhotovitelů, zajištující práce a služby nesouvisející se 
zadáním této stavby. Pokud tomu tak bude, zaváže zadavatel tyto zhotovitele po dobu 
stavby smluvně k respektování plánu BOZP. 
 Na základě výše uvedených informací a požadavku zpracuje koordinátor zásady 
zajištění BOZP pro společnou činnost všech zhotovitelů při práci a činnostech, které budou 
probíhat v souběhu nebo v návaznosti a které budou po zapracování do plánu BOZP a jeho 
schválení závazné pro všechny zúčastněné. 
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 Pokud v průběhu stavby dojde ke změně u výše uvedených informací nebo 
požadavků, je povinností všech zhotovitelů i zadavatele informovat o této skutečnosti 
neprodleně koordinátora. Ten zajistí projednání změn s ostatními účastníky výstavby a 
aktualizaci plánu. Schválená aktuální verze plánu BOZP je součástí dokumentace stavby. 
 Zástupci zhotovitelů a zadavatele zajistí prokazatelné seznámení s plánem BOZP u 
svých zaměstnanců. 
 
 
  12.3   Předání pracoviště 
 

 Zadavatel prokazatelně seznámí při předání pracoviště zástupce zhotovitele s 
konkrétními zásadami na pracovišti. 
 Před zahájením práce seznámí vedoucí práce zhotovitele prokazatelně své 
podřízené a spolupracující zaměstnance (OSVČ) s tímto plánem BOZP, se způsobem 
evidence pracovní doby, konkrétními zásadami pohybu na pracovišti. Sdělí jim jména osob, 
určených k poskytování první pomoci a ukáže prostory, určené pro její poskytování. 
 Záznam o seznámení provede vedoucí práce do stanovené dokumentace s 
uvedením data a hodiny seznámení. V záznamu uvede, že byly všem zaměstnancům 
vysvětleny nejasnosti a zaměstnanci prohlašují, že seznámení porozuměli. Toto všichni 
seznámení zaměstnanci potvrdí svým podpisem. Při doplnění nebo výměně zaměstnanců 
provede pro ně vedoucí práce seznámení individuálně. 
 
 
 
13. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH 

DÍLČÍCH TERMÍNŮ 
 

  13.1   Harmonogram výstavby a předpokládané termíny realizace výstavby 
 

Předpokládané lhůty přípravy a realizace stavby 
- Zpracování projektu stavby pro stavební řízení  11/2013 
- Předání staveniště      14 dnů před zahájením prací 
 
Realizace stavby: 
- předpokládané zahájení a ukončení stavby  2014 - 2016 
- zahájení stavby      02/2014 
- ukončení stavby      06/2016 
 
 Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební 
povolení a uzavření SOD na dodávku stavby. Zahájení stavby se předpokládá následně po 
vydání kladného stanoviska ke stavebnímu povolení a po výběru zhotovitele.  
 
Harmonogram postupu prací: 
 

− lhůta realizace stavby se předpokládá - 12 měsíců 

− přesný harmonogram postupu prací bude vypracován a dodán vybraným zhotovitelem 
stavby 

 
Úroveň rizika při provádění prací: 
 

− demontážní, bourací a zemní  práce -  R = <400; 200) IV. stupeň - značné 
− montáž technologie potrubí - R = <200; 70) III. stupeň - mírné 
− dokončující stavební práce a úklid staveniště - R = <70; 20) II. stupeň – přijatelné 
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 Stanovení pracovních postupů v návaznosti na časovou posloupnost prací bude 
provedena po předání časového plánu stavby (harmonogramu) a technologických postupů 
zhotovitele prací. 
 
  13.2   Určení stavebních objektů a zařízení, které je třeba předčasně uvést do provozu 
nebo užívání 
 

 Stavba bude v souladu s potřebami investora a budoucího uživatele uvedena do 
provozu postupně v části, která umožní technicky a organizačně samostatné provozování při 
splnění všech podmínek zajišťujících zdraví a bezpečnost osob. 
 Stavba bude uvedena do provozu po dokončení veškerých stavebních a montážních 
prací s provedením potřebných odborných a technických zkoušek a revizí.  
Zkušební provoz bude trvat 3 měsíce od ukončení stavby. 
 
  13.3   Časový postup vyklizení zařízení staveniště 
 

 Veškeré zařízení, které budou vybudované z vedlejších nákladů na zařízení 
staveniště jsou jen provizoria, k dočasnému užívání během stavby. V závěru prací a po jejich 
ukončení budou snesena. 
 Všechny plochy, objekty a zařízení zřízené pro účely zařízení staveniště musí být 
uvedeny do původního stavu nejpozději s předáním, nebo kolaudací stavby. 
 
 
 
14. PRACOVNÍ ÚRAZY A ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI 
 

 Všichni zaměstnanci jsou povinni bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj 
pracovní úraz, pokud jim to zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiné osoby, jehož byli 
svědkem nebo se o něm dozvěděli, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Taktéž jsou 
povinni ohlásit úraz, který se stal třetí osobě na staveništi. 
 O všech pracovních úrazech je vedena evidence v „Knize úrazů“. Zápisy provádí 
vedoucí zaměstnanec, na jehož pracovišti k úrazu došlo. 
 Opatření proti opakování úrazu, vyhotovení záznamu, vedení dokumentace, hlášení 
pracovních úrazů a další povinnosti podle požadavků právních a ostatních předpisů zajišťuje 
vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém k úrazu došlo. 
 
  14.1   Místo pro poskytnutí první pomoci 
 

 Pro případ nahlášení mimořádných událostí, poskytnutí první pomoci a přivolání 
rychlé záchranné služby, je nutno v prostoru zařízení staveniště zřídit místo pro poskytnutí 
první pomoci a zajistit tísňový telefon pro přivolání pomoci. Označení místa první pomoci, 
umístění tísňového telefonu a ohlašovny požáru. 
 V příloze č. 2 tohoto dokumentu je uveden seznam „Důležitá čísla“. Tento dokument 
bude doplněn po zřízení zařízení staveniště a personálním obsazení příslušných pozic. 
 
  14.2   První pomoc 
 

 První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. 
První pomoc musí být účelná a rychlá. V objektu staveniště musí být zabezpečeny 
k případnému použití pomůcky k poskytování první pomoci (lékárnička první pomoci, nosítka 
k přepravě zraněného, přikrývky). 
 Při poskytování první pomoci postupujeme klidně, rozvážně, šetrně svědomitě a 
cílevědomě. 
 Zásady první pomoci při různých typech poranění jsou uvedeny v příloze č. 5. Na 
každém trvalém pracovišti, kde obvykle pracuje pět a více osob, musí být umístěna 
lékárnička. 
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− lékárnička a její náplň musí být udržována v čistotě a pohotovostním stavu 
− lékárnička musí být umístěna v suché místnosti za pokojové teploty 
− došlo-li jakýmkoliv způsobem k porušení léčiva, k jeho znehodnocení zvlhnutím, 

rozpadem, znečištěním nebo skončením doby použitelnosti, je třeba léčivo vyřadit a 
nahradit novým 

− obsah lékárničky musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým 
označením červený kříž nebo nápis lékárnička 

− doporučený obsah lékárniček první pomoci je uveden v příloze č. 3. 
 
 Označení místa umístění lékárničky první pomoci. 
15. KONTROLY A SANKCE 

 

 Odpovědnost za BOZP při řízení a provádění práce na staveništi mají v rámci svých 
řídících kompetencí všichni vedoucí pracovníci. Vedoucí práce musí mít pro účely kontroly 
na staveništi k dispozici doklady o dosažené platné kvalifikaci a o zdravotním stavu všech 
podřízených zaměstnanců včetně spolupracujících zaměstnanců (pod)zhotovitele v rozsahu, 
vyžadovaném právními a ostatními předpisy. Dále musí být vedoucí pracovník schopen 
doložit u všech podřízených na staveništi doklady o přidělení OOPP a patřičná potvrzení o 
platných zkouškách u používaných ochranných prostředků, pokud jsou výrobcem nebo 
právním nebo jiným předpisem požadovány. 
 Zaměstnanci se zvláštní způsobilostí pro provádění práce musí být na staveništi 
kdykoli schopni prokázat kontrolujícímu oprávnění k provádění práce předložením 
potřebného dokladu. 
 Používají-li se k provádění prací elektrické nebo pneumatické nářadí, mechanizační 
prostředky a stroje, pro které právní předpis nebo předpis výrobce požaduje periodické 
provádění kontrol a revizí nebo kontroly technické způsobilosti, musí být vedoucí práce na 
staveništi kdykoli schopen prokázat kontrolujícímu splnění těchto požadavků předložením 
potřebného dokladu. Závady, zjištěné při kontrolách, jsou bezodkladně zaznamenány do 
stanovené dokumentace včetně přijatých opatření a jejich splnění. 
 Oprávnění k záznamu mají vedoucí práce a osoby, uvedené v plánu BOZP. Záznam 
musí obsahovat potřebné časové a věcné údaje (čas zjištění závady, čas zápisu a data 
všech dalších zápisů s identifikací závady, ke které se vztahují). Dokumentace, do které se 
zaznamenají důležité skutečnosti o seznámení zaměstnanců, závadách z kontrol a jejich 
odstranění a o průběhu stavby bude stanovena v aktualizovaném plánu BOZP pro realizaci 
stavby. 
 
  15.1   Kontrolní orgány zadavatele 
 

- 
- 
- 
 
  15.2   Kontrolní orgány zhotovitele 
 

- 
- 
- 
 
  15.3   Kontrolní dny koordinátora BOZP 
 

- 
- 
- 
 
  15.4   Sankce 
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 Sankce za nesplnění dohodnutých zásad a ustanovení plánu BOZP a jejich důsledky 
uplatní zadavatel vůči zhotovitelům podle ustanovení, uvedených ve smlouvách o dílo. 
 
 
 
 
16. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 
 

Vzhledem k tomu, že při stavebních pracích jsou četná rizika, vyplývá zhotovitelům povinnost 
zajišťovat školení a ověřování znalostí u všech pracovníků, kteří tyto práce řídí nebo 
provádějí, a to nejméně: 
 
  16.1. Jednou ročně (do doby uplynutí 12 měsíců) 
 

− práce ve výškách nad 1,5 m, kde není možnost pracovat z pevných pracovních 
podlah 

− práce na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m 
− práce prováděné pomocí prostředků k zachycení pádu a práce spojené s montáží 

(demontáží) pomocných stavebních konstrukcí pro práce ve výškách (např. lešení) 
− řidiči vozidel 

 
  16.2. Ve lhůtách dvouročních (nejméně jednou za 24 měsíců) 
 

− obsluh stavebních strojů a mechanismů a pracovníků provádějících jejich opravy, 
údržbu, apod. 

− vybrané stroje (viz vyhlášky MSv č. 77/1965 Sb. a doplňující výnosy Msv), např. 
buldozer, rypadlo, válec, atd., musí pracovník splňovat kvalifikační požadavky vyššího 
stupně, tj. Musí k obsluze vlastnit strojnický průkaz. 

 
 Jednou z častých odborných činností ve stavebnictví je způsobilost pro vázání a 
zavěšování břemen. Těmito pracemi smí být pověřován ten, kdo má kvalifikaci vazače dle 
požadavku ČSN ISO 12480-1. 
 Kromě uvedených odborností lze uvést další profesní zaměření, kde je podmínkou 
k příslušné činnosti oprávnění v podobě průkazu – například svařování (ČSN EN 297-1), 
vstřelování (výnos ČÚBP č. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. ČÚPB č. 42/1095 Sb.), 
apod. 
 
 
 
17. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST 
 

 Vedoucí zaměstnanci nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejich výkon 
by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. 
 Vedoucí zaměstnanci zařazují zaměstnance na práci a pracoviště se zřetelem k jejich 
zdravotnímu stavu. 
 Zaměstnanci, u kterých to vyžadují právní a ostatní předpisy absolvují pravidelné 
lékařské prohlídky ve lhůtách a v rozsahu stanoveném těmito předpisy. Dodavatel je povinen 
tuto skutečnost prokázat objednateli, a to písemně formou kopií dokladů. 
 
 
 
18. SEZNAM DOKUMENTACE PŘEDKLÁDÁNÉ JEDNOTLIVÝMI 

ZHOTOVITELI 
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Každý zhotovitel před nástupištěm na stanoviště předloží: 
 

− seznam zaměstnanců 
− seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti 
− doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce. Pokud to vychází z pracovní 
činnosti zhotovitele, tak i školení práce ve výškách 

− doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců u činností: vazač, svářeč, lešenář, 
jeřábník, strojník 

− technologické postupy 
− revize elektrických zařízení a vázacích prostředků 
− systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele) 
− místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci strojů a zařízení 

 
 
19. Závěr 
 

 Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 
dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. 
 
 Tímto plánem jsou povinni se řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v 
prostrou stavby nebo na jejích zařízeních, a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným 
vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. Zaměstnanci a osoby, které jsou v 
pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – 
Zákoník práce) k dodavateli (dále jen „zaměstnanci“) a osoby dodavatele, kteří jsou s 
dodavatelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 513/1řř1 Sb. obchodní zákoník a podílejí se 
na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit. 
 
 Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení 
představuje porušení smluvních povinností. Dodavatel ručí za všechny škody, které 
porušením těchto ustanovení vzniknou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou 
 04/2018 
 
    Vypracoval:    
        ……………………….  
          Ing. Radek Gregor 
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Příloha č. 1 
 

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

•  Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP 
•  Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
•  Zákon č. 251/2005 Sb. – inspekce práce 
•  Nařízení vlády č. 21/2003 – technické požadavky na osobní ochranné pomůcky 
•  Vyhláška č. 268/2009 Sb. – obecně technické požadavky na výstavbu 
•  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – minimální požadavky na BOZP na staveništích 
•  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – požadavky na bezpečný provoz, používání strojů, 

technických zařízení 
•  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracovišti a pracovní 

prostředí 
•  Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 
•  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 
•  Nařízení vlády č. 405/2004 Sb. – umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
•  Vyhláška č. 193/2006 Sb. – pravidla provozu na pozemních komunikacích 
•  Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – provozování dopravy dopravními prostředky 
•  Zákon č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech 
•  Zákon č. 254/2001 Sb. – vodní zákon 
•  Vyhláška č. 87/2000 Sb. – podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic 
•  Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – požadavky na BOZP při práci s nebezpečím výbuchu 
•  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací 
•  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2004 Sb. – provádění prací se zvýšeným 

nebezpečím požáru 
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Příloha č. 2 
 

PRVNÍ POMOC 
 
První pomoc při šoku 
Šok vede k selhání a neléčí-li se, pak i ke smrti. 
Nezaměňujte s hovorovým „má z toho šok“ nebo „to je šokující“. 
 
1. Příčiny šoku 
 

 Velká krevní ztráta, srdeční infarkt, popálení, otrava, alergická reakce, prudký zánět, 
kolikovité bolesti, některé úrazy bez zjevné ztráty krve apod. 
 
2. Vznik šoku podporují 
 

 Bolest, únava, vyčerpanost, strach, horko, chlad apod. 
 
3. Příznaky šoku jsou postupné 
 

 Neklid, přehnaná nebo nedostatečná reakce na bolest, nápadná bledost, chladná 
kůže a studený pot po celém těle, zrychlený hmatný tep postupně mizí, žízeň, zvracení, 
netečnost, bezvědomí, zhroucení krevního oběhu s postupnou zástavou 
 
4. Protišoková opatření 
 

− zastavíme krvácení 
− zajistíme dostatečné dýchání 
− postiženého uvedeme do protišokové polohy – uložíme na záda a dolní končetiny 

zvedneme asi 50 cm nad zem 
− postiženého uklidňujeme a tišíme jeho bolest 
− chráníme jej proti prochladnutí nebo naopak přehřátí 
− žízeň tišíme otíráním úst mokrou tkaninou či houbou 
− postiženému nedáváme nikdy jíst ani pít! 
− zajistíme převoz do nemocnice 
− po celou dobu jednáme klidně a s rozvahou, zajišťujeme postiženému klid 

 
První pomoc při zlomeninách 
 

Jak se pozná zlomenina? 
− změna tvaru končetiny (zkrácení či pokřivení) 
− nepřirozená pohyblivost končetiny 
− křupání kostních úlomku při pohybu 
− silná bolestivost v oblasti zlomeniny při pohybu 
− otok v místě zlomeniny s krevním výronem 
− roztržení kůže, krvácení, někdy i vyčnívající kost 

 

Zlomeniny nohou: 
 Je-li při zlomenině poraněna kůže a rána krvácí, nebo trčí-li z rány kost, musíme ji 
nejdříve sterilně přikrýt a obvázat. Teprve pak zlomeninu znehybníme. Dlahu přikládáme tak, 
aby překrývala kloub nad a pod zlomeninou. Pokud nemáme dlahu, postačí provizorně hůl, 
klacek apod. 
 
Zlomenina kosti hlavy a páteře: 
 Nejdůležitější je zraněného přesunout na rovnou a tvrdou podložku v rovině 
(vysazené dveře, prkna apod.) Pod záda nic nepokládáme! Se zraněným zbytečně 
nehýbeme. Při přesunu se nesmí zvrátit hlava, musí být stále ve stejné rovině s tělem. 
Zásadně nezvedáme postiženého za ruce a nohy! 
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 U poranění krční páteře zabráníme pohybu hlavy obložením ze stran. Zajistíme 
okamžitý převoz do nemocnice. 
 
Zlomenina pánve: 
 Postiženého opatrně položíme na pevnou a tvrdou podložku, ohneme mu kolena a 
stehna svážeme pevně k sobě. 
 
Zlomeniny rukou: 
 Končetinu ohneme v lokti, zavěsíme na šátek a přivážeme k trupu. 
 
První pomoc při úrazu popálením a opařením: 
 Popálení je závažné poranění vyžadující téměř vždy nemocniční ošetření. Postup 
první pomoci: 
 

1. Uhasíme oheň, vyprostíme zraněného a přivoláme lékařskou pomoc 
2. Nepodceňujte i malé popálení, neboť mohlo dojít k nadechnutí plamene, které je vždy 

životu nebezpečné 
3. Oděv přiškvařený ke kůži nestrháváme, ohořelý oděv odstraníme tak, abychom se co 

nejméně dotýkali popálené kůže, co nejdříve sejmeme těsnící a zaškrcující části oděvu 
a předměty (hodinky, náramky, prsteny) 

4. Kožní puchýře nikdy nepropichujeme a nestrháváme! 
5. Při částečném popálení obličeje, krku a rukou se snažíme poraněnou pokožku ochladit, 

nejlépe pod tekoucí vodou chladnou do 15°C, ochlazujeme do ústupu bolesti, ale ne 
déle než 20 minut, aby nedošlo k podchlazení zraněného (pozor na podchlazení 
zejména u malých dětí) 

6. Popálenou část těla zabalíme do čisté sterilní tkaniny a volně zavážeme 
7. I u malého popálení, zejména v dětském věku, se může rychle vyvinout šok z popálení. 

Popáleným nedáváme jíst, u větších popálenin ani pít 
8. Po poskytnutí první pomoci zraněného neprodleně transportujeme vleže za trvalého 

dozoru do nemocnice 
 
První pomoc při úrazu elektřinou 
 

 Jednejte rychle, klidně, účelně. V oživování vytrvejte, neboť většina postižených je 
mrtvá jen zdánlivě! 
 

Postup: 
 

1. Postiženého vyprostíme z dosahu elektrického proudu, aniž bychom při tom ohrozili sebe! 
Proto nejdříve: 

− vypneme proud vypínačem, vytažením kabelu ze zásuvky, vyšroubováním pojistky. 
Odsuneme vodič nebo odtáhneme zasaženého, nejlépe elektricky nevodivým 
materiálem - dřevem, provazem, oděvem. Nikdy se nedotýkáme holou rukou těla ani 
oděvu postiženého. Pracujeme, pokud možno, jednou rukou. Nezapomeňme, že 
postižený se sám může pustit předmětu, který svírá pro svalovou křeč. Proto jej 
zajistíme tak, aby po přerušení proudu neupadl. 

 

2. Zasaženého, pokud je v bezvědomí, ihned uložíme na záda, nejlépe na zem. Pokud 
nedýchá, zprůchodníme dýchací cesty. Zakloníme mu hlavu, povytáhneme jazyk a 
předsuneme dolní čelist. 
 

3. Nezačne-li postižený dýchat, ihned zahájíme umělé dýchání! Současně se přesvědčíme o 
srdeční činnosti nahmatáním tepny na krku vedle průdušnice. 
 

4. Není-li hmatatelný tep, zahájíme masáž srdce! 
 

5. V oživování pokračujeme až do obnovení spontánního tepu či do příjezdu lékaře. 
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První pomoc při krvácení 
 

 Nezapomeňme, že každé krvácení je nebezpečné, a tepenné krvácení přímo 
ohrožuje život! Jsou tři druhy krvácení: 
 

1. Tepenné – jasně červená krev vystřikuje z rány 
2. Žilní  – tmavě červená krev z rány vytéká 
3. Vlásečnicové – krev z rány pouze prosakuje 

 
Zastavení tepenného krvácení: 

1. Prsty stlačíme tepnu nad krvácející ranou tak, aby krev přestala vystřikovat 
2. Nad místem krvácení přiložíme na stlačenou tepnu zaškrcovadlo (široký gumový pruh, 

opasek, hadice, příp. provaz apod.), které utáhneme. Pokud jde o poranění ruky či 
nohy, končetinu zvedneme do výšky. 

3. Na ránu přiložíme sterilní obvaz a pevně zavážeme, aby neprosakoval. Prosakuje-li 
krev, obvaz zesílíme. 

4. Při poranění hlavy tepenné krvácení nikdy nezastavujeme tlakovým obvazem! 
5. Postiženého co nejrychleji převezeme do nemocnice. 

 
Hlavní zásady při přikládaní zaškrcovadel 

− Zaškrcovadla hmoždí tkáně. Proto se snažíme používat pružná pryžová zaškrcovadla. 
− Není-li pružný materiál po ruce, použijeme náhradu, která musí být nejméně 5 cm 

široká. 
− Každé zaškrcovadlo se přikládá přes oděv, nebo je nutno nejprve podložit. 

Nechráněnou kůži vždy zhmoždí. 
− Nesmí se přikládat těsně nad loket a tesně pod koleno. Zde rychle poškozuje nervy. 
− Zachránce vždy zaznamenává čas (hodinu a minutu) přiložení zaškrcovadla. 
− Po každém přiložení zaškrcovadla nutno provést základní protišoková opatření. 

 
První pomoc při bezvědomí 
 

 Pro záchranu života, který je bezvědomím ohrožen, musíme se přesvědčit, zda je 
postižený v bezvědomí (vyzkoušíme více podnětů: oslovení, bolest), a Pokud postižený 
nereaguje, jde o bezvědomí. Bezvědomého uložit na záda na tvrdou podložku. Pod hlavu nic 
nepokládáme! Zprůchodnit dýchací cesty: postiženému zakloníme hlavu, povytáhneme 
jazyk, předsuneme dolní čelist. Pokud postižený nezačne dýchat, ihned zahájíme umělé 
dýchání. Umělé dýchání z plic do plic se provádí buď z úst do úst, nebo z úst do nosu. V 
prvém případě ukazovákem a palcem sevřeme postiženému nos a dlaní téže ruky 
stlačujeme čelo k podložce. Druhou rukou přizvedáme dolní čelist tak, aby ústa byla 
pootevřená. Rozevřenými ústy obemkneme ústa postiženého a hluboce vdechneme co 
největší množství vzduchu, aby se hrudník postiženého zvedl. Při umělém dýchání do nosu 
zavřeme ústa postiženého. Při oddálení úst postižený vydechuje. Při hmatném tepu velkých 
tepen na krku pokračujeme v umělém dýchání dvanáctkrát za minutu. Při nehmatném tepu 
zahájíme ihned oživování dvě rychlými vdechy současně s nepřímou masáží srdce, kterou 
provádíme tak, že nárazově stlačujeme hrudní kost v její dolní polovině hranou dlaně u 
zápěstí, o niž se opíráme druhou rukou. Postupujeme citlivě, aby nedošlo ke zlomení kosti. 
Stlačujeme maximálně o 5 cm. Pokud je na místě jediný zachránce, střídá dva rychlé vdechy 
s patnácti stlačeními hrudní kosti. Pokud jsou zachránci dva, provádí jeden umělé dýchání a 
druhý nepřímou masáž srdce. V tomto případ) přichází jedno vdechnutí na každé páté 
stlačení hrudní kosti. 
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Příloha č. 3 
 

DOPORČENÝ OBSAH LÉKÁRNIČKY PRVNÍ POMOCI 
 
Léčiva:  ACYLPYRIN  tabl. 10 
   CARBOSORB  tabl. 
   GASTROGEL  tabl. nebo jiné volně dostupné antacidum 
   OPHTAL 
   ATARALGIN   tabl. nebo jiné volně dostupné analgetikum 
   SEPTONEX  nebo jiný vhodný dezinfekční přípravek 
 
 
Obvazový mat.: Gáza hydrofilní skládaná sterilní 7,5 x 7,5 (cm) 5ks 
   Spofaplast 2,5 cm x 2m 1 1 2 5cm x 5m 
   Spofaplast rychloobvaz 6 cm x 2cm 5ks 
   Spofaplast rychloobvaz 8 cm x 4cm 3ks 
   Spofaplast rychloobvaz 6 cm x 1m 
   obinadlo pružné 6 cm x 5m 
   Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5m 
   Obinadlo hydrofilní sterilní 8 cm x 5m 
   Obinadlo škrtící pryžové délka 70 cm 
   Obvaz NERIT 
   Polštářek PORIN 
   Obinadlo hydrofilní sterilní 10cm x 5m 
   Šátek trojcípý 
   Vata obvazová lis. steril. 25 g 
   Vata obvazová skládaná 50g 
 
Zdrav. pomůcky: Lopatky na jazyk dřevěné 
   Pinzeta anatomická 
   Příručka "První pomoc" 
   Rouška resuscitační 
   Špendlíky zavírací 
   Teploměr lékařský v pouzdře 
   TRAUMACEL zásyp 
   Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 
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Příloha č. 4 
DŮLEŽITÁ TELEFONÍ ČÍSLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seznam bude doplněn o kontakty na Ohlašovny poruch (elektro, voda, plyn) 
zdravotníka pracoviště, ředitele společnosti, hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucího, 
technika PO a BOZP a koordinátora BOZP 
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Příloha č. 5 
 

VYTIPOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH RIZIK NA STAVENIŠTI A BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ K OMEZENÍ RIZIK 

 
 

POHYB TŘETÍ OSOBY PO STAVENIŠTI 
 
1. Venkovní komunikace a pracoviště 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 kolize chodců s automobilovým provozem 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení chodníků 
- zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a východy z hal umístěny 

naproti vozovkám a na jiných exponovaných místech 
- dopravní značení dle potřeb a ohrožení osob 
- podle potřeby vyznačit přechody pro pěší 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 3 1 3 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 pád osoby do hloubky 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků, kde je možnost ohrožení pádu, 
zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. (o velikosti více než 25 cm) 
dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím 

- poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 1 1 3 

 
 
 

STAVEBNÍ STROJE 
 
1. Nakladače 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 zasažení, rozdrcení, přimáčknutí osoby pracovním zařízením, lopatou, drapákem 
nebo výložníkem, přitlačení, naražení osoby k pevné konstrukci (k překážce, ke zdi, k 
vozidlu, k vagónu, apod.), zasažení osoby padajícím materiálem (kameny, zeminou apod...) 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje; ve vnitřním prostoru vagónu 
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- dodržovat zákaz přihrnovat zeminu nebo jiný materiál ručně do lopaty za chodu 
nakladače 

- v případě, kdy obsluha nakladače nevidí na pracovní činnost (je mimo zorné pole 
obsluhy, např. při těžení jam, při vykládce vagónů drapákovým zařízením apod.) zajistit 
zprostředkované informace - signalizaci smluvenými znameními poučenou osobou 

- používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily z nebezpečného 
prostoru stroje 

- vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se nakladače, zejména při couvání; 
použití zvukové signalizace 

- nabraný materiál nemá přesahovat obrys lopaty 
- soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 3 1 6 

 
 
2. Stavební stroje - nakládka a vykládka 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 pád stroje při najíždění a sjíždění (nakládání a vykládání) 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- přepravní vozidlo (podvalník) při najíždění stroje a při jeho nakládce a vykládce 
bezpečně zabrzdit a mechanicky zajistit proti nežádoucímu pohybu; kola přepravníku 
zablokovat, aby nedošlo k jeho nežádoucímu pohybu 

- používat dostatečně pevné a vysoké nájezdové rampy 
- dodržovat max. přípustný sklon zadních nájezdových můstků dle návodu 
- na podvalník najíždí stroj vždy s hnací nápravou vzadu 
- najíždět na ložnou plochu pomalu, souměrně v podélné ose podvalníku 
- nepřetěžovat zatížení můstků podvalníků podle potřeby můstky podložit vhodnými 

podpěrami 
- uprostřed obou nosníků každého můstku 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 4 1 8 

 
 
3 Vibrační pěchy, pěchovadla 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 hlučnost 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- používání OOPP proti hluku (chrániče sluchu) 
- udržování stroje v řádném technickém stavu 
- pravidelná údržba; celkové kontroly stroje 1 x za rok - viz návod k používání 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 3 1 6 
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Identifikace nebezpečí: 
 

 vibrace působící na ruce a paže 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- udržování stroje v řádném technickém stavu, včasná výměna exponovaných částí 
majících vliv na vibrace 

- pravidelná údržba 
- klidové bezpečnostní přestávky dle návodu k používání 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 2 1 6 

 
 
4. Silniční válce statické a vibrační 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 zachycení a sražení osoby pohybujícím se válcem, přejetí osoby běhounem, sražení, 
naražení a přitlačení osoby na pevnou překážku 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- dodržování zákazu zdržovat se v nebezpečném dosahu válce a to před válcem ve 
směru jízdy, ani mezi válcem a jinými stroji pracujícími v blízkosti válce 

- před reverzací chodu válce sledovat provoz před nebo za válcem; průběžně sledovat 
provoz v okolí pohybu válce 

- dodržování bezpečné odstupové vzdálenosti mezi válci a jinými stroji; účinné brzdy 
- vyloučení nežádoucího, předčasného pohybu válce i při čistění, údržbě, opravách; 

vyjmutí klíčku ze zapalování 
- používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily z nebezpečného 

prostoru stroje 
- zajištění dostatečného výhledu řidiče 
- nestartování motoru se zařazeným rychlostním stupněm 
- při každém odstavení válce jeho zajištění proti nežádoucímu pohybu (zabrzdění, 

podložení kol, běhounů), odstavení válce na rovném terénu 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 3 1 6 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 hlučnost (u některých starších typů válců), vibrace 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- při práci s válcem obsluha musí používat chrániče sluchu 
- údržba válce dle návodu k použití, odborné opravy 
- nepracovat s válcem s poškozenými tlumícími prvky 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 
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Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 2 1 6 

 
 

VÝKOPOVÉ PRÁCE 
 
1. Kolová a pásová rýpadla 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 sesunutí a pád rýpadla do výkopu nebo ze svahu při přiblížení, pojíždění a pracovní 
činnosti na okrajích výkopů po utržení hrany výkopu, přitlačení přimáčknutí řidiče 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- nezatěžovat rýpadlem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín 
- vzdálenost rýpadla od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti 

zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané 
provozem rýpadla 

- při provádění hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání 
(podhrabávání) 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 1 1 1 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 zasažení el. proudem při dotyku nebo přiblížení výložníku k vodičům venkovního 
vedení VN ,VVN 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

dodržování zákazu pracovat s rýpadlem v ochranném pásmu el. vedení VN a VVN, 
dostatečný odstup stroje od vodičů 
identifikace druhu venkovního vedení (velikost uspořádání porcelánových izolátorů, 
provedení konstrukce stožárů a sloupů, vystrojení stožárů - POZOR! rozpoznání uvedených 
znaků nemusí být vždy správné) 
vyžádat si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu u přísl. provozovatele distribuční 
soustavy 
dodržovat podmínky stanovené v písemném souhlasu 
v případě kontaktu rýpadla s venkovním el. vedením řidič musí zůstat v kabině, nesmí 
dovolit, aby se někdo ke stroji přiblížil, dokud se nepřeruší spojení nebo nevypne proud 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 1 1 1 

 
 
2. Výkopy stavebních rýh pro kanalizaci apod. 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 zavalení, zasypání pracovníků při vstupu a práci ve výkopech 
 
Bezpečnostní opatření: 
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- zajištění stěn výkopu proti sesunutí do hloubky 1,3 m (1,5 m v nezastavěném území) 
pažením nebo svahováním dle projektu a skutečného stavu, fyzikálně mechanických 
vlastností zeminy a místních podmínek 

- kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu 
- nevytváření převisů, odstraňování kamenů apod. ve stěně 
- nezatěžování hrany výkopů (50 cm od kraje) 
- správný postup odstraňování pažení 
- zřízení žebříků pro bezpečný sestup/výstup a pro rychlé opuštění výkopu při vzniku 

nebezpečné situace 
- výkopové práce dle technologického postupu 
- v případě výkopů v zastavěném území zajistit světelné značení na začátku i konci 

výkopu 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 3 1 9 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 pád pracovníků případně jiných osob do výkopu 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- ohrazení výkopů nebo zajištění výkopů proti pádu jinou nápadnou překážkou /na 
stavbě)) na venkovních prostorách se zřídí uvedená opatření proti pádu vždy 

- zřízení bezpečných přechodových lávek a můstků 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 3 1 9 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- -při práci ve výkopu používat ochrannou přilbu 
- -zajištění nebo odstranění balvanů, zbytků stavebních konstrukcí ve stěnách výkopu 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 3 1 9 

 
 
3. Jeřábnické práce/Hydraulická ruka/Plošiny 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 porušení a ztráta funkce podpěr - ztráta stability, převrácení autojeřábu 
 
Bezpečnostní opatření: 
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- zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu 
samovolnému pojezdu 

- dodržení max. odchylky od vodorovné roviny 
- zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými podpěrami popř. použití jiných prvků, 

jejich zajištění proti uvolnění, zabránění jejich nadměrného zaboření do terénu 
- zabránění náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení 
- při práci v neznámém terénu jeřáb nekotvit na kanalizaci, kanálech, šachtových 

poklopech apod. 
- dle potřeby použití roznášecích roštů pro podepření jeřábu na neúnosném podloží 

(dřevěných pražců, vyztužených plechů apod.) 
- dostatečná únosnost podkladu; popř. úprava (a zpevnění podkladu, podložek talířů 

podpěr k rozložení měrného tlaku na terén dle zatížení) 
- nepřetěžování jeřábu (dodržování křivek nosnosti dle sestavy nebo délky výložníku a 

velikosti zatížení) 
- vyloučení bočního zatížení výložníku 
- omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení nástavby vůči podvozku 
- v případě zvedání těžkých břemen a nižší únosnosti terénu těžší břemeno 

podzvednout málo nad terén, výložník natočit nad podpěru a zkontrolovat zda 
nedochází k zaboření podpěr 

- v případ) že se podpěra boří včas zvětšit plochu podpěr 
- na stanovišti obsluhy autojeřábu uvedeno, při jakém vyložení a břemenu se opěr 

použije 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 3 1 3 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem, pád břemene na 
vazače po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu, přetržení druhého lana 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat pouze 
kvalifikovanou osobu tj. vazačem s odbornou kvalifikací 

- správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 
k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene 

- nezávadné vázací prostředky 
- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného 

břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či 
potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu) 

- použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem 
nebo břemenem ohroženy 

- správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, 
pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu 

- při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu 
- použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 3 1 6 
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Identifikace nebezpečí: 
 

 přiražení a přitlačení pracovníka k pevné konstrukcí v důsledku nežádoucího pohybu 
břemene - při jeho zhoupnutí 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, 
pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu; 

- před zvedáním břemene musí mít zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku 
jeřábu 

- zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat 
vodících lan apod.; 

- použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem 
nebo břemenem ohroženy 

- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného 
břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či 
potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu) 

- neprodlévat v ohroženém prostoru mezi břemenem a bočnicemi vozidla 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 2 1 6 

 
 
4. Zdvihací zařízení / Hydraulická ruka 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 zřícení, pád vozidla po ztrátě stability 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- zajištění stability dvěma hydraulickými podpěrami apod. prvky, v dostatečné 
vzdálenosti od okrajů výkopů a jiných nebezpečných míst, dostatečná únosnost 
podkladu; popř. úprava a vyztužení podkladu, v případě měkkého terénu podložení 
podpěr vhodnou podložkou (fošna, hranol) 

- stojí-li vozidlo na svahu vyrovnat příčný sklon položením podpěry na nižší straně tak, 
aby podélný i příčný sklon nebyl větší než 30 

- nepřetěžování HR, dodržování max. nosnosti v závislosti na vyložení, dle zatěžovacího 
diagramu 

- zabrzdění podvozku vozidla ruční parkovací brzdou proti nežádoucímu samovolnému 
pohybu 

- vyloučení bočního zatížení výložníku 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 3 1 6 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 pád břemene, náraz a zasažení pracovníka břemenem, přiražení a přitlačení 
pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci, přiražení, rozdrcení končetiny mezi 
spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad, přetržení ocelového vázacího lana nebo 
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jiného vázacího prostředku (řetězu, popruhu), vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, 
lešenářské trubky apod. tyčového materiálu) z úvazku 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- zavěšováním břemen na HR a jinými vazačskými prácemi pověřovat pouze 
kompetentní osoby s odbornou kvalifikací 

- správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 
k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene 

- dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného pádu zavěšeného a 
usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení 
kinetickou či potenciální energií) 

- výložník s hákem umístit nad těžiště nakládaného břemene k vyloučení zhoupnutí 
břemene 

- břemena těžší než 1 800 kg zvedat z levé strany vozidla na oku pro břemena 3 000 kg 
- vysunutí třetí části výložníku možno jen s břemeny do hmotnosti 1 200 kg 
- dodržování zákazu zvedat břemena šikmým tahem, břemena přimrzlá, přetěžovat HR 

(dle vyložení) 
- nezávadné vázací prostředky 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 3 1 6 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 zasažení osoby el. proudem - nebezpečné přiblížení a dotyk s venkovním vedením 
(zpravidla 22 kV) 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- vyloučení přiblížení výložníku HR k nebezpečné blízkosti venkovního el. vedení 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 4 1 8 

 
 
 

ZEDNICKÉ PRÁCE 
 
1. Zednické práce 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.), překladu apod. na nohu, 
zasažení hlavy 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci 
- dodržování zákazu házení cihlami apod. 
- bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji 

zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu 
- zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení 
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- zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani 
jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 3 1 9 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 převržení nestabilně uložených předmětů (zárubní, oken, překladů, betonových 
výrobků, zařizovacích předmětů a panelů) 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci 
- dodržování zákazu házení cihlami apod. 
- bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji 

zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu 
- zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení 
- zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani 

jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 4 1 8 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 pád osazovaných překladů, přiražení prstů zedníka při manipulaci se zdícím 
materiálem a při zdění 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci 
- dodržování zákazu házení cihlami apod. 
- bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volný okraj 

zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu 
- zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení 
- zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani 

jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 2 1 6 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a 
jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropu 
 
Bezpečnostní opatření: 
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- nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů, vytvoření únosné 
pomocné pracovní podlahy 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 3 1 6 

 
 
 

ŽELEZÁŘSKÉ PRÁCE 
 
1. Železářské pracoviště 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo i jiné části těla pracovníka koncem prutu, ostrou 
hranou, vyčnívající částí armatury 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených 
profilech 

- podle potřeby a fixace materiálu 
- udržování volných manipulačních uliček a komunikací 
- používání OOPP 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 2 1 4 

 
 
2. Elektrické brusky 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 vznik požáru 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- obsluha musí dbát na to, aby ve směru proudu jisker při broušení nebyly hořlavé 
materiály 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 4 1 4 

 
 
 

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
1. Elektrocentrály 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 ohrožení el. proudem, přetížení, poškození el. zařízení; 
 
Bezpečnostní opatření: 
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- správná funkce ochrany před nebezpečným dotykovým nap)tím (napěťovým 
chráničem, nulováním nebo zemněním s trvalou kontrolou izolačního stavu) 

- po dobu uvedení pod napětí zamezit přístup nepovolaným osobám do prostoru EC, 
aby nedošlo k nekvalifikovanému zásahu do ovládání EC 

- připojení spotřebičů do zásuvek, které jsou jištěny jističi 
- plný výkon odebírat ze svorkovnice krytou víkem jištěným bezpečnostní pojistkou 

spřaženou s hl. jističem (dle typu EC) 
- připojovat jen spotřebiče odpovídající příslušným ČSN a jejichž systém ochrany před 

nebezpečným dotykovým nap)tím je shodný s nastaveným na rozvaděči EC 
- dodržovat zákaz připojovat spotřebiče volným zasunutím žil vodiče do zásuvek, ke 

připojení použít jen odpovídajících přípojnic; při připojování spotřebičů použít pouze 
vhodných zástrček (aby nebyla porušena funkce chrániče) 

- připojit pouze tolik spotřebičů, aby jejich výkon nepřevyšoval výkon EC 
- při výskytu sebemenšího dotykového napětí vypnout hlavní jistič elektrocentrály, 

nedotýkat se kostry, zastavit EC 
- při atmosférických srážkách dodržet podmínky dle návodu 
- při provozu sledovat a kontrolovat proudové zatížení 
- provádět pravidelné revize el. zařízení EC, měření izolačního odporu izolace 

rozvaděče, izolačního stavu alternátoru, kontrolovat funkci chrániče před nebezpečným 
dotykovým napětím atd.; 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
2 3 1 6 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti, zpravidla dotyk 
na nekryté, či jinak nezajištěné živé části el. zařízení např. při obsluze a činnostech na el. 
zařízeních pracovníky seznámenými a poučenými, úlek při průchodu el. proudu tělem 
postiženého, následně pád z výšky apod. 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, 
dostal do styku s živými částmi pod napětím 

- zabránění neodborných zásahů do el. instalace 
- udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 

revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování 
závad) 

- nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz 
resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení 

- vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární nebezpečí) a 
dodržování provozních podmínek nepřetržit) provozovaným topidlům a zdrojům el. 
vytápění 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 1 1 1 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
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 dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím nebo s 
částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako: 
 

- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), nedokonalá ochrana před úrazem el. 
proudem neživých částí (např. dříve nulování, zemnění) 

- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem (nahodilým, neúmyslným, svévolným) 
vyplývající z příslušných předpisů 

- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící jištění el. výstroje, (výzbroje) např. částí 
el. zařízení, pracovních strojů apod. 

- při nechráněných živých částech např. v otevřeném rozvaděči, poškozené části el. 
instalace, demontované kryty apod. 

- přístupné živé části el. zařízení v důsledku mechanického poškození např. rozváděče 
apod. 

 
Bezpečnostní opatření: 
 

- dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat 
z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření; 

- respektování bezpečnostních sdělení 
- vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, 

dostal do styku s živými částmi pod napětím 
- odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti 

připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí 
elektrikář - pracovník znalý s vyšší kvalifikací) 

- spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, 
ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední 

- zabránění neodborných zásahů do el. instalace 
- udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 

revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování 
závad) 

- dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů zábradlí, 
lešení apod. na pracovištích 

- šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, 
zapínání do zásuvek apod., šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami 

- před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně 
odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu 
zvlášť konstruovány a uzpůsobeny) 

- vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnutnější délce; 
nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách 

- přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu (řádná 
kontrola) 

- nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohu, dodržovat zákaz 
resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení; 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 1 1 1 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací pracovníky 
 
Bezpečnostní opatření: 
 



Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké                                                                             E.1 Plán BOZP  
Dokumentace pro provádění stavby                                                S t r á n k a  | 50 
 

GREGOR – projekt invest, s.r.o.  Zodp. projektant: Ing. Radek Gregor 
Počítky 18  Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
591 01 Žďár nad Sázavou   ℡ 607 806 802 – � r.gregor@irgzr.cz 
   

- spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, 
ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední 

- šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami 
- udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, 

vytržení ze svorek apod.) 
- pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení 
- šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, 

zapínání do zásuvek apod. 
 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 1 1 1 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 porušení izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiné 
mechanické poškození izolace na holý vodič) následkem toho pak vystavení nebezpečí 
mechanického poškození (chybné uložení nebo nesprávné používání) 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami 
- dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo 

dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením 
- udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, 

vytržení ze svorek apod.) – pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení 
- udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 

revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování 
závad) 

- dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů zábradlí, 
lešení apod. na pracovištích 

- šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, 
zapínání do zásuvek apod. 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 1 1 1 

 
 
Identifikace nebezpečí: 
 

 nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí; nepřístupný hlavní 
vypínač prozatímního el. zařízení; nevhodné umístění hlavního vypínače 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání 
informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro 
celou stavbu 
udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana 
el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením); 
vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) a dodržování 
provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění (v objektech 
zařízení staveniště v zimním období); 
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Vyhodnocení závažnosti rizika 
 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
1 1 1 1 

 
 
 

NEPŘEDVÍDATELNÉ CHOVÁNÍ 
 
1. Elektrocentrály 
 

Identifikace nebezpečí: 
 

 požár, přejetí, pád, napadení ostatních zaměstnanců, úraz el. proudem, způsobení 
nehody 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

- zdravotní a odborná způsobilost zaměstnance 
- psychologická vyšetření 
- kontrola zaměstnance nadřízeným zaměstnancem 
- zkoušky na alkohol a návykové látky 

 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Vznik ohrožení Následky ohrožení Názor hodnotitele Celkové hodnocení 
3 3 1 9 

 
 
Vysvětlivky: 
 

 P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 
  1. Nahodilá 
  2. Nepravd)podobná 
  3. Pravděpodobná 
  4. Velmi pravděpodobná 
  5. Trvalá 
 

 N - Pravděpodobnost následků - závažnost 
  1. Poranění bez pracovní neschopnosti 
  2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 
  3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 
  4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 
  5. Smrtelný úraz 
 

 H - Názor hodnotitelů 
  1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
  2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
  3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
  4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
  5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky 
      ohrožení a nebezpečí 
 

 R - Míra rizika 
•  0 - 3: Bezvýznamné riziko 
•  4 - 10: Akceptovatelné riziko 
•  11 - 50: Mírné riziko 
•  51 - 100: Nežádoucí riziko 
•  101 – 125: Nepřijatelné riziko  
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Příloha č. 6 
 

SEZNAM ZHOTOVITELŮ 
 
 
   1. Zhotovitel:   ........................................................................................ 

 Sídlo:    ........................................................................................ 

 Kontaktní osoba:  ........................................................................................ 

 Telefon:   ........................................................................................ 

 IČ:    ........................................................................................ 

 

 

 

   2. Zhotovitel:   ........................................................................................ 

 Sídlo:    ........................................................................................ 

 Kontaktní osoba:  ........................................................................................ 

 Telefon:   ........................................................................................ 

 IČ:    ........................................................................................ 

 

 

 

   3. Zhotovitel:   ........................................................................................ 

 Sídlo:    ........................................................................................ 

 Kontaktní osoba:  ........................................................................................ 

 Telefon:   ........................................................................................ 

 IČ:    ........................................................................................ 

 

 

 

   4. Zhotovitel:   ........................................................................................ 

 Sídlo:    ........................................................................................ 

 Kontaktní osoba:  ........................................................................................ 

 Telefon:   ........................................................................................ 

 IČ:    ........................................................................................ 

 
 
 
 Nutno doplnit před nástupem každého subdodavatele! 
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Příloha č. 7 
 

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ (PREZENČNÍ LISTINA VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ) 
PREZENČNÍ LISTINA BSTUPNÍHO ŠKOLENÍ A SEZNÁMENÍ S MÍSTNÍMI PODMÍNKAMI 

 
•  Součástí tohoto dokumentu je osnova školení, podle které bylo školení provedeno 
•  Součástí tohoto školení bylo i obeznámení pracovníků s riziky vznikajícími činností 

ostatních firem na pracovišti 
•  Potvrzuji, že jsem absolvoval vstupní školení na výše uvedenou stavbu 
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Osnova vstupního školení a seznámení s Plánem BOZP 
 

1.1 Obecné seznámení 
  – Prevence rizik 
  – Pracovní podmínky 
  – Pracovní úrazy 
  – Osobní ochranné pracovní prostředky 
  – Zásady bezpečnosti práce podle provozovaných činností 
  – Zásady bezpečnosti při práci s technickými zařízeními, stroji, dopravními 
      prostředky, nářadím a přístroji 
 
1.2 Dokumentace a vnitřní předpisy 
  – Informace o organizaci a provozovaných činnostech 
  – Seznámení s vnitřními předpisy organizace a dokumentací BOZP 
 
1.3 Bezpečnost práce na pracovišti 
  – Seznámení s pracovními postupy a technologiemi, určení strojů a zařízení 
  – Seznámení s rizikovými faktory na pracovišti a opatřeními pro minimalizaci  
     rizik 
  – Zákaz nebezpečných postupů a nesprávných způsobů práce 
  – Seznámení s umístěním prostředků pro poskytování první pomoci 
  – Seznámení s umístěním prostředků a zařízení požární ochrany 
  – Seznámení s únikovými cestami 
 
1.4 Nařízení vlády č. 4ř4/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
 
1.5 Technické předpisy 
  – Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
  – ČSN ISO 3Ř64 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
 

1.6 První pomoc 
  – Traumatologický plán 
  – Připomenout nutno dodržování návodu k obsluze el. přístrojů, el. spotřebičů 
 

1.7 Požární nebezpečí na pracovištích 
  – požární poplachové směrnice (postup v případ) požáru, způsob vyhlášení  
     požárního poplachu, postup osob při vyhlášení požárního poplachu,  
     telefonní čísla) 
  – požární evakuační plán 
  – rozmístění, přístupu a manipulace s uzávěry energií 
  – zajištění požární ochrany v mimopracovní době 
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Příloha č. 8 
 

NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ PRACÍ 
 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně 
Milady Horákové 3, 658 60  Brno 

 
Oznámení o zahájení prací dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů – na akci: 
 

„Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ 
 
 
1. Zadavatel stavby: 

2. Technický dozor zadavatele: 

3. Koordinátor BOZP na staveništi (realizace): 

4. Koordinátor BOZP na staveništi (příprava): 

5. Adresa staveniště: 

6. Zhotovitel stavby: 

7. Maximální počet fyzických osob na staveništi: 

8. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi: 

9. Odborné vedení zhotovitele stavby: 

10. Datum předání staveniště: 

11. Datum ukončení prací: 

12. Stručný popis prováděných prací: 

12a. Číslo jednací stavebního povolení 
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Příloha č. 9 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
 V době zpracování Plánu BOZP nebyl časový harmonogram stavby k dispozici. 
Nutno doplnit před zahájením prací koordinátorem BOZP pro realizaci stavby! 
 

 
 
- 
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I.B. PŘEDPISY A STANDARDY DOPORUČENÉ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
   
-)   Všeobecné požadavky 
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a.1)  Beton 
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b.1.2. Bourání dlažeb  
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b.1.6. Odstranění asfaltových komunikací  
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b.1.10. Odstranění štěrkových komunikací  
b.1.11. Zajištění sloupů osvětlení a rozhlasu   
b.1.12. Odstranění betonových ploch   
b.1.13. Odstranění panelových vozovek  
b.1.14. Odstranění porostu, kulturní vrstvy a překážek  
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f.1)  Všeobecně 
f.2)  Revizní šachty 
f.3)  Spádištní šachty 
f.4)  Vzdušníkové šachty na výtlaku 
f.5)  Uklidňovací šachta 
f.6)  Výustní objekt se zpětnou klapkou  
  
g)  Požadavky na výstavbu vodovodní přípojky 
g.1)  Napojení na stávající rozvodnou vodovodní sít  
g.2)  Požadavky na provádění prací pro minimalizaci odstávek odběratelů 
g.3)  Objekty vodovodní přípojce 
g.4)  Odkalení potrubí 
g.5)  Od / zavzdušnění potrubí 
g.6)  Uzávěry – šoupátka 
g.7)  Osazování šoupátkových, hydrantových a ostatních armaturních  
        poklopů a orientačních tabulek 
g.8)  Orientační sloupky 
g.10)  Orientační tabulky 
g.11)  Chráničky 
g.12)  Signalizační ochranná fólie 
g.13)  Identifikační vodič 
 
h)  Kanalizační přípojky 
 
  
ch)  Práce v komunikacích 
 
ch.1)  Zemní těleso silniční komunikace 
ch.2)  Podsypné a podkladní vrstvy 
ch.3)  Krytové vrstvy 
ch.4)  Zkoušení hotových vrstev komunikací 
ch.5)  Odstranění živičných krytů a konstrukčních vrstev 
ch.6)  Opravy komunikací III. třídy 
ch.7)  Opravy místních komunikací 
ch.8)  Návrh skladby opravy místních komunikací s AB povrchem 
ch.9)  Návrh skladby opravy místních komunikací s penetračním  
           makadamem 
ch.10) Místní komunikace – zpevněná (poštěrkovaná)  



 

 

ch.11)  Zásady a technologické postupy oprav komunikací 
 
i)  Dočasné konstrukce 
 
j)  Dočasné práce a křížení 
 
j.1)  Křížení státních a krajských komunikací 
j.2)  Křížení vodních toků 
j.3)  Křížení inženýrských sítí 
j.4)  Dočasné komunikace, objízdné trasy a dopravní značení 
   
k)  Protikorozní ochrana 
k.1)  Litina uvnitř budov 
k.2)  Litinové části v dotyku s odpadní vodou, kalovým plynem a kalem 
k.3)  Ocelové části vně budov 
k.4)  Litinové části vně budov 
k.5)  Ocelové části zabetonované 
k.6)  Hliníkové části zabetonované 
k.7)  Podpěry umístěné v betonu 
k.8)  Strojní části z bílé oceli 
k.10)  Nerezová ocel 
k.11)  Barvy a barviva 
k.12)  Zkoušky nátěrů 
k.13)  Barevné řešení 
 
l)  Zkoušky 
 
l.1. Provádění zkoušek  
l.2. Hlášení zkoušky  
l.3. Čištění potrubí  
l.4. Bezpečnostní opatření pro testování potrubí  
l.5. Testování beztlakového potrubí  
l.6. Testování vzduchem v beztlakovém potrubí  
l.7. Testy potrubí průmyslovou kamerou  
l.8. Testy ovality   
l.9. Testování tlaku v potrubí  
l.10. Vymazávání vodovodního potrubí  
l.11. Desinfekce vodovodního potrubí  
l.12. Čištění konstrukcí  
l.13. Testování betonových konstrukcí navržených k zadržení vody  
l.14. Testování střech  
l.15. Desinfekce nádrží  
l.16. Testování kvality pačoku  
l.17. Testování zemních prací pro komunikace  
 
m)      KONSTRUKCE BUDOV  
 
  
m.1. Cihelné a tvárnicové zdivo  
m.2. Dilatace  
m.3. Obezdívky a zdivo, spojování a spárování  
m.4. Izolační vrstva  
m.5. Izolace tepelné   
m.6. Zdění v chladném počasí  
m.7. Příprava na omítání   



 

 

m.8. Omítání v chladném počasí  
m.9. Povrchové úpravy  
m.10. Podlahy  
m.11. Konečné úpravy betonových podlah  
m.12. Podlahové dlažby  
m.13. Vnější omítka  
m.14. Obkládání stěn  
m.15. Truhlářské práce  
m.16. Tesařské konstrukce  
m.17. Střechy  
m.18. Zárubně  
m.19. Okna  
m.20. Malby  
m.21. Asfaltové střešní nátěry  
m.22. Střešní lepenka  
m.23. Povrchová úprava plochých střech  
m.24. Klempířské výrobky   
m.25. Domovní instalace  
m.26. Otvory ve zdech, podlahách a stropech   
m.27. Povolená tolerance stavebních prací   
m.28. Ocelové konstrukce   
m.29. Stavební výpomoci  
m.30. Nátěry  
m.31. Osvětlení   
m.32. Zásuvkové rozvody   
m.33. Hromosvod a uzemnění  
m.34. Zámečnické výrobky  
m.35. Vzduchotechnika  
m.36. Vnitřní vodovod  
m.37. Vnitřní kanalizace 
   
 
II. Obecné podmínky provádění stavby   
 
0         Všeobecné položky  
 
0.1.    Staveniště a zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění)  
0.1.1. Všeobecně  
0.1.2. Vytýčení sítí a předání staveniště  
0.1.3. Pořádek na staveništi  
0.1.4. Doprava na staveniště  
0.1.5. Přístup na staveniště  
0.1.6. Zasahování do zájmu vlastníku pozemku  
0.1.7. Postup při stížnostech a požadavcích  
0.1.8. Ochrana proti poškození  
0.1.9. Zařízení veřej noprávních institucí, správců silnic a dalších  
0.1.10. Požadavky dopravy  
0.1.11. Postup výstavby  
0.1.12. Vytýčení  
0.1.13. Zařízení staveniště  
0.1.14. Oplocení staveniště a vstupní brány  
0.1.15. Nouzové opatření  
0.1.16. Cena a platby  
0.2. Dokumentace o průběhu stavby  
0.2.1. Cena a platby  



 

 

0.3. Plán dodržování kvality, jejího řízení a zajištění  
0.3.1. Všeobecné podmínky  
0.3.2. Systém zajištění kvality a jeho organizace  
0.3.3. Plán dodržování kvality  
0.3.4. Plány kontroly  
0.3.5. Cena a platby   
0.4. Pasportizace objektů  
0.4.1. Vlastní pasportizace  
0.4.2. Ověření pasportizace majitelem objektu  
0.4.3. Použití pasportizace  
0.4.4. Cena a platby   
0.5. Dočasný billboard  
0.5.1. Všeobecně  
0.5.2. Cena a platby   
0.6. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska)  
0.6.1. Všeobecně  
0.6.2. Cena a platby   
0.7. Upřesnění dokumentace pro provádění stavby  
0.7.1. Všeobecně  
0.7.2. Cena a platby   
0.8. Dodavatelská dokumentace  
0.8.1. Všeobecně  
0.8.2. Cena a platby   
0.9. Zajištění archeologického průzkumu  
0.9.1. Všeobecně  
0.10. Postup výstavby a provizoria  
0.10.1. Všeobecně  
0.10.2. Kanalizace  
0.10.3. Vodovod  
0.10.4. Výluky  
0.10.5. Cena a platby  
0.11. Předčasné užívání ucelených funkčních částí stavby   
0.11.1. Všeobecně  
0.11.2. Cena a platby  
0.12. Zaškolení obsluhy  
0.12.1. Všeobecně  
0.13. Provozní řády  
0.13.1. Všeobecně  
0.13.2. Cena a platby  
0.14. Kanalizační řády  
0.14.1. Všeobecně  
0.14.2. Cena a platby  
0.15. Havarijní plán  
0.15.1. Všeobecně  
0.15.2. Cena a platby  
0.16. Zkušební provoz  
0.16.1. Všeobecně  
0.17. Dokumentace skutečného provedení  
0.17.1. Všeobecně  
0.17.2. Cena a platby  
0.18. Doklady pro předání díla  
0.19. Dočasné konstrukce  
0.20. Cena a platby   



 

 

I.Technické specifikace, technické a uživatelské  standardy 
stavby 

 
I.A. OBECNÁ ČÁST 
 
a) ÚVOD 
 

 Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby jsou definovány pro 
projektovou dokumentaci projektu „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ – stavební práce a 
výkazem výměr. Kromě specifikací a standardů uvedených v profesních částech projektové 
dokumentace se realizace stavby bude řídit požadavky a standardy vyplývajícími z dále uvedených 
platných právních předpisů, vyhlášek, norem aj. dokumentů. 
 Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže 
neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané 
národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci. 
 Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být 
splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objekt, 
budou platit ustanovení posledního současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných 
norem nebo zákonů, které jsou platné v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
 Jiné normy mohou byt akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou 
provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit. 
 Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy zástupci zadavatele - TDI přinejmenším 5 dnů před 
datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas objednatele. 
 V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťuji stejnou nebo 
vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy. 
 
Technické zprávy a výkresy v projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) doplňují a 
upřesňují tyto společné specifikace. Při případné absenci specifikací v DPS platí společné 
specifikace uvedené v tomto dokumentu. Při případném rozporu technických specifikací v DPS se 
společnými specifikacemi v tomto dokumentu platí technické specifikace uvedené v DPS. 
Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými 
předpisy a normami, dále zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla a zajistí všechny nezbytné 
průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů 
předložených objednatelem, tzn. že provede veškerou kompletační a koordinační činnost. Poskytne 
know-how, licence, programové vybavení (SW) a veškerá dalších práva z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, 
opravy a eventuální rekonstrukce stavby. Má se za to, že veškeré náklady zhotovitele vyplývající z 
ustanovení uvedených v zadávací dokumentaci, které nejsou předmětem konkrétních položek 
uvedených ve výkazu výměr a musí být provedeny z důvodu řádného ukončení díla, zhotovitel v 
rámci těchto položek řádně ocení. 
 
Pokud se v tomto textu hovoří o Správci stavby či TDI, rozumí se tím stejná funkce v procesu 
implementace projektu - termíny Správce stavby a TDI odlišují pouze investiční objem stavby podle 
aktuálních předpisů financování staveb se spoluúčastí dotací EU. Pokud se v dokumentaci 
vyskytuje pojem „Technický dozor investora“ (zkratka TDI) nebo pojem „Správce stavby“, jedná se 
vždy, ve smyslu stavebního zákona, o osobu technického dozoru stavebníka. 

 
b) HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 

 Provádění stavby se bude řídit platnými právními předpisy, zákony a vyhláškami, zejména 
pak: 
 



 

 

•  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební Zákon) 
•  Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 

S., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
•  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
•  Vyhláška č 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti 
•  Vyhláška č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
•  Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 

S., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
•  Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatřeni 
•  Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni stavebního zákona ve 

věcech stavebního řadu. 
•  Vyhláška ČUBP a Českého báňského úřadu (ČBU) č. 324/1990 Sb. ve znění změn a doplňků o 

bezpečnosti práce a technických zařízeni při stavebních pracích 
•  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 6/2003 - Hygienické limity 
•  Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů 
•  Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech v platném znění 
•  Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládaní s 

odpady 
•  Vyhláška č. 381/2001 S. – Ministerstva životního prostředí, katalogy odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů 
•  Zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o statni památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. a ve 

znění zákona č. 242/1992 Sb. 
•  Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých 

zákonů 
•  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 
•  Zákon ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí 
•  Vyhláška č. 324/1990 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 

bezpečnosti práce a technických zařízeni při stavebních pracích 
•  Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci 
•  Nařízeni vlády č. 523/02 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 
•  Zákon č. 20/66 Sb. ve znění změn a doplňků o péči a zdraví lidu 
•  Nařízeni vlády č. 227/1999 Sb., kterým se mění nařízeni vlády č. 14/1999 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na výtahy 
•  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně před znečisťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
•  Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
•  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využiti nerostného bohatství (horní zákon) 
•  Vyhláška č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky, zabezpečující 

užíváni staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace 
•  Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění a doplňků o vodách 
•  Vyhláška č. 376/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2000 – požadavky na pitnou 

vodu a rozsah a četnost její kontroly 
•  Vyhláška 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s 

vodou 
•  Nařízeni vlády č. 523/02 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 
•  Zákon 406/2000 Sb. o hospodářství energii 
•  Vyhláška ČUBP 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
 



 

 

 Uvedené zákony, vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu, včetně změn a 
doplňků vydaných k těmto právním předpisům vždy v aktuálním platném znění nebo předpisy 
novými či nahrazujícími nebo novelizující výše vyjmenované a platné v době realizace stavby. 
 
c) PŘEDPISY A STANDARDY ZÁVAZNÉ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

Normy návrhové: 
 

•  ČSN 33 2000-3 – Stanoveni základních charakteristik 
•  ČSN 33 2000-5-523 – Dovolené proudy 
•  ČSN 33 3051 – Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 
•  ČSN 33 3080 – Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory 
•  ČSN 38 1754 – Dimenzováni el. zařízení podle účinků zkratových proudů 
•  ČSN 73 1401 – Navrhováni ocelových konstrukci 
•  ČSN EN 1993-1-1 – Navrhovaní ocelových konstrukci 
•  ČSN 73 2601 – Prováděni ocelových konstrukci 
•  ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukci ochrannými 

nátěrovými systémy 
•  ČSN 73 1205 – Betonové konstrukce 
•  ČSN 73 3050 – Zemni práce 
•  ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb 
•  ČSN 73 1000 – Zakládaní stavebních objektů 
•  ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukci 
•  ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí 
•  ČSN 73 0031 – Spolehlivost stavebních konstrukci a základových půd. Základní ustanoveni pro 

výpočet 
•  ČSN 73 0033 – Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanoveni pro 

zatížení a účinky 
•  ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 
•  ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 
•  ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
•  ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukci 
•  ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
•  ČSN 13 0020 – Potrubí. Technické předpisy 
•  ČSN 64 3212 – Plasty. Trouby a tvarovky z PVC. Technické požadavky 
•  ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
•  ČSN 73 6121 – Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
•  ČSN 73 6131-1 – Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1 – Kryty z dlažeb 
•  ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
•  ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
•  TP 76 – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, 1995 
•  TP 77 – Navrhovaní vozovek pozemních komunikaci, 1995 
•  TP 78 – Katalog vozovek pozemních komunikací 

 
Normy prováděcí: 
 

•  ČSN 33 2000-4-41 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
•  ČSN 33 2000-5-51 – Všeobecné předpisy 
•  ČSN 33 2000-5-54 – Uzemnění a ochranné vodiče 
•  ČSN 33 3015 – Zásady dimenzování podle elektrodynamické tepelné odolnosti při zkratech 
•  ČSN 33 3210 – Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 
•  ČSN 33 3231 – Trojfázové rozvody pro napětí do 52 kV 
•  ČSN 33 3240 – Stanoviště výkonových transformátorů 
•  ČSN 33 3265 – Měření elektrických veličin v dozornách vyroben a rozvodu elektřiny 



 

 

•  ČSN 34 1390 – Předpisy pro ochranu před bleskem 
•  ČSN 34 1610 – Elektrický silnoproudy rozvod v průmyslových provozovnách 
•  ČSN 34 3085 – Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách 
•  ČSN 34 3100 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních 
•  ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
•  ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání síti technického vybavení 
•  ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukci 
•  ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukci 
•  ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 
•  ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
•  ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků 
•  ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukci 
•  ČSN 73 2810 – Provádění dřevěných konstrukci 
•  ČSN 73 6160 – Zkoušení silničních živičných směsi 
•  ČSN 73 6175 – Měření nerovností povrchů vozovek 
•  ČSN 73 6177 – Měřeni a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 
•  IEC 781 (33 3021) – Návod pro výpočet zkratových proudů v sítích nízkého napětí 
•  ČSN 33 2000-4-41 – Ochrana před úrazem el. proudem. 
•  ČSN 33 2000-4-43 – Ochrana proti nadproudům. 
•  ČSN EN 61 557-4 (35 6230) – Odpor vodičů uzemnění ochranného spojení a vyrovnání 

potenciálu 
•  ČSN IEC 268-1 - Elektroakustické zařízení „Část 1“ 
•  ČSN IEC 268-2 – Elektroakustické zařízení „Část 2“ 
•  ČSN EN 60 849 – Nouzové zvukové systémy 
•  ČSN EN 50 173 – Informační technologie – univerzální kabelážní systémy 
•  ČSN EN 50 132 – Poplachové systémy – CCTV, sledovací systémy pro použití v bezp. 

aplikacích Part 7: Pokyny pro aplikaci 
•  ČSN EN 50 131 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. Část 1: 

Všeobecné požadavky 
•  ČSN 33 2000-7-707 – Požadavky na uzemnění v instalacích pro zpracování dat 
•  ČSN 73 0875 – Navrhování zařízení EPS 
•  ČSN EN 54.1 – Elektrická požární signalizace 
•  ČSN EN 54.2 - Elektrická požární signalizace 
•  ČSN EN 54.3 - Elektrická požární signalizace 
•  ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a 

vedením 
•  ČSN 75 2405 – Vodohospodářská řešení vodních nádrží 
•  ČSN 75 2911 – Vodní značky 
•  ČSN 46 0310 – Osivo a sadba. Společná ustanovení pro osivo a sadbu 
•  ČSN 72 3000 – Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení 
•  ČSN 73 1001 – Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy 
•  ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
•  ČSN EN 752 – Odvodňovací systémy vně budovy 
•  ČSN EN 1671 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
•  ČSN EN 1091 – Venkovní podtlakové systémy stokových sítí 
•  ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
•  ČSN EN 12889 - Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
•  ČSN 75 6221 – Čerpací stanice odpadových vod 
•  ČSN 75 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 
•  ČSN EN 476 – Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů 
•  ČSN EN 14457 – Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a 

kanalizačních přípojek 



 

 

•  ČSN 75 6306 – Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování – Zkouška 
pohyblivou tryskou 

•  ČSN 75 6402 – Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 
•  ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
•  TNV 75 2102 – Úpravy potoků 
•  TNV 75 2931 – Povodňové plány 
•  TNV 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 
•  TNV 75 6911 – Provozní řád kanalizace 

 
Uvedené předpisy a standardy jsou platné v celém svém rozsahu, včetně změn a doplňků vydaných 
k těmto předpisům a standardům vždy v aktuálním platném znění nebo předpisy novými či 
nahrazujícími nebo novelizující výše vyjmenované a platné v době realizace stavby. 
 
Ekvivalence norem a zákonů 
Jestliže je ve smluvní dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u 
dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit 
ustanovení posledního současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo 
zákonů, které jsou platné v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než 
uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou 
provede TDI stavby, a který musí jejich použití písemně schválit. 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovaných alternativními normami musí být 
Zhotovitelem písemně popsány a předloženy TDI stavby přinejmenším 28 dnů před datem, kdy 
Zhotovitel požaduje souhlas TDI stavby. 
V případě, že TDI stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, 
Zhotovitel splní původně vyžadované normy. 
Seznam norem 
Seznam platných českých technických norem uspořádaný podle nařízení vlády vydaných k 
provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je možné získat na Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, (http://www.unmz.cz). 
Hlavní související právní předpisy 
Platné právní předpisy jsou zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto 
sbírky je možné získat na adrese http://www.mvcr.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou, Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
duben 2018 projekce@irgzr.cz 
          

 



 

 

   
I.B. PŘEDPISY A STANDARDY DOPORUČENÉ PRO PROVÁDĚNÍ  
 STAVBY 
 
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 
 

 Veškeré materiály použité na stavební konstrukce budou použity a zabudovány v souladu 
s montážními a technologickými předpisy jejich výrobců, s platnými ČSN a platnými hygienickými 
předpisy. Použité materiály budou vyhovovat jejich účelu použití, projektové dokumentaci a platným 
ČSN. 
 Veškeré stavební práce budou provedeny podle příslušných platných ČSN pro provádění 
těchto konstrukcí. Stavební práce musí být prováděny v tolerancích odpovídajících ČSN, pokud 
projekt nestanoví s ohledem na technologické zařízení podmínky přísnější. 
 
  



 

 

a) MONOLITICKÉ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 
 

a.1) BETON 
 

 Zhotovitel (výrobce a přepravce betonu) musí před zahájením prací anebo v termínu 
stanoveném objednatelem stavby prokázat způsobilost pracovníků, strojního zařízení, skladování, 
dopravy, zkušeben, kontrolního systému, systému řízení výroby a dalších činností, které mohou 
ovlivnit stálou jakost dodávaného betonu níže uvedeným postupy: 
 

•  Výrobna musí mít zavedena certifikován systém řízení výroby v rozsahu stanoveném nařízením 
vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a v rozsahu stanoveném přílohou 
C ČSN EN 206-1. 

•  Způsobilost se považuje za prokázanou, jestliže má zhotovitel certifikát ze systému řízení 
výroby vydaný akreditovaným certifikačním orgánem (musí být k dispozici doklad od 
certifikačního orgánu o oprávnění provádět tuto činnosti pro výrobce betonu) a kladný závěr ze 
zprávy o dohledu nad systému řízení výroby akreditovaným certifikační orgánem v následných 
obdobích po udělení certifikátu sytému řízení výroby. 

•  Výrobce betonu předloží kopii certifikátu systému řízení výroby a poslední zprávu o dohledu 
nad systému řízení výroby certifikační orgánem objednateli stavby. 

•  Na vyžádání objednatele výrobce předloží výsledky kontrolních zkoušek obdobných tříd 
betonu, za období specifikované objednatelem. 

•  Zhotovitel doloží jak je schopen zajistit výrobu, přepravu eventuelně čerpání požadovaného 
objemu betonu, včetně záložních zdrojů, pro zajištění kontinuity betonáže na celé nasmlouvané 
období a požadovaný objem. Objednatel předá zhotoviteli požadované parametry betonu, 
maximální denní (24 hodinový) objemu betonu, údaje o dopravních vzdálenostech, požadavky 
na zařízení pro čerpání betonu. 

•  Při betonáži objemů nad 1 000 m3, předloží ke schválení objednatelem kontrolní a zkušební 
plán na danou akci s uvedením podrobného rozpisu kontrol prováděných na betonárně v 
písemné podobě. 

•  V případě výroby za ztížených klimatických podmínek (zimní období, vysoké teploty) výrobce 
betonu předloží písemně objednateli návrh realizovaných opatření. 

 
  a.1.1)  Požadavky na složky 
 

 Výrobce betonu musí používat materiály, na které dodavatel vydal prohlášení o shodě ve 
smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. resp. ES prohlášení o 
shodě dle nařízení vlády 190/2002 Sb. na výrobky vyráběné a dodávané dle harmonizovaných 
evropských norem (výrobky označované CE). 
 
Zdroje složky betonu: 
 Objednatel stavby schvaluje zdroje složek betonu – cementu, kameniva, příměsí a přísad a 
záměsové vody (v případě, že tato není odebírána z vodovodního řadu pitné vody) před 
provedením průkazních zkoušek resp. před zahájením prací. Dále schvaluje hmoty určené pro 
ošetřování betonu v konstrukci. 
 Výrobce betonu předloží objednateli doklady o zdrojích jednotlivých složek betonu, 
konkrétně:  
 

•  Přesný název dodavatele včetně konkrétní provozovny, ze které je materiál odebírán 
•  Přesnou název a specifikaci materiálu dle příslušné technické normy 
•  Příslušný doklad o shodě (ES prohlášení nebo Prohlášení o shodě). 
•  V případě vlastního zdroje vody, předloží chemický rozbor, který není starší jak 6 měsíců od 

termínu zahájení betonáže. 
 

 Ověřovací zkoušky kvality složek betonu zajišťuje objednatel prostřednictvím akreditované 
zkušební laboratoře. Vzorky jsou odebírány přímo u výrobce betonu pracovníky akreditované 
zkušební laboratoře, kde jsou jednoznačně označeny, aby nemohlo dojít k jejich záměně. 
Cement: 



 

 

 Cement musí splňovat požadavky ČSN EN 197–1, vysokopecní cement s nízkou počáteční 
pevností požadavky ČSN EN 197–4, síranovzodrný cementy musí splňovat požadavky ČSN 72 
2103 a speciální cementy s velmi nízkým hydratačním teplem požadavky ČSN EN 114216. 
 Použitelnost cementů pro jednotlivé stupně vlivu prostředí na betonu jsou uvedeny ČSN EN 
206-1. 
 
Kamenivo: 
 Pro dodání hutného kameniva do betonu platí požadavky ČSN EN 12620 : 2008. 
 Požadavky na přírodní hutné kamenivo:    Požadavky na kameniva do betonu se řídí 
ustanoveními ČSN EN 206-1 v plném znění. Pro výrobu betonu použije kamenivo drobné a hrubé, 
které musí splňovat následující 
požadavky: 
 

•  Pro výrobu betonů třídy C16/20 a vyšší kamenivo musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 
2. 

•  Pro výrobu betonu třídy C12/15 a nižší nebo betonu pro méně náročné konstrukce (za ty se 
považují např. podkladní betony a jiné nenosné konstrukce vyrobené z betonu třídy C12/15 a 
nižší nebo konstrukce objektů s předpokládanou životností 5 let) lze použít kameniva 
splňujícího požadavky uvedené v tabulce 3. 

•  Směsi kameniva lze použít pro výrobu betonů C8/10 a nižší a/nebo konstrukce objektů s 
předpokládanou životností 5 let. 

•  Použití dolomitického kameniva se nepřipouští. 
•  Drobné kamenivo do betonů pro konstrukce, které jsou vystaveny vlivu prostředí XF1 – XF4 dle 
ČSN EN 206-1 nesmí obsahovat více než 1% hmotnostní slídy. 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
Záměsová voda: 
 Záměsová voda pro výrobu betonu splňovat požadavky ČSN EN 1008. 
 Recyklovaná voda: Recyklovaná voda je voda použitá při rozplavení zbytků čerstvého 
betonu nebo cementových malt, vymývání bubnů autodomíchávačů a zbytků betonu v čerpadlech 
betonu. Vlastnosti recyklované vody musí odpovídat požadavkům uvedeným ČSN EN 1008. 
Recyklovaná voda musí být použita v souladu s podmínkami uvedenými v ČSN EN 1008. 
 

•  Nesmí být použita pro výrobu betonů, které budou vystaveny vlivu prostředí XF1 – XF4. 
•  Recyklovaná voda se zásadně nepoužívá při výrobě provzdušněných betonů a 

vysokopevnostních betonů. 
•   Recyklovaná voda smí být dávkována pouze ve výrobnách betonu, ve kterých vznikla (zbytky 

přísad a jemných částic cementu a kameniva mají stejný původ jako vstupní materiály) 
•  Recyklovaná voda obsahuje jemné částice (cement, kamenivo) zpravidla velikosti po 0,25 mm. 

Proto musí být její homogenita udržována pravidelným promícháváním. Není li promíchávání 
zajištěno, je třeba pevné částice z recyklované vody oddělit například sedimentací ve vhodných 
nádržích.  

•  Hmotnost pevných látek vnesených do betonu při použití recyklované vody musí být menší než 
1% z celkové hmotnosti kameniva v betonu. 

•  Musí se vzít v úvahu možný vliv pokud jsou speciální požadavky na vyráběný beton 
(pohledový, do agresivního prostředí) 

•  Množství vody získané při recyklaci se pokud možno má využít při výrobě během jednoho dne. 
•  Obsah pevných látek v recyklované vodě se musí pravidelně kontrolovat měřením objemové 

hmotnosti. Objemová hmotnost má být měřena při výrobě průběžně, nejméně však 1x denně. 
•  V případě některých zvláštních požadavků, konkrétně jmenovitě při požadavku na pohledovost, 

se může recyklovaná voda použít jen po schválení objednatelem. 
 
Přísady: 
 Pro přísady do betonu platí ČSN EN 206-1 a ČSN EN 934-2. Vhodnost použití přísad event. 
kombinace přísad musí být doložena zkouškami typu (průkazními zkouškami) a výsledky 
kontrolních zkoušek z výroby za poslední 3 měsíce. Při výrobě betonů je třeba preferovat 
odzkoušené a v praxi ověřené přísady. 
 Při používání přísad je nezbytné zajistit přesnost a způsob dávkování. Dávka přísady nesmí 
překročit hodnotu doporučenou výrobcem. 
 Pro zpomalení tuhnutí a prodloužení doby zpracovatelnosti čerstvého betonu lze užít přísady 
zpomalující tuhnutí, pokud je to specifikováno v dokumentaci stavby nebo to vyžaduje technologie 
betonáže. 
 Při používání plastifikačních přísad je třeba vzít v úvahu jejich vedlejší účinky na vlastnosti 
čerstvého betonu (zpomalení, urychlení počátku tuhnutí čerstvého betonu) v závislosti na 
klimatických podmínkách. 
Zásady používání přísad: 
 



 

 

•  Celkové množství přísad, pokud se používají, nesmí překročit maximální dávkování 
doporučené výrobcem přísady a nesmí být vyšší než 50 g přísady (tak jak je dodávána) na 1 kg 
cementu, pokud není prokázáno, že vyšší dávkování přísady nepříznivě neovlivňuje vlastnosti a 
trvanlivost betonu 

•  Při použití více přísad do betonu je možné použít celkovou dávku 60 g / kg cementu a 
připočitatelných přísad bez zvláštního prokazování. 

•  Pro vysokopevnostní betony je dávka přísady omezena množstvím 70 g/ kg cementu. Při 
použití více přísad do vysokopevnostního betonu nesmí celkem přidávané množství překročit 
dávku 80 g / kg cementu. 

•  Přísady, které se používají v množství menším než 2 g/kg cementu, je možné použít pouze 
rozptýlené v části záměsové vody. 

•  Jestliže celkové množství tekuté přísady převyšuje 3 l/m3 betonu, pak se musí toto množství 
vody vzít v úvahu pro výpočet vodního součinitele. 

•  Pokud se používá více než jedna přísada, pak se musí jejich vzájemná snášenlivost ověřit při 
průkazních zkouškách. 

•  Pro beton s konzistencí ³ S4, V4, C3 nebo ³ F4 se doporučuje použití ztekucující přísady. 
 
Příměsi: 
 Pro používání příměsí platí tyto zásady: 
 

•  Použití příměsí zvyšuje požadavky na dávku záměsové vody nezbytnou k dosažení 
požadované konzistence, a proto je použití příměsí obvykle kombinováno s použitím 
plastifikačních přísad. 

•  Příměsi se mohou přidávat do betonu v takovém množství, které neovlivní nepříznivě 
trvanlivost betonu a nebude příčinou koroze výztuže. 

•  V betonech s cementy obsahujícími křemičitý úlet se nesmí používat příměs obsahující 
křemičitý úlet. 

•  Popílek musí splňovat požadavky ČSN EN 450-1, mletá granulovaná vysokopecní struska ČSN 
EN 15167-1, křemičité úlety ČSN EN 13263-1 a pigmenty ČSN EN 12878. 

•  Pro ostatní příměsi, jakými jsou například kamenná moučka, jemně mletý vápenec, případně 
další materiály je vhodnost použití obecně prokázána jsou-li v technické dokumentaci 
deklarovány jako vhodné pro použití do betonu a je-li na ně vydáno příslušné STO ve smyslu 
platného nařízení vlády. Pro použití takovýchto materiálů jako příměsí typu II musí být vhodnost 
navíc prokázána průkazní zkouškou dle Přílohy A ČSN EN 206-1. 

 
 Používání příměsí do betonu se řídí ustanoveními čl. 5.1.6 a čl. 5.2.5 ČSN EN 206-1 
v úplném znění. 
 
 
  a.1.2)  Požadavky na složení betonů a základní fyzikálně mechanické charakteristiky 
 

 Základní požadavky na beton pro danou konstrukci musí být specifikovány v projektové 
dokumentaci. Kompletní specifikace musí být uvedena v technologickém předpisu zpracovaném 
zhotovitelem stavby. Jedná se o požadavky z hlediska: 
 

•  Zpracování a ukládání čerstvého betonu 
•  Pevnostních parametrů 
•  Trvanlivosti 
•  Vlivu na výztuž 
•  Další požadavky 
 Převody dřívějších pevnostních tříd a značek betonů na třídy dle ČSN EN 206-1 jsou 
uvedeny v tabulce 4. 
 



 

 

 
 
Složení betonu: 
 Beton musí být navržen tak, aby splňoval požadavky uvedené v ČSN EN 206-1 a projektové 
dokumentace. 
 Složení betonů musí respektovat požadavky uvedené v ČSN EN 206-1, požadavky z 
hlediska zpracování (konzistence, rychlost tuhnutí) a v případě, že se jedná o požadavky v této 
normě nespecifikované. 
 Složení směsi kameniva - křivka zrnitosti musí být plynulá, s definovanou maximální 
jmenovitou horní mezí frakcí kameniva v souladu s ustanovením čl. 5.4.4 ČSN EN 206-1 a ČSN P 
ENV 13670-1. Směrné křivky zrnitosti pro maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva Dmax 4-
8-11-16-22-32mm. 
 Pro betony třídy C 12/15 a vyšších musí obsahovat minimálně jednu frakci drobného 
kameniva a minimálně dvě frakce hrubého kameniva, u betonu tříd nižších lze použít směs 
kameniva z jedné frakce drobného a jedné frakce hrubého kameniva.  
 Beton musí být navržen tak, aby nedocházelo k jeho rozměšování a bylo dosaženo 
maximální hutnosti. 
 Složení betonů musí být ověřeno typovými (průkazními zkouškami). 



 

 

 Požadavky na minimální třídu betonu, limitní hodnoty vodního součinitele, množství 
cementu, mrazuvzdornost kameniva v betonu dané třídy a pro daný stupeň vlivu prostředí jsou 
uvedeny v tabulce 5. 
 

 
 

 



 

 

 
 
Požadavky na čerpatelný beton: 
 Pro zajištění dobré čerpatelnosti betonu je třeba: 
 

•  Používat křivku zrnitosti kameniva, která leží v doporučeném pásmu zrnitostí podle grafu 7 
(maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva Dmax = 16 mm) a grafu 8 (Dmax = 32 mm). 

•  Zajistit, aby největší rozměr zrna kameniva byl maximálně 1/3 průměru potrubí, kterým je beton 
čerpán. Důležitý je i tvarový index zrn kameniva. Použít takové množství cementu, aby spolu s 
kamennou moučkou (zrna kameniva do velikosti 0,25 mm) byla dosažena hodnota 370 kg.m-3 - 
460 kg.m-3. Při menším množství jemných podílů se zvětšuje možnost ucpání potrubí, při 
větším se snižuje pohyblivost čerstvého betonu a zvyšuje tlak v čerpadle. 

•  Při použití ztekucujících přísad, které mívají omezenou dobu účinnosti (účinnost musí být 
uvedena výrobcem přísady a ověřena při průkazní zkoušce a provozním ověření před 
betonáží), je nutno přidat tyto přísady do betonu až těsně před jeho uložením nebo volit jiné 
ověřené opatření (např. kombinace dvou ztekucujících přísad, rozdělení dávky apod.). Tím se 
plně využije ztekucující účinek přísad. Dopravní prostředek musí být vybaven vhodným 
dávkovacím zařízením a beton musí být dobře promíchán (doba míchání minimálně 5 min.). 
Tento postup musí být ověřen poloprovozní zkouškou, provedenou v místě ukládání betonu a 
lze ho použít po odsouhlasení stavebním dozorem. 

 
  a.1.3)  Specifikace betonu pro dané použití 
 

 Jednoznačná specifikace betonu dle ČSN EN 206-1 musí být uvedena v Technologickém 
předpisu. Pro stavby je používán vždy typový beton, není-li v projektové dokumentaci uvedeno 
jinak. 
 

•  Základní požadavky dle čl. 6.2.2 a) až g) ČSN EN 206-1 se vždy uvedou v projektu stavby. V 
případě nutnosti uvede projektant doplňující požadavky dle čl. 6.2.3. 

•  Důraz je kladen především na mrazuvzdornost, odolnost proti průsaku vody a otěruvzdornost. 
Specifikace betonu se dále doplní v průběhu přípravy stavby, především o požadavek na 
stupeň konzistence, případně o další požadavky vyvolané například způsobem ukládání betonu 
atd. 

•  Základní specifikace z hlediska limitních požadavků na vybrané složky betonu v návaznosti na 
stupeň vlivu prostředí. 

 
Čerstvý beton: 
 Požadavky na čerstvý beton jsou následující: 
 

•  Vodní součinitel - limitní hodnoty vodního součinitele pro beton podle vlivu prostředí jsou 
uvedeny v tabulce F.1 ČSN EN 206-1. 

•  Konzistence - klasifikace konzistence je uvedena v tabulce 3 až 5 čl. 4.2.1 ČSN EN 206-1. 
•  Pro zajištění náležitého zhutnění betonu monolitických konstrukcí na staveništi a dílců ve 

výrobně a k dosažení předepsaných vlastností betonu je možno použít pouze takový stupeň 
konzistence, který je prokázán typovou zkouškou (průkazní zkouškou) a je předepsán 
technologickým předpisem. 

•  Dokumentace stavby může předepsat hodnoty konzistence v závislosti na konkrétních 
podmínkách betonáže, přitom však nesmí být překročena hodnota vodního součinitele. 



 

 

•  Obsah vzduchu - předepsaná hodnota pro betony se stupněm vlivu prostředí XF2 - XF4, viz 
tabulka 10 a 11. 

•  Teplota čerstvého betonu - požadavky na teplotu čerstvého betonu při jeho dodání na 
staveniště závisí na klimatických podmínkách prostředí a jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

 
 
 Teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5 oC. Pokud se požaduje 
jiná minimální teplota betonu nebo se požaduje maximální teplota, pak musí být uvedena s 
dovolenými odchylkami. Jakýkoliv požadavek na umělé ochlazování nebo oteplování betonu před 
jeho dodáváním musí být odsouhlasen předem mezi výrobcem a odběratelem. 
 Teplota betonu při ukládání do konstrukce nemá překročit +30°C, není-li zkušebními postupy 
prokázáno, že vyšší teplota nepovede k nežádoucím efektům v zhotovované konstrukci. 
 
Ztvrdlý beton: 
 Obecně jsou požadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu uvedeny v ČSN EN 206-1 v plném 
znění. 
 Požadavky na ztvrdlý beton musí být jednoznačně uvedeny v projektové dokumentaci či jiné 
zadávací dokumentaci, konkrétně se jedná o tyto základní charakteristiky: 
 

•  pevnostní třídu betonu 
•  stupeň vlivu prostředí (X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XS1-XS3, XF1-XF4, XA1-XA3, XM1-XM3 u 

vybraných kategorií zahrnuje i požadavky na odolnost vůči průsaku vody); bližší specifikace je 
uvedena v tabulce číslo 13, 

•  v případě odolnosti vůči vodě a chemickým rozmrazovacím látkám je uváděn počet 
požadovaných cyklů za označením příslušného stupně vlivu prostředí (např. XF1-50, XF3-100) 

•  u konstrukcí namáhaných oděrem musí být stanovena požadovaná hodnota obrusnosti betonu 
•  kategorie obsahu chloridů (Cl l,0 – Cl 0,2). 
 
 
 
Doplňkové parametry: 
 

•  Modul pružnosti - předepsaná hodnota (pro třídy betonu dle ČSN EN 206-1 ekvivalentních 
třídám betonu dle ČSN 73 1201 vychází z modulů uvedených v tabulce 1 této normy) 

•  Pevnost v tahu za ohybu – předepsaná hodnota 
•  Pevnost v tahu – předepsaná hodnota (pro třídy betonu dle ČSN EN 206-1 ekvivalentních 

třídám betonu dle ČSN 73 1201 vychází z pevností v tahu uvedených v tabulce 1 této normy) 
•  Odolnost proti obrusu – předepsaná hodnota 
•  Pevnost v příčném tahu – předepsaná hodnota 



 

 

•  Objemová hmotnost – předepsaná hodnota 
 
 
  a.1.4)  Typové zkoušky betonu – požadavky a postupy 
 

Všeobecně: 
 Veškeré zkoušky betonů musí provádět zkušební laboratoř s akreditací. Výrobce musí 
předložit investorovi nebo objednateli betonu, podle toho kdo typové zkoušky objednává, osvědčení 
o akreditaci laboratoře, která zkoušky prováděla. 
 Jsou – li před zahájením výroby betonu pro stavby prováděny typové zkoušky a další 
zkoušky pro zabezpečení výroby požadovaného betonu, může objednatel určit zkušební laboratoř, 
která je bude provádět. Toto musí být součástí schválené kupní smlouvy mezi výrobcem betonu a 
objednatelem betonu.  
 - Výrobce betonu předkládá výsledky průkazních zkoušek objednateli ke schválení 
nejpozději 30 dní před zahájením betonáže. 
- Při použití samozhutnitelných, provzdušněných, ztekucených resp. retardovaných betonů se musí 
před zahájením betonáže ověřit vhodnost navrženého složení betonu z hlediska předpokládaných 
dopravních vzdáleností a podmínek ukládání na stavbě. 
 - Referenční betonáž – ověřuje reálnost provedení navržení technologie betonáže na dané 
stavbě. Zpravidla se provádí při použití nových technologíí nebo při realizaci technicky a 
technologicky náročných konstrukcí. Požadavek na referenční betonáž může být součásti zadávací 
dokumentace stavby nebo se provádí na základě požadavku objednatele. 
 
Provádění typových zkoušek: 
 Průkazní zkoušky musí být provedeny před používáním nového druhu betonu nebo souboru 
betonů. Průkazní zkoušky se musí opakovat, jestliže nastane podstatní změna buď u složek betonu 
nebo u specifikovaných požadavků,které byly podkladem pro předchozí výsledky. 
 Typové (průkazní) zkoušky se provádí v souladu s ustanoveními ČSN EN 206-1 v plném 
znění. Rozsah zkoušených parametrů při průkazních zkouškách musí odpovídat deklaraci betonu 
(třída betonu, stupeň vlivu prostředí, případně další deklarované vlastnosti). 
 Typové zkoušky jsou u betonů třídy C12/15 a vyšší jedním z podkladů pro certifikaci výrobku 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění a souvisejících nařízení vlády. Tyto zkoušky 
sami o sobě neopravňují výrobce uvést na trh uvedené druhy betonu - viz ustanovení nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. Betony třídy C12/15 a vyšší podléhají 
certifikaci systému řízení výroby ve smyslu §6 tohoto nařízení vlády. 
 Průkazní zkouška, na betony splňující požadavky specifikace objednatele a které jsou běžně 
na betonárně vyráběny, nesmí být starší 24 měsíců před termínem zahájení betonáže. V případě 
ověřených výrobců betonu (z předchozích akcí) může být průkazní zkouška být nahrazena zprávou 
s vyhodnocením výsledků kontrolních zkoušek za období posledních 6 měsíců před přípravou 
betonáže – zprávu zpracovává objednatelem pověřený subjekt na základě výsledků kontrolních 
zkoušek provedených v akreditované zkušební laboratoři. V případě pochybnosti (např. velké 
rozptyly sledovaných parametrů) objednatel může požadovat provedení nových průkazních 
zkoušek. 
 V případě betonů C 10/12,5 a nižších tříd, musí dodávaný beton obsahovat složky uvedené 
v průkazních zkouškách. Protokol o průkazních zkouškách nesmí být starší více jak 6 měsíců, nebyl 
– li tento beton vyráběn v posledních 12 měsících. Výrobce musí doložit výsledky kontrolních 
zkoušek, byl – li tento beton vyráběn, za období posledních 3 měsíců. 
 V případě, že pro výrobu betonu bude vybrán dodavatel, který daný beton nevyrábí, je třeba 
jednání o výrobě zahájit v dostatečném předstihu – u betonů se stupněm vlivu prostředí X0, XC1 a 
XC2 4 měsíce, u ostatních betonů minimálně 6 měsíců. Důvodem je to, aby výrobce mohl provést 
veškeré zkoušky a u betonů třídy C12/15 a vyšší i řízení související s certifikací výrobku. 
 Požadované parametry pro jednotlivé druhy betonu, které je třeba prokázat při průkazních 
zkouškách. 
 
Zkoušky složek betonu: 



 

 

 Při průkazních zkouškách se musí zkoušet a dokumentovat minimálně tyto parametry složek 
betonu: 
 

•  Cement: normalizovaná pevnost v tlaku dle ČSN EN 196-1, počátek a doba tuhnutí 
(vodonáročnost) dle ČSN EN 196-3, měrná hmotnost a měrný povrch dle ČSN EN 196-6, 
obsah Cl- a Na2Oekvivalent ČSN EN 196-2 

•  Popílek: fyzikální a chemické požadavky dle ČSN EN 450-1 a 2, čl. 4.2 a 4.3, vodonáročnost 
dle ČSN EN 196-3, obsah Cl- a Na2Oekvivalent 

•  Křemičitý úlet: parametry dle ČSN 13263-1, obsah Cl- a Na2Oekvivalent. 
•  Jiná příměs: podíl zrn do 0,125 mm, 0,25mm a 0,5mm, vodonáročnost dle ČSN EN 196-3 a 

obsah Cl- a Na2Oekvivalent 
•  Kamenivo: parametry dle ČSN EN 12620 a obsah Cl- a Na2Oekvivalent. 
•  Přísady: hustota, obsah Cl- a Na2Oekvivalent 
•  Voda: parametry dle ČSN EN 1008, v případě použití pitné vody se dokumentuje použití této 

vody. 
 
Vyhodnocení výsledků typových (průkazních) zkoušek betonu: 
 Při prokazování shody parametrů betonu s předepsanými požadavky se provádí dle kriterií 
uvedených v tabulce 14. 
 

 
 
  



 

 

Kontrolní postupy: 
 Postupy pro zkoušení parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu jsou uvedeny v tabulce 15. 
 

 
 
Kontrolní zkoušky prováděné na stavbě: 

•  Zhotovitel stavby musí mít zpracován kontrolní a zkušební plán stavby nebo plán jakosti stavby, 
který mimo jiné specifikuje i požadavky na kontrolu dodávaného betonu. 

•  Rozsah a druh zkoušek musí splňovat požadavky ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1, 
zadávací dokumentace a tam kde to uvedené normy nestanoví, v souladu s požadavky PD. 
Rozsah a typ zkoušek musí zohledňovat technologii provádění a druh konstrukce tak, aby byly 
dostatečné podklady pro posouzení shody dodaného betonu se zadanými požadavky. 

•  Požadované parametry pro jednotlivé druhy betonu, které je třeba prokázat při kontrolních 
zkouškách při provádění.  

•  Odběr vzorků betonu pro výrobu zkušebních těles se provádí v souladu s ustanoveními ČSN 
EN 12350-1. 



 

 

•  Výroba zkušebních těles – zkušební tělesa jsou vyráběna v souladu s ustanoveními ČSN EN 
12390-2 a ošetřována v souladu s požadavky této normy event. s požadavky příslušné 
zkušební normy. Rozměry zkušebních těles musí odpovídat požadavkům příslušné zkušební 
normy. Pro zkoušky jsou využívány předepsané základní rozměry zkušebních těles. 

 
Druhy a četnosti kontrolních zkoušek: 
 Druhy a minimální četnost základních zkoušek prováděných na staveništi jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. Četnost zkoušek může být individuálně zvýšena dle charakteru dané 
konstrukce a harmonogramu betonáže. Četnosti nezahrnují výsledky zkoušek prováděné 
betonárnou v rámci své kontroly výroby. 
  V případě zkoušení dalších parametrů (objemová hmotnost, pevnost v tahu za ohybu, v 
tahu, příčném tahu) je četnost stanovena v technologickém předpisu. 
- Odběr vzorků betonu pro zkoušky je třeba rovnoměrně rozložit na celý betonovaný objem 
konstrukce nebo její části. 
 
 
a.2) VÝZTUŽ 
 

 Pro železobetonové konstrukce může být použita pouze výztuž vyspecifikovaná v projektové 
dokumentaci, tato kromě požadavků příslušných technických norem musí splňovat i požadavky 
zákona č. 22/1997 Sb a souvisejících nařízení vlády - nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění 
nařízení vlády 312/2005 Sb. resp. ES prohlášení o shodě dle nařízení vlády 190/2002 Sb. na 
výrobky vyráběné a dodávané dle harmonizovaných evropských norem (výrobky označované CE). 
a kap. 2.3. ČSN 73 2401. 
 
  a.2.1)  Betonářská výztuž 
 

Všeobecně: 
 Požadavky na betonářskou výztuž - betonářská výztuž musí splňovat požadavky ČSN EN 
10080. Každý výrobek musí být jednoznačně identifikovatelný. 
 Doklady o jakosti – prohlášení o shodě 2. 1. zkušební zpráva 2. 2., pro významné 
konstrukce Inspekční certifikát 3.1. - v souladu s požadavky ČSN EN 10204. 
 
Kontrola příjemce: 
 Při přejímce výztuže se kontroluje shoda objednávky s dodacím listem a požadavky 
projektové dokumentace, doklady o jakosti, průměr a tvar výztuže, počet prutů. Dále se především 
kontroluje míra povrchové koroze, stav znečištění povrchu, mechanické poškození výztuže (např. 
vruby, důlky, trhliny). 
 V případě polotovarů a hotových armokošů se ještě kontrolují tvar a provedení, spoje, svary 
a protikorozní úprava výztuže, pokud je předepsána. 
 
Příprava a zpracování: 
 Pro přípravu a výrobu betonářské výztuže platí ustanovení kap. 6, 9, přílohy C ČSN P ENV 
13670-1. 
 Pro prvky a konstrukce vystavené účinkům vlivu prostředí XD2, XD3, XF2, XF3, XF4 je 
přípustná před zabetonováním pouze nepatrná koroze betonářské výztuže, tj. taková, jejíž korozní 
zplodiny lze setřít hadrem. 
 Stříhání a ohýbání – pro provádění platí ustanovení kap. 6.3. a Přílohy C ČSN P ENV 
13670-1 a příslušná ustanovení ČSN P ENV 1992-1-1. 
 Svařování betonářské výztuže - je povoleno pouze u výztužné oceli dle ČSN EN 10080 a u 
výztuže, která je klasifikována jako svařitelná dle jiných předpisů. 
 Vázání výztuže - při ukládání betonářské výztuže je při její fixaci upřednostňováno vázání. 
Montážní obloukové svary mohou být použity pouze v těch místech, kde prokazatelně vázání nelze 
použít. Výjimkou je použití průmyslově vyráběných odporově svařovaných KARI sítí. 
 Fixace svařováním – tento způsob nelze též použít u těch částí konstrukce, kde by mohlo 
dojít k poškození izolace, těsnění apod. vlivem zvýšené teploty. 



 

 

 Poloha výztuže - pro zabezpečení polohy výztuže se používají distanční podložky, které 
musí být upevněny na výztuži. Počet, umístění a druh distančních podložek musí být udán v 
projektové dokumentaci. Na každý 1m2 musí být použity minimálně 4 distanční podložky. 
 
Kontrola před uložením: 
 Před ukládáním betonářské výztuže do bednění či forem se kontroluje druh, průměr a tvar 
výztuže, počet prutů, stav výztuže z hlediska koroze a znečištění, tvar a provedení včetně spojů, 
event. protikorozní úprava pokud je předepsána. 
 
Odsouhlasení výztuže: 
 Po uložení betonářské výztuže musí zhotovitel vyzvat objednatele nebo jeho zmocněného 
zástupce k odsouhlasení výztuže. Tento musí mít možnost, vizuálně zkontrolovat a odsouhlasit 
definitivně uloženou výztuž i v obtížně přístupných místech ještě před jejich znepřístupněním. 
 Kontrola zahrnuje především: 
 

•  uložení výztuže dle dokumentace (poloha, krytí, tvar, průměr, světlou a osovou vzdálenost 
prutů, jakost dle typu povrchu – žebírek) 

•  stav výztuže (míra koroze, její znečištění např. odbedňovacími prostředky, betonem, ledem 
apod.), spoje a sváry, stav a úprava výztuže v místě pracovních spar, 

•  spojení vložek a zajištění tuhosti proti deformaci a posunu před a při betonování 
•  otvory a průchody pro uložení betonu a hutnící prostředky 
•  zabezpečení polohy výztuže a tloušťky krycí vrstvy podle dokumentace 

 
 
a.3) PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH  
 KONSTRUKCÍ 
 

 Pro provádění monolitických betonových a železobetonových betonových konstrukcí platí 
zásady uvedené v ČSN P ENV 13670-1. 
 Prostorové uspořádání se řídí požadavky stanovenými v projektové dokumentaci. Rozměry 
musí být dodrženy s přesností stanovenou v projektové dokumentaci. 
Kontrolní činnosti při provádění se řídí ustanovením ČSN P ENV 13670-1 a těchto TKP ŘVC ČR. 
Dodavatel je povinen na každou zpracovat Kontrolní a zkušební plán, který zohledňuje požadavky 
výše uvedených dokumentů a dále požadavky na kontrolu vyplývající z projektové dokumentace či 
jiných předpisů. 
 
  a.3.1)  Požadavky na bednění 
 

 Základní požadavky na bednění monolitických konstrukcí jsou uvedeny v kap. 5.1. ČSN P 
ENV 13670-1 a kap. B 5.1. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1. 
 

•  Materiály bednění – požadavky na materiály jsou uvedeny v kap. 5.2. ČSN P ENV 13670-
1.materiály použité pro bednění nesmí absorbovat záměsovou vodu z ukládaného betonu. 

•  Podpěrné lešení – požadavky na podpěrná lešení jsou uvedeny v kap. 5.3 ČSN P ENV 13670-
1 a kap. B 5.3. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1 

•  Vlastní bednění – požadavky na vlastní bednění jsou uvedeny v kap. 5.4 ČSN P ENV 13670-1 
a kap. B 5.4. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1. 

•  Speciální bednění - požadavky na speciální bednění jsou uvedeny v kap. 5.5 ČSN P ENV 
13670-1 a kap. B 5.5. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1. Použití jiného speciálního bednění než 
posuvného musí být popsáno v projektové  dokumentaci event. musí být zpracován zvláštní 
technologický postup pro použití tohoto bednění. 

•  Povrchová úprava betonu – Povrch betonových konstrukcí musí být bez kaveren a štěrkových 
míst. Celková plocha s výskytem vadných míst nesmí převyšovat 5% z celkové plochy dané 
části konstrukce, u tenkostěnných konstrukcí musí být méně než 1%. Lokální hnízda nesmí 
zasahovat více něž 5% plochy příčného průřezu dané konstrukce. V žádném případě, nesmí 
být odhalena výztužná ocel. V případě zvýšených požadavků na povrchovou úpravu betonu 
musí být tyto přesně specifikovány v projektové dokumentaci. V případě pohledového betonu 



 

 

musí být stanovena jednoznačné kriteria, které musí lícové plochy betonových konstrukcí 
splňovat. 

 
Dále musí být splněny tyto podmínky: 

•  Bednění musí být dostatečně těsné, aby při ukládání a hutnění čerstvého betonu neprotékala 
jemná cementová malty spárami. 

•  Během betonáže musí být bednění neustále sledováno, aby bylo možno odstranit vzniklé vady 
v důsledku jeho nedostatečné tuhosti či netěsnosti. 

•  Nová bednění pro pohledové plochy musí být před prvním použitím natřena cementovou kaší, 
vyčištěna a minimálně 2 x natřena nebo nastříkána separačním prostředkem. 

 
  a.3.2)  Ukládání výztuže do bednění 
 

 Základní požadavky na ukládání výztuže do neměnní jsou uvedeny v kap. 6.6. ČSN P ENV 
13670-1 a kap. C 6.6. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1. Dále musí být splněny níže uvedené 
požadavky. 
 Při manipulaci s výztuží na stavbě musí být použito takových technických prostředků a 
zařízení, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, porušení svárů a poškození 
vyztužovacích prvků. 
 Výztuž musí být uložena v poloze předepsané projektovou dokumentací a musí být zajištěna 
tak, aby během betonáže nedošlo k jejímu posunutí a byla dodržena předepsaná tloušťka krycí 
betonové vrstvy. 
 Při ukládání sítí musí být jejich poloha volena tak, aby nosné pruty nebyly přímo nad sebou 
a aby byla zachována předepsaná tloušťka krycí betonové vrstvy.  
 Výztužná ocel musí mít před zabetonováním přirozený a čistý povrch bez odlupujících se 
okují, bez výraznější koroze (nesmí docházet ke zjevnému odlupování šupinek a hloubka koroze 
nesmí přesáhnout tolerance průřezových rozměrů prutů výztuže), bez mastnoty, hlíny, bez 
závadného znečištění cementovým mlékem a jinými nečistotami. Jakékoliv nečistoty, které snižují 
přilnavost, a soudržnost oceli s betonem musí být odstraněny. 
 Pro zajištění polohy výztužné oceli vůči povrchu betonové konstrukce, který nebude dále 
upravován (zejména u pohledových betonů) lze použít distanční vložky které zasahují k lící 
konstrukce pouze z materiálů, které nepodléhají korozi a nezpůsobují skvrny na povrchu hotového 
betonu. 
 
  a.3.3)  Kontrola bednění a podpěrného lešení 
 

 U bednění a podpěrného lešení se kontroluje: 
 

•  Geometrie bednění (rozměry, tvar) 
•  Stabilita bednění a podpěrného lešení a jejich základy 
•  Těsnost bednění a jeho částí 
•  Odstranění nečistot a zbytků z části, které budou betonovány (prach, sníh, led voda atd.) 
•  Úprava čel konstrukčních styků 
•  Příprava povrchu bednění 
•  Otvory a truhlíkové vložky 

 

 Kontrolu provádí objednatel nebo osoba zmocněna objednatelem za účasti zástupce 
dodavatele. O kontrole je sepisován zápis – tento může být buď formou samostatného zápisu, nebo 
zápisem ve stavebním deníku. K případným zjištěným nedostatkům se uvede způsob a termín 
odstranění. Jejich odstranění se kontroluje obdobným způsobem včetně provedení zápisu o jejich 
odstranění. 
 
  a.3.4)  Kontrola výztužné oceli před betonáží 
 

 Před betonáží se u výztuže kontroluje: 
 

•  Shoda výztužné oceli se specifikací v projektové dokumentaci (druh, průměr) 
•  Předepsané rozteče, včetně tloušťky pro krytí výztuže betonem 



 

 

•  Znečištění či koroze výztužné oceli 
•  Spojení výztuže a její zajištění proti posunutí 
•  Zda mezi pruty je dostatečný prostor pro ukládání a zhutňování betonu 

 

 Kontrolu provádí objednatel nebo osoba zmocněna objednatelem za účasti zástupce 
dodavatele. O kontrol je sepisován zápis – tento může být buď formou samostatného zápisu nebo 
zápisem ve stavebním deníku. K případným zjištěným nedostatkům se uvede způsob a termín 
odstranění. Jejich odstranění se kontroluje obdobným způsobem včetně provedení zápisu o jejich 
odstranění. 
 
  a.3.5)  Zvláštní klimatické podmínky při přepravě a betonáži 
 

Teplotní podmínky: 
 Podmínky, které působí na výrobu, dopravu a zpracování čerstvého betonu a na tuhnutí a 
tvrdnutí betonu. Teplotní podmínky prostředí dělíme do 4 kategorií dle teploty vzduchu: 
 

1. Normální podmínky: prostředí jehož průměrná denní teplota je nejvýše +20 °C a nejméně +5 °C 
pro betony s cementy portlandskými CEM I a +8 °C pro betony s cementy CEM II až CEM V. 
Současně musí být splněny podmínky: 

a. nejnižší teplota ve dne i v noci nesmí klesnout pod 0 °C, 
b. nejvyšší teplota nepřekročí + 30 °C. 
2. Podmínky s nízkými teplotami: prostředí, jehož průměrná denní teplota v průběhu aspoň 3 dnů 

po sobě je nižší než +5 °C pro betony s cementy portlandskými CEM I a + 8 °C pro betony s 
cementy CEM II až CEM V, přičemž nejnižší denní nebo noční teplota neklesne pod 0 °C 

3. Podmínky se zápornými teplotami: prostředí, jehož teplota klesne pod 0 °C. 
4. Podmínky s vyššími teplotami: prostředí, jehož: průměrná denní teplota v průběhu alespoň 3 

dnů po sobě je vyšší než + 20°C a teplota přestoupí + 30°C. 
 

 Při betonování, kdy lze předpokládat, že teplota vnějšího prostředí dle předpovědi počasí 
bude nižší než 0 °C nebo bude vyšší než + 30 °C je nezbytné zpracovat pro provádění betonování 
Technologický předpis, který musí zahrnovat jednak opatření při vlastním betonování, jednak 
opatření na ochranu a ošetřování uloženého betonu s ohledem na zvláštnosti konstrukce, 
technologii betonování, beton a jeho složení, teplotu betonu a technická opatření (např. vyhřívání, 
zateplení, ochranu proti dešti, intenzivnímu slunečnímu záření apod.). Tato opatření musí 
zabezpečit, že beton v konstrukci bude splňovat stanovené požadavky v plném rozsahu. 
 
 
 
Ukládání čerstvého betonu za nízkých a záporných teplot: 
 Bednění a výztuž musí být před betonováním očištěny od sněhu a námrazků. Povrch 
podkladu, na který se betonuje, musí mít teplotu nejméně +5 °C. 
 Teplota čerstvého betonu nesmí klesnout před uložením do bednění pod +10 °C a musí být 
taková, aby na začátku tuhnutí byla teplota čerstvého betonu rovna: 
 - nejméně +5 °C 
 - při uteplování betonu a při betonování podle zvláštních požadavků projektové 
dokumentace nejméně hodnotě stanovené tepelným výpočtem. Uteplování spočívá v tepelné izolaci 
a využití hydratačního tepla betonu. 
 Spřažené betonové konstrukce mají být před zmonolitněním spolehlivě prohřáty na teplotu 
nejméně + 5 °C a tuto teplotu je třeba udržovat až do dosažení potřebné pevnosti. 
 Při betonování uteplovaných masivních monolitických konstrukcí po vrstvách se musí 
postupovat tak, aby teplota povrchu uložené vrstvy betonu neklesla před jejím překrytím další 
vrstvou pod +1 °C. Nastalo – li při betonování porušení některých částí konstrukce mrazem, lze v 
betonování pokračovat až po jejich odstranění, přičemž se musí zajistit dokonalé spojení betonu 
nového s betonem starším. 
 
 
 



 

 

Ukládání čerstvého betonu v horkém a suchém prostředí: 
 K betonování v podmínkách s vyššími teplotami je nutno použít vhodnou betonovou směs, 
jejíž teplota od vysypání z míchačky na betonárně až do uložení do konstrukce nesmí být vyšší, než 
je uvedeno v tabulce 20. 
 Postup betonáže a poloha pracovních spár musí být předem navrženy a ověřeny tak, aby 
nedošlo ke škodlivému odpařování záměsové vody v čerstvém betonu vlivem teploty a nízké 
relativní vlhkosti vzduchu a jeho proudění. 
 
  a.3.6)  Přeprava čerstvého betonu 
 

 Během přepravy nesmí dojít ke snížení kvality čerstvého betonu. Zhotovitel díla si musí 
zajistit takovou návaznost dodávek betonu, aby nedocházelo k neplánovaným přerušením 
betonáže. 
 Přeprava čerstvého betonu musí splňovat tyto podmínky: 
 

•  nesmí dojít k rozmísení betonu 
•  nesmí dojít ke ztrátě některé složky betonu 
•  beton se nesmí znečistit, znehodnotit deštěm, namrznutím 
•  nesmí dojít ke zhoršení zpracovatelnosti čerstvého betonu 
•  doprava musí být ukončena před počátkem tuhnutí betonu 

 

 Primární přeprava na místo zpracování se provádí autodomíchávači, případně vanovými 
přepravníky. Při přepravě čerstvého betonu musí být vždy dodržovány technické podmínky pro 
přepravníky čerstvého betonu. 
 Dodavatel musí zajistit dostatečnou kapacitu přepravních zařízení k zajištění nepřetržitých 
dodávek v požadované rychlosti. Rychlost dodávky čerstvého betonu během betonování musí být 
taková, aby byla zajištěna řádná manipulace s čerstvým betonem, jeho uložení i hutnění a aby 
interval mezi jednotlivými šaržemi nepřekročil 20 min. 
 Ve výjimečných případech i delší za předpokladu použití ověřené zpomalovací přísady. I zde 
však musí být stanovena maximální doba přepravy. 
 Každý řidič přepravníku na čerstvý beton musí mít kromě příslušného řidičského průkazu i 
základní znalosti technologických zásad a norem platných pro výrobu a přepravu betonu. Musí být 
plně obeznámen a obsluhou, údržbou a seřizováním vozidla a jeho nástavby. Kvalifikačním 
předpokladem je zkouška dle příslušných předpisů. 
 Obsluha přepravníku přebírá odpovědnost za kvalitu přepravovaného betonu od okamžiku 
naplnění přepravníku až do předání na stavbě. Řidič přepravníku je povinen znát základní 
kvalitativní ukazatele přepravovaného betonu, dodržovat nejkratší předepsanou trasu, s výjimkou 
zastávek vynucených dopravní situací nikde nezastavovat. 
 Časová lhůta stanovená v dopravním předpisu pro předání čerstvého betonu ke zpracování 
nesmí být překročena. Přepravník na čerstvý beton musí být připraven k plnění v dobrém 
technickém stavu, prázdný a čistý. Přepravovaný beton nesmí být znehodnocen zbytkovou vodou, 
naftou, olejem, únikem cementového tmelu, nebo nadměrným ochlazením. 
 Vodu pro technologické účely či dodatečně přidávat přísadu či rozptýlenou výztuž může řidič 
použít jen případech, kdy je toto součástí schváleného technologického postupu a musí být tato 
skutečnost vyznačena v přepravním dokladu! 
 Musí být stanoveno množství vody, přísady, resp. Rozptýlené výztuže časová lhůta a počet 
otáček bubnu po dodání komponentu (doba zamíchání). Ředit svévolně čerstvý beton či doplňovat 
některou ze složek betonu je zakázáno! 
 Přepravník betonu je možno plnit jen do užitečného objemu, který je dán technickými 
parametry vozidla a to betonem předepsané konzistence, aby byla zaručena správná funkce vozidla 
a nepřekročeno dovolené zatížení. V žádném případě nesmí být veřejné komunikace znečišťovány 
betonem. 
 Obsluha přepravníku odpovídá za udržování vnitřního prostoru přepravníku, násypky a 
výsypného žlabu v čistém stavu beze zbytků zatvrdlého betonu. 
 
  a.3.7)  Přejímka betonu  
 



 

 

 Pro posouzení odpovědnosti za kvalitu čerstvého betonu je rozhodující místo 
předávky betonu.  
 Při přepravě přepravními prostředky odběratele je místem předávky výrobna transport 
betonu, při přepravě prostředky smluvních přepravních firem je místo předávky betonu odběrateli 
stavba. Místo předání betonu je vždy určeno ve smlouvě (zakázkovém listu) spolu s odpovědným 
pracovníkem, který dodávku převezme.  
 Ke každé dodávce betonu výrobce vystavuje dodací list, který musí splňovat minimálně 
náležitosti uvedené v čl.7.3. ČSN EN 206-1. 
Doklady o jakosti betonu Výrobce betonu musí povinně předložit: dodací list, prohlášení o 
shodě na dodávaný betonu - betony třídy C 12/15 a vyšší, -protokol s výsledky kontrolních zkoušek 
dodávaného ztvrdlého betonu - betony třídy C 12/15 a vyšší, protokol o průkazních zkouškách na 
beton třídy C10/12,5 a nižší, protokol s výsledky kontrolních zkoušek z období dodávání betonu – 
betony třídy C10/12,5 a nižší. 
 
  a.3.8)  Ukládání, zhutňování a ošetřování betonu  
 

 Pro ukládání, zhutňování, ošetřování a ochranu betonu platí ustanovení ČSN P ENV 13670 -
1. 
 
Ukládání a zhutňování čerstvého betonu: 
 Ukládání čerstvého betonu musí být prováděno za přítomnosti kvalifikovaného pracovníka 
zhotovitele dle ustanovení ČSN P ENV 13670 -1 , čl. 8.3, 8.4, 8.9. a přílohy E. 
 Při betonování do vody se provádí betonování pouze do klidné vody. Spuštění čerstvého 
betonu pod vodní hladinu se musí provádět vhodným zařízením, které co nejvíce omezuje 
rozplavování čerstvého betonu. Betonování se musí provádět vcelku a bez přerušování, při použití 
betonu takového složení a zpracovatelnosti, který se nerozplavuje vodou., 
 
Pracovní a rozdělovací spáry: 
 Rozdělovací (dilatační, konstrukční, popř. kloubové) a pracovní spáry musí být provedeny a 
upraveny dle projektové dokumentace. 
 Před dalším betonováním musí být pro zajištění dobré spojení ztvrdlého betonu s další 
vrstvou čerstvého betonu povrch pracovní spáry pečlivě připraven. Nespojené částice ztvrdlého 
betonu, cementový povlak na jeho povrchu a nečistoty bránící jeho spolehlivému spojení s čerstvým 
betonem se odstraní mechanicky, následně se spáry omyje vodou a beton řádně navlhčí. Voda 
zbylá v prohlubních na povrchu betonu se odstraní. U konstrukcí se zvýšenými požadavky na 
kvalitu spoje v pracovní spáře se provedou ještě další opatření – tato musí být stanovena buď v 
projektové dokumentaci nebo ve zvláštním technologickém postupu. 
 
 
Ošetřování betonu: 
 Ošetřování betonu musí být prováděno za přítomnosti kvalifikovaného pracovníka 
zhotovitele, a to postupy uvedenými v ČSN P ENV 13670 - 1 , čl. 8.5 a příloha E. 
 Voda potřebná k ošetřování betonu při teplotě prostředí nižší než +10 °C nesmí mít teplotu 
nižší než +5 °C.  
 Při teplotě prostředí pod +5 °C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat, a je třeba 
zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu. 
 
Kontrolní činnosti: 
 Pro kontrolu ukládání a zhutňování platí ustanovení čl. 11. a tabulky G. 5 ČSN P ENV 
13670-1, pro kontrolu ošetřování a ochrany ustanovení čl. 8. a tabulky G. 6 ČSN P ENV 13670-1 . 
 
  a.3.9)  Odbedňování 
 

 Bednění musí být odstraňováno takovým způsobem, aby nedošlo k poškození 
odbedňovaných ploch konstrukce i bednění a aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí, otřesů a 
nárazů, porušení stability konstrukce apod. 



 

 

 Odstranění bednění a podpěrného lešení se provádí po dosažení 100% charakteristické 
pevnosti betonu pro danou třídu, není-li v projektové dokumentaci. 
 
Kontrola konstrukce po odbednění: 
 Pro kontrolu konstrukce po odbednění platí ustanovení čl. 11. a tabulky G.7 ČSN P ENV 
13670-1. 
 
Odstranění vad na odbedněné konstrukci: 
 Zjištěné vady musí být co nejdříve odstraněny po předchozím informování objednatele. 
 Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se 
vysekají až na hutný beton, pečlivě očistí od uvolněných částí a před nanesením nového betonu se 
důkladně navlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněným čerstvým betonem 
podobného složení jaký byl použit při betonování nebo správkovou maltou s parametry 
odpovídajícími betonu zabudovanému v konstrukci. 
 Vzhledové vady lze opravit cementovou maltou, cementovým pačokem či vhodnou 
stěrkovou hmotou. 
 Opravy povrchů, které zůstanou neomítnuty či budou plnit funkci pohledového betonu, se 
provedou způsobem dohodnutým s objednatelem a projektantem.  
 Závažnější vady, zvláště oprava nebo úprava konstrukce nevyhovující požadavkům 
projektové dokumentace z hlediska funkčnosti, spolehlivosti se provádí na základě odborného 
posouzení, a speciálně k tomuto účelu zpracovaným postupem, který musí být schválen 
projektantem. 
 
 
 
b) PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 
 
Vybouraný materiál se bude třídit a následně podle možností recyklovat a nebo ukládat na řádné 
skládky k tomu určené. Součástí bouracích prací je i odvoz a uložení materiálu včetně poplatku za 
uložení. Uložení na skládku je nutno protokolárně doložit. 
Před zahájením bouracích a demontážních prací musí zhotovitel předem dohodnout s investorem, 
které kovové prvky z bouraných objektů a demontované stroje a zařízení bude chtít dále využít pro 
vlastní potřebu. Tyto pak přehledně roztřídit a uložit na investorem určeném místě. Investor podle 
svého uvážení rozhodne o jejich dalším využití nebo likvidaci ve sběrně kovového odpadu. Ostatní 
ocelové konstrukce a strojní vybavení, které nebude investor dále chtít využít, odevzdat do sběrny 
kovového odpadu. 
V rámci ceny bouracích prací zohlednit i cenu lešení a zabezpečovacích konstrukcí potřebných pro 
provádění demolic a zajištění bezpečného provizorního chodu. 
Všechny prázdné díry a jámy v zemi vzniknuté po bouracích pracích zasypat vhodnou zeminou 
zhutněnou na stejnou míru hutnění jakou má okolní půda/terén a povrch urovnat. 
Demolované betony, pokud nebudou kontaminované možno recyklovat a použít do zásypů - vždy 
jen po souhlasu technického dozoru stavebníka. 
Při bouracích pracích postupovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 
 
B1)Kácení stromů 
 
Stromy budou odvětveny, větve spáleny, kmeny budou předány Objednateli a vykopané pařezy 
budou odvezeny na trvalou deponii mimo stavbu. 
Zhotovitel do cenové nabídky zahrne poplatky za kácení vzrostlé zeleně předepsané správním 
orgánem. Rovněž také náklady na předepsanou výsadbu náhradní zeleně a péči o ní do doby 
převzetí díla. 
Dodavatel zajistí veškerá nezbytná povolení nutná pro kácení a mimo vegetační období kácení 
provede. Stromy budou odvětveny, větve štěpkovány, kmeny budou předány Objednateli a 
vykopané pařezy budou odvezeny na trvalou deponii mimo stavbu. Dále budou obložením z prken 
chráněny stromy v rámci manipulačního pruhu výstavby. 
B2) Bourání dlažeb 
 
Dlažby budou odstraněny včetně obrubníků, budou očištěny a uloženy na mezideponii. 



 

 

B3) Dopravní značení 
 
Dodavatel vypracuje, a projedná na dopravním inspektorátě projekt dopravního značení. Po dobu 
výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup na zastávky městské hromadné dopravy. Dále zajistí 
zvláštní užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací. Dodavatel 
instaluje a bude udržovat dopravní značení funkční po dobu výstavby. 
B4) Sejmutí ornice 
 
Pro objekty je uvažováno se sejmutím kulturní vrstvy zeminy v rozsahu stavby objektu a s jejím 
uložením v rámci manipulačního pruhu při výstavbě stoky nebo na mezideponii stavby. Pro 
nabídkové řízení je uvažováno s uložením zeminy ve vzdálenosti do 10km. 
B5) Mýcení křovin 
 
před zahájením výstavby bude provedeno mýcení křovin v místech výstavby. Materiál bude 
likvidován společně s kácením stromů. 
B6) Odstranění asfaltových komunikací 
 
Po vytýčení inženýrských sítí a provedení provizorního dopravního značení budou odstraněny kryty 
stávající vozovky. 
V rámci prací bude provedeno zaříznutí povrchu komunikace na šířku rýhy kanalizace včetně šířky 
použitého pažení. V místě umístění revizních šachet bude zaříznutí rozšířeno. Po odstranění krytu 
komunikace ve vymezeném prostoru budou dále odstraněny podkladní vrstvy vozovky na tloušťku 
konstrukce a případné obrubníky. Součástí prací je uložení vybouraných hmot na skládku včetně 
poplatku za uložení. 
 
B7) Odstranění krytů asfaltových komunikací 
 
Před zahájením konečné opravy celého krytu bude AB kryt zaříznut a odfrézován v tloušťce 50 mm: 
V případě uložení kanalizace v ose jízdního pruhu na šířku jízdního pruhu. V případě uložení 
kanalizace v ose komunikace se odfrézuje AB kryt na celou šířku komunikace. Pokud se provádí 
překop komunikace, bude v daném úseku před zahájením opravy zaříznut a odfrézován AB kryt v 
pásech 0,5 m na obě strany od hrany rýhy pro kanalizaci. Součástí prací je uložení vybouraných 
hmot na skládku včetně poplatku za uložení. 
V místě napojení rozšiřovaných komunikací na stávající bude AB kryt stávající komunikace 
zaříznut a odfrézován v tloušťce 50 mm v potřebném rozsahu. Další vrstvy vozovek budou 
upraveny tak, aby mohla být navázaná nová 
konstrukce vozovky. Dále budou odstraněny příslušné obrubníky a přídlažby. Součástí prací je 
uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. 
B8) Odstranění dlažeb 
 
V úsecích, kde rýha prochází dlážděným chodníkem, bude rozebrán stávající chodník včetně 
konstrukčních vrstev a obrubníků. Součástí prací je dále odstranění betonové dlažby, očištění 
vybourané dlažby, uložení pro zpětné užití, odstranění betonových obrubníků, očištění vybouraných 
obrubníků, uložení obrubníků pro zpětné užití, odstranění podkladu z kameniva těženého, 
odstranění betonového lože obrubníků, naložení suti a podkladu na dopravní prostředek, odvoz na 
skládku do 10km, poplatek za uložení na skládku. 
 
B9) Odstranění obrubníků 
 
V úsecích kde rýha prochází pod obrubníky budou tyto odstraněny. Součástí prací je dále 
odstranění betonových obrubníků, očištění vybouraných obrubníků, uložení obrubníků pro zpětné 
užití, odstranění podkladu z kameniva těženého, odstranění betonového lože obrubníků, naložení 
suti a podkladu na dopravní prostředek, odvoz na skládku do 10km, poplatek za uložení na skládku. 
 
B10)Odstranění štěrkových komunikací 
 
Po vytýčení inženýrských sítí budou odstraněny kryty stávající nezpevněné vozovky. V rámci prací 
bude provedeno odstranění vrstev vozovky na šířku výkopu. Součástí prací je uložení vybouraných 
hmot na mezideponii stavby. Pro nabídkové řízení je uvažováno s uložením zeminy ve vzdálenosti 
do 10km. 



 

 

B11)Zajištění sloupů osvětlení, NN a rozhlasu 
 
Před zahájením výkopových prací budou zajištěny sloupy na kterých je umístěno veřejné osvětlení 
a rozhlas. Sloupy budou přemístěny nebo podepřeny tak, aby výkop neohrozil jejich stabilitu. Dále 
bude provedeno příslušné propojení kabeláže z důvodu zachování funkčnosti zařízení. 
 
B12) Odstranění betonových ploch 
 
V místě podchodu stoky pod stávající betonovou vozovkou nebo plochou bude tato vozovka 
rozebrána. Součástí prací je dále rozebrání vozovek betonových monolitických, odstranění 
podkladu vozovek z kameniva těženého, odstranění podkladu vozovek z kameniva drceného, 
naložení suti a podkladu na dopravní prostředek, odvoz na skládku do 10km, poplatek za uložení 
na skládku. 
 
B13) Odstranění panelových vozovek 
 
Po vytýčení inženýrských sítí a provedení provizorního dopravního značení budou odstraněny kryty 
stávající vozovky. Po odstranění krytu komunikace ve vymezeném prostoru budou dále odstraněny 
podkladní vrstvy vozovky na tloušťku konstrukce a případné obrubníky. Součástí prací je dále 
uložení vozovek panelových pro zpětné užití a uložení vybouraných hmot na skládku včetně 
poplatku za uložení. 
 
B 14) Odstranění porostu, kulturní vrstvy a překážek 
 
Plochy budoucích výkopů a objektů očistí zhotovitel od plevele, plotů, zdí, budov nebo jiných 
objektů. 
Při stavebních pracích všeho druhu se musí provést skrývka kulturní vrstvy půdy, pokud je 
přítomna. Mocnost této vrstvy určuje zadávací dokumentace. 

  



 

 

c) ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
 
c.1) VÝKOPY 
 

 Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou „ČSN 73 
3050 Zemné práce“. 
 Před prováděním výkopů budou v lokalitě provádění výkopů vytyčeny veškeré podzemní sítě 
za účasti jejich správců. Při prováděni výkopů v bezprostřední blízkosti podzemního vedeni nebo při 
jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního 
vedení. 
 Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. 
 V případě, že při provádění stavebních úprav na stávajících objektech dojde k podkopání 
základové spáry stávajícího objektu nebo bude výkop prováděn v těsné blízkosti stávající základové 
konstrukce pod úrovní její základové spáry, budou provedena patřičná opatření pro zajištění 
stability stávajících konstrukci. 
 Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a 
zařízení, které nejsou určeny k odstranění. 
 Pokud dojde k přímému kontaktu budovaných inženýrských sítí se stávajícími 
komunikacemi, budou zásyp výkopu a konstrukční vrstvy komunikaci po položení uvedených 
inženýrských sítí řádně zhutněny a položen kryt komunikace shodné konstrukce jako původní kryt 
komunikace pokud dokumentace pro provedení stavby či správcem komunikace není určeno jinak. 
Rovněž budou obnoveny obrubníky komunikace a do původního stavu uvedeny krajnice a další 
stavbou dotčené součásti komunikace. 
 Při realizaci je nutno přísně dbát na ochranu stávajících stromů. 
 V případě výkopu kontaminovaných zemin budou tyto deponovány na řízené skládce určené 
k ukládání těchto odpadů. Obdobně při zastižení kontaminovaných vod bude s nimi zhotovitel 
nakládat a likvidovat v souladu s příslušnou legislativou. 
 Dno výkopu kopaného v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním 
vrstvy na pozdější dokopávku, nebo krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se musí 
odstranit bezprostředně před vybudováním základu, nebo před položením potrubního vedení. 
 Stěny výkopů ve sklonu 1: 0,25 - 1:0,50, které v průběhu zimního období zamrznou a u 
kterých práce ještě nejsou ukončené, se před rozmrznutím se musí chránit pažením. 
 Pokud příslušné položky obsahují uloženi materiálů na skládku, je součástí těchto položek i 
poplatek za toto uloženi. 
 Součástí výkopových prací je i případné čerpání podzemní vody v průběhu celé stavby - 
náklady na čerpání, na povolení k nakládání s vodami, na měření množství čerpané vody a 
poplatek za čerpání podzemní vody zhotovitel promítne do položek výkazu výměr. Čerpané 
podzemní vody bude zhotovitel přednostně vypouštět do stávajících odvodňovacích rigolů, nebo do 
vodotečí. Pokud bude nutné podzemní vody čerpat do kanalizace odvádějící vody na ČOV, bude 
zhotovitel platit stočné provozovateli ČOV (tyto poplatky zahrne do nabídkové ceny). 
 V případě ornice pro zpětné použiti při jejím dlouhodobém uskladnění musí být povrch 
deponie urovnaný a chráněný proti růstu plevelů. 
 
Výkopy v trase (rýhy): 
 Výkopy v trase zahrnují sejmutí humusu v mocnosti stanovené v dokumentaci, odtěžení 
horniny do požadované úrovně a tvaru a zajištěni výkopu, Při výkopových pracích musí zhotovitel 
soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke 
znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu 
výkopu odpovídá zhotovitel. Pří křížení inženýrských sítí je nutno postupovat tak, aby nenastalo 
vzájemné rušení funkce jednotlivých vedení. 
 Není přípustné přetěžení (nadvýlom) nivelety výkopu. Všechny výlomy a výkopy musí být 
před definitivní úpravou (zajištění, položení sítí, zásyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovány 
ve vhodném měřítku v závislosti na složitosti geologických podmínek. 
 
Výkopy pro zakládání objektů: 



 

 

 Každá základová spára musí být před zakrytím odsouhlasena správcem stavby. Pro 
odsouhlasení základové spáry zajišťuje zhotovitel geologickou dokumentaci skutečných 
základových poměrů. Pokud vlastnosti zemin/hornin v základové spáře nedosahují parametrů 
předepsaných v dokumentaci, navrhne zhotovitel její vhodnou úpravu. 
 Při zakládáni pod hladinou podzemní vody, bude její úroveň snížena čerpáním pod niveletu 
základové spáry. V blízkosti stávající zástavby je nutné posoudit vliv snížení hladiny na okolní 
objekty. 
 Při budování základové konstrukce i o jejím dokončení musí být zajištěna dostatečná 
ochrana zemin/hornin v podzákladí před porušením vodou, povětrnostními vlivy i stavebními 
postupy. Při nebezpečí promrznutí musí být prostor zasypán na nezámrznou hloubku a odvodněn. 
 
Pažení: 
 Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce 
a stability stěn a okolí, kde je to předepsáno realizační dokumentací anebo určeno správcem 
stavby. Pažení musí zajistit bezpečnost-práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního 
území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní 
rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních 
prací. 
 Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno, pokud není realizační 
dokumentací nebo správcem stavby stanoveno jinak. Odstranění se provede takovým způsobem, 
aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce. 
 
 
c.2) ZÁSYPY A NÁSYPY 
 

 Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v 
předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy 
a platnými normami (především ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6133 Navrhování a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a dalšími specializovanými normami). 
 Vlastnosti zemin, ze kterých lze určit vhodnost pro použití pro zpětné obsypy, a zásypy jsou 
uvedeny v inženýrsko geologický průzkum. 
 Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou 
technikou. 
 Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska 
využití pro zpětné zásypy a násypy. 
 Zemina nevhodná na zásypy či násypy bude zlepšena na vhodný materiál, nebo se bude 
odvážet na trvalou deponii a bude nahrazena Zhotovitelem vhodným materiálem na jeho vlastni 
náklady. Riziko nutnosti výměny, nebo zlepšení nevhodných zemin do zásypů a násypů za 
materiály pro dané zásypy či násypy vhodné musí Zhotovitel zahrnout do nabídkové ceny. 
 Do zásypů se nesmi ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené zásypy ze soudržných zemin. 
Zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu. Nesoudržné zeminy se mohou ukládat za sněhu a 
mrazu jen tehdy, když se dá zabezpečit vazba skeletu jejich zrn. 
 Zásypy a násypy budou prováděny dle technologického předpisu zpracovaného 
Zhotovitelem a schváleného správcem stavby. Zásypy a násypy budou prováděny odsouhlaseným 
vhodným materiálem hutněným po vrstvách dle výše uvedeného technologického předpisu. Vlhkost 
zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více 
než 3%, u spraší a sprašových hlín nesmí vlhkost pří hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více 
než 2%. 
 Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce 
rýhy a zhutnitelnosti materiálu. 
 Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, 
provedení příslušných zkoušek a po schválení správcem stavby. Je nutno respektovat technické 
podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého 
způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. 



 

 

 Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby nedocházelo k 
nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby 
nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, poškozeni izolace atd. Bednění, pažení a jiné 
pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění postupně 
vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování pažení musí být 
prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo 
zásypu a tím k jeho nakypřování. 
 
Zásypy v nezpevněných plochách: 
 Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách (mimo komunikace) 
budou provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy budou hutněny po vrstvách 
odpovídajících použitému hutnícímu prostředku maximálně však po vrstvách 30 cm tak, aby 
nedocházelo k následným poklesům zásypů v rýze. 
 
Zásypy v komunikacích: 
 Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použitý pouze správcem 
stavby schválený vhodný materiál podle „TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací". Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly 
kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP 146. 
 Vhodné materiály, které je možné použít pro zásypy v pozemních komunikacích podle TP 
146: 
 

•  Přírodní neupravená zemina (pokud svými vlastnostmi vyhovuje požadavkům příslušných 
ČSN) vytěžená z výkopu, nebo například nacházející se v zemníku. 

•  Zlepšené zeminy odpovídající požadavkům TP 94. Ve smyslu TP 94 se za zlepšené zeminy 
považují zeminy s přidáním jakéhokoliv pojiva tj. vápna, cementu, popílku apod. 

•  Stabilizované materiály (zeminy) odpovídající svým složením některé z variant uvedené v 
ČSN 73 6125 (například stabilizace cementem). 

•  Zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům podle ČSN 73 6126 
(například mechanicky zpevněné kamenivo, mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrť). Pro 
rýhy šířky do 1,2 m je vhodné použít štěrkodrť frakce 0-32 a pro širší rýhy štěrkodrť frakce 0-
63. 

•  Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem odpovídající požadavkům ČSN 73 6124 
(například válcovaný beton, kamenivo zpevněné cementem, apod.). 

•  Vybourané a druhotné materiály např. R-materiál ze starých porušených vrstev z asfaltových 
směsi, popílky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovaný štěrk z vozovek a 
kolejového lože, apod. 

 
 Vykopaná zemina nevhodná pro zpětné zásypy v komunikacích bude Zhotovitelem zlepšena 
tak, aby ji bylo možné použít pro zásypy v komunikacích, nebo bude odvážena na trvalou deponii a 
bude nahrazena vhodným zásypovým materiálem podle TP 146 na náklady Zhotovitele. Riziko 
nutnosti zlepšení, nebo výměny nevhodných zemin do zásypů za materiály pro dané zásypy 
vhodné musí Zhotovitel zahrnout do nabídkové ceny. 
 Do zásypů v komunikacích se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašeliny, humus a 
ornice s obsahem organických látek větším než 6% suché objemové hmotnosti částic pod 2 mm 
(ISO/CD 14688-2 vs. ČSN EN ISO 14688-2). 
 Bez úprav nebo zvláštních opatření není možné používat do zásypů v komunikacích: 
 

•  zasolené horniny s obsahem vodou rozpustných solí nad 10% 
•  objemově nestálé zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jilovité břidlice), u nichž při běžných 

klimatických podmínkách dochází k objemovým změnám větším než 3% 
•  jíly s mezí tekutosti vyšší než 60% nebo indexem plasticity vyšším než 40% 
•  jílovité zeminy s indexem konzistence menším než 0,5 
•  skalní horniny, u kterých dojde působením klimatických vlivů a zatížení během životnosti 

zásypu k deformacím (např. rozpadavé jílovce, slínovce apod.) 



 

 

 
 Požadované míry hutněni zásypů, minimální přípustné hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 
(resp. rázového modulu deformace Mvd), prováděné kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou 
v souladu s požadavky TP 146. 
 
Manipulační pásy: 
 Manipulační pásy jsou určené následovně (pokud technické specifikace jednotlivých 
podprojektů nestanovují jinak): 
 

•  Typ A: v orné půdě 15,0 m 
•  Typ B: bez skrývky ornice 10,0 m 
•  Typ C: v zahradách, travinách a na soukromých pozemcích 5,5 m (po dohodě s  

 majiteli/uživateli pozemků více) 
•  Typ D: v komunikaci 6,5 m 

 
 U zemědělsky využívané půdy, v zahradách a loukách se vrchní humusová vrstva odstraní v 
šířce pracovního pásu. V extravilánu se uloží po stranách pásu, v intravilánu se předpokládá její 
odvoz na mezideponii. Tato zemina se znovu použije, zrekultivuje (kameny se odstraní) a zatravní 
(podle potřeby). Tloušťka odhumusování v orné půdě je 30 cm, v travnatých plochách a zahradách 
10 cm. 
  



 

 

d) POTRUBNÍ VEDENÍ, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 

 Všechna potrubí použitá na stavbě musí vyhovovat požadavkům projektu. Materiál, těsnění, 
kladení a uložení potrubí bude provedené podle příslušných ČSN, případně EN platných pro 
použité druhy potrubí. 
 Před odevzdáním musí zhotovitel všechny potrubí vyčistit. U tlakových potrubí musí 
zhotovitel také provést příslušné tlakové zkoušky schválené správcem stavby, proplach potrubí 
zdravotně nezávadnou vodou, desinfekcí potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou 
laboratoři. 
 
Kladení a uložení potrubí: 
 Potrubí bude kladeno v pažených výkopech. V místech výskytu podzemní vody bude na dně 
výkopu provedena štěrkopísková respektive štěrková vrstva a odvodňovací drenáž. Při pokládce 
musí být zajištěno odvodnění výkopu vč. splaškových vod. 
 Obecně bude platit, že uloženi použitého potrubí, bude odpovídat předpisům a pokynům 
jednotlivých výrobců použitého trubního materiálu a podle konkrétních podmínek. Obsypy a zásypy 
musí být provedeny v celé šířce výkopu vhodným materiálem a musí být zhutněny po obou 
stranách potrubí rovnoměrně. 
 Vzorové uložení potrubí, řešení lůžka, obsypů a zásypů potrubí, ochrana potrubí pod 
komunikacemi je řešená individuálně pro jednotlivé druhy potrubí v projektové dokumentaci pro 
provedení stavby (vzorové příčné řezy). 
 Zhotovitel zohlední místní podmínky na staveništi a kvalitu konkrétního použitého potrubí při 
ukládáni potrubí vůči navrženému vzorovému uloženi potrubí. 
 Povolený úhel ohybu potrubí závisí na zvoleném materiálu a nesmí být větší, než povoluje 
příslušná ČSN, případně EN a výrobce daného potrubí. 
 Maximální úhlové vychýlení v hrdlovém spoji potrubí závisí od zvoleného materiálu a typu 
spoje a nesmí být větší, než povoluje příslušná CSN, případně EN a výrobce daného potrubí. 
 Transport materiálu z místa dočasného uložení na staveništi na místo uložení musí být 
provedený stroji vhodnými na manipulaci s potrubími. 
 Potrubí, tvarovky a armatury musí být před uložením vyčištěné, zkontrolované a v 
neporušeném stavu. 
 V případě tlakového potrubí bude do zásypu potrubí vždy osazená ochranná výstražná fólie 
různé barvy pro jednotlivé druhy vedení. Ke všem potrubím mimo ocelové, bude vždy připevněný 
identifikační vodič CY 4 mm2 umožňující pozdější vyhledání trub, který bude vyvedený do šachet a 
poklopů armatur. 
 
Obetonování potrubí: 
 Rozsah úseků s plným respektive s částečným obetonováním je uveden v technických 
specifikacích. 
 
Úprava okolí trub: 
 U trub ze sklolaminátu, kameniny, betonu, PVC, PP, PE, TLT a oceli je třeba provádět 
zásypy a obsypy důsledně dle pokynů výrobce a příslušných návodů k těmto pracím. Vlastnosti 
obsypového materiálu musí rovněž odpovídat požadavkům výrobců trubního materiálu. Bude použit 
vhodný obsypový materiál, aby nedošlo k porušení potrubí a jeho ochranných vrstev. 
 Vlastnosti zemin, ze kterých lze určit vhodnost pro použití pro zpětné obsypy a zásypy jsou 
uvedeny v příloze - inženýrsko geologický průzkum. 
Před obsypem a zasypáním rýhy musí být zkontrolovaná vnější ochrana potrubí. 
 V případě použití pažení bude se hutnění obsypu a zásypu provádět za postupného 
vytahování pažení tj. aby se zhutňování obsypu provádělo proti rostlému terénu. 
 
 
 
Kotevní bloky: 
 U tlakových potrubí budou v místech ohybů a odbočení vybudovány betonové kotevní bloky 
tak, aby nedošlo k posunu potrubí pod tlakem. 



 

 

 Kotveni potrubí je taktéž nutné při kladení potrubí ve svahu - sklon svahu, při kterém je 
nutné potrubí kotvit stanovují předpisy výrobce pro jednotlivé druhy potrubí. 
 V místech, kde je nedostatek prostoru nebo nedostatečná únosnost zeminy nedovolí použít 
betonové bloky, je možné je nahradit zámkovými spoji jištěnými proti posunu podle pokynů a 
předpisů výrobce. 
 Opěrné bloky musí být osazené před tlakovou zkouškou. 
 
Spojování potrubí: 
 Spojování potrubí bude prováděno dle pokynů výrobce potrubí, budou používány spojovací 
prvky podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušných trubních materiálů. 
 Potrubí PVC, PP a tlakové PVC potrubí bude spojováno na hrdla pomocí gumových 
(elastomerových) kroužků. 
 Potrubí ocelové bude svařováno nebo spojováno přírubovými spoji. 
 Spojování PE potrubí bude provedeno pomocí elektrotavných spojek a tvarovek (teplota > 5° 
C). Potrubí může být po odsouhlasení správcem stavby variantně také svařováno na tupo dle 
pokynů výrobce a jeho příslušných předpisů (teplota > 5° C). V místě přechodu PE potrubí na 
potrubí zakončené přírubou, bude použit lemový nákružek a volná otočná příruba. Přechod 
plastového potrubí na ocelové lze provést i příslušnými přechodkami plast/ocel. 
 Při uložení potrubí v chráničkách musí zhotovitel použít zámkové spoje s jištěním proti 
posunu. 
 V případě použití tlakového potrubí při podchodech pod vodními toky se potrubí bude 
spojovat pomocí zámkových spojů s jištěním proti posunu. 
 Povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udržovány v naprosté čistotě. 
 
Přírubové spoje: 
 Použité příruby, těsnění, spojovací materiál a postup provádění se řídí ČSN EN 1092, 1514, 
1515, ČSN 13 1500, 13 1505,13 1540,13 1550, případně dalšími příslušnými platnými normami. 
 Na přírubových spojích v zemi budou všechny šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70 a 
matky z nerezi A2-70. Na přírubových spojích ve vnitř stavebních objektů budou všechny šrouby, 
podložky a matky z nerezové oceli A2-70. Přírubové spoje budou opatřeny těsněním. 
 
Svařování spojů ocelového potrubí: 
 Svařování se řídí ustanovením příslušných ČSN 05 0000, ČSN 05 0002, ČSN 05 0003, ČSN 
05 0004, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 6520-2, ČSN 05 0010, ČSN EN 24063, ČSN EN ISO 
6947, ČSN EN 29692, CSN EN ISO 9692-2| ČSN EN ISO 9692-3, ČSN 05 0029. 
 Zhotovitel předloží podrobný popis svářecího postupu, vyhovující příslušné ČSN. Tento 
postup musí obsahovat všechny rozměry, kombinace materiálů na spojování a všechny opravné 
svary. Postup schvaluje správce stavby. 
 
Ochrana proti korozi, nátěry: 
 Všechny trouby a tvarovky musí být dodané s nátěry/povlaky aplikovanými ve výrobním 
závodu. Vnější a vnitřní nátěry mísí být v souladu s předpisy příslušné ČSN, musí dobře přilnout a 
nesmí se odlupovat. Vnitřní povlak nesmí obsahovat složky rozpustné ve vodě nebo přísady, které 
by po přiměřeném promytí potrubí mohli způsobit jakoukoliv změnu kvality vody. 
 Materiály přicházející do styku s pitnou vodou nesmí obsahovat žádné toxické složky, musí 
vyhovovat příslušným ČSN a EN, legislativním předpisům a musí mít platné certifikáty o vhodnosti 
materiálů pro styk s pitnou vodou. 
 Ochrana proti korozi musí být v souladu s příslušnou ČSN. 
 Na místech, kde si to bude vyžadovat příslušná ČSN, použije se galvanická protikorozní 
ochrana, 
 Trouby a tvarovky musí být před montáží řádně očištěny a ochrana bude prováděna dle 
kapitoly „Protikorozní ochrana". 
 
Řezání trub: 



 

 

 Řezání trub bude provedeno dle pokynů výrobce tak, aby nedošlo k porušení povrchové 
ochrany a bylo umožněno dokonalé spojení trub. 
 Trouby, které se při stavbě zkracují, musí mít řez hladký a kolmý na osu trouby. Konce 
zkracovaných trub musí být před použitím upravené do tvaru předepsaného pro montáž trubního 
materiálu. 
 
Spojení stok: 
 Spojení stok nově budovaných bude provedeno ve spojné šachtě. Přípojky menších profilů 
do DN 200 mm lze připojit pomocí tvarovek na hlavní stoku. 
 Napojení do stávajících stok bude provedeno do stávající nebo nově vybudované šachty. U 
přípojek DN 150 a DN 200 lze provést přímé napojení na potrubí pomocí odbočné tvarovky, u 
stávající potrubí do vyfrézovaných otvorů osazených speciálním přípojného kusu (blíže viz kapitola 
1.5). Připojení musí být provedeno vodotěsně a tak, aby nebyla porušena řádná funkce stoky. 
Připojení do stávající kanalizace lze provést jen se souhlasem provozovatele stokové sítě. 
 
Povolená tolerance potrubí: 
 Povolená výšková a směrová tolerance potrubí je dána ČSN 75 6101 v závislosti na sklonu 
nivelety a profilu potrubí. Svařování spojů plastového potrubí. 
 Spojování PE potrubí bude provedeno pomoci elektrotavných spojek a tvarovek. 
 Potrubí může být po odsouhlasení správcem stavby variantně také svařováno (dle pokynů 
výrobce a jeho příslušných předpisů). 
 Potrubí PE nelze spojovat lepením. 
 Oba spojované materiály musí mít stejné fyzikální charakteristiky. Spoj musí mít alespoň 
takové parametry jako má vlastní potrubí. 
 
Zrušení nepoužívaných potrubí: 
 Stávající potrubí, které přestane být po vybudování nového potrubí funkční, bude: 
 

•  v místech, kde je stávající staré potrubí nahrazené novým potrubím ve stejné trase, bude 
stávající potrubí vybourané (u kanalizačního potrubí včetně šachet). Materiál bude odvezen na 
řízenou skládku. Součástí ceny je i poplatek za uložení. 

•  v místech, kde se stávající potrubí nachází mimo výkop nového potrubí, stávající potrubí 
zaplněno hubeným betonem 08/10 nebo popílkocementovou suspenzí (u kanalizačního potrubí 
vč. šachet). Výplňová směs musí zajistit vyplnění veškerých prostor ve stoce. Stávající šachty, 
které přestanou být po vybudování nové kanalizace funkční, budou zrušeny zaplněním. V 
nezbytném rozsahu bude provedeno vybourání povrchu, následně bude vybourán poklop, 
přechodová skruž. Vybouraný materiál odveze Zhotovitel na řízenou skládku. Součástí ceny je i 
poplatek za uložení. Poté bude zbytek šachty zaplněn výplňovou směsí. Po zatvrdnutí směsi 
bude stavební jáma zasypána hutněným zásypem (viz kapitola Zásypy a násypy) a vybouraný 
povrch bude uveden do původního stavu. 

 
 
 
Propojení narušených stávajících dešťových svodů: 
 V rámci budování splaškové kanalizace dojde v některých místech k porušení křížených 
stávajících dešťových svodů v rámci výkopu pro splaškovou kanalizaci (absence podkladů o 
průběhu stávajících dešťových svodů). Předpokládá se, že každý narušený svod bude propojen 
potrubím PP DN 150 dl. cca 2 bm. V místech přepojení bude dle potřeby výkop rozšířen a nová část 
potrubí bude napojena na stávající potrubí speciálními spojkami, které zajistí vodotěsné spojení 
(variabilní pryžové spojky schopné přizpůsobení se různým druhům materiálů a dimenzí potrubí – 
profilovaný rukávec ze syntetické pryže, obepínaný stahovacími kroužky, u některých typů z 
korozivzdorné austenitické oceli). Součástí ceny zhotovitele je pro každou přípojku dešťového 
svodu propojovací potrubí DN 150 dl. 2 m, 2 ks materiálové přechodové spojky mezi stávající 
materiálem a materiálem propojení, potřebné bourání zpevněných povrchů pro rozšíření rýhy, 
výkopy, zpětné zásypy a zpětná oprava zpevněných do původního stavu. 
  



 

 

e) TRUBNÍ MATERIÁLY 
 

e.1) VŠEOBECNĚ 
 

Bourání povrchů: 
 Rozsah bourání zpevněných povrchů místních, krajských a státních komunikací při 
výkopových pracích pro pokládku jednotlivých trubních vedení je znázorněn ve společných 
vzorových výkresech. 
 Vybouraná nepoužitelná dlažba z chodníků a komunikací bude odvezena na řízenou 
skládku. Použitelná dlažba bude očištěna a odvezena na mezideponii. Odfrézovaný AB kryt z 
krajských komunikací bude odvezen na mezideponii a předán správci komunikace, z ostatních 
komunikací bude odvezen na řízenou skládku. Odstraněný humus bude odvezen na mezideponii. 
Veškeré práce s humusem budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich smíchání s výkopkem. 
Přebytečná zemina a konstrukční vrstvy komunikace budou odvezeny na řízenou skládku. Součásti 
ceny Zhotovitele je i poplatek za uložení na skládce. 
 
Výkop rýhy: 
 Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami - minimální šířka je uvedena v 
tabulce na výkresu uložení jednotlivých potrubí. 
 
Zpětný zásyp: 
 Zpětné zásypy budou prováděny podle kapitoly Zásypy a násypy. 
 V místech, kde bude navržené potrubí pod hladinou podzemní vody, bude po každých 100 
m provedena těsnící přepážka v rýze. Stávající zeminy budou totiž nahrazeny propustnými 
nesoudržnými zeminami (obsypy respektive zpětné zásypy), tyto zeminy můžou plnit funkci drénů a 
ovlivnit prouděni podzemní vody v lokalitě. Těsnící přepážky budou provedeny od základové spáry 
na šířku rýhy a délku 1 m, výška těsnícího prvku bude 1 m nad ustálenou hladinu podzemní vody. 
Mimo komunikace budou tyto prvky provedeny z jílovité zeminy, v komunikacích budou provedeny z 
hubeného betonu. 
 
Zpevnění základové spáry v zeminách se špatnými geotechnickými vlastnostmi: 
 V případě zastiženi nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, 
stačitelné zeminy) Budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z 
hutněného štěrku. Tato vrstva bude uložená do výztužné tkané geotextílie z polypropylenových 
vláken 100% UV stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m, 
mezní protaženi 16% a vyztužená geomříží. Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm pokud technické 
specifikace jednotlivých stavebních objektů a inženýrsko geologický nestanoví jinak. Tato vrstva 
bude pod hladinou podzemní vody zároveň sloužit jako plošný drén). 
 
Požadavky na kvalitu PP potrubí při přejímce na staveništi: 
 Potrubí dodané zhotovitelem na staveniště bude splňovat níže uvedené parametry. O 
přejímce bude vyhotoven protokol mezi zhotovitelem a správcem stavby. 
 Ovalita potrubí bude dle ISO 11922-1 tj. maximálně 0,02xDE (vnější průměr trouby). 
 Přípustný průhyb na potrubí bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubí. Případná 
přípustná nerovnost potrubí bude eliminována při pokládce potrubí tak, že se trouba uloží průhybem 
do vodovodného směru. 
 Při přejímce nebudou dodané trouby vykazovat barevné změny vůči výrobnímu zbarvení. 
  



 

 

e.2) POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBÍ (PP) 
 

Trubní materiál: 
 Polypropylénové potrubí pro stokové sítě bude rozměrově vyrobené dle DIN 16961 s 
kruhovou tuhosti 10 kN/m2 (SN 10). Potrubí bude vyhovovat ČSN EN 1852-1. Použité potrubí bude 
hladké plnostěnné konstrukce / nepěněné jádro / nebo žebrované (plné žebro v řezu stěny). 
 Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího kroužku zajišťující vodotěsnost spoje. 
Pro odbočky pro domovní přípojky budou použity trouby DN 150 a (DN 200). 
 Tvarovky budou vyrobené jako vstřikované do formy. 
 
Podkladní vrstvy: 
 V místech, kde výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemní vody, bude na 
základové spáře proveden podsyp ze štěrkopísku nebo drceného kameniva (s plynulou křivkou 
zrnitosti) tloušťky 100 + 0,1 DN. Zrnitost podsypového materiálu je 0-16 mm, ve zvodnělých 
zeminách 8-16 mm, maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle 
podélného profilu. 
 V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva 
hutněného štěrku tloušťky minimálně 150 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí 
drenážní trubka DN 100. Nad vrstvou hutněného štěrku bude položena separační geotextílie 300 
g/m2. 
 V místech, kde bude potrubí ukládáno v zeminách špatných geotechnikých vlastností (např. 
tekoucí písky, zvodnělé písčitý prach aj.) bude podsyp proveden z hutněného kameniva ve 
zvodnělých zeminách fr. 8-16 mm (míra zhutnění ld=0,95). 
 
Obsypy potrubí: 
 Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí 
do požadované výšky, Obsyp bude proveden ze štěrkopísku nebo drceného kameniva (s plynulou 
křivkou zrnitosti) do výše 300 mm nad vrchol trouby, Zrnitost obsypového materiálu je 0-16 mm, ve 
zvodnělých zeminách 8-16 mm, maximální zrno 20 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách 
odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, max. však 150 mm (Id = 0,95). 
  V místech, kde bude potrubí ukládáno v zeminách špatných geotechnikých vlastností (např. 
neodvodněné tekoucí písky, zvodnělé písčitý prach aj.) bude obsyp potrubí až do úrovně 30 cm nad 
vrchol potrubí proveden z hutněného kameniva fr. 8-16 mm (míra zhutnění ld=0,95). Celá aktivní 
zóna potrubí vč. podsypu bude obalena separační geotextilií 300 g/m2. 
 
Kladení potrubí: 
 Pokládání bude provedeno v souladu s ČSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou 
podkladní vrstvu se ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musi 
přiléhat k podkladu v celé délce trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku. Při 
kladení bude Zhotovitel používat laserový sklonoměr. Po kontrole spádu a úspěšném provedení 
zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. 
 Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po 
ukončení stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí 
zůstat v podzemí žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění 
podzemní vody v dané lokalitě. 
 Při provádění obsypů a zpětných zásypů bude pažení postupně vytahováno tak, aby hutnění 
jednotlivých vrstev probíhalo proti rostlému terénu. 
 Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C, 
pokud výrobce nepovoluje jinak. 
  



 

 

 
e.3) POLYETYLÉNOVÉ POTRUBÍ (PE) 
 

Trubní materiál: 
 Tlakové polyethylenové potrubí bude z materiálu PE 100+ SDR11 RC a musí vyhovovat 
příslušným ČSN, EN (především ČSN EN 12201 a ČSN EN 13244). 
  
 Ve výkresech a v technický specifikacích uváděné DN potrubí odpovídající následujícím 
rozměrům potrubí: 

 
POTRUBÍ Z PE 100, SDR 11 (PN 16) 

DN Vnější profil Tloušťka stěny 
25 32 3,0 
32 40 3,7 
40 50 4,6 
50 63 5,8 
80 90 8,2 

100 110 10,0 
150 160 14,6 
200 225 20,5 

 

POTRUBÍ Z PE 100, SDR 17 (PN 10) 
DN Vnější profil Tloušťka stěny 
80 90 5,4 

100 110 6,6 
25 140 8,3 

150 160 9,5 
200 225 13,4 

 
Tvarovky: 
 Tvarovky na PE potrubí - přednostně použít plastové PE tvarovky. Lze použít i přírubové 
litinové tvarovky z tvárné litiny s mechanickým jištěním proti posuvu. 
 
Podkladní vrstvy: 
 V místech, kde výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemní vody, bude na 
základové spáře proveden podsyp ze štěrkopísku tloušťky 150 mm, Zrnitost podsypového materiálu 
je 0-16 mm, ve zvodnělých zeminách 8-16 mm, maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy 
musí být ve sklonu dle podélného profilu. Dno rýhy bude před pokládkou urovnáno a zbaveno 
kamení. 
 V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva 
hutněného štěrku tloušťky minimálně 150 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí 
drenážní trubka DN 100. Nad vrstvou hutněného štěrku bude položena separační geotextílie 300 
g/m2. 
 
Obsyp potrubí: 
 Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí 
do požadované výšky. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku do výše 300 mm nad vrchol trouby. 
Zrnitost obsypového materiálu je 0-16 mm, ve zvodnělých zeminách 8-16 mm, maximální zrno 20 
mm, Hutnění bude provedeno po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, max. 
však 150 mm (Id = 0,95). 
 Před provedením obsypu bude na potrubí připevněn identifikační vodič CYY 4 mm2, 
umožňující pozdější vyhledání potrubí. Na obsyp bude nad potrubím uložena trasovací páska v 



 

 

bílém provedení s nápisem „Pozor vodovod" resp. v hnědém provedení s nápisem „Pozor tlaková 
kanalizace". 
 
Kladení potrubí: 
 Potrubí PE bude položeno na podsyp potrubí, Potrubí bude kladeno dle doporučení výrobce. 
Spojování potrubí bude za použití elektrotavných tvarovek. 
 Po kontrole spádu a úspěšném provedení tlakové zkoušky se provede obsyp potrubí do 
požadované výšky. 
 Při provádění obsypů a zpětných zásypů bude pažení postupně vytahováno tak, aby hutnění 
jednotlivých-vrstev probíhalo proti rostlému terénu. 
 Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po 
ukončení stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí 
zůstat v podzemí žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění 
podzemní vody v dané lokalitě. Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 
0°C a vyšší než 25°C, pokud výrobce nepovoluje jinak. 
 
 
e.4) PVC KANALIZAČNÍ  POTRUBÍ  / kanalizační přípojky / 
 

Trubní materiál: 
 Kanalizační PVC  KG nepěněné konstrukce,  potrubí musí vyhovovat ČSN EN 13746-2, 
tvarovky ČSN v 1401/3. Pokud technické specifikace nestanovují jinak budou se používat trouby 
kruhové tuhosti  min. SN 8. Trouby a tvarovky se spojuji přes hrdlové spoje vybavené 
elastomerovými kroužky. 
 
Tvarovky: 
 Tvarovky na PVC potrubí -  použít plastové PVC tvarovky.  
 
Podkladní vrstvy: 
 Potrubí bude ukládáno na podsyp z písku o zrnitosti do 20 mm, ve zvodnělých zeminách 8-
16, tloušťky 0,15 m. Směrové a výškové lomy, odbočné tvarovky budou kotveny do betonových 
bloků. 
 V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva 
hutněného štěrku tloušťky minimálně 150 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí 
drenážní trubka DN 100. Nad vrstvou hutněného štěrku bude položena separační geotextílie 300 
g/m2. 
 
Obsyp potrubí: 
 Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí 
do požadované výšky, Obsyp bude proveden ze štěrkopísku do výše 300 mm nad vrchol trouby. 
Zrnitost obsypového materiálu je 0-16 mm, ve zvodnělých zeminách 8-16 mm, maximální zrno 20 
mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, max, 
však 150 mm (id = 0,95).  
 
Kladení potrubí: 
 Potrubí PVC bude položeno na podsyp potrubí. Potrubí bude kladeno dle doporučení 
výrobce. Spojování potrubí bude přes hrdla těsněná elastomerovým těsněním. 
 Po kontrole spádu a úspěšném provedení tlakové zkoušky se provede obsyp potrubí do 
požadované výšky. 
Při prováděni obsypů a zpětných zásypů bude pažení postupně vytahováno tak, aby hutnění 
jednotlivých vrstev probíhalo proti rostlému terénu. 
 Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po 
ukončení stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí 
zůstat v podzemí žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění 
podzemní vody v dané lokalitě. Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 
0°C a vyšší než 25°C, pokud výrobce nepovoluje jinak. 



 

 

 
 
e.5) DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 
 

 Používat se budou plastové trouby s kruhovým průřezem vyhovující ČSN 13 8740, které 
umožňují tvorbu kontinuálního potrubí požadované délky. Stěny trub musí být perforované. 
Povolené jsou hladké, flexibilní nebo obalované flexibilní trouby. 
 
  



 

 

f) OBJEKTY NA KANALIZACI 
 

f.1) VŠEOBECNĚ 
 

 Kanalizační šachty a objekty budou provedeny v místech spojení stok, výškových a 
směrových lomech, na rovné trase maximálně po 50 m / výjimečně max. 60 m /a v dalších 
případech požadovaných ČSN 75 6101. Objekty jsou umístěné na stokové síti na základě 
technického řešení stokového systému, požadavku provozovatele aj. Šachty a objekty budou 
provedeny monolitické, prefabrikované nebo kombinované. Konstrukce šachet a objektů musí 
zajistit vodotěsnost. Umístění objektů a šachet, jejich konstrukce, vystrojeni a další se řídí ČSN 75 
6101. Napojení potrubí na stěny šachet nebo objektů musí být vodotěsné a provedené pomocí 
šachtových vložek odpovídajících použitému trubnímu materiálu. 
 
Vstupy do objektů: 
 Vstup do šachet a objektů (umístění stupadel, resp. žebříku) musí být bezpečný a musí 
vyhovovat platným bezpečnostním předpisům. Pokud samotné požadavky nestanovují jinak, šachty 
budou vybaveny stupadly - horní (kapsové) stupadlo je osazené v přechodovém (kónickém) kuse a 
ostatní (vidlicové) jsou zapuštěné mezi prefabrikované skruže tvořící šachtový komín. V přechodové 
skruži bude osazeno jedno kapsové stupadlo a jedno zkrácené kramlové stupadlo ocelové s PE 
povlakem. Stupadla budou ocelová a musí být potažena polyetylénem ((vyrobeno podle DIN 4034-
1) a tvarově upravena tak, aby zamezovala proklouznutí směrem dolů a do stran. Všechny stupadla 
musí být zabudována už během výroby prefabrikovaného prvku. Obyčejná stupadla bez plastového 
potahu nebudou akceptované. Stupadla budou osazena v souladu s ČSN EN 14396, ČSN 74 3282 
a TNV 75 0748. 
 Pokud budou použity žebříky, budou vyrobeny z nerezové oceli. Žebříky budou odpovídat 
nárokům ČSN EN 14396, ČSN 74 3282 a TNV 75 0748 (týká se to jejich materiálového a 
technického řešení a způsobu osazení). Žebříky budou provedeny se dvěma bočními štěřiny a v 
objektech budou zabudovány pevně. Povrch příčle musí být v rozsahu nástupnice protiskluzný. 
Žebříky budou vybaveny výstupními madly. V místech, kde by byla trvale) umístěná madla 
nežádoucí, budou madla provedena jako výsuvná. Žebříky delší než 5 m budou vybaveny 
prostředkem osobní ochrany (vertikální lištový jistící systém z nerezové oceli kotvený k žebříku 
včet., bezpečnostní brzdy (provedeno v souladu EN 353 a ČSN EN 14396), který bude upevněný 
ke středu žebříku. Součástí dodávky je i bezpečnostní postroj pro tento vertikální jistící systém (2 
postroje pro podprojekt). 
 Stupadla a žebříky nesmí zasahovat do průlezné šířky šachty. 
 
Zábradlí u objektů 
 Zábradlí u objektů budou odpovídat TNV 75 0747 a budou v provedení s horním madlem, 
dvěma příčkami a, zábradelní zarážkou. Rozměry a vzdálenosti musí odpovídat TNV 75 0747. 
 
Potrubí a spoje u objektů 
 Prostupy kanalizačního potrubí přes stěny objektů budou provedené pomoci speciálních 
prostupových těsnicích prvků zabudovaných do konstrukcí, které zabezpečují vodotěsnost 
prostupů. Materiál prostupového kusu bude odpovídat materiálu potrubí zavedeného do šachty. U 
prefabrikovaných objektů se tyto prostupové kusy zabudují do prefabrikovaných dílců už během 
výroby. Dodatečné vkládání šachtových vložek je nepřípustné. 
 Spoje potrubí a stěny šachet musí být chráněné proti poškození při rozdílném sedání 
konstrukcí. V maximální vzdálenosti 1 m od konstrukce šachet a objektů na stokové síti bude 
umístěné pružné spojení odolávající různým podmínkám sedání. Vyrobené prefabrikované díly 
musí vyhovět z hlediska vodotěsnosti normě DIN 4281. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Šachtové poklopy kruhové DN 600: 
 
 Osazené poklopy budou odpovídat ČSN EN 124. Budou osazeny poklopy třídy litinové 
s pantem a jištěním západkou v uzavřeném stavu  D 400. Poklopy budou provedeny bez odvětrání, 
vodo a pachutěsné.  Materiál:     Rám a viko - tvárná litina. 
 Rám bude proveden pro osazení na betonové šachtové kónusy dle DIN 4034. Dosedací 
plochy rámu a víka budou opracovány. Mezi rámem a vlkem je tlumici kroužek z PUR, L tvaru, 
odolný proti mrazu a olejům. 
  Stavební výška rámu poklopu třídy  D 400 je 100 mm. 
 Rám a poklop - tvárná litina . Poklopy budou osazené na šachtové prefabrikáty, vyrovnávací 
prstence, přechodové prefabrikáty nebo kanalizační cihly, s uložením do cementové malty. Způsob 
uložení je závislý na výškových poměrech v místě šachty nebo objektu. Poklopy musí být ve 
vozovce výškově umístněné přesně v úrovni komunikace. Přípustná tolerance je +0,-5 mm. 
 V nezpevněných nepojížděných plochách intravilánu budou poklopy osazeny v úrovni 
terénu. 
  
 
Ochrana proti agresivní podzemní vodě: 
 V místech, kde budou objekty umístěné pod úrovní hladiny podzemní vody, která je 
agresivní vůči betonovým konstrukcím, budou betonové konstrukce objektů chráněné adekvátní 
ochranou. Ochrana bude provedená do výšky 0,5 m nad ustálenou hladinou podzemní vody. 
 
Podkladní vrstvy kanalizačních objektů: 
 V běžných podmínkách bude na základové spáře provedena podkladová vrstva z hutněného 
štěrku tl. 150 mm nebo podkladový beton z C12/15 tl. 100 mm. 
 V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (neúnosné, stačitelné 
zeminy) Budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného 
štěrku. Tato vrstva bude uložená do výztužné tkané geotextílie z polypropylenových vláken 100% 
UV stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m, mezní 
protažení 16% a vyztužená geomříží. Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm pokud technické 
specifikace jednotlivých stavebních objektů a inženýrsko geologický průzkum nestanoví jinak. Tato 
vrstva bude pod hladinou podzemní vody sloužit jako plošný drén). 
 
f.2) REVIZNÍ ŠACHTY 
 

 Na kanalizačním potrubí musí být postavené revizní a soutokové kanalizační šachty (nebo 
komory), které podle požadavku ČSN 75 6101 mají být umístěné v místech změny profilu, sklonu a 
materiálu a v místech soutoků s dalšími potrubími. 
 Šachty a revizní komory z prostého betonu a železobetonu musí vyhovovat ČSN EN 206-1. 
Betonové šachty a komory mohou být prefabrikované nebo kombinované konstrukce (z části 
prefabrikované a z části monolitické) nebo monolitické odlévané na místě. Objekty budou vyrobeny 
jako vodotěsné. Musí být vyrobené z vodostavebného betonu podle ČSN 73 1210. 
 Šachtové komíny jsou osazeny na prefabrikovaných dnech. Jednotlivé skruže budou 
vybaveny integrovaným gumovým těsněním, dodané výrobcem spolu se skružemi. U 
prefabrikovaných šachet na potrubí nad DN 800 včetně bude vodotěsnost spojů prefabrikátů 
zajištěná aplikací rozpínavých tmelů v místě spoje pero-drážka. 
 Při vyrovnáváni horní části do úrovně terénu se používají prefabrikované betonové prstence 
DN 625 podle DIN 4034.1 stavební výšky 40, 60, 80,100 a 120 mm. Zbývající rozdíl se musí 
vyrovnat podbetonováním maltou s pevností min. 45 MPa. Spoje vyrovnávacích prstenců a osazení 
poklopů se provede rovněž touto maltou o tl. min. 20 mm. Poklopy musí být ve vozovce výškově 
umístěné přesně v úrovni komunikace. Přípustná tolerance je +0,-5 mm. 
 Prefabrikáty revizních šachet budou vyrobené podle DIN 4034.1. Šachty budou zakryté 
kanalizačními poklopy viz kapitola Šachtové poklopy kruhové DN 600. Šachtová dna / litá včetně 
kynety - bez vnitřního nátěru / a šachtové skruže / stěny tl. 120 mm/ budou zhotovené z 
vodostavebného betonu. Kyneta všech šachet bude výšky 1/2 z DN odtokového potrubí. 



 

 

 Zhotovitel objedná prefabrikovaná šachtová dna k revizním šachtám až po přesném vytyčení 
stávajících podzemních investic a kontrole navržené trasy. Pokud z důvodu kolize s vytyčenou 
stávající sítí bude nutná změna trasy navrhované kanalizace, musí být po úpravě trasy upravena 
objednávka šachtových den dle této změny a následně mohou být prefabrikovaná dna objednána. 
Pokud není možné provést z technických důvodů přesné vytyčení trasy některé stávající sítě, musí 
být její průběh ověřen kopanými sondami, a pokud není možné provést ani tyto sondy, je možné 
nahradit prefabrikovaná dna monolitickými. 
 
Vzorová revizní šachta na potrubí do DN 600 včetně: 
 Prefabrikáty revizních šachet budou vyrobeny podle ČSN EN 1917 
 

Zemní práce: 
 Výkop pro šachty zahrnuje hloubení pažené šachty o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. 
 
Podkladní vrstvy: 
 Na základovou spáru se uloží hutněný štěrkový podsyp tloušťky 150 mm nebo podkladní 
beton z C12/15 tloušťky 100 mm. 
 
Konstrukce šachty: 
 Na podkladový beton bude osazeno prefabrikované šachtové dno / lité/ s vnitřním průměrem 
1000 mm. Na dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1000 mm zakončený přechodovou 
skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem. Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje 
integrované pryžové těsnění podle ČSN EN 681-1. Prefabrikované dlíce se dodávají se 
zabudovanými kramlovými stupadly s PE povlakem podle DIN 19555-A-ST. 
 V přechodové skruži / tl. stěny 120 mm/ bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkrácené 
kramlové stupadlo s PE povlakem. Přechodová skruž může být v závislosti na hloubce šachty 
nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 dle ČSN EN 1917 stavební výšky 180 mm. 
  



 

 

f.3) SPÁDIŠTNÍ ŠACHTY 
 

 Spádištní šachty se navrhují na kanalizační stoce tam (obvykle pod svažitým terénem), kde 
by sklon dna stoky byl větší než sklon stoky při maximální možné průřezové rychlosti a kde výškový 
rozdíl mezi přítokem a odtokem je větší než 60 cm. 
 Spádištní šachty budou technicky řešené podobně jako typové revizní šachty z betonových 
prefabrikátů. Prefabrikáty spádištních šachet budou vyrobeny podle ČSN EN 1917. 
 Spádištní šachty mohou být prefabrikované, monolitické nebo kombinované konstrukce. 
 Při vyrovnávaní horní části do úrovně terénu se používají prefabrikované betonové prstence 
DN 625 stavební výšky 40, 60, 80, 100 a 120 mm. Zbývající rozdíl se vyrovná podbetonováním. 
Poklopy musí být ve vozovce výškově umístěné přesně v úrovni komunikace. Přípustná tolerance je 
+0,-5 mm. 
 Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se pomocí prostupového kusu 
zabudovaného při výrobě do konstrukce dna. 
 Spádiště budou zakryta poklopy viz. kapitola Šachtové poklopy kruhové DN 600.  
 
 
f.4) VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY NA VÝTLAKU – nenavrhují se 
 

  
 
 
f.5) UKLIDŇOVACÍ ŠACHTY  
 

 Uklidňovací šachta bude sloužit pro utlumení kinetické energiemi čerpání splaškových vod 
z čerpací stanice ČS1, ČS 2, ČS 3 – budou použity šachty běžné konstrukce jako ostatní na řadech 
kanalizace / ČS 4 bude zaústěna do kynety v lomové šachtě před ČOV /. Šachta se bude skládat 
z šachetního dna TBZ - Q.1 100/60 V max40 / lité/ , šachetní skruží TBS – Q.1 dle výpisu šachet a 
šachetního kónusu TBR – Q.1 100-63/58 a dalších prvků podle výpisu šachet. Šachta bude 
opatřena litinovým poklopem o průměru DN600,  tř. D s únosností D 400 kN. Poklop bude 
nevětraný s tlumicí vložkou, stejného provedení jako na běžných kanalizačních šachtách této 
stavby. Šachty jsou umístěny na konci čerpacích řadů. Dno šachty bude uloženo na 
štěrkopískovém podsypu nebo na podkladním betonu C12/15 tl. 150 mm dle stavu podloží v místě 
uložení šachty. Čerpací potrubí bude vyústěno přímo do kynety šachtového dna.  Odtok z 
uklidňovací šachty bude gravitační potrubím PP DN250 délky dle výkresové dokumentace a bude 
zaústěn do  kanalizační šachty příslušného řadu. Potrubí bude do šachty zabudováno při výrobě 
dna, pokud bude prostup realizován dodatečně bude chemicky fixován a těsněn. Terén kolem 
šachty bude spadován směrem od šachty do terénu. 
 
f.6) VÝUSTNÍ OBJEKT SE ZPĚTNOU KLAPKOU 
 

 Výústní objekt je navržen na levém břehu bezejmennéhého toku a bude sloužit k vyústění 
přečištěných odpadních vod a dešťových vod ze střech ČOV do toku, objekt také zabrání poškození 
břehu a dna vodoteče při průchodu větších průtoků tokem.  
 Výusť je řešena jako betonový monolitický objekt opevněný dlažbou z lomového kamene. 
Objekt se skládá se svislého čela (úhel zešikmení odpovídá sklonu břehu) opevněného dna, dále 
bude v potrubí osazena zpětná klapka proti vniknutí vodních živočichů a hlodavců a zpětné vzdutí 
vypouštěné vody. 
 V místě výtoku do bezejmennéhoho toku bude svah opevněn kamennou dlažbou do betonu. 
Svah bude opevněn od dna břehu až 1 m nad vrch  potrubí a to v pásu šířky 1,0 m na každou 
stranu od středu potrubí DN 250.  
 Protější břeh a dno bude  obsypán lomovým kamenem nad 200 kg s urovnáním líce v šířce 
pruhu 2,0 m. 
 Při provádění zemních a stavebních prací budou zásahy do břehového porostu omezeny na 
nezbytnou míru. Narušené dno i břehy mimo výustní objekt budou uvedeny do původního stavu. 
Během provádění zemních prací bude postupována tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality povrchové 



 

 

vody v korytě toku. Materiál nesmí být ukládán na břehovou hranu a do průtočného profilu 
vodoteče. 
 
  Skladba dlažby: 
      - Dlažba z lomového kamene (LK tříděný do 200 kg) tl. 200 mm, se zalitím spár  
        cementovou maltou tl. 40 mm 
      - Betonové lože C16/20 tl. 150 mm 
      - Podkladní betonová mazanina C12/15 tl. 100 mm 
 
  Skladba záhozu: 
      - Zához z lomového kamene (LK tříděný nad 200 kg) tl. 300 mm 
      - Štěrkopískové lože fr. 0/32, tl. 100 mm 
 
 Podrobnosti viz výkres č. D.1.1.24 – Výustní objekt ČOV. 
 
Výústní – objekty – přepady z čerpacích stanic budou řešeny obdobně,  opevnění pod výustí 
potrubí bude 1 x 1 m   dlažbou z lomového kamene uloženého do štěrkopískové vrstvy tl.  100 mm, 
samotné vyústění potrubí bude ochráněno betonovou kónickou  manžetou v U tvaru tl. zdiva 200 
mm z betonu C 30/37, XF3,XA3, XC4 zhotoveného jako prefabrikát nebo na stavbě. 
  



 

 

g) POŽADAVKY NA VÝSTAVBU VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 
 

 Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, EN a v 
souladu splatnou legislativou. 
 Součástí kompletní dodávky a montáže potrubí, tak také tlakové zkoušky, proplach potrubí 
zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a následný bakteriologický rozbor vody 
akreditovanou laboratoří. 
 Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti vodovodní přípojky budou v materiálovém 
provedení odolném proti korozi. Všechny armatury a tvarovky z tvárné litiny budou opatřené těžkou 
protikorozní ochranou podle GSK. 
 Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou musí 
zhotovitel doložit platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných 
legislativních předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané 
akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla. 
 
 
g.1) NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODNOU VODOVODNÍ SÍT 
 

 Trasa stávajícího vodovodu bude před započetím výkopových prací vytyčená jeho 
provozovatelem (zajistí zhotovitel) a nasondována zhotovitelem tak, aby nedošlo k porušení potrubí. 
 V rámci připojení přípojky je uvažováno s vybudováním: 
 

•  Navrtávací pas + šoupátko pro domovní přípojky + zemní teleskopická souprava + uliční 
ventilový poklop + podkladní deska pod ventilový poklop 

•  Vodovodní potrubí PE100+ - SDR 11 PN 16 - DN 40/3,7, dl. 164,2 m 
•  Výkop rýhy včetně bourání zpevněných povrchů nebo skrývky ornice v orné půdě, v 

obdělávaných a v zatravněných plochách 
•  Uvedení povrchů do původního stavu - oprava zpevněných povrchů včetně konstrukčních 

vrstev nebo urovnání a rozprostření ornice a osetí 
 
 Provedená vodovodní přípojka bude geodeticky zaměřena dle požadavků správce sítě 
(Devět křížů, dobrovolný svazek obcí Přibyslavice – Lesní Hluboké) a bude následně zpracována 
PD skutečného vyhotovení stavby. Toto vše bude předáno přímému správci vodovodní sítě a 
investorovi. 
 
 
g.2) POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ PRO MINIMALIZACI ODSTÁVEK  
 ODBĚRATELŮ 
 

•  Výstavba nové vodovodní přípojky bude probíhat při běžném provozu stávajícího vodovodu. 
•  Za krátkodobé odstávky vodovodu se považuje propojení nového potrubí na stávající - ta bude 

probíhat v době min. odběrů. 
 
 
g.3) OBJEKTY VODOVODNÍ PŘÍPOJCE 
 

 Konstrukční a materiálové specifikace jednotlivých armatur a technologického zařízeni na 
vodovodní přípojce - viz. kapitola D.5 – Vodovodní přípojka pro objekt ČOV. 
 
 
g.4) ODKALENÍ POTRUBÍ 
 

 Pro odkalení vodovodní přípojky bude v nejnižším místě – přes instalaci v ČOV. 
 
 
g.5) OD / ZAVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ 
 



 

 

 Pro od / zavzdušněni vodovodní přípojky – do vodovodního řadu a instalace v ČOV,  
čerpacích řadů řadů – na konci potrubí do napojovaných šachet  
 
 
g.6) UZÁVĚRY – ŠOUPÁTKA 
 

 Pro uzavření a otevření vodovodní přípojky bude použito měkkotěsnící uzávěr s 
teleskopickou zemní soupravou a uličním uzávěrovým poklopem. 
 
 
g.7) OSAZOVÁNÍ ŠOUPÁTKOVÝCH, HYDRANTOVÝCH A OSTATNÍCH  
 ARMATURNÍCH POKLOPŮ A ORIENTAČNÍCH TABULEK 
 

 Poklopy musí odpovídat příslušným platným normám (především ČSN 13 6582, DIN 4056, 
DIN 4057). Poklopy budou z tvárné litiny s nátěrem asfaltovou barvou a budou v souladu s ČSN EN 
124. Poklopy budou osazené na podkladovou desku od výrobce poklopů. 
  
 Ve zpevněných plochách bude okolí poklopů bez zvláštních úprav - konstrukce a povrch 
zpevněné plochy budou provedeny až k poklopům. V asfaltových komunikacích bude konstrukce 
vozovky a AB kryt proveden až k poklopům. 
 
 
g.8) ORIENTAČNÍ SLOUPKY 
 

 Umístnění armatur a zároveň poklopů a šachet budou signalizovat orientační bílo-modro 
pruhované betonové sloupky. 
 Orientační sloupky budou dále osazeny v místech křížení trasy potrubí s komunikacemi, 
železnicemi a vodními toky.  
 
 
g.10) ORIENTAČNÍ TABULKY 
 

 Umístnění všech armatur a zároveň poklopů i vodovodních přípojek budou vždy signalizovat 
orientační tabulky osazené na blízkém stavebním objektu nebo na orientačním bílo - modro 
pruhovaném sloupku. Orientační tabulky pro armatury musí být v souladu s ČSN 75 5025 a 
požadavky provozovatele sítě. 
 
 
g.11) CHRÁNIČKY 
 

 Chránička na vodovodní přípojce je navržena přechodu inženýrských sítí  - staávající 
kanalizace atp. Materiál chrániček -   PE, vodovodní potrubí je v chráničce uloženo vždy na 
distančních sponách (RACI objímkách). Konce budou vždy uzavřeny manžetami k utěsnění. 
 
 
 
g.12) SIGNALIZAČNÍ OCHRANNÁ FÓLIE 
 

 Signalizační ochranná fólie se klade na obsyp, a to 0,30 m nad horní úroveň potrubí. 
 
 
g.13) IDENTIFIKAČNÍ VODIČ 
 

 Identifikační vodič se usazuje na vrch potrubí, u kterých není zaručen přenos el, proudu. 
Upřednostňuje se kabel CYY 4 mm2, který bude vyveden do litinových poklopů na vodovodním 
řadu. Nutno provést zkoušku funkčnosti za přítomnosti zástupce správce (Devět křížů, dobrovolný 
svazek obcí Lesní Hluboké a Přibyslavice). O zkoušce se vyhotoví zápis, dokládá se ke kolaudaci. 



 

 

h) KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  
 

 Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizační sítě podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 
zákon) je možné pouze na základě povolení orgánu státní vodohospodářské správy, pokud žadatel 
prokáže, že odpadní vody: 
 

•  nepoškodí stokovou síť a čistírnu odpadních vod a neohrozí zdraví zaměstnanců při jejich 
provozování 

•  neohrozí provoz čistírny odpadních vod, zpracování kalu a jeho další využití 
•  nezhorší limitní hodnoty znečištění určené pro vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace 

a neovlivní kvalitativní cíle. 
 
 Návrh kanalizačních přípojek se řídí ustanoveními ČSN 75 6101 a ČSN EN 752. Prostorově 
uspořádání se řídí ČSN 73 6005. 
 V zásadě každá nemovitost musí mít samostatnou kanalizační přípojku - pokud nedošlo, k 
jiné dohodě s provozovatelem veřejné kanalizace. Nejmenší světlost kanalizační přípojky je 150 
mm. Při světlosti větší než 200 mm je třeba v projektu doložit hydrotechnický výpočet, Minimální 
sklon při DN 150 mm je 2% a při DN 200 mm 1%, maximální sklon je 40%. Napojení do uliční stoky 
je uvažováno pod úhlem 45°. Ve výjimečných případech po odsouhlasení správcem stavby je 
možné použít i kolmý odbočný kus 90°. 
 Odbočky pro domovní přípojky budou vytaženy min. 1,0 m za obrubu komunikace resp. 
chodníku případně podle situace na stavbě za inženýrské sítě, kde budou odbočky zaslepeny. 
Přepojení domovních přípojek na nově provedené odbočky pro domovní přípojky u nových stok 
bude možné až po uvedení daného celku stavby do předčasného užívání. 
 Materiál kanalizačních odboček budovaných v otevřeném výkopu pro domovní přípojky se 
navrhuje z PVC - KG trub kruhové tuhosti 8 kN/m2. 
 Odbočky pro domovní přípojky, které křižuji nedotčený jízdný pruh (výstavbou kanalizační 
stoky) státních komunikací krajských komunikací III. třídy budou realizované výhradně 
bezvýkopovou technologií. Tyto odbočky budou budované v rozsahu od napojení navrhované stoky 
po hranu koncové jámy bezvýkopové technologie nacházející se cca 1 m za okrajem komunikace 
resp. chodníku. Na tomto místě se provede napojení na část přípojky budované otevřeným 
výkopem. 
 Zhotovitel je zavázaný provádět všechny odbočky pro domovní přípojky na veřejném 
pozemku pro nemovitosti, které leží u státních komunikací III. třídy na jejich vzdálenější straně od 
navrhnuté kanalizace bezvýkopové. Jen v případě, že geologické podmínky nebo skutečná poloha 
inženýrských sítí, popřípadě jiné skutečnosti nedovolí bezvýkopovou realizaci, odbočky budou 
budované v otevřeném výkopu. Každý jednotlivý případ, kdy nastane změna technologie výstavby 
odbočky z bezvýkopové na budování v otevřeném výkopu, bude Zhotovitelem předložený před 
realizací k odsouhlasení správci stavby. 
 Odbočky pro domovní přípojky kladené bezvýkopovou technologií budou realizované ze 
startovací jámy za hranou komunikace směrem do výkopu stoky. 
 Realizovaná technologie musí zabezpečit položeni potrubí s max. toleranci ± 10 mm, 
vodotěsnost uloženého potrubí. 
 Napojení potrubí odboček realizovaných bezvýkopovou technologií na potrubí stoky bude do 
předem vyvrtaného otvoru, do kterého bude osazena speciální těsnící vložka (kolmá). Typ vložky 
bude zvolen podle typu potrubí stoky i potrubí budované odbočky. Propojení KT potrubí na těsnicí 
vložku bude pomocí 2 ks těsnících manžet (variabilní pryžové spojky schopné přizpůsobení se 
různým druhům materiálů a dimenzí potrubí - profilovaný rukávec ze syntetické pryže, obepínaný 
stahovacími kroužky, u některých typů z korozivzdorné austenitické oceli), propojovacího dříku a v 
případě potřeby i kolen (při vzniklém výškovém rozdílu mezi koncem protlačovaného potrubí a 
těsnící vložkou vysazenou na stoce). 
 Bezvýkopové úpravy budou odpovídat požadavkům ČSN EN 12889. 
 Odbočky pro domovní přípojky budou vedené kolmo. Odbočky budované v otevřeném 
výkopu budou na stoku napojené kolenem 45° DN 150, 200 na odbočku vysazenou při výstavbě 
kanalizace. Napojení přípojky bude provedeno výhradně na odbočnou tvarovku vysazenou na stoce 
(s výjimkou na které budou napojovány odbočky realizované bezvýkopovou technologií viz výše). 



 

 

 Při dodatečném napojování odbočky pro domovní přípojku na potrubí stoky, budou odbočky 
napojeny na speciální těsnicí vložku osazenou do předem vyvrtaného otvoru na potrubí. Její typ 
bude zvolený podle materiálu kanalizace.  Použitá vložka musí zabezpečit vodotěsné napojení 
přípojky na kanalizaci a nesmí zasahovat do průtočného profilu stoky. 
 Pokud je odbočka pro domovní přípojku zaústěna do revizní šachty je toto třeba provést 
pomocí přechodového kusu (šachtové vložky nebo zkrácené trouby) a není dovolené potrubí 
zabetonovat přímo do stěny šachty. Šachtové vložky resp. zkrácené trouby umožňují přepojení 
potrubí do betonové šachty vodotěsně a kloubovitě. 
 Na každé přípojce bude osazena plastová revizní (kontrolní) šachtička D 315 mm s litinovým 
poklopem třídy zatížení A 15 / příp. D 400 ve vozovkách a vjezdech/  pro potřeby revize a 
případného proplachování. Místo napojení kanalizační přípojky a umístění revizní (kontrolní) 
kanalizační šachtičky na kanalizační přípojce určí samostatný projekt přípojky. 
 Revizní (kontrolní) šachtička bude umístěna na veřejném pozemku co nejblíže k hranici 
soukromého pozemku, nebo po dohodě s majitelem nemovitosti těsně za plotem (max. do 
vzdálenosti 2 m). Dna revizních šachet na odbočkách budou ve výrobě opatřeny hrdly DN 150/200 
kvůli možnosti napojení domovních přípojek z nemovitostí. V každém hrdlu se bude nacházet 
gumový těsnící kroužek. Hrdla budou opatřená zátkou, aby bylo možné vykonat zkoušku 
vodotěsnosti. 
 Poloha jednotlivých přípojek v terénu - výkopu, vzájemné vzdálenosti, hloubky, úpravy 
uložení a napojeni jsou předmětem ČSN 73 6005 a dalších specializovaných norem. 
 Kanalizační přípojka se vede co nejkratší trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti až po 
veřejnou stokovou síť. Zásady křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je třeba dodržet dle 
příslušných ČSN 73 6005. 
 Kanalizační potrubí musí být kladené v bezpečné vzdálenosti od základu budov v 
nezámrzné hloubce nebo chráněné proti zamrzání například tepelnou izolací. Plocha nad přípojkou 
v šířce 750 mm na obě strany musí zůstat po zasypání přípojky a po jejím uvedení do provozu 
volná, aby bylo možné vykonávat případné opravy přípojky. 
  



 

 

ch) PRÁCE V KOMUNIKACÍCH 
 

 Konstrukční vrstvy a povrchy komunikací budou pokládány až po uložení všech 
inženýrských sítí umístěných v komunikaci. Konstrukce a skladby nových komunikací jsou uvedeny 
v technických specifikacích jednotlivých staveb.  
 
ch.1) ZEMNÍ TĚLESO SILNIČNÍ KOMUNIKACE 
 

 Zemní těleso je dáno technickými specifikacemi jednotlivých staveb a platnými normami a 
předpisy (především ČSN 73 61 33). 
 Po zhutnění podloží na požadovaný stupeň, povrch tohoto podloží musí být rovnoběžný 
s hotovým povrchem vozovky. 
 Hotový povrch podloží musí být před kladením podkladních konstrukčních vrstev schválený 
správcem stavby. Po konečném zhutnění a schválení podloží musí toto chráněno a odvodňováno. 
Na takto připravené podloží se nesmí skladovat žádné zařízení ani materiály. Zhotovitel musí na 
svoje náklady opravit všechny nekvalitně provedené anebo poškozené podloží. 
 
 
ch.2) PODSYPNÉ A PODKLADNÍ VRSTVY 
 

 Podkladní konstrukce budou provedeny dle technických specifikacích a příslušných ČSN, 
především ČSN 73 6126 (Nestmelené vrstvy), ČSN 73 6127 (Prolévané vrstvy), ČSN 73 6129 
(Postřiky a nátěry) a ČSN 736121 (Hutněné asfaltové vrstvy). 
 Po dobu výstavby musí Zhotovitel pokladní vrstvy udržovat a odvodňovat, aby se zabránilo 
jejich poškození a znehodnocení. Nekvalitně provedené nebo poškozené podkladní vrstvy 
zhotovitel opraví na svoje náklady. 
 
 
ch.3) KRYTOVÉ VRSTVY 
 

 Konstrukce budou provedeny dle technických specifikací a příslušných ČSN, především 
ČSN 73 6127 (Prolévané vrstvy), ČSN 73 6121 (Hutněné asf. vrstvy), ČSN 73 6129 (Postřiky a 
nátěry), ČSN 73 6123 (Cementobetonové kryty) a ČSN 73 6131 – 1 až 3 (Dlažby a dílce). 
 Asfaltové vrstvy je možné pokládat jen na suchý podklad. Příprava, doprava, kladení, 
zhutňování a ošetření povrchů musí být prováděné s platnými normami a předpisy. Součástí prací 
je i obnovení vodorovného dopravního značení.  
 
 
ch.4) ZKOUŠENÍ HOTOVÝCH VRSTEV KOMUNIKACÍ 
 

 Přejímací zkoušky hotových vrstev konstrukčních prvků komunikací a zpevněných ploch se 
řídí příslušnými ČSN - především ČSN 73 6133 (Navrhování a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací), OSN 73 6126 (Nestmelené vrstvy), ČSN 73 6127 (Prolévané vrstvy), ČSN 
73 6129 (Postřiky a nátěry), a ČSN 73 6121 (Hutněné asfaltové vrstvy), ČSN 73 6123 
(Cementobetonové kryty) a ČSN 73 6131-1 až 3 (Dlažby a dílce). 
 
 
ch.5) ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÝCH KRYTŮ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV 
 

 Při výkopech v komunikacích s asfaltovým krytem práce zahrnují (bez ohledu na podrobnost 
výkazu výměr) i řezání asfaltu (v případě potřeby i opětovné řezání), odstranění asfaltu (v 
komunikacích III. třídy odfrézováním) a pokladních vrstev vozovky, vertikální a vodorovnou dopravu 
materiálu na mezi skládku, nebo trvalou skládku, nebo recyklaci v souladu v souladu s platnou 
legislativou, podle uvažovaného dalšího využití materiálu pro zpětné zásypy a opravy.  
 Vybourané vhodné materiály budou v maximální míře znovu používány pro zpětné zásypy a 
opravy komunikací. 
 
 



 

 

ch.6) OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY 
 

 Dotčení a následné opravy krajské komunikace musí být v souladu s vydaným vyjádřeními a 
stanovisky příslušných majetkových správců a správních orgánů. 
 Definitivní oprava dotčených povrchů bude provedena min. 6 měsíců po provedení zpětných 
zásypů nad položeným potrubím. Do té doby bude provedena provizorní úprava povrchů v níže 
specifikované skladbě. 
 Konstrukce vozovky bude opravena ve skladbě, která byla určena správcem komunikace 
SÚS JM kraje, oblast střed   Brno č.j.: 6414/2018/SKJA . 
 Komunikace budou upraveny do původního výškového řešení. Příčné uspořádání a 
odvodnění na komunikacích bude stávající.  
 Při pracích ve státních a krajských komunikacích se předpokládá, že bude vždy zachovaný 
jeden jízdní pruh volný pro průjezd. Při částečně uzavírce komunikace musí zhotovitel zabezpečit 
výstavbu kanalizačních přípojek a následné opravy komunikací po polovinách, tak aby zůstal vždy 
jeden jízdní pruh průjezdný. V případě potřeby je možné jízdní pruh rozšířit pomocí silničních 
panelů.  
 
 
Provizorní oprava 
 Před zahájením výkopových prací v rámci provádění stok a výtlaků bude v daném úseku 
zaříznut a vybourán nebo zaříznut a odfrézován asfaltobetonový kryt na polovině šířce komunikace. 
Poté budou vybourány a vytěženy stávající konstrukční vrstvy v šířce rýhy a provedeny výkopy pro 
uložení kanalizace, vše v rozsahu na šířku rýhy pro kanalizaci. Tato rýha bude v celé výšce 
zapažena. Po uložení potrubí a zkoušce těsnosti bude proveden obsyp a zásyp potrubí do úrovně 
pláně. 
 
 Dále bude provedena provizorní oprava: 
 

 Hutněný štěrk / alt.vyfrézovaný materiál   350 mm 
 Celkem       350 mm 
 
 Po dobu provizoria bude zhotovitel provádět průběžnou kontrolu a neprodlené doplňování 
případných poklesů. Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na 
likvidaci provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). 
 
Konečná oprava: 
 Před prováděním konečné opravy bude provedeno odtěžení provizorní konstrukce opravy a 
budou odtěženy konstrukční vrstvy přesahu 
 Na zhutněnou silniční pláň (Edef,2= min. 45 MPa) bude provedena navržená skladba vozovky 
v předepsaných tloušťkách. Všechny svislé stykové plochy musí být řádně voděodolné a utěsněny 
těsnící hmotou. Konečná úprava může být provedena až po úplném zhutnění rýhy. Rovněž tak 
musí být opraveny případné sousední poškozené plochy (např. při pojezdu výkopového zařízení). 
Výkopová rýha musí být při výstavbě označena výstražným zařízením a opatřena zábranami. 
Stavební práce v silničním tělese budou prováděny pouze odbornou firmou. 
 Výkopové práce, zásypy a doplnění konstrukční vrstev budou prováděny v souladu 
s příslušnými ČSN a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací“ 
 
 Skladba opravy konstrukce komunikace, návrh dle vyjádření SÚS JM kraje – oddělení 
majetkové správy : 
 

   Název vrstvy     Ozn.   tl. vrstvy  
 Asfaltový beton obrusný   ACO11  50 mm 
 Postřik spojovací     SPA   0,50 kg/m2 
 Asfaltový beton podkladní   ACP16+  150 mm 
 Postřik infiltrační     PI   0,50 kg/m2 
 Cementová stabilizace   ŠCM C8/10  200 mm 



 

 

 Štěrkodrť     ŠDA   200 mm 
     skladba celkem   600 mm 
 
pozn.: 

- štěrkodrť s modulem přetvárnosti Edef,2 = 80 MPa (bude doloženo statickou zatěžovací 
zkouškou) 

- zemní pláň po provedení zásypu rýhy s modulem přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa (bude 
doloženo statickou zatěžovací zkouškou) 

 
Oprava komunikace po zásahu a položení kanalizačního potrubí 

- u podélných a příčných rýh ve vozovce obnovení ložné vrstvy krytu a dalších konstrukčních 
vrstev vozovky s přesahem navázáním zazubením na výšku příslušné konstrukční vrstvy na 
vrstvy stávající za okraj obnovy níže ležící konstrukční vrstvy/ u první vrstvy na pláni za okraj 
výkopu/  směrem do středu a ke kraji vozovky,  pokud by šířka od takto opravené rýhy byla 
ke kraji vozovky nebo k obrubníku na jejím okraji byla rovna nebo menší jak 1 m, budou 
provedeny všechny obnovované vrstvy vozovky až k tomuto okraji.  

- obnovení obrusné vrstvy krytu vozovky na dotčené polovině vozovky 
- v případě provádění domovních přípojek na vzdálenější stranu od uloženého kanalizačního  

potrubí překopem bude v daném úseku obnovena obrusná vrstva krytu v celé šíři vozovky 
- ošetření spár v živičném krytu strojním zaříznutím a zalitím modifikovanou pružnou 

asfaltovou zálivkou nebo natavovacím páskem 
 
 Jednotlivé typy oprav jsou popsány  a znázorněny ve výkresové části . 
 
Zásyp rýhy: Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 200 mm, na zásypu budou průběžně 
prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (v závislosti na použitém materiálu). K zásypu v 
žádném případě nesmí být použito výkopku z rýhy (bude použit štěrkopísek fr. 0-63/0-125 mm nebo 
jiný hutnitelný nesedavý materiál). 
 
 
ch.7) ORAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
 

 Dotčení a následné opravy místních komunikací musí být v souladu s vydanými vyjádřeními 
a stanovisky příslušných majetkových správců a správních orgánů.  
 Oprava dotčených místních komunikací bude prováděna ve dvou variantách. Jednotlivé 
varianty oprav jsou popsány níže a znázorněny ve vzorovém výkresu ve výkresové části. 
 Definitivní oprava dotčených povrchů bude provedena min. 6 měsíců po provedení zpětných 
zásypů nad položeným potrubím. Do té doby bude provedena provizorní úprava povrchů v níže 
specifikované skladbě. 
 Komunikace budou opraveny do původního výškového řešení. Příčné uspořádání a 
odvodnění na komunikacích bude stávající. 
 Nezpevněné cesty budou uvedeny do původního stavu. 
 Po ukončení konečných oprav povrchu vozovky zhotovitel obnoví vodorovné dopravní 
značení. 
 
Provizorní oprava 
 Před zahájením výkopových prací v rámci provádění stok bude v daném úseku zaříznut a 
vybourán nebo zaříznut odfrézován asfaltobetonový kryt v šířce rýhy. Poté budou vybourány a 
vytěženy stávající konstrukční vrstvy a provedeny výkopy pro uložení kanalizace. Rýha bude v celé 
výšce zapažena. Po uložení potrubí a zkoušce těsnosti bude proveden obsyp a zásyp potrubí do 
úrovně pláně.  
 
 Dále bude provedena provizorní oprava: 
  

 Hutněný štěrk /alt. vyfrézovaný materiál   350 mm 
 Celkem       350 mm 



 

 

 
 Po dobu provizoria bude zhotovitel provádět průběžnou kontrolu a neprodleně doplňování 
případných poklesů. Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na 
likvidaci provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.) 
 
Konečná oprava 
 V místě, kde je místní silnice dotčena podélným zásahem kanalizační stoky, kde je tento 
jízdní pruh dotčený jednostranně nebo oboustranně překopy odboček pro domovní přípojky, bude 
provedena oprava povrchu komunikace na dvě spáry. 
 Před prováděním konečné opravy bude provedeno odtěžení provizorní konstrukce opravy. 
Bude zaříznut AB kryt v šířce + 0,20 m na obě strany od hrany rýhy a budou odtěženy konstrukční 
vrstvy přesahu. Následně bude provedena úprava pláně do požadovaného stavu. 
 Nové konstrukční vrstvy a povrch budou provedeny v odstraněném rozsahu tj. šířka rýhy 
+0,2 m od hrany rýhy na obě strany. U AB krytu bude vzniklá spára nového a starého povrchu 
opatřena těsnícím proužkem. 
 
 
ch.8) NÁVRH SKLADBY OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S AB POVRCHEM 
 

 Před zahájením výkopových prácí bude u komunikací zpevněných AB a betonovým krytem 
tento kryt zaříznutý na šířku zásahu a vybouraný. 
 
Návrh skladby opravy: 
 
Varianta I. Penetrační makadam v ložních vrstvách 
 

   Název vrstvy     Ozn.   tl. vrstvy  
 Asfaltový beton obrusný   ACO11  50 mm 
 Postřik spojovací     SPA   0,50 kg/m2 
 Penetrační makadam    PMS   100 mm 
 Štěrkodrť     ŠD   240 mm 
     skladba celkem   390 mm 
 
Varianta II. Asfaltový beton v ložních vrstvách 
 

   Název vrstvy     Ozn.   tl. vrstvy  
 Asfaltový beton obrusný   ACO11  40 mm 
 Postřik spojovací     SPA   0,50 kg/m2 
 Asfaltový beton vrstva ložní   ACL 22  70 mm 
 Asfaltový beton vrstva podkladní   ACP 16  150 
 Postřik infiltrační     PI   0,50 kg/m2 
 Štěrkodrť     ŠD   150 mm 
     skladba celkem   410 mm 
 
 
ch.9) NÁVRH SKLADBY OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S PENETRAČNÍM  
 MAKADAMEM 
 

 Komunikace zpevněná penetračním makadamem bude v případě jednostranných přípojek 
(Typ i) opravena na jednu spáru. V případě oboustranných přípojek bude oprava provedena na 
celou šířku komunikace. 
 
 Název vrstvy     Ozn.   tl. vrstvy  
 2*asfaltový uzavírací nátěr   DV20             1,8 kg/m2 + 1,5 kg/m2 
 Penetrační makadam hrubozrnný  PMH   100 mm 
 Štěrkodrť     ŠD   240 mm 
     skladba celkem   340 mm 



 

 

ch.10)   MÍSTNÍ KOMUNIKACE – ZPEVNĚNÁ (POŠTĚRKOVANÁ)  
 

 V místě zásahu místních komunikací s poštěrkovaným povrchem bude zásyp rýhy důkladně 
zhutněn a opatřen konstrukcí shodnou s původním tělesem komunikace. Únosnost pláně v 
komunikaci je 45 MPa. Stávající skladba bude odebrána (150 mm ŠD) a při opravě rýhy nahrazena 
150 mm ŠD zakalenou lomovou výsivkou.  
 
ch.11)   ZÁSADY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OPRAV KOMUNIKACÍ 
 

 Při situování kanalizačních stok v komunikacích je nutné dodržovat při práci základní 
zásady, aby nedocházelo ke vznikům poruch v komunikaci z důvodu technologické nekázně. Je 
povinnosti zhotovitele stavby tyto zásady dodržovat, neustále sledovat a vyhodnocovat podle 
okamžité situace na staveništi. Na stavbě musí soustavně působit i správce stavby zaměřený na 
kontrolu kvality práce. Je nutné, aby bylo po ukončení práce dosaženo maximální homogenity, jako 
jediné záruky minimalizace dodatečné deformace. 
 
i) DOČASNÉ KONSTRUKCE 
 

 Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě 
dočasných konstrukcí, montáží lešení, paženi, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, 
konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné 
prováděni a konstrukci díla a všech pomocných prací. 
 
j) DOČASNÉ PRÁCE A KŘÍŽENÍ 
 

 Všechny typy křížení sítí, komunikací, železnic a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, 
zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.) naložení a odvoz 
odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. 
 
j.1) KŘÍŽENÍ STÁTNÍCH A KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ 
 

 V místě, kde navrhované potrubí kříži oba nedotčené jízdní pruhy státní resp. krajské 
komunikace a kde je to z geologického hlediska možné, je navrhnuto bezvýkopové křížení státní a 
krajské komunikace. Navrhované potrubí bude uložené v polypropylénové chráničce, která bude 
provedena bezvýkopovou technologií. Chránička bude ukončená 0,5 m za hranou násypu resp. 
zářezu tělesa komunikace, případně za hranou odvodňovacího příkopu. Krytí chráničky bude min. 
1,2 m pod horní hranou komunikace. Potrubí bude uložené v chráničce na kluzkých distančních 
objímkách. Čela chráničky budou vodotěsně uzavřená pryžovou manžetou. 
 Technologický postup bezvýkopového ukládání chrániček resp. potrubí bude před realizací 
předložen k odsouhlasení správci stavby. 
 Rozměry a vystrojení startovací a koncové jámy budou zhotovitelem provedeny dle 
požadavků konkrétní použité technologie. Provedení a vystrojení technologických jam vč. nákladů 
na vybourání a znovuobnovení povrchu nad technologickými jámami bude součásti ceny zhotovitele 
za provedení bezvýkopové technologie. 
 Odbočky pro domovní přípojky, které křižují nedotčený jízdný pruh (výstavbou kanalizační 
stoky) krajských komunikací III. třídy budou realizované bezvýkopovou technologií. 
 Zhotovitel je zavázaný provádět všechny odbočky pro domovní přípojky na veřejném 
pozemku pro nemovitosti, které leží u krajských komunikací III. třídy na jejich vzdálenější straně od 
navrhnuté kanalizace bezvýkopové Jen v případě, že geologické podmínky nebo skutečna poloha 
inženýrských sítí, popřípadě jiné skutečnosti nedovolí bezvýkopovou realizaci odbočky, budou 
budované v otevřeném výkopu.  
 Každý jednotlivý případ, kdy nastane změna technologie výstavby odbočky z bezvýkopové 
na budování v otevřeném výkopu, bude Zhotovitelem předložený před realizací k odsouhlasení 
správci stavby a investorovi. 
 Bezvýkopové ukládání domovních kanalizačních přípojek pod krajskými komunikacemi bude 
realizované pomocí potrubí z PVC SN 8, DN 150, DN 200 do chrániček podle technologie 
dodavatele / ocel, plast min. SN 8 pro bezvýkopové ukládání /. 
 



 

 

j.2) KŘÍŽENÍ VODNÍCH TOKŮ 
 

 Při kříženi vodních toků s budovanými inženýrskými sítěmi překopem je Zhotovitel povinný 
minimalizovat zásahy do koryt toků a břehových porostů a práce vykonávat v čase mimo 
reprodukčních aktivit ryb -  nerelevantní v obci Lesní Hluboké není křížen vodní tok. 
 
 
j.3) KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 

 V rámci realizace předmětné stavby dojde ke křížení stávajících inženýrských sítí. V 
projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována ochranná 
pásma podzemních inženýrských sítí, které mají v příslušných zákonech a normách specifikována 
svá ochranná pásma. 
 Trasy stávajících podzemních inženýrských sítí jsou v dokumentaci zakresleny poskytnutých 
správci inženýrských sítí. Zhotovitel musí počítat s tím, že v dokumentaci nemusí byt 
zakreslené všechny podzemní sítě z důvodu nedostatečných podkladu poskytnutých správci 
sítí. 
 Před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen u příslušných správců objednat na 
vlastní náklady vytýčení veškerých podzemních zařízení, která se vyskytují na staveništi resp. 
zasahují do manipulační o pruhu stavby. 
 V případě, že podzemní síť nebude možné spolehlivě vytyčit, provede na této síti Zhotovitel 
na vlastní náklady ručně kopané sondy. Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení včetně 
domovních přípojek a bez znalosti jejich přesného vedeni na staveništi nesmí být výkopové 
práce zahájeny! V případě křížení nebo souběhu s podzemní inženýrskou sítí bude zhotovitel 
postupovat v souladu s vyjádřením příslušného správce, které vydal ke stavebnímu řízení. 
Výkopové práce v ochranných pásmech podzemních síti budou prováděny pouze ručně. 
 Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy 
veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné 
náklady na opravy podzemních sítí, v důsledku jejich poškození Zhotovitelem v průběhu realizace 
stavby, ponese Zhotovitel. Objednatel stavby nebude zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo 
následné náklady způsobené tímto poškozením. 
 V případě nutné, v projektu nepředpokládané, přeložky podzemního zařízení seznámí 
Zhotovitel s touto skutečností správce stavby a správce příslušné sítě. Realizaci přeložky provede 
Zhotovitel v souladu s podmínkami správce sítě a za její provedení bude plně odpovědný. 
 Po uložení projektovaných potrubí musí být obnoveny veškerá podzemní a nadzemní 
výstražná signalizační zařízeni stávajících podzemní vedení (výstražné folie, cihly, orientační 
sloupky). Před záhozem výkopu v prostoru ochranného pásma podzemních vedení musí být 
provedena jeho kontrola. Následný zához bude proveden v souladu s podmínkami příslušných 
správců. Zápis o převzetí neporušených podzemních vedení provede pověřený pracovník dotčené 
organizace do stavebního deníku. 
 Zhotovitel povede výkresovou dokumentaci se záznamy týkajících se veškerých střetů se 
stávajícími podzemními zařízeními a vyznačí veškeré rozdíly oproti informacím správců 
podzemních sítí. Tyto záznamy předá zhotovitel správci stavby. 
 
 
j.4) DOČASNÉ KOMUNIKACE, OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
 

 Pokud bude technologie prací vyžadovat úplnou uzávěru komunikace, zhotovitel bude 
realizovat uzávěru na minimální dobu, podle možností v dopoledních hodinách po odsouhlasení se 
správcem stavby a správcem komunikace. 
 V případě, že bude pro realizaci prací potřeba nepřetržitá úplná uzávěra komunikace na 
dobu delší, než dovolí správce stavby a správce komunikace, zhotovitel zabezpečí objízdnou trasu 
uzavřené komunikace na svoje náklady. Pokud trasa objížďky povede přes nezpevněné plochy, 
zhotovitel je povinný upravit trasu pro užívání osobními automobily, vozidly pro odvoz a likvidaci 
odpadu, zdravotnickými a požárními vozidly. Zhotovitel pro tento účel použije silniční panely. V 
případě rozbahněného terénu je zhotovitel povinný realizovat vhodný podklad (např. štěrkopísek, 
tkané geotextílie aj.) pod silniční panely. 



 

 

 Všechny náklady na předpokládané objížďky nutné pro realizaci prací zhotovitel zahrne do 
nabídkové ceny. 
 V krajských komunikacích bude vždy zachovaný jeden volný jízdní pruh pro dopravní 
provoz, pokud není v technických specifikacích daných staveb stanovené jinak. Minimální šířka 
jednoho jízdního pruhu je 2,75m. Pokud nebude zajištěna tato minimální šířka jednoho jízdního 
pruhu na stávající konstrukci vozovky, musí zhotovitel na svoje náklady jízdní pruh rozšířit pomocí 
silničních panelů. Rozsah a návrh rozšíření jízdního pruhu zhotovitel odsouhlasí se správcem 
stavby a správcem komunikace. 
 Tam kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezená doprava, musí zhotovitel zajistit 
náležitý system řízení dopravy včetně dopravních světel. Tento systém řízení dopravy bude 
příslušnému dopravnímu inspektorátu a správci komunikace předloženy zhotovitelem ve formě 
projektu dopravního značeni k posouzení a schválen Tento projekt dopravního značení bude 
obsahovat podrobné údaje o délce vozovky, která bude ovlivněna stavbou předpokládaná době 
trvání prací a o způsobu řízení dopravy. Žádné práce v komunikaci nebudou zahájené, pokud 
zhotovitel nezíská od příslušných úřadů a správců písemné povoleni pro užívání komunikace a pro 
provoz navrženého systému řízení dopravy. 
 
 

 
k) PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
 

 Protikorozní ochrana konstrukci bude vycházet ze stanovení prostředí dle příslušné normy a 
požadavků na životnost konstrukcí a povrchových úprav. 
 Nátěry budou provedeny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN EN IS0 12944. 
 Každá povrchová úprava musí být dále prováděna v souladu s návodem k použití od 
výrobce (např. základní nátěr, teplota pro aplikaci, úprava povrchu odrezování, opískování apod.). 
Veškeré pokyny uvedené v tomto odstavci, jsou závazné jak pro stavební část, tak pro strojně - 
technologickou část. 
 
Všeobecně: 

•  Práce musí být prováděny v kryté bezvětrné místnosti v suché atmosféře bez prachu. 
•  První vrstva nátěrového systému musí být provedena bezprostředně po očištění. 
•  Materiály použité v jednom nátěrovém systému musí být navzájem kompatibilní. 
•  Nátěry musí být provedeny v dobře krycích vrstvách s rovnoměrnou tloušťkou. 
•  Nástřik může být prováděn pouze pod vysokým tlakem. 
•  Kapky, puchýře a váčky jsou nepřípustné. 
•  Na každou vrstvu by měl být použit jiný barevný odstín. 
•  Jednotlivé vrstvy nátěrového systému musí být nanášeny navzájem vůči sobě v kolmém směru. 
•  V případě poškození je nutné odstranit rez ostrým nástrojem nebo kartáčem. 
•  Opravy by měly být provedeny co nejdříve je to možné, podle předepsaného postupu. 
•  Žádné čištění nátěrů nebude prováděno bez souhlasu správce stavby. 
•  Tloušťka vrstev bude měřena po uschnutí. 
•  Stříkané pozinkování není dovoleno na ponořených konstrukcích. 

 
Čištění, příprava povrchu: 
 Otryskání podle SA 2.5 (ČSN ISO 8501, SIS 055900) nebo SA 3, jak bude dohodnuto s 
výrobcem. Pro pozinkování nástřikem je obvyklé SA3. 
 Části by měly být kompletní před otryskáním, vyjma těch, které po svaření nemohou být 
dosaženy. Tyto části by měly být očištěny před svařením a ochráněny bezprostředně po něm. 
 Před otryskáním musí být odstraněny mastnoty, během otryskání musí být části suché. 
 Po očištění a před nátěry, musí být nerovnosti vyrovnány, zatmeleny, zabroušeny a musí být 
povrch očištěn. 
 Díry a rýhy musí být zapraveny, jejich provaření může být provedeno pouze se souhlasem 
správce stavby. 



 

 

 Materiál pro otryskání: ocelová drť (průměr 0,7mm) a směs ocelové drti a ocelových drátků 
(50%: 50%). 
 Odstraňování rzi z litinových části musí být prováděno velmi opatrně. 
 Po žárovém zinkování bude povrch lehce zdrsněn nebo otryskán před aplikací další 
ochranné vrstvy. 
 
Žárové a nátěrové pozinkování: 
 Zhotovitel prováděné povrchové úpravy musí nechat odsouhlasit správcem stavby. 
 Práce mohou začít poté, co veškeré části jsou kompletní. 
 Vrstvy nátěrů nebudou prováděny a pozinkování nesmí být zahájeno bez souhlasu správce 
stavby. 
 Po vyrovnání, vyvrtání děr, odstranění nerovností apod. díly musí být vráceny do dílny pro 
opravu. 
 
Ochrana: 
 Není - li popsáno v jednotlivých položkách konstrukci jinak, musí být jejich části chráněny, 
tak jak je uvedeno v následujících odstavcích. 
 
Ocelové potrubí ve venkovním prostředí v zemi 
 

 Dvě vrstvy dvousložkové epoxidové pryskyřice s 33 % železité slídy po 40 mikronech, 
dvojnásobný asfaltový pás. 
 
Ocelové výrobky uvnitř budov 
 

•  otryskání SA 2.5 nebo SA 3, 30 mikronů základového zinku, 50 mikronů dvousložkové 
epoxidové pryskyřice s 33% železité slídy, 35 mikronů základové vrstvy alkydové pryskyřice, 
dvě vrstvy 35 mikronů alkydové pryskyřice po montáži. 

•  otryskání SA 2.5 nebo SA 3, žárové pozinkování, lehké zdrsnění, 40 mikronů dvousložkové 
epoxidové pryskyřice s 33% železité slídy, 35 mikronů základové vrstvy alkydové pryskyřice, 
dvě vrstvy 35 mikronu alkydové pryskyřice po montáži 

 
k.1) LITINA UVNITŘ BUDOV 
 

 Lehké očištění, 40 mikronů dvousložkové epoxidové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě 
vrstvy 35 mikronu alkydové pryskyřice po montáži. 
 Ocelové části v dotyku s odpadní vodou, kalovým plynem a kalem: 
 

•  otryskání SA 2.5 nebo SA 3, 30 mikronů základového zinku, 50 mikronů dvousložkové 
epoxidové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě vrstvy 150 mikronů epoxidehtového nátěru. 

•  otryskání SA 2.5 nebo SA 3, žárové pozinkování, lehké zdrsnění, 40 mikronů dvousložkové 
epoxidové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě vrstvy 150 mikronů epoxidehtového nátěru. 

 
 Pro části extrémně namáhané (přepady), jedna vrstva 100 mikronů epoxidehtového nátěru 
navíc. 
 
k.2) LITINOVÉ ČÁSTI V DOTYKU S ODPADNÍ VODOU, KALOVÝM PLYNEM A KALEM 
 

 Lehké očištění, 40 mikronů dvousložkové epoxidové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě 
vrstvy 150 mikronu epoxidehtového nátěru. 
 Pro části extrémně namáhané (přepady), jedna vrstva 100 mikronů epoxidehtového nátěru 
navíc. 
 
k.3) OCELOVÉ ČÁSTI VNĚ BUDOV 
 

•  otryskání SA 2.5 nebo SA 3,30 mikronů základového zinku, 50 mikronů dvousložkové 
epoxidové pryskyřice s 33% železité slídy, 75 mikronů základové vrstvy epoxidové, 30 mikronů 
polyuretanového nátěru. 



 

 

•  otryskání SA 2.5 nebo SA 3, žárové pozinkování, lehké zdrsnění, 40 mikronů dvousložkové 
epoxidové pryskyřice s 33% železité slídy, 75 mikronů základové vrstvy epoxidové 

 
 Vrstvy 75 a 30 mikronů uvedené výše je možno akceptovat až po montáži. 
 
k.4) LITINOVÉ ČÁSTI VNĚ BUDOV 
 

 Odstraněni rzi, broušeni a odmaštěni, dvě vrstvy 40 mikronů dvousložkové epoxidové 
pryskyřice s 33% železité slídy, 75 mikronů základové vrstvy epoxidové, 30 mikronů 
polyuretanového nátěru. 
 Vrstvy 75 a 30 mikronů uvedené výše je možno akceptovat až po montáži. 
 
 
k.5) OCELOVÉ ČÁSTI ZABETONOVANÉ 
 

 Otryskání SA 2.5 nebo SA 3 
 
 
k.6) HLINÍKOVÉ ČÁSTI ZABETONOVANÉ 
 

 Odstranění rzi, broušení a odmaštění, dvě vrstvy 100 mikronů epoxidehtového nátěru. 
 
 
k.7) PODPĚRY UMÍSTĚNÉ V BETONU 
 

 Epoxidehtový nátěr. 
 
 
k.8) STROJNÍ ČÁSTI Z BÍLÉ OCELI 
 

 Ochrana bude provedena fermežovým nátěrem nebo okolo s tukovým páskem. 
 
 
k.10) NEREZOVÁ OCEL 
 

 Bez nátěrů. Ocel ČSN 17240, (tř.17, DIN 1.4301 nebo ekvivalent). 
 
 
k.11) BARVY A BARVIVA 
 

Základový zinek:  dvousložková epoxidová pryskyřice s 90 až 92% zinku ve  
    vrstvě. 
Epoxidové pryskyřice: dvousložková barva na tixotropním základě epoxidové  
    pryskyřice (min. 15%) s 33 % železité slídy 
Epoxidehet:   tekutá epoxidové pryskyřice s epoxidovým ekvivalentem 180 -  
   210. Poměr epoxidehtu by měl být menší nebo roven 1 a podíl  
    epoxidu menší než 15 váhových %. Pouze nereagující plnidla  
    budou akceptována. 
Alkydové pryskyřice:  nátěr na základě alkydové pryskyřice s nejméně 70% sušiny 
Chlorovaný gumový nátěr: nátěr s chlorovými plastifikátory 
Základový epoxid:  dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice 
Polyuretanový nátěr:  dvousložkový krycí nátěr založený na polyuretanové pryskyřici s  
    nejméně 50% sušiny 
 
 
k.12) ZKOUŠKY NÁTĚRŮ 
 

Správce stavby je oprávněn nařídit: 
 



 

 

•  Dlouhodobý test ponořením dvou malých části do odpadní vody, kalu nebo plynu. Vzorky 
budou ponořeny do vody 60°C teplé po dobu 96 hod. Výsledek: Puchýře, promočení nebo 
oddělování částí se nesmi ukázat. 

•  Mechanická odolnost: kruhové tažené talíře s plochou 2 cm2 budou nalepeny na ochranný 
nátěr. Budou odtahovány se vzrůstající silou po 20 N/s. Požadovaná sila odtržení by měla být 
500 N/cm2. 

•  Správce stavby je oprávněn vyzkoušet na staveništi, zdali nátěr může být odstraněn obyčejným 
nožem. 

•  Odolnost otěru: testovací plocha bude umístěna pod úhlem 45° pod skleněnou trubku, délky 2 
m a průměru 22 mm. Trubkou bude pouštěn na testovací plochu s nátěrem prach oxidu 
hlinitého nebo brusné části a bude zjišťováno, zda základní materiál se objevuje nebo se nátěry 
odlupují. Částice mají mít velikost 20 - 30 podle ASTM - síta. Požadovaná odolnost je nejméně 
30 l. 

 
 Testy budou uskutečněny s testovacími plochami dodanými zhotovitelem. 
 
 
k.13) BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
 

 Barevné řešení bude předmětem Realizační dokumentace. Barevné odstíny budou 
odsouhlaseny objednatelem a správcem stavby. 
 
 
l) ZKOUŠKY 
 

Zkoušky budou provedeny v souladu s ustanoveními uvedenými v zadávací dokumentace a 
obecnými obchodními podmínkami. 
 

ZKOUŠKY STAVEBNÍCH PRACÍ 

 

l.1 Provádění zkoušek 

 
Plán kontroly a zkoušek bude podrobně popsán a k předání staveniště bude předložen schválený 
technickým dozorem investora. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými 
normami a předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným 
příslušným dokladem a vždy v min. množství stanoveném v odsouhlaseném Plánu kontrol a 
zkoušek. Náklady na zkoušky hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou 
prokáže zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru 
zařízení a celého díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na 
straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel. 
Jestliže budou v následujícím textu specifikovány konkrétní zkoušky nebo budou požadovány 
zkoušky uvedené v normách a zákonech, na které se tato zpráva odvolává, zhotovitel najme 
nezávislou zkušební laboratoř, která tyto zkoušky provede. 
Zkušební laboratoř bude zhotovitelem předložena ke schválení TDI. 
Veškeré výsledky zkoušek budou předloženy přímo ze schválené laboratoře TDI, kopie bude 
předána zhotoviteli. Výsledky budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou 
identifikaci vzorku, místo a datum , kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou 
zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. 
Před zakrytím díla a zhotovením nátěrových systémů musí být provedeny všechny předepsané 
zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla 
bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do 
souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. Zejména je nutno provést (podrobněji je 
uvedeno v Plánu kontrol a zkoušek): 

• Zkoušku vodotěsnosti kanalizace včetně odboček a včetně šachet v celém rozsahu stavby 
(100%) - vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakovaně 
při předání díla - ne starší jak 3 měsíce před konečným kompletním předáním celého díla. 
Rozsah je možné upravit po dohodě s TDI. Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 



 

 

společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 
• Zkoušku vodotěsnosti revizních šachet vč. šachet na odbočkách v celém rozsahu stavby 

(100%) - vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakovaně 
při předání díla - ne starší jak 3 měsíce před konečným kompletním předáním celého díla. 
Rozsah je možné upravit po dohodě s TDI. Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

• Zkoušku vodotěsnosti nádrží v celém rozsahu stavby. 
• Zkoušky sanovaných betonových konstrukcí před prováděním sanace a na sanované 

konstrukci (zejména trasování, vizuální kontroly, zkoušky pevnosti v tahu povrchových 
vrstev, zkoušky pevnosti v tlaku, kontrola tloušťky vrstev, kontroly hloubky penetrace, 
zkoušky přídržnosti, zkoušky vodotěsnosti nátěrů a tenkovrstvých povrchových úprav). 

• Tlakovou zkoušku výtlačného potrubí odpadních vod v celém rozsahu stavby. Tlaková 
zkouška se provede před zásypem potrubí (se zajištěním proti účinku sil) a opakovaně po 
zásypu před konečným předáním díla. Rozsah lze upřesnit po dohodě s TDI. Zhotovitelem 
zkoušek musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

• Zkoušky betonu 
• Zkoušky zhutnění zemin a sypanin 
• Zkoušky hutnění zásypů 
• Zkoušky hutnění pro komunikace, zkouška dosažené míry zhutnění nebo dosažené 

únosnosti dokončené vrstvy, zkoušky únosnosti pláně, zkoušky rovinatosti pláně a 
dokončených povrchů. 

• Tlakové zkoušky vodovodního potrubí, včetně přípojek v celém rozsahu. Zkouška 
vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do 
provozu. 

• Proplach a desinfekci vodovodního potrubí v celém rozsahu. 
• Tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu prováděných prací. 

Tlaková zkouška každé plynové přípojky bude prováděna odděleně / při provádění případné 
přeložky /. 

• Zkoušky ovladatelnosti a funkčnosti armatur. 
• Zkoušky průchodnosti potrubí. 
• Jiskrové zkoušky izolace potrubí 
• Zkouška funkčnosti identifikačního kabelu 
• Testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby vč. vyčištění kanalizačního 

potrubí před prováděním této zkoušky - tato zkouška bude prováděna průběžně s 
prováděním díla cca po max. 400-800 bm prováděné kanalizace. V případě, že úsek bude 
předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou proveden před 
tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním kompletního díla. 
Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů. Zhotovitelem zkoušek 
vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým 
dozorem stavby. 

• Testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu vč. vyčištění kanalizačního potrubí 
před prováděním této zkoušky (opakovaná kamerová zkouška před předáním kompletního 
díla) - ne starší jak 3 měsíce před konečným předáním díla. Záznam se požaduje na DVD 
zpracovaný v SW CITI vč. protokolů. Zhotovitelem zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí 
být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

• V případě uložení kanalizace v komunikaci bude provedena zkouška průmyslovou kamerou 
po zásypu výkopu před prováděním konstrukčních vrstev komunikace a opětovně po 
kompletním provedení povrchů komunikace. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v 
SW CITI vč. protokolů. Zhotovitelem zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

• Vyčištění nového kanalizačního potrubí v celém rozsahu a vyčištění stávajícího 
využívaného kanalizačního potrubí před konečným předáním díla (čistícím vozem - tlakovou 
vodou a tlakovým zařízením o min. parametrech 100 l/ 180 bar). Veškerá nová potrubí a 
stávající využívaná potrubí musí být zcela vyčištěna - zajistí zhotovitel. Kanalizační potrubí 
musí být před předáním čisté. Zhotovitelem musí být nezávislá společnost vždy 
odsouhlasená technickým dozorem stavby 

Dále budou doloženy: 
• Prohlášení o shodě 
• Veškeré atesty použitých materiálů 



 

 

• Atesty hutnění konstrukce komunikace a násypů a únosnosti zemní pláně 
• Revize elektrorozvodů 
• Revize tlakových nádob 
• Protokoly o mikrobiologické nezávadnosti vodovodního potrubí 
• Protokoly o prověření provozuschopnosti hydrantů a požárních uzávěrů (dle vyhlášky 

246/2001 Sb.) 
• Doklad o funkčnosti a ovladatelnosti vodovodních uzávěrů a armatur 
• Provedení revizí bezpečnostním technikem 
• Individuální zkoušky 
• Komplexní zkoušky 
• Funkční a komplexní zkoušky technologického vybavení 

Kromě uvedených zkoušek bude před betonáží provedena kontrola výztuže, pracovních a 
dilatačních spár. 
Dále bude prováděna kontrola výšek jednotlivých vrstev a míra zhutnění zemní pláně v rozsahu 
stanoveném Plánem kontroly a zkoušek. 
Před zakrytím díla a zhotovením nátěrových systémů musí být provedeny všechny předepsané 
zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla 
bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do 
souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. 
Před prováděním tlakových zkoušek na tlakových potrubích musí být potrubí zabezpečeno proti 
účinku sil vyvolaných vnitřním přetlakem. Po provedení celkové tlakové zkoušky vodovodního 
potrubí bude provedena dezinfekce a následně proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou (v 
případě potřeby opakovaný). Po výplachu budou odebrány vzorky a proveden zkrácený rozbor 
kvality vody akreditovanou laboratoří. 
Po provedení zkoušky vodotěsnosti budou nádrže vyčerpány a vyčištěny - zajistí zhotovitel. 
Veškerá nová potrubí a stávající využívaná potrubí musí být zcela vyčištěna. Trouby musí být 
průchozí a čisté. 
Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných 
předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) včetně protokolů. 
Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek, jsou rozpuštěny položkách. 
 
l.2 Hlášení zkoušky 
 
Zkouška se ohlásí ve stavebním či montážním deníku, případně pro urychlení se účastníci obešlou 
faxem (Objednatel, TDI, následný provozovatel, zhotovitel, případně další účastník dle volby 
Objednatele). Všichni účastníci zkoušek budou před jakoukoli zkouškou Zhotovitelem předem 
upozorněni v přiměřeném předstihu (3dny). 
 
l.3 Čištění potrubí 
 
Veškerá nová potrubí a stávající využívaná potrubí musí být zcela vyčištěny - zajistí Zhotovitel. 
Trouby musí být průchozí a čisté. 
 
l.4 Bezpečnostní opatření pro testování potrubí 
 
Musí být respektovány příslušné platné předpisy, zákon o zdraví lidu, bezpečnostní předpisy ve 
stavebnictví. 



 

 

l.5 Testování beztlakového potrubí 
 
Provede se podle ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok. Dále bude provedena prohlídka 
kamerou. Souhlas k záhozu potrubí dává pověřený zástupce provozovatele a TDI, po úspěšné 
zkoušce vodotěsnosti a prohlídce kamerou. Protokoly ze zkoušky vodotěsnosti a videozáznam 
budou součástí předávací dokumentace a budou předloženy k celkové kolaudaci stavby (zajistí 
dodavatel stavby). Zkoušku vodotěsnosti a videozáznam budou provedeny na náklady dodavatele 
stavby. Rovněž voda použitá ke zkouškám vodotěsnosti bude fakturována dodavateli stavby. 
 
l.6Testování vzduchem v beztlakovém potrubí 
 
Médiem pro zkoušky vodotěsnosti bude voda (u kanalizačních stok může být variantně médium i 
vzduch, po odsouhlasení správcem stavby a zástupcem objednatele). 
 
l.7 Testy potrubí průmyslovou kamerou 
 
Zkoušky průmyslovou kamerou potrubí včetně provedení napojení všech přípojek budou provedeny 
v celém rozsahu stavby. V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude zkouška 
potrubí průmyslovou kamerou provedena před tímto předáním do předčasného užívání a 
opakovaně před předáním kompletního díla. Pokud bude probíhat zkouška kanalizace průmyslovou 
kamerou před realizací povrchů komunikace, je nutná opakovaná zkouška po realizaci konečné 
úpravy povrchu komunikace. 
Zkoušky kanalizace průmyslovou kamerou budou prováděny při zastaveném přítoku do 
monitorované kanalizace, které budou vždy bezprostředně před prohlídkou řádně vyčištěny 
tlakovou vodou. 
Před vlastní prohlídkou musí zhotovitel vždy ověřit u zástupce objednatele označení čísel revizních 
šachet tak, aby nedocházelo k duplicitám v označení nových šachet se stávajícími v GIS. 
Každý úsek bude monitorován samostatně. Obrazový záznam musí být dostatečně ostrý a jasný 
tak, aby bylo možno kdekoli rozlišit detaily na potrubí. Detailně je třeba prozkoumat místa spojů 
jednotlivých trub i napojení na šachty a napojení přípojek. Záznam se požaduje předat 2x na DVD 
zpracovaný v SW CITI i s protokoly používaný v současnosti k archivaci veškerých kamerových 
průzkumů provozovatele. Daný úsek se požaduje strukturovat - potřebné číselníky poskytne na 
vyžádání zástupce objednatele. 
Záznam kamery i protokol budou mimo jiné vždy obsahovat: 

• označení úseku, datum prohlídky 
• označení šachet ověřené dle zástupce objednatele 
• měření délky 
• měření průměru potrubí 
• měření sklonu potrubí 
• popis závady na potrubí 
• u polotuhých potrubí měření ovality v místech maximální deformace( minimálně 1x na 

každém úseku bez zjevných deformací ) a u deformace nad 3,33% každou další 
jednotlivou rouru v daném úseku 

• budou vyhotoveny protokoly s grafickým znázorněním úseku ve dvojím provedení i s 
podélnými profily. Na protokolech musí být vždy uvedeny veškeré závady včetně 
ohodnocení výsledné známky celého úseku (1 - havarijní stav až 5 - bez závad ). 

• Záznam z prohlídky kamerou bude předáván zhotovitelem správci stavby pouze bez 
závad, tzn. pokud zhotovitel z průzkumu odhalí nějakou závadu ( hodnocená 1 - 4 ) na 
potrubí, je povinen po opravě dané závady daný úsek projet celý znovu a správci stavby 
ke kontrole pouze opravený záznam. 

 
l.8 Testy ovality 
 
Potrubí dodané zhotovitelem na staveniště bude splňovat níže uvedené parametry. O přejímce 
bude vyhotoven protokol mezi zhotovitelem a správcem stavby. 
Ovalita potrubí bude dle ISO 11922-1 tj. maximálně 0,02xDE (vnější průměr trouby). 
Přípustný průhyb na potrubí bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubí. Případná přípustná 
nerovnost potrubí bude eliminována při pokládce potrubí tak, že se trouba uloží průhybem do 
vodovodního směru. 



 

 

l.9 Testování tlaku v potrubí 
 
Výtlačné potrubí pro vodu bude zkoušeno podle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a 
závlahového potrubí. Potrubí pro vzduch budou zkoušena vzduchem. Zához výtlačného potrubí smí 
být proveden po úspěšné tlak. zkoušce. Souhlas k záhozu dává pověřený zástupce provozovatele. 
Před záhozem provést skutečné zaměření trasy výtlačného potrubí odbornou geodetickou firmou. 
Tlakové zkoušky budou provedeny na náklady dodavatele stavby. Rovněž voda požitá pro tlakové 
zkoušky bude fakturována dodavateli stavby . 
Před prováděním tlakových zkoušek na vodovodním potrubí musí být potrubí zabezpečeno proti 
účinku sil vyvolaných vnitřním přetlakem. 
l.10 Vymazávání vodovodního potrubí 
 
nedotýká se 

l.11 Desinfekce vodovodního potrubí 
 
Před zahájením zkušebního provozu zajistí stavební zhotovitel desinfekci vodovodního potrubí a 
systému (ČSN 75 5402). Po desinfekci se provede proplach. Následně budou odebrány vzorky pro 
mikrobiologické přezkoumání. 
 
l.12 Čištění konstrukcí 
 
Provedené stavební konstrukce budou zbaveny všech škodlivých látek. Povrch musí odpovídat 
ČSN 73 2520 - Drsnost povrchů stavebních konstrukcí. 
 
l.13 Testování betonových konstrukcí navržených k zadržení vody 
 
Podle ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. 

l.14 Testování střech 
 
nedotýká se 

l.15 Desinfekce nádrží 
 

- Nedotýká se 
 
 

l.16 Testování kvality pačoku 
 

 
Provede se podle CSN 72 2430 ^1 - Malty pro stavební účely. 

 
l.17 Testování zemních prací pro komunikace 
 
Bude prováděna kontrola tlouštěk jednotlivých vrstev a míra zhutnění zemní pláně. Vhodnost 
zeminy pro použití do zemní pláně komunikace a stanovení způsobu hutnění bude provedena na 
základě Standardní Proctorovy zkoušky. Modul přetvárnosti pláně po zhutnění bude stanoven na 
základě zatěžovací zkoušky únosnosti. Rozsah a množství kontrolních míst zkoušek je popsán v 
rámci příslušných objektů. Přejímací zkoušky hotových vrstev konstrukčních prvků komunikací, 
chodníků a zpevněných ploch se řídí příslušnými ČSN - ČSN 73 6133 (Navrhování a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací), ČSN 73 6126 (Nestmelené vrstvy), ČSN 73 6127 
(Prolévané vrstvy), ČSN 73 6129 (Postřiky a nátěry), a ČSN 73 6121 (Hutněné asfaltové vrstvy), 
ČSN 73 6123 (Cementobetonové kryty) a ČSN 73 6131-1 až 3 (Dlažby a dílce). 
Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také 
podle požadavků TP 146. 

Dále budou provedeny veškeré zkoušky uvedené v ostaních částech textu např. betonu, jiskrové 
zkoušky izolace, zkouška funkčnosti identifikačního kabelu, apod. 

m)      KONSTRUKCE BUDOV  
 



 

 

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné CSN a technické a bezpečnostní předpisy. Na 
stavbě budou použité pouze nové výrobky a materiály. Všechny výrobky materiály a zařízení je 
nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat v souladu s technologickými 
předpisy výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy. 
V rámci jednotlivých konstrukcí a výrobků je nutné zohlednit cenu povrchových úprav, pokud není 
táto cena uvedená v samostatné položce. 
Nosnost montážních stolic a nosníků musí odpovídat hmotnosti montovaných dílů technologického 
vybavení včetně manipulačních přípravků - nosnost uvedená u jednotlivých konkrétních nosníků je 
jen předpokládaná minimální nosnost a v případě dodání těžšího zařízení než bylo předpokládané 
je nutné dodat konstrukci nadimenzovanou na tuto větší hmotnost. 
Postup výstavby a volba materiálů musí zohlednit a umožnit provádění výstavby u některých 
objektů za jejich provozu. Pokud není výslovně u jednotlivých materiálů a výrobků uvedeno jinak, je 
nutné do cenové nabídky zahrnout u všech materiálů a výrobků jak jejich dodávku, uskladnění, 
montáž a zabudování do stavby. 
 
m1) Cihelné a tvárnicové zdivo 
 
Veškeré použité zdící materiály musí vyhovovat jejich účelu použití, projektové dokumentaci a ČSN 
72 2600 až 72 2631-1. 
Zděné konstrukce, zhotovit včetně potřebných překladů nad otvory ve stěnách a ztužujících 
pozedních věnců. Obvodové konstrukce musí splňovat požadavky tepelně technických norem. 
Keramické zděné konstrukce vyzdít z keramických cihel se svislou spárou tvořenou systémem per a 
drážek podle technologického postupu výrobce cihel (s využitím typových materiálů a doplňkových 
tvarovek dodávaných výrobcem pro vazbu cihel, konstrukci věnců a překladů ...) - jejich cenu je 
nutno zohlednit v ceně zdiva, překladů a věnců. 
Kamenné zdivo bude provedeno tak, že na vnějším líci bude pohledové spárované zdivo z 
lomového kamene, na vnitřním líci hladký betonový povrch vhodný pro určenou povrchovou úpravu. 
Je nutné zajistit řádné statické spolupůsobení jednotlivých vrstev sendvičového zdiva pomocí 
nekorodujících a dostatečně únosných spojovacích prvků - je nutno zohlednit v ceně zdiva. 
Překlady a ztužující věnce opatřit přídavnou tepelnou izolací v souladu s typovým řešením výrobce 
zdícího materiálu. Je nutné použít takové cihly, tvarovky a malty, které splňují statické požadavky 
pro danou konstrukci. Od základové konstrukce nebo stropní desky podzemní části stavby a od 
přilehlé zeminy bude zdivo odděleno vhodným hydroizolačním systémem. 
 
m2) Dilatace 
 
V případě, že je celý objekt dilatován, je nutné tuto dilataci promítnout do všech konstrukcí, 
kterými prochází rovina dilatace objektu, tak, aby nedocházelo k poškozování jednotlivých 
konstrukcí vlivem dilatačních pohybů jednotlivých dilatačních celků. 
V rámci ceny každé konstrukce je nutno zohlednit i cenu za provedení a utěsnění případných 
dilatačních spár, dilatačních lišt pokud není tato cena uvedena v samostatné položce. 
Dilatační spáry musí být řešené tak, aby bez porušení těsnění i vlastní konstrukce přenesly 
vzájemné pohyby sousedních dilatačních celků. Dilatační spáry v podzemních částech objektů a v 
místech, kde mohou být vystavené působení kapalin (v nádržích, jímkách, podlahách, fasádách, 
střechách...) musejí být utěsněné tak, aby toto těsnění přeneslo veškeré účinky působících kapalin i 
v kombinaci se vzájemnými pohyby dilatačních celků. Není li v konkrétním případě uvedeno jinak, 
jsou z hlediska těsnosti na dilatační spáru kladené stejné požadavky, jako na okolní dilatované 
konstrukce. 
Při rekonstrukcích stávajících objektů je nutné v rámci sanací jednotlivých konstrukcí provést i 
diagnostiku stávajících dilatačních spár a jejich přetěsnění. 
 
m3) Obezdívky a zdivo, spojování a spárování 
 
Použité materiály a postupy prováděné se řídí požadavky projektu a ČSN 73 2310. 



 

 

 
m4) Izolační vrstva 
 
Izolování zdiva proti vodě musí být provedeno podle projektové dokumentace a ČSN 73 0600. 
Součástí všech hydroizolací je i provedení potřebných podkladových a ochranných krycích vrstev v 
souladu s typem a polohou použité hydroizolace a platnými ČSN. 
 
V místě průchodu potrubních nebo kabelových rozvodů přes hydroizolační vrstvu je nutné zajistit 
vodotěsné napojení hydroizolační vrstvy na procházející rozvody. 
Hydroizolace z asfaltových pásů vždy celoplošně natavit na vyrovnaný podklad opatřený asfaltovým 
penetračním nátěrem. Další vrstvy vícevrstvých hydroizolací z asfaltových pásů celoplošně natavit 
na předchozí vrstvy. 
Štěrkové hydroizolace budou provedeny vždy jako ucelený certifikovaný systém v souladu s 
technickými požadavky dodavatele tohoto systému (podklad opatřit vhodnou penetrací, dle potřeby 
vložit výztužnou tkaninu, přechod mezi stěnou a podlahou zhotovit pomocí pružného pásu 
vlepeného na obou koncích do stěrky...). 
 
M5) Izolace tepelné 
 
Nedílnou součástí tepelné izolace je i příslušná parotěsná vrstva a případně i ochranná difúzní 
vrstva. 
Tepelné izolace včetně ostatních vrstev jsou podrobně vypsány v rámci skladeb jednotlivých 
konstrukcí na výkresové dokumentaci. 
 
M6) Zdění v chladném počasí 
 
Provádění zděných konstrukcí se řídí CSN 73 2310. Při zdění v chladném počasí musí být použity 
takové materiály a postupy, které zajistí požadovanou jakost zdiva.¨ 
 
M7) Příprava na omítání 
 
Pro provádění vnitřních a vnějších omítek budou použity malty stanovené projektem. Použité malty 
musí splňovat požadavky ČSN 72 2430. 
 
M8) Omítání v chladném počasí 
Pokud bude teplota nižší než 5oC nebude se omítání provádět. Teplota nad 5oC musí být i po dobu 
hydratace omítky. 
 
M9) Povrchové úpravy 
 
Součástí každé povrchové úpravy je i příprava podkladu (očištění, otrýskání, odmaštění, penetrace, 
vyrovnání.) a zajištění následné péče o hotovou povrchovou úpravu (náležité ošetřování a ochrana 
.) v souladu s požadavky předepsanými výrobcem. 
Povrchové úpravy je nutné provádět v souladu s technologickými postupy předepsanými výrobcem 
použitých materiálů. 
Povrchové úpravy je nutno aplikovat vždy jen jako systém, jehož jednotlivé vrstvy jsou navzájem v 
souladu. 
Reprofilace povrchu nových betonových konstrukcí před provedením nátěrového systému bude dle 
potřeby obnášet zabroušení záteků mezi bednící dílce, otrýskání a celoplošné vyrovnání záporných 
nerovností stěrkou. 
Rohy vnitřních omítek budou opatřeny ochrannými výztužnými podomítkovými nárožními kovovými 
lištami. Rohy keramických a bělninových obkladů budou opatřeny nárožními plastovými nebo 
kovovými profily. 
 
m10) Podlahy 



 

 

Min. 3° max. 9° R9 byty, banky, nemocnice 
Min. 10° max. 18° R 10 toalety 
Min. 19° max. 26° R 11 automyčky, autoopravny - 

ČOV Min. 27° max. 34° R 12 mlékárny, mrazírny 
 

 
Před prováděním vlastních podlah budou vybetonovány základové bloky pro technologické 
zařízení. Pro spojení jednotlivých vrstev podlah budou použity vhodné adhezní můstky a penetrace, 
aby se zajistilo potřebné připojení následujících vrstev podlah. Pokud tyto vrstvy nejsou uvedené 
samostatně v soupisu prací a dodávek, je nutné jejich cenu rozpustit do ceny připojované 
konstrukce. 
V ceně podlahových konstrukcí je nutné zohlednit i potřebné množství dilatačních spár. 
Dilatační spáry budou vodotěsně vyplněné vhodným pružným tmelem. 
Před lepením dlažby se podle potřeby zhotoví vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou (není 
uváděná jako samostatná vrstva v skladbách podlah) - pokud není tato vrstva uvedena v 
samostatné položce soupisu prací a dodávek, je nutné tuto úpravu zohlednit v ceně betonové 
mazaniny. 
 
m 11)Konečné úpravy betonových podlah 
 
Betonové podlahy bez dalšího krytí budou provedeny bez potěru pomocí vakuování a leštění. 
 
m 12) Podlahové dlažby 
 

Druh dlažby je dán projektovou dokumentací. Použity budou keramické dlaždice režné, v 
prostorách průmyslových se zvýšeným nebezpečím uklouznutí dlaždice hrubozrnné. Dlaždice musí 
odpovídat ČSN 72 5149 a 72 5181. 
STUPEŇ NÁKLONU STUPEŇ PROTISKLUZNOSTI PŘÍKLAD URČENÍ 
Zkouška na protiskluznost se dle normy DIN 51130 provádí tak, že na položenou testovanou dlažbu 
se postaví osoba v běžné obuvi. Podložka, na které je dlažba položena, se pomalu naklání a měří 
se okamžik, kdy nastane skluz. Stupeň protiskluznosti se označuje písmenem R. 
Keramická dlažba bude provedená ze slinutých nenasákavých mrazuvzdorných dlaždic lepených 
na kvalitní vyrovnaný betonový podklad flexibilním mrazuvzdorným lepidlem. Dle potřeby bude 
podklad předem opatřen hydroizolační stěrkou. Běžné spáry mezi dlaždicemi budou vyplněné 
silikátovou spárovací hmotou. Spáry v místě dilatací a spáry v místě styku se sousedními a 
prostupujícími konstrukcemi, musí být vyplněny pružnou spárovací hmotou v barvě silikátové 
spárovací hmoty použité pro spárování dlažby. Pokud je kladem požadavek na chemickou odolnost 
dlažby, musí tento požadavek splnit i spárovací hmota. Pokud není výše popsané v soupisu prací a 
dodávek uvedeno v samostatných položkách, je nutné zohlednit v cenách souvisejících konstrukcí. 
Na stěnách místností, kde podlahu tvoří keramická dlažba, bude nalepen soklový obklad stěn ze 
soklových obkladaček (na výšku jedné soklové obkladačky) stejného typu jako vlastní dlažba 
(kromě stěn opatřených keramickým obkladem). Spára mezi podlahou a soklem nebo keramickým 
obkladem bude po celém obvodě vytmelena silikonovým tmelem v barvě silikátové spárovací hmoty 
použité pro spárování dlažby. 
 
m13) Vnější omítka 
Vnější omítka je navržena vápenno-cementová s fasádním nátěrem. Použitý materiál musí 
odpovídat ČSN 72 2430. 
 
m14) Obkládání stěn 
 
Rozsah obkladových prací je dán projektovou dokumentací. Pro vnitřní obklady budou použity 
glazované keramické obkladačky dle ČSN 72 5152. Vnější obklady budou provedeny dle projektu. 



 

 

Vnitřní keramické obklady stěn budou z mrazuvzdorných obkladaček nebo dlažby. Nalepení na 
vyrovnanou jednovrstvou jádrovou vápenocementovou omítku bude flexibilním mrazuvzdorným 
lepidlem. Obklady budou dodány vč. spárovacích hmot, dilatací, lišt a pod. 
Keramický obklad venkovních soklů bude nalepen na vyrovnanou hydroizolační vyztuženou stěrku 
flexibilním mrazuvzdorným lepidlem. Práce budou provedeny tak, aby nedocházelo k odpadávání 
keramických obkladů. 
 
m15) Truhlářské práce 
 
Truhlářské práce se řídí obvyklými předpisy ČSN 73 3130, zvláštní požadavky nejsou uplatněny. 
m16) Tesařské konstrukce 
 
Pro tesařské práce použít nové vysušené a zdravé řezivo. Pokud není uvedeno jinak, použije se 
smrkové řezivo třídy SI. 
Nosná konstrukce krovu střechy bude uložena na pozedním železobetonovém věnci pomocí 
pozedních trámů (pozednic). Pozednice budou kotvené pomocí zalepených závitových tyčí do 
železobetonového ztužujícího pozedního věnce. Pozednice budou v celé ploše podloženy 
asfaltovým hydroizolačním pásem typu „S“ s hliníkovou vložkou. Součástí dodávky tesařských 
konstrukcí budou všechna kotevní, spojovací prvky z pozinkované oceli. Viditelné, dále nezakryté 
prvky budou na celém viditelném povrchu ohoblovány. Všechny dřevěné prvky před zabudováním 
opatřit ochrannou impregnací proti houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
m17) Střechy 
 
Střechy budou provedeny ve skladbě dle projektové dokumentace. Provedení musí odpovídat ČSN 
73 1901. 
Součástí střešních plášťů budou všechny doplňkové konstrukce a prvky - folie, poplastované 
pozinkované plechy, větrací pásy a pod. Plastové střešní folie musí být odolné proti ÚV záření. 
 
M18) Zárubně 
 
Dveřní zárubně budou použity dle projektu. 
Dveře budou vč. zárubně, vhodné do zdiva nebo betonu. Součástí dodávky budou veškeré doplňky. 
Zárubně osazené na vnějším líci zdiva budou dle potřeby vybaveny okapničkami tak, aby bylo 
zabráněno zatékání dešťových vod. 
Všechny dveře budou vybaveny zámkem s bezpečnostní vložkou. 
 
M19) Okna 
 
Okna budou použita dle projektové dokumentace a technických specifikací. 
 
m20) Malby 
 
Pro malby lze použít jen prostředků schválených pro prostory, kde jsou použity. Barevná skladba 
musí odpovídat hygienickým předpisům. Použité postupy budou odpovídat obecně platným 
předpisům. 
 
m 21) Asfaltové střešní nátěry 
 
Všechny konstrukce budou provedeny dle projektu. 
 
m 22) Střešní lepenka 
 
Pro živičné krytiny budou použity materiály dle projektu. 
 



 

 

m 23) Povrchová úprava plochých střech 
 
Konstrukce budou provedeny dle projektové dokumentace. 
 
m 24) Klempířské výrobky 
 
Klempířské výrobky budou zhotovené z titanzinkového plechu bez dalších nátěrů. Klempířské 
výrobky, které budou dodány součástí střešních plastových a hydroizolačních folií budou z 
pozinkovaného poplastovaného plechu. Pro objekty, na nichž jsou použity obvodové panely a 
střešní panely s povrchem z lakovaného pozinkovaného plechu, budou klempířské výrobky 
provedeny z pozinkovaného plechu se shodnou povrchovou úpravou jakou budou mít uvedené 
stěnové a střešní panely. 
Klempířské výrobky budou dodány včetně všech doplňků, separačních folií, spojovacích,dilatačních 
a kotevních prvků a pod. 
V rámci jednotlivých klempířských výrobků je nutné zohlednit i cenu montáže, kotvení. 
 
m25) Domovní instalace 
 
Vnitřní vodovody v objektech budou provedeny dle projektu a ČSN 73 55 a 73 66 60. Vnitřní 
kanalizace o objektech bude provedena dle projektu a ČSN 73 6760. 
 
m 26) Otvory ve zdech, podlahách a stropech 
Prostupy potrubí konstrukcí objektu budou provedeny dle projektu pomocí vynechaných otvorů, 
chrániček nebo prostupových kusů. Po uložení potrubí musí být prostor řádně utěsněn. 
Všechny stávající, dále nevyužívané prostupy budou zavařeny a vodotěsně zabetonovány v rámci 
provádění sanace stávajících konstrukcí. 
Nové prostupy stavebními konstrukcemi budou provedeny v souladu s potřebami konkrétního 
technologického vybavení dodaného zhotovitelem. Profily nových prostupů pro potrubní a kabelové 
rozvody budou odvozené od typu a materiálu procházejících rozvodů a způsobu těsnění prostupu. 
Způsob těsnění nutné volit s ohledem na materiál a profil potrubí, polohu potrubí vůči stavební 
konstrukci a způsobu montáže tak, aby zajistil trvalou vodotěsnost prostupu (v projektu uvedené 
profily potrubí je nutné brát jen jako orientační světlé rozměry potrubí). 
Veškeré prostupy potrubí a kabelů nacházející se v konstrukcích pod hladinou vody v přilehlé nádrži 
nebo pod úrovní terénu musí být provedeny jako vodotěsné. U prostupů procházejících přes 
povlakovou hydroizolaci je nutné zajistit vodotěsné napojení této povlakové hydroizolace na 
prostupující potrubí nebo průchodku, ve které bude potrubí vodotěsně osazeno. 
Zřízení drobných prostupů jmenovitě neuvedených, je nutné zohlednit v ceně vlastních trubních a 
kabelových vedení, pro která budou tytu prostupy realizované. 
 
m27) Povolená tolerance stavebních prací 
 
Stavební práce musí být provedeny v tolerancích odpovídajících ČSN 73 0202 ^ 80, pokud projekt 
nestanoví s ohledem na technologické zařízení podmínky přísnější. 
 
M28) Ocelové konstrukce 
 
Ocelové konstrukce zhotovit ze svařitelné oceli třídy 11. 
Konstrukce, u kterých je požadovaná povrchová úprava pozinkováním dle potřeby rozdělit 
šroubovými spoji. Na stavbě montovat pomocí šroubových spojů. Svarové spoje provádět jen před 
žárovým zinkováním. 
V rámci ocelové konstrukce zohlednit cenu kotvení a povrchových úprav. 
Pro spojování a kotvení pozinkovaných konstrukcí budou použité pozinkované spojovací a kotvící 
prvky, pro spojování a kotvení nerezových konstrukcí budou používané nerezové spojovací a 
kotvící prvky. 
 



 

 

M29) Stavební výpomoci 
 
Po montáži strojně technologického zařízení budou provedeny obvyklé stavební výpomoci (úprava 
základů, prostupů apod.) 
 
m30) Nátěry 
 
Každá povrchová úprava musí být prováděna v souladu s návodem k použití od výrobce (např. 
základní nátěr, teplota pro aplikaci, úprava povrchu odrezování, opískování apod.). Veškeré pokyny 
uvedené v tomto odstavci jsou závazné jak pro stavební část a jsou stejné jako jsou uvedené pro 
technologickou část. 
 
m31) Osvětlení 
 
Svítidla budou volena dle prostředí a dle požadavků na osvětlenost místností přednostně úsporná 
zářivková, zvláště v místnostech s vyššími nároky na osvětlenost a delší dobu pobytu obsluhy v 
místnosti. Ovládání svítidel bude od vstupů do místnosti. V místnostech, ve kterých jsou v provozu 
stroje s rotujícími částmi musí být zabráněno vzniku stroboskopického jevu použitím trojfázového 
rozvodu. 
Nouzové osvětlení v objektech bude řešeno svítidly s vestavěnými bezúdržbovými akumulátory a 
jednopaticovými zářivkami, která jsou napojena přímo ze světelných rozvodů. Proto není uvažováno 
s napojením nouzového osvětlení na náhradní zdroj. Nouzové osvětlení bude instalováno na 
únikových trasách z objektů. 
 
m32) Zásuvkové rozvod 
 
Ve vybraných místnostech budou osazeny zásuvky 230V, popř. i 400V. Pro napojení přenosného 
nářadí a zařízení potřebného při údržbě a opravách technologického zařízení v objektech i mimo 
objekty budou instalovány zásuvkové skříně z izolantu vybavené zásuvkami 230V, 400V/32A. 
Zásuvkové skříně a zásuvky umístěné na venkovním prostranství musí být chráněny proudovými 
chrániči. 
 
m33)Hromosvod a uzemnění 
 
Objekty budou vybaveny novými jímacími soustavami hřebenového nebo mřížového provedení, ke 
kterým budou připojeny i větší klempířské prvky. Jímací soustavy budou s jímači z drátu, svodů se 
zkušební svorkou a uzemněním svodů drátem FeZn 0lOmm ve výkopu 35/70cm s připojením k 
ostatním objektům v ČOV. Zemnící soustava se spojí s uzemněním v ČOV, vytvořeném v rámci 
technologických elektrorozvodů. Zemní odpor svodu nemá být za obvyklých půdních podmínek 
větší než 10 ohmů. Hromosvod provézt dle ČSN - EN 60 305. 
Jelikož se jedná i o stávající objekty, u kterých je uzemnění provedeno zpravidla zemnicím páskem 
FeZn uloženým ve výkopu po obvodu objektu, bude nutno v případě úprav nebo doplňování 
elektroinstalace prověřit zemní odpor uzemnění popř. stupeň koroze a dle výsledku provést 
doplnění, popř. rekonstrukci. Při úpravách nutno provést hlavní pospojování. 
V rámci tzv. hlavního pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2.1 budou navzájem 
spojeny tyto vodivé části : 
- ochranný vodič (ochranná přípojnice v rozvaděčích) 
- uzemňovací přívod (hlavní ochranná svorka) 
- kovové konstrukční části objektu, vodivá potrubí, ÚT a VZT atd. 
Dále je nutno s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provést doplňující pospojování. Doplňující 
pospojování bude zahrnovat všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných zařízení 
a vodivých částí. Soustava pospojování musí být spojena s ochrannými vodiči všech zařízení. 
 
m34) Zámečnické výrobky 
 



 

 

Ocel použitá pro stavební konstrukce musí odpovídat ČSN 42 5340, 42 90, 42 5522, 42 5524 a 42 
5541 -80. Veškeré kovové a ocelové části musí být opatřeny povrchovou úpravou shodnou s 
požadavky na povrchovou úpravu technologického zařízení a s odstavcem Nátěry zámečnických 
výrobků. 
Pozinkované zámečnické výrobky budou v případě potřeby ve výrobně rozdělené na menší, lehko 
manipulovatelné díly, které budou na stavbě sestavené v celek pomocí šroubových spojů. 
Pro výrobky z nerezové oceli bude použitá nerezová ocel DIN 1.4571. Podlahové rošty a podlahové 
poklopy budou dodané včetně osazovacích rámů a případných dalších vnitřních nosníků při větších 
rozponech (nutno zohlednit v ceně). Osazovací rámy budou instalovány při betonáži. 
Poklopy, schodišťové stupně, podlahové rošty a stupadla žebříků ze sklolaminátových kompozitů 
budou dodány s horním povrchem v protiskluzné úpravě - horní povrch opatřen zalaminovaným 
vsypem z křemičitého písku. 
Osazovací rám a vnitřní podpůrné nosníky poklopů a roštů ze sklolaminátového kompozitu budou 
zhotoveny z kompozitových profilů nebo z nerezové oceli. Rám bude osazen při betonáži. 
Jestliže není v popisu položky, nebo z důvodu montáže technologie, vyžadováno jinak, bude 
nosnost nepojízdných podlahových roštů, krycích plechů a poklopů, schodišť a lávek minimálně 3,5 
kN/m2. 
Výplň zábradlí musí splňovat všechny požadavky platných norem a bezpečnostních předpisů. 
Zábradlí na hraně volného prostoru bude vždy opatřené zarážkou u podlahy vysokou minimálně 
100mm, umožňující odtok vody z podlahy. Příčle žebříků budou provedeny s protiskluznou úpravou. 
V rámci jednotlivých zámečnických výrobků je nutné zohlednit i cenu montáže, kotvení a 
povrchových úprav, pokud tyto nejsou uvedeny v samostatných položkách. 
Pro spojování a kotvení pozinkovaných konstrukcí budou použité pozinkované spojovací a kotvící 
prvky, pro spojování a kotvení nerezových a kompozitových konstrukcí budou používané nerezové 
spojovací a kotvící prvky DIN 1.4571. 
 
m35) Vzduchotechnika 
 
Na potrubí vzduchotechniky budou umístěny šipky s označením směru proudění vzduchu a 
případně i popisem. Stejně tak bude vyznačen i směr proudění na tělese ventilátoru. Funkční popisy 
budou v rozvodu vzduchotechniky nejen na snímačích a akčních členech, ale i na ručních klapkách, 
filtrech a pod. 
 
m36) Vnitřní vodovod 
 
Vnitřní vodovod je vodovodní potrubí včetně příslušenství a technických zařízení připojených na 
vodovod, začínající hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu. Vnitřní vodovody budou v souladu s 
ČSN 73 6660 a ČSN 73 6655. Požární vodovody budou podle ČSN 73 0873. Zařízení na přípravu 
teplé vody je možno bude v souladu s ČSN 06 0320. 
Vnitřní vodovody jsou napojené na veřejné vodovody nebo na vlastní zdroje. Zásobování z 
vlastního zdroje bude pomocí automatické čerpací stanice. 
Celý systém zásobovaní vodou musí být realizovaný tak, aby byly dodrženy předepsané hygienické 
požadavky podle platné legislativy a platných norem. 
Není přípustné vést vodovodní potrubí spolu s potrubím ústředního vytápění v neprůlezných 
kanálech. Potrubí vedené v drážkách musí zůstat po zakrytí volné. Potrubí se nesmí ukládat do 
obvodových stěn, stropů nad podchody a podjezdy, do jednoplášťových střech a komínových 
průduchů. Stoupací potrubí se musí připojit na ležaté potrubí takovým způsobem, aby se vyloučil 
vliv hmotnosti stoupacího potrubí a teplotních změn na spoje potrubí. 
Potrubní uzávěry se osazují před vodoměrem, jako hlavní uzávěr vodovodu, jako hlavní uzávěr 
objektu, jako výtoková armatura za hlavním uzávěrem objektu, proti zpětnému proudění vody 
(zpětný ventil), jako odvodňovací armatura za zpětnou klapkou, na časti rozvodu, které jsou určené 
jen pro letní provoz, jako sekční uzávěry u větších soustav, před každým stoupacím potrubím, před 
každou provozní jednotkou, před každou skupinou zařizovacích předmětů, před 
každým technickým a technologickým zařízením. Uzavírací armatury musí mít stejnou světlost jako 
potrubí, na které jsou osazené. 



 

 

Na vnitřní vodovody se používají především plastové roury (HDPE, PP, PVC), litinové roury 
(hrdlové a přírubové), měděné, mosazné a vícevrstvé roury (např. plastové s hliníkovou vložkou). 
Je zakázané používat černé ocelové roury, roury s vnitřním asfaltovým povlakem, olověné roury a 
roury z plastů, které nevyhovují teplotním požadavkům. Minimální sklon potrubí je 0.3%. 
Potrubí pitné vody napojené na veřejný distribuční systém vody nesmí být propojené s jinými zdroji 
vody. Hlavní uzávěr vody musí být přístupný a jeho umístění musí být viditelné a stále označené. 
V případě kdy je vodovodní systém rozdělený na rozvod pitné vody a rozvod užitkové vody, potrubí 
v budovách musí být jasně označené. 
Vodovodní potrubí uvnitř budov musí být izolované tam, kde je nebezpečí, že by voda mohla 
zamrznout. Rozvody teplé užitkové vody musí být vždy izolované, potrubí z korodujícího materiálu 
musí být chráněné proti korozi. 
Kohoutky a ventily jiné než pitné vody musí být označené na viditelném místě se značkou 
označující užitkovou vodu. Vnitřní vodovodní systém zabezpečující dodávku vody na protipožární 
účely v souladu s normalizovanými hodnotami musí být vybavený systémem hydrantů se stabilním 
tlakem a okamžitou dostupností dodávky vody. V budovách musí být zřízena vnitřní odběrná místa 
požární vody (např. hydranty typu C a D). Nejvzdálenější bod určený na hašení může být od 
hydrantového systému D 40 m a od typu C 30 m. Jestliže projekt stavby nestanovuje jinak, 
rozvodný systém požárního vodovodu je z ocelového potrubí. Požární průtok určí požární technik 
na dobu půl hodiny. 
Zkoušení vnitřního vodovodu 
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se vykonává dle ČSN 73 6660. 
Před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout zdravotně 
nezávadnou vodou a současně se musí na nejnižším místě odkalit. Tlakové zkoušky dle rozsahu 
vodovodu se provádějí vcelku nebo po částech. Jsou to: 
• tlakové zkoušky potrubí, 
• konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu. 
Tlaková zkouška potrubí 
Při tlakové zkoušce potrubí se zkoušejí pouze potrubní rozvody (bez tepelné izolace, bez 
výtokových a pojistných armatur, PO ventilů, zařizovacích předmětů, přístrojů a pod.). 
Potrubní rozvod se zkouší zdravotně nezávadnou vodou 1.5 násobkem provozního tlaku, nejméně 
však tlakem 1.0 MPa. Zkušební přetlak nesmí klesnout za 900 sekund o více než 0.05 MPa. Na 
potrubí nesmí být během zkoušky zjištěné žádné úniky vody. Jestliže se zjistí větší pokles tlaku, 
musí se závada odstranit a zkouška opakovat. 
Konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu 
Konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu musí proběhnout po izolaci potrubí a po montáži 
příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokových a pojistných armatur, PO 
ventilů, čerpacích agregátů, zařízení na přípravu teplé vody a pod.). 
Při konečné zkoušce se vnitřní vodovod zkouší zdravotně nezávadnou vodou provozním tlakem, 
nejméně však tlakem 0.7 MPa. Zkušební přetlak nesmí klesnout za 900 sekund o více než 0.05 
MPa. Na potrubí nesmí být během zkoušky zjištěné žádné úniky vody. Jestliže se zjistí větší pokles 
tlaku, musí se závada odstranit a zkouška opakovat. 
 
m37)Vnitřní kanalizace 
 
Vnitřní kanalizace odvádí odpadní vody z objektů a přilehlých ploch, které funkčně souvisí s 
objektem (terasy, dvory, átria a pod.) až po napojení na kanalizační přípojku. Návrh vnitřní 
kanalizace se řídí ustanoveními ČSN EN 12 056. Základní požadavky jsou uvedené v ČSN EN 476, 
podrobnější technické požadavky jsou uvedeny v ČSN 73 6760. Při návrhu dešťové kanalizace 
postupujeme podle ČSN EN 12 056-3. 
Vnitřní kanalizace musí zabezpečovat spolehlivé, hospodárné a hygienicky nezávadné odvádění 
odpadních vod od zařizovacích předmětů, vpustí, výtoků a technologických zařízení přes 
kanalizační přípojku až do veřejné kanalizace. Vnitřní kanalizace se skládá z potrubí a 
kanalizačního příslušenství. Potrubí se dále dělí na odtokové potrubí, připojovací potrubí, odpadní 
potrubí, větrací potrubí a svodné potrubí. Celé potrubí musí být vyhotovené tak, aby bylo trvale 
těsné a ekonomické. Potrubí musí mít minimálně následující vlastnosti: 



 

 

• musí zaručit bezpečné vykonání předpsaných zkoušek (zkoušky vodotěsnosti) 
• musí mít hladký vnitřní povrch 
• musí být odolné proti trvalému i dočasnému působení odpadních vod a venkovního prostředí 
• musí být odolné proti mechanickému obrusu splaveninami 
• musí být stálé behěm celé doby životnosti 
Systém musí být navržený tak, aby nezpůsoboval narušení statiky a bezpečnosti budov a objektů 
ani při případných opravách systému. Potrubí vnitřní kanalizace instalované v prostorech se 
zvýšeným tepelným, chemickým a mechanickým namáháním je třeba přiměřeným způsobem 
chránit. V případě předpokladu rosení je třeba potrubí izolovat. Potrubí ve směru proudění 
odpadních vod nesmí být větvené ani zúžené. Jednotlivé odpadní vody se odvádí samostatným 
potrubím. Společný svod se může použít pro dešťové a splaškové odpadní vody stejně jako pro 
dešťové a mechanicky a chemicky čisté průmyslové odpadní vody. 
Osazení zápachových uzávěrek na vnitřní kanalizaci je dovolené při minimální teplotě v místnosti 5 
stupňů Celsia. V nevytápěných místnostech je třeba zápachovou uzávěrku chránit před účinky 
mrazu. Společnou uzávěrku je možné instalovat pro nejvíce 6 umyvadel nebo pisoárů v jedné 
místnosti. 
Do jednoho odpadního potrubí je možné připojit max. 2 nápojné potrubí. Kotvení nápojného potrubí 
je třeba řešit obdobně jako kotvení svodného potrubí. 
Do nosných stropních železobetonových systémů je možné osazovat plastové potrubí v případě, 
že: 
• potrubí má přiměřeně dlouhou životnost v porovnání se životností stavby 
• musí se používat svařované spoje 
• musí se vyřešit tepelná roztažnost potrubí pomocí pevných bodů osazených v takových 
vzdálenostech, aby se potrubí nedeformovalo. Jejich vzdálenost musí být méně jak 1 m. V případě, 
že se mezi pevnými body nenacházejí žádné odbočky, kolena a podobně, potrubí se opatří 
elektrospojkami. 
• potrubí musí být kryté dostatečně hrubou vrstvou betonu, min. 200 mm. 
Odpadní potrubí musí být vedené po celé délce svisle. V lomech nesmí být vnitřní úhel zalomení 
menší jak 105 stupňů. Při menším úhlu se musí světlost zvětšit o jednu dimenzy. Přechod na větší 
světlost u ležatého potrubí je třeba realizovat pomocí patkového kolena. Patkové koleno je třeba 
osadit tak, aby se vyloučilo jeho posunutí. 
Odpadní potrubí je třeba upevnit ke konstrukci stavby min. 2 body na každém podlaží (háky nebo 
objímkami). Max. vzdálenost mezi upevněními je 2 m nebo podle návodu výrobce. Na odpadním 
potrubí je třeba osadit čistící tvarovku v nejnižším podlaží nebo při změně směru potrubí. Čistící 
tvarovky není možné osazovat tam, kde případný nedovolený a nekontrolovaný únik odpadní vody 
by mohl způsobit hygienické, materiálové nebo jiné škody. 
Větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být vedené do komínů, ventilačních otvorů a musí být 
vyvedené minimálně 300 mm nad úroveň střešního pláště. Ve výjimečných případech je možné 
odvětrání řešit i jiným způsobem. V případě možnosti ucpání větracího potrubí padajícím listím 
apod. je třeba osadit větrací hlavici. 
Dešťová voda ze střech se odvádí do kanalizační přípojky pomocí dešťového odpadního potrubí. 
Použití lapačů střešních splavenin na vnitřním dešťovém odpadním potrubí je zakázané. 
Svodné potrubí se připojí na hlavní svod pomocí odboček 45 nebo 60 stupňů. Litinové svodné 
potrubí uložené pod podlahou musí mít nad vrcholem hrdla nejméně 0,2 m hrubé nadloží, 
kameninové a plastové trouby nejméně 0.3 m. Nejmenší krytí potrubí, které vychází z objektu je 1 
m. Výjímku tvoří potrubí kratší jak 5 m, zde může být nadloží 0.8 m (platí i v případě odpadních vod 
s trvale vyšší teplotou nebo při izolovaných potrubích). 
Vnitřní kanalizační systém musí být navržený tak, aby neohrožoval stabilitu budovy ani během 
oprav. Systém musí být vodotěsný, plynotěsný a větraný. 
Doporučuje se volit ucelené certifikované systémy kvůli zabezpečení dobré funkčnosti a potvrzení 
záruky od výrobce. Nedoporučuje se volit v jednom systému různé výrobce. 
Zkouška vnitřní kanalizace 
Zkouška vnitřní kanalizace se provádí technickými prohlídkami a zkouškami podle ustanovení ČSN 
73 6760 Vnitřní kanalizace: 
a) vodotěsnosti svodného potrubí uloženého v zemi 



 

 

b) plynotěsnosti odpadního a větracího potrubí a zavěšeného svodného potrubí 
c) vodotěsnosti připojovacího potrubí průtokem vody 
Pokud se zkouška plynotěsnosti odpadního potrubí uskutečňuje s osazeným připojovacím 
potrubím, zkouška podle c) se neprovádí. 
Technické prohlídky a zkoušky se provádějí po jednotlivých částech nebo vcelku. 
Do provedení technické prohlídky a zkoušky se musí potrubí k tomu určené ponechat přístupné a 
očištěné (nezakryté, nezasypané nebo nezazděné) a to tak, aby spoje byli v plném rozsahu 
viditelné. 
Při technické prohlídce se kontroluje celistvost trub a tvarovek, dodržení předepsaného způsobu 
uložení nebo uchycení potrubí a utěsnění spojů potrubí. Zkouška se provádí po kladném výsledku 
kontroly. 
Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí se provádí studenou vodou bez mechanických nečistot. 
Nejmenší zkoušený přetlak je 3 kPa, nejvyšší je 30 kPa a závisí od místních poměrů, nejníže 
osazeného zařizovacího předmětu nebo nejnižší čistící tvarovky. 
Před zahájením zkoušky vodotěsnosti se všechny otvory zkoušeného potrubí dočasně utěsní. 
Potrubí se naplní vodou tak, aby se dosáhl přibližný přetlak, potřebný na zkoušku daného úseku. 
Mezi naplněním a zkouškou musí uběhnout pro kameninové potrubí 2 hodiny, pro litinové potrubí 1 
hodina a pro plasty a ocelové potrubí 0.5 hodiny. 
Zjišťuje se, zda nedochází k viditelnému úniku vody. Vlhký povrch potrubí není závadou. Po 
případném doplnění potrubí vodou se vykoná zkouška vodotěsnosti, která trvá 1 hodinu. Po 
uplynutí této doby se zjistí úbytek vody v zkoušené části potrubí. Zkouška vyhovuje, pokud úbytek 
vody na 1 m2 vnitřní plochy potrubí není větší jak 0.05 l.. Zkouška plynotěsnosti se vykonává 
zkušebním plynem s přetlakem 0.4 kPa. Přetlak a jeho pokles se kontrolují manometrem. Zkouška 
plynotěsnosti vyhovuje, pokud přetlak vzduchu neklesne po dobu 15 minut pod 0.2 kPa. 
Zkouška vodotěsnosti připojovacího potrubí se uskuteční průtokem vody, který se zabezpečí nalitím 
pěti litrů vody do potrubí. Zkouška vyhovuje, pokud nedochází k viditelným únikům vody z potrubí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.Obecné podmínky provádění stavby   
 
 

Životní prostředí 

Obecné podmínky 
Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro 
ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v 
pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto 
znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. Zhotovitel použije technologické postupy 
výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, 
pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření budou provedena i 
podél přepravních tras. 
Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na 
životní prostředí během výrobního procesu. 
Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní 
prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování 
vody a ochranu zeleně. 
Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
- viz. ČSN 83 9061 a zákon o ochraně přírody a krajiny. 
Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem 314/2006 Sb. zákon, kterým se 
mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tyto budou uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu, včetně úhrady poplatků za 



 

 

likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem při přejímacím 
řízení. O nakládání s odpadem bude vedena evidence. 
Při práci s nebezpečnými odpady, jako jsou azbestocementové materiály a potrubí, transformátory s 
náplní olejů, ap., musí zhotovitel postupovat v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy. 
Odpady z azbestu a oleje jsou podle Katalogu odpadů zařazeny jako odpady kategorie N - 
nebezpečné. 
Nebezpečné látky 
Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud 
dodavatel nedostal v předstihu písemné povolení TDI stavby a pokud nemá nezbytná oprávnění. 
Poloha každého skladu a zásobárny nebezpečných látek na staveništi musí být písemně schválena 
TDI stavby. 
Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech. 
Ochrana proti hluku, vibracím a emisím 
Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět: 

• Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např.nasycením prašných míst 
v prostoru určeném k demolici vodou, eventuálně vytvořením vodní clony, apod. 

• Čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních 
mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště. Kropení a čistění veřejných komunikací v 
prostoru výjezdu ze staveniště. 

• Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky 
sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi. 

• Při realizaci stavby bude Zhotovitel hlavně na staveništi dodržovat hygienické předpisy o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro provádění 
prací taková zařízení, která při provozu nebudou v okolí obytných částí obce překračovat 
hladinu hluku - 50 dB přes den a 40 dB v noci. 

• Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku. 

• Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
• Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době 

nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
• Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech. 
• Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
• Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 

snížení rychlosti apod.). 
• Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním. 
• Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
• U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a 

strojů. 
• Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 
• Udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
• Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, 

umývárna vozidel apod.). 

• K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště. V maximální možné míře chránit 

stávající zeleň. Ochrana proti znečišťovaní podzemních a povrchových vod 
Stavebními pracemi nedojde ke znečišťování podzemních a povrchových vod ze stavebních 
materiálů a stavební činnosti. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy a vod ropnými i 
jinými znečišťujícími látkami. V případě každého mimořádného závažného zhoršení nebo 
mimořádného závažného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod vzniklého v důsledku 
činnosti zhotovitele, bude postupováno dle § 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a hlášení bude 
probíhat dle §41 tohoto zákona. 
S případnými závadnými látkami je zhotovitel povinen nakládat v souladu s § 39 zákona č.254/2001 
Sb. o vodách. Zejména musí učinit opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových a podzemních 
vod. Pokud zhotovitel zachází se závadnými látkami, musí vypracovat plán opatření pro případ 
havárie, tento nechat schválit technickým dozorem investora a následně zajistit jeho schválení 
příslušným vodoprávním úřadem. 
Závadné látky nelze vypouštět přímo do veřejné kanalizace. Při jejich likvidaci je nutno dodržovat 
ustanovení platného kanalizačního řádu dotčené veřejné stokové sítě. 



 

 

Poplatky za kácení vzrostlé zeleně 
Zhotovitel do cenové nabídky zahrne poplatky za kácení vzrostlé zeleně předepsané správním 
orgánem. Rovněž také náklady na předepsanou výsadbu náhradní zeleně a péči o ní do doby 
převzetí díla. 

Bezpečnost 

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a ti z jeho Subdodavatelů, kteří jsou najati za účelem plnění 
závazků Zhotovitele na základě smlouvy, splňovali požadavky jakýchkoliv předpisů týkajících se 
ochrany zdraví a bezpečnosti platných v České republice, obzvláště těch, které se vztahují k 
ochraně a bezpečnosti osob, jak povolaných, tak nepovolaných na staveništi. 
Zhotovitel zajistí, aby minimálně 7 dnů před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP 
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu BOZP je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. Plán BOZP bude kromě jiného obsahovat souhrn bezpečnostních pravidel 
provozovatele pro práce v stávajících zařízeních v rozsahu pro bezpečné provádění prací v areálu 
stávajících provozů. Zhotovitel zajistí poučení personálu provozovatele o zásadách bezpečné práce 
a povinnostech obsluhy stávajících zařízení při provádění stavby. 
Zhotovitel dále určí a oznámí TDI stavby jméno bezpečnostního technika staveniště, který bude 
působit v záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a který bude zajišťovat, 
že budou plně dodržovány předpisy sloužící k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platné v 
České republice a že budou rozvíjena opatřeni, která budou povzbuzovat zaměstnance k bezpečné 
práci. 
Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou bezpečné a 
nebudou představovat žádné nebezpečí pro veřejnost a majetek, včetně, ale ne pouze, označení 
všech otevřených výkopů a dalších překážek schválenými značkami, oplocením, zábranami a 
osvětlením. 
V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků Zhotovitele beze zbytku dodržovány 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění, a ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Části staveb, na kterých se provádí činnosti prováděné hornickým způsobem (štoly, jámy, zajištění 
stability podzemních prostor - sanační práce v podzemí), se z hlediska bezpečnosti práce řídí 
vyhláškou ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění. Na zhotoviteli je požadováno, aby k zahájení prací 
na kontraktu uspořádal školení zabývající se bezpečností. Důraz musí být kladen na celkový 
bezpečnostní program, který bude obsahovat mezi jiným: úklid, prevenci nehod, hlášení, ochranu 
životního prostředí, nošení bezpečnostních přileb a speciálního bezpečnostního vybavení. Účast na 
tomto školení veškerého staveništního personálu bude potvrzena na prezenční listině podpisy 
jednotlivých pracovníků. V odsouhlasených intervalech se budou tyto schůze opakovat se 
zajištěním stejné prezenční listiny. 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Zejména vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích. Dále je potřeba dodržovat vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví 
základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Provozovatel je povinen na výzvu Zhotovitele seznámit pracovníky Zhotovitele se zásadami 
bezpečného chování v daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení, které mohou 
vzniknout při pracích za provozu. Zhotovitel je dále povinen seznámit určené pracovníky 
provozovatele s riziky spojenými s jeho pracovní činností. 
Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat pracím při zemních pracích 
(ochrana inženýrských sítí). 
Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných 
pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je nutno dodržet ustanovení 
zákona č.222/1994 Sb. 
Koordinátorem BOZP je fýzická nebo právnická osoba, určená zadavatelem stavby (stavebníkem) k 
provádění stanovených činnosti při přípravě stavby, popř. při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem BOZP je fyzická osoba, která splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle §10 
zákona č. 309/2006 Sb. 



 

 

Koordinátor BOZP nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby podle §153 a 
§160 SZ (stavbyvedoucí). 
Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 
součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
Oprávněný zástupce zhotovitele stavby (stavbyvedoucí) je z obecně platných předpisů (zejména v 
souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a zákonem č. 251/2005 Sb.) povinen zabezpečit BOZP na 
pracovišti, které mu podléhá v rámci běžných pracovněprávních vztahů. 
Zhotovitel stavby (stavbyvedoucí) je povinen podle §16 písm. a)a b) zákona č. 309/2006 Sb.: 

• nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
(je -li ustaven na stavbě, popřípadě zadavatele stavby - stavebníka, není-li koordinátor 
ustaven) o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které (jako 
zhotovitel stavby - stavební podnikatel se svými případnými podzhotoviteli) zvolil; 

• poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů, po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a 
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 
v plánu. 

 

Protipožární ochrana 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví 
osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno 
dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a 
podobných hmot a při budování sociálních zařízení. Trvalé objekty realizované nebo 
rekonstruované Zhotovitelem budou vybaveny příslušnými hasícími prostředky a přístroji v 
souladu s příslušnými předpisy platnými v ČR. 

Součástí plnění zhotovitele bude i vybavení stavby z hlediska požární ochrany, které vyplývá ze 

stavebního řízení. Bezpečnost ve stokách a čistírnách odpadních vod 
Práce prováděné ve stávajících stokách lze provádět pouze po dohodě s provozovatelem, v 
souladu s kanalizačním řádem. Všechny práce musí dále respektovat příslušné bezpečnostní a 
hygienické předpisy. 
Práce se stlačeným vzduchem 

Při provádění těchto prací nutno respektovat příslušné bezpečnostní předpisy platné v České 
republice. 

Výbušné a nebezpečné látky 

Výbušné nebo nebezpečné látky nesmí být skladovány a používány na staveništi bez písemného 
povolení TDI. Skladování a používání těchto látek musí být v souladu s příslušnými předpisy 
platnými v České republice. 

 
0. VŠEOBECNÉ POLOŽKY 

 

0.1. Staveniště a zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění) 

 
0.1.1. Všeobecně 
 
Zhotovitel si zajistí, aby byl plně informován o lokalitě, o přístupech a o podmínkách na staveništi a 
to nejen z informací uvedených v dokumentaci. Podáním nabídky Zhotovitel potvrzuje, že se 
obeznámil se všemi aspekty a riziky realizace Díla a jeho provozu, a že tyto zohlednil ve své 
technické a cenové nabídce. 
 
Bez ohledu na rozdělení požadavků a podmínek do různých stavebních objektů a provozních 
souborů, každý z nich je považován za doplněk jakéhokoli jiného. 



 

 

Bez ohledu nato, že zhotovitel bude plnit požadavky na materiály a zpracování, které jsou uvedeny 
v tomto dokumentu, se zhotovitel sám ujistí, že veškeré materiály a normy jsou adekvátní pro řádné 
zpracování díla. 
 
Zhotovitel zahrne do své nabídky všechny náklady související s realizací stavby a se zabezpečením 
jejího průběhu (včetně příslušných správních poplatků), dále se sociálním zabezpečením 
pracovníků, s bezpečností práce, apod. v rozsahu plně pokrývajícím všechny činnosti při výstavbě. 
V případě, že to zhotovovací práce budou vyžadovat, zhotovitel zajistí případné další průzkumné 
práce (např. průzkum podzemních překážek, ověření stavu konstrukcí těsně před zahájením prací 
a.j.) a posudky (např. statické) potřebné pro zajištění hladkého průběhu stavby. 
Součástí plnění zhotovitele bude i vybavení stavby z hlediska požární ochrany, které vyplývá ze 
stavebního řízení. Zhotovitel dále přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že provoz stokové sítě 
bude zajišťovat současný provozovatel. Před zahájením výstavby uzavře zhotovitel rámcovou 
smlouvu s provozovatelem, kde budou stanoveny podmínky manipulace s provozovanými sítěmi a 
objekty, podmínky pro odstávky provozovaných sítí a objektů a odstávky v zásobování pitnou vodou 
a podmínky zajištění náhradního zásobování pitnou vodou. Zhotovitel zahrne náklady na tyto 
skutečnosti do cenové nabídky. Zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby 
umožnil v maximální míře obsluhu a provoz stávajících zařízení. Zhotovitel nebude omezovat 
provozovatele při plnění jeho povinností při zajišťování provozu do té míry, že by znemožnil nebo 
omezil řádný provoz. 
 
Veškeré práce budou probíhat za provozu. Objednatel a Zhotovitel si před zahájením prací zajistí 
plnou informovanost o provozu. 
Zhotovitel zajistí u svých pracovníků, kteří budou moci přijít do styku s hladinou pitné vody zdravotní 
průkazy. Zhotovitel je povinen doložit doklady a oprávnění pracovníků k provádění vybraných 
činností, např. osvědčení pro svařování potrubí, elektroinstalační práce a další. 
Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, ploch, povrchů 
včetně přístupových cest apod., které nejsou předmětem objektové skladby Díla, do původního 
stavu. Tyto práce musí zhotovitel zahrnout do své cenové nabídky stejně jako náklady spojené s 
činností v ochranných pásmech inženýrských sítí. 
 
Staveniště stoková síť - je dáno prostorovou a výškovou konfigurací terénu, umístěním a 
charakterem nemovitostí a především umístěním veškerých inženýrských sítí. Stavba bude probíhat 
převáže v intravilánu rozvinuté obce, s nutným zásahem do silnic, místních komunikací, stávajících 
inženýrských sítí, chodníků apod. 
 
Veškeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v rámci staveniště. Řízenou skládku pro uložení 
přebytečné zeminy a vybouraného materiálu si zajistí budoucí Zhotovitel v rámci nabídky. 
V případě nutnosti čerpat podzemní vodu při výkopových pracích, bude dále součástí prací 
Zhotovitele projednání a zajištění povolení této manipulace s podzemní vodu příslušnými orgány 
státní správy a organizacemi hájícími veřejné zájmy. Náklady na měření množství čerpané vody a 
placení poplatku za toto množství (včetně případných nákladů na úpravu této vody před jejím 
vypouštěním) bude součástí nákladů Zhotovitele. Součástí nákladů Zhotovitele je i případné stočné 
při nutnosti odvádění čerpaných vod do dešťové nebo jednotné kanalizace. Zhotovitel musí 
dohodnout místo vypouštění a podmínky vypouštění se správcem zařízení (vodního toku, 
kanalizace) a podmínky vypouštění. Pokud bude v rámci provádění nezbytné kácet vzrostlou zeleň, 
bude součástí prací Zhotovitele projednání a zajištění povolení pro toto kácení u příslušných orgánů 
státní správy. Poplatky spojené s kácením a případně i určená náhradní výsadba bude součástí 
nákladů Zhotovitele. 
 
Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými 
předpisy a normami. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze zadávací dokumentace a jejích 
příloh, které nejsou předmětem konkrétních položek uvedených v soupisu prací, zhotovitel do 
těchto položek započte (rozpustí). 
 
0.1.2. Vytýčení sítí a předání staveniště 
 
Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů Objednatel předá 
staveniště Zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný zápis. Převzetím 
staveniště Zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit jejich vytýčení 
příslušnými správci. Veškeré stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. 
Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících 



 

 

rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí 
být zajištěna ochrana zařízení proti porušení a dodržena veškerá související ustanovení vyhl. 
324/90 Sb. Uchazeč musí náklady spojené s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí 
zahrnout do nabídkové ceny jednotlivých staveb. 
U pozemků dotčených stavbou zajistí Objednatel dočasné používání pro potřeby stavby a projedná 
používání komunikací s jejich správci. Zhotovitel omezí stavební operace mimo staveniště nebo 
dotčená území a instruuje rovněž své zaměstnance. 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.3. Pořádek na staveništi 
 
Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze 
staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství 
budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány. 
Každý den na závěr stavebních prací uklidí Zhotovitel veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý 
materiál ze všech ulic a cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat 
omýváni vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použiti manuální práce tak, aby bylo 
dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební 
činností. 
Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí Zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, přebytek 
vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, 
dopravních značek a dalších objektů. Odstranění veškerého tohoto materiálu bude provedeno na 
skládku odpadu schválenou příslušným úřadem, do jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadů 
spadá. 
Protokol o provedení prací nebude vydán, dokud Zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, 
příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do 
původního stavu (odsouhlasí TDI stavby). 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.4. Doprava na staveniště 
 
Doprava bude po stávajících a dočasných komunikacích, které si zajistí zhotovitel. Dočasné 
komunikace musejí být před dokončením stavby odstraněny a poškozené povrchy území musejí být 
uvedeny do původního nebo lepšího nežli původního stavu na náklady Zhotovitele. 
Zhotovitel zajistí každodenní čištění nečistot, které způsobil v prostoru mimo staveniště. Dojde-li 
dopravou k poškození cizích zájmů, majetku a zařízení, je nutno tyto okamžitě vyřešit na náklady 
Zhotovitele. 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.5. Přístup na staveniště 
 
Před zahájením provozu staveniště předá TDI zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných 
vlastníků, správců a uživatelů dotčených pozemků a staveb. Zhotovitel vyrozumí písemně 
Objednatele ve 21-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká 
vlastnických práv majitelů nemovitostí a obyvatel. Oficiální oznámení o záměru zahájit takové práce 
bude pak Objednatelem předáno vlastníkům a držitelům všech pozemků, na kterých mají být 
stavební práce prováděny (nebo kde je požadován přístup). Toto oznámení bude zasláno pokud 
možno v dostatečném předstihu, za normálních okolností minimálně 14 dní před vstupem na 
staveniště - pokud se nejedná o mimořádné okolnosti. 
 
Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů objednatel předá 
staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný zápis. Převzetím 
staveniště zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady 
jejich vytýčení příslušnými správci. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré 
výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně dle příslušných ČSN a 
vyjádření správců sítí. Při jejich odkrytí zhotovitel musí uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit 
ochranu zařízení proti porušení a dodržování veškerých související ustanovení vyhl. 324/90 Sb. 
 



 

 

V průběhu oznámení o záměru zahájit stavební práce navštíví TDI stavby a zástupce Zhotovitele 
vlastníky a držitele těch pozemků, na kterých se mají provádět práce, aby projednali provádění 
stavby, odsouhlasili přibližný program, přístupy, dočasné a trvalé oplocení, navrácení do původního 
stavu a připravili a odsouhlasili soupis (přehled) stavu pozemků včetně stávajících příslušenství. 
Tyto soupisy doplní ve vlastním zájmu a na své náklady Zhotovitel fotografiemi, případně 
videodokumentací dokládající stávající stav nemovitostí před zahájením jakýchkoliv prací. Tato 
dohoda bude připravena TDI stavby a podepsána TDI stavby, zástupcem Zhotovitele a vlastníkem 
nebo držitelem pozemků. Kopie dohody bude předána všem stranám. TDI stavby poskytne těmto 
vlastníkům a držitelům pozemků jména a telefonní čísla zástupce Zhotovitele pro použití v případě 
mimořádné události. 
 
Za rozsah získaného práva vstupu na pozemky bude v každém konkrétním případě odpovědný 
Zhotovitel stavby. Ten omezí své stavební práce na oblast uvnitř hranice práva vstupu na pozemky 
a práva povolení cesty na ulici. Zhotovitel však může uzavřít speciální dohodu s majiteli nemovitostí 
na využití dalších pracovních ploch. Předtím, než Zhotovitel uplatní jakékoliv jím dohodnuté právo 
spojené s užíváním cesty nebo ubytováním mimo staveniště, musí písemně informovat TDI stavby 
o tomto opatření. Zhotovitel stavby potvrdí dohodu dopisem vlastníku nebo držiteli. Dohoda musí 
jasně stanovit, že je uzavřená mezi Zhotovitelem a vlastníkem anebo držitelem pozemku a že se 
netýká Objednatele. Kopie každého takového dopisu o dohodě bude předána TDI stavby. Zhotovitel 
na požádání objednatele učiní všechna možná opatření pro přístup třetí osoby na staveniště a třetí 
osobu na staveništi na požádání objednatele v rámci svých možností strpí. 
 
Zhotovitel umožní provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 
183/2006 Sb. a zajistí účast stavbyvedoucího. 
 
Zhotovitel bude udržovat pohotovostní přístup pro zdravotní záchrannou službu, hasiče a orgány 
státní správy ke všem nemovitostem v průběhu celé výstavby. 
 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.6. Zasahování do zájmu vlastníku pozemku 
 
Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na plochách 
dohodnutých na jednáních, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí 
pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy. 
Zhotovitel je povinen respektovat veškerá písemná ujednání s vlastníky dotčených pozemků, která 
byla uzavřena během projektových prací a během veřejnoprávních projednání stavby. 
Pokud Zhotovitel stavby uzavře dodatečné dohody s majiteli nebo držiteli pozemků ohledně použití 
ploch, které nejsou specifikovány ve smluvní dokumentaci, musí před vstupem na tyto plochy získat 
písemnou smlouvu s majiteli nebo držiteli, která bude definovat rozsah a termíny záboru a užívání. 
Kopii této smlouvy uloží Zhotovitel u TDI stavby. Jestliže Zhotovitel nesplní tento požadavek a 
ustanovení smlouvy, má Objednatel stavby právo odečíst všechny náklady tím vzniklé z finančních 
prostředků Zhotovitele. 
 
Jakékoliv poškození soukromého majetku vně hranic práva vstupu zajištěného Objednatelem bude 
podléhat odpovědnosti Zhotovitele. Před schválením konečné platby TDI stavby bude Zhotovitel 
požádán, aby mu poskytl písemné vyjádření vlastníků nemovitostí v těch případech, kdy byly 
Zhotovitelem uzavřeny dvoustranné dohody nebo ujednány zvláštní práva průchodu, nebo kdy 
stavební práce dodavatele nebyly z jakéhokoliv důvodu prováděny uvnitř ploch s povolením vstupu 
zajištěným Objednatelem. 
 
Zhotovitel stavby nesmí povolit žádnému ze svých zaměstnanců nebo subdodavatelů přinášet 
střelné zbraně nebo jiné nebezpečné předměty na staveniště. Na soukromé pozemky se nesmí 
vodit žádní psi ani jiná zvířata, s výjimkou hlídacích psů bezpečnostní služby, jejichž vstup musí 
podléhat souhlasu vlastníka anebo držitele. 
 
Zhotovitel stavby bude odpovědný za odstranění veškeré vegetace uvnitř ploch s právem vstupu 
nebo s povolením cesty. Toto ustanovení bude vykonáváno v souladu s platnými právními předpisy 
a povoleními. 
 



 

 

Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.7. Postup při stížnostech a požadavcích 
 
Zhotovitel písemně vyrozumí TDI stavby bezprostředně po vzniku jakékoliv škody nebo zranění 
způsobeném prováděním stavebních prací. 
Podrobnosti stížností, požadavků nebo upozornění předkládaných Zhotoviteli třetí stranou budou 
neprodleně oznámeny TDI stavby. Ten obdobným způsobem předá Zhotoviteli všechny takové 
stížnosti, upozornění nebo požadavky, které mu byly předloženy přímo. 
Zhotovitel stavby urychleně vyřídí všechny stížnosti, nároky, škody nebo zranění vlastníků a 
obyvatel a neprodleně písemně informuje TDI o způsobu vyřízení. Pro účely náhrad za jakékoliv 
zranění či škody způsobené prováděním stavebních prací třetím osobám bude Zhotovitel pojištěn 
ve souladu s příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace. Předpokládá se, že veškeré 
náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.8. Ochrana proti poškození 
 
Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného 
poškození silnic, cest, nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a 
dále zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran. 
Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením 
veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí Zhotovitel provizorně 
zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes nebo pod každým zařízením takovým 
způsobem, který vyloučí poškození, vytékání nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí nepřerušený 
provoz. 
 
Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele zodpovědnosti za případné škody 
a jejich úhradu. Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských 
sítí, silnic a cest, musí Zhotovitel okamžitě informovat TDI stavby a příslušnou veřejnoprávní 
instituci, správce silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a poskytnout veškeré služby na opravu 
nebo náhradu poškozeného zařízení. 
 
Před vstupy na pozemky zařídí zhotovitel stavby podle potřeby společně s TDI, správcem 
komunikací, vlastníky a obyvateli průzkum stavu silnic, nemovitostí a pozemků včetně stromů, při 
kterém Zhotovitel ve vlastním zájmu a na své náklady pořídí fotografický, případně video záznam 
existujícího stavu. Fotografie a záznamy Zkotovitel přehledně označí datem a příslušnými odkazy. 
Pokud Zhotovitel neoznámí TDI stavby zahájení prací, které mohou ovlivnit tyto silnice, 
odvodňovací stavby, nemovitosti, pozemky včetně stromů, vegetace, ohraničení a dalších objektů, 
bude příslušný záznam průzkumu považován za pravdivý a přesný záznam jejich stavu. 
 
Je povinností Zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest, včetně příjezdových nebyly poškozeny 
pásovými vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny 
škody budou odstraněny na náklady Zhotovitele se souhlasem TDI stavby. 
 
Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu TDI stavby demontovat, zbourat 
nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním 
objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným záznamem, fotografiemi, případně video 
záznamem pořízenými na náklady Zhotovitele a dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do 
původního stavu. Práce budou provedeny ke spokojenosti vlastníka a TDI stavby. Stávající stromy 
a keře, které mají být ponechány, budou Zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu platnosti 
smlouvy v souladu s ČSN DIN 18 920. 
 
Obecně platí, že stromy a keře Zhotovitel provizorně opatří vhodným oplocením k ochránění 
kořenové zóny, kmenů a větví proti mechanickému poškození. 
V případě, že nelze ochránit celou kořenovou zónu, Zhotovitel kmen obední. Korunu bude chránit 
před poškozením stavebními mechanizmy vyvázáním ohrožených větví nahoru. Místa úvazků 
Zhotovitel vypodloží vhodným materiálem. Žádné stavební materiály nebude Zhotovitel skladovat v 
dosahu větví stromů a keřů nebo v jejich blízkosti. Stávající úrovně terénu Zhotovitel musí zachovat. 
Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkostí stromů, 
aby zabránil poškození jejich kořenového systému. 



 

 

V případě, že následkem nedbalosti Zhotovitele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu či 
keře, musí být tyto na náklady Zhotovitele nahrazeny výsadbou odpovídající ceně stromu či keře. 
Veškeré náklady na zajištění ochrany proti poškození započítá Zhotovitel do příslušných položek. 
 
 
 
 
0.1.9. Zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a dalších  
 
Před zahájením jakýchkoliv výkopových práci a jejich projektováním (pokud je třeba) naváže 
Zhotovitel spojení se všemi příslušnými veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest a dalšími 
vlastníky jednotlivých zařízení. Zhotovitel ověří přesnou polohu stávajících zařízení, které mohou 
ovlivnit stavební práce nebo být jimi dotčeny. 
V případě křížení s inženýrskými sítěmi bude zhotovitel postupovat podle vyjádření a podmínek 
jednotlivých správců těchto sítí která podali při stavebním řízení (povinnost identifikace sítí, předání 
sítí před zásypem a další dle příslušných vyjádření). 
Zhotovitel stavby uvědomí v předstihu TDI stavby o každém přemístění zařízení, které požaduje z 
důvodu svých potřeb nebo z důvodu navrženého pracovního postupu. Současně bude dodavatel 
dodržovat všechny požadavky TDI stavby související s tímto přemístěním. Dodavatel bude 
odpovědný za provedení svých vlastních opatření k přeložení nebo odstranění inženýrských sítí. 
Zhotovitel bude provádět záznamy na výkresech týkající se všech rozvodů a zařízení, se kterými 
dojde ke kolizi a vyznačí všechny rozdíly oproti informacím poskytnutých veřejnoprávními 
institucemi, správci silnic a cest. Tyto záznamy předá dodavatel TDI stavby. 
Informace o zařízeních dodávané příslušnými institucemi budou k dispozici v běžné pracovní době. 
Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy odpovědný za stanovení přesné polohy jednotlivých 
oznámených zařízení spravovaných příslušnými institucemi včetně inženýrských sítí a přípojek. Při 
určování jejich polohy bude probíhat konzultace s příslušnými orgány, bude použito zařízení pro 
elektromagnetický průzkum a bude prováděn průzkum pomocí kopaných sond. Zvláštní požadavky 
je třeba věnovat těm zařízením, inženýrským sítím a přípojkám, které byly oznámeny, ale nejsou 
zobrazeny na příslušných výkresech jednotlivých správců, jako jsou uzávěry potrubí a nemovitosti 
obsluhované z ohlášených zařízení. Náklady na opravu zařízení spravovaných příslušnými 
institucemi včetně inženýrských síti a přípojek, v důsledku poškození způsobeném zhotovitelem v 
průběhu provádění kopaných sond nebo kvůli nezdaru při zjištění jejich přesné polohy před 
zahájením stavebních prací, ponese zhotovitel. Objednatel stavby nebude odpovědný za jakékoliv 
zpoždění nebo následné náklady způsobené těmito poškozeními. 
Předpokládá se, že všechny kopané sondy prováděné k ověření polohy stávajících inženýrských 
sítí včetně těch, o kterých informoval TDI stavby, budou zahrnuty v ceně nabídky. Pokud nebude 
stanoveno jinak, budou kopané sondy prováděny ručním způsobem. 
Pro informaci TDI stavby bude Zhotovitel předkládat podrobné údaje o střetu se zařízeními ještě 
před zahájením prací. Zhotovitel podnikne všechna potřebná opatření k úplné ochraně a zajištění 
všech zařízení a poskytne veškeré prostředky a pomoc řádně autorizovaným zástupcům 
příslušných institucí k přístupu ke svým zařízením. 
Všechny značkovací barvy používané pro dočasné označení inženýrských sítí budou mít 
krátkodobou trvanlivost, budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikované, jako 
barvy, které v běžném provozu vymizí přibližně za 10 týdnů. 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.10. Požadavky dopravy 

 
Zhotovitel stavby musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a 
bezpečnostních opatření při stavebních pracích. 
Dodavatel vypracuje, a projedná na dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí 
zvláštní užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a 
objízdných tras. Zhotovitel bude odpovědný za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, 
které budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic, tratí,tras a cest ke spokojenosti správce 
stavby, vlastníka, správce a příslušných úřadů. 

Před zahájením prací nebo jakýmkoliv ovlivněním provozu na silnicích a cestách musí být 
Zhotovitelem navržený stavební postup vč. speciálních dopravních požadavků, dohodnut a písemně 



 

 

schválen TDI stavby, správcem silnic a cest, policejním úřadem a podnikem autobusových služeb. 
Všechny tyto postupy a časové harmonogramy prací musí brát v úvahu omezení doby stavebních 
prací povolené těmito úřady a správci silnic, minimální dobu nutnou pro provedení požadovaných 
uzávěr a omezení doby trvání těchto silničních uzávěr. 
Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup na zastávky hromadné dopravy. 
Pokud je třeba z důvodu stavebních prací provést provizorní přemístění stávajícího chodníku, 
odklon cyklistické stezky nebo omezení práva vjezdu, musí dodavatel zajistit a udržovat jejich 
náhradu, která bude v provozu již před střetem se stávající cestou. 
Tam, kde jsou požadovány nájezdy, musí být tyto provedeny a udržovány podle příslušné normy 
tak, aby bylo umožněno jejich použití ve všech hlediscích pro třídu nebo třídy dopravy a chodců. 
Dodavatel přijme všechna přiměřená opatření k zabránění vjezdu a výjezdu těch vozidel ze 
staveniště, která znečišťují povrch přilehlých silnic a cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně 
odstraní všechen takto nanesený materiál. Zhotovitel bude udržovat pohotovostní přístup ke všem 
nemovitostem v průběhu celé výstavby. 
 
Zhotovitel vyrozumí TDI stavby o všech uzavírkách silnic, cest nebo cyklistických stezek, které pro 
které si zajistil povolení z důvodu provádění prací podle smlouvy, včetně: 

• popisu prací, které mají být vykonány; 
• navrhovaných alternativních tras; 
• termínů, kdy mají opatřeni vstoupit v platnost 
• doby trvání uzávěry. 
•  

Žádná silnice, cesta, cyklistická stezka nesmí být znovu otevřeny pro užívání veřejnosti, dokud 
povrchy konstrukcí ovlivněné stavbou nebudou provizorně uvedeny do původního stavu - v souladu 
se smlouvou. 
Tam, kde je nezbytná jednosměrná doprava nebo pokud je požadavek usměrňovat provoz z jedné 
strany vozovky na druhou, musí dodavatel zajistit náležitý systém řízení dopravy vč. dopravních 
světel. Tento systém řízení dopravy bude příslušnému správci silnic, policejnímu úřadu a TDI 
stavby předložen dodavatelem ve formě plánu řízení dopravy k posouzeni a schválení. Tento plán 
bude obsahovat podrobné údaje o délce vozovky, která bude ovlivněna stavbou, předpokládané 
době trvání prací a způsobu řízení dopravy. Žádné práce nebudou zahájeny, dokud nebude od 
těchto úřadů získán písemný souhlas pro provoz takového systému řízení dopravy. 
Všechny otevřené výkopy na silnicích budou ohrazeny dočasným oplocením. 
Dopravní přístup přes výkopy na veřejných a soukromých příjezdových cestách bude udržován 
pomocí silničních ploten osazených na výkopech. Zhotovitel stavby zajistí, že omezí na minimum 
poškození veřejných a soukromých silnic, cest a tratí používáním dopravních prostředků a zařízení 
na staveništi. Zhotovitel bude odpovědný za všechny náklady spojené s opravami, které budou 
potřebné k obnově těchto silnic, tratí a cest ke spokojenosti TDI stavby, vlastníka a příslušných 
úřadů. 
Všechny pracovní plochy na silnicích a veřejných prostranstvích budou označeny pomocí lamp v 
souladu s požadavky příslušného správce silnic, policejního úřadu a TDI stavby. 
Zhotovitel stavby zajistí, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé, kteří vykonávají práce na 
veřejných silnicích a prostranstvích, budou nosit reflexní nebo fluorescenční oděvy. 
Zhotovitel stavby nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely, než ty spojené s 
prováděním stavebních prací. Při provádění těchto prací uskladní Zhotovitel výkopový a stavební 
materiál, potrubí, zařízení a kanceláře staveniště takovým způsobem, aby docházelo k minimálnímu 
zasahování do veřejného provozu na silnicích. Současně bude Zhotovitel udržovat ty části silnic, 
které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v čistém, průchodném a bezpečném 
stavu po celou dobu prací. Přebytečný materiál bude odstraněn na náklady Zhotovitele. 
Po dobu provádění stavebních činností poskytne dodavatel stavby místnímu policejnímu úřadu své 
telefonní čís lo pro kontakt v noci. 
Provizorní dopravní Zhotovitele světla budou provozována ze síťového přívodu na náklady 
dodavatele. 
Zhotovitel stavby nebude přijímat dodávky materiálu ani odstraňovat odpad ze žádného staveniště v 
době dopravní špičky (od 07.00 do 09.30 a od 16.30 do 18.30 hod), ani přijímat dodávky materiálu 
nebo odstraňovat odpad z hlavní těžní šachty staveniště mezi 20.00 a 08.00 hod, pokud je 
povolena 24 hodinová pracovní doba. 
Ve svozové dny pro tuhý komunální odpad zajistí Zhotovitel v místech, kde není možný přístup 
svozové techniky, přesun popelnic do přístupných míst a poté jejich navrácení na původní místo. 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 



 

 

0.1.11. Postup výstavby 
 
Zhotovitel přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že se budou na staveništi vyskytovat jiné 
subjekty. V návaznosti na stavbu kanalizací mohou být realizovány stavby souvisejících investic 
(rekonstrukce sítí a povrchů). Zhotovitel je povinen respektovat výškové a směrové poměry v 
projektech souvisejících investic. 
Veškeré práce budou probíhat za provozu, pokud nebude dohodnuto mezi zhotovitelem a 
objednatelem jinak. Zhotovitel si před zahájením prací zajistí plnou informovanost o provozu. Další 
požadavky na postup výstavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci v části B.8 Zásady 
organizace výstavby 
Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, S&E zařízení, 
ploch, povrchů apod., které nejsou předmětem objektové skladby Díla, do původního stavu. Tyto 
práce musí zhotovitel zahrnout do své cenové nabídky. 
Vybrané práce, které na základě právních předpisů a požadavků vydaných stavebních povolení, 
musí vykonávat určený dodavatel, zajistí zhotovitel uzavřením potřebných smluv. 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.12. Vytýčení 
 
Zhotovitel si zajistí souřadnice a výšky bodů podrobného bodového pole na katastrálním úřadě, 
popř. dálkovým přístupem na internetových stránkách ČÚZK na adrese http://bodovapole.cuzk.cz/ . 
Pro vytýčení stavby Zhotovitel použije stabilizovanou měřičskou síť. Trasa kanalizace je v situaci 
jednoznačně určena souřadnicemi jednotlivých šachet a vrcholových bodů v souřadnicovém 
systému JTSK. Výškový systém je Balt po vyrovnání. 
Zhotovitel prověří, že stávající výškové kóty terénu a kóty a polohy staveb, které jsou podle smlouvy 
významné z hlediska stavebních prací, jsou správné. 
Jestliže Zhotovitel zjistí nesoulad mezi skutečností a předanými daty, musí to oznámit správci 
stavby tak, aby byl rozpor vyřešen před zahájením prací. 
Přesnost vytyčovacích bodů musí odpovídat požadované přesnosti stavby. 
Zhotovitel najme odborné geometry a provede veškerá nutná zaměření a vytýčení stavby. Budou 
osazeny, zajištěny a udržovány dočasné značky pro vytyčovací linie a roviny, aby bylo za všech 
okolností zajištěno korektní vytýčení. Zhotovitel se sám ujistí, že mezi danými údaji neexistuje 
žádný konflikt. 
Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovacích údajů (výchozí vytyčovací a výškové 
body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z 
hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto údajů s projektovou dokumentací. Dále 
položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětné stavby. 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.13. Zařízení staveniště 
 
Zhotovitel provede zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou 
infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 
Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Plochy určené pro objekty zařízení staveniště se dělí na dvě úrovně: zařízení staveniště umístěné v 
pracovních pruzích, kde budou umístěny krátkodobé deponie trubního materiálu, prefabrikátů a 
obsypových sypanin, které budou zabudovány do stokové sítě do konce pracovní doby a hlavní 
stavební dvůr s dlouhodobými deponiemi, který bude mimo pracovní dobu hlídán. 
Zhotovitel bude mobilizovat a připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a 
dokončení stavby. Do 14 dnů po podepsání kontraktu bude předložen projekt mobilizace, instalace, 
provozování a odstranění staveništních instalací ke schválení TDI. 
Plochy pro POV budou pronajaty v souladu s podmínkami městyse (dle místních vyhlášek, 
stanovení cen pronájmu jednotlivými obcemi). 
Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících 
komunikacích. Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průjezd po 
stávajících komunikacích. Trvalé deponie projedná Zhotovitel s Investorem dle jeho konkrétních 
možností při zahájení stavby. 
Staveniště, včetně ploch, mezideponií apod. bude oploceno, řádně označeno a zabezpečeno proti 
vniknutí nepovolaných osob, vše na náklady Zhotovitele. Zhotovitel stavby si oplotí dle vlastní 



 

 

potřeby a na vlastní náklady sklady materiálu, nepředaného zařízení a objekty sociálního 
zabezpečení. V případě nutnosti si zajistí ostrahu staveniště, skladů či meziskladů. 
Objekt zařízení staveniště bude zřízen a provozován v souladu se platnými hygienickými, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy platnými v ČR. Součástí objektu zařízení staveniště jsou 
dále přípojka pitné vody se samostatným měřením, přípojka kanalizace a přípojka NN pro potřeby 
stavby. Vytápění objektu bude řešeno elektrickou energií, zdrojem pitné vody bude stávající 
vodovod a kanalizace bude napojena na bezodtokou jímku, případně budou použity chemické či 
mobilní toalety. Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Veškerá 
měření odběru jednotlivých medií pro výstavbu budou Zhotovitelem s jednotlivými distributory řádně 
projednána a přihlášena. Platby budou hrazeny Zhotovitelem přímo těmto distributorům nezávisle 
na Objednateli. Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí 
stavby, která nekoliduje s novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. 
dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s vyhláškou ČSN/DIN18920 Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30 dnů po předběžném předání 
a převzetí dodávky, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných subdodavatelů, odběratelů 
nebo pokud pracoviště nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částí 
dodávky. 
Po uplynutí uvedené lhůty může Zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály 
potřebné pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště 
nejpozději do 30 dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního 
provozu celé ČOV. 
Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího 
než byl ten, který existoval při předání staveniště Zhotoviteli. 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.14. Oplocení staveniště a vstupní brány 
 
Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité 
zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi 
vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení...). 
V té části staveniště, kde je typ a poloha provizorního staveništního oplocení vč. vstupních bran 
popsána ve smlouvě, provede Zhotovitel toto oplocení a brány před zahájením jakýchkoliv dalších 
prací. 
Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení staveniště vč. bran a bez 
prodlení opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup 
jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemku. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou 
ponechány na svém místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou 
ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání. 
Před zahájením prací na příslušných plochách vybuduje Zhotovitel stavby dočasné oplocení kolem 
všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště. Současně Zhotovitel zajistí 
bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné 
oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, které jsou platné v 
České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi. 
Podrobné řešení dočasného oplocení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude 
dohodnuto s TDI stavby nejméně 7 dnů před použitím ploch. 
Zhotovitel nebude používat staveništního a kombinovaného oplocení jako prostředku pro propagaci 
a reklamu. Standardní informační panely budou vybudovány v souladu s ustanoveními uvedenými v 
předběžných položkách technických specifikací jednotlivých částí stavby. 
Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž 
žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných 
ploch. 
Dodavatel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s 
výše uvedenými požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou 
předepsány smlouvou. 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.15. Nouzové opatření 
 



 

 

Zhotovitel navrhne a bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, 
zajistit materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny 
práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. TDI stavby bude trvale 
udržovat aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců Zhotovitele, kteří jsou odpovědní 
za organizování mimořádných prací. 
Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících 
opatření Objednatele, které se zabývají mimořádnými událostmi. 
V době, kdy není možno kontaktovat Zhotovitele stavby, má TDI stavby při mimořádných 
událostech právo provádět všechny práce nezbytné pro zamezení vzniku škod na majetku a zdraví 
osob. Náklady na tyto práce budou hrazeny Zhotovitelem. 
Zhotovitel dále zpracuje havarijní plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod a nechá 
ho schválit správcem stavby. 
Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé stavby povodňový plán. Tento povodňový plán předloží min. 
28dní před zahájením stavebních prací ke schválení správci stavby. Správce stavby se po 
projednání s objednatelem k předloženému plánu vyjádří do 14 dnů a rozhodne o způsobu 
zapracování případných připomínek. Po zapracování připomínek bude povodňový plán považován 
za schválený. 
Zhotovitel je odpovědný za zajištění náležité bezpečnosti na staveništi po dobu trvání smlouvy. 
Bezpečnost na staveništi bude zajištěna ke spokojenosti TDI stavby a předpokládá se, že bude 
zahrnuta do ceny nabídky. 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti Zhotovitel započítal do vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů. 
 
0.1.16. Cena a platby 
 
Položka zařízení staveniště bude fakturována průběžně na základě dílčích faktur vztahujícím se ke 
konkrétním dílčím dodávkám zařízení staveniště a to do celkové výše 80% ceny položky. Zbylých 
20% bude uhrazeno po dokončení výstavby, odstranění všech instalací a zařízení na staveništi a 
uvedení staveniště do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při předání 
staveniště zhotoviteli. 
 

0.2. Dokumentace o průběhu stavby 

Zhotovitel je povinen podle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění vést stavební 
deník po celou dobu trvání realizace předmětu díla. Správce stavby před datem zahájení prací 
oznámí zhotoviteli strukturu, rozsah a formu vedení každého stavebního deníku, dále pak způsob 
podepisování a jeho archivaci. Stavební deníky včetně všech vyjmenovaných zvláštních částí 
uvedených níže je zhotovitel povinen předkládat správci stavby periodicky ke schválení. Periodicita 
předkládání bude rovněž předmětem shora definovaného odsouhlasení. 
Tento stavební deník bude veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. 
Do stavebního deníku budou zapisovány všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zeména: 

• Časový postup prací 
• Odchylky od dokumentace 
• Další nutné údaje pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy 
• Prováděné kontroly koordinátorem BOZP, včetně jeho návrhů na odstraňování porušení 

zásad BOZP na stavbě Stavební deník bude sloužit též k záznamům orgánů státního stavebního 
dohledu a orgánů státní správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních 
předpisů. Stavebník musí být přístupný po dobu provádění stavby oprávněným osobám a 
pracovníkům orgánů státní správy. 
Denní záznamy bude do deníku zapisovat odpovědná osoba určená zhotovitelem nebo touto 
osobou písemně pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den ve 
kterém se na stavbě bude pracovat. Záznamy v deníku bude potvrzovat TDI. 
Povinnost vést stavební deník včetně všech jeho zvláštních částí končí pro zhotovitele dnem 
odstranění poslední vady podle zápisu o předání a převzetí a odsouhlasení ukončení vedení 
stavebního deníku správcem stavby. 
Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o 
dílo, ledaže by se účastníci smlouvy o dílo dohodli jinak způsobem definovaným smlouvou o dílo 
pro realizaci změn a dodatků smlouvy o dílo. 
 
0.2.1. Cena a platby 



 

 

 

Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti jsou součástí nabídkové ceny Zhotovitele. 

 
0.3. Plán dodržování kvality, jejího řízení a zajištění 
 
0.3.1. Všeobecné podmínky 
 
Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém 
bude podrobně popsán a předložen TDI ke schválení do 4 týdnů od převzetí staveniště 
zhotovitelem. 
Během provádění stavby zhotovitel zdokumentuje, že dodržuje Systém zajištění kvality, a že tento 
systém je adekvátní pro zajištění konzistentní kvality na požadované úrovni všech prací. 
Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůze na téma zajištění kvality prací v intervalech cca 4 
týdny, s účastí všech klíčových vedoucích pracovníků. Schůze budou zaměřeny na kontrolu 
realizace, zajištění kvality prací a na identifikaci veškerých způsobů a potřeb na zlepšení kvality 
prací. Ze schůzí bude proveden zápis, jehož kopie bude předána TDI. Zhotovitel zahrne do zajištění 
kvality jako minimum tyto následující body, které budou platit ve spojení se všemi ostatními 
smluvními dokumenty. 
 
0.3.2. Systém zajištění kvality a jeho organizace 
 
Zhotovitel bude v Systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cíle v otázce 
kvality. 
Popis Systému zajištění kvality bude obsahovat organizační diagram a popisy prací, které budou 
jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy všech klíčových pracovníků. 
Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí kontroly kvality. Zhotovitel bude 
jmenovat jednoho vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro kontrolu a zajištění kvality pro tuto 
konkrétní zakázku. Tato osoba bude oprávněna jednat s TDI v jakékoli záležitosti zajištění kvality. 
Vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality bude mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům 
zhotovitele a takovýto přístup nebude zhotovitelovými řídícími pracovníky projektu mařen. 
Systém bude zahrnovat adekvátní program na zpracování dokumentace, který bude zajišťovat, že 
veškerá dokumentace která musí být k dispozici na staveništi bude náležitě identifikována, 
vyprojektována, přidělena příslušným pracovníkům, náležitě uložena a bude obsahovat záznamy 
veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k 
dispozici, dosažitelná pro příslušné pracovníky, aby byla udržovaná v aktuálním stavu, mohla být 
snadno nahrazena (zkopírována) a aby na staveništi nebyla používána žádná zastaralá 
dokumentace. 
 
0.3.3. Plán dodržování kvality 
 
Zhotovitel připraví plán dodržování kvality a předloží ho ke schválení TDI akce nejdéle dva týdny 
před zahájením souvisejících činností. Může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude 
týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. Nesmí být zahájena žádná 
práce dokud nebyl TDI schválen Plán dodržování kvality pro danou práci. 
Plán kvality bude zahrnovat: 

• popis rozsahu prací, který bude pokrývat 
• technologické postupy výstavby s určením pořadí všech prací, pracovních postupů, metod, 

identifikace a popis všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, včetně připravených 
dílů 

• popis odpovědnosti pracovníků 
• plán kontroly 

 
0.3.4. Plány kontroly 
 
Pro každý Plán dodržování kvality zhotovitel připraví plán kontroly, který jasně stanoví dozor, 
kontrolu, odebírání vzorků a provádění zkoušek ze strany zhotovitele. Plán kontroly bude konkrétní 
a podrobný a bude zahrnovat: 



 

 

• definice kontrolních sekcí 
• seznam dozorčích povinností zhotovitele a seznam dokumentace plánované kontroly 
kvality 
• popis typu a počet všech zkoušek v každé kontrolní sekci 
• popis odebírání vzorků a zkušební postupy 
• popis odpovědnosti pro provádění kontroly, odebírání vzorků a provádění zkoušek 
• popis odpovědnosti pro vyhodnocení výsledků zkoušek a provedení opravných akcí, 

kdykoli jsou požadovány 
• popis postupu hlášení včetně formátu dokumentace 

Jestliže zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolní sekci odhalí závadu, která je v rozporu se 
specifikovanými požadavky, veškeré práce v této sekci zůstávají neschváleny. Zhotovitel bude 
okamžitě informovat TDI o negativních výsledcích kontroly kvality a navrhne příslušné opravné 
kroky. Touto opravnou akcí může být opakování zkoušek nebo nové provedení části nebo celé 
sekce, kde byla zjištěna závada. 
TDI rozhodne, zda-li nový test nebo přepracování je akceptovatelné. Jinak zhotovitel odstraní sekci, 
která nesplňuje požadavky kvality na své vlastní náklady. 
 
0.3.5. Cena a platby 
 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti jsou součástí nabídkové ceny Zhotovitele. 

 

0.4. Pasportizace objektů 

Vytvoření pasportizace je podle §22 vyhlášky ČBÚ č.55/1996 Sb. jedním z počátečních údajů pro 
zavedení přesného srovnání. 
 
0.4.1. Vlastní pasportizace 
 
Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou 
být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní 
objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty. Jedná se především o prokazatelné podrobné 
zjištění a zdokladování technického stavu objektů, existujícího před zahájením stavby. Pasportizace 
se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před vlastní stavbou. Pasportizace zejména 
obsahuje úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad na exteriéru i interiéru 
stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě,poškozená či opadaná omítka, vlhkost 
zdiva, závady v otvírání oken a dveří aj.). Vždy obsahuje textovou nebo tabulkovou dokumentaci a 
dokumentaci grafickou (náčrty, fotografická dokumentace, navíc případně videozáznam). 
Pasportizace také obsahuje zpřesněné údaje o stavbě (charakter, konstrukční uspořádání, stavební 
provedení, použité stavební materiály) oproti údajům v inventarizaci (platí, pokud se nepořizuje 
stavebně-technický průzkum). 
 
0.4.2. Ověření pasportizace majitelem objektu 
 
Pasportizace technického stavu se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před 
vlastní stavbou, resp. před průchodem díla kolem objektu. Pokud vznikne větší časový rozdíl mezi 
dobou pasportizace a vlastní stavbou, pak je třeba pasportizaci aktualizovat a doplnit. Nezbytnou 
součástí pasportizace je její potvrzení a odsouhlasení vlastníkem objektu nebo jím pověřeným 
zástupcem. Toto často není možné (vlastník odmítá odsouhlasit či není dosažitelný). V tomto 
případě je nutno prokazatelnost zajistit ve spolupráci s orgánem, který stavbu povolil, tj. příslušným 
stavebním úřadem. 
 
0.4.3. Použití pasportizace 
 
Podrobná pasportizace technického stavu se použije: 

• jako podklad pro technický návrh zabezpečení objektu 
• jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu, 
• jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem indukovaných 

účinků tunelování (součást geotechnického monitoringu), 
• jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění 



 

 

monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu, 
• jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů, seismického zatížení 

dotčených objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich části (zajistí 
projektant). 

 
0.4.4. Cena a platby 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti jsou součástí nabídkové ceny Zhotovitele. 

 

0.5. Dočasný billboard  

0.5.1. Všeobecně 

Zhotovitel je povinen plnit na vlastní náklady povinnosti ohledně publicity projektu vyplývající pro něj 
z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Evropské komise č. 1828/2006, kterým se stanový 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Billboard bude umístěn na pozemcích obce, 
případně na jimi pronajatých pozemcích. Zhotovitel obdrží od objednatele vzor řešení billboardu s 
tím, že jeho konečná podoba bude odsouhlasena objednatelem. 
Rozmístění textů a symbolů uvedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP je závazné. Panel musí 
být umístěn do 1 měsíce od protokolárního předání staveniště = zahájení realizace projektu a musí 
být zachován po celou dobu realizace. Po ukončení realizace projektu, nejpozději do tří měsíců, se 
velkoplošný reklamní panel nahradí stálou informační tabulkou. 
Informace uvedené na informačním panelu budou chráněny proti poškození způsobeném počasím, 
klimatickými účinky a slunečním zářením. Materiál - plast, ocelový nebo hliníkový plech, rám 
konstrukce - ocel (dostatečně tuhý zabraňující deformaci), stojky - ocel nebo hliník (dostatečně tuhé 
zabraňující zborcení konstrukce), povrch ocelových částí bude vhodně upraven - pozinkován nebo 
natřen základovou barvou a dvojnásobným krycím nátěrem. Billboard bude odstraněn ne dříve než 
6 měsíců po ukončení prací a umístění Pamětní desky. 
Stavební povolení na stavbu informačních panelů zajistí objednatel. Za správnost a rozmístění dle 
stavebního povolení zodpovídá zhotovitel. 
Položka obsahuje pravidelnou údržbu (především čištění) panelů, jejich odstranění ve shora 
uvedeném termínu a jeho následnou likvidaci. 
Objednatel předá zhotoviteli grafický podklad a před samotnou výrobou si podobu vzájemně 
odsouhlasí. 
 
0.5.2. Cena a platby 
 
Oceněná položka bude fakturována 100% po instalaci. 

 
0.6. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) 

 
0.6.1. Všeobecně 
 
Po dokončení prací zhotovitel umístí na místo určené Správcem stavby pamětní desky. Bronzové 
desky budou o rozměrech cca 300 x 400mm. Požadované informace musí zabírat nejméně 25% 
plochy tabule. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v 
Grafickém manuálu publicity OPŽP (www.opzp.cz). Zhotovitel umístí plakety viditelně na vhodný 
kámen osazený v zemi nebo na budovu do výšky cca 1,5m. Správce stavby odsouhlasí popis a 
umístění plaket navržené zhotovitelem. Celkem bude umístěna 1 pamětní deska. 
Objednatel předá zhotoviteli grafický podklad a před samotnou výrobou si podobu vzájemně 
odsouhlasí. 
 
0.6.2. Cena a platby 
 
Oceněná položka bude fakturována 100% umístění na určené místo. 



 

 

 
 
 
0.7. Upřesnění dokumentace pro provádění stavby 
 

0.7.1. Všeobecně 
 
Zhotovitel stavby obdrží od objednatele pravomocná stavební povolení včetně dokladové části, dále 
objednatel předá Zhotoviteli dokumentaci od souvisejících investic (pokud existují). Dokladová část 
SP nesmí obsahovat vyjádření s prošlou lhůtou platnosti, v případě prošlé platnosti vyjádření nebo 
blížícímu se konci platnosti vyjádření zajistí jeho obnovu (včetně všech souvisejících činností) 
budoucí Zhotovitel na svoje náklady. 
Na základě uvedených podkladů a zadávací dokumentace stavby předloží zhotovitel před podpisem 
smlouvy o dílo specifikace konkrétních strojů a zařízení, materiálů potrubí, šachet a dalších 
součástí stavby např. ASŘTP, apod., které použil pro stanovení nabídkové ceny k odsouhlasení 
objednateli a TDI. Podkladem pro upřesnění dokumentace pro provádění stavby mohou být až tyto 
Objednatelem odsouhlasené materiálové specifikace - bez tohoto podkladu nelze zahájit další 
projekční práce. 
Zhotovitel stavby přijme plnou zodpovědnost za specifikace těch položek trvalého díla, která nejsou 
plně navržena či podrobně popsána. 
Zhotovitel zapracuje tyto materiálové specifikace do dokumentace pro provádění stavby, 
předpokládá se vypracování části D.x - Dokumentace technických a technologických zařízení. 
Podle rozsahu upřesnění této části provede zhotovitel revizi části D.x - Dokumentace stavebních 
nebo inženýrských objektů, přičemž tato upřesnění nesmí mít vliv na ostatní části dokumentace 
zejména A., B., C, E a musí respektovat Technické podmínky. 
Upřesněná dokumentace pro provádění stavby bude předána po jednotlivých objektech k vyjádření 
TDI ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, vždy min. 28 dnů před zahájením prací na příslušném 
stavebním objektu nebo provozním souboru 
TDI se po projednání s objednatelem stavby k předložené dokumentaci vyjádří do 14 dnů a 
rozhodne o způsobu zapracování případných připomínek. Po zapracování připomínek je 
dokumentace považována za schválenou. 
Po schválení dokumentace, předá zhotovitel objednateli dokumentaci v čistopise v 6 písemných 
vyhotoveních a v 1 kopii v elektronické podobě na CD-ROM ve formátech MS Office (textové a 
tabulkové části) , dwg, dgn (výkresy). 
 
0.7.2. Cena a platby 
 
Položka bude hrazena po stavebních objektech a provozních souborech po odsouhlasení TDI, dle 
rozpisu, který předloží zhotovitel do 14dnů po podpisu smlouvy. Oceněná položka zahrnuje veškeré 
náklady. 
 

0.8. Dodavatelská dokumentace 

0.8.1. Všeobecně 
 
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, 
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 
Kromě výše uvedeného je součástí dodavatelské dokumentace dále výkresová a jiná dokumentace, 
kterou zabezpečí Zhotovitel v rámci své výrobní přípravy. Dodavatelská dokumentace není součástí 
dokumentace pro provádění stavby a rozumí se tím zejména: 
konstrukční, dílenské a montážní výkresy jednotlivých strojů, kovových (zámečnických) a dřevěných 
konstrukcí, výrobků přidružené stavební výroby, výrobků vnitřního zařízení a vybavení, vyzdívek, 
izolací potrubí, nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů. Dále jsou to výkresy 
pomocných konstrukcí (lešení, závěsné konstrukce), výkresy výtahů a jeřábových drah, bednění, 
výkresy tvaru a výztuže prefabrikátů a výkresy pažení a rozepření rýh, základových jam, štětových 
stěn a jímek. Součástí dodavatelské dokumentace jsou dále detailní výkresy výztuže, výkresy a 



 

 

specifikace prvků a spojovacího materiálu konstrukcí lehké prefabrikace, svárů styku prefabrikátů, 
dělení rovných částí vzduchotechnických rozvodů stejného profilu na montážní díly, statické výpočty 
prefabrikátů, lešení a pomocných konstrukcí pro zakládání. Dále drátovací a svorkové schéma, 
určení počtu a sledu svorek při zařízeních a stanovení konečného číslování, schéma vnitřních 
propojení zařízení a přístrojů. Dále pak popisy algoritmů řízení včetně funkčních vazeb . 
Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečuje Zhotovitel jako součást své dodávky a jedná se 
o dokumentaci pro prokázání požadovaných vlastností díla (atesty, certifikáty, individuální a 
komplexní vyzkoušení apod.), pro správné a bezpečné uvedení do provozu, provozování a 
odstavování, pro správnou a včasnou údržbu (návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení v 
českém jazyce apod.) a dále dokumentace uživatelského programového vybavení pro automatizaci 
řízení všech úrovní. Výše uvedená dokumentace bude předána vždy při předběžném předání 
příslušných částí provozních souborů a stavebních objektů. 
 
0.8.2. Cena a platby 
 
Předpokládá se, že veškeré náklady na tyto povinnosti jsou součástí nabídkové ceny Zhotovitele. 

 

0.9. Zajištění archeologického průzkumu  

0.9.1. Všeobecně 

Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením archeologického průzkumu ve vazbě na 
stavební povolení a zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Dále položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním archeogeofyzikální prospekce ve 
vazbě na stavební povolení a zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zahrne 
do svých prací náklady spojené s případným požadovaným průzkumem osobou oprávněnou tento 
průzkum provádět. 
 

0.10. Postup výstavby a provizoria 

0.10.1. Všeobecně 
 
Výstavba bude sledována na základě harmonogramů postupu výstavby. Nabídnutý harmonogram 
postupu výstavby bude Zhotovitelem diskutován se současným Provozovatelem a poté 
aktualizován a předložen TDI. Hlavní harmonogram stavby bude vypracován ve formě umožňující 
jeho běžné sledování, sledování činnosti na kritické cestě, kontrolu plnění termínů, plánování strojů, 
počtu zaměstnanců, finančních toků. Tento hlavní harmonogram bude vždy 14dní před zahájením 
prací na jednotlivých SO, DPS, PJ upřesněn do podrobného harmonogramu stavby s rozpisem 
prací, strojů a pracovních sil a bude předán ke schválení TDI. 
 
0.10.2. Kanalizace 
 
Pokud je to z hlediska zachování provozu nutné, musí zhotovitel během výstavby zajistit obtok 
přečerpáváním. Obtok se vytvoří zaslepením stoky v šachtě nad předmětným úsekem těsnícím 
vakem příslušné dimenze a přečerpáváním odpadních vod potrubím uloženým na povrchu zpět do 
stoky pod předmětným úsekem. K přečerpávaní bude použito kalové čerpadlo s monitoringem 
hladiny v čerpací jímce. Dešťové vpusti budou zaslepeny speciálními těsnícími vaky. V případě 
výskytu havarijního stavu - neočekávaného přítoku většího množství odpadních vod - se v daném 
úseku osadí v šachtě záložní dostatečně kapacitní čerpadlo a povrchový bypass se zdvojí. 
Zhotovitel stavby je povinen mít v záloze k dispozici fekální vůz. Stávající kanalizační stoky v trase 
projektované kanalizace budou včetně revizních šachet vybourány v rámci výkopových prací. 
Vybouraný materiál odveze zhotovitel na řízenou skládku vč. poplatku za uložení. Součástí stavby 
je přepojení veškerých přípojek a uličních vpustí. Přípojky budou rekonstruovány v rozsahu od 
místa napojení na novou kanalizaci až po vývod z objektu. Odbočky pro přípojky budou realizovány 
otevřeným výkopem. Další specifikace kanalizačních přípojek viz. kapitola Přípojky vody, 
kanalizace, plynu a vnitřní rozvody 



 

 

Položka zahrnuje náhradní transport odpadních vod a nezbytné provizorní propoje pro zajištěním 
provozu stávající kanalizace po dobu provádění stavebních prací vyžadujících vyloučení přítoku 
odpadních vod (bezvýkopová rekonstrukce stok a odboček pro domovní přípojky vložkováním, 
rekonstrukce stok zednickým způsobem včetně všech potřebných souvisejících prací), případně 
jiných stavebních prací souvisejících s realizací díla. 
Součástí položky bude mimo jiné: 

• Zabezpečení, montáž a demontáž potřebné čerpací techniky pro převedení bezdeštných i 
dešťových průtoků (návrhové parametry jsou uvedeny v technické zprávě projektu), včetně 
všech potřebných stavebních úprav, dočasných konstrukcí pro její osazení a správnou 
funkčnost ve stávajících kanalizačních objektech. Dále uvedení těchto objektů do původního 
stavu po dokončení obtokování. 

• Předmětem položky jsou také veškeré provizorní rozvody el. energie (provizorní vedení, 
provizorní rozvaděče a jejich zapojení, zřízení provizorního zapojení zařízení na rozvody 
elektrické energie, případně další provizorní el. instalace, revize zařízení a příslušná 
povolení), které bude muset zhotovitel provést s ohledem na postup výstavby a zajištění 
obtokování staveniště po celou dobu výstavby. Součástí jsou také úhrady za odebranou 
elektrickou energii. 

• Zabezpečení, montáž potřebného počtu a příslušných dimenzí provizorních výtlačných 
potrubí vedených po povrchu potřebných pro obtokování staveniště (čerpání na stokách, 
odbočkách pro domovní přípojky), včetně příslušných opatření pro jejich ochranu, 
zabezpečení dopravní obslužnosti, zajištění bezpečnosti a ochrany osob v místech, kde 
budou vedeny přes dopravní či pěší trasy. 

Náhradní transport odpadních vod zajistí zhotovitel v součinnosti s provozovatelem kanalizace. Pro 
zajištění provozu kanalizace během rekonstrukce zhotovitel mimo jiné provede v součinnosti s 
provozovatelem následující činnosti: 

• Převzetí příslušného úseku kanalizace určeného dle harmonogramu postupu výstavby k 
rekonstrukci k zajištění náhradního transportu splašků od provozovatele včetně podkladů o 
připojených nemovitostech. 

• Stanovení podmínek a odsouhlasení způsobu zajištění náhradního transportu s 
provozovatelem. 

• Zřízení a provoz provizorní čerpací jednotky 2l/s. V rámci výkopu bude vedeno výtlačné 
potrubí do nejbližší šachty na stokovém systému. Stejným způsobem musí být zajištěn 
provoz stávajících domovních přípojek přerušených stavbou. 

• Zajištění součinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpečením 
náhradního transportu po dobu provádění rekonstrukce příslušného úseku kanalizace. 

• Odsouhlasení způsobu ukončení náhradního transportu s provozovatelem. 
Protokolární předání dokončeného úseku kanalizace provozovateli do prozatímního provozu včetně 
dokladů o vodotěsnosti potrubí a geometrického zaměření; toto předání neznamená předání a 
převzetí díla objednatelem, to se řídí ustanoveními smlouvy o dílo (Obchodními podmínkami). 
 
0.10.3. Vodovod 
 
Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, EN a v souladu s 
platnou legislativou. Před zahájením výstavby uzavře zhotovitel rámcovou smlouvu s 
provozovatelem, kde budou stanoveny podmínky manipulace s provozovanými sítěmi a objekty, 
podmínky pro odstávky provozovaných sítí a objektů a odstávky v zásobování pitnou vodou a 
podmínky zajištění náhradního zásobování pitnou vodou. 
Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou musí zhotovitel 
doložit platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních 
předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným 
zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla. 
Trasa stávajícího vodovodu bude před započetím výkopových prací vytýčená jeho provozovatelem 
(zajistí zhotovitel) a skutečná poloha, materiál a dimenze potrubí bude ověřena ručně kopanými 
sondami zhotovitelem. Teprve po ověření těchto parametrů objedná zhotovitel materiál podle 
skutečnosti. 
Součástí dodávky a montáže potrubí budou také tlakové zkoušky, proplach potrubí (pokud bude 
potřeba opakovaný) zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a zkrácený rozbor kvality 
vody akreditovanou laboratoří. Odběr vzorků vody a přepravu vzorků do laboratoře zajistí 
proškolený pracovník s platným certifikátem pro odběry vzorků akreditované laboratoře. Před 



 

 

tlakovou zkouškou předloží zhotovitel kladečské schéma zkoušeného úseku správci stavby a 
provozovateli k odsouhlasení. 
U rekonstruovaných řadů a objektů, kde bude nutné vodovod co nejdříve zprovoznit, bude kvalita 
vody před vpuštěním do systému ověřena měřením v terénu. Zhotovitel objedná u provozovatele 
měření kvality vody a na základě výsledků měření bude stanovena potřeba dalšího proplachu, či 
povoleno vpuštění vody do vodovodního systému. V těchto případech budou všechny součásti 
vodovodu důkladně očištěny a desinfikovány před instalací do vodovodu. 
Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti vodovodní sítě budou v materiálovém provedení 
odolném proti korozi. Všechny tvarovky a armatury z litiny budou opatřené těžkou protikorozní 
ochranou podle GSK. Potrubí a tvarovky v armaturních šachtách budou z tvárné litiny s těžkou 
protikorozní ochranou podle GSK. 
Kotvící a upevňovací prvky potrubí uvnitř objektů budou z nerezavějící oceli s gumovou výstelkou. 
Pro napojení volných konců nového potrubí na stávající potrubí uložené v zemi budou použity 
univerzální multitoleranční mechanické spojky s jištěním proti posunu. Pro přechod z volného konce 
potrubí na přírubový spoj budou použity multitoleranční přírubové přechody s jištěním proti posunu 
vhodné pro jednotlivé materiály potrubí. 
Pro provizorní přeložky (nespecifikované v dokumentaci), propoje, pro dočasné propojení nového a 
starého potrubí, pro tlakové zkoušky, proplachy a desinfekce potrubí zhotovitel použije dočasně 
tvarovky, armatury a potrubí, které budou po dokončení prací demontované. Tyto tvarovky, potrubí 
a armatury nejsou specifikované v této dokumentaci, neboť jejich použití závisí na zvoleném 
způsobu a postupu prací zhotovitelem, avšak musí být zahrnuty v nabídkové ceně zhotovitele. 
Převážná většina prací při výstavbě nových vodovodních řadů a objektů bude prováděna při 
zachování provozu stávajících vodovodů a bude tedy náročná na organizaci práce a spolupráci s 
provozovatelem. 
Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání 
odstávek. 
Všechny odstávky a náhradní zásobování odběratelů zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 20 
dnů předem) dohodne s provozovatelem. Zhotovitel musí prokazatelně písemně informovat o 
plánované odstávce dodávky vody odběratele minimálně 14 dnů předem. Seznam odběratelů mu 
poskytne provozovatel vodovodu. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede 
žádnou odstávku vodovodu. 
Všechny náklady na odstávky, vypouštění odstavovaných úseků a objektů vč. odčerpání vody (týká 
se objemu vody, který provozovatel při odstávce nemůže dodat ke spotřebě odběratelům), náhradní 
zásobování odběratelů pitnou vodou po dobu odstávky, plnění odstavených úseků pitnou vodou, 
odkalení odstavených úseků (pokud bude potřeba opakované) včetně dezinfekce a měření kvality 
vody, zprovoznění odstavených úseků, včetně médií, bude hradit zhotovitel a tyto náklady zahrne 
do všeobecné položky soupisu prací a dodávek - Odstávky vodovodů, provizorní zařízení po dobu 
odstávek a náhradní zásobování vodou. Součástí této položky jsou i případné úhrady ušlého zisku 
odběratelů v důsledku přerušení dodávky vody a nezajištění náhradního zásobování. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a riziko všechna provizorní zařízení, činnosti a 
opatření související se zajištěním náhradního zásobování pitnou vodou po dobu odstávek 
vyvolaných prováděním díla. Podmínky pro termín a způsob zajištění náhradního zásobování 
stanoví provozovatel s přihlédnutím k aktuálním přenosovým možnostem vodovodní sítě. 
Tato položka zahrnuje všechny náklady: 

• na provizorní zařízení na vodovodní síti po dobu úprav na vodovodu (např. propoje a 
přeložky pro zajištění zásobování), které nejsou uvedeny ve výkazu výměr jednotlivých 
provozních souborů a stavebních objektů 

• na odstavení objektů a potrubí z provozu 
• na vypouštění objektů a potrubí odstavovaných z provozu 
• na náhradní zásobování pitnou vodou při odstávkách 
• na plnění odstavených objektů a potrubí pitnou vodou 
• na odkalení a dezinfekci vodovodních řadů 
• na měření kvality pitné vody před vpuštěním do systému 

Zhotovitel předloží provozovateli sítě požadavky na odstávky v zásobování vodou, a to min. 25 dnů 
před požadovaným termínem odstávky. Pro zajištění provozu během rekonstrukce vodovodu 
zhotovitel mimo jiné provede v součinnosti s provozovatelem min. tyto následující činnosti: 

• Převzetí příslušného úseku dotčeného stavebními pracemi dle harmonogramu postupu 
výstavby od provozovatele, včetně podkladů o připojených nemovitostech. 

• Stanovení podmínek a odsouhlasení způsobu zajištění náhradního zásobování pitnou 
vodou při odstávce vodovodu s provozovatelem. 

• Zajištění součinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpečením 



 

 

náhradního zásobování pitnou vodou po dobu odstávky. 
• Odsouhlasení způsobu ukončení náhradního zásobování pitnou vodou s provozovatelem. 
• Protokolární předání dokončeného rekonstruovaného úseku provozovateli do prozatímního 

provozu včetně dokladů o příslušných zkouškách a geometrického zaměření; toto předání 
neznamená předání a převzetí díla objednatelem, to se řídí ustanoveními smlouvy o dílo 
(Obchodními podmínkami). 

Provizorní zařízení potřebná po dobu výstavby jsou v majetku zhotovitele, který si je po ukončení 
stavby odveze. Náklady spojené s montáží a demontáží provizorních zařízení vyčíslí zhotovitel ve 
všeobecných položkách výkazu výměr. 
Položka dále zahrnuje provedení nepředvídaných a havarijních opatření, jejichž realizace se může 
vyžadovat v průběhu stavby. Jedná se zejména o náklady nutné pro vybudování provizorních 
propojů na potrubí, včetně dodávky tvarovek a armatur pro tyto propoje a náklady na realizaci 
dalších opatření, která budou navržena v průběhu realizace stavby. 

0.10.4. Výluky 
 
V době výstavby, především potom při přepojování jednotlivých obtoků během různých etap dojde 
k mimořádnému vypouštění odlehčovaných vod do vodotečí, kdy bude třeba dočasně snížit celkové 
odváděné množství odpadních vod na ČOV / např. při napojování přípojek atp. /. Dojde tedy k 
poklesu ředících poměrů splaškových vod ve vodách odlehčovaných do recipientu. Dále bude třeba 
v některých případech zřídit provizorní odlehčení do vodotečí po dobu výstavby / např. při 
překládání stávající kanalizace /. 
Krátkodobé výluky (v hodinách) budou řešeny s využitím obtoků nebo případně provizorním 
čerpáním s náhradním zdrojem elektrické energie. 
V případě dlouhodobějších omezení provozu zajistí zhotovitel ve spolupráci se správcem stavby a 
objednatelem projednání těchto výluk. Nejpozději 60 dnů před termínem zahájení dočasného 
vypouštění vod zhotovitel předloží vypracovanou žádost o nakládání s vodami dle zákona 
č.254/2001 Sb. a rovněž do této doby doloží potřebné podklady pro jednání s vodoprávním úřadem, 
především vyjádření správce toku. Současně předá zhotovitel správci stavby tuto žádost s 
uvedenými podklady na vědomí. Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání s vodoprávním úřadem 
ve věci nakládání s vodami. 
V případě, že zhotovitel zapříčiní svým stavebním postupem či jinými pracemi překročení délek 
povolených výluk či překročení jiných povolených limitů budou vícenáklady objednatele (pokuty 
apod.) vzniklé tímto postupem hrazeny zhotovitelem. 

 

0.10.5. Cena a platby 
 
V případě, že některé položky budou uvedeny v technické specifikaci jednotlivých provozních 
souborů nebo stavebních objektů bude jejich ocenění provedeno v rámci výkazu výměr toho 
určitého PS nebo SO. Veškeré ostatní činnosti nezbytné pro zajištění provozu těchto položek v 
provizoriu musí být řádně oceněny v rámci Všeobecných položek ve výkazu výměr. 
Má se za to, že v případě jiného postupu navrženého Zhotovitelem již v nabídce nebo který bude 
dodatečně Zhotovitelem připraven a schválen TDI, jsou veškeré postupy a činnosti prováděné 
Zhotovitelem řádně oceněny v rámci Všeobecných položek ve výkazu výměr a na případné 
dodatečné požadavky nebude brán zřetel. 

 
0.11. Předčasné užívání ucelených funkčních částí stavby 
 
0.11.1. Všeobecně 
 
Části díla specifikované dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem mohou být za podmínek 
ustanovení § 123 stavebního zákona převedeny do režimu předčasného užívání. Zhotovitel 
odpovídá za řádný provoz a údržbu předčasně užívané části díla po celou dobu předčasného 
užívání až do doby převzetí díla Objednatelem. 

 
0.11.2. Cena a platby 
Položka bude placena v souladu s předem odsouhlaseným harmonogramem prací. 

 



 

 

0.12. Zaškolení obsluhy  

Před spuštěním zkušebního provozu bude provedeno zaškolení obsluhy ČOV a ČS dodavatelem 
technologie. 
 
0.13. Provozní řády 
 
0.13.1. Všeobecně 
 
Forma a obsah provozního řádu bude souhlasit s TNV 75 6911 a TNV 756930. Provozní řád 
zahrnuje předpisy, nařízení a dokumentaci o dodaných zařízeních. Provozní řád bude rozdělen na 
textovou a výkresovou část. Textová část bude zahrnovat zejména základní charakteristiky stokové 
sítě, instrukce pro obsluhu stokové sítě a také postupy v případech havarijních situací (ropné látky, 
povodně apod.). Výkresová část bude zahrnovat situaci, podélný profil, charakteristické řezy 
hlavních stavebních objektů, technologické schéma, výkresy provozních souborů, průtokové 
schéma, schéma zapojení apod. 
Součástí provozního řádu bude příručka pro provádění údržby, která bude udávat plánované 
intervaly mezi opakováním úprav povrchů, výměnou prvků, výměnou olejů a mazadel a bude 
obsahovat seznam všech kontrolních postupů, které jsou nutné jako nedílná součást dobře 
připraveného plánu údržby. 
Provozní řády budou vypracovány takto: 

• Kanalizace - provozní řád / příp.formou dodatku ke stávajícímu provoznímu řádu / Objednatel 
obdrží Návrh provozního řádu v 6 paré vypracovaný Zhotovitelem nejméně 60dnů před předběžným 
předáním a převzetím kompletní stavby. 
Objednatel se k předloženému Provoznímu řádu vyjádří do 30dnů a Zhotovitel zapracuje tyto 
připomínky do Provozního řádu nejpozději do zahájení zkušebního provozu. Po zapracování 
připomínek je Provozní řád považován za schválený. Schválení Provozního řádu Objednatelem 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti 
za vady. Po schválení Provozního řádu předá Zhotovitel navíc Objednateli Provozní řád ve formátu 
MS Office a *.dwg nebo *.dgn. 
 
0.13.2. Cena a platby 
Oceněná položka bude fakturována 100% po odevzdání kompletní dokumentace pro celou akci. 

 

0.14. Kanalizační řády  

0.14.1. Všeobecně 

Objednatel obdrží návrh kanalizačního řádu vypracovaný zhotovitelem ve třech paré nejméně 60 
dní před plánovaným termínem dokončení stavby. Forma a obsah uvedeného dokumentu bude 
zpracována v souladu s objednatelem předanou osnovou a bude stanovovat podmínky, za nichž se 
producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody v souladu s 
vodohospodářskými zákony, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a 
zákonem 254/2001 Sb., o vodách a to v jejich platném znění. Dokument bude rozdělen na textovou 
a výkresovou část. Kanalizační řády budou vypracovány takto: 

• Kanalizace - kanalizační řád formou dodatku ke stávajícímu řádu 
Objednatel se k předloženému návrhu kanalizačního řádu vyjádří do 30 dnů a zhotovitel zapracuje 
neprodleně případné připomínky. Po zapracování připomínek předloží zhotovitel kanalizační řád 
objednateli ke schválení. Objednatelem schválený kanalizační řád je nezbytnou přílohou protokolu o 
předání a převzetí díla a je rovněž nezbytnou podmínkou k zahájení provozu. Po schválení 
dokumentů předá zhotovitel objednateli čistopis kanalizačního řádu ve čtyřech vyhotoveních a 
digitálně ve formátu MS Office a *.pdf. 
 
0.14.2. Cena a platby 
 
Oceněná položka bude fakturována 100% po odevzdání kompletní dokumentace pro celou akci. 

 



 

 

0.15. Havarijní plán  

0.15.1. Všeobecně 

Zhotovitel zajistí vypracování havarijního plánu pro ČOV (dle ustanovení § 39 odst. (2) písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (§5) ). 
Vypracovaný havarijní plán předá zhotovitel objednateli nejméně 60 dnů před předběžným 
předáním a převzetím stavby. 
Objednatel a provozovatel se k předloženému dokumentu vyjádří do 30 dnů a zhotovitel zapracuje 
případné připomínky nejpozději do zahájení zkušebního provozu. Po zapracování případných 
připomínek jsou dokumenty považované za schválené. Po schválení dokumentů předá zhotovitel 
objednateli čistopis havarijního pánu ve čtyřech vyhotoveních a digitálně ve formátu MS Office a 
*.pdf. 
 
0.15.2. Cena a platby 
Oceněná položka bude fakturována 100% po odevzdání kompletní dokumentace pro celou akci. 

0.16. Zkušební provoz  

0.16.1. Všeobecně 

Zkušební provoz ČOV bude zajištěn podle požadavků vodoprávního povolení.  Na základě 
úspěšného ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude provedena kolaudace stavby. 
Zhotovitel připraví ČOV a příslušné části kanalizace na zkušební provoz v souladu s požadavky 
objednatele.  Bude průběžně sledovat jeho průběh, dle potřeby odlaďovat správnou funkci 
technologie a po jeho ukončení zajistí dokladovou část nutnou k úspěšné kolaudaci díla. 

 

0.16.2. Cena a platby 
Oceněná položka bude fakturována 100% po odevzdání kompletní dokumentace o úspěšném 

zkušebním provozu. 
 

 
0.17. Dokumentace skutečného provedení 
 

0.17.1. Všeobecně 
Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného 
provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude 
zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části: 

• projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených TDI stavby 
• liniové stavby: polohové a výškové geodetické zaměření všech lomů a armatur před 

zásypem (na nových i odkrytých stávajících sítích) ve formátu kompatibilním s GIS 
• budovy a ostatní objekty: polohové a výškové geodetické zaměření všech 

charakteristických bodů (rohů budov a nádrží, výšky přepadů a hran, oplocení, atd.) ve 
formátu kompatibilním s GIS 

• vytýčení: jednotná souřadnicová síť JTSK 
• výškový systém: Balt po vyrovnání 
• geodetický elaborát pro uložení věcných břemen a geometrický plán pro zápis stavby do 

katastru nemovitostí 
Geodetické zaměření musí obsahovat následující náležitosti: 

• technická zpráva 
• seznam souřadnic a výšek trasy inženýrské sítě - seznam musí obsahovat číslo bodu, 

souřadnice X, Y, Z a poznámku se slovním popisem zařízení 
• seznam parcel dotčených trasou inženýrské sítě 
• zákres trasy inž. sítě a objektů do mapy KN, příp. do mapy ZE, budou zakresleny hranice a 

čísla dotčených pozemků 



 

 

• výkres trasy inž. sítě a objektů do účelové mapy - pro zaměření skutečného stavu tras inž. 
sítí musí být použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Baltský po vyrovnání. 
Požadovaná přesnost podrobných bodů polohopisu a průběhu inž. sítí je charakterizována 
základní střední souřadnicovou chybou +/- 0,14 m (3. třída přesnosti). Součástí 
geodetického zaměření je i účelová mapa nejbližšího okolí, obsahující standardní prvky 
polohopisu a výškopisu zobrazované v běžných účelových mapách. Dále musí obsahovat 
materiál potrubí, DN (u PE potrubí vnější profil x tloušťku stěny), hloubku uložení pod 
terénem, výškové kóty vrcholu potrubí a délku zaměřovaného potrubí. Zaměření musí být 
dle standardů provozovatele. 

• výkres trasy inž. sítí bude předán v digitální podobě - ve formátu *.DGN 
• maximální měřítka situací v intravilánu 1:500 a v extravilánu 1:1000 

Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena minimálně v počtu 3 paré. Současně bude 
objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě ve shora uvedených formátech a 
formátech *.dwg a *.dgn a formátech MS Office. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
zadavateli předána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je 
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nímž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně 
razítka Zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem 
objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k 
žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného 
provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 
staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a 
uchazečem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zadavateli 
při předání a převzetí díla 
 
0.17.2. Cena a platby 
 
Oceněná položka bude fakturována 100% po odevzdání kompletní dokumentace pro celou akci. 

 

0.18. Doklady pro předání díla 

Zhotovitel předá dílo ve stavu, aby obvyklým způsobem provozování díla nevznikly vady. 
Odpovědnost Zhotovitele za vady a záruka za jakost jsou uvedeny v Obecných obchodních 
podmínkách. Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli před převzetím díla Objednatelem jako 
součást provozního řádu i pravidla údržby díla. V pravidlech údržby bude uvedeno mimo jiné: 

• postup údržby jednotlivých částí díla po celou dobu záruky, 
• přehled materiálů a postupů, které nelze při údržbě použít a jejich použití by způsobilo 

poškození díla, 
• přehled náhradních dílů nutných použít v záruční době pro správnou funkci díla. 

V případě, že Objednatel v průběhu trvání záruky bude realizovat práce, které budou mít vliv na 
předané dílo, oznámí písemně tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel sdělí do 14 dnů 
Objednateli své stanovisko a podmínky, za kterých je třeba uvedené práce realizovat tak, aby 
nedošlo k porušení záruk. V případě, že se Zhotovitel do 14 dnů písemně nevyjádří, znamená to, že 
s uvedenými pracemi souhlasí a tyto práce nemají vliv na poskytnuté záruky. Objednatel se k 
zaslanému stanovisku písemně vyjádří do 14 dnů. Pokud se Objednatel v této lhůtě nevyjádří, 
znamená to, že se stanoviskem a podmínkami Zhotovitele souhlasí. Pokud Zhotovitel uvede 
podmínky realizace prací, které Objednatel považuje za nepřiměřené pro realizaci prací a tímto 
dojde ke sporu, budou tento spor Objednatel a Zhotovitel řešit postupem uvedeným v Obecných 
obchodních podmínkách. 
Zhotovitel poskytne součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, 
případně o vydání kolaudačního souhlasu. 
Nutné doklady, předložené Zhotovitelem při přejímce prací : 

• protokol o předání a převzetí dokončené stavby 
• protokol o směrovém a výškovém vytýčení stavby oprávněným geodetem 
• geodetické zaměření stavby v digitální podobě ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a 1x na 

CD ve (formátu*dgn nebo formátu *dwg) 
• povolení zvláštního užívání komunikací společně s převzetím před a po provádění prací 

správcem komunikace 



 

 

• protokol o předání a převzetí provedených prací na pozemcích třetích osob / mimo majetku 
objednatele/ - privátní vlastníci, spravovaných SUS Jihomoravského kraje aj. 

• závěrečná zpráva o provedeném archeologickém průzkumu 
• fotodokumentace stavby v digitální podobě 
• úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla) 
• změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TDI stavby 
• atesty, certifikáty, prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů, dodaných materiálů a strojně-technologických zařízení na 
stavbu v českém jazyce 

• záruční listy, návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení v českém jazyce a další 
dokumentace 
• revizní zprávy elektro, revizní zprávy tlakových nádob, zdvihacích zařízení, doklady o 

funkčnosti vytyčovacích vodičů, hromosvodů, apod. 
• doklady tlakových zkoušek potrubí, kamerových zkoušek kanalizačního potrubí, zkoušek 

hutnění zásypů rýh, zkoušek pevnosti betonu, zkoušky tlakových nádob, zkoušek těsností 
nádrží, protokol komplexní zkoušky 

• zápisy o vytýčení všech podzemních sítí jejich správci, včetně protokolů o jejich zpětném 
převzetí v neporušeném stavu. 

• zaměření trasy budovaných inženýrských sítí včetně objektů na síti, přípojek a komunikací 
do souřadnic před záhozem 

• doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících 
• zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části 
• originál protokolu o posouzení funkční způsobilosti celého měřidla na odtoku oprávněnou 

osobou dle zákona č. 505/1990 Sb. 
• doklady o provozování radiové sítě - doplnění 
• doklady od vodoměrů - technické a záruční listy 
• seznam majitelů všech napojených přípojek 
• protokoly o kontrolním měření hlučnosti technologických zařízení ČOV ve vnějších i 

vnitřních prostorech ČOV prokazující splnění požadavků zadávací dokumentace. 
• zpracované návrhy ochranných pásem ČOV včetně seznamu dotčených pozemků 
• povodňový plán ČOV 
• havarijní plán pro ČOV 
• provozní řád pro zkušební provoz ČOV 
• provozní řády nově postavených kanalizací nebo doplňky stávajících provozních řádů 
• kanalizační řády nově postavených kanalizací nebo doplňky stávajících kanalizačních řádů. 
• provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší pro zkušební provoz pro uvedení stavby 

do zkušebního provozu ( vyhl. MŽP 205/2006Sb)- pokud bude vyžadován ke kolaudaci 
• protokol o autorizovaném měření emisí na ČOV dle nař. vlády č. 362/2006 Sb, kterým se 

stanoví emisní limity a další podmínky provozování zdrojů znečišťování ovzduší pokud 
bude vyžadován ke kolaudaci 

• návrh provozního řádu včetně návodu na hlášení poruch 
• doklady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

zejména kniha evidence odpadů a doklady jejich uložení nebo převzetí k oprávněné 
likvidaci 

• zápisy o předání a převzetí pozemků vlastníků dotčených nemovitostí a splnění požadavků 
a vypořádání všech závazků zhotovitele vůči těmto vlastníkům. 

• doklady o provedení zaškolení obsluhy 
• záložní zdrojové kódy pro konfiguraci PLC stanic a konfiguraci vizualizačního programu na 

dispečerském pracovišti na CD nosiči 
• popis základního nastavení jednotlivých parametrů frekvenčních měničů a dalších zařízení 
• přístupová hesla a uživatelská práva k PLC a ke SCADA systému 
• popis vizualizačního SW - SCADA systému, popř. návod k obsluze 
• typy a popisy komunikačních protokolů, potřebné licence 
• popisy algoritmů řízení včetně funkčních vazeb 
• protokol o kontrole funkčnosti jednotlivých vstupů a výstupů ve vizualizaci na dispečerském 
pracovišti 
• protokoly o komplexních zkouškách provozních jednotek a provozních souborů 
• revize VTZ - plynové zařízení, tlaková zařízení, zvedací zařízení, elektro VN, NN, 
hromosvod 



 

 

• pasport tlakových nádob 
• pasport zvedacích zařízení 
• protokoly o funkčnosti signalizačního vodiče u potrubí 
• protokoly o úsekových tlakových zkouškách tlakových potrubí 
• protokoly o celkových tlakových zkouškách tlakových potrubí 
• protokoly o vyhovujícím rozboru vzorku odebrané vody z realizovaného úseku před jeho 

napojením do vodovodní soustavy 
• doklady o zdr. nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhl. 
409/2005 Sb. 
• protokoly o úsekových zkouškách vodotěsnosti kanalizace 
• protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží 
• protokoly o autorizovaných měřeních pro kategorizaci pracovišť 
• energetické průkazy budovy dle zákona 
• stavební deník - originál 
• dokumentace skutečného provedení stavby 
• geometrický plán stavby liniových sítí a pozemních staveb pro zřízení věcného břemene a 

zápis do katastru nemovitostí 
• další doklady dle požadavku technického dozoru nebo budoucího provozovatele díla 
• doklady budou předány v listinné i elektronické formě v minimálním počtu 4 vyhotovení. 

Správce stavby je oprávněn v odůvodněných případech vyžadovat zvýšené počty paré, 
pokud jsou nutné pro řádné dokončení a předání stavby do provozu. 

Případné další požadované doklady nutné k převzetí díla, doplní TDI před započetím díla a to na 
základě písemného požadavku Zhotovitele. 
 

0.19. Dočasné konstrukce 

Na své náklady a vhodným způsobem provede dodavatel taková opatření ve formě dočasných 
konstrukci, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 
můstků, lešení a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné 
provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. 
 

0.20. Cena a platby 

Veškeré činnosti prováděné Zhotovitelem dle výše uvedených postupů  
 
(viz. odstavec O.Přípravné a obecné položky) musí být řádně oceněny a předpokládá se, že 
veškeré náklady na tyto povinnosti jsou součástí nabídkové ceny Zhotovitele.
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A. NÁVRH DOPRAVNĚ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ 
 

 Před samotnou realizací stavby, spojenou se zásahem do tělesa silnice je třeba 
požádat o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 
137/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (žadatel je 
proveditel stavby), kde budou, mimo jiné specifikovány podmínky provádění zásahu a 
uvedení komunikace do původního stavu. 
 Tento návrh dopravního řešení byl zpracován jako součást projektové dokumentace 
stavby „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké" ve stupni DPS a týká se pouze místní 
komunikace s velmi nízkým dopravním zatížením.  
 Pro komunikace III . třídy v majetku Jihomoravského kraje bude nutné požádat 
(investor/proveditel stavby) o stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle § 77 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném změní (přenosné 
dopravní značení). Tato žádost bude obsahovat podrobné dopravní řešení pro jednotlivé 
úseky výstavby na komunikaci tř. III. 
 
 
a) Povinná, obecně platná opatření 
 

1) Základními schématy pro dopravní opatření na dobu výstavby v obci a pravidla pro 
jejich použití budou aplikovány v souladu s: 

 

TP č. 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. 
vydání), vydavatel: CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 12/2003 – v platném 
znění. 

 

2) Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 
3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
4) Na místních komunikacích v obcích musí být postup zhotovitele při výstavbě takový, 

aby v případě existující možnosti objížďky nedošlo k uzavření i objízdné komunikace. 
V územích vyžadujících úplnou uzavírku, kde není možnost objížďky, nejsou žádné 
objekty občanské vybavenosti. 

 
5) V dostatečném předstihu musí zhotovitel stavby ve spolupráci s obvodním úřadem 

informovat majitele dotčených a sousedních pozemků o zahájení výstavby a umožnit 
jim tak případné předzásobení apod. Během stavby musí být zajištěn, alespoň 
částečně, omezený přístup záchranné služby, hasičů a v místě bydlícím obyvatelům. 
Dále musí být zajištěna možnost odvozu domovního odpadu. 

 
6) Při provádění prací nedojde k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a chodců. 

V případě potřeby bude bezpečnost zajištěna poučenými osobami zhotovitele. 
 
7) Pěší trasy budou vyznačeny odpovídajícím dopravním značením. 

 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou, Vypracoval: Ing. Radek Gregor 
duben 2018 projekce@irgzr.cz 
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b) Vzorová schémata 
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Identifikační údaje 
 

Obec:    Lesní Hluboké 
Katastrální území:  Lesní Hluboké 
Kraj:    Jihomoravský 
Okres:    Brno - venkov 
 
Vodní tok:   bezejmenný pravostranný přítok Přibyslavického potoka  
                                              ( ČHP 4-15-01-140) 
 
Vodoprávní úřad:  MÚ Rosice, OŽP, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 
 
Investor:   Obec Lesní Hluboké 
    Lesní Hluboké 46 
    664 83 Domašov 
 
 
 
 
Zhotovitel:    ........................................... 
( údaje o uživateli závadných látek - jméno nebo název, adresa, IČO apod.) 
  



Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké  E.4 Havarijní plán 
Dokumentace pro provádění stavby                                                          S t r á n k a  | 2 

GREGOR – projekt invest, s.r.o.  Zodp. projektant: Ing. Radek Gregor 
Počítky 18  Vypracoval: Jaroslav Gregor 
591 01 Žďár nad Sázavou   ℡ 607 806 802 – � r.gregor@irgzr.cz 

OBSAH:  
 
1. DEFINICE HAVÁRIE JAKOSTI VOD 
 

2. HLAVNÍ KATEGORIE LÁTEK ZPŮSOBUJÍCÍCH HAVARIJNÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOD 
 

3. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY 
 

4. POPIS STAVBY 
 

5. HLÁŠENÍ A ČINNOST PŘI HAVÁRII 
 

6. VÝČET A POPIS STAVEBNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH A KONSTRUKČNÍCH 
 OPATŘENÍ 
 

7. VÝČET A POPIS ORGANIZAČNÍCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A  
 TECHNICKCÝH PROSTŘEDKŮ (druh, množství a účel) 
 

 PŘÍLOHA 
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1. DEFINICE HAVÁRIE JAKOSTI VOD 
 

(§ 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách) 
 

1) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod. 

 
2) Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými 
látkami, popř. radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení 
nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech 
přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

 
3) Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení 

k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci (2), pokud 
takovému vniknutí předcházejí.  

 

 Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména 
závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo 
pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organizmů. 
 Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé 
neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo 
množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo 
podzemní vodou.  
 O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno 
nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod. 
 
 
2. HLAVNÍ KATEGORIE LÁTEK ZPŮSOBUJÍCÍCH HAVARIJNÍ 
 ZNEČIŠTĚNÍ VOD 
 

 Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou 
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o následující látky: 
 

a) Ropné látky 
b) Jedy a látky škodlivé zdraví  
c) Žíraviny, radioaktivní zářiče a odpady 
d) Silážní šťávy 
e) Průmyslová a statková hnojiva  
f) Přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů  
g) Pevné a tekuté odpady průmyslu 
h) Kaly a odpady 
i) Nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách 

 
 
3. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY 
 

•  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
•  Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

•  Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

•  ČSN 75 34 15 "Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování" 
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4. POPIS STAVBY 
 

 Projekt řeší odvádění a čištění odpadních vod v obci Lesní Hluboké. Za tímto účelem 
je navržena výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) pro 260 EO (kapacitně pro 360 EO), 
výstavba gravitační kanalizace v rozměrech DN 250 mm vč. přípojek k jednotlivým 
nemovitostem o průměru DN 150 (OD 160) mm a 4 čerpacích stanice DN 2000, 2500 
s výtlačnými řády d 110 a d 63. 
 
Základní kapacity stavby:  
 

   Splašková kanalizace 
 
Kanalizace gravitační:  Délka:   DN250   2 910,3 m 
         
        Celkem 2 910,3  m 
 
     Materiál:           Polypropylén SN 10 
 
Kanalizace výtlačný řád:  Délka:               dl.         572,2   m 
     Materiál:        PE100 – D 63, D 110 
 
Čerpací stanice:   Počet:                                    4 ks 
     Materiál:         beton/DN2000, 2500 
 
Kanalizační přípojky:   Počet:                                158 ks 
     Délka:                                        768,8 m 
     Materiál:                PVC KG DN150 
                                                                                                               D 50 – 110 m 
 
   Čistírna odpadních vod 
 
Půdorysné rozměry:                                          5 x 8,7    m 
Max. hloubka výkopu (základová spára):                                          - 6,680 m         
Výškové kóty                                0,000 =483,13  m n. m. 
Kapacita uvažovaná (návrhová):                                     260 (360) EO 
Technologie čištění:                        mechanicko-biologické  
Obsluha ČOV:                1 pracovník/0,50 hod. denně 
Přípojka vody ČOV:              PE100 – D40 – SDR11, dl. 164,2 m 
Příjezdová komunikace ČOV:                 , dl. 136,4    m, š.  3,5    m 
 
 Všechny materiály pro výstavbu daných konstrukcí je třeba zabezpečovat proti 
možným škodám při zvýšených průtocích. Je nutné, aby skladovaný materiál nepřekážel 
v průtočném profilu. Stejně tak mechanizace používaná pro provádění stavby nesmí nikterak 
ohrožovat proudění v toku a zároveň nesmí znečišťovat vodu a okolí.  
 
 
5. HLÁŠENÍ A ČINNOST PŘI HAVÁRII 
 

 Při vzniku nebo zjištění čistotářské havárie je nutno provést okamžitě taková opatření, 
aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod. 
 Povinnosti při havárii jsou předepsány v § 41 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. 
 

1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen “původce havárie”), je povinen činit bezprostřední 
opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, 
popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. 
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2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii 
České republiky, případně správci povodí. 
 

3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí 
jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a 
Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných 
pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též 
Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší 
vodoprávnímu úřadu.  

 

 Příslušným vodoprávním úřadem je odbor životního prostředí Městského úřadu města 
Rosice. Spojení na odpovědné orgány a organizace je uvedeno v příloze. 
 Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem 
podle výše uvedených zásad. Pokud není dohodnuto jinak, přebírá odpovědná instituce 
automaticky další ohlašovací povinnost. 
 Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv 
na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek. 
 
Hlášení má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy): 

 

•  čas vzniku havárie a čas jejího zjištění 
•  přesné označení místa (včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého vodního toku, 

říční km apod.) 
•  příznaky havárie 
•  druh a množství znečišťující látky 
•  charakter havárie 
•  původce havárie 
•  údaje o odebraných vzorcích 
•  údaje o provedených opatřeních 
•  údaje o ohlašovateli (jméno, adresa, telefonní číslo) 
•  komu byla havárie již ohlášena 
•  a další specifické údaje 

 

 Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující 
látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem zjištěného nebo předpokládaného vniknutí 
znečištění do toku). Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka 
(nejlépe Policie ČR nebo pracovníka vodoprávního úřadu, ČIŽP apod.) a vhodné 
vzorkovnice. Odebrané vzorky je nutno předat k rozborům laboratoři s příslušným 
oprávněním (např. KHS apod.). Toto má značný vliv na prokázání původce a rozsahu 
havárie. 
 Množství odebraného vzorku a typ vzorkovnice musí odpovídat druhu a formě 
znečišťující látky. Může být použito ustanovení o telefonické konzultaci s příslušnými 
odborníky. Pro vzorky odebírané při haváriích způsobených ropnými látkami je nutno 
používat výhradně skleněných lahví. Nejvhodnější jsou čiré skleněné prachovnice se širokým 
hrdlem o objemu cca 1,25 l (odebírán je 1 l a rezerva je nutná, aby plovoucí ropná látka 
nevzlínala do víčka; rozbor bývá prováděn přímo ve vzorkovnici). 
 Zároveň je nutno zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých následků havárie, 
resp. učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a podzemních vod. 
 
 V podstatě mohou nastat případy, že bude havárie způsobena ze strany zhotovitele 
stavby nebo bude havárie způsobena činností jiného subjektu nezávisle na zařízení, činnosti 
a pracovnících zhotovitele stavby. 
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 Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby nakládá s látkami závadnými vodám, je 
povinen plnit i úkoly na úseku vodního hospodářství vyplývající z obecně závazných 
předpisů. 
 Z těchto důvodů je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků 
havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na příkaz vodoprávního úřadu. 
Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je 
povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.  
 Při vzniku havárie a sanačním zásahu se zhotovitel stavby řídí pokyny vodoprávního 
úřadu (MěÚ, OŽP), ČIŽP a správce povodí a toku. Dále se řídí ustanoveními tohoto 
havarijního plánu, dokumentace stavby, podmínkami stavebního povolení a předpisy BOZ a 
na úseku protipožární ochrany. V případě nebezpečí z prodlení přistoupí zhotovitel k 
realizaci neodkladných opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody 
a následky havárie. 
 Především je nutno zabránit, popřípadě omezit, únik znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí norných 
stěn, sorpčních prostředků, balíků slámy, pilinami apod. za pomoci různého nářadí a náčiní). 
 Sesbíraný produkt je nutno ukládat do vhodných nádob, popřípadě vybudovat takové 
zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy apod.). Veškerá 
zařízení znečištěná ropnými produkty musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné 
zeminy musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy.  
 
 
6. VÝČET A POPIS STAVEBNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH A  
 KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ 
 

•  převod vody (pro výstavbu konstrukcí) 
•  pažení (pro výstavbu konstrukcí) 
•  zabezpečení všech materiálů a mechanizace proti škodám a haváriím (pro skladování 

stavebního materiálu, parkování mechanizace) 
 
 
6. VÝČET A POPIS STAVEBNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH A  
 KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ 
 

(např. pravidla skladování a doplňování PHM, zabezpečení parkujících vozidel, proškolení 
odpovědných pracovníků apod.)  
 
Vybavení prostředky pro šetření a sanaci škodlivých následků havárií: 
Je třeba mít trvale k dispozici řezivo např.: (prkna, fošny, kůly), sorbenty (sypké, vlákenné, 
Vapex, Fibroil, piliny apod. ), nádoby na sesbíraný produkt, nářadí (lopata, krumpáč, sekyra, 
pila, palice), vhodné láhve na odběr vzorků znečištěné vody apod. 
 
Další vybavení: 
 
 
Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií jsou uloženy u 
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje  – pracoviště Brno.  
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Příloha 
 
SYSTÉM SPOJENÍ 
při mimořádných událostech 
 
 Základní povinnosti a postup při ohlašování havárie je uveden v čl. 5.2. tohoto 
havarijního plánu. Podrobnější informace pro systém spojení jsou uváděny v následujícím 
textu. 
 
 Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle Vyhl. MŽP ČR č. 
450/2005 Sb. využita tel. čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků 
havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, KOPIS a tel. ústředny 
s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek 
tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno 
při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážném zranění osob 
apod.  
 Řídícím článkem při šetření a likvidaci následků havárie je vodoprávní úřad - MěÚ 
Rosice – odbor ŽP tel.: 546 492 143 a ČIŽP - OI Brno, hlášení havárií, tel.: 731 405 100. V 
mimopracovní době je na tyto orgány vhodné použít spojení přes mobilní telefony.  
 Jako základního spojení na správce povodí při mimořádných událostech je účelné 
využít nepřetržité služby odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Labe s.p. z důvodu 
personálního obsazení i technického vybavení tohoto pracoviště.  
 K včasné aktivizaci odpovědných pracovníků havarijní služby Povodí Moravy  s.p. 
napomáhá stálá pohotovost v mimopracovní době na jednotlivých provozních střediscích. 
Služba je vybavena mobilním telefonem a rozpis služeb má k dispozici, kontakt pro hlášení 
havárií čistoty vod tel.: + 420 541 211 737 – trvale dosažitelná. 
  
 
Příslušné orgány a organizace (spojení v pracovní i mimopracovní době + adresy) 
 
Investor   
- TDI          pevná + mobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhotovitel (název, adresa, pevná linka a mobil) 
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Případy havárií se hlásí: 
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – tísňové volání   150 

•  Krajské operační a informační středisko (KOPIS)    112 
•  Územní odbor Brno - venkov           950 627 122 

 
Policie ČR – tísňové volání        158 

•  Obvodní oddělení Rosice       974 626 730 
 
Správce povodí - Povodí Moravy, s.p.  

•  Kontakt pro hlášení havárií čistoty vod      541 911 737  
•  Provoz Brno / vedoucí: Ing. Bohuslav Štol/                543 423 441 
 

Správce toku – Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje 
•  Správce toků:                               956 952 111  
 

Vodoprávní úřad 
 MÚ Rosice, odbor ŽP                     546 492 143 
 
ČIŽP OI Brno 

•  Ústředna                                                         545 545 111 
•  Hlášení havárií                                              731 405 100 

 
Zdravotnická záchranná služba        155 

•  Oblastní středisko Brno        545 113 111 
•  Oblastní středisko Velká Bíteš - poliklinika      566 633 651 

 
Obec Lesní Hluboké         

•  Vladimír Ryšánek, starosta        724 183 466 
•  Jana Hotárková, místostarosta                 724 137 538 

 
Krajský úřad Jihomoravského kraje       541 651 111 
         
Orgán ochrany veřejného zdraví 

•  KHS jihomoravského kraje, pracoviště Brno     545 113 033 
 
 
Ohrožení odběratelé vody níže po toku: 
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