Smlouva o dílo

Č. objednatele:
Č. zhotovitele: 09/17/10
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

Objednatel:	**Obec Bukov**
se sídlem:	Bukov 88, 592 51 Dolní Rožínka
zastoupený:	Jiřím Vrbkou, starostou obce
k jednání jsou oprávněni	
ve věcech smluvních:	Jiří Vrbka
ve věcech technických:	Jiří Vrbka
IČ:	00599328
DIČ:	neplátce
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	20628-751/0100
(dále jen objednatel)	

a

Zhotovitel:	**1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.**
Sídlo:	Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
Korespondenční adresa:	Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený:	Daniel Havránek, předseda představenstva
IČ:	25531328
DIČ:	CZ25531328
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
č. ú.:	5364020267/0100

tel. 566 623 798 E-mail: 1zpv@1zpv.cz www: http://www.1zpv.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech

- podpis smlouvy o dílo: Daniel Havránek, předseda představenstva
- technických: Martin Pospíchal

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483.

II. Předmět smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

„Bukov – prostranství u KD“

dle cenové nabídky (položkového rozpočtu) ze dne 29.09.2017, která(ý) je přílohou této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Místo plnění: **k.ú. Bukov**

III. Cena díla, platební podmínky:

1. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny, která byla stanovena dohodou v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. a vyhlášky 450/2009 Sb. o cenách ve výši

Smluvní cena pevná:

Celkem cena bez DPH	**1 502 358,00 Kč**
DPH 21%	315 495,00 Kč
Celkem cena vč. DPH	**1 817 853,00 Kč**

Cena byla stanovena na základě dodaných podkladů.

2. Nebude poskytnuta záloha.
3. Případné překročení ceny díla pouze v případech:
a) že v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH
b) že objednatel bude požadovat provedení prací neobsažených v položkovém rozpočtu. Tyto změny budou odsouhlaseny investorem a budou řešeny písemným „Dodatkem smlouvy". Případné vícepráce budou provedeny v cenách dle „Cenové nabídky", která je součástí této smlouvy. Ty, které nebudou mít jednotkovou cenu uvedenou v cenové nabídce, bude cena stanovena dohodou, maximálně do výše platného ceníku ÚRS/RTS.
4. Veškeré provedené práce budou fakturovány formou dílčího zdanitelného plnění včetně DPH. Datum zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatelem na zjišťovacím protokolu.
Splatnost zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne vystavení.
5. Objednatel při pozdní platbě faktury zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z fakturační hodnoty, pokud nebude dohodnuto jinak.

IV. Čas plnění:

Zhotovitel se zavazuje předmět díla uvedený v ustanovení II provést v termínu:

Zahájení prací: 01.10.2017
Ukončení prací: 31.12.2017

V. Spolupůsobení objednatele:

1. Objednatel se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro efektivní provádění sjednané činnosti poskytnutím všech dostupných technických podkladů
2. Závazky uvedené v bodě V jsou závazky, na nichž je závislé včasné splnění dodávky a jejich neplnění je důvodem ke změně termínu plnění

VI. Přejímací podmínky:

1. Přejímací řízení se uskuteční na základě výzvy zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

VII. Nároky z vad díla:

1. Dílo je zhotoveno bez vad a nedodělků, jestliže jeho provedení odpovídá výsledku určenému ve smlouvě a zápisu o převzetí.

2. Pokud objednatel vytkne vady díla při předání a zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě vzájemně dohodnuté, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý týden prodlení s odstraněním vad.
3. Zhotovitel poskytuje **záruku za jakost provedení díla**, která trvá **36 měsíců** od předání a převzetí díla a vztahuje se na sjednaný předmět této smlouvy v plném rozsahu.
   V průběhu této sjednané záruční lhůty se zhotovitel zavazuje opravit vzniklé vady bezplatně do 14 dnů od doručení oprávněné reklamace, v havarijním stavu ihned po obdržení písemné výzvy.
4. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě za nedodržení termínu odevzdání a převzetí prací způsobených zhotovitelem ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání:

1. Zhotovitel je povinen vést stavební (montážní) deník, do něhož se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník trvale přístupný odpovědnému zástupci objednatele.
2. Zhotovitel má právo přerušit na dobu nevyhnutelně potřebnou plnění dodávky jestliže:
   - objednatel nedodrží lhůtu dohodnutou pro jeho spolupůsobení a je proto ohrožen další postup prací, a pokud tak objednatel po upozornění neučiní ve stanovené lhůtě do 10 dnů
3. Pokud dojde k přerušení nebo k podstatnému rozšíření rozsahu prací bude dohodnuta změna termínu dokončení stavby písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Termín dokončení a předání díla se odvíjí i od průběhu klimatických podmínek, vždy však po odsouhlasení objednatelem.
5. Právo a povinnost konečné faktury vzniká zhotoviteli dnem splnění dodávky.

IX.

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, postupuje se podle ustanovení § 2586 a násl. Obč. zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb.

X.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá smluvní strana. Smlouvu lze změnit písemnou formou a to dodatkem ke smlouvě o dílo. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. V případě prodlení objednatele s plněním jeho závazků z této smlouvy není v prodlení zhotovitel s plněním svých závazků z této smlouvy.

V Bukově dne 29.09.2017
Za objednatele:

OBEC BUKOV
Bukov 88
592 51 Dolní Rožínka
IČO:00599328

.....
Jiří Vrbka
starosta

V Hamrech nad Sázavou dne 29.09.2017
Za zhotovitele:

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Beranových 698
199 00 PRAHA - Letňany
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328

.....
Daniel Havránek
Předseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1610030_PKD** **Bukov - prostranství u KD**

Objednatel: **Obec Bukov**
Bukov 88
59251 Bukov
IČO: **00599328**
DIČ:

Zhotovitel: **1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.**
Beranových 698
19900 Praha 9 - Letňany
IČO: **25531328**
DIČ: **CZ25531328**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 462 357,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 502 357,79**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 502 357,79** CZK
Základní DPH	**21** %	**315 495,14** CZK
Zaokrouhlení		**0,07** CZK
Cena celkem s DPH		**1 817 853,00 CZK**

v _____ dne **29.09.2017**

OBEC BUKOV
Bukov 88
592 51 Dolní Rožínka
IČO:00599328

Za zhotovitele

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Beranových 698
199 00 PRAHA - Letňany
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	**Opěrná zeď**	**0**	**1 502 358**	**315 495**	**1 817 853**	**100**
0	Vedlejší rozpočtové náklady	0	40 000	8 400	48 400	3
1	Zemní práce	0	311 145	65 340	376 485	21
2	Zeď	0	1 151 213	241 755	1 392 967	77
Celkem za stavbu		0	1 502 358	315 495	1 817 853	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			311 145,00	21
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 151 212,79	77
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	3
Cena celkem					1 502 357,79	100

Položkový rozpočet

S:	1610030_OZ	Bukov - opěrná zeď
O:	01	Opěrná zeď
R:	0	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**40 000,00**
1	VRN01	Jeřábnické práce	kpl.	1,00000	14 000,00	14 000,00
2	VRN02	Přesun materiálů	kpl.	1,00000	16 000,00	16 000,00
3	VRN03	Přesun montážníků	kpl.	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	1610030_OZ	Bukov - opěrná zeď
O:	01	Opěrná zeď
R:	1	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		**Nepřiřazený díl**				**311 145,00**
1	1	Drenáž	m	65,00000	215,00	13 975,00
2	2	Zemní práce – výkop, přemístění zeminy, zásyp	m3	618,00000	465,00	287 370,00
3	3	Související práce (přesun hmot, bourání beton. Konstrukcí, posun oplocení)	kpl	1,00000	9 800,00	9 800,00

Položkový rozpočet

S:	1610030_OZ	Bukov - opěrná zeď
O:	01	Opěrná zeď
R:	2	Zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		**Základy,zvláštní zakládání**				**1 151 212,79**
1	273313611R00	Beton podkladní,tl.10cm	m3	18,00000	2 650,00	47 700,00
2	273351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	71,32000	520,00	37 086,40
3	273351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	71,32000	160,00	11 411,20
4	273322611R00	Železobeton zákl.pasů C 25/30 XC4 šíře základu cca.90cm	m3	36,28380	2 980,00	108 125,72
5	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	489,44600	560,00	274 089,76
6	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	489,44600	180,00	88 100,28
7	279322512R00	Železobeton zákl. zdí C 25/30 XC4	m3	48,72860	3 050,00	148 622,23
8	279361821R00	Výztuž základových patek a zdí z bet. oceli 10 505	t	6,46600	26 500,00	171 349,00
9	1	Dilatační spáry po 8bm vložení polystyrenu a 1ks smykový trn /spáru	ks	18,00000	950,00	17 100,00
10	3	Trojhranná lišta pro ukončení koruny stěny	bm	307,00000	160,00	49 120,00
11	273321411R00	Železobetonová deseka v boxech C 25/30 (B 30)	m2	158,50000	950,00	150 575,00
12	2	Výztuž desek v boxech sítí 8/150/150 při obou površích	t	1,80880	26 500,00	47 933,20