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sMLoUVA
o DíLo č. 11t2o1g

uzavřená dle ustanoveníoběanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezistranami

1. OBJEDNATEL: obec srbsko
se sídlem: KZávěrce 16,267 18 Srbsko
zastoupená: Svatgvou Biskupovou, starostkou obce
lC: 00233803 DlČ: CZ00233803
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Císlo účtu: 364 044 389/0800
tel: +420 724 786 441, e-mail ou,srbsko@tiscali.cz

dále jako,,Objednatel"

2, ZHOTOVITEL: RlSL s.r.o.
se sídlem U vodárny 461, Hostivice 25301
lC:4531 0653 DlC: CZ453'l 0653
bankovní spojení:KOBA
é.ú. 74804604110100
tel.:220 980 049 e-mail: risl@risl.cz

§9!iet<t zapsaný v oR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
8650

dále jen ,,Zhotovitel"

t a k t o:

1.

3.

preambule

Objednatel tímto ProhlaŠuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost
uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývajicí.

Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvzuje, že je právnickou osobou (obchodní
sPoleČností řádně založe.lou a existující podle právniho řádu' české republiky, a že má
veŠkerou zPŮsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vypllivájíci.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu
Prosté vŮle. Smluvní strany považují tuto smlouúu za ulednáňi'vsoutadu soóonlmi mrauý a
shodně Proh|aŠujÍ, Že tato smlouva nebyla uzavřena v tísniza nápadně nevýhodných podmínek.

čast t.
úvodní ustanovení

Pbje_dnatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu - Srbsko - oprava ulice KeKodě, sPoČÍvající v opravě poškozené MK ul. Ke Kodě v obci Srbsko umistěne uprostřed
zástavbY RD. V rámci oprav bude stávající zpevnění odstraněno a bude proveden jednotný
asfaltový Povrch vČ. odtokových žlabů. Celková plocha je 1810 m2. oblekt já umístěn na
Pozemcích P. Č.14811 a59112 v k. ú. Srbsko u Karlšt,ejna t75i983]Zapsané u'Kataitrálního úřadu
P_ro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun (tat<io speciiit<ovane budový ááie také jako
,,Nemovitost),
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1.2

,1.3

1.4

2.1

2.2

Pbjednatel mázájem Prov_ést kompletníopravu místníkomunikace dle projektové dokumentace.
Zhotovitel má zéiem realizovat záměr ÓbjeOnatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu
s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČsŇ
pro danou činnost, které se vztahují k danému dilu.

Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní ifaktické Pravomoci a zpŮsobilost k tomu, aby uzavřel Íut'o smlouvu a řádně ipinil veškeré
záv azky sm louvou před pokládané,

Zhotovitel se zavazuie být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2
e) zákona ě,32012001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné bprávě. Zhotovitel se zavázule,-že
PoskYtne maximální součinnost při této kontrole příslušňým orgánům státní správy á evrópsre
unie. Zhotovitel zajistí archivaci dokladů souvisejícícn Š preoňretem smlouvý. lrirenovitě pak
ÚČetních a daňových dokladŮ (vydané i dodavatelské faktury související s touio zakázko$ á Io
min. do roku2029.

čast tt.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své
nebezPeČÍ, zPŮsobem, v_ rozsahu a za podmínek 

-dohodnutyóh 
v této smlouúě, dílo označenéjako ,,Nemovitost", spoČÍvající v opravě místní komunikace v obci Srbsko 1oae'tar<e ;ako ,,Dí!o,,nebo,,stavba"), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší specifikáce Díla a'poomrnryjeho zhotovení jsou .uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž

zavazuje za Podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené
Objednatelem při předání Díla a/nebo v záruění době.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a
dokonČené DÍlo Převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souiadu s touto
smlouvou.

čast tll.
Zadávací dokumentace, místo realizace Dí|a, rozsah Díla

3,1 Zhotovitelse zavazuje provést Dílo podle:

1. ZPracované PD z ledna 2019 (lng, Jiří Pohořelý) v návaznosti na předloženou nabídku
z výběrovéh o řízení ze dne 27 , 8. 2019.

Zhotovitel PodPisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatele dostateěně podrobně
Posoudil a Prověřil_a považuje jej za dostatečný podklad pó sjednání tétó smlouvy a pro
provedení Díla dle této smlouvy.

3,2 Vzhledem k tomu, Že předmětem Díla je rekonstrukce výše uvedené Nemovitosti, bude
Zhotovitel Provádět Dílo v místě umístění N-emovitosti (dále taŘé jako ,,Mí,sto próvedení dila,,;.

3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. PříPravu 
._ 
staveniŠtě pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav

staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;

2, ProvedenÍ_ stavby, jak je vymezena v ól. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou
souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiáiů, t;. zhotovení věcí
Potřebných k Provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí
a materiálů potřebných k provedení Díla.

3. Provedení dohodnutých, stanov_ených či předepsaných zkoušeŘ k ověření kvality,
funkčnosti a řádného provedení Díla (příp. jeho částí);'

4. koneěný Úklid MÍsta Provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor;
Pod te^rmín koneČný úklid Místa provedení Díla spáoá také odstraneni ooeasnllcn
objektů azaťízení nezbytných pro provedení Díla.

3.4 Zhotovitel Potvrzuje, Že v případě pozdějšího požadavku objednatele rozšíří (případně zúží) po
vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuáiní práce a dod'ávky, jež se nuodl funkěně, veóie,



4.1

technickY, Či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je
dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

,.o r," *iÍ'r|'"lden í D í!a

zhotovitel se zavazuje.Dílo provést podle bodu lll. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých
v této smlouvě, právních předpisů a technických norem ptatnlicn v čéské republice a Místě
Provedení DÍla, Popř, zpŮsobem obvyklým (nebude-li určeno záanym z jiných výše uvedených
měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými tecnňiit<ymi'normami §latíkriterium PŤÍsnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost techni-cklicn norem pro
Provedení DÍla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně ptiti, ze Dílo musí
sPlňovat poŽadavky lopm platných v ČR a Místě provedení Díla v době predani Díla, V případě
nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení
konzultovat se stavebním dozorem Objednatele,

ZhotovitelpouŽije pro provedeníDíla jen materiály azařízení nové (dosud nepoužité), které mají
takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržóě zaručena
Pla_tnými PředPisy, technickými normami a právními předpisy poŽadovaná pevnost, stabilita,
PoŽární bezPeČnost, hygienická nezávadnost a bezpeěnost, bezpečnost při Ůzivani a ochrana
7lraví a Životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý Ř provedení Díla bude
během doby obvyklé Životnosti stavby (u zařízenř po dobu oOvyxte doĚy životnosti příslušných
zařízení), způsobilý pro použitíke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.

Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených
technických zařízení, budou-li taková zařízeni součástí Díla. Doklady o proveáení těchto
zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení, Nebude-li v dalšich ustanoveních této
smlouvY dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímacího
řízení jednotlivé atesty výrobkŮ a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného
názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla
bude PovaŽováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsleot<y, jakož i za důvod
k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.

Zh.otovitel závazně prohlaŠuje, Že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty
vYŽadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pio ueely dodávký
9lavbV a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkoú předložíobjednateli Ř oispozici
AtestY výrobkŮ a materiálŮ postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu siavby,
budou Předkládány k nahlédnutí před zakrytím praói. O tom budou pořizovány ia.na^y ie
stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávký k potrebe průt<azňlicn
zkouŠek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v připaciě, žá potvrdi vaou jéno
PracÍ. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a
umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru objednatele.

Zhotovitel odpovídá zařízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a
norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro
realizaci Dí|a v této smlouvě,

Zhotovitelje oPrávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů.
zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči objednatelí za celé dílo vč. částí realizované
subdodavateli.

Zhotovitel se zavazuje udrŽovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění
D..Í]a, Zejména je povinen prŮběŽně (každý pracovní Óen) provadět úklid na staveništi,
PřístuPových cestách a. souvisejících plochách. Termín ,,doba provádění Díla" pro účely tohoto
Článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedbdělků Díla. Zhotovitel odpovídá
za to, Že naruŠÍ Pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.

V rámci koneČného Úklidu MÍsta provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně
PříPadné ekologické zálěŽe, Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav bylý pod vrchnívPtvu zasYPánY zbytky stavebního materiálu. V připadě, že Zhotovitet' nespínÍ povinnosti
sjednané v tomto Článku smlouvy, nebude Objednaiel'v takovém případě povinén Dílo převzít,
neboť se má za to, že Dílo v takovém případě úykazuje podstatné úad'y.

Zhotovitel si k realizaci DÍla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřící
Přístroje, veŠkerlý stavební materiál a montážní mateňál, Úeetne jejich dopravy na stávániště.
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4.10 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit vMístě provedení Díla napojení na zdroj elektrické
energie (220 V,380 V) a studené vody. Náklady spotřeby el. eneryie a vody Úsouvislosti
s realizací DÍla ponese Zhotovitel. Zhotovitelje povinen uved-ené zdrojě využívat hospodárně a
je oprávněn uvedené zdroje využívat výlučně k provádění Díla.

4,11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými
Právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a práúními předpisy platnými v rrl1iste
Provedení DÍla. Zejména je povinen uložit veškený odpad, zbytky stavebníhó materiálu,
nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené érladty, případně je nechai
jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a póplatky s tím spojené
(vČ. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou souěástí dohodňute cený Ďita.
Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškených odpadů vzniklých v souvislosti s jeho čjnností
Podle této smlouvy, Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných
orgánů v rámci dokumentace při předánía převzetí Díla.

4.12 Zhotovitel_je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a
Účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhbtovitel je povinen iri piováoeni oita
postupovat s náležitou odbornou péčí.

4.13 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby
nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousednícá
nemovitostÍ), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na
majelku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředi, vzniklé v důsládku
Provádění DÍla nebo odstraňovánívad Díla, azavazuje se proto takto vzniklé škody vplné výši
nahradit.

4.14 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným
zásahŮm do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí

4.15 Zhotovite| se zavazuje řídit při provádění Díla veškenými pokyny Objednatele a stavebního
dozoru Objednate|e, zejména pokyny směřujícími kvčasnému-a-řádnému provedení Díla ve
smyslu této smlouvy.

4.16 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu
Provedení pracÍ, u nichŽ provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) sóuhlasu
rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu
(nejPozději do 5 pracovních dnŮ) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se
zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. odmítnutí udělení souhlasu
je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit
a stanovit odpovídající zpŮsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

čast v.
Termín plnění, přerušení plnění

5.1 Smluvnístrany 99 !gn_o!ly, že Objednatel předá Zhotovitelistaveniště, které bude způsobilé pro
zahďlení a provádění Díla podle této smlouvy, nejpozději 30 kalendářních dnů přeb terminbm
zaháieni dÍ|a (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Staveniště se považuje za
zPŮsobilé Pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané vč1.6.1 této
smlouvY. SmluvnÍ.strany se dohodly, že o předání staveniště buoe sepsán protokol podepsaný
oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště' zjisříjakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se
Protokol o Předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky
odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Šmluvní straný
následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. po odstránění nedostatků á
vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomio článku smlouvy.
31. den Po dni předánístaveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouúy
PovaŽován za den zahájení provádění Díla (dále také jako ,,Den zahájeni prŇaoění Díla,,i.
PředPokládaný termín zahďlení díla je 1, 10.2019 a zhotovitel bere na védomi, že stavba bude
ze stranY objednatele financována za pomoci dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj a
!o dne předání staveniště musí být vydána objednateli Registrace akce (dále jén
REGlSTRACE) vydané poskytovatelem dotace Objednateli. Ý opačném případě se
PředPokládaný termín zahá)ení stavby (současně den předání staveništé) posune o tolik dnů o
kolik, bude v prodlení vydání REGISTRACE. V připadě, že nebudó objednateli vydána



5.2

5.3

5,4

5.5

REG|STRACE do 3í , 12,2019, tato smlouva o dílo bez dalších nároků smluvních stran zanikne,
pokud smluvní strany písemným dodatkem této smlouvy neučiníjinou dohodu. Výzvu k předání
staveniště učiní Objednatel bez odkladu po vydání REG|STRACE. Smluvní strany se mohou
dohodnout nazahájení díla a předánístaveniště i bez vydání REGlSTRACE.

Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli
nejpozději do 30. 6.2020.

Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto
sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této
smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z dŮvodu
vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví
přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se
smluvní strany na dodateěném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno
v termínu určeném Objednatelem. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti
uvedené v ó1.18.2 této smlouvy.

Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je
v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.

V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele
staveniště vtermínu sjednaném vprvní větě č1.5.1 této smlouvy vsouladu sčl,6.1 této
smlouvy, ačkoli se Zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a věas, dojde k posunutí
(prodloužení) termínu dokoněení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu,
jakou činilo prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříěiněné důvody ležícími na
straně Objednatele.

Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by
v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutíObjednatele došlo, nebude důvodem ke změně
dohodnutého termínu dokoněenía předání Díla. Smluvnístrany pro účely této smlouvy považují
za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena
nepřesáhne úhrnem 5% (věetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (poěítáno bez
DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat
způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn
Díla. Na změnu termínu dokoněení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu
Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovite|e.

Objednatel je oprávněn písemným sdělením doruěeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení
realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla
stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém
případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající
dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto
neníjakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení
Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám
na doposud provedených pracích, na majetku čizdraví Objednatele anitřetích osob ani škodám
na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu
přerušení realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži
Objednatele.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.7 této
smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v ól. 5,2 této
smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.

5.9 Dojde-li kpřerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě
příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání
nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí
(prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu,
jakou činilo uvedené přerušenírealizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.

5.10 Je-li vtéto smlouvě sjednáno, že dojde vdůsledku uýslovně uvedené skutečnosti kprodloužení
termínu dokončení a předání Díla sjednaného v ól. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany
k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

5.6

5.7

čast vl.



6.1

staveniště

Objednatel Předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v ěl. 5.1 této smlouvy.StaveniŠtě musí být v den Protokolárního_předání piosto takových práv třetích osób, rtera nymohla.ohrozit zahájení realizace Díla. Zirotovitet'poo|isem protokolu o předání staveniště
PofurdÍ, Že staveniŠtě je Předáno ve stavu, kten7 umoznuie ráone zahájit provádění Díla, žestaveniŠtě nemá takové_parametry, jež by bránily v realizácibit". oni"'onát"l pionl"šuje, žePráva vlastníkŮ a uŽivatelŮ sousádících nemoviíostí nepředstavují překážku realizace Díla.Onjgoryle! dále Prohlašuje. že mu nejsou z;námy žádné etotÓlicr<e zátaze po."rr.,:,, na nichžmá být DÍlo realizováno. Pokud se vprůběhu realizace Díla řaková práva neoo iáteze zlistinebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstraně,ni t"t, 

"byDílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v ět. 5.2této smlouvy 
-'

Zhotovitelje povinen bez zbyteČného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveništěoznaČit v souÍadu s PřísluŠnými právními předpisy a požadavký příslušného stavebního úřadu ajiných stavbou dotČených správních orgánů za próopóktadu, žé mu je dal oojeJnátei na vědomí.Takové oznaČení stavenÍště je Zhotovňel povin'en oborzovailó celou dobu realizace Díla až dopředání Díla Objednateli.

Zhotovitelje Povinen Po celou dobu realizac9 Dila zajišt'ovat na své náklady ostrahu staveniště,jakoŽ i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkolibJpouéJňli za ztrátu, odcizení, zničení ěipoškození věcí zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.

Zhotovitel je oPrávněn Plochu staveniště užívat výluěně pro účely realizace Díla dle tétosmlouvy. Takové užívání plochy staveniště zhotovitelám ;e néi|ratno.

6,5 Zhotovitel je oPrávněn vYbudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro
Provedení DÍla, Zhotovitel je Povinen tyto .d9lasne_ objekty a zařízení nezbytné pro provedeníDíla odstranit nejpozději do okamžiku předání oita onieJnáteti.

6,6 V hranicích staveniŠtě Zhotovitel zodpovídá za bezpeěnost a ochran u zdraví při práci (dále takéjako ,,BOZP") a PoŽární ochranu (dáíe také .|ako ,PO'j svýcn pracovníků a smiuvnicn partnerů.Jiné osobY vstuPující na staveniště s vědomím Žnotóviteje je povinen Zhotovitel prokazatelně
ProŠkolit o BOZP a PO, jakož i daíších podmínkách ponyUu a ěinností na staveništi.

čast vtt.
stavební deník

Zhotovitelje Povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinenzaPisovat veŠkeré skuteČnosti rozhoóné pro plnění téio smlouvy a skuteónosti, které majívýznam Pro PrŮběh a provádění realizáce Díla, oojáonatel lé pouiňen ileoovat obsahstavebního deníku. a k zápisu připojovat své stanovist<o 1sourrtaŠ, nán.riirý 
"p-oo.;. 

eovinnostZhotovitele vést stavební deník t<oňer zapisem o odstránění vad a neooáotŘů z přejímacíhořízení a po realizaci připomínek, které výplynou z rotáuáaěního řízení. stavební deník budeveden v českém jazyce.

Denní záznamy ěitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupcezásadně v den, kdY bYlY práce provedený nebo nástaly oŘÓtno§ti, které jsou předmětem zápisu.Mimo stavbYvedoucího Zhotovitele (prii. 1eho zastu'pcei může provádět potřebn é záznamyv deníku stavební dozor objednatele, organy státníňo áohledu 'a zaitupá-imluvních strank tomu stranami zmocnění.

NesouhlasÍ-li některá ze smluvních stran s o!9a!em zápisu ve stavebním deníku, kterlý učini|akterákoli z osob oPrávněných Činit záznamy (ěI.7.2 teto smlouvy), musí r< tórnuto zápisu připojitsvé stanovisko nejpozdě_ji do pěti (5) pracóvirích dnů, jinaŘ se má za to, že s obsahem tohotozáPisu souhlasí a skuteČnosti uvedenb v tomto zapise oúoou považovany za prokázané. Tatofikce souhlasu vŠ_ak .neplatí pro případ, koy bý ná át.oe takového zápisu mělo dojítk jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo r jarérotiv .rene teto smlouvy.

Smluvní stranY se dohodly, Že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnousouČástí stavebního deníku. Jine zápisy stran předmeú tetó smlouvy'len-řpiipaoe, že je tov nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny. r''l

6.2

6.3

6.4



8.1

ZáPis zaPsaný ve stavebnÍm deníku podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a stavebním
dozorem Objednatele je dŮkazem o zapsanb skúteenostía podkladem pro eventuelní smluvní
úpravy.

Zhotovitelje Povinen Po ce|ou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníkuvŠem osobám oPrávněným Činit do stavebního deniku záznamy (č1.7.2 této smlouvy). originálstavebního deníku Zhotgvitelpředá Objednateli spolu s ostatními'v ramci oot<iaáý prboavaňlimi
Objednateli Při Předání Díla. Objednatet .|ako.stavebník je povinen uchovávat staŮe'bni deník po
dobu a dle Podmínek určených příslušnými obecně Žáiaznymi právními předpiiy, zejména
stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

čast vtlt.
Zkoušky

Zhotovitel Provede jako souěást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá neboukládá obecně závazný právní přertpis nebo technictá irórma irevizní zkous{ technickýchzařízení aPod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek le podmínkáú Ó. předání a
Převzetí DÍ|a, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatetné vynoono.áný. Doklady(ProtokolY, certifikáty) o ,úspěšném provedení zkolsek budou predány v ramti dokladůpředávaných Objednateli při předání Díla.

Zhotovitel je Povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. faxem) k účasti na provedení avYhodnocení vŠech zkouŠek vždy nejméně pět (5) prácovních dnů předem. vliivŮ lze učinit izáPisem ve stavebním deníku. Objednateí má právo pověřit účastí ná zkouškácň;inóu, odborně
zPŮsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti pii prováděnízkoušek přizvat,

PrŮběh kaŽdé zkouŠkY osvědčují smluvni strany zápisem ve stavebním deníku. V případě
ÚsPěŠné zkouŠkY sePÍŠÍ smluvnístrany vedle tohoi pro každou jednotlivou zkoušku samostatný
Protokol o ÚsPěŠném. Provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné
osvědČení - certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, proveóe Zhotovitel bez zbytečného odkladua na své nákladY nezbYtná opatření k nápravě a následně vyzve objeonátete k účasti naoPakované zkouŠce. NáJ<lady o_pakovaných zkoušek (vě. náklaóů na účást Óoieonatete prip.
Objednatelem Přizvané Či p_ověřené_osoĎy) nese vpln'é výši Zhotovitel. poopisám Órotokolu oÚsPěŠném Provedení. z|9ušky se Objedhatel nezbavuje práva na případňé uplátneni práv
z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká),

V_PříPadě, Že bY ani oPakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleněpřipravit náhradní řeŠenÍ, směřující co nblvice' k zadanému cíli. Náhradní řešení bude
Podrobeno zkouŠkám dle výŠe uvedeného postupu, V případě, že by ani opakovaná zkouškanáhradního řeŠení nebYla úspěšná a přitom se jednalo Ó réseni'aůleziteňo prooráru (stanovení
dŮleŽitosti Problému přísluší výlučně Objednateii), vznikne v takovém pripaác objeJnateli právo
odstoupit od této smlouvy, nebude-li dotrodnuto jínak.

čast tx.
Předání a převzetí DíIa

Zhotovitelje Povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a
Předání DÍla vYzvat Písemně nebo e-mailem Objednatele k převzeti Díla. Smluvní strany sedohodlY, Že Zhotovitel je oprávněn takto .vyziat Objednáte|e k převzetí Dílt" pou." .u
PředPokladu, Že Před. zasláním výzvy k převzetí bita úspěšně absolvoval zkouškypředpokládané touto smlouvou.
Objednatel je Povinen bez zbyteěného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů oddoruČení uýzvY Zhotovitele k převzetí Díla, posouOii prov'eoení Díla a piovéoené Dílo převzít,
PakliŽe je DÍlo Provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v teto inŮte o'iro vrat,t Žnotoviteli
k doPlnění a/nebo oPravě. K předání Díla dojde_v Místé piovedení Díla, nedohodnou_li se stranyjinak, a to za ÚČasti obou smluvních straň,. Bude-ti Cjnleonatel v pródlení se splněním jeho
Povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potóm se o dobu prodlení objednatele
ProdlouŽÍsjednaná lhŮta pro dokončenía předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smróuvý;.

Zhotovitelje Povinen předložit Objednateli v rámci přejímacího řízení tyto dokumenty:

8,2

B,3

8.4

9.1

9.2

9.3



1. Protokoly o Úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a
osvědČení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před
dokonČením Díía) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certiriraiy a
atesty o pouŽitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými
správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,

stavebnídeník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,

veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnostizhotovitele podle této smlouvy,

čast xt.
Kvalita Díla, záruka, reklamace

2.

3.

9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané
touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvaiitativních)
stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a
nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vadý a
nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užíyání Dila (ani předm-ětu
DÍla) ke sjednanému účelu, V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či
nedodělku (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nlt<-oti1,
rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.

Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky
odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy

Přwezme-|i Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a
nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém př-ípadě se Zhotoúitel
zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání
DÍla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené objednatelem, která nesmí
být kratšínež deset (10) pracovních dnů od předání Díla,

Nebude-li DÍlo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen
odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla
vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (ěl. 5.2 této smiouvy). po opravě a/nebo
doplnění zhotovitel předloží Dílo k posouzeníjako by šlo o první předložeňi.

O Předání DÍla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, kterlý
PodePÍŠÍ obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdží jedno (1) vyhotoveňí
protokolu.

OkamŽikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla
vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla.

čast x.
přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na objednatele průběžně s pevným
zabudováním věcí, jako součásti Díla, nejpozději však okamžikem předáni a převzetí bita (el.
9.9 této smlouvy)..V případě pochybnostío okamžiku přechodu vlastnického práva se máza'to,
Že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této Šmlouvy). Veškerá
zařizenÍ, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve v|astnictví
zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese_nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla
Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci 1Dite) prejde na
Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Siejné iať nese
Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškených materiálech, hmotácň'a zaíízeních, které
PouŽÍvá a pouŽije k provedení Díla, To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda
vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti objednatele

9.5

9.6

9.7

9,B

9.9



11 .1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu fiakost), musí být Dílo provedeno podle bodu
ll1.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů
a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem
obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek), V případě rozdílných
parametrů stanovených různými technickými normami platí kriterium přísnější normy, Smluvní
strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o
normy doporučující, Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v CR a
Místě provedení Díla v době předání Díla.

11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou
záruění dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel
dále odpovídázato, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému)
a dále zato, že je kompletní abez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které
mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při přejímacím procesu budou
řešeny postupem sjednaným v Cásti lX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla
O bjed natel i od povídá Zhotovite l v rámci poskytn uté záruky .

11.3 Pokud již vprůběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky azávady, je Zhotovitel povinen
tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez
zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva
z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v
důsledku vadného provedení Díla,

11.4 Objednatelje povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo faxem na
příslušné číslo Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodlení
s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové
vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického
oznámení.

1 1.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla
a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy
sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným
užíváním.

11.6 Záruóní doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do
záruóní doby se nepočítá doba od uplatněnívady Díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku
odstraněnítakové vady. O tuto dobu se záručnídoba automaticky prodlužuje,

11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou vzáruóní době v
nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak,
odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dní od jejího nahlášení.
V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní,
stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, ktený bude pro
Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapťíčiní stav ohrožení životního prostředí,
lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit
neprodleně po nahlášení, nejpozdějivšak do tří (3) pracovních dnů.

11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů,
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou
lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil
pečlivému posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně
upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém
případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu
odstranění závad za úplatu.

11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou uOŮsteOku toho, že
Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě.
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla.
Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly
v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnostiza vady Díla.

11,10Vpřípadě prodlení Zhotovitele sodstraněním jakékoli vady Díla namítnuté vzáruěni době má
Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením



Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledkuprodlení zhotovitele s odstraněním namítané vády, tímto nelsou jat<t<oli dotčLny.

čast xtt,
Stavebn í dozor,stavbyvedoucí

12,1 Objednatel ustanovuje Svatavu Biskupovou, tel, 724786441, e_mail:svatava,biskupoya@§eznam.cz jako kontaktní osobu jako TDl pro jednání se zhotovitelem dodobY neŽ Pověří výkonem stavebního dozoru dalši osobu. bn;donat"l jÓ- opravněn osobu
Pověřenou stavebním dozorem v prŮběhu realizace Díla změnit. Stávební dózor (nebo kontaktníosoba) Objednatele zejména sleduje, |g ^ie Dílo prováděno podle smluvených podmínek,
technických nor9T_a jiných^právních preopisů-a rozhoánutí veřejnóprávnióň Órganů 

" 
órgánii""i.Na nedostatkY zjiŠtěné v prŮběhu provádění Díla upozorní bezznyteeneno ookláou Zhotovitele.

12,2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla p. DanielaRoztoČila, nar 19.09.1966 bYtem Máchova 765, Beroun tel.: 602 232 163. Zhotovitel je oprávněn
v PrŮběhu realizace DÍla Po předchozím projednání s Objednatelem změnit Štavnyveooucího.Objednatel je oPrávněn požádat Zhotovitelé o změnu siavbyvedoucího v pripade, že budenespokojen s výkonem jeho ěinnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího objednatel učiní
PÍsemně nebo záPisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního dozoru objednatele).Zhotovitel je Povinen Žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečnéhoodk|adu, nejpozději ]i+ qo pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. o jakékoli změněstavbYvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele, a to písemně ataké zápisem do stavebního deníku.

čast xttt.
Cena za provedení Díla

13,1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 2 879 399,- Kč (slovy:dvamilionYosmsetsedmdesátdevěttisíctřistaáevadesátdevět korun českých). k t"to částce bude
PřiPoětena drr' 7 Přidané hodnoty ve, výši určené příslušným ooeóné' záiaznym právnímpředpisem (platným v době řádného vystaúenífaktury zhotovitelem).

13,2 Cena za Provedení DÍla sjednaná včl. 13.1 této smlouvy je konečná a pevná. Na tuto cenunebude mítŽádný vÍiv inflace, devalvace,_k9rsov_é změny,-zvlišení mezd, Žmeny cen materiálů,
PracÍ, energiÍ, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, né'oorrbonár-ii ,"'.iáňý výslovně jinak anení-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.

13,3 Cena za Provedení DÍla sjednaná v čl. '13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré nák|ady ZhotovitelesPojené s Pořízením (přípravou a., provedením) DíÍa, jak 'je uýr"r"nó v příslušnýchustanoveních této smlouvy, jakož iveškeriý kalkulováný zisk zhotovitele.

13,4 VeŠkeré vícePráce poŽadované budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalšíchustanoven ích této smlouvy.

čast xtv.
Platební podmínky

14"1 Smluvní ltlanY_. se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení Dílav dohodnuté výŠi a to Po dokonČení a předání díla na základě vystavené faktury (daňového
dokladu) se sPlatností 30 dnŮ. Objednatel umožnífakturaci dokončených a předaných částí díla,které tvoří funkční celek a buoou specifikovány u lr"oauacím' protór<Ólu v souladu seschváleným rozpočtem.

14,2 v.eškere {aktury vystavené zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádneho daňovéhodokladu- V PříPadě námitek Objednatele k faktŮře jako daňovému doklaáu [ro její věcné čiformální nedostatky je objednátel povinen takovóu fakturu bezodkladně vrátit zhotovitelis řádným odŮvodněním jejího vrácení. 
_Zhotovitel je v takovém pripaáe povinen provéstbezodkladně náPravu - vYstavit Objednateli opr"uenoú fakturu. Splatnost takto opravené fakturyse PoČÍtá ode dne jejího doruěení Objednateli (sjednané lhůty splátnostiisou nlá|teeny;.



11,3 Jakékoli PlatbY h_razené Objednatelem Zhotoviteli dle této smíouvy nebo v souvislosti s ní se
PovaŽují za uhrazené okamŽikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.

čast xv.
Vícepráce, méněpráce

15,1 Za vicePráce budou povaŽovány práce prováděné na základě požadavku objednatele nadrámec rozsahu DÍla vymezeného.. podle této smlouvy, přičemi důvody (příčiny) takovýcňvíceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.

15.2 pro sjednánía úhradu víceprací budou platit následujícízásady:

a) rozsah .PoŽadovaných víceprací musí blit před provedením odsouhlasen oběma
stranamive stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),

b) Před Provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob
stanovení jejich ceny,

c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně objednatelem,

d) PotvrzeníObjednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle
dohodnuté ceny,

e) odměna za Provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla
1Čast xtlt. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené
Zhotovitelem. na vrub Objednatele až po písemném potvrzeni on;áoňátele o piovedení
Íakturovaných víceprací, nedohodnou-ii se strany v kónkrétním pri'paáe jinar<. 

'

15,3 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen vpřípadě, že se před jejich provedením
dohodl s Objednatelem na jejich ceně.

15,4 Zhotovitel se zavazuje Při prováděnívíce_prací dodržet podmínky stanovené vtéto smlouvě pro
Provádění DÍla, zejména (nikoli však.výlučně) co se jakosti tyee. bhleoně provedených vícepiací
PoskYtuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich proveáení ve stejné délce jako záruku za kvalitu
DÍla s tím, Že záruění doba začne běžót-(pro každou vícepráci zvlášt,) okamžikem písemného
Potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. poku'd jde o uplátneni pÉva Cinleonatete
z vad vícePrací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, budé přiměřene póuiitó ,;ú;ai&řXl. této smlouvy.

15,5 Za zmenŠení rozsahu DÍla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde kzúženirozsahu
DÍla oProti výŠe sjednanému. Objednatel má právo, na základě prsómnéno óznámenizaslaného
Zhotoviteli, zmenŠit jednostranně rozsah Díía. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde nazákladě PÍsemné dohodY se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla.V rámci méněPrac^Í budou vždy rea,lizovány změny věcného řešení, ne'bo změny parametrů
použitých materiálů, které navrhne Objednatél.

čast xvt.
Náhrada škody, sankění ujednání

16,1 KaŽdá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
PředPisŮ a této smlouvY. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního tislli x předcházení
škodám a k minimali zaci vzniklých škod.

16,2 V PříPadě Prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy(nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitei povinen uhradit Objednáteli sm|uvní pokutu ve výši 0,05o/o
9."n|e za kaŽdý i 

^zaPoěatý 
kalendářní den prod|ení. Nárok objednatele na nánraou případné

ŠkodY vzniklé v dŮsledku prodlení Zhotoviteie se splněním jehó závazku s;eánaneno v ól. 5.2
této smlouvy tímto neníjakkoli dotčen.

16,3 VPříPadě, Že Zhotovitel poruší ktenýkoli ze.závazků ěi povinností sjednaných vtéto smlouvě,bude Zhotovitel Povinen uhradit Objednateli za každý iakový případ smlrivni pokutu ve vyŠi25 000,- KČ (slovY: Dvacetpěttisíc korun českých). Ňarot objěonatete na náhradu případné
ŠkodY vzniklé v dŮsledku porušení závazku Zhoioviíelem tímto n'eníjakkoli dotčen.



,: r ,, plípadě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel
povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné
částky denně zakaždý i započatý den prodlení.

čast xvtt.
Odstoupení od smlouvy

17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy
v těchto případech:

1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně
upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění
vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování
Smlouvy. Pokud ZhotoviteI neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhŮtě,

může Objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této
smlouvy déle než patnáct (15) dní.

3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

17.2 yedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy
v těchto případech:

1. pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodŮ, které nejsou na
straně Zhotovitele a přerušení potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude
realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnŮ na
základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán
v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných
nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezeníjiných svých práv nebo opravných
prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli,
není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost
pracíjím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy
platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy neníjakkoli dotčena povinnost kterékoli
strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.

17.4 Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze
strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupenívzájemné vypořádání.

čast xvttt,
Vyšší moc

18.1 Žaana ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto
smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a
okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako ,,vyšší moc").

18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo
trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vŮli
povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou
odvráceny ani přivynaloženíveškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.

18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejinéna hospodářských)
poměrů povinné strany (ako jsou např. finanění situace povinné strany, kapacitní dŮvody
povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit
podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisŮ. Za vyšší
moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana při uzavírání smlouvy
předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i

přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná



strana nePochybně Věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně
předpokládat, že nenítato okolnost povinné straně známa.

18.4 Je-li Plnění této smlouvy znemožněno zdůvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je
výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvňí-straně oznámit 

'béz

zbyteČného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

čast xtx.
Rozhodné právo, řešení sporů

19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy znivyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. právní
vztahY týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se
řídíobčanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy,

Í9.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo
neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat
neP|atnost ostatních ustanovenísmlouvy. Pro takový případ se strany zaiuazují neúčinné a/nebo
neproveditelné ustanovení nahradit úěinným a proveditelným, kteié bude nejvíce odpovídat
záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.

19.3 VPřípadě sporu vzniklého vsouvislostí s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše,
co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešenívzniklého sporu uzavřena dohoda ve
smyslu této smlouvy, Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný
soud.

19.4 VeŠkeré spory vyplývající ztéto smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících,
jakoŽ i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním'mezi
stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českéňo hmotného i
procesního práva.

čast xx.
závěreěná ustanovení

20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních
stran.

20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou
ČÍslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

20.3 NenÍ-li v této smlouvě stanoveno jinak, doruěují se jakákoli písemná podání a faktury
prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a tó
doPoruČeným dopisem, V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné
oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této
doporučené zásilky.

20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou
Platnost. Objednatelobdržídvě (2) vyhotovenísmlouvy, Zhotovitel obdržíjédno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlaŠujÍ, Že tato smtouva je projevem jejich pravé a svobodné vůte a
na důkaz dohody o všech článcích této smtouvý pripo;ují své podpisy.

ZHOTOV|TEL:

V Hostivici dne 30€. 2019

R,ESí- s"r.o.
U vodárnv 46l

2530lHosŤtvleF
te!./fax; 220 980 q49/§3

_l.

OBJEDNATEL:

V Srbsku dne 30.9.2019

lng. Rudolf Coufal, jednatel


