SMLOUVA O DÍLO
č. MUVR-1661/2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými,
na zhotovení díla

„Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov"

OBJEDNAVATEL:
Město Vracov
IČ: 00285498
se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42
bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.
zastoupené starostou města Jaromírem Repíkem
jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301
jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel")

a

ZHOTOVITEL: Prost Hodonín s.r.o
se sídlem: Brněnská 4062/3a,695 01 Hodonín
IČ: 60701366
DIČ: CZ60701366
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 14696
bankovní spojení: Raifeissenbank a.s.
číslo účtu: 49617001/5500
jednající ve věcech smluvních:ing.Stanislav Brejcha,jednatel
jednající ve věcech technických: ing.Libor Křivka,jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

I. Předmět závazku

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace v níže ujednaném rozsahu a objednavatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na akci **„Technická a dopravní infastruktura Olšíčka, Vracov"**, v k.ú. Vracov. Uvedená dokumentace bude zpracována na základě již vypracované projektové dokumentace (číslo zakázky 2017-008, datum 04/2017) pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Projektová dokumentace bude zpracována pro následující objekty
SO.01 Komunikace a parkovací plochy
SO.02 Zpevněné plochy
SO.03 Vodovod
SO.04 Dešťová kanalizace
SO.05 Splašková kanalizace
SO.06 Plynovod
SO.07 Veřejné osvětlení
SO.10 Sdělovací vedení – místní rozhlas, metropolitní síť, televizní kabelový rozvod

Objekt SO. 08 Distribuční kabelové rozvody NN a SO. 09 Distribuční trafostanice VN/NN byly součástí PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, ale nebudou součástí dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby – uvedené objekty řeší samostatně E.On Distribuce a.s..

v následujícím rozsahu:

a) pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její přílohy č. 12 a dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a její přílohy č.5. Jedná se o objekty SO.01; SO.02; SO.03; SO.04; SO.05;

b) pro provedení stavby – dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její přílohy č. 13 a dle vyhlášky 146/2008 Sb ., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a její přílohy č. 6 ve vazbě na vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jedná se o objekty SO.01; SO.02; SO.03; SO.04; SO.05; SO.06; SO.07; SO.10;

c) ocenění nákladů na realizaci formou položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet) dle RTS/URS a položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (bez cen – slepý rozpočet) 1x na CD ve formátu XLS/XLSX, případně v jiném elektronickém formátu. Soupis bude splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro účely výběrového řízení na zhotovitele stavby, v souladu s platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek;

d) zajistí kladná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí za účelem získání příslušných správních rozhodnutí;

e) geodetické doměření – doplnění a aktualizace výškopisu a polohopisu;

f) součástí předmětu zakázky jsou konzultace rozpracované projektové dokumentace v sídle objednavatele;

g) pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření a projednání s orgány dotčenými stavbou a správci inženýrských sítí nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a tyto průzkumy a požadavky do projektové dokumentace zapracovat;

h) příprava a podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí na příslušný stavební úřad.

II. Doba plnění

1. Doba plnění jednotlivých projektových prací a inženýrských činností:
   a) Termín dokončení a předání dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a podání žádosti na příslušný stavební úřad: **24.07.2020**

   b) Termín dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby:
   do 30 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení

III. Cena díla, platební podmínky

1. Smluvní strany si ujednaly cenu díla pevnou částkou ve výši:

Cena celkem bez DPH	815.500,-Kč
DPH	171.255,-Kč
Cena celkem vč. DPH	986.755,-Kč

(slovy): devětsetosmdesátšesttisícsedmsetpadesátpětkorun českých

2. Dohodnutá pevná cena díla již zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které zhotovitel měl a mohl při vynaložení náležité odborné péče v souvislosti s prováděním díla předpokládat. V ceně díla je zahrnut veškerý materiál při provádění díla použitý a vstupní podklady dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její přílohy č. 12 a 13 a dle vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a její přílohy č. 5 a 6.
3. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla ve třech splátkách (tj. po předání projektové dokumentace pro stavební povolení, po vydání pravomocného stavebního povolení a po předání projektové dokumentace pro provádění stavby).
4. Objednavatel zaplatí cenu díla na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání díla. Splatnost ceny díla činí 30 kalendářních dní od data předání díla. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.
5. První faktura ve výši 40% celkové ceny bude vystavena po předání dokumentace pro stavební povolení, druhá faktura bude vystavena ve výši 10% celkové ceny po vydání pravomocného stavebního povolení a třetí faktura bude ve výši 50% celkové ceny vystavena po předání dokumentace pro provádění stavby. Úhrada ceny bude provedena po předložení faktury objednavateli převodem na bankovní účet zhotovitele.

IV. Podmínky provedení díla

1. Dílo bude provedeno v souladu s právními předpisy, které se na dílo vztahují.
2. Zhotovitel se zavazuje k účasti na pravidelných kontrolních dnech, které budou svolávány min. 1x měsíčně s tím, že kontrolní den svolá zhotovitel v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na kontrolním dnu profesní specialisty dle svého uvážení. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednavatele, které se zavazuje zhotovitel respektovat. Zhotovitel zašle pro potřeby kontrolního dne objednavateli příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. Kontrolní dny budou probíhat v budově MěÚ Vracov. Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve zástupce druhé smluvní strany e-mailem min. 3 pracovní dny předem. Závěrečným dokumentem z každého kontrolního dne bude zápis vyhotovený objednavatelem a potvrzený zástupci obou smluvních stran.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla sepíší smluvní strany zápis.
4. Zhotovitel upozorní objednavatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednavatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednavatel dal.
5. Projektová dokumentace podléhá v průběhu prací odsouhlasení objednavatelem.
6. Zhotovitel předá objednavateli provedené dílo takto:
   - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v 5 tištěných paré (3 ks na příslušný stavební úřad a 2 ks objednavateli) a 1x na CD, a to textové soubory ve formátu DOC/DOCX a PDF, výkresová část ve formátu DWG a PDF;
   - projektová dokumentace pro provádění stavby v 6 tištěných paré a 1x na CD, a to textové soubory ve formátu DOC/DOCX a PDF, výkresová část ve formátu DWG a PDF;
   - ocenění nákladů na realizaci formou položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet) dle RTS/URS a položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (bez cen – slepý rozpočet) 1x na CD ve formátu XLS/XLSX, případně v jiném elektronickém formátu. Soupis bude splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro účely výběrového řízení na zhotovitele stavby, v souladu s platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek;
   - ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového soupisu prací s výkazem výměr dle RTS/URS v tištěné formě s cenami 1x;
   - kladná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí za účelem získání příslušných správních rozhodnutí;
   - potřebné průzkumy a zaměření a projednání s orgány dotčenými stavbou a správci inženýrských sítí nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a tyto průzkumy a požadavky do projektové dokumentace zapracovat;

- kopie žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí s vyznačením potvrzení o podání na příslušný stavební úřad.

7. Dojde-li ke změně zadání ze strany objednavatele nebo k rozšíření rozsahu díla, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, v němž dohodnou odpovídající změnu v době plnění díla a v ceně díla.

V. Předání díla, vlastnická práva k dílu

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním objednavateli. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla bude sepsán „**Protokol o předání a převzetí díla**", který vyhotoví zhotovitel, a který podepíší zástupci obou smluvních stran, a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran.
2. Objednavatel si pro kontrolu díla vymezuje 10 pracovních dní ode dne, kdy bylo fyzicky předáno. V této době může objednavatel vznést vůči zhotoviteli případné námitky k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány touto smlouvou. Po odsouhlasení díla bude objednavatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany objednavatele nezprošťuje zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce.
3. Objednavatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednavatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednavateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že objednavatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla), užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednavateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva vlastnická, aj.). Objednavatel požaduje poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla.

VI. Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek smlouvy. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednavatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti.
2. Objednavatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění reklamace, a to bezplatně.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly při realizaci vlastního díla nedodržením obecně platných technologických postupů nebo nedodržením projektové dokumentace bez předchozího souhlasu zhotovitele.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání dokumentace objednavateli a stanovuje se na 60 měsíců.
5. Zhotovitel je pojištěn na zodpovědnost za vadné plnění a škody.

VII. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem předání díla ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH,
2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s jakýmkoli termínem, jenž je v harmonogramu stanoven jako závazný, ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH,
3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednavatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH,
4. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednavatelem v záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH.

5. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednavatelem ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
6. V případě neomluvené neúčasti zhotovitele na kontrolním dnu, který byl svolán v souladu se smlouvu o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý takový případ.
7. Právo na náhradu škod vzniklých při zhotovení díla není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit.
8. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.
9. Pro případ prodlení objednavatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly smluvní strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednavatel v prodlení, za každý i započatý den prodlení.
10. Pro případ prodlení zhotovitele s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění vč. smluvních pokut si sjednaly smluvní strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení.
11. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy se považují:
   - prodlení zhotovitele v termínu dokončení práce uvedeném v této smlouvě,
   - úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.
3. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení jeho písemného oznámení. V pochybnostech se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den ode dne jeho odeslání.

IX. Zvláštní ujednání

1. Objednavatel bere na vědomí, že doba plnění je závislá mj. na postupu správních orgánů, účastníků řízení apod. Doba plnění se dále prodlužuje o zpoždění vyvolané nečinností správních orgánů či dalších účastníků řízení nad rámec lhůt stanovených zákonem. V takovém případě se zhotovitel nedostává do prodlení s plněním smlouvy a smluvní strany se dohodnou písemným dodatkem na posunu termínu ukončení inženýrské činnosti a provedení díla o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky.
2. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s objednatelem při výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci se zadavatelem a zhotovitelem stavby realizované dle PD, která je předmětem díla dle této smlouvy, při případných námitkách, jestliže se vyskytnou v průběhu realizace stavby, ve věci nutných změn dokumentace a při řešení technických problémů, které budou zjištěny zhotovitelem stavby, aby nedošlo k přerušení stavebních prací a prodloužení termínu dokončení stavebních prací, a aby nedošlo k porušení podmínek dotačního titulu, jestliže bude objednateli poskytnuta dotace na realizaci stavby.

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, nejsou-li upraveny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednavatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stan. V případě rozdílného data podpisu smluvních stran se dnem podpisu rozumí pozdější z obou termínů.
4. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možno činit pouze očíslovanými písemnými dodatky ke smlouvě, které musí schválit a podepsat obě smluvní strany.
5. Obě smluvní strany závazně prohlašují, že bez výhrad souhlasí s obsahem smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na základě svého svobodného, vážného, určitého, a srozumitelného projevu vůle, nikoli v tísni, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podepsáním smlouvy.

XI. Schvalovací doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

1. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 23.01.2020 usnesením č.31 bod 4.
2. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Ve Vracově, dne 03.02.2020

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

objednavatel
Město Vracov
Jaromír Repík
starosta města

Ve Hodoníně, dne 5.2.2020

zhotovitel
Prost Hodonín s.r.o
ing.Stanislav Brejcha
jednatel společnosti

prost Hodonín s.r.o.
Brněnská 4062/3a
695 01 HODONÍN
DIČ: CZ60701366