
 

 

 
Smlouva o dílo  

a  obchodní podmínky 

 č. zhotovitele: 09/2020/Na    
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

OBJEDNATEL: 
Název :   Obec Zdounky 
Adresa:  Zdounky 27, 768 02 Zdounky 
Zastoupený: Ing. Martin Drkula, starosta obce 
IČO: / DIČ:  00287938/CZ00287938 

dále jen „Objednatel“ 
 

ZHOTOVITEL: 

Název:   ČAK CZ, s.r.o. 
Adresa: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 
Zapsán v obch./živ. rejstříku:
  

U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 29576  

Zástupce k jednání Ing. Zdeněk Čevela, jednatel 
ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel 
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel 

Ing. Tomáš Reli, stavbyvedoucí 
Odborně způsobilá osoba:   Ing. Tomáš Reli, stavbyvedoucí 
IČO: 25515608 
DIČ: CZ25515608 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž 
8314670257/0100 

Tel.: +420 736 631 555 
E-mail.: cevela@cakcz.cz  

dále jen „Zhotovitel“ 

 I. čl.     Předmět smlouvy 

 I.1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce = realizace dopravního a vodního díla = 
výstavba  ZDOUNKY - DOSTAVBA KANALIZACE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ - I. ETAPA 

 I.2. Předmět plnění této smlouvy je blíže specifikován v projektové dokumentaci, pro 
provedení a zadání díla, zpracované fy. REALKA - Rubíček s.r.o. , IČ: 65277929, sídlem 
Masarykovo nám. 9, 767 01 Kroměříž , v 11/2017 ,pod. č.z.  04/2017, odp. projektant Ing. 
Rubíček Jan. 

 I.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této 
smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
k zaplacení ceny za něj. 

 I.4. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů a případných technických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a vykonání všech úkonů nezbytných pro uvedení 

mailto:cevela@cakcz.cz


 

předmětu smlouvy do trvalého provozu a užívání s obvyklými vlastnostmi pro tento druh 
staveb. 

 II. čl.     Předmět díla 
 

 II.1.          Předmětem plnění díla je veřejně prospěšná dopravní a vodohospodářská stavba, 
která zahrnuje stavební práce, které zajistí v obci: 

• dostavbu jednotné kanalizace v obci Zdounky m.č. Zdounky s napojením na stávající 
kanalizační síť v obci, 

• novou splaškovou kanalizaci v obci Zdounky m.č. Cvrčovice, s čerpací stanicí a výtlakem 
do gravitační kanalizační sítě obce Zdounky, 

• dostavbu jednotné a splaškové kanalizace v obci Zdounky m.č. Nětčice s kanalizačním 
výtlakem na stávající ČOV Zdounky. 

• nové kanalizační odbočení na navrhované kanalizační síti v obci Zdounky m.č. 
Cvrčovice, Nětčice a Zdounky 

• novou čerpací stanici ČS-N  v obci Zdounky m.č. Nětčice 

• novou čerpací stanici ČS-C  v obci Zdounky m.č. Cvrčovice 

• novou přípojku NN k čerpací stanici ČS-N  v obci Zdounky m.č. Nětčice 

• novou přípojku NN k čerpací stanici ČS-C  v obci Zdounky m.č. Cvrčovice 

• novou přístupovou komunikaci k čerpací stanici ČS-N  v obci Zdounky m.č. Nětčice 

• novou přístupovou komunikaci k čerpací stanici ČS-C  v obci Zdounky m.č. Cvrčovice  

• nový propustek pod přístupovou komunikaci k čerpací stanici ČS-C v obci Zdounky m.č. 
Cvrčovice 

• opravu místních  komunikací dotčených stavbou - m.č. Nětčice 

• opravu krajské silnice a místních komunikací dotčených stavbou - m.č. Cvrčovice 

• opravu místní komunikace dotčené stavbou - m.č. Zdounky 
 

 II.2. Stavba se člení na stavební objekty: 

• SO 01.1 Gravitační kanalizace Nětčice 

• SO 01.2 Kanalizační výtlak Nětčice-Zdounky 

• SO 01.3 ČS Nětčice 

• PS 01.3 ČS Nětčice - technologická část, elektro a MaR 

• SO 01.4 ČS Nětčice - přípojka NN 

• SO 01.5 ČS Nětčice - příjezdová komunikace 

• SO 01.6 Oprava komunikací dotčených stavbou - Nětčice 

• SO 02.1 Gravitační kanalizace Cvrčovice 

• SO 02.2 Kanalizační výtlak Cvrčovice-Zdounky 

• SO 02.3 ČS Cvrčovice 

• PS 02.3 ČS Cvrčovice - technologická část, elektro a MaR 

• SO 02.4 ČS Cvrčovice - přípojka NN 

• SO 02.5 ČS Cvrčovice - příjezdová komunikace a zpevněné plochy 

• SO 02.6 Oprava komunikací dotčených stavbou - Cvrčovice 

• SO 03.1 Gravitační kanalizace Zdounky 

• SO 03.2 Oprava komunikací dotčených stavbou - Zdounky 

 
 



 

 II.3. Zhotovením stavby = splněním dodávky stavebních prací se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a souvisejících prací, včetně dodávek potřebných 
věcí, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zprovoznění díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti zhotovitele stavby a zajištění všech náležitostí 
požadovaných k zajištění provozu díla a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k 
přejímacímu řízení. 

 II.4. Bližší podrobnosti vztahující se k technickému provedení stavby jsou vymezeny v 
projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu 
a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a  právními předpisy, s rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při 
předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl v platném znění, ustanoveními této smlouvy a s podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.  

   

 II.5. Závaznými podklady k provedení díla jsou: 
 

• Tato smlouva a její přílohy 

• Projektová dokumentace k provedení stavby  

• Zadávací dokumentace  

• Nabídka k provedení prací zhotovitelem s uvedenými jednotkovými  
  cenami a celkovým položkovým rozpočtem  

• Vydaná stavební povolení a dokumentace schválená ve stavebním řízení 

• Platné technické a právní normy a předpisy 
 
Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
 

 II.6. Součástí prací je rovněž (jiné požadavky stanovené objednatelem, které zhotovitel 
musí zahrnout do své ceny) : 

- podrobné geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, včetně vyznačení hranic 
stavbou dotčených pozemků v prostoru staveniště a zpracování výškopisu a polohopisu 
staveniště včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, zpracování zápisu 
o ňem, a dále vytýčení i potřebné nasondování veškerých inženýrských sítí a podzemních 
vedení, které mohou být při zhotovování díla dotčeny, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby , jejich zaměření a zpětné protokolární předání jejich správcům. Zhotovitel 
odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů, výškového 
řešení a vzájemné uspořádání všech částí stavby dle projektové dokumentace schválení ve 
stavebním řízení. 

- v případě existence staveb, bodů či znaků technické infrastruktury v místě stavby i provedení 
vytyčení všech tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

 
- označení stavby v souladu s pravidly publicity, dle dotačního programu , 

 
- zřízení, odstranění a zajištění provozování zařízení staveniště včetně zpracování potřebné PD 
k němu, jeho napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zajištění jeho povolení dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dle zákona č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a 



 

ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k 
němu, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 
ve znění pozdějších právních předpisů,   

 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému  provádění a dokončení díla, a kompletační činnost - koordinace postupů, činností a 
profesí generálním zhotovitelem stavby, v průběhu realizace stavby, zajištění dopravně- 
provozního řádu zhotovitele , dokumentace k dočasnému přesunu veřejných autobusových 
zastávek , včetně projednání s dopravci a povolení DI Policie a příslušným silničním správním 
úřadem,  
 
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla i v 
návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem = náklady na provedení 
průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto 
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se, o 
geologický, inženýrsko-geologický /hydrogeologický a hydrologický/ a pedologický průzkum, 
průzkum, stavební a stavebně statický, dále průzkum botanický, zoologický a o výskytu 
nebezpečných látek, odpadů, apod., 

 

- bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - náklady na ochranu staveniště před 
vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného označení, náklady na zajištění ohrazení 
stavbou dotčených pozemků, oplocení staveniště a na jeho osvětlení, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro povolení i provoz staveniště z hlediska protipovodňové ochrany, 
požární ochrany (plán ochrany) a z hlediska dopravního provozu staveniště (provozně 
dopravní řád), dále havarijní řád vč. jeho projednání a schválení a zpracování plánu 
technologického postupu stavby v období  výstavby kdy lze očekávat negativní vlivy počasí na 
jakost stavebních prací, 

- projednání a zajištění dokumentace pro povolení zvláštního užívání stavbou dotčených 
komunikací, silnic a veřejných ploch a ostatních stavbou dotčených pozemků, včetně  úhrady 
vyměřených poplatků i nájemného s tím spojených, 

- zajištění dočasných dopravních opatření - náklady na vyhotovení návrhu dočasného 
dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, zajištění jeho 
povolení, dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací a úhrady všech poplatků 
s tím spojených, 

- zajištění užívání veřejných ploch a prostranství a náklady i poplatky spojené s užíváním 
veřejných ploch a prostranství, v rozsahu stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi 
dotčených, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu, 
přebytečného výkopku, nebo stavebního odpadu, 

- uvedení všech povrchů pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
vjezdy, chodníky, skladovací plochy, zeleň, příkopy, propustky) a jejich předání majitelům, 
včetně úhrady za jejich omezení či poškození a stanoviska od majitelů dotčených pozemků po 
vyklizení a úklidu pozemků, 

- zabezpečení a splnění podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 
správců vodních toků dotčených stavbou, včetně zajištění vydání jejich stanoviska ke 
kolaudaci, 

- zajištění případné zhotovitelské, technické pro související a pomocné práce, dílenské a 
výrobní podrobné realizační dokumentace pro zhotovení díla (v případě, že to bude z hlediska 



 

podrobnosti k provádění vyžadováno), dokumentace pro vyhlášení ochranných pásem 
vodohospodářských objektů po ukončení stavby, dokumentace pro vydání povolení nakládání 
s vodami v průběhu provádění stavby pro čerpání a vypouštění spodních vod a zajištění jejího 
odsouhlasení, projednání a schválení všemi příslušnými orgány státní správy , správci stavbou 
dotčených vodních toků a dalšími dotčenými účastníky řízení vedenými v průběhu provádění 
stavebních prací, pro ty části stavby pro které bude zhotovitel tuto dokumentaci k provedení 
stavby potřebovat, 

- obstarání/dodávka zboží, materiálů, konstrukcí, vybavení, výrobních prostředků a zařízení 
nutných k provedení stavby a úkonům s tím souvisejících, 

- doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
normovým a tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení,  

- umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a dalších prohlídek dle 
požadavku stavebníka a zástupců archeologického ústavu provádějících na stavbě 
archeologický průzkum a dle požadavků budoucího provozovatele díla, včetně zajištění k nim 
potřebných podkladů a zajistění účasti stavbyvedoucího a odpovědných zástupců zhotovitele 
na jednáních spojených s provedením stavby, 

- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) v platném znění a prováděcími 
předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v 
souladu se zákonem o odpadech při předávacím a přejímacím řízení, veškerý kovový nebo 
sběrnami vykupovaný odpad bude likvidován dle požadavků objednatele, 

- provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku na staveništi a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými 
právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími 
předpisy v platném znění a spolupráce s koordinátorem BOZP jmenovaným stavebníkem, 

- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,   

- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a příslušné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla,   

- pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele, 

- zajištění podrobné fotografické dokumentace průběhu stavby, zejména zakrývaných prací a 
předání jejího originálu objednateli při předání a převzetí dokončeného díla, v tištěné podobě 
1 x a 1 x  na CD.   

- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a 
norem ČSN, provedení kamerové prohlídky potrubí se záznamem jejího průběhu na CD, 
doložení atestů, návodů k použití, záručních listů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o 
vlastnostech dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejících 
předpisů ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů a případně také 
osvědčení veškerých stavbou dotčených zařízení s případným odstraněním zjištěných závad , 
vše v českém jazyku a jejich předání objednateli ve třech tištěných vyhotoveních  

- úklid staveniště a jeho stavbou dotčeného okolí před protokolárním předáním a převzetím 
díla,  



 

- zpracování kanalizačního a provozního řádu pro celé dílo ( vč. křížených vodních toků) , jeho 
odsouhlasení provozovatelem a projednání s majiteli stavbou dotčených pozemků a dále 
zajištění jeho schválení příslušným úřadem, 

- provedení přejímky stavby - náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi 
zhotovitele a zajištěním podkladů, stanovisek a dokladů požadovaných při předání a převzetí 
díla pro vydání kolaudačního souhlasu,  

- odstranění případných nedodělků či závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

- geodetické podrobné výškopisné a polohopisné zaměření skutečného provedení stavby, 
které bude také obsahovat i geodetického zaměření křížených či jinak stavbou dotčených 
podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správci těchto podzemních 
vedení, bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, včetně zprávy 
geodeta o rozsahu stavbou dotčených pozemků a jejích majitelích a jeho předání správci JDTM 
ZK a bude předáno ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD 
ve formátu 1x pdf., 1x .dgn. , 

- zpracování geometrického plánu v rozsahu nutném pro soupis smluv o služebnosti na 
stavbou dotčené pozemky a pro zápis stavby a věcných  práv k ní do katastru nemovitostí a 
ověření-vložení GPL do KN , který bude předán ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v 
digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf., 1x .dgn. ,    

- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude objednateli předána min. ve čtyřech 
vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a  dle požadavků 
provozovatele v otevřeném formátu, v souladu se zákonem č183/2006 Sb., a prováděcími 
předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, včetně podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. U výkresu 
obsahující změnu proti projektu bude přiložen nebo zapsán doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, povolujícím stavebním úřadem, 
projektantem a  technickým dozorem stavebníka-objednatele a jejich souhlasné stanovisko. 
Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude na jejich 
výkresech uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková podrobná koordinační situace 
skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 
vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení stavbou křížených sítí (tato část bude i 
v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby , odsouhlasenou provozovatelem, předá zhotovitel objednateli 
při předání a převzetí dokončeného předmětu této smlouvy. 

          Splněním stavebních prací se rozumí úplné dokončení stavby, které nebrání zahájení 
trvalého provozu a užívání díla, provedení všech požadovaných zkoušek, rozborů a atestů k 
osvědčení kvality a jakosti dodávky a ověření funkce instalovaných zařízení a zajištění všech 
náležitostí požadovaných budoucím provozovatelem a zabezpečení všech dalších dokladů 
nutných k přejímacímu řízení, vč. zaškolení provozovatele a protokolu o něm. 

            Stavba bude realizována v souladu s příslušnou legislativou ČR a Evropské Unie, a to 
zvláště z hlediska ochrany životního prostředí. 

            Postup stavebních prací bude v průběhu provádění díla průběžně prověřován a 
ověřován pověřeným zástupcem objednatele (technickým stavebním dozorem) – 
stavebníkem=investorem – objednatelem akce , zástupci budoucího provozovatele a rovněž 
pověřenými osobami kontrolních orgánů. 



 

Další informace k obsahu předmětu této smlouvy, technické a kvalitativní podmínky realizace 
prací a výkaz základních výměr všech měrných jednotek díla jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr. 

 

 II.7. Místo plnění: K.Ú. Zdounky č.k.ú.: 792683; K.Ú. Cvrčovice u Zdounek č.k.ú.: 618161; K.Ú. 
Nětčice č.k.ú.: 703893 

 

 II.8. Podmínky plnění díla: 

Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných věcí materiálů a zařízení 
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a 
dokladů k uvedení stavby do trvalého provozu a užívání, dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním 
všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení 
díla ve formě požadované objednatelem, geometrického plánu odsouhlaseného 
katastrálním úřadem, předáním osvědčení a průkazů způsobilosti dodaných materiálů a 
technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v 
požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy. 

Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů 
a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standartu, v cenových a kvalitativních 
relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice. 

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, 
stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel zadá některé práce dalším osobám, 
oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude 
provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným 
stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu 
smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, aby byly zajištěny přístupy a vjezdy k nemovitostem na staveništi 
a v jeho okolí, ke znečišťování dotčených komunikací, vod a porušení ochranných pásem.  

Objednatel si vyhrazuje právo před realizací stavebních prací nebo v průběhu realizace 
stavebních prací upravit rozsah předmětu této smlouvy, a to zejména z těchto důvodů: 

• požadavků budoucího provozovatele, 

• neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud 
nutnou změnou díla dojde ke zúžení (omezení rozsahu) předmětu díla 

• v případě nutných víceprací = dalších prací které nemohl objednatel při zadání 
předpokládat, požadovaných objednatelem, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu přistoupit. 



 

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve 
věcech technických za objednatele - stavebním dozorem a projektantem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, 
bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Případný 
dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIV. 2 této smlouvy. 

 III. čl.      Doba plnění 

 III.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době: 

         Zahájení plnění:  předpokládané zahájení prací nejdříve od  25.11.2019 , nebo 

                                                    po podpisu protokolu o předání staveniště. 

Převzetí staveniště:  předpoklad 1.5.2020 

Zahájení prací:    dnem předání a převzetí staveniště 

Dokončení díla:  nejpozději do  18 měsíců od předání staveniště 

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy.  

Předpokládaný termín zahájení plnění stavebních prací definuje termín, ve kterém objednatel 
předpokládá, že budou zahájeny práce na předmětu plnění po podpisu smlouvy o dílo. 
Zahájení prací oznámí objednatel zhotoviteli písemnou výzvou nejpozději 10 dnů předem a 
podepsáním protokolu o předání staveniště, jinak zhotovitel nesmí práce zahájit. 

 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 
objednatelem předpokládaného zahájení plnění od 25.11.2019, je objednatel oprávněn 
posunout tento termín na jinou dobu, přičemž se posune adekvátně i termín ukončení.   

Doba realizace dodávaných stavebních prací nesmí překročit lhůtu k provedení stavby v délce 
max. 18 měsíců ode dne předání staveniště. 

Objednatelem stanovený požadovaný termín nejpozdějšího dokončení stavby do je dnem kdy 
dojde k předání a převzetí hotového díla mezi objednatelem a zhotovitelem . 
 
Termín dokončení je stanoven jako limitní termín s dobou realizace dodávaných stavebních 
prací v délce max. 18 měsíců ode dne předání staveniště k zahájení dodávky stavebních prací.  
 
Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost uzavřené smlouvy o dílo, je vázaná na podpis 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke spolufinancování stavby od objednatele. V případě, že 
objednatel neobdrží do 29.05.2020 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva se stává 
neplatnou a ruší se v plném rozsahu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

 III.2. Plnění bude prováděno podle časového harmonogramu prací, který je nedílnou součástí 
smlouvy – příloha č. 2 této smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být členěn 
po měsících a týdnech a musí zahrnovat minimálně údaje o termínech ukončení dílčích 
částí stavby či jednotlivých úseků stavebních prací díla. 

 

 III.3. Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné. 

 

 III.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o případném 
posunutí termínu dokončení díla. V případě dohody o prodloužení termínu dokončení 
díla musí být v souladu s čl.XIV.2 uzavřen dodatek k této smlouvě. 



 

 

 III.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem 
třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či 
rozhodnutí nezavinil. 

 IV. čl.     Cena díla 
 

 IV.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové a zadávací dokumentaci - výkazu výměr a je platná po celou dobu stavby a 
činí: 

Cena bez DPH: 50 978 996,55 Kč 

Samostatně 21 % DPH: 10 705 589,28 Kč 

Cena včetně DPH: 61 684 585,83 Kč 

  

Cena musí obsahovat veškeré nutné náklady zhotovitele k řádnému provedení díla, včetně 
všech nákladů vyplývajících ze zadávacích podmínek stanovených objednatelem. 

 

Pro zakázku neplatí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu 
uvede aktuální sazbu DPH , objednatel není plátce DPH. 

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že 
zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění  nespolehlivým plátcem DPH, uhradí 
objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce 
daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí 
sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a 
zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele 
uhradit cenu dodávky. 

 

 IV.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, 
  kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné 
  změny.  
  Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 
  občanského zákoníku považován za úplný. 
 

 IV.3. Nabídková cena bude prokázána oceněnými soupisy prací, které jsou nedílnou součástí    
zadávací dokumentace. Zhotovitel bude vždy fakturovat skutečně provedené práce a 
spotřebovaný materiál. 

 
 IV.4. Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle 

objektového a položkového členění stavby v rozsahu předaných soupisů- výkazu výměr. 
  

 IV.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
   je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 
 

 IV.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
   vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 



 

 
 IV.7. Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti  

schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem 
projednat se  zástupcem objednatele ve věcech technických=TDS a projektantem. 
V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických=TDS s navrhovanými 
vícepracemi, méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový 
list“.  Změny díla, které budou mít vliv na cenu díla se budou realizovat na základě uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění 
případných víceprací,  změn či rozšíření díla: 

 a)  Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít 
popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno, dle celostátně užívaným 
systémem URS Praha nebo RTS. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich 
použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele . 

 b) V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu 
vč. ocenění činností, vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel 
návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů 
od doručení návrhu.  

 c) Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla. 

 IV.8. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

 a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 

 b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.     

 

 V. čl.     Platební podmínky 
 

 V.1. Zálohové platby se nesjednávají.  

 V.2. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě dílčích zpravidla měsíčních 
faktur.  Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených 
prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem a TDS. 

 V.3. Faktury budou vystaveny na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací 
potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických a odsouhlaseným technickým 
dozorem stavby. 

Soupis provedených prací zhotovitel objednateli předloží do 5 pracovních dnů po převzetí 
díla a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených 
prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. 

 V.4. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury. V poslední faktuře bude 
odečtena dílčí pozastávka ve výši 10% ze smluvní ceny pokud budou objednatelem 
zjištěny byť i drobné nedodělky, které nebrání převzetí díla. Doplatek bude zhotoviteli 
proplacen na základě jeho písemné žádosti v termínu do 30 dnů po odstranění všech vad 
a nedodělků uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. V případě 
předávání díla po jednotlivých částech dle čl. VIII.6. této smlouvy je cena za dílo splatná 



 

na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 30 dnů od 
předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. VIII.5. této smlouvy. 

 V.5. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. 

 V.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře a tento musí odpovídat účtu 
uvedenému v této smlouvě. 

 V.7. Faktura musí vždy obsahovat:  

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

b) identifikační údaje objednatele, včetně DIČ 

c) identifikační údaje zhotovitele, včetně DIČ 

d) popis obsahu účetního dokladu 

e) datum vystavení 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

g) výši ceny bez daně celkem 

h) sazbu daně z přidané hodnoty, případně informaci o užití přenesené daňové 
povinnosti dle zákona o DPH v platném znění 

ch) výši daně celkem , dle příslušných předpisů 

i) cenu celkem včetně daně 

j) podpis odpovědné osoby zhotovitele za vykazované práce a sestavitele daňového 
dokladu 

k) přílohu - soupis skutečně provedených prací, oceněný podle dohodnutého způsobu a 

    odsouhlasený TDS 

l) číslo smlouvy a datum jejího uzavření a jejich případných dodatků 

m) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované 

     skutečnosti, včetně výše fakturované částky  

n) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 

o) lhůta splatnosti faktury 

 

 V.8. Objednatel je oprávněn vrátit každou fakturu na zaplacení ceny za dílo do data její 
splatnosti, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu 
DPH nebo další požadované náležitosti dle této smlouvy, přílohy nebo obsahuje 
nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet lhůta splatnosti.  
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ode dne 
jejího vystavení. 

 V.9. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani z PH i 
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že 
poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 
přizná a zaplatí. 

 V.10. Podmínky kontroly financování: 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  



 

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. podzhotovitelů - subzhotovitelů. 

          Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o 
         účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu min. 10 let. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a písemnou i elektronickou 
dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejně prospěšnou stavbou po 
dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však  alespoň  po dobu 3 let 
od ukončení dotačního programu dle čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 
11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 
tj. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce 
roku 2028. 
Po tuto dobu ( min. 10 let ) je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům, vstup do objektů a na pozemky 
dotčené projektem a jeho realizací a vytvořit podmínky k provedení kontroly všech 
dokladů vztahujících se k předmětu smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu 
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich 
zmocněncům.a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 
 
 

 V.11. Bankovní záruky: 

 
Bankovní záruka za řádné provedení díla: 
 
Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele.  
 
Zhotovitel je povinen nejpozději k datu předání a převzetí staveniště, poskytnout 
objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu plnění díla.  
 
Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 1.500.000 Kč a objednatel 
pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla.   
 
Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ve stanovené lhůtě je podstatným 
porušením této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
 
Bankovní záruka dle smlouvy musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na 
první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání, a nesmí 
být v rozporu s podmínkami smlouvy.  
 
V případě prodloužení záruční doby z důvodu zpoždění nebo posunutí termínu 
dokončení díla je zhotovitel povinen prodloužit na své náklady bankovní záruku za řádné 
provedení díla tak, aby odpovídala podmínkám smlouvy. Nepředá-li zhotovitel 
objednateli tuto prodlouženou bankovní záruku za provedení díla do čtrnácti (14) dní po 
vyzvání objednatelem, má objednatel právo čerpat stávající bankovní záruku za 



 

provedení díla až do její plné výše.  Povinnost obstarat bankovní záruky dle smlouvy má 
zhotovitel. Veškeré náklady spojené s těmito bankovnímu zárukami a jejich obstaráním 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně.  

 
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
 
Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. Tato část záruky bude sloužit jako jistota zajišťující splnění všech povinností 
zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to povinností 
stanovených zákonem i povinností smluvních. Bankovní garance za řádné plnění 
záručních podmínek musí být zhotovitelem udržována až do doby odstranění vad 
uplatněných v záruční době objednatelem a do doby vypořádání ostatních nároků 
objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce. 
 
Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční listiny.  
 
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje ve výši 
1.000.000 Kč.  
 
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty.  
 
Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě 
nesplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani 
v poskytnuté přiměřené lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody 
způsobené zhotovitelem. 
 

 VI. čl.     Staveniště 

 VI.1. Prostor staveniště je vymezen PD a zadávacími podmínkami. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

 VI.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu 
dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. O 
termínu předání staveniště zašle objednatel zhotoviteli oznámení nejpozději 10 dnů 
předem.  
Bez protokolárního předání staveniště nesmí zhotovitel práce zahájit. 
 

 VI.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy = povolení k provedení stavby a doklady k nim a dále 
plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP určeným objednavatelem, který byl 
oznámen na příslušnému inspektorátu. 
 

 VI.4. Zhotovitel zpracuje projekt zařízení staveniště, zajistí jeho zřízení, mobilizaci, instalace a 

provozování . Náklady na výše uvedené činnosti, na odstranění ZS a zajištění  zpracování 

potřebné PD k němu, jeho napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zajištění 

jeho povolení dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dle zákona č. 



 

309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních 

předpisů, a prováděcích předpisů k němu, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o 

bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů, má 

zhotovitel zahrnuty v  ceně stavby.      

 

 VI.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a 
čistotu, odstraňovat vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu 
s příslušnými předpisy. 
 

 VI.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany, hygienických opatření  apod. a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Je také povinen dodržovat plán BOZP zpracovaný na základě rizik 
stavby, předaný mu koordinátorem a jeho pokyny. 

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 
BOZP na pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení 
objednatele a naopak. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho 
subzhotovitele se jeho příčina vyšetří a záznam o pracovním úrazu sepíše příslušný 
odpovědný pracovník zhotovitele. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických 
zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění 
povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. 

 

 VI.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo 
odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 

 

 VI.8. Zhotovitel bude po celou dobu realizace stavby pojištěn proti škodám mu způsobeným  
živelnými pohromami, jinými vlivy a činností třetích osob, včetně možných škod mu 
způsobených jeho pracovníky nebo subzhotoviteli a to nejméně ve výši pojistné částky 
jim stanovené přiměřené k rozsahu stavby. Doklad o tomto pojištění předloží zhotovitel 
objednateli na jeho vyžádání. 

 VI.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, 
zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. 

 VI.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, 
do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení 
o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Ustanovení čl. XI.3. tím není dotčeno.  

 VII. čl.     Provádění díla 
 

 VII.1. Zhotovitel zajistí jako součást díla podrobné geodetické vytyčení stavby a obvodu 
staveniště před zahájením stavby, včetně vyznačení hranic stavbou dotčených pozemků 



 

v prostoru staveniště a zpracování výškopisu a polohopisu staveniště včetně vytyčení 
základních výškových a směrových bodů stavby, zpracování zápisu o ňem. Zhotovitel 
odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů, 
výškového řešení a vzájemné uspořádání všech částí stavby dle projektové dokumentace 
schválení ve stavebním řízení. 

 VII.2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 
157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

Stavební deník musí být trvale přístupný pro zástupce objednatele a jím jmenované osoby 
vykonávající technický a autorský dozor a koordinátora BOZP, během pracovní doby na 
staveništi, minimálně však v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány k provedení stavby. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
       - název, sídlo, IČ (příp.DIČ), tel. email na zhotovitele, jeho stavbyvedoucího a případně 
          mistra  
      - název, sídlo, IČ (příp.DIČ), tel. email na objednatele a jeho zástupce-technického dozora 
        a koordinátora BOZP 
        -název, sídlo, IČ (příp.DIČ), tel. email na zpracovatele PD a osoby vykonávající autorský 
         dozor 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo mistr vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu.  Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího a mistra zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, koordinátor BOZP, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů. 

Objednatel a TDS bude informován o zápisu do stavebního deníku učiněných 
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne kdy s ním byl seznámen, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
projednání a vypracování doplňků a změn smlouvy. 

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu stavby. Bude-
li zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována objednatelem jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení stavby objednateli originál a první kopii stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 
odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 VII.3. V zastoupení objednatele bude provádět na stavbě technický dozor stavebníka-
zástupce ve věcech technických – Ing. Jan Rubíček, který je odborně způsobilou osobou. 



 

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování realizace projektu vč. 
kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a 
právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel  vyzve min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou, technický dozor 
objednatele ke kontrole prací, nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O 
výsledcích kontrol a zjištění na stavbě provádí technický dozor objednatele zápisy 
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit 
zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně 
veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých-zjištěných závad. V případě, že 
zhotovitel objednatelem zjištěné-vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je 
objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. XI. a XII. této smlouvy.   

 VII.4.  Kontrolní dny organizuje zhotovitel po dohodě s TDS, pokud nebude dohodnuto jinak, 
a budou svolávány e-mailovou pozvánkou v dohodnutých termínech, nebo po dohodě 
každých 14 dnů v průběhu výstavby. 

 VII.5. Technický dozor objednatele je oprávněn v odůvodněných případech vzniku zvláštních 
událostí, rizik či nebezpečí škod dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla 
a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu 
dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým 
dozorem objednatele dočasně zastaveno. 

 VII.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit zástupci objednatele ve věcech 
technických – technickému dozoru objednatele i projektantovi a navrhnout další postup. 

 VII.7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele  a projektanta 
na případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem 
vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

 VII.8.  Zhotovitel musí dodržet provedení rozsahu díla dle projektové dokumentace a 
podmínky specifikované ve vydaných stavebních povoleních, vyjádřeních orgánů státní 
správy, účastníků povolovacích řízení a správců inženýrských sítí. Stavba musí splňovat 
obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb s jí obvyklými vlastnostmi.   

 VII.9. Zhotovitel musí zajistit vytýčení a případné nasondování veškerých stávajících stavbou 
dotčených inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení jejich správcům), dodržení 
podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
předání jejich správcům. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti 
dotčených inženýrských sítí před zakrytím jejich správcům (pokud je jimi požadováno). 

 VII.10. Zhotovitel předá objednateli do 15 dnů po předání staveniště aktuální harmonogram 
provádění prací a následně dokumentaci pro povolení i provoz staveniště z hlediska 
protipovodňové ochrany, požární ochrany (plán ochrany) provozně dopravní řád, z 
hlediska dopravního provozu staveniště, také havarijní řád včetně jeho projednání   
schválení a dále plán technologického postupu stavby pro období výstavby kdy lze  
očekávat negativní vlivy počasí na jakost stavebních prací, a dokumentaci k dodržování 
bezpečnosti práce. 

 VII.11. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla a na 
kontrolních dnech bude pravidelně zástupci objednatele, anebo TDS, předkládat 
fotodokumentaci prováděných prací, zvláště těch před zakrytím. 



 

 VII.12. Zhotovitel zajistí případnou zhotovitelskou, technickou pro pomocné práce, dílenskou 
a výrobní podrobnou realizační dokumentaci pro zhotovení díla (v případě, že to bude z 
hlediska podrobnosti k provádění třeba), včetně jejího odsouhlasení, projednání a 
schválení všemi příslušnými orgány státní správy a dotčenými účastníky řízení vedenými 
v průběhu provádění stavebních prací, pro ty části stavby pro které bude zhotovitel tuto 
dokumentaci k provedení stavby potřebovat, 

 VII.13. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a odtěžovaných 
hmot na pozemky určené, nebo na skládku, včetně úhrady poplatku za uskladnění v 
souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci 
odpadů vzniklých při stavební činnosti. K závěrečnému předání a převzetí díla a 
kolaudačnímu řízení, předloží zhotovitel doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých 
odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude 
obsahovat název zhotovitele, název stavby, ze které odpad pochází a množství 
uloženého, recyklovaného materiálu v tunách. 

 VII.14. Zhotovitel zajistí provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému  provádění a dokončení díla, včetně dopravního značení k 
dopravním omezením, jeho údržbu a přemísťování a následné odstranění (pokud je 
požadováno). 

 VII.15. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kontrolním 
prohlídkám a závěrečnému předání stavby před kolaudací, v rozsahu dle zákona č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Doložené certifikáty , prohlášení o 
shodě a atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci 
objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním ( o tomto bude veden 
záznam ve stavebním deníku )  a dále při závěrečném předání a převzetí díla. 

 VII.16. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek vztahujících se k 
prováděnému dílu a ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 
anebo jsou uvedeny v projektové dokumentaci, včetně pořízení protokolů o jejich 
průběhu, nutných pro uvedení díla do provozu a vydání kolaudačního souhlasu k zahájení 
užívání stavby. 

 VII.17. Zhotovitel zajistí zpracování dodatku ke stávajícímu kanalizačnímu řádu obce, jeho 
projednání a schválení provozovatelem a předání ve třech vyhotoveních v tištěné formě 
a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a v otevřeném formátu, v rozsahu dle požadavků 
schvalujícího úřadu, provozovatele a stavebníka. 

 VII.18. Zhotovitel zajistí objednateli k předání a převzetí díla poskytnutí know-how, licencí, 
programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, 
opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

 VII.19. Zhotovitel zajistí podrobné geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které 
bude také obsahovat i geodetického zaměření křížených či jinak stavbou dotčených 
podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správci těchto 
podzemních vedení, bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem, včetně zprávy geodeta o stavbou dotčených pozemcích a jejích majitelích a 
bude předáno při předání a převzetí díla ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v 
digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf., 1x .dgn. , 



 

 VII.20. Zhotovitel zajistí zpracování geometrického plánu v rozsahu nutném pro soupis smluv 
o služebnosti na stavbou dotčené pozemky pro zápis stavby a věcných  práv k ní do 
katastru nemovitostí a ověření-vložení GPL do KN , který bude předán při předání a 
převzetí díla ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve 
formátu 1x pdf., 1x .dgn. ,    

 VII.21. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 
objednateli předána při předání a převzetí díla ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 
2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a  dle požadavků provozovatele v otevřeném 
formátu, v souladu se zákonem č183/2006 Sb., a prováděcími předpisy. Zhotovitel je 
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení předmětu této smlouvy. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně podpisu odpovědného zástupce 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen nebo zapsán 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský 
dohled, povolujícím stavebním úřadem, projektantem a technickým dozorem 
stavebníka-objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, bude na jejich výkresech uvedeno „beze změn“. 
Součástí bude i celková podrobná koordinační situace skutečného provedení stavby vč. 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s 
údaji o hloubkách uložení stavbou křížených sítí (tato část bude i v digitální podobě). 
Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného 
předmětu této smlouvy. 

 VII.22. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit 
podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo 
kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a 
změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu objednatele nebo zástupce 
objednatele ve věcech technických (pokud je požadováno). 

 VII.23. V případě provádění díla v době místního provozu na staveništi zabezpečí zhotovitel 
pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí ani vozidel, či jiných zájmů. V případě, že dojde 
k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen 
uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným. 

 VII.24. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu 
jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky 
plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na 
jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení 
díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním 
řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti 
s prováděním předmětu díla vzniklých. 

 VII.25. Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění stavby uzavřenu pojistnou smlouvu na 
pojištění proti škodám způsobeným svou činností při provádění díla, včetně možných 
škod svých pracovníků či subzhotovitelů (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 50.000.000,-Kč coby minimálního limitu 
pojistné částky.  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí jako jeho pozhotovitelé=subzhotovitelé. Zhotovitel odpovídá také za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 VII.26. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 



 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 VII.27. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu 
vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy 
zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na 
úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako 
důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud 
zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti 
vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.  

 VII.28. Bude-li plněno vadně, je odpovědný zhotovitel. Pokud však zhotovitel prokáže, že vadu 
způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, 
tak se povinnosti z vady stavby zprostí. Zároveň se strany dohodly, že se ustanovení § 
2630 občanského zákoníku nepoužije.  

 VII.29. Další dodací podmínky a povinnosti zhotovitele: 

 a) stavební práce budou probíhat po úsecích za dílčí částečné uzavírky provozu na krajské 
silnici a místní komunikací. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí 
zhotovitel, který bude po celou dobu stavby odpovídat za dopravní značení a udržovat 
dopravní značky v řádném technickém stavu 

 b) zhotovitel zajistí plynulé napojení realizovaného úseku stavby a stavbou dotčených ploch 
či komunikací na jeho začátku a konci ke stávající infrastruktuře pro její alespoň omezený 
provoz 

 c) zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne předání staveniště předložit 
objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním 
deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude 
vždy přizván TDS, zástupce objednatele a budoucího provozovatele kterého určí investor. 

 d) při provádění díla nesmí dojít ke znečišťování povrchů okolních ploch staveniště, ani 
stavbou dotčených přístupových komunikací, v opačném případě musí zhotovitel 
znečištění okamžitě na svůj náklad odstranit 

 e) zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
pravidel užívání v obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele, 

 f) zhotovitel odpovídá občanům dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé 
mimo staveniště, které jim způsobí. K jim uplatněným nárokům se vyjádří nejpozději do 
1 měsíce ode dne jejich uplatnění a bude o nich informovat TDS. 

 g) zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a každodenně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, tak aby nebyly překročeny limitní hygienické 
hodnoty pro prašnost , zápach či hluk. 

 h) zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb  o 
       bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů  . 
       Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem, 

 i) objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly na stavbě kdykoliv to uzná za vhodné 
či účelné a zhotovitel umožní provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 
a násl. zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a 
dalších prohlídek dle požadavku zástupců archeologického ústavu provádějících na 
stavbě archeologický průzkum a  budoucího provozovatele díla, včetně zajištění k nim 



 

potřebných podkladů a zajištění účasti stavbyvedoucího a odpovědných zástupců 
zhotovitele, 

 j) odevzdání a převzetí dokončení prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a požadavky této smlouvy, 

 k) zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů od předání stavby objednateli, předložil 
objednateli seznam všech svých podzhotovitelů=subzhotovitelů , kterým za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny stavby. Má-li podzhotovitel formu 
akciové společnosti, je povinen předložit i seznam akcionářů tohoto podzhotovitele 
v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na 
náhradu případnéškody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. 

 
 l) zhotovitel se zavazuje, že část díla spočívající v provedení pokládky kanalizačního potrubí 

nebude realizována subzhotovitelsky a bude dodržen druh a značka kanalizačního  
potrubí uvedeného v nabídce. V případě, že tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo 
objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. 

 m) pokud zhotovitel ( účastník) v zadávacím řízení, na jehož základě vznikla tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, je změna takového 
podzhotovitele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový podzhotovitelem prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
podzhotovitelem, kterého nahrazuje. 

 n)  zhotovitel má po celou dobu realizace akce povinnost mlčenlivosti k prováděným  
pracím, mimo mlčenlivosti vůči všem orgánům kterým musí poskytnout informace v 
souladu s platnými právními předpisy a nařízeními. Zhotovitel je povinen zachovávat 
mlčenlivost o všech údajích, týkajících se předmětu smlouvy, o kterých se v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen 
sdělit státním orgánům na základě zákona. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na 
informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění stranami. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit informace osobám, které 
potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků 
objednatele vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je též oprávněn zpřístupnit tyto 
informace po předchozím souhlasu objednatele, a dále pokud tak stanoví obecně 
závazný právní předpis. 

 
  o)  zhotovitel má povinnost provést označení stavby v souladu s pravidly publicity, dle 
      dotačního programu sděleného objednatelem a poskytnout objednateli podklady pro 
      zpracování monitorovací zprávy k průběhu provádění prací 

 VIII. čl.     Dokončení díla 
 

 VIII.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Splněním dodávky stavebních prací se rozumí úplné dokončení stavby, které nebrání 
zahájení trvalého provozu a užívání díla, provedení všech požadovaných zkoušek, rozborů 
a atestů k osvědčení kvality a jakosti dodávky a ověření funkce instalovaných zařízení a 
zajištění všech náležitostí požadovaných budoucím provozovatelem a zabezpečení všech 
dalších dokladů nutných k přejímacímu řízení, vč. zaškolení provozovatele. 



 

Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do 
stavebního deníku) objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 
3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla. 

 VIII.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň : 

 a) předávací protokol díla, 
 b) stavební deník a závěrečnou zprávu o kvalitě provedeného díla 
 c) osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách   
 d) doklady o provedených zkouškách a revizích,  
 e) kanalizační a provozní řád k provozu celého díla 
 f) dokumentaci skutečného provedení stavby a stanovisko provozovatele k ní v min. 4 

vyhotoveních 
 g) dokumentaci k vyhlášení ochranných pásem k vodohospodářským objektům a 

stanoviska k ní , v min. 4 vyhotoveních v písemné podobě 
 h) doklady o likvidaci odpadů 
 i) závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována) 
 j) geometrický plán min. 4 x v písemné podobě  a 1x v digitální podobě   
 k) zaměření skutečného stavu 4 x v písemné a 1x v dig. podobě s podkladem aktuální 
  katastrální mapy řešeného území  

 l) doklady požadované ve stavebních povoleních 
 m) vyjádření vlastníků a uživatelů všech stavbou dotčených pozemků po ukončení 
   prací se souhlasem ke kolaudaci a k uvedení jejich povrchů do původního stavu  

 n) fotodokumentaci z průběhu výstavby v tištěné a digitální podobě na CD, 

 VIII.3. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady 
(funkční či estetické) či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. 

 VIII.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou mimo jiné 
uvedeny případné vady a nedodělky a výhrady ve smyslu ust. § 2605 Občanského 
zákoníku a  dle čl. VIII.3. této smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod.  

Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto 
předávacího protokolu oběma zástupci  smluvních stran a případně ostatními účastníky 
řízení. 

 VIII.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech. Při předávání těchto jednotlivých částí díla bude postupováno v souladu 
s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno 
předáním a převzetím poslední části díla. 

 VIII.6. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit 
nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

 VIII.7. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. VIII.3 převzat, je zhotovitel 
povinen tyto zjištěné vady odstranit v co nejkratší lhůtě nejpozději do 15 dnů od jejich 
zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních 
dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 
pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení. 

 IX. čl.     Záruční podmínky 
 



 

 IX.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce min. 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne řádného předání a převzetí celého dokončeného díla.  

 IX.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o 
dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, či 
obvyklým vlastnostem stavebních objektů vztahujícím se k provedení díla. 

 IX.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele zejména porušení 
předpisů uvedených v odst. IX.2. 

 IX.4. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní a funkční vlastnosti (provozní 
způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozním zatížením a vlastnosti 
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

 IX.5. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 
údržbou díla, či násilným poškozením povrchu ploch či částí objektů pojezdem těžkými 
mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, či ploch se záruka 
nevztahuje. 

 IX.6. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez 
zbytečného prodlení po jejich zjištění. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo 
zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí 
objednatel. 

 IX.7. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady charakteru havárie která znemožňuje funkčnost díla, započne zhotovitel 
s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě, nejpozději do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované 
vady v technologicky co nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s 
objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.   

 IX.8. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel 
protokolárně. Na provedenou opravu či odstranění vady poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem 
předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami 
a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy-odstranění vady (provozovatele 
m). 

 IX.9. Pokud nelze z technologicko-provozních důvodů nastoupit na odstranění vad ve výše 
uvedených lhůtách, dohodnou smluvní strany písemně nový termín nástupu na 
odstranění vady. 

 IX.10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že použité materiály, či provedené práce ( 
např. tloušťka pokládané vrstvy krytu ploch, či komunikace mimo normou povolené 
tolerance) neodpovídají příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 5% z ceny vadně provedených prací.   

 IX.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost 
za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním, provozem či nedostatečnou 
údržbou díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, 
v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 



 

 X. čl.     Odpovědnost za škodu a vlastnické právo 
 

 X.1.  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až 
do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla. 

 X.2.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím 
dokončeného díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí 
škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím 
předáním a převzetím. 

 X.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to 
již od zahájení jeho zhotovování. 

 X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě a v případě, že k tomu dojde nahradit škodu 
takto vzniklou. 

 X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností ujednání a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy, zvláště v případě krácení či neposkytnutí dotace ze zdrojů  
donátora ke spolufinancování stavby. 

 X.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika 
spojená s dílem včetně možných škod způsobených činností pracovníků zhotovitele 
(pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě) a to nejméně ve 
výši 50.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn.  

Pojistná smlouva je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, kterou zhotovitel při podpisu 
smlouvy musí doložit a doklady o pojištění je uchazeč povinen na požádání objednatele 
předložit.  

 XI. čl.     Sankce 

 XI.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu III.1 této 
smlouvy dle této smlouvy díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. 

 XI.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení.  

 XI.3. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí  staveniště ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

 XI.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu či nedodělek u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den 
prodlení. 

 XI.5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady 
reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

 XI.6. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. XII.1. této 
smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli  smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 



 

 XI.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku 
jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním 
či plnění ze záruky za odstranění vad. 

 XI.8. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu 
vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za 
objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).  

 XI.9. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení 
faktury s vyčíslením příslušné částky. 

 XII. čl.     Odstoupení od smlouvy 

 XII.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 Občanského zákoníku, při kterém je 

Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

• prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů 

• prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů 

• prodlení zhotovitele s plněním stavebních prací a činností více než 5 kalendářních 

  dnů oproti harmonogramu předloženému zhotovitelem 

• prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 kalendářních dnů 

• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

  objednatele vady v termínu neodstraní ve stanovené lhůtě 

• úpadek zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

  řešení (insolvenční zákon), ve znění  pozdějších předpisů,  

• zhotovitel vstoupí do likvidace 

• porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 

  na pozemních komunikacích 

• v případě, že objednatel neobdrží do 29.5.2020 Rozhodnutí o poskytnutí dotace od 

 jejího poskytovatel    

 XII.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen 
zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad 
ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat 
rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, 
objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení 
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem 
dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší 
smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného 
díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného 
zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se 
staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu 
v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocení dosud provedených prací dle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. 



 

Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně 
užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno.  

 XIII. čl.     Doložka platnosti právního úkonu 
 

 K uzavření této smlouvy na stavební práce má objednatel souhlas Obce Zdounky 
udělený usnesením zastupitelstva obce č.1/2020 ze dne 30.1.2020, kterým bylo rozhodnuto o 
uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku na stavební práce označenou „ZDOUNKY – DOSTAVBA 
KANALIZACE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ - I. ETAPA“, zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

 XIV. čl.     Závěrečná ustanovení 

 XIV.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem, státními či jinými orgány 
budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou 
v českém jazyce. 

 XIV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

 XIV.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

 XIV.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je 
povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té 
doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě 
tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

 XIV.5. Účinnost smlouvy je vázaná na podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke 
spolufinancování stavby a pokud objednatel neobdrží do 29.5.2020 Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace od MZe v rámci vyhlášeného programu MZe 129 300 “Podpora 
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, podprogram 
129 303 „Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu 
II., stává se smlouva neplatnou a ruší se k tomuto dni v plném rozsahu. 

 XIV.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

 XIV.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 
takové ustanovení novým. 

 XIV.8. Styk mezi stranami bude písemný (faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy obou 
smluvních stran jsou uvedeny na straně 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným 
oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude 
považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty 
o doručení. 

 XIV.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, či písemnost na adrese uvedené na straně 1. této smlouvy nepřevezme, má se 
za to, že písemnost byla doručena. 



 

 XIV.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této 
smlouvy zhotovitelem objednateli, může zhotovitel objednateli po dohodě předávat i 
cestou pověřené osoby ve věcech technických- stavebního dozora. 

 XIV.11. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 XIV.12. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální 
úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode 
dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory 
řešeny soudem, přičemž soudem místně příslušným bude obecný soud objednatele.  

 XIV.13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
jednat za smluvní stranu. 

 XIV.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

 XIV.15. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví 
této smlouvy,  především pak název, sídlo, IČO, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen 
oznámit Objednateli písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu 
nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není 
objednatel v prodlení s úhradou ceny.  

 XIV.16. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a v ní sjednané obchodní podmínky nebudou 
brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji 
uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 XIV.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 

 

1. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

2. Časový harmonogram prací 

 

Ve Zdounkách dne ……………………..  V Kroměříži dne ……………………… 
   
   

………………………………………….  …………………………………………. 
za objednatele  za zhotovitele 

Ing. Martin Drkula  Ing. Zdeněk Čevela 
starosta  jednatel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 42211 CC-CZ: 222319

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

004

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 

prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

50 978 996,55

50 978 996,55 10 705 589,28

0,00 0,00

CZK 61 684 585,83
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004

Stavba:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum:

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

PS 02.3.1

ČS Cvrčovice - dálkový přenos dat

SO 01.5

SO 01.6

PS 02.3.2

Kód

PS 02.3.3

929 050,10

147 812,51

453 339,81

93 188,15

792 602,67

2 650 796,89

15 022 610,73

5 034 456,09

1 152 306,68

1 314 531,90

457 254,16

93 188,15

Oprava komunikací dotčených stavbou - Nětčice

Gravitační kanalizace Cvrčovice

Kanalizační výtlak Cvrčovice - Zdounky

ČS Cvrčovice

ČS Cvrčovice - technologická část

SO 02.1

SO 02.2

SO 02.3

Popis

Gravitační kanalizace Nětčice

Kanalizační výtlak Nětčice - Zdounky

ČS Nětčice

ČS Nětčice - technologická část

ČS Nětčice - elektrotechnická zařízení

ČS Nětčice - dálkový přenos dat

ČS Nětčice - přípojka NN

SO 01.1

SO 01.2

SO 01.3

PS 01.3.1

PS 01.3.2

PS 01.3.3

SO 01.4

ČS Cvrčovice - elektrotechnická zařízení

ČS Cvrčovice - přípojka NN

ČS Cvrčovice - příjezdová komunikace

Oprava komunikací dotčených stavbou - Cvrčovice

Gravitační kanalizace Zdounky

Oprava komunikací dotčených stavbou - Zdounky

Vedlejší rozpočtové náklady

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

10 122 780,588 365 934,36

8 108 350,576 701 116,17

1 090 094,19900 904,29

767 810,00

374 661,00

77 015,00

122 159,10

655 043,53

50 978 996,55 61 684 585,83

ČS Nětčice - příjezdová komunikace

12 415 380,77

2 190 741,23

4 160 707,51

952 319,57

1 086 390,00

377 896,00

77 015,00

95 376,60

494 532,74

2 230 474,72

4 549 438,50

1 155 550,00

SO 02.5

SO 02.4

SO 02.6

SO 03.1

SO 03.2

VRN

4 605 759,61

3 759 866,53

1 843 367,54

955 000,00

115 405,69

598 384,62

5 572 969,13

Ing. Rubíček Jan

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

17. 5. 2019

REALKA - Rubíček s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 365 934,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 365 934,36 21,00% 1 756 846,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 122 780,58

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.1 - Gravitační kanalizace Nětčice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 365 934,36

HSV - Práce a dodávky HSV 8 365 934,36

    1 - Zemní práce 4 188 808,48

    2 - Zakládání 65 677,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 76 485,00

    4 - Vodorovné konstrukce 352 276,10

    5 - Komunikace pozemní 389 528,04

    8 - Trubní vedení 2 399 349,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 546,40

    997 - Přesun sutě 271 235,96

    998 - Přesun hmot 495 027,09

SO 01.1 - Gravitační kanalizace Nětčice

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 365 934,36

D HSV Práce a dodávky HSV 8 365 934,36

D 1 Zemní práce 4 188 808,48

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 25,000 45,00 1 125,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 

2. Cena -1101 je určena i pro: 

a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším 

než 1 : 5; 

b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 

5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než 

půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV Stoka C - OK3 

VV 5*5 25,000

VV Součet 25,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 25,000 30,00 750,00 CS ÚRS 2019 01

PP Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

3 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.1 - Gravitační kanalizace Nětčice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek. 

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m 

nad povrchem stávajícího terénu. 

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a 

úprava území. 

VV Areál ČS 

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 6,000 290,00 1 740,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. 

5 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 25,000 80,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 

3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -

7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

tohoto katalogu, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Stoka B 

VV 8 8,000

VV Přípojky 

VV 17 17,000

VV Součet 25,000

6 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 25,000 80,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

7 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 523,000 50,00 26 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Stoka B 

VV 325 325,000

VV Stoka BC 

VV 83 83,000

VV Stoka CA 

VV 93 93,000

VV Přípojky 

VV 22 22,000

VV Součet 523,000

8 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 766,470 70,00 53 652,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky - tl. 35cm

VV 748,47 748,470

VV Přípojky - tl. 35cm

VV 30*0,6 18,000

VV Součet 766,470

9 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 766,470 40,00 30 658,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 748,47 748,470

VV Přípojky 

VV 30*0,6 18,000

VV Součet 766,470

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 36,000 55,00 1 980,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Stoka B 

VV 10 10,000

VV Stoka C - OK3

VV 2 2,000

VV Přípojky 12 ks 

VV 12*2 24,000

VV Součet 36,000

11 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 350,000 50,00 17 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

12 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 44,000 150,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

13 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 35,000 250,00 8 750,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Stoky - vodovod 

VV 7*1 7,000

VV Stoky - plynovod 

VV 4*1 4,000

VV Přípojky - vodovod 

VV 23*0,6 13,800

VV Přípojky - plynovod 

VV 17*0,6 10,200

VV Součet 35,000

14 K 119001407 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 700 mm m 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Stoka CB 

VV 1*1,0 1,000

VV P24, P26 

VV 2*1,0 2,000

VV Součet 3,000

15 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 13,200 350,00 4 620,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Stoky - kanalizace 

VV 7*1 7,000

VV Přípojky - kanalizace 

VV 7*0,6 4,200

VV Stoky - liniová vpusť 

VV 2*1 2,000

VV Součet 13,200

16 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 33,800 160,00 5 408,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Stoky - CETIN 

VV 14*1 14,000

VV Přípojky - CETIN

VV 8*0,6 4,800

VV Elektropřípojky 

VV 15*1 15,000

VV Součet 33,800

17 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 373,000 300,00 111 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro: 

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při 

jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; 

b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: 

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce 

vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí 

cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. 

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti. 

9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV Vodovod + plynovod :

VV 51*1,0*1,0*2,0 102,000

VV CETIN 

VV 22*1*1*1,5 33,000

VV Kanalizace

VV 19*1*1*2 38,000

VV Souběhy se stávajícími sítěmi 

VV 100*1*2 200,000

VV Součet 373,000

18 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 167,010 40,00 6 680,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky - zeleň 

VV 506,7*0,3 152,010

VV Přípojky 

VV 15 15,000

VV Součet 167,010

19 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 14,472 150,00 2 170,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 

m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-

11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, 

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 

Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; 

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle 

své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 

mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených 

šachet části A01 tohoto katalogu, 

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení části A 02 

3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu 

(rampy, přehození apod.). 

4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh 

podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 

5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, 

oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV Odtěžení sedimentů potoka 

VV 7,2*6,7*0,3 14,472

VV Součet 14,472
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

20 K R13120 Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením ks 8,000 1 500,00 12 000,00

PP Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením

21 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 688,968 260,00 179 131,68 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV V hornině tř. 3 - 90% : 

VV Stoky 

VV 697,93*0,9 628,137

VV Přípojky 

VV 67,59*0,9 60,831

VV Součet 688,968

22 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 344,485 26,00 8 956,61 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Lepivost 50% : 

VV Stoky 

VV 697,93*0,9*0,5 314,069

VV Přípojky

VV 67,59*0,9*0,5 30,416

VV Součet 344,485

23 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 76,552 300,00 22 965,60 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV V hornině tř. 4 - 10% : 

VV Stoky 

VV 697,93*0,1 69,793

VV Přípojky 

VV 67,59*0,1 6,759

VV Součet 76,552

24 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 38,277 30,00 1 148,31 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Lepivost 50% : 

VV Stoky 

VV 697,93*0,1*0,5 34,897

VV Přípojky

VV 67,59*0,1*0,5 3,380

VV Součet 38,277

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 510,082 180,00 451 814,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 

000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 3 - 90% : 

VV Stoky

VV 2587,87*0,9 2 329,083

VV Přepad BP-N 

VV 5,47*0,9 4,923

VV Dešťový přepad OB1

VV 0,96*0,9 0,864

VV Přípojky 

VV 173,3*0,9 155,970

VV Dešťová stoka C 

VV 21,38*0,9 19,242

VV Součet 2 510,082

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 255,042 20,00 25 100,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Lepivost 50% : 

VV Stoky 

VV 2587,87*0,9*0,5 1 164,542

VV Přepad BP-N

VV 5,47*0,9*0,5 2,462

VV Dešťový přepad OB1 

VV 0,96*0,9*0,5 0,432

VV Přípojky 

VV 173,3*0,9*0,5 77,985

VV Dešťová stoka C 

VV 21,38*0,9*0,5 9,621

VV Součet 1 255,042

27 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 278,898 250,00 69 724,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 

000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 4 - 10% : 

VV Stoky

VV 2587,87*0,1 258,787

VV Přepad BP-N 

VV 5,47*0,1 0,547

VV Dešťový přepad OB1

VV 0,96*0,1 0,096

VV Přípojky 

VV 173,3*0,1 17,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Dešťová stoka C 

VV 21,38*0,1 2,138

VV Součet 278,898

28 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 139,450 30,00 4 183,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Lepivost 50% : 

VV Stoky 

VV 2587,87*0,1*0,5 129,394

VV Přepad BP-N

VV 5,47*0,1*0,5 0,274

VV Dešťový přepad OB1 

VV 0,96*0,1*0,5 0,048

VV Přípojky 

VV 173,3*0,1*0,5 8,665

VV Dešťová stoka C 

VV 21,38*0,1*0,5 1,069

VV Součet 139,450

29 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 733,040 30,00 51 991,20 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 1485,9 1 485,900

VV Přepad BP-N 

VV 19,53 19,530

VV Dešťový přepad OB1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 6,58 6,580

VV Přípojky

VV 131,96 131,960

VV Dešťová stoka C 

VV 89,07 89,070

VV Součet 1 733,040

30 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5 943,940 36,00 213 981,84 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 5365,05 5 365,050

VV Přípojky 

VV 578,89 578,890

VV Součet 5 943,940

31 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 733,040 12,00 20 796,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

32 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5 943,940 16,00 95 103,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

33 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Nětčický potok

VV Sypanina bude použita z výkopu kanalizace

VV ((3,5+0,5)/2)*1*1,5 3,000

VV Součet 3,000

34 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

35 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2 222,780 80,00 177 822,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Stoky

VV 2031,56 2 031,560

VV Přepad BP-N 

VV 5,47 5,470

VV Dešťový přepad OB1 

VV 0,96 0,960

VV Přípojky 

VV 240,89-91,95 148,940

VV Dešťová stoka C 

VV 21,38 21,380

VV Odtěžení sedimentů 

VV 14,47 14,470

VV Součet 2 222,780

36 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 346,190 100,00 134 619,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Stoky 

VV 1254,24 1 254,240

VV Přípojky 

VV 91,95 91,950

VV Součet 1 346,190

37 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 6,000 25,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 

do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

38 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

39 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

40 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 203,214 32,00 70 502,85 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Na mezideponii a zpět

VV Stoky  

VV 1895,58*2 3 791,160

VV Přípojky

VV 184*2 368,000

VV Dešťová stoka C - zásyp rýhy ŠD 

VV 11,58*2 23,160

VV Ornice

VV 556,7*0,3 167,010

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v místě komunikaci

VV -766,47*1,4*2 -2 146,116

VV Součet 2 203,214

41 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 525,498 100,00 252 549,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Odvoz na skládku : 

VV Stoky 

VV 1364,84 1 364,840

VV Přepad BP-N :

VV 5,47 5,470

VV Dešťový přepad OB1

VV 0,96 0,960

VV Přípojky 

VV 56,9 56,900

VV Dešťová stoka C 

VV 9,8 9,800

VV Vytěžení sedimentu

VV 14,47 14,470

VV Zemina nahrazena kamenivem pro zásyp v místě komunikace

VV 766,47*1,4 1 073,058

VV Součet 2 525,498

42 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 37 882,470 4,00 151 529,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Odvoz na skládku - celkem 25 km : 

VV 2525,498*15 37 882,470

VV Součet 37 882,470

43 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 185,112 60,00 71 106,72 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky  

VV 1895,58 1 895,580

VV Přípojky

VV 184 184,000

VV Dešťová stoka C - zásyp rýhy ŠD 

VV 11,58 11,580

VV Ornice

VV 556,7*0,3 167,010

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v komunikaci

VV -766,47*1,4 -1 073,058

VV Součet 1 185,112

44 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 543,600 20,00 70 872,00 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Na mezideponii

VV 1018,102 1 018,102

VV Na skládku

VV 2525,498 2 525,498

VV Součet 3 543,600

45 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 4 545,896 75,00 340 942,20 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV 2525,498*1,8 4 545,896

VV Součet 4 545,896

46 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 091,160 90,00 188 204,40 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky  

VV 1895,58 1 895,580

VV Přípojky

VV 184 184,000

VV Dešťová stoka C - zásyp rýhy ŠD 

VV 11,58 11,580

VV Součet 2 091,160

47 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2 146,116 280,00 600 912,48 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV Kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV 766,47*1,4*2 2 146,116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

48 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 830,520 150,00 124 578,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 

i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 780,34 780,340

VV Dešťový přepad OB1 

VV 1,43 1,430

VV Přepad BP-N 

VV 4,24 4,240

VV Přípojky 

VV 37,02 37,020

VV Dešťová stoka C 

VV 7,49 7,490

VV Součet 830,520

49 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1 644,429 280,00 460 440,12 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV 10% ztratné : 

VV Stoky 

VV 780,34*1,8*1,1 1 545,073

VV Dešťový přepad OB1

VV  1,43*1,8*1,1 2,831

VV Přepad BP-N 

VV 4,24*1,8*1,1 8,395

VV Přípojky 

VV 37,02*1,8*1,1 73,300

VV Dešťová stoka C

VV 7,49*1,8*1,1 14,830

VV Součet 1 644,429

50 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 556,700 80,00 44 536,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 506,7 506,700

VV Přípojky 

VV 50 50,000

VV Součet 556,700

51 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 556,700 16,00 8 907,20 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 506,7 506,700

VV Přípojky 

VV 50 50,000

VV Součet 556,700

52 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,351 115,00 960,37 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV 556,7*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 8,351

VV Součet 8,351

53 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 539,080 10,00 15 390,80 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 1422,9 1 422,900

VV Přepad BP-N 

VV 8,136 8,136

VV Dešťový přepad OB1 

VV 2,21 2,210

VV Přípojky

VV 88,02 88,020

VV Dešťová stoka C

VV 17,814 17,814

VV Součet 1 539,080

54 K 183104213 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 350 mm hl 350 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3 kus 5,000 20,00 100,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 350 mm, hl. 350 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3

VV Náhrada dřevin 

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

55 K 184004112 Výsadba sazenic stromů v do 250 mm do jamky D 350 mm hl 350 mm kus 5,000 20,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů v. do 250 mm, do jamky o průměru 350 mm, hl. 350 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příplatcích k ceně za donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m (ceny 184 00-4911 až 184 00-4917) jsou započteny i náklady na sloupnutí drnu, 

odstranění nevyhovující zeminy, nakopání, naložení a donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m. 

56 M 02656022R dřevina listnatá Rododendron; Rhododendron; v = 40 až 50 cm; kontejner 20 l ks 2,000 400,00 800,00

PP dřevina listnatá Rododendron; Rhododendron; v = 40 až 50 cm; kontejner 20 l

57 M 026621340R dřevina jehličnatá Zerav; Thuja occidentalis Brabant; v = 30 až 40 cm; kontejner 2 l ks 3,000 500,00 1 500,00

PP dřevina jehličnatá Zerav; Thuja occidentalis Brabant; v = 30 až 40 cm; kontejner 2 l

58 K R-175-401 Osazení betonových prefabrikátů do výkopu-žlabů pro kabely,krycích desek,melioračních desek m 74,000 150,00 11 100,00

PP Osazení betonových prefabrikátů do výkopu-žlabů pro kabely,krycích desek,melioračních desek

59 M 59213001 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm m 74,000 175,00 12 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm

D 2 Zakládání 65 677,54

60 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 371,900 100,00 37 190,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 1487,6*0,25 371,900

VV Součet 371,900

61 M 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 409,090 36,00 14 727,24 CS ÚRS 2019 01

PP trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm

VV 371,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 409,090

VV Součet 409,090

62 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 371,900 15,00 5 578,50 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 

20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV V místě trativodu

VV 1487,6*0,25*1,0 371,900

VV Součet 371,900

63 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 409,090 20,00 8 181,80 CS ÚRS 2019 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 371,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 409,090

VV Součet 409,090

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 485,00

64 K 359901111 Vyčištění stok m 1 637,400 20,00 32 748,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím. 

VV Přípojky 

VV 149,8 149,800

VV Dešťová stoka C 

VV 29,7 29,700

VV DN 300 

VV 1062,8 1 062,800

VV DN 400 

VV 350,7 350,700

VV DN 500

VV 44,4 44,400

VV Součet 1 637,400

65 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 457,900 30,00 43 737,00 CS ÚRS 2019 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV DN 300 

VV 1062,8 1 062,800

VV DN 400 

VV 350,7 350,700

VV DN 500

VV 44,4 44,400

VV Součet 1 457,900

D 4 Vodorovné konstrukce 352 276,10

66 K 451535111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku m3 45,601 850,00 38 760,85 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku

VV Šachty ŽB DN 1000 

VV 44*2,5*2,5*0,15 41,250

VV Šachty plast DN 600 

VV 1*2,0*2,0*0,15 0,600

VV Šachty ŽB DN 1500 

VV 1*2,5*2,5*0,15 0,938

VV Odlehčovací šachty 

VV 3*2,5*2,5*0,15 2,813

VV Součet 45,601

67 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 295,250 750,00 221 437,50 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 282,6 282,600

VV Přepad BP-N 

VV 1,63 1,630

VV Dešťový přepad OB1

VV 0,44 0,440

VV Přípojky 

VV 8,8 8,800

VV Dešťová stoka C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 1,78 1,780

VV Součet 295,250

68 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 51,000 150,00 7 650,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

69 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 5,000 180,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

70 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 8,000 190,00 1 520,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

71 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 14,000 200,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

72 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 24,000 210,00 5 040,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

73 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 7,000 190,00 1 330,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

74 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

75 M 59224221R prstenec betonový; DN = 680,0 mm ks 1,000 1 550,00 1 550,00

PP prstenec betonový; DN = 680,0 mm

76 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 11,267 2 450,00 27 604,15 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Šachty ŽB DN 1000 

VV 44*1,5*1,5*0,1 9,900

VV Šachty plast DN 600 

VV 1*1,0*1,0*0,1 0,100

VV Šachty ŽB DN 1500

VV 1*2,0*2,0*0,1 0,400

VV Odlehčovací komory 

VV 3*1,7*1,7*0,1 0,867

VV Součet 11,267

77 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 29,640 290,00 8 595,60 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV Šachty ŽB DN 1000 

VV  44*1,5*0,1*4 26,400

VV Šachta ŽB DN 1500

VV 1*2,0*0,1*4 0,800

VV Šachta plast DN 600 

VV 1*1,0*0,1*4 0,400

VV Odlehčovací šachty 

VV 3*1,7*0,1*4 2,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 29,640

78 K 463211111 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 19,296 1 750,00 33 768,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin 

úlomky z kamene

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ukládání lomového kamene do figur ručně tak, aby tvořily pevný celek s vyplněním dutin vyklínováním 

kamenem nebo pískem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na lícování kamene. 

3. Zdi z drátokamenné rovnaniny (z gabionů) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

VV 7,2*6,7*0,4 19,296

VV Součet 19,296

D 5 Komunikace pozemní 389 528,04

79 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 523,000 75,00 39 225,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV Štěrkové povrchy

VV 523 523,000

VV Součet 523,000

80 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 523,000 145,00 75 835,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV Štěrkové povrchy

VV 523 523,000

VV Součet 523,000

81 K 566901243 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 766,470 145,00 111 138,15 CS ÚRS 2019 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací 

části A01 tohoto katalogu. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky - MK asfalt 

VV 748,47 748,470

VV Přípojky MK asfalt

VV 30*0,6 18,000

VV Součet 766,470

82 K 566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm m2 766,470 187,00 143 329,89 CS ÚRS 2019 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací 

části A01 tohoto katalogu. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky - MK asfalt 

VV 748,47 748,470

VV Přípojky MK asfalt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 30*0,6 18,000

VV Součet 766,470

83 K 597101113R01 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN m 4,000 500,00 2 000,00

PP Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN

VV Dešťová stoka C 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

84 M 592277090R01
Žlab odvodňovací polymerbeton DN 400 vč. litinového roštu D400, vpustí, čel, d.1,0 m, polymerbetonový, ochranná ocelová 

hrana
m 4,000 4 500,00 18 000,00

PP Žlab odvodňovací polymerbeton DN 400 vč. litinového roštu D400, vpustí, čel, d.1,0 m, polymerbetonový, ochranná ocelová hrana

D 8 Trubní vedení 2 399 349,75

85 K 80001 D+M Odlehčovací šachty OK1 kompl 1,000 28 000,00 28 000,00

PP D+M Odlehčovací šachty OK1

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení OK1 dle výkresu SO 01.1 04a 

86 K 80002 D+M Odlehčovací šachty OK2 kompl 1,000 28 000,00 28 000,00

PP D+M Odlehčovací šachty OK2

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení OK 2 dle výkresu SO 01.1 04b 

87 K 80003 Vybourání stávající ŽB šachty Š 100 DN 1000 v místě OK2 na stávající stoce CB kompl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Vybourání stávající ŽB šachty Š 100 DN 1000 v místě OK2 o hloubce 2,6 m s bet. monolitickým dnem - viz výkres SO 011 02 Nět A1 a SO011 

03 e ( Š 100 )

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem 

88 K 80004 D+M Odlehčovací šachty OK3 kompl 1,000 48 000,00 48 000,00

PP
D+M Odlehčovací šachty OK3

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení OK 3 dle výkresu SO 01.1 - 04c  

89 K 80005 Dešťový přepad OB1 - DN 500 mm , mat. plast. o dl. 2,4 m ze stoky B od OK1 kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Dešťový přepad OB1 - DN 500, z PVC o dl. 2,4 m - napojení na stávající dešťovou kanalizaci navrtávkou do stěny stávající žel. bet. prefabrik. 

šachty D 1000 mm s monolitickým dnem o tL 0,2 m, včetně zajištění stávající šachty proti jejímu poškození a provedení vodotěsného utěsnění 

napojení ( např. pryžovým kroužkem a vhodným tmelem ) pro kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC o DN 500 mm viz. výkres SO 011 02 

Nět A1 

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem  viz. PD k SO 01.1

90 K 80006
Statické zajištění betonového sloupu distribučního rozvodu el.en. NN o výšce 5,5 m , v místě realizace výkopu pomocí 

podpěrné a ukotvovací konstrukce pro zachování jeho stability pro plnohodnotný provoz - montáž a demontáž   
kompl 2,000 3 000,00 6 000,00

PP
Statické zajištění betonového sloupu o výšce 5,5 m distribučního rozvodu el.en. NN v místě blízkém realizaci výkopu pomocí podpěrné a 

ukotvovací konstrukce pro zachování jeho stability pro plnohodnotný provoz = montáž + demontáž ... viz. PD k SO 01.1 

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem

VV Stoka BA - přepojení 

VV 1 1,000

VV Stoka C 

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

91 K 80007 Napojení stoky B na stávající šachtu Š 57 kompl 1,000 4 000,00 4 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

Napojení stoky B o DN 500 mm , na stávající kanalizaci v Š 57, navrtávkou do stěny stávající žel. bet. prefabrik. šachty DN 1000 mm s 

monolitickým dnem o tL 0,2 m, včetně zajištění stávající šachty proti jejímu poškození a provedení vodotěsného utěsnění napojení ( např. 

pryžovým kroužkem a vhodným tmelem ) pro kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC - viz. výkres SO 011 02 Nět A1 .

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem  ... viz. PD k SO 01.1

92 K 80008 Napojení stoky B na stávající šachtu Š 68 kompl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

Napojení stoky B , DN 300 mm , na stávající kanalizaci v Š 68 navrtávkou do stěny stávající žel. bet. prefabrik. šachty DN 1000 mm s 

monolitickým dnem o tL 0,2 m, včetně zajištění stávající šachty proti jejímu poškození a provedení vodotěsného utěsnění napojení ( např. 

pryžovým kroužkem a vhodným tmelem ) pro kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC - viz. výkres SO 011 02 Nět A1

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem  , viz. PD k SO 01.1

93 K 80009 Napojení stoky CB na stávající šachtu Š 102 kompl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

Napojení stoky CB DN 300 na stávající kanalizaci v Š 102 navrtávkou do stěny stávající žel. bet. prefabrik. šachty DN 1000 s monolitickým dnem 

o tL 0,2 m, včetně zajištění stávající šachty proti jejímu poškození a provedení vodotěsného utěsnění napojení ( např. pryžovým kroužkem a 

vhodným tmelem ) pro kanalizačního potrubí z plastů - viz. výkres SO 011 02 Nět A1

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem  ... viz. PD k SO 01.1

94 K 80010 Napojení stávajícího potrubí na OK2 kompl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

Napojení stoky CB o DN 300 mm , na atypickou OK2 o DN 1200 mm, navrtávkou do žel. bet. stěny tl. 0,15 m s monolitickým dnem o tL 0,25 m, 

včetně zajištění OK proti jejímu poškození a provedení vodotěsného utěsnění napojení ( např. pryžovým kroužkem a vhodným tmelem ) pro 

kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

P

Poznámka k položce: 

 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem  ... viz. PD k SO 01.1

95 K 80011 Napojení stávajícího potřrubí na OK3 kompl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

Napojení stáv. jednotné stoky C o DN 300 mm ,na atypickou OK3 DN 2300, navrtávkou do žel. bet. stěny tl. 0,15 m s monolitickým dnem o tL 

0,45 m, včetně zajištění OK proti jejímu poškození a provedení vodotěsného utěsnění napojení ( např. pryžovým kroužkem a vhodným tmelem ) 

pro napojení kanalizačního potrubí z plastů - viz. výkres SO 011 02 Nět A1 

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitele ... viz. PD k SO 01.1

96 K 80012 Napojení stávající bet. dešťové stoky C na OK3 kompl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

Napojení odtoku dešť.stoky C o DN 500 mm , od atypické OK3 DN 2300 mm, navrtávkou do žel. bet. stěny tl. 0,15 m s monolitickým dnem o tL 

0,45 m, včetně zajištění OK proti jejímu poškození a provedení vodotěsného utěsnění napojení ( např. pryžovým kroužkem a vhodným tmelem ) 

pro napojení stávajícího bet. kanalizačního potrubí - viz. výkres SO 011 02 Nět A1 

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem ... viz. PD k SO 01.1

97 K 80013 Vybourání stávající ŽB šachty DN 1000 v místě nové šachty Š 56c kompl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Vybourání stávající ŽB šachty o DN 1000 mm v místě budoucí nové Š 56c o hloubce 2,5 m s bet. monolitickým dnem

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem  ... viz. PD k SO 01.1

98 K 80014 Napojení stávajícího potrubí na šachtu Š 56c kompl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

Napojení stoky BA z DN 300 mm do nové Š 56c navrtávkou do stěny žel. bet. prefabrik. šachty DN 1000 s monolitickým dnem o tL 0,2 m, včetně 

zajištění nové šachty proti jejímu poškození a provedení vodotěsného utěsnění napojení ( např. pryžovým kroužkem a vhodným tmelem ) pro 

kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC DN 300 mm - viz. výkres SO 011 02 Nět A1 

P
Poznámka k položce: 

Místo je veřejně přístupné k místní obhlídce zhotovitelem  ... viz. PD k SO 01.1

99 K 80015 D+M chráničkyPE 500x29,7 mm včetně utěsnění m 10,740 5 200,00 55 848,00

PP D+M chráničkyPE 500x29,7 mm včetně utěsnění

VV Křížení Nětčického potoka 

VV 10,74 10,740

VV Součet 10,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

100 K 81008 D+M sloupku k vyznačení křížení kanalizace s vodotečí ks 2,000 1 500,00 3 000,00

PP D+M sloupku k vyznačení křížení kanalizace s vodotečí

101 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 179,500 27,00 4 846,50 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Přípojky 

VV 149,8 149,800

VV Dešťová stoka C

VV 29,7 29,700

VV Součet 179,500

102 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000 mm SN 12 m 197,450 155,00 30 604,75 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000 mm SN 12

VV 179,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 197,450

VV Součet 197,450

103 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 1 062,800 35,00 37 198,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Stoka B 

VV 520,9 520,900

VV Stoka BC

VV 47 47,000

VV Stoka BA 

VV 6,1 6,100

VV Stoka C 

VV 66 66,000

VV Stoka CA

VV 33,1 33,100

VV Stoka CB 

VV 249,7 249,700

VV Stoka CC 

VV 130,9 130,900

VV Stoka BP 

VV 9,1 9,100

VV Součet 1 062,800

104 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12 m 1 169,080 530,00 619 612,40 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12

VV 1062,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 169,080
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VV Součet 1 169,080

105 K 871393121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 350,700 40,00 14 028,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Stoka B 

VV 3,7 3,700

VV Stoka C 

VV 347 347,000

VV Součet 350,700

106 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000 mm SN 12 m 385,770 1 030,00 397 343,10 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000 mm SN 12

VV 350,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 385,770

VV Součet 385,770

107 K 871423121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 m 44,400 60,00 2 664,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Stoka B 

VV 42,0 42,000

VV Dešťový přepad OB1 

VV 2,4 2,400

VV Součet 44,400

108 M 28611111 trubka kanalizační PVC-U 500x17,1x6000 mm SN 12 m 48,840 2 500,00 122 100,00 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 500x17,1x6000 mm SN 12

VV 44,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 48,840

VV Součet 48,840

109 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 36,000 50,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Přípojky

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

110 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 36,000 55,00 1 980,00 CS ÚRS 2019 01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°
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111 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 29,000 150,00 4 350,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Přípojky z DN 300

VV 29 29,000

VV Součet 29,000

112 M 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 29,000 615,00 17 835,00 CS ÚRS 2019 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°

113 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Přípojky z DN 400

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

114 M 28611410 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45° kus 6,000 1 615,00 9 690,00 CS ÚRS 2019 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45°

115 K 877425221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Přípojky z DN 500

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

116 M 28611417 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/150/45° kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/150/45°

117 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 36,000 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

118 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 34,000 600,00 20 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

119 K 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

120 K 892422121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

121 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 60,000 500,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

122 M 59224071 skruž betonová  DN 1000x250, 100x25x9 cm kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová  DN 1000x250, 100x25x9 cm

123 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 25,000 650,00 16 250,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm

124 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 21,000 950,00 19 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm

125 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm kus 13,000 1 500,00 19 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm

126 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 43,000 500,00 21 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

127 M 59224120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01
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PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná

128 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 42,000 1 200,00 50 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná

129 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 45,000 2 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

130 M 59224366R dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 ks 41,000 4 800,00 196 800,00

PP
dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

131 M 59224369R dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 ks 1,000 5 500,00 5 500,00

PP
dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

132 M 59224374R dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 000 mm; h = 1 585 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 ks 1,000 26 000,00 26 000,00

PP
dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 000 mm; h = 1 585 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

133 M 59224368R dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/120 V max. 60 ks 2,000 7 000,00 14 000,00

PP
dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/120 V max. 60

134 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

135 M 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm ks 1,000 3 200,00 3 200,00

PP
deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

136 M 59224351R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm ks 1,000 5 500,00 5 500,00

PP
deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

137 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 105,000 190,00 19 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

138 M 59224348R těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 kus 1,000 660,00 660,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500

139 K 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 36,000 650,00 23 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

140 K 894812232 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 26,000 800,00 20 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

141 K 894812233 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm kus 10,000 1 200,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

142 K 894812241 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 36,000 2 200,00 79 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

143 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 36,000 100,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

144 K 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 36,000 2 100,00 75 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

145 K 894812326 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 

30°,60°,90°

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

146 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

147 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

148 K 894812377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

149 K 899104113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů nad 150 kg kus 45,000 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 

do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

150 M 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz kus 45,000 2 350,00 105 750,00 CS ÚRS 2019 01

PP poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 546,40

151 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

152 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 540,000 13,00 7 020,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV Předpoklad 90 dní

VV 6*90 540,000

VV Součet 540,000

153 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 1,000 110,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1. 

154 K 913221211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití kus 80,000 120,00 9 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1. 

VV Předpoklad 80 dní

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

155 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 36,000 250,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

156 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 1 556,940 60,00 93 416,40 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 748,47*2 1 496,940

VV Přípojky 

VV 30*2 60,000

VV Součet 1 556,940

157 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 42,000 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm

158 K 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí m 36,000 50,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár silničních

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 

pojiva. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava vybouraných hmot. 

D 997 Přesun sutě 271 235,96

159 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 961,325 40,00 38 453,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 13,906+168,623+778,796 961,325

160 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 23 071,800 4,00 92 287,20 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV Skládka 25 km 

VV 961,325*24 23 071,800

VV Součet 23 071,800

161 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 961,325 60,00 57 679,50 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

162 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 13,906 300,00 4 171,80 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Vybourání stávající kanalizace 

VV 3,906 3,906

VV Vybourání šachty 

VV 10 10,000

VV Součet 13,906

163 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 168,623 120,00 20 234,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

302

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

164 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 778,796 75,00 58 409,70 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 495 027,09

165 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5 500,301 90,00 495 027,09 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 701 116,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 701 116,17 21,00% 1 407 234,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 108 350,57

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.2 - Kanalizační výtlak Nětčice - Zdounky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 701 116,17

HSV - Práce a dodávky HSV 6 701 116,17

    1 - Zemní práce 4 181 126,26

    2 - Zakládání 17 771,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 600,00

    4 - Vodorovné konstrukce 340 947,40

    5 - Komunikace pozemní 3 124,50

    8 - Trubní vedení 1 890 374,75

    997 - Přesun sutě 868,44

    998 - Přesun hmot 226 303,56

SO 01.2 - Kanalizační výtlak Nětčice - Zdounky

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 701 116,17

D HSV Práce a dodávky HSV 6 701 116,17

D 1 Zemní práce 4 181 126,26

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 43,000 45,00 1 935,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 

2. Cena -1101 je určena i pro: 

a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším 

než 1 : 5; 

b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 

5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než 

půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 43,000 30,00 1 290,00 CS ÚRS 2019 01

PP Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

3 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.2 - Kanalizační výtlak Nětčice - Zdounky

Strana 45 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek. 

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m 

nad povrchem stávajícího terénu. 

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a 

úprava území. 

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4,000 290,00 1 160,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. 

5 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Překop příjezdové komunikace k ČOV 

VV 3*1 3,000

VV Součet 3,000

6 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 3,600 120,00 432,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Překop příjezdové komunikace k ČOV 

VV 3*1,2 3,600

VV Součet 3,600

7 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 4,500 100,00 450,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodu pro chlazení zubů frézy, 

b) opotřebování frézovacích nástrojů, 

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo 

krytů této části katalogu, 

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 

části C01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 

plochy neodečítají. 

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: 

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., 

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

9 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2019 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

10 K 119001407 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 700 mm m 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV VVTL Plynovod DN 700 

VV 1*2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Stoka B - DN 300 

VV 1*1,0 1,000

VV Stoka OB1 - DN 500 

VV 1*1,0 1,000

VV VTL plynovod DN 200 

VV 1*1,0 1,000

VV Produktovod ČEPRO 

VV 1*1,0 1,000

VV Součet 4,000

12 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 5,000 160,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV CETIN 

VV 3*1 3,000

VV Dálkový optický kabel + vodič 

VV 2*1 2,000

VV Součet 5,000

13 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 70,400 300,00 21 120,00 CS ÚRS 2019 01

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro: 

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při 

jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; 

b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: 

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce 

vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí 

cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. 

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti. 

9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV Křížení CETIN 

VV 3*2,0*1,0*2,2 13,200

VV Křížení kanalizace 

VV 2*2,0*1,0*2,5 10,000

VV Křížení VVTL plynovodu

VV 8,0*1,0*3,3 26,400

VV Křížení produktovodu

VV  8,0*1,0*2,6 20,800

VV Součet 70,400

14 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2 712,660 40,00 108 506,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Výtlak 

VV 1,5*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0)*0,3 900,720

VV Pro příjezd techniky

VV 3*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0)*0,3 1 801,440

VV Rozšíření pro šachty

VV 14*1,0*2,5*0,3 10,500

VV Součet 2 712,660

15 K R13120 Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením ks 4,000 1 500,00 6 000,00

PP Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením

16 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 168,075 260,00 43 699,50 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 3 - 90%

VV 186,75*0,9 168,075

VV Součet 168,075

17 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 196,168 26,00 5 100,37 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 50%

VV (3190,73+732,62)*0,1*0,5 196,168
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 196,168

18 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 18,675 300,00 5 602,50 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 4 - 10%

VV 186,75*0,1 18,675

VV Součet 18,675

19 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 9,338 30,00 280,14 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 50% 

VV 186,75*0,1*0,5 9,338

VV Součet 9,338

20 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 3 531,015 180,00 635 582,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 

000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 3 - 90% 

VV (3190,73+732,62)*0,9 3 531,015

VV Součet 3 531,015

21 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 765,508 20,00 35 310,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

Strana 52 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 50%

VV (3190,73+732,62)*0,9*0,5 1 765,508

VV Součet 1 765,508

22 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 392,335 250,00 98 083,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 

000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 4 - 10% 

VV (3190,73+732,62)*0,1 392,335

VV Součet 392,335

23 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 196,168 30,00 5 885,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 50%

VV (3190,73+732,62)*0,1*0,5 196,168

VV Součet 196,168

24 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 623,280 30,00 18 698,40 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz Výměr 

VV 623,28 623,280

VV Součet 623,280

25 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 8 104,000 36,00 291 744,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz Výměr 

VV 8104,0 8 104,000

VV Součet 8 104,000

Strana 54 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

26 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 623,280 12,00 7 479,36 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

27 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 8 104,000 16,00 129 664,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

28 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 9,310 700,00 6 517,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Nětčický potok

VV Sypanina bude použita z výkopu kanalizace

VV ((2,25+0,5)/2)*1*0,75 1,031

VV potok Kotojedky

VV Sypanina bude použita z výkopu kanalizace

VV ((3+6,74)/2)*1*1,7 8,279

VV Součet 9,310

29 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 9,310 400,00 3 724,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

30 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 3 208,730 80,00 256 698,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Viz. Výkaz Výměr 

VV 3208,73 3 208,730

VV Součet 3 208,730

31 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 901,370 100,00 90 137,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Viz. Výkaz výměr 

VV 901,37 901,370

VV Součet 901,370

32 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 

do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

33 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

34 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

35 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5 405,320 32,00 172 970,24 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výtlak 

VV 1,5*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0)*0,3*2 1 801,440

VV Pro příjezd techniky

VV 3*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0)*0,3*2 3 602,880

VV Rozšíření pro šachty

VV 14*1,0*2,5*0,3*2 21,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV -20 -20,000

VV Součet 5 405,320

36 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 350,120 100,00 135 012,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Odvoz na skládku 

VV 1330,12 1 330,120

VV Zemina nhrazena kamenivem pro zásyp v místě komunikace

VV 20 20,000

VV Součet 1 350,120

37 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 20 251,800 4,00 81 007,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Skládka 25 km

VV 15*1350,12 20 251,800

VV Součet 20 251,800

38 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 692,660 60,00 161 559,60 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Výtlak 

VV 1,5*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0)*0,3 900,720

VV Pro příjezd techniky

VV 3*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0)*0,3 1 801,440

VV Rozšíření pro šachty

VV 14*1,0*2,5*0,3 10,500

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV -20 -20,000

VV Součet 2 692,660

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 042,780 20,00 80 855,60 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV Na mezideponii

VV 2692,66 2 692,660

VV Na skládku

VV 1350,12 1 350,120

VV Součet 4 042,780

40 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2 430,216 75,00 182 266,20 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV Viz. Výkaz výměr

VV 1350,12*1,8 2 430,216

VV Součet 2 430,216

41 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 780,160 90,00 250 214,40 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Zásyp šachet

VV 104,96 104,960

VV Zásyp rýh 

VV 2675,2 2 675,200

VV Součet 2 780,160

42 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 40,000 280,00 11 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV Kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV 20*2 40,000

43 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 824,270 150,00 123 640,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 

i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV Viz. Výkaz Výměr 

VV 824,27 824,270

VV Součet 824,270

44 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1 632,055 280,00 456 975,40 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV 10% ztratné 

VV 824,27*1,8*1,1 1 632,055

VV Součet 1 632,055

45 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 9 042,200 66,00 596 785,20 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV Výtlak 

VV 1,5*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0) 3 002,400

VV Pro příjezd techniky

VV 3*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0) 6 004,800

VV Rozšíření pro šachty

VV 14*1,0*2,5 35,000

VV Součet 9 042,200

46 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 9 042,200 12,00 108 506,40 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Výtlak 

VV 1,5*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0) 3 002,400

VV Pro příjezd techniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 3*(2012,60-3,0-5,0-1,0-2,0) 6 004,800

VV Rozšíření pro šachty

VV 14*1,0*2,5 35,000

VV Součet 9 042,200

47 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 135,633 115,00 15 597,80 CS ÚRS 2019 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 9042,2*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 135,633

VV Součet 135,633

48 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 047,600 10,00 20 476,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Výtlak 

VV 1,0*2012,60 2 012,600

VV Rozšíření pro šachty 

VV 14*1,0*2,5 35,000

VV Součet 2 047,600

49 K R-175-401 Osazení betonových prefabrikátů do výkopu-žlabů pro kabely,krycích desek,melioračních desek m 6,000 150,00 900,00

PP Osazení betonových prefabrikátů do výkopu-žlabů pro kabely,krycích desek,melioračních desek

VV Křížení CETIN 

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

50 M 59213001 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm m 6,000 175,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

PP žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm

D 2 Zakládání 17 771,26

51 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 100,630 100,00 10 063,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 5%

VV 2012,6*0,05 100,630

VV Součet 100,630

52 M 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 110,693 36,00 3 984,95 CS ÚRS 2019 01

PP trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm

VV 100,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 110,693

VV Součet 110,693

53 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 100,630 15,00 1 509,45 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 

20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV V místě trativodu

VV 2012,60*0,05*1,0 100,630

VV Součet 100,630

54 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 110,693 20,00 2 213,86 CS ÚRS 2019 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 100,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 110,693

VV Součet 110,693

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 600,00

55 K 359901111 Vyčištění stok m 2 012,600 20,00 40 252,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím. 

VV Výtlačné potrubí : 

VV 2001 2 001,000

VV Š konc - Š nap 

VV 11,6 11,600

VV Součet 2 012,600

56 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 11,600 30,00 348,00 CS ÚRS 2019 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV Š konc - Š nap 

VV 11,6 11,600

VV Součet 11,600

D 4 Vodorovné konstrukce 340 947,40

57 K 451535111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku m3 10,164 850,00 8 639,40 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku

VV Šachty DN 1500

VV  14*2,2*2,2*0,15 10,164

VV Součet 10,164

58 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 398,930 720,00 287 229,60 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV Viz. Výkaz výměr 

VV  398,93 398,930

VV Součet 398,930

59 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 16,000 150,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

60 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

61 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

62 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 14,000 210,00 2 940,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

63 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 4,536 2 450,00 11 113,20 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Šachty DN 1500

VV  14*1,8*1,8*0,1 4,536

VV Součet 4,536

64 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 10,080 290,00 2 923,20 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV Šachty DN 1500 

VV 14*1,8*0,1*4 10,080

VV Součet 10,080

65 K 463211111 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 14,464 1 750,00 25 312,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin 

úlomky z kamene

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ukládání lomového kamene do figur ručně tak, aby tvořily pevný celek s vyplněním dutin vyklínováním 

kamenem nebo pískem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na lícování kamene. 

3. Zdi z drátokamenné rovnaniny (z gabionů) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

VV Křížení potoka

VV 2,0*2,0*0,4 1,600

VV Křížení Kotojedky 

VV 6,7*4,8*0,4 12,864

VV Součet 14,464

D 5 Komunikace pozemní 3 124,50

66 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 3,000 155,00 465,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 3*1 3,000

VV Součet 3,000

67 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3,000 105,00 315,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

68 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 3,600 295,00 1 062,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV 3*1,2 3,600

VV Součet 3,600

69 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 3,600 20,00 72,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

70 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 4,500 14,00 63,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

71 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4,500 255,00 1 147,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

D 8 Trubní vedení 1 890 374,75

72 K 81001 Úprava dna šachty spádovým betonem tř. C30/37 kompl 12,000 4 000,00 48 000,00

PP
Úprava dna šachty spádovým betonem tř. C30/37

VV Šachta - vzdušník 

VV 4 4,000

VV Šachta - kalník 

VV 3 3,000

VV Šachta 

VV 5 5,000

VV Součet 12,000

73 K 81002 D+M Vystrojení šachty - kalník kompl 8,000 30 000,00 240 000,00

PP D+M Vystrojení šachty - kalník

P

Poznámka k položce: 

Příruba s hasičskou půlspojkou (bajonet) DN 100 - 1 ks  

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 80 - 1 ks  

T-kus TLT 150/80 - 1ks  

Montážní vložka DN 150 - 1 ks 

Přírubový adaptér DN 141/150 - 2 ks  

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 150 - 2 ks 

Přírubová redukce DN 80/100 - 1 ks  

Koleno TLT DN 150 - 1 ks  

VV Šachta - kalník dle výkresu č. SO 01.2 - 08a

VV 3 3,000

VV Šachta ŠV3, ŠV5, ŠV6, ŠV9, ŠV12

VV 5 5,000

VV Součet 8,000

74 K 81003 D+M Vystrojení šachty - vzdušník kompl 4,000 62 000,00 248 000,00

PP
D+M Vystrojení šachty - vzdušník
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Cenová 
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P

Poznámka k položce: 

Přiruba s hasičskou půlspojkou (bajonet) DN 100 - 1 ks 

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 100 - 1 ks  

T-kus TLT DN 150/100 - 2 ks   

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 80 - 1 ks  

Montážní vložka DN 150 - 1 ks  

Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 80 - 1 ks  

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 150 - 2 ks 

Přírubový adaptér DN 141/150 - 2 ks  

FF kus DN 150 - 1 ks  

Redukce DN 80/100 - 1 ks  

VV Šachta - vzdušník - dle výkresu č. SO 01.2 - 08b 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

75 K 81004 Úprava koncové šachty výtlaku kompl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Úprava koncové šachty výtlaku

P
Poznámka k položce: 

Úprava šachty dle výkresu č. SO 01.2 - 09 

VV Koncová šachta výtlaku 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

76 K 81005 D+M Atypické tvarovky v koncové šachtě výtlaku kompl 1,000 4 800,00 4 800,00

PP D+M Atypické tvarovky v koncové šachtě výtlaku

P
Poznámka k položce: 

Atypická tvarovka dle výkresu č. SO 01.2 - 09 

77 K 81006 Napojení stávající stoky na nově vybudovanou šachtu Š nap. kompl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP
Napojení stávající stoky na nově vybudovanou šachtu Š nap.

78 K 81007 D+M Chráničky z potrubí PE 200x7,7 mm včetně utěsnění m 33,980 2 750,00 93 445,00

PP D+M Chráničky z potrubí PE 200x7,7 mm včetně utěsnění

VV Křížení Netčického potoka

VV 6,98 6,980

VV Křížení potoka 

VV 3 3,000

VV Křížení VVTL plynovodu 

VV 7 7,000

VV Křížení produktovodu ČEPRO 

VV 7 7,000

VV Křížení Kotojedky 

VV 10 10,000

VV Součet 33,980

79 K 81008 D+M sloupku k vyznačení křížení kanalizace s vodotečí ks 4,000 1 500,00 6 000,00

PP D+M sloupku k vyznačení křížení kanalizace s vodotečí

80 K 871274301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 125x7,4 m 2 001,000 75,00 150 075,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 125 x 

7,4 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Výtlak 

VV 2001 2 001,000

VV Součet 2 001,000

81 M 28613417 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 125x7,4mm m 2 201,100 170,00 374 187,00 CS ÚRS 2019 01

PP potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 125x7,4mm

VV 2001*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2 201,100

VV Součet 2 201,100

82 K 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 11,600 33,00 382,80 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Š konc - Š nap 

VV 11,6 11,600

VV Součet 11,600

83 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12 m 12,760 345,00 4 402,20 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12

VV 11,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 12,760

VV Součet 12,760

84 K 877275201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 125 kus 183,425 250,00 45 856,25 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV Spojky 

VV 2001/12*1,1 183,425

VV Součet 183,425

85 K 877275210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 125 kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

86 M 28615976 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 125mm kus 183,425 260,00 47 690,50 CS ÚRS 2019 01

PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 125mm
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87 M 28614950 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 125mm kus 6,000 700,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 125mm

VV Kolena 

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

88 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 2 001,000 20,00 40 020,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

89 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

90 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 13,000 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

91 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 12,000 650,00 7 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm

92 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm

93 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 13,000 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

94 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 13,000 1 200,00 15 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná

95 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 14,000 2 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

96 M 59224369R dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 ks 1,000 5 500,00 5 500,00

PP dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50
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97 M 59224368R Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/95 KOM V60 ks 1,000 5 500,00 5 500,00

PP

Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/95 KOM V60

98 M 592243741R Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100 ks 12,000 26 000,00 312 000,00

PP
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100

99 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 13,000 700,00 9 100,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

100 M 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm ks 1,000 3 200,00 3 200,00

PP
deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

101 M 592243502R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm ks 12,000 5 500,00 66 000,00

PP
deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm

102 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 26,000 190,00 4 940,00 CS ÚRS 2019 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

103 M 59224348R těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 kus 12,000 650,00 7 800,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500

104 K 899102113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů nad 50 kg do 100 kg kus 14,000 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 kg do 100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 

do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

105 M 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 14,000 2 350,00 32 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15

106 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 2 001,000 18,00 36 018,00 CS ÚRS 2019 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

107 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 2 001,000 8,00 16 008,00 CS ÚRS 2019 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

D 997 Přesun sutě 868,44

108 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,996 40,00 119,84 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Strana 68 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

109 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 71,904 4,00 287,62 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV Skládka 25 km 

VV 2,996*24 71,904

VV Součet 71,904

110 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,996 60,00 179,76 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

111 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 1,256 120,00 150,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

302

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

112 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1,740 75,00 130,50 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 226 303,56

113 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2 514,484 90,00 226 303,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 900 904,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 900 904,29 21,00% 189 189,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 090 094,19

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.3 - ČS Nětčice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 900 904,29

HSV - Práce a dodávky HSV 900 904,29

    1 - Zemní práce 454 054,41

    2 - Zakládání 27 284,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 189 281,15

    4 - Vodorovné konstrukce 28 519,65

    5 - Komunikace pozemní 12 529,08

    8 - Trubní vedení 106 700,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 693,08

    997 - Přesun sutě 199,89

    998 - Přesun hmot 32 643,00

SO 01.3 - ČS Nětčice

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 900 904,29

D HSV Práce a dodávky HSV 900 904,29

D 1 Zemní práce 454 054,41

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 50,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.3 - ČS Nětčice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 12,000 40,00 480,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 40*0,3 12,000

VV Součet 12,000

4 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 120,825 260,00 31 414,50 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Hor. tř 3 90%

VV 5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3)*0,9 120,825

VV Součet 120,825

5 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 60,413 26,00 1 570,74 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Lepivost 50%

VV 5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3)*0,9*0,5 60,413

VV Součet 60,413

6 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 13,425 300,00 4 027,50 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Hor. tř.  4 10%

VV  5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3)*0,1 13,425

VV Součet 13,425

7 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 6,713 30,00 201,39 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Lepivost 50% 

VV 5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3)*0,1*0,5 6,713

VV Součet 6,713

8 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,630 300,00 489,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) svislé přemístění výkopku, 

b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. 

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 

4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: 

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 

Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, 

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění 

výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 

Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Patky pro sloupky oplocení 

VV 7*0,4*0,4*0,5 0,560

VV Patky pro sloupky brány 

VV 2*0,5*0,5*0,7 0,350

VV Patky pro vzpěry 

VV 6*0,6*0,4*0,5 0,720

VV Součet 1,630

9 K 134702401 Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovité a tekoucí hl do 10 m m3 5,277 500,00 2 638,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a 

s vodorovným přemístěním výkopku na vzdálenost do 20 m od vnějšího okraje studny půdorysné plochy studny do 4 m2 v horninách tř. 1 až 4, 

kromě hornin kašovité konsistence a tekoucích v hloubce do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky a spouštění vodárenských a základových studní při snižování hladiny podzemní vody pod dno výkopu 

zároveň s vykopávkou a spouštěním studny. Snižování hladiny podzemní vody se oceňuje zvlášť cenami souboru cen 115 10- . . Čerpání vody. 

2. Ceny neplatí: 

a) vyskytují-li se ve výkopu pro studni zdraví škodlivé nebo třaskavé plyny; 

b) předepisuje-li projekt provést vykopávku pro studnu, aniž by byla současně snižována hladina podzemní vody pod dno výkopu; 

c) předepisuje-li projekt provést vykopávku pro studnu ve vodoteči nebo nádrži, aniž by byla hladina vody snížena pod dno výkopu pro studnu a 

aniž by na náklad investora byl zřízen přístup pro suchozemské dopravní prostředky a dostatečně velký, vodou nezatápěný manipulační prostor; 

d) pro vykopávky a spouštění studní spouštěných půdorysné plochy přes 100 m2; tyto zemní práce se oceňují individuálně. 

3. Ceny neplatí pro vykopávku, která se provádí pod úrovní břitu spouštěné studny, aniž se studna dále spouští; tyto zemní práce se oceňují 

cenami souboru cen 134 . 0-2 . Vykopávky pro studnu nespouštěnou, přičemž se hloubka měří od terénu. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na rozpojení a naložení vniklé, vplavené nebo napadané zeminy a na její svislé přemístění na terén a 

vodorovné přemístění na vzdálenost do 20 m od kraje výkopu. 

5. Objem vykopávky se určí jako součin největší půdorysné plochy studny i s břitem a hloubky, t.j. svislé vzdálenosti dna výkopu studny od 

přilehlého terénu v ose studny. 

6. Pro oceňování každé další manipulace s výkopkem získaným při vykopávce studny spouštěné se objem určí tak, že se objem určený podle 

pozn. čís. 5 násobí součinitelem 1,05 s ohledem na vniklou, vplavenou nebo napadenou horninu. 

7. Vykopávky v horninách tř. 5, 6 a 7 se oceňují individuálně. 

VV 3,14*0,49*0,49*7 5,277

10 K 153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu m2 194,400 1 100,00 213 840,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 12 m

Strana 76 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání nebo opotřebení štětovnic. 

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. 

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

11 K 153R001 D+M Výztužného rámu horního kompl 1,000 19 000,00 19 000,00

PP
D+M Výztužného rámu horního

P

Poznámka k položce: 

Viz. Výkres SO.01.3 - 03  

12 K 153R002 D+M Výztužného rámu spodního kompl 1,000 19 000,00 19 000,00

PP
D+M Výztužného rámu spodního

P

Poznámka k položce: 

Viz. Výkres SO.01.3 - 03  

13 M 13442220 Štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 t 28,188 500,00 14 094,00

PP Štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1

VV 194,4*0,145 28,188

VV Součet 28,188

14 K 153R003 Demontáž výztužného rámu horního kompl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Demontáž výztužného rámu horního

15 K 153R004 Demontáž výztužného rámu spodního kompl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Demontáž výztužného rámu spodního

16 K 153113113 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 194,400 400,00 77 760,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . 

Úprava ocelových štětovnic 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny. 

17 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,630 80,00 130,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Patky pro sloupky oplocení 

VV 7*0,4*0,4*0,5 0,560

VV Patky pro sloupky brány 

VV 2*0,5*0,5*0,7 0,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Patky pro vzpěry 

VV 6*0,6*0,4*0,5 0,720

VV Součet 1,630

18 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 134,250 120,00 16 110,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV  5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3) 134,250

VV Součet 134,250

19 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 184,859 32,00 5 915,49 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Vhodná zemina potřebná pro zásyp na mezideponii a zpět

VV ((5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4))*2 174,859

VV ornice

VV 50*0,2 10,000

VV Součet 184,859

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 53,728 100,00 5 372,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkopek ČS 

VV 5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3) 134,250

VV Zemina potřebná pro zásyp

VV -(5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4) -87,429

VV Výkopek patky oplocení  a čerpací studnu

VV 1,63 1,630

VV Studna

VV 3,14*0,49*0,49*7 5,277

VV Součet 53,728

21 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 805,920 4,00 3 223,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Skládka - odvoz 25 km

VV 53,728*15 805,920

VV Součet 805,920

22 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 97,429 60,00 5 845,74 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Vhodná zemina potřebná pro zásyp 

VV (5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4) 87,429

VV ornice

VV 50*0,2 10,000

VV Součet 97,429

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 87,429 20,00 1 748,58 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Vhodná zemina potřebná pro zásyp 

VV (5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4) 87,429

VV Součet 87,429

24 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 96,710 75,00 7 253,25 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 53,728*1,8 96,710

VV Součet 96,710

25 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,429 90,00 7 868,61 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Zásyp vhodnou vytěženou zeminou

VV (5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4) 87,429

VV Součet 87,429

26 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 50,000 66,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

27 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 50,000 15,00 750,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

28 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,750 115,00 86,25 CS ÚRS 2019 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 50*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,750

VV Součet 0,750

29 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 43,398 10,00 433,98 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Pro ČS 

VV 5,0*5,0 25,000

VV Pro zpevněnou plochu 

VV 5,0*5,0-3,14*2,9*2,9*0,25 18,398

VV Součet 43,398

D 2 Zakládání 27 284,03

30 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 18,398 15,00 275,97 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 

6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 

20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV Zpevněná plocha

VV 5,0*5,0-3,14*2,9*2,9*0,25 18,398

VV Součet 18,398

31 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 20,238 20,00 404,76 CS ÚRS 2019 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV 18,398*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 20,238

VV Součet 20,238

32 K 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m m 7,000 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01. 

33 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová D80x50x9 cm kus 14,000 800,00 11 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová studňová kruhová D80x50x9 cm

34 K 243571112 Výplň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm m3 0,151 800,00 120,80 CS ÚRS 2019 01

PP Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena 57-1191 je určena pro výplně z jakéhokoliv druhu kameniva. 

VV 3,14*0,4*0,4*0,3 0,151

35 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,183 1 500,00 274,50 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít i pro osazení desek na plošinách studní. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání krycí desky; deska se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

36 M 59225814 deska betonová zákrytová studniční  100/7 cm (pro skruž D 80 cm) kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP deska betonová zákrytová studniční  100/7 cm (pro skruž D 80 cm)

37 K 24R001 Břit ocelový pro studny se skružemi D80 dodávka a montáž ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Břit ocelový pro studny se skružemi D80 dodávka a montáž 

38 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,240 300,00 372,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění základů desek zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV Podkladní beton

VV 4*3,1*0,1 1,240

VV Součet 1,240

39 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,240 100,00 124,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění základů desek odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

40 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,630 2 400,00 3 912,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV Patky pro sloupky oplocení 

VV 7*0,4*0,4*0,5 0,560

VV Patky pro sloupky brány 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 2*0,5*0,5*0,7 0,350

VV Patky pro vzpěry

VV 6*0,6*0,4*0,5 0,720

VV Součet 1,630

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 189 281,15

41 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus 15,000 240,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených 

jamek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, 

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

VV Sloupek oplocení 

VV 7 7,000

VV Vzpěra oplocení 

VV 6 6,000

VV Sloupek brány 

VV 2 2,000

VV Součet 15,000

42 M 348R001 Sloupky průběžné čtvercového průřezu PLT 60/60/L - výšky 2,075m ks 7,000 320,00 2 240,00

PP

sloupky průběžné čtvercového průřezu PLT 60/60/L, ochrana proi korozi pozinkování vně i

uvnitř sloupku a poplastování polyesterem (min. vrstva 60 mikronů), barva RAL 6005 zelená,

vrchní kryty otvorů sloupků, osová vzdálenost 3 m. Sloupky jsou opatřeny jednou příchytkou

napínacího drátu.

43 M 348R002 vzpěry čtvercového průřezu PLT 60/60/L výšky 1,96m ks 6,000 300,00 1 800,00

PP

vzpěry čtvercového průřezu PLT 60/60/L, ochrana proi korozi pozinkování vně i uvnitř sloupku

a poplastování polyesterem (min. vrstva 60 mikronů), barva RAL 6005 zelená. Vzpěry jsou

vybaveny spojovacím materiálem.

44 M 348R003 sloupky vratové kruhového průřezu 150 mm výšky 2,3m ks 2,000 480,00 960,00

PP

sloupky vratové kruhového průřezu 150 mm, ochrana proi korozi pozinkování vně i uvnitř

sloupku a poplastování polyesterem (min. vrstva 60 mikronů), barva RAL 6005 zelená, vrchní

kryty otvorů sloupků.

45 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál 

je součásti výrobní režie. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. 

46 M 348R004 branka pro pěší o šířce 1 m, výšky 1,6m ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
branka pro pěší o šířce 1 m, ochrana proi korozi pozinkováním a poplastováním polyesterem

(min. vrstva 120 mikronů), barva RAL 6005 zelená, opatřena zámkem.

47 K 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál 

je součásti výrobní režie. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. 

48 M 348R005 dvoukřídlá kovová brána z lehkých sliin š = 4,00 m, výšky 1,60 m ks 1,000 6 900,00 6 900,00

PP

dvoukřídlá kovová brána z lehkých sliin š = 4,00 m, výšky 1,60 m, křídlo z proilu 60 x 40 x 3

mm, ochrana proi korozi pozinkováním a poplastováním polyesterem (min. vrstva 120

mikronů), barva RAL 6005 zelená, brána i branka pro pěší je opatřena zámkem.

49 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m m 16,000 82,00 1 312,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

50 M 348R006 pleivo čtyřhranné – ocelový drát pozinkovaný a poplastovaný, výšky 1,6m m 17,600 66,00 1 161,60

PP

pleivo čtyřhranné – ocelový drát pozinkovaný a poplastovaný – napínací drát zaplétaný na

místě. Oko 50x50 mm, tl. drátu 2,6 mm, barva zelená RAL 6005. K montáži je doporučeno

použít rovněž poplastovaných a pozinkovaných napínacích drátů, vázacích drátů, napínáků,

sloupků a vzpěr. Středový napínací drát by se měl přidávat od výšky 1,50 m.

VV 16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,600

VV Součet 17,600

51 K 348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 20,000 15,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

52 M 31478001 drát ostnatý D 2mm m 22,000 5,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

PP drát ostnatý D 2mm

VV 20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,000

VV Součet 22,000

53 K 314R007 D+M Zábradlí nad poklopem ČS, v. 1,0 m kompl 2,000 3 900,00 7 800,00

PP
D+M Zábradlí nad poklopem ČS, v. 1,0 m

54 K 380316133 Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 nad 300 mm m3 23,713 3 750,00 88 923,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Obetonování skruží ČS 

VV (2,9*2,9-3,14*2,3*2,3*0,25)*(253,05-247,48) 23,713

VV Součet 23,713

55 K 380326133 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl nad 300 mm m3 0,900 3 750,00 3 375,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV Výustní objekt 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 0,5*2,5*1,2*0,6 0,900

VV Součet 0,900

56 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 71,332 750,00 53 499,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Obetonování skruží ČS 

VV 4*2,9*(253,05-247,48) 64,612

VV Výustní objekt 

VV 2*2,5*1,2+1,2*0,6 6,720

VV Součet 71,332

57 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 71,332 150,00 10 699,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

D 4 Vodorovné konstrukce 28 519,65

58 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,831 3 800,00 3 157,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV Stropní deska 

VV 3,14*2,3*2,3*0,25*0,2 0,831

VV Součet 0,831

59 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,750 750,00 7 312,50 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové 

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV Stropní deska 

VV 2*3,14*2,3*2,3*0,25+3,14*2,3*0,2 9,750

VV Součet 9,750
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60 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,750 150,00 1 462,50 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové 

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

61 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 9,750 190,00 1 852,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

62 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 9,750 50,00 487,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

63 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,100 33 000,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

64 K 451535111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku m3 0,448 750,00 336,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku

VV Výustní objekt

VV 2,8*0,8*0,2 0,448

VV Součet 0,448

65 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,111 2 350,00 2 610,85 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Podkladní beton 

VV 3,1*3,1*0,1 0,961

VV Výustní objekt 

VV 2,5*0,6*0,1 0,150

VV Součet 1,111

66 K 425R001 D+M Kompozitový poklop půlkruhový, protiskluz. úprava, včetně rámu ks 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
D+M Kompozitový poklop půlkruhový, protiskluz. úprava, včetně rámu
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P
Poznámka k položce: 

Viz. Výkres SO.01.3 - 03 

D 5 Komunikace pozemní 12 529,08

67 K 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 18,398 119,00 2 189,36 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV Zpevněná plocha

VV 5,0*5,0-3,14*2,9*2,9*0,25 18,398

VV Součet 18,398

68 K 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 18,398 100,00 1 839,80 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm

69 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 18,398 220,00 4 047,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

70 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 20,238 220,00 4 452,36 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 18,398*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 20,238

VV Součet 20,238

D 8 Trubní vedení 106 700,00

71 K R82002 D+M kanalizační zpětné klapky DN 300 ks 1,000 15 000,00 15 000,00

PP D+M kanalizační zpětné klapky DN 300

72 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

73 M PFB.3111549 Dno PNK-Q.1 200/150 BZP - už. objem 4,712 m3 kus 1,000 28 000,00 28 000,00

PP Dno PNK-Q.1 200/150 BZP - už. objem 4,712 m3

74 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

75 M PFB.3111351 Skruž PNK-Q.1 200/50 SKP - už. objem 1,570 m3 kus 1,000 8 800,00 8 800,00

PP Skruž PNK-Q.1 200/50 SKP - už. objem 1,570 m3

76 M PFB.3111352 Skruž PNK-Q.1 200/100 SKP - už. objem 3,140 m3 kus 3,000 13 000,00 39 000,00

PP Skruž PNK-Q.1 200/100 SKP - už. objem 3,140 m3
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77 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 15,000 220,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných cenami této části). 

78 M 59224348R2 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 2000 kus 4,000 900,00 3 600,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 2000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 693,08

79 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 20,000 200,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 4*5 20,000

VV Součet 20,000

80 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 16,000 95,00 1 520,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

81 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 4,000 85,00 340,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

82 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 16,234 40,00 649,36 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné 

pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 3,14*2,0*2,0*0,25*(253,05-0,2-247,68) 16,234

VV Součet 16,234

83 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 16,234 40,00 649,36 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro ostatní odběratele

84 K 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 16,234 40,00 649,36 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné 

pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

85 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 1,650 2 600,00 4 290,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 3x chránička pro kabel NN

VV  3*0,55 1,650

VV Součet 1,650

86 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,450 2 900,00 1 305,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Výtlak 

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450

87 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,450 6 000,00 2 700,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Odtok BP-N 

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450

88 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 0,450 8 000,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Stoka B 

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

89 K 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 3,000 330,00 990,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za 

práci ve stísněném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 1,65+(3*0,45) 3,000

VV Součet 3,000

90 K R98111 D+M venkovního osvětlení areálu ČS dle PD kompl 1,000 29 000,00 29 000,00

PP D+M venkovního osvětlení areálu ČS dle PD

D 997 Přesun sutě 199,89

91 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,403 40,00 16,12 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV Vrtání v ŽB 

VV (3,14*0,4*0,4*0,5*0,45+3,14*0,3*0,3*0,5*0,45+3,14*0,13*0,13*0,5*0,45+3*3,14*0,1*0,1*0,25*0,55)*2,0 0,403

VV Součet 0,403

92 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 9,673 4,00 38,69 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV Skládka 25 km 

VV (3,14*0,4*0,4*0,5*0,45+3,14*0,3*0,3*0,5*0,45+3,14*0,13*0,13*0,5*0,45+3*3,14*0,1*0,1*0,25*0,55)*2,0*24 9,673

VV Součet 9,673

93 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,403 60,00 24,18 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

94 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 0,403 300,00 120,90 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Strana 91 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 32 643,00

95 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 108,810 300,00 32 643,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 

nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 767 810,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 767 810,00 21,00% 161 240,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 929 050,10

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 01.3.1 - ČS Nětčice - technologická část

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 93 z 304



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 767 810,00

D1 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ČERPACÍ STANICE ČS 650 200,00

D2 - POTRUBÍ PRO ČS 117 610,00

PS 01.3.1 - ČS Nětčice - technologická část

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 767 810,00

D D1 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ČERPACÍ STANICE ČS 650 200,00

1 K 001 D+M Čerpadlo odpadních vod - ČS1, Q=10l/s, H=45 m ks 2,000 200 000,00 400 000,00

PP
D+M Čerpadlo odpadních vod - ČS1, Q=10l/s, H=45 m = ponorný agregát se šroubovým oběžným kolem a ponorným zaplavitelným motorem, 

pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím zařízení, mat. provedení standardní z litiny, min. průchodnost 65 mm

2 K 0011 D+M Kompletní spouštěcí a vodící zařízení pro ponorné čerpadlo = vedení po dvou trubkách vč. jejich osazení dl. 5m komplet 1,000 15 000,00 15 000,00

PP D+M Kompletní spouštěcí a vodící zařízení pro ponorné čerpadlo = vedení po dvou trubkách vč. jejich osazení dl. 5m

3 K 0012 Pomocný montážní, kotevní a spojovací materiál, pomocné konstrukce materiálové provedení nerez kg 16,000 5 000,00 80 000,00

PP Pomocný montážní, kotevní a spojovací materiál, pomocné konstrukce materiálové provedení nerez

4 K 0013 Funkční zkoušky soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Funkční zkoušky

5 K 002 D+M Přenosné zdvihadlo, nosnost 200 kg, vyložení 500-900 mm ks 1,000 47 000,00 47 000,00

PP D+M Přenosné zdvihadlo, nosnost 200 kg, vyložení 500-900 mm

6 K 003 D+M Patka zdvihadla ks 1,000 6 800,00 6 800,00

PP D+M Patka zdvihadla

7 K 002.1 D+M Česlicový koš, DN200mm, p=50mm ks 1,000 40 000,00 40 000,00

PP D+M Česlicový koš, DN200mm, p=50mm

8 K 005 Mobilní plastová nádoba na shrabky, V=240l ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Mobilní plastová nádoba na shrabky, V=240l

9 K 0051 Plastový pytel 50L na shrabky s úchytem ks 20,000 20,00 400,00

PP Plastový pytel 50L na shrabky s úchytem

10 K 0052 Lopata hlníková a koště ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Lopata hlníková a koště

11 K 007 Přenosné čerpadlo do studny, Q=1,5l/s, H=40 m ks 1,000 56 000,00 56 000,00

PP

Přenosné čerpadlo do studny, Q=1,5l/s, H=40 m, s plovákovým hladinovým hlídáním - vypínačem chodu, součástí souboru je dále 15 m plast. 

hadice DN32 mm s koncovým uzávěrem - kulovým ventilem, určeným pro dopravu tlakové užitkové vody z vrtu pro provoz a oplach-ostřik 

strojního zařízení ČS. Ruční vypínač chodu a jistič ponorného čerpadla UV budou umístěny v el. rozvaděči pro ovládání chodu ČS. Součástí 

souboru je také závěsné zařízení s závěsným lanem o dl. 15 m z umělého vlákna s fixacemi pro uchycení hadice a kabelu o nosnosti 100 kg. a 

ocel. pozinkovanou konzolou pro uchycení ponorného čerpadla na zpevněné ploše vedle studny, jednostrannou typu např. „KV“ i s upevňovacími 

šrouby o nosnosti min. 150 kg.

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 01.3.1 - ČS Nětčice - technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D D2 POTRUBÍ PRO ČS 117 610,00

12 K 001.1 Šoupátko mezipřírubové nožové s ručním kolem ks 3,000 8 400,00 25 200,00

PP Šoupátko mezipřírubové nožové s ručním kolem

13 K 002.2 Zpětná klapka přírubová a koulí ks 2,000 7 400,00 14 800,00

PP Zpětná klapka přírubová a koulí

14 K 003.1 Kulový kohout plnoprůchozí, s vnitřními závity G 1/2“ ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Kulový kohout plnoprůchozí, s vnitřními závity

15 K 004 Kulový kohout plnoprůchozí, s vnitřními závity G 1“ ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Kulový kohout plnoprůchozí, s vnitřními závity

16 K 005.1 Potrubní spojka pro nerezové potrubí O 104 x 2,0 ks 1,000 3 200,00 3 200,00

PP Potrubní spojka pro nerezové potrubí O 104 x 2,0

17 K 006 Nerezová trubka svařovaná O 21,3 x 2,0 m 0,100 700,00 70,00

PP Nerezová trubka svařovaná O 21,3 x 2,0

18 K 007.1 Nerezová trubka svařovaná O 33,7 x 2,0 m 0,100 700,00 70,00

PP Nerezová trubka svařovaná O 33,7 x 2,0

19 K 008 Nerezová trubka svařovaná O 48,3 x 3,2 m 14,000 500,00 7 000,00

PP Nerezová trubka svařovaná O 48,3 x 3,2

20 K 009 Nerezová trubka svařovamá O 104 x 2,0 m 11,000 680,00 7 480,00

PP Nerezová trubka svařovamá O 104 x 2,0

21 K 010 Trubkový oblouk 90°, R=1,5D, O 104 x 2,0 ks 6,000 680,00 4 080,00

PP Trubkový oblouk 90°, R=1,5D, O 104 x 2,0

22 K 011 Trubkový oblouk 45°, R=1,5D, O 104 x 2,0 ks 4,000 600,00 2 400,00

PP Trubkový oblouk 45°, R=1,5D, O 104 x 2,0

23 K 012 Návarek s vnějším závitem G 1/2" (O 21,3 x 2,65) ks 1,000 600,00 600,00

PP Návarek s vnějším závitem G 1/2" (O 21,3 x 2,65)

24 K 013 Návarek s vnějším závitem G 1" (O 33,7 x 3,2) ks 1,000 500,00 500,00

PP Návarek s vnějším závitem G 1" (O 33,7 x 3,2)

25 K 014 Zhotovení odbočky 90°, O 21,3 x 2,65 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Zhotovení odbočky 90°, O 21,3 x 2,65

26 K 015 Zhotovení odbočky 90°, O 33,7 x 3,2 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Zhotovení odbočky 90°, O 33,7 x 3,2

27 K 016 Zhotovení T-kusu s náběhy ze 2 kolen 90° O 104 x 2,0, plechů P2x150x300 a trubky O 104 x 2,0 - 300 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Zhotovení T-kusu s náběhy ze 2 kolen 90° O 104 x 2,0, plechů P2x150x300 a trubky O 104 x 2,0 - 300

28 K 017 Koleno vnějším a vniřním závitem G 1" ks 1,000 600,00 600,00

PP Koleno vnějším a vniřním závitem G 1"

29 K 018 Hadicová rychlospojka GEKA s vnějším závitem G 1" ks 1,000 400,00 400,00

PP Hadicová rychlospojka GEKA s vnějším závitem G 1"

30 K 019 Hadicová rychlospojka GEKA (vnější průměr hrdla 25) ks 1,000 400,00 400,00

PP Hadicová rychlospojka GEKA (vnější průměr hrdla 25)

31 K 020 Hadice z měkčeného PVC s textilním opletem d 25/32 m 10,000 120,00 1 200,00

PP Hadice z měkčeného PVC s textilním opletem d 25/32

32 K 021 Hadicová spona O 25-40 ks 1,000 90,00 90,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Hadicová spona O 25-40

33 K 022 Příruba přivařovací plochá DN 100 ks 17,000 700,00 11 900,00

PP Příruba přivařovací plochá

34 K 023 Přírubový spoj - spojovací materiál nerezový DN 100 ks 10,000 700,00 7 000,00

PP Přírubový spoj - spojovací materiál nerezový

35 K 024 Přírubový spoj prodloužený pro bezpřírubovou klapku - spojovací materiál nerezový DN 100 ks 3,000 800,00 2 400,00

PP Přírubový spoj prodloužený pro bezpřírubovou klapku - spojovací materiál nerezový

36 K 025 Asfaltový nátěr na potrubí DN 100 ve výkopu m2 0,600 7 000,00 4 200,00

PP Asfaltový nátěr na potrubí DN 100 ve výkopu = pro napojení výtlaku z PE

P

Poznámka k položce: 

D+M  

Ukotvení potrubí

37 K 026 L50x50x5 ukotvení - mat. nerez m 1,000 600,00 600,00

PP L50x50x5

38 K 027 P3x100x200 = ukotvení - mat. nerez ks 2,000 600,00 1 200,00

PP P3x100x200

39 K 028 P2x150x300  = ukotvení - mat. nerez ks 2,000 600,00 1 200,00

PP P2x150x300

40 K 029 Ukotvení nosného profilu - chemická kotva - ampule, M12; kotevní šroub 12 x 160 mm ks 4,000 130,00 520,00

PP Ukotvení nosného profilu - chemická kotva - ampule, M12; kotevní šroub 12 x 160 mm

41 K 030 Ukotvení potrubí (třmen nebo objímka, kot. a spoj. mat.) kpl 2,000 100,00 200,00

PP Ukotvení potrubí (třmen nebo objímka, kot. a spoj. mat.) = na mat. nerez = D+M

42 K 035 Ostatní kotevní a spojovací materiál - mat. nerez kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Ostatní kotevní a spojovací materiál = D + M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374 661,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 374 661,00 21,00% 78 678,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 453 339,81

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 01.3.2 - ČS Nětčice - elektrotechnická zařízení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 374 661,00

D1 - Specifikace dodávky el. zařízení RM VIZ V.Č.PS 02.3  03 až 07 93 062,00

D2 - Specifikace dodávky RM část M+R 52 764,00

D28 - 101 MĚŘENÍ HLADINY 33 308,00

D29 - 103 MĚŘENÍ PRŮTOKU A MNOŽSTVÍ 62 000,00

D30 - 104 MĚŘENÍ TLAKU NA POTRUBÍ 28 000,00

D31 - 105 VSTUP DO OBJEKTU = EZS 5 697,00

D32 - Elektromontáže, VIZ výkres PS 02.3  03 až 07 99 830,00

PS 01.3.2 - ČS Nětčice - elektrotechnická zařízení

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 374 661,00

D D1 Specifikace dodávky el. zařízení RM VIZ V.Č.PS 02.3  03 až 07 93 062,00

1 K 001
S79085 Polyesterový rozváděč RM IP54/IP20 např. typu Thalassa, plné dveře šxvxh 750x1000x320, včetně plastového 

soklu v 900, montážní desky, zámku s vložkou FAB a příslušenství= D+M
ks 1,000 25 200,00 25 200,00

PP
S79085 Polyesterový rozváděč IP54/IP20 např. typu Thalassa, plné dveře šxvxh 750x1000x320, včetně plastového soklu v 900, montážní desky, 

zámku s vložkou FAB a příslušenství = D +M

2 K 002 Přípojnice Cu 20x5 ks 5,000 69,00 345,00

PP Přípojnice Cu 20x5

3 K 003 Popisný štítek rytý ks 25,000 35,00 875,00

PP Popisný štítek rytý

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Doplňky konstrukcí

4 K 004 MC50-B    Uzavřené jiskřiště 50kA (10/350) ks 3,000 950,00 2 850,00

PP MC50-B Uzavřené jiskřiště 50kA (10/350)

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V

5 K 005 V20-C/3-FS Sestava var. svod. - 3 fáz. TN-C s dálk.sign. ks 1,000 4 500,00 4 500,00

PP V20-C/3-FS Sestava var. svod. - 3 fáz. TN-C s dálk.sign.

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Svodiče Třídy C pro nn sítě 230V

6 K 006 VSN32  4 patra, 8 kontaktů ks 1,000 1 250,00 1 250,00

PP VSN32 4 patra, 8 kontaktů

P

Poznámka k položce: 

D+M 

SPÍNAČ  typu BACO,32A,IP20

7 K 007 IRG3243 32A,400V,3p+z ks 1,000 550,00 550,00

PP IRG3243 32A,400V,3p+z

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Přívodka  průmyslová vestavná

8 K 008 XB5AD21 Ovládač otočný a se zámkem - 2 pev. polohy, 1 Z - černý ks 2,000 350,00 700,00

PP XB5AD21 Ovládač otočný a se zámkem - 2 pev. polohy, 1 Z - černý

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

9 K 009 XB5AD33 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý ks 3,000 390,00 1 170,00

PP XB5AD33 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý = D +M

10 K 010 ZBE101 Přídavná spínací jednotka 1Z ks 3,000 120,00 360,00

PP ZBE101 Přídavná spínací jednotka 1Z

11 K 011 XB5AVB3 Signálka s LED, 24V, zelená ks 2,000 405,00 810,00

PP XB5AVB3 Signálka s LED, 24V, zelená

12 K 012 XB5AVB5 Signálka s LED, 24V, žlutá ks 3,000 405,00 1 215,00

PP XB5AVB5 Signálka s LED, 24V, žlutá

13 K 013 DPNN 16A B 30mA Komb. pr. chránič typu VIGI 6kA ks 3,000 1 890,00 5 670,00

PP DPNN 16A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI 6kA

14 K 014 VIGI 4P 25A 30mA Chráničová spoušť pro jistič C60 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

PP VIGI 4P 25A 30mA Chráničová spoušť pro jistič C60

15 K 015 Zásuvka 2P S kolíkem ks 1,000 321,00 321,00

PP Zásuvka 2P S kolíkem

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Soklová zásuvka do rozvaděče s ochtannným kolíkem

16 K 016 IEG1653 16A,400V,3p+N+z ks 1,000 472,00 472,00

PP IEG1653 16A,400V,3p+N+z

P

Poznámka k položce: 

D+ M  

Zásuvka průmyslová vestavná

17 K 017 IU008344-S Topení HZG 100W 220VAC/DC ks 1,000 1 890,00 1 890,00

PP IU008344-S Topení HZG 100W 220VAC/DC

18 K 018 IU008561-- Regulátor teploty FZK 180 ks 2,000 390,00 780,00

PP IU008561-- Regulátor teploty FZK 180

19 K 019 IUKF2223AC Ventilátor s filtrem PF2000,IP54 ks 1,000 780,00 780,00

PP IUKF2223AC Ventilátor s filtrem PF2000,IP54

20 K 020 IUKE2200 Výstupní mřížka s filtrem PFA2000 ks 1,000 250,00 250,00

PP IUKE2200 Výstupní mřížka s filtrem PFA2000

21 K 021 IU008515-- Světlo s tlač. zap/vyp ks 1,000 690,00 690,00

PP IU008515-- Světlo s tlač. zap/vyp

22 K 022 C60H 1P 4A  B Jistič ks 8,000 180,00 1 440,00

PP C60H 1P 4A B Jistič

23 K 023 C60H 1P 6A  B Jistič ks 1,000 170,00 170,00

PP C60H 1P 6A B Jistič

24 K 024 C60H 1P 10A  B Jistič ks 2,000 170,00 340,00

PP C60H 1P 10A B Jistič

25 K 025 C60H 1P 16A  B Jistič ks 1,000 175,00 175,00

PP C60H 1P 16A B Jistič

26 K 026 C60H 1P 20A  B Jistič ks 1,000 175,00 175,00

PP C60H 1P 20A B Jistič

27 K 027 C60H 3P 16A  B Jistič ks 1,000 480,00 480,00

PP C60H 3P 16A B Jistič
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

28 K 028 C60H 3P 16A  C Jistič ks 2,000 760,00 1 520,00

PP C60H 3P 16A C Jistič

29 K 029 GZ1M01 Motorový jistič 0,1...0,16A ks 1,000 890,00 890,00

PP GZ1M01 Motorový jistič 0,1...0,16A

30 K 030 RXM4AB1P7 Relé 230VAC,4P, 6A ks 9,000 120,00 1 080,00

PP RXM4AB1P7 Relé 230VAC,4P, 6A

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Miniaturní výkonné relé

31 K 032 RXZE2M114 patice pro výkonové relé RXM, 4P ks 9,000 89,00 801,00

PP RXZE2M114 patice pro výkonové relé RXM, 4P

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Příslušenství RXM

32 K 033 RXM041FU7 RC člen 110...240Vst ks 9,000 36,00 324,00

PP RXM041FU7 RC člen 110...240Vst

P

Poznámka k položce: 

D+M _ 

Příslušenství RXM

33 K 034 RXM4AB1BD Paticové miniaturní relé RXM 6A ks 2,000 135,00 270,00

PP RXM4AB1BD Paticové miniaturní relé RXM 6A

P
Poznámka k položce: 

D+M

34 K 035 Oboustranná patice 2 a 4P, šroub ks 2,000 108,00 216,00

PP Oboustranná patice 2 a 4P, šroub

P
Poznámka k položce: 

D+M

35 K 036 Ochranná dioda ks 2,000 44,00 88,00

PP Ochranná dioda

P
Poznámka k položce: 

D+M

36 K 037 RE7ML11BU Čas. relé, multifunkční ks 2,000 1 800,00 3 600,00

PP RE7ML11BU Čas. relé, multifunkční

P
Poznámka k položce: 

D+M

37 K 038 RCP 400V Fázové řídící relé ks 1,000 1 850,00 1 850,00

PP RCP 400V Fázové řídící relé

P
Poznámka k položce: 

D+M

38 K 039 LC1D20P7 Stykač 20A 3P 1Z+1V 230V st ks 6,000 1 040,00 6 240,00

PP LC1D20P7 Stykač 20A 3P 1Z+1V 230V st

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Stykač 3-pól.střídavý

39 K 040 LADC22 Pom. kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 2Z+2V (1Z+1V s překrytím) ks 6,000 241,00 1 446,00

PP LADC22 Pom. kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 2Z+2V (1Z+1V s překrytím)

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Stykač 3-pól.střídavý

40 K 041 LRD3322 Jisticí tepelné relé pro stykače D40-D95 17-25A ks 2,000 2 560,00 5 120,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP LRD3322 Jisticí tepelné relé pro stykače D40-D95 17-25A

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Stykač 3-pól.střídavý

41 K 042 COS-1/400 hlídací relé účiníku cosj,rozsah 0,1 - 0,99,nast.prodleva,fc paměť,volitel."HYSTEREZE" ks 2,000 2 560,00 5 120,00

PP COS-1/400 hlídací relé účiníku cosj,rozsah 0,1 - 0,99,nast.prodleva,fc paměť,volitel."HYSTEREZE"

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Hlídací relé

42 K 043 CSADP 1-0.4/5-5kVAr ks 2,000 1 200,00 2 400,00

PP CSADP 1-0.4/5-5kVAr

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Kondenzátor kompenzační 3 fáz. 

400V suchý, válcová nádoba IP20

43 K 044 RSA4 Řadová svornice ks 60,000 25,00 1 500,00

PP RSA4 Řadová svornice

44 K 045 RSA16 Řadová svornice ks 4,000 48,00 192,00

PP RSA16 Řadová svornice

45 K 046 Ucpávka plastová vč. matice Pg16 ks 9,000 31,00 279,00

PP Ucpávka plastová vč. matice Pg16

P
Poznámka k položce: 

D+M

46 K 047 Ucpávka plastová vč. matice Pg21 ks 2,000 35,00 70,00

PP Ucpávka plastová vč. matice Pg21

P
Poznámka k položce: 

D+M

47 K 048 Ucpávka plastová vč. matice Pg29 ks 1,000 48,00 48,00

PP Ucpávka plastová vč. matice Pg29

P
Poznámka k položce: 

D+M

48 K 049 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 150 kg ks 1,000 1 580,00 1 580,00

PP Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 150 kg

49 K 050 Ostatní elektroinstalační materiál ke kompletaci souboru komplet 1,000 2 870,00 2 870,00

PP Ostatní elektroinstalační materiál

D D2 Specifikace dodávky RM část M+R 52 764,00

50 K 001.1 WAGO svorka pojistková se signálkou281-611/281-541 ks 5,000 29,00 145,00

PP WAGO svorka pojistková se signálkou281-611/281-541

51 K 002.1 Trubičková pojistka přístroj. 0,001A až 4A ks 5,000 5,00 25,00

PP Trubičková pojistka přístroj. 0,001A až 4A

52 K 003.1 BZ106390-- Přepínač 1-0-2,2P 16A,na DIN lištu ks 1,000 204,00 204,00

PP BZ106390-- Přepínač 1-0-2,2P 16A,na DIN lištu

53 K 004.1 C60H 1P 6A  B Jistič ks 3,000 170,00 510,00

PP C60H 1P 6A B Jistič

54 K 005.1 C60H 1P 16A  B Jistič ks 1,000 170,00 170,00

PP C60H 1P 16A B Jistič

55 K 006.1 787-601 - Spínaný napájecí zdroj: AC/DC 230V; DC 12V, 2A ks 1,000 5 560,00 5 560,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP 787-601 - Spínaný napájecí zdroj: AC/DC 230V; DC 12V, 2A

56 K 007.1 PI - k 16 svodič přepětí (třída-D) s vf-filtrem, 8kA (8/20), 230V, 16A ks 1,000 1 890,00 1 890,00

PP PI - k 16 svodič přepětí (třída-D) s vf-filtrem, 8kA (8/20), 230V, 16A

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Svodič přepjětí třídy III s vf.filtrem 

Jiné napětí se dodávají na zakázku

57 K 008.1 DTNVE 2/24/0,5 2 páry, 24 V, 0.5 A, 10 kA, 1 Mbit/s ks 2,000 1 660,00 3 320,00

PP DTNVE 2/24/0,5 2 páry, 24 V, 0.5 A, 10 kA, 1 Mbit/s

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Přepěťová ochrana

58 K 009.1 UPS Smart 500VA se sign. stavu sítě a baterií ks 1,000 1 580,00 1 580,00

PP UPS Smart 500VA se sign. stavu sítě a baterií

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Záložní zdoj napájení

59 K 010.1 Rezistor 3,3kohm ks 2,000 5,00 10,00

PP Rezistor 3,3kohm

60 K 011.1 3TX7014-1BM00, relé 24V DC ks 8,000 220,00 1 760,00

PP 3TX7014-1BM00, relé 24V DC

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Miniaturní relé

61 K 012.1 2001-1201 řadová svorka 1,5/2,5QMM šedá ks 10,000 24,00 240,00

PP 2001-1201 řadová svorka 1,5/2,5QMM šedá

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Řada TOPJOBS , připojení shora , CCS

62 K 013.1 2001-1202 řadová svorka 1,5/2,5QMM oranžová ks 10,000 24,00 240,00

PP 2001-1202 řadová svorka 1,5/2,5QMM oranžová

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Řada TOPJOBS , připojení shora , CCS

63 K 014.1 2001-1207 řadová svorka 1,5/2,5QMM zel.-žlutá ks 10,000 39,00 390,00

PP 2001-1207 řadová svorka 1,5/2,5QMM zel.-žlutá

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Řada TOPJOBS , připojení shora , CCS

64 K 015.1 Sada k řídícímu syst. typu SIMATIC celkem kpl 1,000 35 600,00 35 600,00

PP Sada k řídícímu syst. typu SIMATIC celkem

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Vše dle typu obdobného  Zdroj 230V/50hz/24V DC 5A, SITOP EP1 333-2AA01; Simatic S7-200 v konfi. 14DI/16DO, paměť 24kB, CPU226; 

Digitál.karta EM221 - 16DI; Analog.karta EM231 - 4AI; Operátor.panel Simatic TP177 Micro, 5,7", provedení monochrom vč.propojo.kabelu s 

konektorem

65 K 016.1 Ucpávka plastová vč. matice Pg16 ks 10,000 22,00 220,00

PP Ucpávka plastová vč. matice Pg16

P
Poznámka k položce: 

D+M

66 K 017.1 Drobný materiál spojovací apod. kpl 1,000 900,00 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Drobný materiál

D D28 101 MĚŘENÍ HLADINY 33 308,00

67 K 001.2 typu WATERPILOT FMX167-A2BMD1B3 0-6m, 4-20mA ks 1,000 26 588,00 26 588,00

PP WATERPILOT FMX167-A2BMD1B3 0-6m, 4-20mA

P

Poznámka k položce: 

Oobdobného typu   

Dodávka + montáž + kalibrace

68 K 001.3 PLOVÁK typu NIVOFLOAT 230V, IP68 VČETNĚ ZÁVAŽÍ A KABELU 15m ks 4,000 1 680,00 6 720,00

PP PLOVÁK NIVOFLOAT 230V, IP68 VČETNĚ ZÁVAŽÍ A KABELU 15m

P

Poznámka k položce: 

Obdobného typu   

Dodávka + montáž + kalibrace

D D29 103 MĚŘENÍ PRŮTOKU A MNOŽSTVÍ 62 000,00

69 K 001.4 IND.PRŮTOKOMĚR typu PROMAG DN100/4" 10L1H-UEGA1AA0A4AA ks 1,000 62 000,00 62 000,00

PP IND.PRŮTOKOMĚR typu PROMAG DN100/4" 10L1H-UEGA1AA0A4AA

P

Poznámka k položce: 

Obdobného typu 

Dodávka + montáž + kalibrace

D D30 104 MĚŘENÍ TLAKU NA POTRUBÍ 28 000,00

70 K 001.5 Tlakoměr typu CERABAR M PMP51-AA22IA1MGCGRJA1 4-20mA, 8bar ks 1,000 28 000,00 28 000,00

PP Tlakoměr typu CERABAR M PMP51-AA22IA1MGCGRJA1 4-20mA, 8bar

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž + kalibrace

D D31 105 VSTUP DO OBJEKTU = EZS 5 697,00

71 K Pol1 SP500 hranol,hliník, 24V DC k uchycení ks 4,000 560,00 2 240,00

PP SP500 hranol,hliník, 24V DC , D + M

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Magnetické kontakty na konstrukci

72 K 001.6 VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA OS-300 ks 1,000 307,00 307,00

PP VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA typu OS-300 = D +M

73 K 002.2 ZÁLOHOVACÍ AKUMULÁTOR typu SA-214/1.3 ks 1,000 670,00 670,00

PP ZÁLOHOVACÍ AKUMULÁTOR SA-214/1.3 = D +M

74 K 003.2 Bezpečnostní systém typu JABLOTRON ks 1,000 2 480,00 2 480,00

PP Bezpečnostní systém typu JABLOTRON

P

Poznámka k položce: 

Dodávka a montáž vč. osazení čidla a klávesnice na vstupní brance do objektu a výstupem pro přenos dat provozovateli 

Dodávka , montáž , revize , zaškolení obsluhy

D D32 Elektromontáže, VIZ výkres PS 02.3  03 až 07 99 830,00

75 K 001.7 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně m 70,000 18,00 1 260,00

PP Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně

76 K 002.3 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2.5 , pevně m 10,000 21,00 210,00

PP Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2.5 , pevně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

77 K 003.3 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x2.5 , pevně m 15,000 35,00 525,00

PP Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x2.5 , pevně

78 K 004.2 Kábel stíněný, JYTY-O 4x1 mm , pevně m 55,000 47,00 2 585,00

PP Kábel stíněný, JYTY-O 4x1 mm , pevně

79 K 005.2 Kábel stíněný, JYTY-O 7x1 mm , pevně m 15,000 35,00 525,00

PP Kábel stíněný, JYTY-O 7x1 mm , pevně

80 K 006.2 Kabel sdělovací - stíněný, SYKFY 3x2x0.5, volně m 10,000 18,00 180,00

PP Kabel sdělovací - stíněný, SYKFY 3x2x0.5, volně

81 K 007.2 Ukončení vodičů v rozvaděči do   2,5 mm2 ks 120,000 13,00 1 560,00

PP Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2

82 K 008.2 FXP25 Trubka FXP 25 m 10,000 28,00 280,00

PP FXP25 Trubka panceřové ohebné FXP 25

83 K 009.2 FXP32 Trubka FXP 32 m 5,000 36,00 180,00

PP FXP32 Trubka panceřové ohebné FXP 32

84 K 010.2 UPRM25IEC Trubky pevné panceřové - s předlisovanou spojkou ks 20,000 35,00 700,00

PP UPRM25IEC Trubky pevné panceřové - s předlisovanou spojkou

85 K 011.2 UPRM32IEC Trubky pevné panceřové - s předlisovanou spojkou ks 10,000 42,00 420,00

PP UPRM32IEC Trubky pevné panceřové - s předlisovanou spojkou

86 K 012.2 53012 bílý 40x40mm m 15,000 20,00 300,00

PP Plastový žlab 53012 bílý 40x40mm

87 K 013.2 53014 bílý 40x80mm m 5,000 25,00 125,00

PP Plastový žlab 53014 bílý 40x80mm

88 K 014.2 Ocelové nosné konstrukce pro přístr. žárový zinek do 10kg ks 2,000 310,00 620,00

PP Ocelové nosné konstrukce pro přístr. žárový zinek do 10kg

89 K 015.2 Ocelové nosné konstrukce pro přístr. žárový zinek do 50kg ks 2,000 350,00 700,00

PP Ocelové nosné konstrukce pro přístr. žárový zinek do 50kg

90 K 016.2 Plech ocelový pozinkovaný (450 g Zn/m2) Sila 1,5mm (12 kg/m2) kg 12,000 30,00 360,00

PP Plech ocelový pozinkovaný (450 g Zn/m2) Sila 1,5mm (12 kg/m2)

91 K 017.2 Krabicová rozv. z lis. isolantu 6455-26 do  6 mm2 ks 5,000 280,00 1 400,00

PP Krabicová rozv. z lis. isolantu 6455-26 do 6 mm2

92 K 018.1 Průraz betonovou stěnou o tloušťce do 38 cm ks 4,000 200,00 800,00

PP Průraz betonovou zdí o tloušťce 38cm

93 K 019.1 Zajištění vstupního a výstupního otvoru  ve stěně proti vniknutí vody do ČS ks 4,000 240,00 960,00

PP Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve stěně proti vniknutí vody do ČS

94 K 020.1 Ocelový pásek poznkovaný FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 10,000 52,00 520,00

PP Ocelový pásek poznkovaný FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně

95 K 021.1 Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně m 20,000 49,00 980,00

PP Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně

96 K 022.1 Vodič jednožilový, izolace PVC, CY 6 mm2,  pevně m 20,000 21,00 420,00

PP Vodič jednožilový, izolace PVC, CY 6 mm2, pevně

97 K 023.1 Vodič jednožilový, izolace PVC, CY 10 mm2, pevně m 20,000 38,00 760,00

PP Vodič jednožilový, izolace PVC, CY 10 mm2, pevně

98 K 024.1 Svorka hromosvodová, uzemňovací, SP připojovací ks 8,000 35,00 280,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Svorka hromosvodová, uzemňovací, SP připojovací

99 K 025.1 Svorka hromosvodová, uzemňovací, SR 3b spoj pásek-drát ks 4,000 38,00 152,00

PP Svorka hromosvodová, uzemňovací, SR 3b spoj pásek-drát

100 K 026.1 Zemnicí svorka, ZSA16 na potrubí ks 8,000 45,00 360,00

PP Zemnicí svorka, ZSA16 na potrubí

101 K 027.1 Zemnicí svorka, Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 8,000 16,00 128,00

PP Zemnicí svorka, Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm

102 K 028.1  Ostatní práce: Zatažení kabelu do objektu-kabel do váhy 9kg/m ks 28,000 80,00 2 240,00

PP  Ostatní práce: Zatažení kabelu do objektu-kabel do váhy 9kg/m

103 K 029.1 Programové vybavení: Aplikační SW pro PLC,OP ks 2,000 22 000,00 44 000,00

PP Programové vybavení: Aplikační SW pro PLC,OP

104 K 030.1 Programové vybavení: Vypracování podkladů, algoritmů a receptur pro řídící software PLC, TP tř.11 hod 16,000 350,00 5 600,00

PP Programové vybavení: Vypracování podkladů, algoritmů a receptur pro řídící software PLC, TP tř.11

105 K 030.2 Podrobný projekt zabezpečovacího systému  a syst. M + R = výrobní dokumentace komplet 1,000 500,00 500,00

PP Podrobný projekt zabezpečovacího systému a M + R = výrobní dokumentace vč. projednání s budoucím provozovatelem

106 K 030.3 Provozní zkoušky a ladění všech souborů technol. zařízení komplet 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Provozní zkoušky a ladění technol. žařízení vč. zaškolení obsluhy provozovatele

107 K 031 Hodinové zúčtovací sazby: Testy, zkoušení, oživení hod 8,000 400,00 3 200,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Testy, zkoušení, oživení

108 K 032.1 Hodinové zúčtovací sazby: Uvedení do provozu hod 12,000 400,00 4 800,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Uvedení do provozu

109 K 033.1 Hodinové zúčtovací sazby: Příprava ke komplexni zkoušce hod 12,000 400,00 4 800,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Příprava ke komplexni zkoušce

110 K 034.1 Hodinové zúčtovací sazby: Zabezpečení pracoviště hod 8,000 400,00 3 200,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zabezpečení pracoviště

111 K 035.1 Hodinové zúčtovací sazby: Zaučení obsluhy provozovatele hod 8,000 400,00 3 200,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zaučení obsluhy

112 K 036.1 Hodinové zúčtovací sazby: Zkušební provoz hod 8,000 400,00 3 200,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zkušební provoz

113 K 037.1 Spolupráce s dodavatel při zapojovaní a zkouškách hod 4,000 200,00 800,00

PP Spolupráce s dodavatel při zapojovaní a zkouškách

114 K 038.1 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 4,000 200,00 800,00

PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi

115 K 039.1 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Spoluprace s reviz.technikem hod 4,000 200,00 800,00

PP Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Spoluprace s reviz.technikem

116 K 040.1 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Revizni technik hod 6,000 650,00 3 900,00

PP Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Revizni technik

117 K 041.1 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Podružný materiál kpl 1,000 500,00 500,00

PP Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Podružný materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 015,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77 015,00 21,00% 16 173,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 188,15

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 01.3.3 - ČS Nětčice - dálkový přenos dat

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 015,00

D1 - Specifikace dodávky PŘENOS DAT 18 090,00

D2 - Dodávky 38 000,00

D3 - Elektromontáže 20 925,00

PS 01.3.3 - ČS Nětčice - dálkový přenos dat

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 77 015,00

D D1 Specifikace dodávky PŘENOS DAT 18 090,00

1 K 001 Komunikační modul GPRS - GPRS typu SINAUT, komunikace z ŘS přes PPI včetně propoj. kabelu  = D +M ks 1,000 14 500,00 14 500,00

PP Komunikační modul GPRS - GPRS typu SINAUT, komunikace z ŘS přes PPI včetně propojovacího kabelu = D +M

2 K 002 Externí anténa včetně kabelu  = D +M ks 1,000 3 590,00 3 590,00

PP Externí anténa včetně kabelu = D +M

D D2 Dodávky 38 000,00

3 K 001.1 Specifikace dodávky PŘENOS DAT (GSM modem, sim karta atp.) ks 1,000 38 000,00 38 000,00

PP Specifikace dodávky PŘENOS DAT (GSM modem, sim karta atp.) pro komunikační modul

D D3 Elektromontáže 20 925,00

4 K 001.2
Projekt dálkového přenosu, proměření, instalace a oživení, přenosy a dopl.nových objektů do stáva.kanal. dispečinku na 

provozovatele
ks 1,000 8 900,00 8 900,00

PP
Projekt dálkového přenosu, proměření, instalace a oživení, přenosy a doplnění nových objektů do stávajícího kanalizačního dispečinku na 

provozovatele vč. jeho projednání

5 K 002.1 LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK  = D +M m 5,000 25,00 125,00

PP LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK = D +M

6 K 003 Hodinové zúčtovací sazby: Příprava ke komplexni zkoušce hod 4,000 400,00 1 600,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Příprava ke komplexni zkoušce

7 K 004 Hodinové zúčtovací sazby: Zabezpečení pracoviště hod 2,000 400,00 800,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zabezpečení pracoviště

8 K 005 Hodinové zúčtovací sazby: Zaučení obsluhy provozovatele hod 4,000 400,00 1 600,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zaučení obsluhy

9 K 006 Hodinové zúčtovací sazby: Zkušební provoz hod 4,000 400,00 1 600,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zkušební provoz

10 K 008 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách hod 2,000 400,00 800,00

PP Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách

11 K 010 Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 2,000 400,00 800,00

PP Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi

12 K 012 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Spoluprace s revizním technikem hod 4,000 400,00 1 600,00

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 01.3.3 - ČS Nětčice - dálkový přenos dat
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Spoluprace s reviz.technikem

13 K 013 Provedení revizních zkoušky dle ČSN 331500: Revizní technik hod 4,000 650,00 2 600,00

PP Provedení revizních zkoušky dle ČSN 331500: Revizní technik

14 K 014 Provedení revizních zkoušky dle ČSN 331500: Podružný materiál kpl 1,000 500,00 500,00

PP Provedení revizních zkoušky dle ČSN 331500: Podružný materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 159,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 122 159,10 21,00% 25 653,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 812,51

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.4 - ČS Nětčice - přípojka NN

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 122 159,10

M21 - Elektromontáže 74 629,10

M46 - Zemní práce při montážích 47 530,00

SO 01.4 - ČS Nětčice - přípojka NN

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 122 159,10

D M21 Elektromontáže 74 629,10

1 K 210010124R00 Trubka ochranná z PE uložená volně DN do 80mm kus 130,000 45,00 5 850,00

PP Trubka ochranná z PE uložená volně DN do 80mm

2 K 210100001R00 Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 kus 3,000 20,00 60,00

PP Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2

3 K 210100003R00 Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2 kus 16,000 25,00 400,00

PP Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2

4 K 210100251R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 2,000 80,00 160,00

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2

5 K 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 2,000 140,00 280,00

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2

6 K 210110021R00 Spínač nástěnnzý jednopól.-řaz.1, obyč.prostř. kus 1,000 130,00 130,00

PP Spínač nástěnnzý jednopól.-řaz.1, obyč.prostř.

7 K 210202015R00 Svítidlo výbojkové parkové kus 1,000 500,00 500,00

PP Svítidlo výbojkové parkové

8 K 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový dl.6,0m kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Stožár osvětlovací sadový - ocelový dl.6,0m

9 K 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 1,000 600,00 600,00

PP Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

10 K 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 40,000 35,00 1 400,00

PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2

11 K 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 10,000 18,00 180,00

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený

12 K 210810013R00 Kabel silový CYKY 1kV 4 x 10 mm2 volně uložený m 10,000 22,00 220,00

PP Kabel silový CYKY 1kV 4 x 10 mm2 volně uložený

13 K 210810014R00 Kabel silový CYKY 1kV 4 x 16 mm2 volně uložený m 135,000 26,00 3 510,00

PP Kabel silový CYKY 1kV 4 x 16 mm2 volně uložený

14 K 31672166.AR Stožár parkový h=6,0m žár zinkováno horní D76 mm kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Stožár parkový h=6,0m žár zinkováno horní D76 mm

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.4 - ČS Nětčice - přípojka NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

15 K 31678610.AR Rozvodnice stožárová vč.poj E27/6A kus 1,000 600,00 600,00

PP Rozvodnice stožárová vč.poj E27/6A

16 K 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 10,500 15,00 157,50

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2

17 K 34111076R Kabel silový s Cu jádrem 700 V CYKY  4B x 10 mm2 m 10,500 99,00 1 039,50

PP Kabel silový s Cu jádrem 700 V CYKY 4B x 10 mm2

18 K 34111080R Kabel silový s Cu jádrem 700 V CYKY  4B x 16 mm2 kus 141,750 160,00 22 680,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 700 V CYKY 4B x 16 mm2

19 K R
Doplnění rozvaděče čerpací stanice - jednopólový jistič B10/1, spínač jednopólový do venkovního prostředí - dodávka a 

montáž
soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Doplnění rozvaděče čerpací stanice - jednopólový jistič B10/1, spínač jednopólový do venkovního prostředí - dodávka a montáž

20 K 3457114701R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 136,500 13,00 1 774,50

PP Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050

21 K R.1 Svítidlo výbojkové 50W SHC parkové kus 1,000 5 400,00 5 400,00

PP Svítidlo výbojkové 50W SHC parkové

22 K 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 45,360 35,00 1 587,60

PP Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm

23 K R.2 Elektroměrový pilíř-kompaktní plastový pilíř na betonovém základě s třípólovým jednotarifním elektroměrem, 3f jistič B40/3 kus 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Elektroměrový pilíř-kompaktní plastový pilíř na betonovém základě s třípólovým jednotarifním elektroměrem, 3f jistič B40/3

24 K 171156460200 Jeřáb automobilní T148 AD 080.1 Sh 1,000 900,00 900,00

PP Jeřáb automobilní T148 AD 080.1

25 K 180456000900 Montážní plošina na autopod.  MTP 27 (T148) Sh 1,000 700,00 700,00

PP Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)

26 K 900    R24 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni hod 8,000 500,00 4 000,00

PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni

27 K 905 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 10,000 400,00 4 000,00

PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

D M46 Zemní práce při montážích 47 530,00

28 K 460050704R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4 m3 0,600 1 000,00 600,00

PP Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4

29 K 460080001R00 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 0,800 2 800,00 2 240,00

PP Betonový základ do zeminy bez bednění

30 K 460100005R00 Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kus 1,000 2 900,00 2 900,00

PP Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy

31 K 460200164R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 m 130,000 140,00 18 200,00

PP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4

32 K 460420371R00 Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 10 cm m 130,000 75,00 9 750,00

PP Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 10 cm

33 K 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 130,000 8,00 1 040,00

PP Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm

34 K 460560164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 m 130,000 60,00 7 800,00

PP Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

35 K 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod

36 K 460961602R00 Zpracování výsledku měření soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Zpracování výsledku měření

37 K R.3 Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku, živice a betonu soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku, živice a betonu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 043,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 655 043,53 21,00% 137 559,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 792 602,67

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.5 - ČS Nětčice - příjezdová komunikace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 655 043,53

HSV - Práce a dodávky HSV 655 043,53

    1 - Zemní práce 134 432,25

    5 - Komunikace pozemní 456 909,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 544,00

    998 - Přesun hmot 28 157,88

SO 01.5 - ČS Nětčice - příjezdová komunikace

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 655 043,53

D HSV Práce a dodávky HSV 655 043,53

D 1 Zemní práce 134 432,25

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 154,200 40,00 6 168,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 514*0,3 154,200

VV Součet 154,200

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 231,300 100,00 23 130,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.5 - ČS Nětčice - příjezdová komunikace

Strana 119 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV c.01-04

VV 514*0,45 231,300

VV Součet 231,300

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 231,300 20,00 4 626,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,500 32,00 528,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Ornice z deponie zpět na stavbu

VV 110*0,15 16,500

VV Součet 16,500

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 231,300 100,00 23 130,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 469,500 4,00 13 878,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 231,3*15 3 469,500

VV Součet 3 469,500

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 16,500 60,00 990,00 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Ornice z deponie zpět na stavbz

VV 110*0,15 16,500

VV Součet 16,500

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 385,500 20,00 7 710,00 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Odkopávky na skládce

VV 514*0,45 231,300

VV Ornice na mezideponii

VV 514*0,3 154,200

VV Součet 385,500

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 416,340 75,00 31 225,50 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 231,3*1,8 416,340

VV Součet 416,340

10 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 514,000 16,00 8 224,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 

do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

11 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 90,000 66,00 5 940,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

12 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 110,000 15,00 1 650,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV C.01-04

VV 110 110,000

VV Součet 110,000

13 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1,650 115,00 189,75 CS ÚRS 2019 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 110*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,650

VV Součet 1,650

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 514,000 10,00 5 140,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

15 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 10,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

16 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 1,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 3,00 330,00 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

18 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 3,00 330,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy 

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, 

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin. 

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

19 M 2522340R herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 0,110 300,00 33,00

PP
herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů

VV 110*0,1/100 0,110

VV Součet 0,110

D 5 Komunikace pozemní 456 909,40

20 K 561061111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2 m2 514,000 70,00 35 980,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, 

promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů 

před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 

pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: 

a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy 

- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % 

- cement .......................................................4-6 % 

- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 % 

b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů 

- cement .......................................................9-14 % 

- pojiva ...............................................0,09- 0,14 % 

4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 

5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky. 

6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 

7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 

8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 

9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství 

pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

21 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 8,224 1 600,00 13 158,40 CS ÚRS 2019 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 514*0,4/100*2*2 8,224

VV Součet 8,224

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 514,000 119,00 61 166,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV C.01-04

VV ŠD 0-63

VV Střední vrstva

VV 514 514,000

VV Součet 514,000

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 514,000 145,00 74 530,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV C.01-04

VV Spodní vrstva

VV 514 514,000

VV Součet 514,000

24 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 480,000 295,00 141 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV C.01-04

VV Spodní vrstva živice

VV 480 480,000

VV Součet 480,000

25 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 514,000 20,00 10 280,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

26 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 480,000 14,00 6 720,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

27 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 445,000 255,00 113 475,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV C.01-04

VV Vrchní vrstva živice

VV 445 445,000

VV Součet 445,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 544,00

28 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 13,500 40,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV Navázání na stávající asfaltovou komunikaci

VV 13,5 13,500

VV Součet 13,500

29 K 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 13,500 60,00 810,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

30 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 514,000 66,00 33 924,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV Spodní stavba

VV 514 514,000

VV Součet 514,000

31 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 13,500 20,00 270,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném 

přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

D 998 Přesun hmot 28 157,88

32 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 469,298 60,00 28 157,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 190 741,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 190 741,23 21,00% 460 055,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 650 796,89

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.6 - Oprava komunikací dotčených stavbou - Nětčice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 190 741,23

HSV - Práce a dodávky HSV 2 190 741,23

    1 - Zemní práce 218 355,45

    5 - Komunikace pozemní 1 442 758,80

    8 - Trubní vedení 91 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 228,20

    997 - Přesun sutě 168 751,78

    998 - Přesun hmot 37 847,00

SO 01.6 - Oprava komunikací dotčených stavbou - Nětčice

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 190 741,23

D HSV Práce a dodávky HSV 2 190 741,23

D 1 Zemní práce 218 355,45

1 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 766,470 20,00 15 329,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Odstranění vrstvy o tl.10 cm z dočasného zásypu po kanalizaci

VV Stoky 

VV 748,47 748,470

VV Přípojky 

VV 30*0,6 18,000

VV Součet 766,470

2 K 113154354 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 649,530 85,00 140 210,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 

do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 01.6 - Oprava komunikací dotčených stavbou - Nětčice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodu pro chlazení zubů frézy, 

b) opotřebování frézovacích nástrojů, 

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo 

krytů této části katalogu, 

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 

části C01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 

plochy neodečítají. 

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: 

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., 

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV Komunikace

VV 2338 2 338,000

VV Penetrační makadam

VV 78 78,000

VV Již odstraněný asfalt

VV Stoky 

VV 748,47*-1 -748,470

VV Přípojky 

VV 30*0,6*-1 -18,000

VV Součet 1 649,530

3 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 2 416,000 16,00 38 656,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 

do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV
Na pláni musí být dodržen modul přetvárnosti E def,2 = min. 30 MPa a poměr Edef2/Edef1 menší jak 2,5. Konstrukce pod 

asfalty min. 120 MPa.

VV Komunikace

VV 2338 2 338,000

VV Penetrační makadam

VV 78 78,000

VV Součet 2 416,000

4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 416,000 10,00 24 160,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV
Na pláni musí být dodržen modul přetvárnosti E def,2 = min. 30 MPa a poměr Edef2/Edef1 menší jak 2,5. Konstrukce pod 

asfalty min. 120 MPa.

VV Komunikace

VV 2338 2 338,000

VV Penetrační makadam

VV 78 78,000

VV Součet 2 416,000

D 5 Komunikace pozemní 1 442 758,80

5 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 483,200 99,00 47 836,80 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV Případné doplnění kameniva - 20%

VV Komunikace

VV 2338*0,2 467,600

VV Penetrační makadam

VV 78*0,2 15,600

VV Součet 483,200

6 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 25,000 145,00 3 625,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV Pod dlažbu

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

7 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 2 338,000 295,00 689 710,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV C.01-04

VV Skladba 1

VV 2338 2 338,000

VV Součet 2 338,000

8 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 2 338,000 20,00 46 760,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

VV C.01-04

VV Skladba 1

VV 2338 2 338,000

VV Součet 2 338,000

9 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 338,000 14,00 32 732,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV C.01-04

VV Skladba 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 2338 2 338,000

VV Součet 2 338,000

10 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 78,000 260,00 20 280,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 

drceného, po zhutnění tl. 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

VV Dvojitý vrchní nátěr

VV Skladba 6

VV 78 78,000

VV Součet 78,000

11 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 338,000 255,00 596 190,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV Skladba 1

VV 2338 2 338,000

VV Součet 2 338,000

12 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 25,000 225,00 5 625,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV Skladba 8

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

D 8 Trubní vedení 91 800,00

13 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 16,000 1 800,00 28 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

14 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 25,000 1 800,00 45 000,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

15 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 12,000 1 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 228,20

16 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 1 527,000 40,00 61 080,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV 191+1267+69 1 527,000

VV Součet 1 527,000

17 K 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 1 527,000 60,00 91 620,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

18 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 766,470 60,00 45 988,20 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 748,47 748,470

VV Přípojky 

VV 30*0,6 18,000

VV Součet 766,470

19 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 1 527,000 20,00 30 540,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném 

přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

20 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 25,000 40,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 

pojiva. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava vybouraných hmot. 

VV Skladba 8

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

21 K 97905R001 Stávající dlažba m2 25,000 40,00 1 000,00

PP Stávající dlažba

VV
Narovnání očištěné dlažby na palety, převoz na mezideponii zhotovitele, složení, uskladnění, naložení a přemístění zpět na 

stavbu pro opětovné zabud

VV Skladba 8 

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

D 997 Přesun sutě 168 751,78

22 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 552,580 40,00 22 103,20 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

23 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 13 261,920 4,00 53 047,68 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 552,58*24 13 261,920

VV Součet 13 261,920

24 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 552,580 60,00 33 154,80 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

25 K 997221845R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z odstraněné komunikace t 422,280 120,00 50 673,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

302

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

26 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 130,300 75,00 9 772,50 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 37 847,00

27 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 756,940 50,00 37 847,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 415 380,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 415 380,77 21,00% 2 607 229,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 022 610,73

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.1 - Gravitační kanalizace Cvrčovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 415 380,77

HSV - Práce a dodávky HSV 12 415 380,77

    1 - Zemní práce 7 059 422,37

    2 - Zakládání 77 695,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 252,00

    4 - Vodorovné konstrukce 411 735,55

    5 - Komunikace pozemní 642 846,32

    8 - Trubní vedení 2 699 252,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 544,84

    997 - Přesun sutě 446 765,30

    998 - Přesun hmot 800 866,53

SO 02.1 - Gravitační kanalizace Cvrčovice

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 12 415 380,77

D HSV Práce a dodávky HSV 12 415 380,77

D 1 Zemní práce 7 059 422,37

1 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek. 

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m 

nad povrchem stávajícího terénu. 

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a 

úprava území. 

2 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. 

3 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 68,000 80,00 5 440,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.1 - Gravitační kanalizace Cvrčovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 

3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -

7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

tohoto katalogu, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

4 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 68,000 60,00 4 080,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Pod dlažbou

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

5 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2 068,200 70,00 144 774,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Polní cesty - tl. 35cm

VV 534,22 534,220

VV Komunikace a zpevněné plochy - stoky - tl. 35cm

VV 1433,3 1 433,300

VV Komunikace a zpevněné plochy - přípojky - tl. 35cm

VV 100,68 100,680

VV Součet 2 068,200

6 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 533,980 40,00 61 359,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Komunikace a zpevněné plochy - stoky

VV 1433,3 1 433,300

VV Komunikace a zpevněné plochy - přípojky

VV 100,68 100,680

VV Součet 1 533,980

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 90,000 55,00 4 950,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Stoka A

VV 4*2 8,000

VV Přípojky 34 ks 

VV 41*2 82,000

VV Součet 90,000

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 250,000 50,00 12 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

9 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 60,000 150,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

10 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 50,100 250,00 12 525,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Vodovod - stoky

VV 1,2+(15*0,9) 14,700

VV Plynovod - stoky

VV (5*1,2)+(14*0,9) 18,600

VV Přípojky stávající kanalizace - stoky

VV 3*1,2 3,600

VV Vodovod - přípojky

VV 8*0,6 4,800

VV Plynovod - přípojky

VV 14*0,6 8,400

VV Součet 50,100

11 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 8,400 350,00 2 940,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Stávající kanalizace

VV 8*0,9 7,200

VV 1,2 1,200

VV Součet 8,400

12 K 119001407 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 700 mm m 4,800 350,00 1 680,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN přes 500 do 700 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Stávající kanalizace nad DN 500

VV (3*0,8)+1,2 3,600

VV Propustek

VV 1,2 1,200

VV Součet 4,800

13 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 111,410 160,00 17 825,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

14 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 498,515 300,00 149 554,50 CS ÚRS 2019 01

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro: 

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při 

jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; 

b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: 

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce 

vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí 

cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. 

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti. 

9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV Vodovod a pylnovod

VV 50,1*1*1*2 100,200

VV Stávající kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 8,4*1*1*2 16,800

VV Stávající kanalizace nad DN 500

VV 4,8*1*1*2 9,600

VV Propustek

VV 1,2*2*2 4,800

VV Cetin, elektřina a přípojky k VO 

VV 111,41*1*1*1,5 167,115

VV Souběh se stávající kanalizací

VV 100*1*2 200,000

VV Součet 498,515

15 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 221,232 40,00 8 849,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Viz výkaz výměr:

VV Stoka

VV 624,61*0,3 187,383

VV Přípojky

VV 112,83*0,3 33,849

VV Součet 221,232

16 K R13120 Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením ks 8,000 1 500,00 12 000,00

PP Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením

17 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 693,270 260,00 180 250,20 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV V hornině tř. 3 - 90% : 

VV Stoky 

VV 770,3*0,9 693,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 693,270

18 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 346,635 26,00 9 012,51 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Lepivost 50%

VV V hornině tř. 3 - 90% : 

VV Stoky 

VV 770,3*0,9*0,5 346,635

VV Součet 346,635

19 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 77,030 300,00 23 109,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV V hornině tř. 4 - 10% : 

VV Stoky 

VV 770,3*0,1 77,030

VV Součet 77,030

20 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 38,515 30,00 1 155,45 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Lepivost 50%

VV V hornině tř. 4 - 10% : 

VV Stoky 

VV 770,3*0,1*0,5 38,515

VV Součet 38,515

21 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 4 846,806 180,00 872 425,08 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 

000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Hornina tř. 3 - 90% : 

VV Stoky

VV 4985,04*0,9 4 486,536

VV Přípojky 

VV 400,3*0,9 360,270

VV Součet 4 846,806

22 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 2 423,565 20,00 48 471,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Lepivost 50% : 

VV Stoky

VV 4985,4*0,9*0,5 2 243,430

VV Přípojky 

VV 400,3*0,9*0,5 180,135

VV Součet 2 423,565

23 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 538,570 250,00 134 642,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 

000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Hornina tř. 4 - 10% : 

VV Stoky

VV 4985,4*0,1 498,540

VV Přípojky 

VV 400,3*0,1 40,030

VV Součet 538,570

24 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 269,285 30,00 8 078,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Lepivost 50% : 

VV Stoky

VV 4985,4*0,1*0,5 249,270

VV Přípojky 

VV 400,3*0,1*0,5 20,015

VV Součet 269,285

25 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 165,700 30,00 4 971,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV 165,7 165,700

VV Součet 165,700

26 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 10 243,200 36,00 368 755,20 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV 10243,2 10 243,200

VV Součet 10 243,200

27 K 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 1 678,000 66,00 110 748,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV 1678 1 678,000

VV Součet 1 678,000

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 165,700 12,00 1 988,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

29 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 10 243,200 16,00 163 891,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

30 K 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 1 678,000 30,00 50 340,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 

do 8 m

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 566,800 80,00 45 344,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 494,7+46,9 541,600

VV Přípojky

VV 25,2 25,200

VV Součet 566,800

32 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 4 678,200 100,00 467 820,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Viz. Výkaz Výměr

VV Stoky

VV 3782,5+572,7 4 355,200

VV Přípojky

VV 323 323,000

VV Součet 4 678,200

33 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 911,000 125,00 113 875,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Viz. Výkaz Výměr

VV Stoky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 708,2+150,7 858,900

VV Přípojky

VV 52,1 52,100

VV Součet 911,000

34 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 

do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

35 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

36 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

37 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 344,804 32,00 139 033,73 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Zemina na deponii a zpět

VV (3944,2+265,2)*2 8 418,800

VV Ornice

VV (624,61+112,83)*0,3 221,232

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV -1534,01*1,4*2 -4 295,228

VV Součet 4 344,804

38 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 094,214 100,00 409 421,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 1811,5 1 811,500

VV přípojky

VV 135,1 135,100

VV Zemina nhrazena kamenivem pro zásyp v místě komunikace

VV 1534,01*1,4 2 147,614

VV Součet 4 094,214

39 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 61 413,210 4,00 245 652,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Vzdálenost na skládku 25km

VV 4094,214*15 61 413,210

VV Součet 61 413,210

40 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 283,018 60,00 136 981,08 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zemina na deponii a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 3944,2+265,2 4 209,400

VV Ornice

VV (624,61+112,83)*0,3 221,232

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV -1534,01*1,4 -2 147,614

VV Součet 2 283,018

41 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6 156,000 20,00 123 120,00 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Na mezideponii

VV 2061,786 2 061,786

VV Na skládku

VV 4094,214 4 094,214

VV Součet 6 156,000

42 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 7 369,585 75,00 552 718,88 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 4094,214*1,8 7 369,585

VV Součet 7 369,585

43 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 209,400 90,00 378 846,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 3944,2 3 944,200

VV Přípojky

VV 265,2 265,200

VV Součet 4 209,400

44 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice. 

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do 

úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu. 

45 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 4 295,228 280,00 1 202 663,84 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV Kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV 1534,01*1,4*2 4 295,228

46 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 040,500 150,00 156 075,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 

i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 981,2 981,200

VV Přípojky

VV 59,3 59,300

VV Součet 1 040,500

47 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 2 060,190 280,00 576 853,20 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV 10% ztratné : 

VV Stoky

VV 981,2*1,8*1,1 1 942,776

VV Přípojky

VV 59,3*1,8*1,1 117,414

VV Součet 2 060,190

48 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 737,440 60,00 44 246,40 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 624,61 624,610

VV Přípojky

VV 112,83 112,830

VV Součet 737,440

49 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 737,440 15,00 11 061,60 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

50 M 00572410 osivo směs travní parková kg 11,062 115,00 1 272,13 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV 737,44*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 11,062

VV Součet 11,062

51 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 805,630 10,00 28 056,30 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 2592,13 2 592,130

VV Přípojky

VV 213,5 213,500

VV Součet 2 805,630

D 2 Zakládání 77 695,17

52 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 439,950 100,00 43 995,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 1759,8*0,25 439,950

VV Součet 439,950

53 M 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 483,945 36,00 17 422,02 CS ÚRS 2019 01

PP trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm

VV 439,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 483,945

VV Součet 483,945

54 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 439,950 15,00 6 599,25 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 

20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV V místě trativodu

VV 1759,8*1,0*0,25 439,950

VV Součet 439,950

55 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 483,945 20,00 9 678,90 CS ÚRS 2019 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 439,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 483,945

VV Součet 483,945

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 252,00

56 K 359901111 Vyčištění stok m 1 972,900 20,00 39 458,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím. 

VV DN 300

VV 1471,8 1 471,800

VV DN 400

VV 288 288,000

VV Přípojky : DN 160

VV 213,1 213,100

VV Součet 1 972,900

57 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 759,800 30,00 52 794,00 CS ÚRS 2019 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV DN 300

VV 1471,8 1 471,800

VV DN 400

VV 288 288,000

VV Součet 1 759,800

D 4 Vodorovné konstrukce 411 735,55

58 K 451535111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku m3 55,838 850,00 47 462,30 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku

VV Šachty ŽB DN 1000 

VV 57*2,5*2,5*0,15 53,438

VV Šachty plast DN 600 

VV 4*2,0*2,0*0,15 2,400

VV Součet 55,838

59 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 394,000 750,00 295 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV Viz. Výkaz Výměr:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Stoky 

VV 365,8 365,800

VV Přípojky 

VV 28,2 28,200

VV Součet 394,000

60 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 62,000 150,00 9 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

61 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

62 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 10,000 190,00 1 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

63 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 14,000 200,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

64 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 35,000 210,00 7 350,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

65 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 10,000 190,00 1 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

66 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

67 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 13,225 2 450,00 32 401,25 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Šachty ŽB DN 1000 

VV 57*1,5*1,5*0,1 12,825

VV Šachty plast DN 600 

VV 4*1,0*1,0*0,1 0,400

VV Součet 13,225

68 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 35,800 290,00 10 382,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV Šachty ŽB DN 1000 

VV 57*1,5*0,1*4 34,200

VV Šachta plast DN 600 

VV 4*1,0*0,1*4 1,600

VV Součet 35,800

D 5 Komunikace pozemní 642 846,32

69 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 534,220 105,00 56 093,10 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV Polní cesty 

VV 534,22 534,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 534,220

70 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 534,220 145,00 77 461,90 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV Polní cesty 

VV 534,22 534,220

VV Součet 534,220

71 K 566901243 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 1 534,010 145,00 222 431,45 CS ÚRS 2019 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací 

části A01 tohoto katalogu. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 1433,33 1 433,330

VV Přípojky

VV 100,68 100,680

VV Součet 1 534,010

72 K 566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm m2 1 534,010 187,00 286 859,87 CS ÚRS 2019 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací 

části A01 tohoto katalogu. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 1433,33 1 433,330

VV Přípojky

VV 100,68 100,680

VV Součet 1 534,010

D 8 Trubní vedení 2 699 252,69

73 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 213,100 30,00 6 393,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Přípojky

VV 213,1 213,100

VV Součet 213,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

74 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8 m 234,410 155,00 36 333,55 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8

VV 213,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 234,410

VV Součet 234,410

75 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 1 471,800 35,00 51 513,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Stoka A

VV 748-288 460,000

VV Stoka AB

VV 122 122,000

VV Stoka AC

VV 266 266,000

VV Stoka AC1

VV 288,8 288,800

VV Stoka AD

VV 89,9 89,900

VV Stoka AE

VV 149,4 149,400

VV Stoka AF

VV 86,7 86,700

VV Stoka BP

VV 9 9,000

VV Součet 1 471,800

76 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12 m 1 619,838 530,00 858 514,14 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12

VV 1472,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 619,838

VV Součet 1 619,838

77 K 871393121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 288,000 40,00 11 520,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Stoka A

VV 288 288,000

VV Součet 288,000

78 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000 mm SN 12 m 316,800 1 030,00 326 304,00 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000 mm SN 12

VV 288*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 316,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 316,800

79 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 58,000 50,00 2 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV Přípojky

VV 47+11 58,000

VV Součet 58,000

80 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 58,000 55,00 3 190,00 CS ÚRS 2019 01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

81 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 47,000 150,00 7 050,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

82 M 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 47,000 615,00 28 905,00 CS ÚRS 2019 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°

83 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 11,000 165,00 1 815,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

84 M 28611410 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45° kus 11,000 1 625,00 17 875,00 CS ÚRS 2019 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45°

85 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 12,000 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

86 K 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 44,000 800,00 35 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

87 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 107,000 500,00 53 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

88 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 14,000 650,00 9 100,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm

89 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 35,000 950,00 33 250,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm

90 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm kus 58,000 1 500,00 87 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm

91 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 57,000 500,00 28 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

92 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 57,000 1 200,00 68 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná

93 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 57,000 2 000,00 114 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

94 M 59224339R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/100 V max 60 kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/100 V max 60

95 M 59224338R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/75 KOM V40 kus 55,000 4 800,00 264 000,00

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/75 KOM V40

96 M 59224337R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/95 KOM V60 kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/95 KOM V60

97 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 106,000 190,00 20 140,00 CS ÚRS 2019 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

98 K 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 64,000 850,00 54 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

99 K 894812232 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

100 K 894812233 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm kus 60,000 1 200,00 72 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

101 K 894812241 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 64,000 2 100,00 134 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

102 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 64,000 100,00 6 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

103 K 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 64,000 2 200,00 140 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

104 K 894812325 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné kus 4,000 4 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

105 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 3,000 1 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

106 K 894812333 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

107 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

108 K 894812376 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 4,000 3 900,00 15 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

109 K 899104113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů nad 150 kg kus 57,000 500,00 28 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 

do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

110 M 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz kus 57,000 2 350,00 133 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 544,84

111 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

112 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 660,000 13,00 8 580,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV Předpoklad 110 dní

VV 6*110 660,000

VV Součet 660,000

113 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 1,000 110,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1. 

114 K 913221211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití kus 100,000 120,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1. 

VV Předpoklad 100 dní

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

115 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 90,000 250,00 22 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

116 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 2 275,914 60,00 136 554,84 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV Stoky

VV 965,657*2 1 931,314

VV Přípojky

VV 172,3*2 344,600

VV Součet 2 275,914

117 K 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí m 90,000 50,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár silničních

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 

pojiva. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava vybouraných hmot. 

D 997 Přesun sutě 446 765,30

118 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 592,542 40,00 63 701,68 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

119 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 38 221,008 4,00 152 884,03 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 1592,542*24 38 221,008

VV Součet 38 221,008

120 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 592,542 60,00 95 552,52 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

121 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 337,476 120,00 40 497,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

302

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

122 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1 255,066 75,00 94 129,95 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 800 866,53

123 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 8 898,517 90,00 800 866,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 160 707,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 160 707,51 21,00% 873 748,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 034 456,09

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.2 - Kanalizační výtlak Cvrčovice - Zdounky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 160 707,51

HSV - Práce a dodávky HSV 4 160 707,51

    1 - Zemní práce 2 644 677,23

    2 - Zakládání 10 862,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 375,00

    4 - Vodorovné konstrukce 222 412,30

    5 - Komunikace pozemní 29 644,20

    8 - Trubní vedení 1 095 081,48

    997 - Přesun sutě 17 506,82

    998 - Přesun hmot 112 148,16

SO 02.2 - Kanalizační výtlak Cvrčovice - Zdounky

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 160 707,51

D HSV Práce a dodávky HSV 4 160 707,51

D 1 Zemní práce 2 644 677,23

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 57,300 45,00 2 578,50 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 

2. Cena -1101 je určena i pro: 

a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším 

než 1 : 5; 

b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 

5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než 

půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 57,300 30,00 1 719,00 CS ÚRS 2019 01

PP Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

3 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.2 - Kanalizační výtlak Cvrčovice - Zdounky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek. 

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m 

nad povrchem stávajícího terénu. 

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a 

úprava území. 

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 6,000 290,00 1 740,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. 

5 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 109,700 120,00 13 164,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Polní cesta - tl. 35cm

VV 105,9 105,900

VV Komunikace - tl. 35cm

VV 3,8 3,800

VV Součet 109,700

6 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 3,800 120,00 456,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Komunikace

VV 3,8 3,800

VV Součet 3,800

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 180,000 50,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

8 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 45,000 150,00 6 750,00 CS ÚRS 2019 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,400 200,00 880,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Potrubí

VV 2*1 2,000

VV 2*1,2 2,400

VV Součet 4,400

10 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,200 160,00 192,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Kabely

VV 1,2 1,200

VV Součet 1,200

11 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 10,600 300,00 3 180,00 CS ÚRS 2019 01

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro: 

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při 

jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; 

b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: 

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce 

vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí 

cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. 

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti. 

9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV Potrubí

VV 4,4*1*1*2 8,800

VV Kabely

VV 1,2*1*1*1,5 1,800

VV Součet 10,600

12 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 1 571,835 40,00 62 873,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Výtlak

VV 1,5*(1230,2-70,6-2,5)*0,3 520,695

VV Pro příjezd techniky

VV 3*(1230,2-70,6-2,5)*0,3 1 041,390

VV Rozšížení pro šachty

VV 13*1*2,5*0,3 9,750

VV Součet 1 571,835

13 K R13120 Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením ks 4,000 1 500,00 6 000,00

PP Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením

14 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 68,040 260,00 17 690,40 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV V hornině tř. 3 - 90% : 

VV 75,6*0,9 68,040

VV Součet 68,040

15 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 34,020 26,00 884,52 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Lepivost 50%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV V hornině tř. 3 - 90% : 

VV 75,6*0,9*0,5 34,020

VV Součet 34,020

16 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 7,560 300,00 2 268,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV V hornině tř. 4 - 10% : 

VV 75,6*0,1 7,560

VV Součet 7,560

17 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 3,780 30,00 113,40 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Lepivost 50%

VV V hornině tř. 4 - 10% : 

VV 75,6*0,1*0,5 3,780

VV Součet 3,780

18 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 609,910 160,00 417 585,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 

000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 3 - 90% : 

VV 2899,9*0,9 2 609,910

VV Součet 2 609,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

19 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 304,955 20,00 26 099,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Lepivost 50% : 

VV 2899,9*0,9*0,5 1 304,955

VV Součet 1 304,955

20 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 289,990 250,00 72 497,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 

000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 4 - 10% : 

VV 2899,9*0,1 289,990

VV Součet 289,990

21 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 144,995 25,00 3 624,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Lepivost 50% : 

VV 2899,9*0,1*0,5 144,995

VV Součet 144,995

22 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 382,800 30,00 11 484,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 382,8 382,800

VV Součet 382,800

23 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 6 110,700 34,00 207 763,80 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 6110,7 6 110,700

VV Součet 6 110,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

24 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 382,800 12,00 4 593,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

25 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 6 110,700 13,00 79 439,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

26 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 2,379 700,00 1 665,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Cvrčovický potok

VV Sypanina bude použita z výkopu kanalizace

VV ((2,665+1,3)/2)*1*1,2 2,379

VV Součet 2,379

27 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 2,379 400,00 951,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

28 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 816,900 60,00 109 014,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 1757,8+59,1 1 816,900

VV Součet 1 816,900

29 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 158,700 80,00 92 696,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 1142,1+16,6 1 158,700

VV Součet 1 158,700

30 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 6,000 25,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 

do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

31 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

32 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

33 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 098,670 32,00 99 157,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výtlak

VV 1,5*(1230,2-70,6-2,5)*0,3*2 1 041,390

VV Pro příjezd techniky

VV 3*(1230,2-70,6-2,5)*0,3*2 2 082,780

VV Rozšížení pro šachty

VV 13*1*2,5*0,3*2 19,500

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV -45 -45,000

VV Součet 3 098,670

34 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 041,700 100,00 104 170,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 996,7 996,700

VV Zemina nhrazena kamenivem pro zásyp v místě komunikace

VV 45 45,000

VV Součet 1 041,700

35 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 15 625,500 4,00 62 502,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Skládka 25km

VV 1041,7*15 15 625,500

VV Součet 15 625,500

36 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 526,835 60,00 91 610,10 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Výtlak

VV 1,5*(1230,2-70,6-2,5)*0,3 520,695

VV Pro příjezd techniky

VV 3*(1230,2-70,6-2,5)*0,3 1 041,390
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Rozšížení pro šachty

VV 13*1*2,5*0,3 9,750

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV -45 -45,000

VV Součet 1 526,835

37 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 568,535 20,00 51 370,70 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV Na mezideponii

VV 1526,835 1 526,835

VV Na skládku

VV 1041,7 1 041,700

VV Součet 2 568,535

38 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 875,060 75,00 140 629,50 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 1041,7*1,8 1 875,060

VV Součet 1 875,060

39 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 008,800 90,00 180 792,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 2008,8 2 008,800

VV Součet 2 008,800

40 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 90,000 280,00 25 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV Kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV 2*45 90,000

41 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice. 

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do 

úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu. 

42 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 585,900 150,00 87 885,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 

i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 585,9 585,900

VV Součet 585,900

43 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1 160,082 280,00 324 822,96 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV Ztratné 10%

VV 585,9*1,8*1,1 1 160,082

VV Součet 1 160,082

44 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5 239,450 40,00 209 578,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV Výtlak

VV 1,5*(1230,2-70,6-2,5) 1 735,650

VV Pro příjezd techniky

VV 3*(1230,2-70,6-2,5) 3 471,300

VV Rozšížení pro šachty

VV 13*1*2,5 32,500

VV Součet 5 239,450

45 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5 239,450 15,00 78 591,75 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Výtlak

VV 1,5*(1230,2-70,6-2,5) 1 735,650

VV Pro příjezd techniky

VV 3*(1230,2-70,6-2,5) 3 471,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Rozšížení pro šachty

VV 13*1*2,5 32,500

VV Součet 5 239,450

46 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 78,592 115,00 9 038,08 CS ÚRS 2019 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 5239,45*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 78,592

VV Součet 78,592

47 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 777,600 10,00 17 776,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 1777,6 1 777,600

VV Součet 1 777,600

D 2 Zakládání 10 862,32

48 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 61,508 100,00 6 150,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 1230,16*0,05 61,508

VV Součet 61,508

49 M 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 67,659 36,00 2 435,72 CS ÚRS 2019 01

PP trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm

VV 61,508*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 67,659

VV Součet 67,659

50 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 61,508 15,00 922,62 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 

20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV V místě trativodu

VV 61,508*1,0 61,508

VV Součet 61,508

51 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 67,659 20,00 1 353,18 CS ÚRS 2019 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 61,508*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 67,659

VV Součet 67,659

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 375,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

52 K 359901111 Vyčištění stok m 1 230,200 20,00 24 604,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím. 

VV DN 125

VV 1104,5 1 104,500

VV DN 250

VV 125,7 125,700

VV Součet 1 230,200

53 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 125,700 30,00 3 771,00 CS ÚRS 2019 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV DN 250

VV 125,7 125,700

VV Součet 125,700

D 4 Vodorovné konstrukce 222 412,30

54 K 451535111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku m3 8,934 850,00 7 593,90 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku

VV Šachty DN 1500

VV 9*2,2*2,2*0,15 6,534

VV Šachty DN 1000

VV 4*2*2*0,15 2,400

VV Součet 8,934

55 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 276,200 720,00 198 864,00 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

56 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

57 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

58 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

59 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 6,000 210,00 1 260,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

60 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 190,00 380,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

61 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
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62 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 190,00 380,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

63 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,816 2 450,00 9 349,20 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Šachty DN 1500

VV 9*1,8*1,8*0,1 2,916

VV Šachty DN 1000

VV 4*1,5*1,5*0,1 0,900

VV Součet 3,816

64 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 8,880 290,00 2 575,20 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV Šachty DN 1500 

VV 9*1,8*0,1*4 6,480

VV Šachty DN 1000

VV 4*1,5*0,1*4 2,400

VV Součet 8,880

D 5 Komunikace pozemní 29 644,20

65 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,700 105,00 11 518,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 3,8+105,9 109,700

VV Součet 109,700

66 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 109,700 145,00 15 906,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 3,8+105,9 109,700

VV Součet 109,700

67 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 3,800 295,00 1 121,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

68 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 3,800 20,00 76,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

69 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 3,800 14,00 53,20 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

70 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3,800 255,00 969,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 
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D 8 Trubní vedení 1 095 081,48

71 K 81001 Úprava dna šachty spádovým betonem tř. C30/37 kompl 3,000 4 000,00 12 000,00

PP
Úprava dna šachty spádovým betonem tř. C30/37

72 K 81002 D+M Vystrojení šachty - kalník kompl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP D+M Vystrojení šachty - kalník

P

Poznámka k položce: 

Příruba s hasičskou půlspojkou (bajonet) DN 100 - 1 ks 

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 80 - 1 ks  

T-kus TLT 150/80 - 1ks  

Montážní vložka DN 150 - 1 ks  

Přírubový adaptér DN 141/150 - 2 ks  

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 150 - 2 ks 

Přírubová redukce DN 80/100 - 1 ks  

Koleno TLT DN 150 - 1 ks  

73 K 81003 D+M Vystrojení šachty - vzdušník kompl 2,000 62 000,00 124 000,00

PP
D+M Vystrojení šachty - vzdušník

P

Poznámka k položce: 

Přiruba s hasičskou půlspojkou (bajonet) DN 100 - 1 ks  

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 100 - 1 ks  

T-kus TLT DN 150/100 - 2 ks 

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 80 - 1 ks  

Montážní vložka DN 150 - 1 ks  

Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 80 - 1 ks 

Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 150 - 2 ks  

Přírubový adaptér DN 141/150 - 2 ks  

FF kus DN 150 - 1 ks  

Redukce DN 80/100 - 1 ks  

74 K 81004 Úprava koncové šachty výtlaku kompl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Úprava koncové šachty výtlaku

P

Poznámka k položce: 

Úprava šachty dle výkresu č. SO 01.2 - 09  

VV Koncová šachta výtlaku 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

75 K 81005 D+M Atypické tvarovky v koncové šachtě výtlaku kompl 1,000 4 500,00 4 500,00

PP D+M Atypické tvarovky v koncové šachtě výtlaku

P
Poznámka k položce: 

Atypická tvarovka dle výkresu č. SO 01.2 - 09 

76 K 81006 Napojení stávající stoky na nově vybudovanou šachtu Š nap. kompl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP
Napojení stávající stoky na nově vybudovanou šachtu Š nap.

77 K 81007 D+M Chráničky z potrubí PE 200x7,7 mm včetně utěsnění m 17,020 2 750,00 46 805,00

PP D+M Chráničky z potrubí PE 200x7,7 mm včetně utěsnění

78 K 81008 D+M sloupku k vyznačení křížení kanalizace s vodotečí ks 2,000 1 500,00 3 000,00

PP D+M sloupku k vyznačení křížení kanalizace s vodotečí

79 K 871274301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 125x7,4 m 1 104,500 75,00 82 837,50 CS ÚRS 2019 01
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PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 125 x 

7,4 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Výtlak

VV 1104,5 1 104,500

VV Součet 1 104,500

80 M 28613417 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 125x7,4mm m 1 214,950 170,00 206 541,50 CS ÚRS 2019 01

PP potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 125x7,4mm

VV 1104,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 214,950

VV Součet 1 214,950

81 K 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 125,700 33,00 4 148,10 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Uklidňovací úsek

VV 125,7 125,700

VV Součet 125,700

82 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12 m 138,270 345,00 47 703,15 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12

VV 125,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 138,270

VV Součet 138,270

83 K 877275210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 125 kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

84 K 877275201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 125 kus 101,246 250,00 25 311,50 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV 1104,5/12*1,1 101,246

VV Součet 101,246

85 M 28614950 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 125mm kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2019 01
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PP elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 125mm

86 M 28615976 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 125mm kus 101,246 255,00 25 817,73 CS ÚRS 2019 01

PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 125mm

87 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 1 104,500 20,00 22 090,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

88 K 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

89 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 16,000 500,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

90 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 10,000 650,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm

91 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm

92 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm

93 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 12,000 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

94 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 12,000 1 200,00 14 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná

95 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 13,000 2 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

96 M 59224339R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/100 V max 60 kus 3,000 5 500,00 16 500,00

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/100 V max 60
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97 M 59224337 dno betonové šachty TBZ-Q.1 100/95 KOM V60R kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/95 KOM V60

98 M 592243741R Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100 ks 9,000 26 000,00 234 000,00

PP
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100

99 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 10,000 700,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

100 M 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm ks 1,000 3 200,00 3 200,00

PP
deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

101 M 592243502R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm ks 9,000 5 500,00 49 500,00

PP
deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm

102 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 28,000 190,00 5 320,00 CS ÚRS 2019 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

103 M 59224348R těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 kus 9,000 660,00 5 940,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500

104 K 899102113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů nad 50 kg do 100 kg kus 13,000 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 kg do 100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 

do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

105 M 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 13,000 1 350,00 17 550,00 CS ÚRS 2019 01

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15

106 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 1 104,500 18,00 19 881,00 CS ÚRS 2019 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

107 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 1 104,500 8,00 8 836,00 CS ÚRS 2019 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

D 997 Přesun sutě 17 506,82

108 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 64,462 40,00 2 578,48 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

109 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 547,088 4,00 6 188,35 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 64,462*24 1 547,088

VV Součet 1 547,088

110 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 64,462 60,00 3 867,72 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

111 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 0,836 120,00 100,32 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

302

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

112 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 63,626 75,00 4 771,95 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 112 148,16

113 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 869,136 60,00 112 148,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 952 319,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 952 319,57 21,00% 199 987,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 152 306,68

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.3 - ČS Cvrčovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 952 319,57

HSV - Práce a dodávky HSV 952 319,57

    1 - Zemní práce 452 919,29

    2 - Zakládání 28 549,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 179 796,50

    4 - Vodorovné konstrukce 65 706,85

    5 - Komunikace pozemní 20 869,75

    8 - Trubní vedení 106 910,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 477,83

    997 - Přesun sutě 199,89

    998 - Přesun hmot 45 890,10

SO 02.3 - ČS Cvrčovice

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 952 319,57

D HSV Práce a dodávky HSV 952 319,57

D 1 Zemní práce 452 919,29

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 50,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.3 - ČS Cvrčovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,238 40,00 529,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Areál ČS

VV 5,07*5,2*0,3 7,909

VV 4,9*2,05*0,3 3,014

VV 4,9*3,15/2*0,3 2,315

VV Součet 13,238

4 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 120,825 260,00 31 414,50 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Hor. tř 3 90%

VV 5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3)*0,9 120,825

VV Součet 120,825

5 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 60,413 26,00 1 570,74 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Lepivost 50%

VV 5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3)*0,9*0,5 60,413

VV Součet 60,413

6 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 13,425 300,00 4 027,50 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Hor. tř.  4 10%

VV  5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3)*0,1 13,425

VV Součet 13,425

7 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 6,713 30,00 201,39 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Lepivost 50% 

VV 5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3)*0,1*0,5 6,713

VV Součet 6,713

8 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,750 300,00 525,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) svislé přemístění výkopku, 

b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. 

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 

4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: 

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 

Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, 

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění 

výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 

Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Patky pro sloupky oplocení 

VV 10*0,4*0,4*0,5 0,800

VV Patky pro sloupky brány 

VV 2*0,5*0,5*0,7 0,350

VV Patky pro vzpěry 

VV 5*0,6*0,4*0,5 0,600

VV Součet 1,750

9 K 134702401 Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovité a tekoucí hl do 10 m m3 5,277 500,00 2 638,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a 

s vodorovným přemístěním výkopku na vzdálenost do 20 m od vnějšího okraje studny půdorysné plochy studny do 4 m2 v horninách tř. 1 až 4, 

kromě hornin kašovité konsistence a tekoucích v hloubce do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky a spouštění vodárenských a základových studní při snižování hladiny podzemní vody pod dno výkopu 

zároveň s vykopávkou a spouštěním studny. Snižování hladiny podzemní vody se oceňuje zvlášť cenami souboru cen 115 10- . . Čerpání vody. 

2. Ceny neplatí: 

a) vyskytují-li se ve výkopu pro studni zdraví škodlivé nebo třaskavé plyny; 

b) předepisuje-li projekt provést vykopávku pro studnu, aniž by byla současně snižována hladina podzemní vody pod dno výkopu; 

c) předepisuje-li projekt provést vykopávku pro studnu ve vodoteči nebo nádrži, aniž by byla hladina vody snížena pod dno výkopu pro studnu a 

aniž by na náklad investora byl zřízen přístup pro suchozemské dopravní prostředky a dostatečně velký, vodou nezatápěný manipulační prostor; 

d) pro vykopávky a spouštění studní spouštěných půdorysné plochy přes 100 m2; tyto zemní práce se oceňují individuálně. 

3. Ceny neplatí pro vykopávku, která se provádí pod úrovní břitu spouštěné studny, aniž se studna dále spouští; tyto zemní práce se oceňují 

cenami souboru cen 134 . 0-2 . Vykopávky pro studnu nespouštěnou, přičemž se hloubka měří od terénu. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na rozpojení a naložení vniklé, vplavené nebo napadané zeminy a na její svislé přemístění na terén a 

vodorovné přemístění na vzdálenost do 20 m od kraje výkopu. 

5. Objem vykopávky se určí jako součin největší půdorysné plochy studny i s břitem a hloubky, t.j. svislé vzdálenosti dna výkopu studny od 

přilehlého terénu v ose studny. 

6. Pro oceňování každé další manipulace s výkopkem získaným při vykopávce studny spouštěné se objem určí tak, že se objem určený podle 

pozn. čís. 5 násobí součinitelem 1,05 s ohledem na vniklou, vplavenou nebo napadenou horninu. 

7. Vykopávky v horninách tř. 5, 6 a 7 se oceňují individuálně. 

VV 3,14*0,49*0,49*7 5,277

10 K 153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu m2 194,400 1 100,00 213 840,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání nebo opotřebení štětovnic. 

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. 

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

11 K 153113113 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 194,400 400,00 77 760,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . 

Úprava ocelových štětovnic 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny. 

12 K 153R001 D+M Výztužného rámu horního kompl 1,000 19 000,00 19 000,00

PP
D+M Výztužného rámu horního

P

Poznámka k položce: 

Viz. Výkres SO.01.3 - 03  

13 K 153R002 D+M Výztužného rámu spodního kompl 1,000 19 000,00 19 000,00

PP
D+M Výztužného rámu spodního

P

Poznámka k položce: 

Viz. Výkres SO.01.3 - 03  

14 M 13442220 Štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 t 28,188 500,00 14 094,00

PP Štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1

VV 194,4*0,145 28,188

VV Součet 28,188

15 K 153R003 Demontáž výztužného rámu horního kompl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Demontáž výztužného rámu horního

16 K 153R004 Demontáž výztužného rámu spodního kompl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Demontáž výztužného rámu spodního

17 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,750 80,00 140,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Patky pro sloupky oplocení 

VV 10*0,4*0,4*0,5 0,800

VV Patky pro sloupky brány 

VV 2*0,5*0,5*0,7 0,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Patky pro vzpěry 

VV 5*0,6*0,4*0,5 0,600

VV Součet 1,750

18 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 134,250 120,00 16 110,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV  5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3) 134,250

VV Součet 134,250

19 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 175,806 32,00 5 625,79 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Vhodná zemina potřebná pro zásyp na mezideponii a zpět

VV ((5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4))*2 174,859

VV ornice

VV 4,737*0,2 0,947

VV Součet 175,806

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 53,848 100,00 5 384,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkopek ČS 

VV 5,0*5,0*(253,05-247,38-0,3) 134,250

VV Zemina potřebná pro zásyp

VV -(5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4) -87,429

VV Výkopek patky oplocení a čerpací studnu

VV 1,75 1,750

VV Studna

VV 3,14*0,49*0,49*7 5,277

VV Součet 53,848

21 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 807,720 4,00 3 230,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Skládka - odvoz 25 km

VV 53,848*15 807,720

VV Součet 807,720

22 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 88,376 60,00 5 302,56 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Z mezideponie pro zásyp 

VV (5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4) 87,429

VV ornice

VV 4,737*0,2 0,947

VV Součet 88,376

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 87,429 20,00 1 748,58 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Mezideponie pro zásyp 

VV (5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4) 87,429

VV Součet 87,429

24 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 96,926 75,00 7 269,45 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 53,848*1,8 96,926

VV Součet 96,926

25 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,429 90,00 7 868,61 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Zásyp vhodnou vytěženou zeminou

VV (5,0*5,0-2,9*2,9)*(253,05-247,38-0,4) 87,429

VV Součet 87,429

26 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 4,737 60,00 284,22 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV Areál ČS

VV 5,07*5,2 26,364

VV 4,9*2,05 10,045

VV 4,9*3,15/2 7,718

VV (4,875*4,83)*-1 -23,546

VV (4,705*1,86)*-1 -8,751
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV (4,705*3,015/2)*-1 -7,093

VV Součet 4,737

27 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4,737 15,00 71,06 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

28 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,071 115,00 8,17 CS ÚRS 2019 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 4,737*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,071

VV Součet 0,071

29 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 34,672 10,00 346,72 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Areál ČS

VV 4,875*4,83 23,546

VV 4,705*1,86 8,751

VV 4,705*3,015/2 7,093

VV ((3,14*1,15*1,15)+(2*3,14*0,3*0,3))*-1 -4,718

VV Součet 34,672

30 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 68,546 50,00 3 427,30 CS ÚRS 2019 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 

m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v 

suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV V areálu ČS

VV 4,737 4,737

VV V potoce

VV (3,42+2,765+2,4)*4,7 40,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV (2,7+2,7+3,4+2,64)*2,1 24,024

VV (2*3,14*0,3*0,3)*-1 -0,565

VV Součet 68,546

D 2 Zakládání 28 549,36

31 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 34,672 15,00 520,08 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 

6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 

20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

32 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 38,139 20,00 762,78 CS ÚRS 2019 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV 34,672*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 38,139

VV Součet 38,139

33 K 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m m 7,000 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01. 

34 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová D80x50x9 cm kus 14,000 800,00 11 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová studňová kruhová D80x50x9 cm

35 K 243571112 Výplň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm m3 0,151 800,00 120,80 CS ÚRS 2019 01

PP Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena 57-1191 je určena pro výplně z jakéhokoliv druhu kameniva. 

VV 3,14*0,4*0,4*0,3 0,151

36 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,183 1 500,00 274,50 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít i pro osazení desek na plošinách studní. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání krycí desky; deska se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

37 M 59225814 deska betonová zákrytová studniční  100/7 cm (pro skruž D 80 cm) kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP deska betonová zákrytová studniční  100/7 cm (pro skruž D 80 cm)

38 K 24R001 Břit ocelový pro studny se skružemi D80 dodávka a montáž ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Břit ocelový pro studny se skružemi D80 dodávka a montáž 

39 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,240 300,00 372,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění základů desek zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV Podkladní beton

VV 4*3,1*0,1 1,240

VV Součet 1,240

40 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,240 80,00 99,20 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění základů desek odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

41 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,750 2 400,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV Patky pro sloupky oplocení 

VV 10*0,4*0,4*0,5 0,800

VV Patky pro sloupky brány 

VV 2*0,5*0,5*0,7 0,350

VV Patky pro vzpěry

VV 5*0,6*0,4*0,5 0,600

VV Součet 1,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 179 796,50

42 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus 17,000 240,00 4 080,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených 

jamek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, 

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

43 M 348R001 Sloupky průběžné čtvercového průřezu PLT 60/60/L - výšky 2,075m ks 10,000 320,00 3 200,00

PP

sloupky průběžné čtvercového průřezu PLT 60/60/L, ochrana proi korozi pozinkování vně i

uvnitř sloupku a poplastování polyesterem (min. vrstva 60 mikronů), barva RAL 6005 zelená,

vrchní kryty otvorů sloupků, osová vzdálenost 3 m. Sloupky jsou opatřeny jednou příchytkou

napínacího drátu.

44 M 348R002 vzpěry čtvercového průřezu PLT 60/60/L výšky 1,96m ks 5,000 300,00 1 500,00

PP

vzpěry čtvercového průřezu PLT 60/60/L, ochrana proi korozi pozinkování vně i uvnitř sloupku

a poplastování polyesterem (min. vrstva 60 mikronů), barva RAL 6005 zelená. Vzpěry jsou

vybaveny spojovacím materiálem.

45 M 348R003 sloupky vratové kruhového průřezu 150 mm výšky 2,3m ks 2,000 500,00 1 000,00

Strana 206 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

sloupky vratové kruhového průřezu 150 mm, ochrana proi korozi pozinkování vně i uvnitř

sloupku a poplastování polyesterem (min. vrstva 60 mikronů), barva RAL 6005 zelená, vrchní

kryty otvorů sloupků.

46 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál 

je součásti výrobní režie. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. 

47 M 348R004 branka pro pěší o šířce 1 m, výšky 1,6m ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
branka pro pěší o šířce 1 m, ochrana proi korozi pozinkováním a poplastováním polyesterem

(min. vrstva 120 mikronů), barva RAL 6005 zelená, opatřena zámkem.

48 K 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál 

je součásti výrobní režie. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. 

49 M 348R005 dvoukřídlá kovová brána z lehkých sliin š = 4,00 m, výšky 1,60 m ks 1,000 6 900,00 6 900,00

PP

dvoukřídlá kovová brána z lehkých sliin š = 4,00 m, výšky 1,60 m, křídlo z proilu 60 x 40 x 3

mm, ochrana proi korozi pozinkováním a poplastováním polyesterem (min. vrstva 120

mikronů), barva RAL 6005 zelená, brána i branka pro pěší je opatřena zámkem.

50 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m m 21,050 80,00 1 684,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

51 M 348R006 pleivo čtyřhranné – ocelový drát pozinkovaný a poplastovaný, výšky 1,6m m 21,050 60,00 1 263,00

PP

pleivo čtyřhranné – ocelový drát pozinkovaný a poplastovaný – napínací drát zaplétaný na

místě. Oko 50x50 mm, tl. drátu 2,6 mm, barva zelená RAL 6005. K montáži je doporučeno

použít rovněž poplastovaných a pozinkovaných napínacích drátů, vázacích drátů, napínáků,

sloupků a vzpěr. Středový napínací drát by se měl přidávat od výšky 1,50 m.

52 K 348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 26,050 15,00 390,75 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

53 M 31478001 drát ostnatý D 2mm m 26,050 4,00 104,20 CS ÚRS 2019 01

PP drát ostnatý D 2mm

54 K 314R007 D+M Zábradlí nad poklopem ČS, v. 1,0 m kompl 2,000 3 000,00 6 000,00

PP
D+M Zábradlí nad poklopem ČS, v. 1,0 m

55 K 380316133 Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 nad 300 mm m3 23,713 3 750,00 88 923,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 

300 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Obetonování skruží ČS 

VV (2,9*2,9-3,14*2,3*2,3*0,25)*(253,05-247,48) 23,713

VV Součet 23,713

56 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 64,612 750,00 48 459,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Obetonování skruží ČS 

VV 4*2,9*(253,05-247,48) 64,612

VV Součet 64,612

57 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 64,612 150,00 9 691,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

D 4 Vodorovné konstrukce 65 706,85

58 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,831 3 800,00 3 157,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV Stropní deska 

VV 3,14*2,3*2,3*0,25*0,2 0,831

VV Součet 0,831

59 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,750 600,00 5 850,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové 

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV Stropní deska 

VV 2*3,14*2,3*2,3*0,25+3,14*2,3*0,2 9,750

VV Součet 9,750

60 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,750 150,00 1 462,50 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové 

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

61 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 9,750 190,00 1 852,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

62 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 9,750 50,00 487,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

63 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,100 33 000,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

64 K 425R001 D+M Kompozitový poklop půlkruhový, protiskluz. úprava, včetně rámu ks 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
D+M Kompozitový poklop půlkruhový, protiskluz. úprava, včetně rámu
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P

Poznámka k položce: 

Viz. Výkres SO.01.3 - 03 

65 K 451311521 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 11,315 450,00 5 091,75 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 

prostředí 

b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého betonu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační 

spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu. 

4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. 

VV V potoce

VV (2,7+2,7)*2,2 11,880

VV (2*3,14*0,3*0,3)*-1 -0,565

VV Součet 11,315

66 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,900 2 350,00 2 115,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 3*3*0,1 0,900

VV Součet 0,900

67 K 463211142 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 8,429 1 700,00 14 329,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění 

ze vzdálenosti do 20 m. 

VV V potoce

VV 2,765*4,7*0,35 4,548

VV (2,4+2,64)*2,2*0,35 3,881

VV Součet 8,429

68 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 1,100 750,00 825,00 CS ÚRS 2019 01

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z 

betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným 

cementovou maltou. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 

3. Objem se stanoví v m3 pohozu. 

VV V potoce

VV 1*2,2*0,5 1,100

VV Součet 1,100

69 K 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace m2 11,315 1 700,00 19 235,50 CS ÚRS 2019 01
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Cenová 
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PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro: 

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, 

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

D 5 Komunikace pozemní 20 869,75

70 K 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 34,672 119,00 4 125,97 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

71 K 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 31,007 100,00 3 100,70 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm

VV Areál ČS

VV 4,575*4,68 21,411

VV 4,555*1,71 7,789

VV 4,555*2,865/2 6,525

VV ((3,14*1,15*1,15)+(2*3,14*0,3*0,3))*-1 -4,718

VV Součet 31,007

72 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 31,007 220,00 6 821,54 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

73 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 31,007 220,00 6 821,54 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

D 8 Trubní vedení 106 910,00

74 K R82002 D+M kanalizační zpětné klapky DN 300 ks 1,000 15 000,00 15 000,00

PP D+M kanalizační zpětné klapky DN 300

75 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

76 M PFB.3111351 Skruž PNK-Q.1 200/50 SKP - už. objem 1,570 m3 kus 1,000 8 800,00 8 800,00

PP Skruž PNK-Q.1 200/50 SKP - už. objem 1,570 m3
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77 M PFB.3111352 Skruž PNK-Q.1 200/100 SKP - už. objem 3,140 m3 kus 3,000 13 000,00 39 000,00

PP Skruž PNK-Q.1 200/100 SKP - už. objem 3,140 m3

78 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

79 M PFB.3111549 Dno PNK-Q.1 200/150 BZP - už. objem 4,712 m3 kus 1,000 28 000,00 28 000,00

PP Dno PNK-Q.1 200/150 BZP - už. objem 4,712 m3

80 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 15,000 210,00 3 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných cenami této části). 

81 M 59224348R2 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 2000 kus 4,000 990,00 3 960,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 2000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 477,83

82 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 26,050 200,00 5 210,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 9,235+1,71+2,11+0,925+0,915+1,58+1+4+4,575 26,050

VV Součet 26,050

83 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 22,050 95,00 2 094,75 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

84 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 4,000 85,00 340,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

85 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 16,234 40,00 649,36 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné 

pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 3,14*2,0*2,0*0,25*(253,05-0,2-247,68) 16,234
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VV Součet 16,234

86 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 16,234 40,00 649,36 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro ostatní odběratele

87 K 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 16,234 40,00 649,36 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné 

pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

88 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 1,650 2 600,00 4 290,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 3x chránička pro kabel NN

VV  3*0,55 1,650

VV Součet 1,650

89 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,450 2 900,00 1 305,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Výtlak 

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450

90 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,450 6 000,00 2 700,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Odtok BP-N 

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450

91 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 0,450 8 000,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 

mm
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Stoka B 

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450

92 K 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 3,000 330,00 990,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za 

práci ve stísněném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 1,65+(3*0,45) 3,000

VV Součet 3,000

93 K R98111 D+M venkovního osvětlení areálu ČS dle PD kompl 1,000 29 000,00 29 000,00

PP D+M venkovního osvětlení areálu ČS dle PD

D 997 Přesun sutě 199,89

94 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,403 40,00 16,12 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV Vrtání v ŽB 

VV (3,14*0,4*0,4*0,5*0,45+3,14*0,3*0,3*0,5*0,45+3,14*0,13*0,13*0,5*0,45+3*3,14*0,1*0,1*0,25*0,55)*2,0 0,403

VV Součet 0,403

95 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 9,673 4,00 38,69 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV Skládka 25 km 

VV (3,14*0,4*0,4*0,5*0,45+3,14*0,3*0,3*0,5*0,45+3,14*0,13*0,13*0,5*0,45+3*3,14*0,1*0,1*0,25*0,55)*2,0*24 9,673

VV Součet 9,673

96 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,403 60,00 24,18 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 
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97 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 0,403 300,00 120,90 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 45 890,10

98 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 152,967 300,00 45 890,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 

nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 086 390,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 086 390,00 21,00% 228 141,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 314 531,90

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 02.3.1 - ČS Cvrčovice - technologická část

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 086 390,00

D1 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ČERPACÍ STANICE ČS 969 400,00

D2 - POTRUBÍ PRO ČS 116 990,00

PS 02.3.1 - ČS Cvrčovice - technologická část

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 086 390,00

D D1 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ČERPACÍ STANICE ČS 969 400,00

1 K 001 D+M Čerpadlo odpadních vod - ČS1, Q=10l/s, H=55 m ks 2,000 360 000,00 720 000,00

PP
D+M Čerpadlo odpadních vod - ČS1, Q=10l/s, H=55 m = ponorný agregát se šroubovým oběžným kolem a ponorným zaplavitelným motorem, 

pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím zařízení, mat. provedení standardní z litiny, min. průchodnost 65 mm 

2 K 0011 D+M Kompletní spouštěcí a vodící zařízení pro ponorné čerpadlo = vedení po dvou trubkách vč. jejich osazení dl. 5m komplet 1,000 14 000,00 14 000,00

PP D+M Kompletní spouštěcí a vodící zařízení pro ponorné čerpadlo = vedení po dvou trubkách vč. jejich osazení dl. 5m

3 K 0012 Pomocný montážní, kotevní a spojovací materiál, pomocné konstrukce materiálové provedení nerez kg 16,000 5 000,00 80 000,00

PP Pomocný montážní, kotevní a spojovací materiál, pomocné konstrukce materiálové provedení nerez

4 K 0013 Funkční zkoušky soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Funkční zkoušky

5 K 002 D+M Přenosné zdvihadlo, nosnost 200 kg, vyložení 500-900 mm ks 1,000 47 000,00 47 000,00

PP D+M Přenosné zdvihadlo, nosnost 200 kg, vyložení 500-900 mm

6 K 003 D+M Patka zdvihadla ks 1,000 7 000,00 7 000,00

PP D+M Patka zdvihadla

7 K 002.1 D+M Česlicový koš, DN200mm, p=50mm ks 1,000 40 000,00 40 000,00

PP D+M Česlicový koš, DN200mm, p=50mm

8 K 005 Mobilní plastová nádoba na shrabky, V=240l ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Mobilní plastová nádoba na shrabky, V=240l

9 K 0051 Plastový pytel 50L na shrabky s úchytem ks 20,000 20,00 400,00

PP Plastový pytel 50L na shrabky s úchytem

10 K 0052 Lopata hliníková a koště ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Lopata hliníková a koště

11 K 007 Přenosné čerpadlo do studny, Q=1,5l/s, H=40 m ks 1,000 56 000,00 56 000,00

PP

Přenosné čerpadlo do studny, Q=1,5l/s, H=40 m, s plovákovým hladinovým hlídáním - vypínačem chodu, součástí souboru je dále 15 m plast. 

hadice DN32 mm s koncovým uzávěrem - kulovým ventilem, určeným pro dopravu tlakové užitkové vody z vrtu pro provoz a oplach-ostřik 

strojního zařízení ČS. Ruční vypínač chodu a jistič ponorného čerpadla UV budou umístěny v el. rozvaděči pro ovládání chodu ČS. Součástí 

souboru je také závěsné zařízení s závěsným lanem o dl. 15 m z umělého vlákna s fixacemi pro uchycení hadice a kabelu o nosnosti 100 kg. a 

ocel. pozinkovanou konzolou pro uchycení ponorného čerpadla na zpevněné ploše vedle studny, jednostrannou typu např. „KV“ i s upevňovacími 

šrouby o nosnosti min. 150 kg.

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 02.3.1 - ČS Cvrčovice - technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D D2 POTRUBÍ PRO ČS 116 990,00

12 K 001.1 Šoupátko mezipřírubové nožové s ručním kolem ks 3,000 8 400,00 25 200,00

PP Šoupátko mezipřírubové nožové s ručním kolem

13 K 002.2 Zpětná klapka přírubová a koulí ks 2,000 7 400,00 14 800,00

PP Zpětná klapka přírubová a koulí

14 K 003.1 Kulový kohout plnoprůchozí, s vnitřními závity G 1/2“ ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Kulový kohout plnoprůchozí, s vnitřními závity

15 K 004 Kulový kohout plnoprůchozí, s vnitřními závity G 1“ ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Kulový kohout plnoprůchozí, s vnitřními závity

16 K 005.1 Potrubní spojka pro nerezové potrubí O 104 x 2,0 ks 1,000 3 200,00 3 200,00

PP Potrubní spojka pro nerezové potrubí O 104 x 2,0

17 K 006 Nerezová trubka svařovaná O 21,3 x 2,0 m 0,100 700,00 70,00

PP Nerezová trubka svařovaná O 21,3 x 2,0

18 K 007.1 Nerezová trubka svařovaná O 33,7 x 2,0 m 0,100 700,00 70,00

PP Nerezová trubka svařovaná O 33,7 x 2,0

19 K 008 Nerezová trubka svařovaná O 48,3 x 3,2 m 10,000 500,00 5 000,00

PP Nerezová trubka svařovaná O 48,3 x 3,2

20 K 009 Nerezová trubka svařovamá O 104 x 2,0 m 12,000 680,00 8 160,00

PP Nerezová trubka svařovamá O 104 x 2,0

21 K 010 Trubkový oblouk 90°, R=1,5D, O 104 x 2,0 ks 6,000 680,00 4 080,00

PP Trubkový oblouk 90°, R=1,5D, O 104 x 2,0

22 K 011 Trubkový oblouk 45°, R=1,5D, O 104 x 2,0 ks 4,000 600,00 2 400,00

PP Trubkový oblouk 45°, R=1,5D, O 104 x 2,0

23 K 012 Návarek s vnějším závitem G 1/2" (O 21,3 x 2,65) ks 1,000 600,00 600,00

PP Návarek s vnějším závitem G 1/2" (O 21,3 x 2,65)

24 K 013 Návarek s vnějším závitem G 1" (O 33,7 x 3,2) ks 1,000 500,00 500,00

PP Návarek s vnějším závitem G 1" (O 33,7 x 3,2)

25 K 014 Zhotovení odbočky 90°, O 21,3 x 2,65 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Zhotovení odbočky 90°, O 21,3 x 2,65

26 K 015 Zhotovení odbočky 90°, O 33,7 x 3,2 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Zhotovení odbočky 90°, O 33,7 x 3,2

27 K 016 Zhotovení T-kusu s náběhy ze 2 kolen 90° O 104 x 2,0, plechů P2x150x300 a trubky O 104 x 2,0 - 300 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Zhotovení T-kusu s náběhy ze 2 kolen 90° O 104 x 2,0, plechů P2x150x300 a trubky O 104 x 2,0 - 300

28 K 017 Koleno vnějším a vniřním závitem G 1" ks 1,000 600,00 600,00

PP Koleno vnějším a vniřním závitem G 1"

29 K 018 Hadicová rychlospojka GEKA s vnějším závitem G 1" ks 1,000 400,00 400,00

PP Hadicová rychlospojka GEKA s vnějším závitem G 1"

30 K 019 Hadicová rychlospojka GEKA (vnější průměr hrdla 25) ks 1,000 400,00 400,00

PP Hadicová rychlospojka GEKA (vnější průměr hrdla 25)

31 K 020 Hadice z měkčeného PVC s textilním opletem d 25/32 m 10,000 120,00 1 200,00

PP Hadice z měkčeného PVC s textilním opletem d 25/32

32 K 021 Hadicová spona O 25-40 ks 1,000 90,00 90,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Hadicová spona O 25-40

33 K 022 Příruba přivařovací plochá DN 100 ks 17,000 700,00 11 900,00

PP Příruba přivařovací plochá

34 K 023 Přírubový spoj - spojovací materiál nerezový DN 100 ks 10,000 700,00 7 000,00

PP Přírubový spoj - spojovací materiál nerezový

35 K 024 Přírubový spoj prodloužený pro bezpřírubovou klapku - spojovací materiál nerezový DN 100 ks 3,000 800,00 2 400,00

PP Přírubový spoj prodloužený pro bezpřírubovou klapku - spojovací materiál nerezový

36 K 025 Asfaltový nátěr na potrubí DN 100 ve výkopu m2 0,700 7 000,00 4 900,00

PP Asfaltový nátěr na potrubí DN 100 ve výkopu = pro napojení výtlaku z PE

P

Poznámka k položce: 

D+M  

Ukotvení potrubí

37 K 026 L50x50x5 ukotvení - mat. nerez m 1,000 600,00 600,00

PP L50x50x5

38 K 027 P3x100x200 = ukotvení - mat. nerez ks 2,000 600,00 1 200,00

PP P3x100x200

39 K 028 P2x150x300  = ukotvení - mat. nerez ks 2,000 600,00 1 200,00

PP P2x150x300

40 K 029 Ukotvení nosného profilu - chemická kotva - ampule, M12; kotevní šroub 12 x 160 mm ks 4,000 130,00 520,00

PP Ukotvení nosného profilu - chemická kotva - ampule, M12; kotevní šroub 12 x 160 mm

41 K 030 Ukotvení potrubí (třmen nebo objímka, kot. a spoj. mat.) kpl 2,000 100,00 200,00

PP Ukotvení potrubí (třmen nebo objímka, kot. a spoj. mat.) = na mat. nerez = D+M

42 K 035 Ostatní kotevní a spojovací materiál - mat. nerez kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Ostatní kotevní a spojovací materiál = D + M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 377 896,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 377 896,00 21,00% 79 358,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 457 254,16

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 02.3.2 - ČS Cvrčovice - elektrotechnická zařízení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 221 z 304



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 377 896,00

D1 - Specifikace dodávky el. zař. RM VIZ V.Č.PS 02.3  03, 04 a 05 93 062,00

D2 - Specifikace dodávky RM část M+R 52 764,00

D28 - 101 MĚŘENÍ HLADINY 33 308,00

D29 - 103 MĚŘENÍ PRŮTOKU A MNOŽSTVÍ 61 247,00

D30 - 104 MĚŘENÍ TLAKU NA POTRUBÍ 27 108,00

D31 - 105 VSTUP DO OBJEKTU = EZS 5 697,00

D32 - Elektromontáže, VIZ V.Č. . PS 02.3  03, 04 a 05 104 710,00

PS 02.3.2 - ČS Cvrčovice - elektrotechnická zařízení

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 377 896,00

D D1 Specifikace dodávky el. zař. RM VIZ V.Č.PS 02.3  03, 04 a 05 93 062,00

1 K 001
S79085 Polyesterový rozváděč IP54/IP20 k RM např. typu Thalassa, plné dveře šxvxh 750x1000x320, včetně plastového 

soklu v 900, montážní desky, zámku s vložkou FAB a příslušenství = D+M
ks 1,000 25 200,00 25 200,00

PP
S79085 Polyesterový rozváděč IP54/IP20 např. typu Thalassa, plné dveře šxvxh 750x1000x320, včetně plastového soklu v 900, montážní desky, 

zámku s vložkou FAB a příslušenství = D +M

2 K 002 Přípojnice Cu 20x5 ks 5,000 69,00 345,00

PP Přípojnice Cu 20x5

3 K 003 Popisný štítek rytý ks 25,000 35,00 875,00

PP Popisný štítek rytý

P

Poznámka k položce: 

D+M  _ 

Doplňky konstrukcí

4 K 004 MC50-B    Uzavřené jiskřiště 50kA (10/350) ks 3,000 950,00 2 850,00

PP MC50-B Uzavřené jiskřiště 50kA (10/350)

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V

5 K 005 V20-C/3-FS Sestava var. svod. - 3 fáz. TN-C s dálk.sign. ks 1,000 4 500,00 4 500,00

PP V20-C/3-FS Sestava var. svod. - 3 fáz. TN-C s dálk.sign.

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Svodiče Třídy C pro nn sítě 230V

6 K 006 VSN32  4 patra, 8 kontaktů ks 1,000 1 250,00 1 250,00

PP VSN32 4 patra, 8 kontaktů

P

Poznámka k položce: 

D+M 

SPÍNAČ  typu BACO,32A,IP20

7 K 007 IRG3243 32A,400V,3p+z ks 1,000 550,00 550,00

PP IRG3243 32A,400V,3p+z

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Přívodka  průmyslová vestavná

8 K 008 XB5AD21 Ovládač otočný a se zámkem - 2 pev. polohy, 1 Z - černý ks 2,000 350,00 700,00

PP XB5AD21 Ovládač otočný a se zámkem - 2 pev. polohy, 1 Z - černý

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 02.3.2 - ČS Cvrčovice - elektrotechnická zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

9 K 009 XB5AD33 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý ks 3,000 390,00 1 170,00

PP XB5AD33 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý = D +M

10 K 010 ZBE101 Přídavná spínací jednotka 1Z ks 3,000 120,00 360,00

PP ZBE101 Přídavná spínací jednotka 1Z

11 K 011 XB5AVB3 Signálka s LED, 24V, zelená ks 2,000 405,00 810,00

PP XB5AVB3 Signálka s LED, 24V, zelená

12 K 012 XB5AVB5 Signálka s LED, 24V, žlutá ks 3,000 405,00 1 215,00

PP XB5AVB5 Signálka s LED, 24V, žlutá

13 K 013 DPNN 16A B 30mA Komb. pr. chránič typu VIGI 6kA ks 3,000 1 890,00 5 670,00

PP DPNN 16A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI 6kA

14 K 014 VIGI 4P 25A 30mA Chráničová spoušť pro jistič C60 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

PP VIGI 4P 25A 30mA Chráničová spoušť pro jistič C60

15 K 015 Zásuvka 2P S kolíkem ks 1,000 321,00 321,00

PP Zásuvka 2P S kolíkem

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Soklová zásuvka do rozvaděče s ochtannným kolíkem

16 K 016 IEG1653 16A,400V,3p+N+z ks 1,000 472,00 472,00

PP IEG1653 16A,400V,3p+N+z

P

Poznámka k položce: 

D+ M  

Zásuvka průmyslová vestavná

17 K 017 IU008344-S Topení HZG 100W 220VAC/DC ks 1,000 1 890,00 1 890,00

PP IU008344-S Topení HZG 100W 220VAC/DC

18 K 018 IU008561-- Regulátor teploty FZK 180 ks 2,000 390,00 780,00

PP IU008561-- Regulátor teploty FZK 180

19 K 019 IUKF2223AC Ventilátor s filtrem PF2000,IP54 ks 1,000 780,00 780,00

PP IUKF2223AC Ventilátor s filtrem PF2000,IP54

20 K 020 IUKE2200 Výstupní mřížka s filtrem PFA2000 ks 1,000 250,00 250,00

PP IUKE2200 Výstupní mřížka s filtrem PFA2000

21 K 021 IU008515-- Světlo s tlač. zap/vyp ks 1,000 690,00 690,00

PP IU008515-- Světlo s tlač. zap/vyp

22 K 022 C60H 1P 4A  B Jistič ks 8,000 180,00 1 440,00

PP C60H 1P 4A B Jistič

23 K 023 C60H 1P 6A  B Jistič ks 1,000 170,00 170,00

PP C60H 1P 6A B Jistič

24 K 024 C60H 1P 10A  B Jistič ks 2,000 170,00 340,00

PP C60H 1P 10A B Jistič

25 K 025 C60H 1P 16A  B Jistič ks 1,000 175,00 175,00

PP C60H 1P 16A B Jistič

26 K 026 C60H 1P 20A  B Jistič ks 1,000 175,00 175,00

PP C60H 1P 20A B Jistič

27 K 027 C60H 3P 16A  B Jistič ks 1,000 480,00 480,00

PP C60H 3P 16A B Jistič
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

28 K 028 C60H 3P 16A  C Jistič ks 2,000 760,00 1 520,00

PP C60H 3P 16A C Jistič

29 K 029 GZ1M01 Motorový jistič 0,1...0,16A ks 1,000 890,00 890,00

PP GZ1M01 Motorový jistič 0,1...0,16A

30 K 030 RXM4AB1P7 Relé 230VAC,4P, 6A ks 9,000 120,00 1 080,00

PP RXM4AB1P7 Relé 230VAC,4P, 6A

P

Poznámka k položce: 

D+M  

Miniaturní výkonné relé

31 K 032 RXZE2M114 patice pro výkonové relé RXM, 4P ks 9,000 89,00 801,00

PP RXZE2M114 patice pro výkonové relé RXM, 4P

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Příslušenství RXM

32 K 033 RXM041FU7 RC člen 110...240Vst ks 9,000 36,00 324,00

PP RXM041FU7 RC člen 110...240Vst

P

Poznámka k položce: 

D+M  

Příslušenství RXM

33 K 034 RXM4AB1BD Paticové miniaturní relé RXM 6A ks 2,000 135,00 270,00

PP RXM4AB1BD Paticové miniaturní relé RXM 6A

P
Poznámka k položce: 

D+M

34 K 035 Oboustranná patice 2 a 4P, šroub ks 2,000 108,00 216,00

PP Oboustranná patice 2 a 4P, šroub

P
Poznámka k položce: 

D+M

35 K 036 Ochranná dioda ks 2,000 44,00 88,00

PP Ochranná dioda

P
Poznámka k položce: 

D+M

36 K 037 RE7ML11BU Čas. relé, multifunkční ks 2,000 1 800,00 3 600,00

PP RE7ML11BU Čas. relé, multifunkční

P
Poznámka k položce: 

D+M

37 K 038 RCP 400V Fázové řídící relé ks 1,000 1 850,00 1 850,00

PP RCP 400V Fázové řídící relé

P
Poznámka k položce: 

D+M

38 K 039 LC1D20P7 Stykač 20A 3P 1Z+1V 230V st ks 6,000 1 040,00 6 240,00

PP LC1D20P7 Stykač 20A 3P 1Z+1V 230V st

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Stykač 3-pól.střídavý

39 K 040 LADC22 Pom. kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 2Z+2V (1Z+1V s překrytím) ks 6,000 241,00 1 446,00

PP LADC22 Pom. kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 2Z+2V (1Z+1V s překrytím)

P

Poznámka k položce: 

D+M  

Stykač 3-pól.střídavý

40 K 041 LRD3322 Jisticí tepelné relé pro stykače D40-D95 17-25A ks 2,000 2 560,00 5 120,00

Strana 225 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP LRD3322 Jisticí tepelné relé pro stykače D40-D95 17-25A

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Stykač 3-pól.střídavý

41 K 042 COS-1/400 hlídací relé účiníku cosj,rozsah 0,1 - 0,99,nast.prodleva,fc paměť,volitel."HYSTEREZE" ks 2,000 2 560,00 5 120,00

PP COS-1/400 hlídací relé účiníku cosj,rozsah 0,1 - 0,99,nast.prodleva,fc paměť,volitel."HYSTEREZE"

P

Poznámka k položce: 

 

D+M 

Hlídací relé

42 K 043 CSADP 1-0.4/5-5kVAr ks 2,000 1 200,00 2 400,00

PP CSADP 1-0.4/5-5kVAr

P

Poznámka k položce: 

 

D+M   

Kondenzátor kompenzační 3 fáz. 

400V suchý, válcová nádoba IP20

43 K 044 RSA4 Řadová svornice ks 60,000 25,00 1 500,00

PP RSA4 Řadová svornice

44 K 045 RSA16 Řadová svornice ks 4,000 48,00 192,00

PP RSA16 Řadová svornice

45 K 046 Ucpávka plastová vč. matice Pg16 ks 9,000 31,00 279,00

PP Ucpávka plastová vč. matice Pg16

P
Poznámka k položce: 

D+M

46 K 047 Ucpávka plastová vč. matice Pg21 ks 2,000 35,00 70,00

PP Ucpávka plastová vč. matice Pg21

P
Poznámka k položce: 

D+M

47 K 048 Ucpávka plastová vč. matice Pg29 ks 1,000 48,00 48,00

PP Ucpávka plastová vč. matice Pg29

P
Poznámka k položce: 

D+M

48 K 049 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 150 kg ks 1,000 1 580,00 1 580,00

PP Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 150 kg

49 K 050 Ostatní elektroinstalační materiál ke kompletaci souboru komplet 1,000 2 870,00 2 870,00

PP Ostatní elektroinstalační materiál

D D2 Specifikace dodávky RM část M+R 52 764,00

50 K 001.1 WAGO svorka pojistková se signálkou281-611/281-541 ks 5,000 29,00 145,00

PP WAGO svorka pojistková se signálkou281-611/281-541

51 K 002.1 Trubičková pojistka přístroj. 0,001A až 4A ks 5,000 5,00 25,00

PP Trubičková pojistka přístroj. 0,001A až 4A

52 K 003.1 BZ106390-- Přepínač 1-0-2,2P 16A,na DIN lištu ks 1,000 204,00 204,00

PP BZ106390-- Přepínač 1-0-2,2P 16A,na DIN lištu

53 K 004.1 C60H 1P 6A  B Jistič ks 3,000 170,00 510,00

PP C60H 1P 6A B Jistič

54 K 005.1 C60H 1P 16A  B Jistič ks 1,000 170,00 170,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP C60H 1P 16A B Jistič

55 K 006.1 787-601 - Spínaný napájecí zdroj: AC/DC 230V; DC 12V, 2A ks 1,000 5 560,00 5 560,00

PP 787-601 - Spínaný napájecí zdroj: AC/DC 230V; DC 12V, 2A

56 K 007.1 PI - k 16 svodič přepětí (třída-D) s vf-filtrem, 8kA (8/20), 230V, 16A ks 1,000 1 890,00 1 890,00

PP PI - k 16 svodič přepětí (třída-D) s vf-filtrem, 8kA (8/20), 230V, 16A

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Svodič přepjětí třídy III s vf.filtrem 

Jiné napětí se dodávají na zakázku

57 K 008.1 DTNVE 2/24/0,5 2 páry, 24 V, 0.5 A, 10 kA, 1 Mbit/s ks 2,000 1 660,00 3 320,00

PP DTNVE 2/24/0,5 2 páry, 24 V, 0.5 A, 10 kA, 1 Mbit/s

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Přepěťová ochrana

58 K 009.1 UPS Smart 500VA se sign. stavu sítě a baterií ks 1,000 1 580,00 1 580,00

PP UPS Smart 500VA se sign. stavu sítě a baterií

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Záložní zdoj napájení

59 K 010.1 Rezistor 3,3kohm ks 2,000 5,00 10,00

PP Rezistor 3,3kohm

60 K 011.1 3TX7014-1BM00, relé 24V DC ks 8,000 220,00 1 760,00

PP 3TX7014-1BM00, relé 24V DC

P

Poznámka k položce: 

D+M   

Miniaturní relé

61 K 012.1 2001-1201 řadová svorka 1,5/2,5QMM šedá ks 10,000 24,00 240,00

PP 2001-1201 řadová svorka 1,5/2,5QMM šedá

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Řada TOPJOBS , připojení shora , CCS

62 K 013.1 2001-1202 řadová svorka 1,5/2,5QMM oranžová ks 10,000 24,00 240,00

PP 2001-1202 řadová svorka 1,5/2,5QMM oranžová

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Řada TOPJOBS , připojení shora , CCS

63 K 014.1 2001-1207 řadová svorka 1,5/2,5QMM zel.-žlutá ks 10,000 39,00 390,00

PP 2001-1207 řadová svorka 1,5/2,5QMM zel.-žlutá

P

Poznámka k položce: 

D+M  

Řada TOPJOBS , připojení shora , CCS

64 K 015.1 Sada k řídícímu syst. typu SIMATIC celkem kpl 1,000 35 600,00 35 600,00

PP Sada k řídícímu syst. typu SIMATIC celkem

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Vše dle typu obdobného  Zdroj 230V/50hz/24V DC 5A, SITOP EP1 333-2AA01; Simatic S7-200 v konfi. 14DI/16DO, paměť 24kB, CPU226; 

Digitál.karta EM221 - 16DI; Analog.karta EM231 - 4AI; Operátor.panel Simatic TP177 Micro, 5,7", provedení monochrom vč.propojo.kabelu s 

konektorem

65 K 016.1 Ucpávka plastová vč. matice Pg16 ks 10,000 22,00 220,00

PP Ucpávka plastová vč. matice Pg16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce: 

D+M

66 K 017.1 Drobný materiál spojovací apod. kpl 1,000 900,00 900,00

PP
Drobný materiál

D D28 101 MĚŘENÍ HLADINY 33 308,00

67 K 001.2 Zař. typu WATERPILOT FMX167-A2BMD1B3 0-6m, 4-20mA - soubor ks 1,000 26 588,00 26 588,00

PP Zař. typu WATERPILOT FMX167-A2BMD1B3 0-6m, 4-20mA

P

Poznámka k položce: 

Oobdobného typu   

Dodávka + montáž + kalibrace

68 K 001.3 PLOVÁK typu NIVOFLOAT 230V, IP68 VČETNĚ ZÁVAŽÍ A KABELU 15m ks 4,000 1 680,00 6 720,00

PP PLOVÁK NIVOFLOAT 230V, IP68 VČETNĚ ZÁVAŽÍ A KABELU 15m

P

Poznámka k položce: 

Obdobného typu   

Dodávka + montáž + kalibrace

D D29 103 MĚŘENÍ PRŮTOKU A MNOŽSTVÍ 61 247,00

69 K 001.4 IND.PRŮTOKOMĚR typu PROMAG DN100/4" 10L1H-UEGA1AA0A4AA ks 1,000 61 247,00 61 247,00

PP IND.PRŮTOKOMĚR typu PROMAG DN100/4" 10L1H-UEGA1AA0A4AA

P

Poznámka k položce: 

Obdobného typu 

Dodávka + montáž + kalibrace

D D30 104 MĚŘENÍ TLAKU NA POTRUBÍ 27 108,00

70 K 001.5 Tlakoměr typu CERABAR M PMP51-AA22IA1MGCGRJA1 4-20mA, 8bar ks 1,000 27 108,00 27 108,00

PP Tlakoměr typu CERABAR M PMP51-AA22IA1MGCGRJA1 4-20mA, 8bar

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž + kalibrace

D D31 105 VSTUP DO OBJEKTU = EZS 5 697,00

71 K Pol1 SP500 hranol,hliník, 24V DC k uchycení ks 4,000 560,00 2 240,00

PP SP500 hranol,hliník, 24V DC , D + M

P

Poznámka k položce: 

D+M 

Magnetické kontakty na konstrukci

72 K 001.6 VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA typu OS-300 ks 1,000 307,00 307,00

PP VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA typu OS-300 = D +M

73 K 002.2 ZÁLOHOVACÍ AKUMULÁTOR typu SA-214/1.3 ks 1,000 670,00 670,00

PP ZÁLOHOVACÍ AKUMULÁTOR SA-214/1.3 = D +M

74 K 003.2 Bezpečnostní systém typu JABLOTRON ks 1,000 2 480,00 2 480,00

PP Bezpečnostní systém typu JABLOTRON

P

Poznámka k položce: 

Dodávka a montáž vč. osazení čidla a klávesnice na vstupní brance do objektu a výstupem pro přenos dat provozovateli 

Dodávka , montáž , revize , zaškolení obsluhy

D D32 Elektromontáže, VIZ V.Č. . PS 02.3  03, 04 a 05 104 710,00

75 K 001.7 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně m 80,000 18,00 1 440,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PP Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně

76 K 002.3 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2.5 , pevně m 10,000 21,00 210,00

PP Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2.5 , pevně

77 K 003.3 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x2.5 , pevně m 15,000 35,00 525,00

PP Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x2.5 , pevně

78 K 004.2 Kábel stíněný, JYTY-O 4x1 mm , pevně m 55,000 47,00 2 585,00

PP Kábel stíněný, JYTY-O 4x1 mm , pevně

79 K 005.2 Kábel stíněný, JYTY-O 7x1 mm , pevně m 15,000 35,00 525,00

PP Kábel stíněný, JYTY-O 7x1 mm , pevně

80 K 006.2 Kabel sdělovací - stíněný, SYKFY 3x2x0.5, volně m 10,000 18,00 180,00

PP Kabel sdělovací - stíněný, SYKFY 3x2x0.5, volně

81 K 007.2 Ukončení vodičů v rozvaděči do   2,5 mm2 ks 120,000 13,00 1 560,00

PP Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2

82 K 008.2 FXP25 Trubka FXP 25 m 10,000 28,00 280,00

PP FXP25 Trubka panceřové ohebné FXP 25

83 K 009.2 FXP32 Trubka FXP 32 m 5,000 36,00 180,00

PP FXP32 Trubka panceřové ohebné FXP 32

84 K 010.2 UPRM25IEC Trubky pevné panceřové - s předlisovanou spojkou ks 20,000 35,00 700,00

PP UPRM25IEC Trubky pevné panceřové - s předlisovanou spojkou

85 K 011.2 UPRM32IEC Trubky pevné panceřové - s předlisovanou spojkou ks 10,000 42,00 420,00

PP UPRM32IEC Trubky pevné panceřové - s předlisovanou spojkou

86 K 012.2 53012 bílý 40x40mm m 15,000 20,00 300,00

PP Plastový žlab 53012 bílý 40x40mm

87 K 013.2 53014 bílý 40x80mm m 5,000 25,00 125,00

PP Plastový žlab 53014 bílý 40x80mm

88 K 014.2 Ocelové nosné konstrukce pro přístr. žárový zinek do 10kg ks 2,000 310,00 620,00

PP Ocelové nosné konstrukce pro přístr. žárový zinek do 10kg

89 K 015.2 Ocelové nosné konstrukce pro přístr. žárový zinek do 50kg ks 2,000 350,00 700,00

PP Ocelové nosné konstrukce pro přístr. žárový zinek do 50kg

90 K 016.2 Plech ocelový pozinkovaný (450 g Zn/m2) Sila 1,5mm (12 kg/m2) kg 12,000 30,00 360,00

PP Plech ocelový pozinkovaný (450 g Zn/m2) Sila 1,5mm (12 kg/m2)

91 K 017.2 Krabicová rozv. z lis. isolantu 6455-26 do  6 mm2 ks 5,000 280,00 1 400,00

PP Krabicová rozv. z lis. isolantu 6455-26 do 6 mm2

92 K 018.1 Průraz betonovou stěnou o tloušťce do 38 cm ks 4,000 200,00 800,00

PP Průraz betonovou zdí o tloušťce 38cm

93 K 019.1 Zajištění vstupního a výstupního otvoru  ve stěně proti vniknutí vody do ČS ks 4,000 240,00 960,00

PP Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve stěně proti vniknutí vody do ČS

94 K 020.1 Ocelový pásek poznkovaný FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 10,000 52,00 520,00

PP Ocelový pásek poznkovaný FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně

95 K 021.1 Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně m 20,000 49,00 980,00

PP Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně

96 K 022.1 Vodič jednožilový, izolace PVC, CY 6 mm2,  pevně m 20,000 21,00 420,00

PP Vodič jednožilový, izolace PVC, CY 6 mm2, pevně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

97 K 023.1 Vodič jednožilový, izolace PVC, CY 10 mm2, pevně m 20,000 38,00 760,00

PP Vodič jednožilový, izolace PVC, CY 10 mm2, pevně

98 K 024.1 Svorka hromosvodová, uzemňovací, SP připojovací ks 8,000 35,00 280,00

PP Svorka hromosvodová, uzemňovací, SP připojovací

99 K 025.1 Svorka hromosvodová, uzemňovací, SR 3b spoj pásek-drát ks 4,000 38,00 152,00

PP Svorka hromosvodová, uzemňovací, SR 3b spoj pásek-drát

100 K 026.1 Zemnicí svorka, ZSA16 na potrubí ks 8,000 45,00 360,00

PP Zemnicí svorka, ZSA16 na potrubí

101 K 027.1 Zemnicí svorka, Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 8,000 16,00 128,00

PP Zemnicí svorka, Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm

102 K 028.1  Ostatní práce: Zatažení kabelu do objektu-kabel do váhy 9kg/m ks 28,000 80,00 2 240,00

PP  Ostatní práce: Zatažení kabelu do objektu-kabel do váhy 9kg/m

103 K 029.1 Programové vybavení: Aplikační SW pro PLC,OP ks 2,000 22 000,00 44 000,00

PP Programové vybavení: Aplikační SW pro PLC,OP

104 K 030.1 Programové vybavení: Vypracování podkladů, algoritmů a receptur pro řídící software PLC, TP tř.11 hod 16,000 350,00 5 600,00

PP Programové vybavení: Vypracování podkladů, algoritmů a receptur pro řídící software PLC, TP tř.11

105 K 030.2 Podrobný projekt zabezpečovacího systému  a syst. M + R = výrobní dokumentace komplet 1,000 500,00 500,00

PP Podrobný projekt zabezpečovacího systému a M + R = výrobní dokumentace vč. projednání s budoucím provozovatelem

106 K 030.3 Provozní zkoušky a ladění všech souborů technol. zařízení komplet 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Provozní zkoušky a ladění technol. žařízení vč. zaškolení obsluhy provozovatele

107 K 031 Hodinové zúčtovací sazby: Testy, zkoušení, oživení hod 8,000 400,00 3 200,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Testy, zkoušení, oživení

108 K 032.1 Hodinové zúčtovací sazby: Uvedení do provozu hod 12,000 400,00 4 800,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Uvedení do provozu

109 K 033.1 Hodinové zúčtovací sazby: Příprava ke komplexni zkoušce hod 12,000 400,00 4 800,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Příprava ke komplexni zkoušce

110 K 034.1 Hodinové zúčtovací sazby: Zabezpečení pracoviště hod 8,000 400,00 3 200,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zabezpečení pracoviště

111 K 035.1 Hodinové zúčtovací sazby: Zaučení obsluhy provozovatele hod 8,000 400,00 3 200,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zaučení obsluhy

112 K 036.1 Hodinové zúčtovací sazby: Zkušební provoz hod 8,000 400,00 3 200,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zkušební provoz

113 K 037.1 Spolupráce s dodavatel při zapojovaní a zkouškách hod 4,000 200,00 800,00

PP Spolupráce s dodavatel při zapojovaní a zkouškách

114 K 038.1 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 8,000 200,00 1 600,00

PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi

115 K 039.1 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Spoluprace s reviz.technikem hod 4,000 200,00 800,00

PP Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Spoluprace s reviz.technikem

116 K 040.1 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Revizni technik hod 12,000 650,00 7 800,00

PP Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Revizni technik

117 K 041.1 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Podružný materiál kpl 1,000 500,00 500,00

PP Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Podružný materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 015,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77 015,00 21,00% 16 173,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 188,15

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 02.3.3 - ČS Cvrčovice - dálkový přenos dat

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 015,00

D1 - Specifikace dodávky PŘENOS DAT 18 090,00

D2 - Dodávky 38 000,00

D3 - Elektromontáže 20 925,00

PS 02.3.3 - ČS Cvrčovice - dálkový přenos dat

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 77 015,00

D D1 Specifikace dodávky PŘENOS DAT 18 090,00

1 K 001 Komunikační modul GPRS - GPRS typu SINAUT, komunikace z ŘS přes PPI včetně propoj. kabelu  = D +M ks 1,000 14 500,00 14 500,00

PP Komunikační modul GPRS - GPRS typu SINAUT, komunikace z ŘS přes PPI včetně propojovacího kabelu = D +M

2 K 002 Externí anténa včetně kabelu  = D +M ks 1,000 3 590,00 3 590,00

PP Externí anténa včetně kabelu = D +M

D D2 Dodávky 38 000,00

3 K 001.1 Specifikace dodávky PŘENOS DAT (GSM modem, sim karta atp.) ke komunikačnímu modulu ks 1,000 38 000,00 38 000,00

PP Specifikace dodávky PŘENOS DAT (GSM modem, sim karta atp.) ke komunikačnímu modulu

D D3 Elektromontáže 20 925,00

4 K 001.2
Projekt dálkového přenosu, proměření, instalace a oživení, přenosy a dopl.nových objektů do stáva.kanal. dispečinku na 

provozovatele
ks 1,000 8 900,00 8 900,00

PP
Projekt dálkového přenosu, proměření, instalace a oživení, přenosy a doplnění nových objektů do stávajícího kanalizačního dispečinku na 

provozovatele vč. jeho projednání

5 K 002.1 LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK  = D +M m 5,000 25,00 125,00

PP LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK = D +M

6 K 003 Hodinové zúčtovací sazby: Příprava ke komplexni zkoušce hod 4,000 400,00 1 600,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Příprava ke komplexni zkoušce

7 K 004 Hodinové zúčtovací sazby: Zabezpečení pracoviště hod 2,000 400,00 800,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zabezpečení pracoviště

8 K 005 Hodinové zúčtovací sazby: Zaučení obsluhy provozovatele hod 4,000 400,00 1 600,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zaučení obsluhy

9 K 006 Hodinové zúčtovací sazby: Zkušební provoz hod 4,000 400,00 1 600,00

PP Hodinové zúčtovací sazby: Zkušební provoz

10 K 008 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách hod 2,000 400,00 800,00

PP Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách

11 K 010 Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 2,000 400,00 800,00

PP Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi

12 K 012 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500: Spoluprace s revizním technikem hod 4,000 400,00 1 600,00

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

PS 02.3.3 - ČS Cvrčovice - dálkový přenos dat
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Provedení revizních zkouške dle ČSN 331500: Spoluprace s reviz.technikem

13 K 013 Provedení revizních zkouške dle ČSN 331500: Revizní technik hod 4,000 650,00 2 600,00

PP Provedení revizních zkouške dle ČSN 331500: Revizní technik

14 K 014 Provedení revizních zkouške dle ČSN 331500: Podružný materiál kpl 1,000 500,00 500,00

PP Provedení revizních zkouške dle ČSN 331500: Podružný materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 376,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 95 376,60 21,00% 20 029,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 405,69

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.4 - ČS Cvrčovice - přípojka NN

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 235 z 304



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 95 376,60

M21 - Elektromontáže 61 996,60

M46 - Zemní práce při montážích 33 380,00

SO 02.4 - ČS Cvrčovice - přípojka NN

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 95 376,60

D M21 Elektromontáže 61 996,60

1 K 210010124R00 Trubka ochranná z PE uložená volně DN do 80mm kus 80,000 45,00 3 600,00

PP Trubka ochranná z PE uložená volně DN do 80mm

2 K 210100001R00 Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 kus 3,000 20,00 60,00

PP Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2

3 K 210100003R00 Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2 kus 16,000 25,00 400,00

PP Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2

4 K 210100251R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 2,000 80,00 160,00

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2

5 K 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 2,000 140,00 280,00

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2

6 K 210110021R00 Spínač nástěnnzý jednopól.-řaz.1, obyč.prostř. kus 1,000 130,00 130,00

PP Spínač nástěnnzý jednopól.-řaz.1, obyč.prostř.

7 K 210202015R00 Svítidlo výbojkové parkové kus 1,000 500,00 500,00

PP Svítidlo výbojkové parkové

8 K 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový dl.6,0m kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Stožár osvětlovací sadový - ocelový dl.6,0m

9 K 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 1,000 600,00 600,00

PP Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

10 K 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 40,000 35,00 1 400,00

PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2

11 K 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 10,000 18,00 180,00

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený

12 K 210810013R00 Kabel silový CYKY 1kV 4 x 10 mm2 volně uložený m 10,000 22,00 220,00

PP Kabel silový CYKY 1kV 4 x 10 mm2 volně uložený

13 K 210810014R00 Kabel silový CYKY 1kV 4 x 16 mm2 volně uložený m 85,000 26,00 2 210,00

PP Kabel silový CYKY 1kV 4 x 16 mm2 volně uložený

14 K 31672166.AR Stožár parkový h=6,0m žár zinkováno horní D76 mm kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Stožár parkový h=6,0m žár zinkováno horní D76 mm

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.4 - ČS Cvrčovice - přípojka NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

15 K 31678610.AR Rozvodnice stožárová vč.poj E27/6A kus 1,000 600,00 600,00

PP Rozvodnice stožárová vč.poj E27/6A

16 K 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 10,500 15,00 157,50

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2

17 K 34111076R Kabel silový s Cu jádrem 700 V CYKY  4B x 10 mm2 m 10,500 99,00 1 039,50

PP Kabel silový s Cu jádrem 700 V CYKY 4B x 10 mm2

18 K 34111080R Kabel silový s Cu jádrem 700 V CYKY  4B x 16 mm2 kus 89,250 160,00 14 280,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 700 V CYKY 4B x 16 mm2

19 K R
Doplnění rozvaděče čerpací stanice - jednopólový jistič B10/1, spínač jednopólový do venkovního prostředí - dodávka a 

montáž
soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Doplnění rozvaděče čerpací stanice - jednopólový jistič B10/1, spínač jednopólový do venkovního prostředí - dodávka a montáž

20 K 3457114701R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 84,000 13,00 1 092,00

PP Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050

21 K R.1 Svítidlo výbojkové 50W SHC parkové kus 1,000 5 400,00 5 400,00

PP Svítidlo výbojkové 50W SHC parkové

22 K 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 45,360 35,00 1 587,60

PP Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm

23 K R.2 Elektroměrový pilíř-kompaktní plastový pilíř na betonovém základě s třípólovým jednotarifním elektroměrem, 3f jistič B40/3 kus 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Elektroměrový pilíř-kompaktní plastový pilíř na betonovém základě s třípólovým jednotarifním elektroměrem, 3f jistič B40/3

24 K 171156460200 Jeřáb automobilní T148 AD 080.1 Sh 1,000 900,00 900,00

PP Jeřáb automobilní T148 AD 080.1

25 K 180456000900 Montážní plošina na autopod.  MTP 27 (T148) Sh 1,000 700,00 700,00

PP Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)

26 K 900    R24 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni hod 8,000 500,00 4 000,00

PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni

27 K 905 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 10,000 400,00 4 000,00

PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

D M46 Zemní práce při montážích 33 380,00

28 K 460050704R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4 m3 0,600 1 000,00 600,00

PP Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4

29 K 460080001R00 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 0,800 2 800,00 2 240,00

PP Betonový základ do zeminy bez bednění

30 K 460100005R00 Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kus 1,000 2 900,00 2 900,00

PP Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy

31 K 460200164R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 m 80,000 140,00 11 200,00

PP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4

32 K 460420371R00 Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 10 cm m 80,000 75,00 6 000,00

PP Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 10 cm

33 K 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 80,000 8,00 640,00

PP Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm

34 K 460560164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 m 80,000 60,00 4 800,00

PP Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

35 K 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod

36 K 460961602R00 Zpracování výsledku měření soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Zpracování výsledku měření

37 K R.3 Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku, živice a betonu soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku, živice a betonu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 494 532,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 494 532,74 21,00% 103 851,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 598 384,62

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.5 - ČS Cvrčovice - příjezdová komunikace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 494 532,74

HSV - Práce a dodávky HSV 494 532,74

    1 - Zemní práce 102 669,00

    5 - Komunikace pozemní 313 014,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 926,40

    998 - Přesun hmot 20 922,84

SO 02.5 - ČS Cvrčovice - příjezdová komunikace

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 494 532,74

D HSV Práce a dodávky HSV 494 532,74

D 1 Zemní práce 102 669,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 118,500 40,00 4 740,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 395*0,3 118,500

VV Součet 118,500

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 177,750 100,00 17 775,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.5 - ČS Cvrčovice - příjezdová komunikace

Strana 242 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV c.01-04

VV 395*0,45 177,750

VV Součet 177,750

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 177,750 20,00 3 555,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,500 32,00 336,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Ornice z deponie zpět na stavbz

VV 70*0,15 10,500

VV Součet 10,500

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 177,750 100,00 17 775,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 666,250 4,00 10 665,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 177,75*15 2 666,250

VV Součet 2 666,250

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,500 60,00 630,00 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Ornice z deponie zpět na stavbz

VV 70*0,15 10,500

VV Součet 10,500

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 296,250 20,00 5 925,00 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Odkopávky na skládce

VV 395*0,45 177,750

VV Ornice na mezideponii

VV 395*0,3 118,500

VV Součet 296,250

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 319,950 75,00 23 996,25 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 177,75*1,8 319,950

VV Součet 319,950

10 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 395,000 16,00 6 320,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 

do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

11 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 70,000 66,00 4 620,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

12 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 70,000 15,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV C.01-04

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

13 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1,050 115,00 120,75 CS ÚRS 2019 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 70*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,050

VV Součet 1,050

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 395,000 10,00 3 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

15 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 70,000 10,00 700,00 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

16 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 70,000 1,00 70,00 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 70,000 3,00 210,00 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

18 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 70,000 3,00 210,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy 

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, 

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin. 

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

19 M 2522340R herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 0,070 300,00 21,00

PP
herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů

VV 70*0,1/100 0,070

VV Součet 0,070

D 5 Komunikace pozemní 313 014,50

20 K 561061111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2 m2 395,000 70,00 27 650,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, 

promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů 

před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 

pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: 

a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy 

- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % 

- cement .......................................................4-6 % 

- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 % 

b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů 

- cement .......................................................9-14 % 

- pojiva ...............................................0,09- 0,14 % 

4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 

5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky. 

6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 

7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 

8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 

9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství 

pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

21 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 6,320 1 600,00 10 112,00 CS ÚRS 2019 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 395*0,4/100*2*2 6,320

VV Součet 6,320

22 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 58,500 75,00 4 387,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV Vyrovnávací vrstva pod přídlažbu

VV 130*0,45 58,500

VV Součet 58,500

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 310,000 105,00 32 550,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV C.01-04

VV ŠD 0-63

VV Střední vrstva

VV 310 310,000

VV Součet 310,000

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 395,000 145,00 57 275,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV C.01-04

VV Spodní vrstva

VV 395 395,000

VV Součet 395,000

25 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 310,000 295,00 91 450,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV C.01-04

VV Spodní vrstva živice

VV 310 310,000

VV Součet 310,000

26 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 310,000 20,00 6 200,00 CS ÚRS 2019 01

Strana 248 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

27 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 310,000 14,00 4 340,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

28 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 310,000 255,00 79 050,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV C.01-04

VV Vrchní vrstva živice

VV 310 310,000

VV Součet 310,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 926,40

29 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 130,000 140,00 18 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, 

b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, 

c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodicím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, 

d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci. 

30 M 592162116R přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní ks 267,800 60,00 16 068,00

PP
přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní

VV 130*2*1,03 267,800

VV Součet 267,800

31 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,322 2 200,00 2 908,40 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

VV Vyrovnávací vrstva

VV 0,45*(0,049-0,0264)*130 1,322

VV Součet 1,322

32 K 91549R001 Úprava navázání na stávající betonový žlab ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Úprava navázání na stávající betonový žlab

33 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 395,000 50,00 19 750,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV Spodní stavba

VV 395 395,000

VV Součet 395,000

D 998 Přesun hmot 20 922,84

34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 348,714 60,00 20 922,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 605 759,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 605 759,61 21,00% 967 209,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 572 969,13

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.6 - Oprava komunikací dotčených stavbou - Cvrčovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 605 759,61

HSV - Práce a dodávky HSV 4 605 759,61

    1 - Zemní práce 553 082,30

    5 - Komunikace pozemní 3 077 107,00

    8 - Trubní vedení 139 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 326 271,00

    997 - Přesun sutě 422 327,06

    998 - Přesun hmot 87 772,25

SO 02.6 - Oprava komunikací dotčených stavbou - Cvrčovice

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 605 759,61

D HSV Práce a dodávky HSV 4 605 759,61

D 1 Zemní práce 553 082,30

1 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 533,980 20,00 30 679,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Odstranění vrstvy o tl.10 cm z dočasného zásypu po kanalizaci

VV Stoky

VV 1433,3 1 433,300

VV Přípojky

VV 100,68 100,680

VV Součet 1 533,980

2 K 113154354 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 4 347,020 85,00 369 496,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 

do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 02.6 - Oprava komunikací dotčených stavbou - Cvrčovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodu pro chlazení zubů frézy, 

b) opotřebování frézovacích nástrojů, 

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo 

krytů této části katalogu, 

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 

části C01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 

plochy neodečítají. 

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: 

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., 

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV Krajská silnice 

VV 2460 2 460,000

VV Komunikace

VV 1968 1 968,000

VV Penetrační makadam

VV 1453 1 453,000

VV Již odstraněný asfalt

VV (1433,3+100,68)*-1 -1 533,980

VV Součet 4 347,020

3 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5 881,000 16,00 94 096,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 

do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV
Na pláni musí být dodržen modul přetvárnosti E def,2 = min. 30 MPa a poměr Edef2/Edef1 menší jak 2,5. Konstrukce pod 

asfalty min. 120 MPa.

VV Krajská silnice 

VV 2460 2 460,000

VV Komunikace

VV 1968 1 968,000

VV Penetrační makadam

VV 1453 1 453,000

VV Součet 5 881,000

4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 881,000 10,00 58 810,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

D 5 Komunikace pozemní 3 077 107,00

5 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 1 176,200 75,00 88 215,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV Případně doplnění chybějícího kameniva - 20%

VV (2460+1968+1453)*0,2 1 176,200

VV Součet 1 176,200

6 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 68,000 145,00 9 860,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV Pod dlažbu

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

7 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 4 428,000 295,00 1 306 260,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV Krajská komunikace

VV 2460 2 460,000

VV Komunikace

VV 1968 1 968,000

VV Součet 4 428,000

8 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 4 428,000 20,00 88 560,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

VV Krajská komunikace

VV 2460 2 460,000

VV Komunikace

VV 1968 1 968,000

VV Součet 4 428,000

9 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 4 428,000 14,00 61 992,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV Krajská komunikace

VV 2460 2 460,000

VV Komunikace

VV 1968 1 968,000

VV Součet 4 428,000

10 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 453,000 260,00 377 780,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 

drceného, po zhutnění tl. 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

VV Dvojitý vrchní nátěr

VV Skladba 5

VV 1453 1 453,000

VV Součet 1 453,000

11 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4 428,000 255,00 1 129 140,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV Krajská komunikace

VV 2460 2 460,000

VV Komunikace

VV 1968 1 968,000

VV Součet 4 428,000

12 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 68,000 225,00 15 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV Skladba 8

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

D 8 Trubní vedení 139 200,00

13 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 34,000 1 800,00 61 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

14 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 35,000 1 800,00 63 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

15 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 10,000 1 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 326 271,00

16 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 1 673,000 35,00 58 555,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV 790+830+53 1 673,000

VV Součet 1 673,000

17 K 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 1 673,000 60,00 100 380,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

18 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 605,600 60,00 96 336,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV 1433,3+172,3 1 605,600

VV Součet 1 605,600

19 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 1 673,000 40,00 66 920,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném 

přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

20 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 68,000 40,00 2 720,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 

pojiva. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava vybouraných hmot. 

VV Skladba 8

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

21 K 97905R001 Stávající dlažba m2 68,000 20,00 1 360,00

PP Stávající dlažba

VV
Narovnání očištěné dlažby na palety, převoz na mezideponii zhotovitele, složení, uskladnění, naložení a přemístění zpět na 

stavbu pro opětovné zabud

VV Skladba 8 

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

D 997 Přesun sutě 422 327,06

22 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 373,614 40,00 54 944,56 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

23 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 32 966,736 4,00 131 866,94 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 1373,614*24 32 966,736

VV Součet 32 966,736

24 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 373,614 60,00 82 416,84 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

25 K 997221845R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z odstraněné komunikace t 1 112,837 120,00 133 540,44

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

302
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

26 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 260,777 75,00 19 558,28 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 87 772,25

27 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 755,445 50,00 87 772,25 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 759 866,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 759 866,53 21,00% 789 571,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 549 438,50

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 03.1 - Gravitační kanalizace Zdounky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 759 866,53

HSV - Práce a dodávky HSV 3 759 866,53

    1 - Zemní práce 1 263 547,07

    2 - Zakládání 14 962,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 143,00

    4 - Vodorovné konstrukce 113 456,25

    5 - Komunikace pozemní 258 130,00

    8 - Trubní vedení 1 546 193,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 938,00

    997 - Přesun sutě 179 393,29

    998 - Přesun hmot 285 102,90

SO 03.1 - Gravitační kanalizace Zdounky

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 759 866,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 759 866,53

D 1 Zemní práce 1 263 547,07

1 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 777,500 75,00 58 312,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Komunikace a zpevněné plochy - stoky - tl. 35cm

VV 632,9 632,900

VV Komunikace a zpevněné plochy - přípojky - tl. 35cm

VV 144,6 144,600

VV Součet 777,500

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 777,500 50,00 38 875,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 03.1 - Gravitační kanalizace Zdounky

Strana 262 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Komunikace a zpevněné plochy - stoky 

VV 632,9 632,900

VV Komunikace a zpevněné plochy - přípojky 

VV 144,6 144,600

VV Součet 777,500

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 78,000 55,00 4 290,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Přípojky

VV 39*2 78,000

VV Součet 78,000

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

5 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

6 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 20,850 250,00 5 212,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Plynovod

VV (4*1,4)+1,25 6,850

VV Vodovod

VV 10*1,4 14,000

VV Součet 20,850

7 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 17,100 160,00 2 736,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV CETIN

VV 1,4 1,400

VV Elektřina

VV (7*1,35)+1,25 10,700

VV Přípojky k VO cca

VV 5 5,000

VV Součet 17,100

8 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 167,350 420,00 70 287,00 CS ÚRS 2019 01

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro: 

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při 

jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; 

b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: 

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 

vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce 

vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí 

cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. 

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti. 

9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV Plynovod

VV ((4*1,4)+1,25)*1*1*2 13,700

VV Vodovod

VV 10*1,4*1*1*2 28,000

VV CETIN

VV 1,4*1*1*1,5 2,100

VV Elektřina

VV ((7*1,35)+1,25)*1*1*1,5 16,050

VV Přípojky k VO cca

VV 5*1*1*1,5 7,500

VV Souběh se stávající kanalizací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 50*1*2 100,000

VV Součet 167,350

9 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 6,240 40,00 249,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Přípojky

VV 20,8*0,3 6,240

VV Součet 6,240

10 K R13120 Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením ks 8,000 1 500,00 12 000,00

PP Provedení sondy na kanalizaci ručním hloubením

11 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 53,370 260,00 13 876,20 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV V hornině tř. 3 - 90% : 

VV Stoky 

VV 59,3*0,9 53,370

VV Součet 53,370

12 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 26,685 26,00 693,81 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Lepivost 50%

VV V hornině tř. 3 - 90% : 

VV Stoky 

VV 59,3*0,5*0,9 26,685

VV Součet 26,685

13 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,930 300,00 1 779,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV V hornině tř. 4 - 10% : 

VV Stoky 

VV 59,3*0,1 5,930

VV Součet 5,930

14 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 2,965 30,00 88,95 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Lepivost 50%

VV V hornině tř. 4 - 10% : 

VV Stoky 

VV 59,3*0,1*0,5 2,965

VV Součet 2,965

15 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 766,350 180,00 137 943,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 

000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 3 - 90% : 

VV Stoky

VV 712,7*0,9 641,430

VV Přípojky 

VV 138,8*0,9 124,920

VV Součet 766,350

16 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 383,175 20,00 7 663,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Leivost 50%

VV Hornina tř. 3 - 90% : 

VV Stoky

VV 712,7*0,9*0,5 320,715

VV Přípojky 

VV 138,8*0,9*0,5 62,460

VV Součet 383,175

17 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 85,150 250,00 21 287,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 

000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Hornina tř. 4 - 10% : 

VV Stoky

VV 712,7*0,1 71,270

VV Přípojky 

VV 138,8*0,1 13,880

VV Součet 85,150

18 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 42,575 30,00 1 277,25 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Viz. Výkaz Výměr : 

VV Leivost 50%

VV Hornina tř. 4 - 10% : 

VV Stoky

VV 712,7*0,1*0,5 35,635

VV Přípojky 

VV 138,8*0,1*0,5 6,940

VV Součet 42,575

19 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 111,000 30,00 33 330,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 1111 1 111,000

VV Součet 1 111,000

20 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 265,700 40,00 10 628,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 265,7 265,700

VV Součet 265,700

21 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 111,000 12,00 13 332,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

22 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 265,700 18,00 4 782,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

23 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 835,300 80,00 66 824,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 653,9+42,6 696,500

VV Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 138,8 138,800

VV Součet 835,300

24 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 75,300 100,00 7 530,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 58,7+16,6 75,300

VV Součet 75,300

25 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,240 32,00 199,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Zemina na deponii a zpět

VV (233+47,6)*2 561,200

VV Ornice

VV 20,8*0,3 6,240

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV (233+47,6)*2*-1 -561,200

VV Součet 6,240

26 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 911,000 100,00 91 100,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 539 539,000

VV Přípojky

VV 91,4 91,400

VV Zemina nhrazena kamenivem pro zásyp v místě komunikace

VV 233+47,6 280,600

VV Součet 911,000

27 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 13 665,000 4,00 54 660,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Skládka na vzdálenost 25 km

VV 911*15 13 665,000

VV Součet 13 665,000

28 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6,240 60,00 374,40 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Viz. Výkaz Výměr:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Zemina na deponii 

VV 233+47,6 280,600

VV Ornice

VV 20,8*0,3 6,240

VV Odečet za kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV (233+47,6)*-1 -280,600

VV Součet 6,240

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 911,000 20,00 18 220,00 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Na skládku

VV 911 911,000

VV Součet 911,000

30 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 639,800 75,00 122 985,00 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV 911*1,8 1 639,800

VV Součet 1 639,800

31 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 280,600 90,00 25 254,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 233 233,000

VV Sítě

VV 47,6 47,600

VV Součet 280,600

32 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 561,200 280,00 157 136,00 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV Kamenivo pro zásyp v místě komunikace

VV 280,6*2 561,200

33 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 378,500 150,00 56 775,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 

i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 332,5 332,500

VV Přípojky

VV 46 46,000

VV Součet 378,500

34 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 749,430 280,00 209 840,40 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV Viz. Výkaz Výměr:Ztratné 10%

VV Ztratné 10%

VV 378,5*1,8*1,1 749,430

VV Součet 749,430

35 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 20,800 66,00 1 372,80 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Přípojky

VV 20,8 20,800

VV Součet 20,800

36 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 20,800 15,00 312,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

37 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,312 115,00 35,88 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 20,8*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,312

VV Součet 0,312

38 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 798,350 10,00 7 983,50 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Viz. Výkaz výměr : 

VV Stoky 

VV 632,95 632,950

VV Přípojky

VV 165,4 165,400

VV Součet 798,350

D 2 Zakládání 14 962,47

39 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 84,725 100,00 8 472,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 338,9*0,25 84,725

VV Součet 84,725

40 M 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 93,198 36,00 3 355,13 CS ÚRS 2019 01

PP trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm

VV 84,725*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 93,198

VV Součet 93,198

41 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 84,725 15,00 1 270,88 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 

20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV V místě trativodu

VV 338,9*0,25*1,0 84,725

VV Součet 84,725

42 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 93,198 20,00 1 863,96 CS ÚRS 2019 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 84,725*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 93,198

VV Součet 93,198

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 143,00

43 K 359901111 Vyčištění stok m 498,800 20,00 9 976,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím. 

VV Potrubí DN 500

VV 243,6 243,600

VV Potrubí DN 400

VV 82,2 82,200

VV Potrubí DN 300

VV 13,1 13,100

VV Přípojky DN 200

VV 10,6 10,600

VV Přípojky 150

VV 149,3 149,300

VV Součet 498,800

44 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 338,900 30,00 10 167,00 CS ÚRS 2019 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV Potrubí DN 500

VV 243,6 243,600

VV Potrubí DN 400

VV 82,2 82,200

VV Potrubí DN 300

VV 13,1 13,100

VV Součet 338,900

D 4 Vodorovné konstrukce 113 456,25

45 K 451535111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku m3 9,375 850,00 7 968,75 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku

VV Šachty ŽB DN 1000 

VV 10*2,5*2,5*0,15 9,375

VV Součet 9,375

46 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 124,900 750,00 93 675,00 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV Stoky 

VV 103,2 103,200

VV Přípojky 

VV 21,7 21,700

VV Součet 124,900

47 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 13,000 150,00 1 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

48 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 190,00 570,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

49 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

50 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2019 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

51 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,250 2 450,00 5 512,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Šachty ŽB DN 1000 

VV 10*1,5*1,5*0,1 2,250

VV Součet 2,250

52 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 6,000 290,00 1 740,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV Šachty ŽB DN 1000 

VV 10*1,5*4*0,1 6,000

VV Součet 6,000

D 5 Komunikace pozemní 258 130,00

53 K 566901243 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 777,500 145,00 112 737,50 CS ÚRS 2019 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací 

části A01 tohoto katalogu. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 632,9 632,900

VV Sítě

VV 144,6 144,600

VV Součet 777,500

54 K 566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm m2 777,500 187,00 145 392,50 CS ÚRS 2019 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací 

části A01 tohoto katalogu. 

VV Viz. Výkaz Výměr:

VV Stoky

VV 632,9 632,900

VV Sítě

VV 144,6 144,600

VV Součet 777,500

D 8 Trubní vedení 1 546 193,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

55 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 149,300 30,00 4 479,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Přípojky

VV 149,3 149,300

VV Součet 149,300

56 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8 m 164,230 155,00 25 455,65 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8

VV 149,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 164,230

VV Součet 164,230

57 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 10,600 30,00 318,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Přípojky 

VV 10,6 10,600

VV Součet 10,600

58 M 28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN 8 m 11,660 190,00 2 215,40 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN 8

VV 10,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,660

VV Součet 11,660

59 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 13,100 36,00 471,60 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Stoka E

VV 6,5 6,500

VV E (přepoj)

VV 6,6 6,600

VV Součet 13,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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60 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12 m 14,410 530,00 7 637,30 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12

VV 13,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 14,410

VV Součet 14,410

61 K 871393121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 82,200 40,00 3 288,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Stoka E

VV 82,2 82,200

VV Součet 82,200

62 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000 mm SN 12 m 90,420 1 030,00 93 132,60 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000 mm SN 12

VV 82,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 90,420

VV Součet 90,420

63 K 871423121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 m 243,600 60,00 14 616,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Stoka E

VV 243,6 243,600

VV Součet 243,600

64 M 28611111 trubka kanalizační PVC-U 500x17,1x6000 mm SN 12 m 267,960 2 500,00 669 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP trubka kanalizační PVC-U 500x17,1x6000 mm SN 12

VV 243,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 267,960

VV Součet 267,960

65 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 54,000 50,00 2 700,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV Přípojky

VV 43+5+6 54,000

VV Součet 54,000

66 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 54,000 55,00 2 970,00 CS ÚRS 2019 01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

67 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

68 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

69 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

70 M 28611410 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45° kus 6,000 1 625,00 9 750,00 CS ÚRS 2019 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45°

71 K 877425221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500 kus 48,000 250,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

72 M 28611418 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/200/45° kus 5,000 4 200,00 21 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/200/45°

73 M 28611417 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/150/45° kus 43,000 4 000,00 172 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/150/45°

74 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

75 K 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

76 K 892422121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky, 

b) vystavení zkušebního protokolu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) utěsnění kanalizačních přípojek. 

b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

77 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

78 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm

79 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm

80 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm

81 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

82 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 6,000 1 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná

83 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 10,000 2 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

84 K 897414R001 Monolitické dno 1585mm pro šachtu ŠS1 ks 1,000 6 900,00 6 900,00

PP Monolitické dno 1585mm pro šachtu ŠS1

85 M 59224337R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/95 KOM V60 kus 10,000 4 800,00 48 000,00

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/95 KOM V60

86 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 18,000 190,00 3 420,00 CS ÚRS 2019 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

87 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 4,000 700,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

88 M 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm ks 4,000 3 200,00 12 800,00

PP
deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

89 K 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 50,000 850,00 42 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

90 K 894812205 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

91 K 894812232 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 54,000 1 200,00 64 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

92 K 894812241 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 54,000 2 100,00 113 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

93 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 54,000 100,00 5 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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94 K 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 54,000 2 200,00 118 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 01. 

95 K 899104113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů nad 150 kg kus 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 

do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

96 M 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz kus 10,000 2 350,00 23 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 938,00

97 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

98 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 360,000 13,00 4 680,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV Předpoklad 60 dní

VV 6*60 360,000

VV Součet 360,000

99 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 1,000 110,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1. 

100 K 913221211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití kus 50,000 120,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01
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PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1. 

VV Předpoklad 50 dní

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

101 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 78,000 200,00 15 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

102 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 966,960 50,00 48 348,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV Stoky

VV 338,88*2 677,760

VV Přípojky

VV 144,6*2 289,200

VV Součet 966,960

103 K 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí m 78,000 50,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár silničních

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 

pojiva. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava vybouraných hmot. 

D 997 Přesun sutě 179 393,29

104 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 637,990 40,00 25 519,60 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
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105 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 15 311,760 4,00 61 247,04 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 637,99*24 15 311,760

VV Součet 15 311,760

106 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 637,990 60,00 38 279,40 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

107 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 171,050 120,00 20 526,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

302

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

108 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 450,950 75,00 33 821,25 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 285 102,90

109 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 900,686 150,00 285 102,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 843 367,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 843 367,54 21,00% 387 107,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 230 474,72

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 03.2 - Oprava komunikací dotčených stavbou - Zdounky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 843 367,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 843 367,54

    1 - Zemní práce 186 780,50

    5 - Komunikace pozemní 1 279 690,00

    8 - Trubní vedení 50 700,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 015,00

    997 - Přesun sutě 145 878,44

    998 - Přesun hmot 39 303,60

SO 03.2 - Oprava komunikací dotčených stavbou - Zdounky

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 843 367,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 843 367,54

D 1 Zemní práce 186 780,50

1 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 777,500 20,00 15 550,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Odstranění vrstvy o tl.10 cm z dočasného zásypu po kanalizaci

VV Stoky

VV 632,9 632,900

VV Přípojky

VV 144,6 144,600

VV Součet 777,500

2 K 113154354 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 360,500 85,00 115 642,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 

do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

SO 03.2 - Oprava komunikací dotčených stavbou - Zdounky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodu pro chlazení zubů frézy, 

b) opotřebování frézovacích nástrojů, 

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo 

krytů této části katalogu, 

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 

části C01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 

plochy neodečítají. 

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: 

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., 

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV Komunikace

VV 2130+5 2 135,000

VV Penetrační makadam

VV 3 3,000

VV Již odstraněný asfalt

VV (632,9+144,6)*-1 -777,500

VV Součet 1 360,500

3 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 2 138,000 16,00 34 208,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 

do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 138,000 10,00 21 380,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

D 5 Komunikace pozemní 1 279 690,00

5 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 427,600 75,00 32 070,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Případně doplnění chybějícího kameniva - 20%

VV 2138*0,2 427,600

VV Součet 427,600

6 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 2 135,000 295,00 629 825,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV C.01-03

VV Místní

VV 2130+5 2 135,000

VV Součet 2 135,000

7 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 2 135,000 20,00 42 700,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

VV C.01-03

VV Místní

VV 2130+5 2 135,000

VV Součet 2 135,000

8 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 135,000 14,00 29 890,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV C.01-03

VV Místní

VV 2130+5 2 135,000

VV Součet 2 135,000

9 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 3,000 260,00 780,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 

drceného, po zhutnění tl. 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

VV Dvojitý vrchní nátěr

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

10 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 135,000 255,00 544 425,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV C.01-03

VV Místní

VV 2130+5 2 135,000

VV Součet 2 135,000

D 8 Trubní vedení 50 700,00

11 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 13,000 1 800,00 23 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

12 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 11,000 1 800,00 19 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

13 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 015,00

14 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 699,000 35,00 24 465,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV 690+9 699,000

VV Součet 699,000

15 K 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 699,000 60,00 41 940,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

16 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 777,500 60,00 46 650,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV 632,9+144,6 777,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 777,500

17 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 699,000 40,00 27 960,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném 

přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

D 997 Přesun sutě 145 878,44

18 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 480,463 40,00 19 218,52 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

19 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 531,112 4,00 46 124,45 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 480,463*24 11 531,112

VV Součet 11 531,112

20 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 480,463 60,00 28 827,78 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

21 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 348,288 120,00 41 794,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

302

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

22 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 132,175 75,00 9 913,13 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 39 303,60

23 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 655,060 60,00 39 303,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00287938

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky DIČ: CZ00287938

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 65277929

REALKA - Rubíček s.r.o. DIČ: CZ65277929

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rubíček Jan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 955 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 955 000,00 21,00% 200 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 155 550,00

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 955 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 955 000,00

    VN - Vedlejší náklady 360 000,00

    ON - Ostatní náklady 595 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdounky ZUJ 589195                    CZ0721589195 Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky Projektant: REALKA - Rubíček s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rubíček Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 955 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 955 000,00

D VN Vedlejší náklady 360 000,00

1 K VN001 Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Přípravné a průzkumné služby či práce

P

Poznámka k položce: 

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina 

zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti a na náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště..

2 K VN002 Vytyčení stavby Soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

PP Vytyčení stavby

P

Poznámka k položce: 

Geodetické podrobné výškopisné a polohopisné vytýčení, vč. zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.; Vyhotovení protokolu 

o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

4 K VN004 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Vybudování zařízení staveniště

P

Poznámka k položce: 

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.;  příprava území pro objekty zařízení 

staveniště,sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a 

osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení 

kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně 

rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a 

opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy), zřízení přípojky elektrické energie a vody pro zařízení staveniště do vzdálenosti 1 

km od obvodu staveniště a vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení k nim. Náhradní zdroj elektrické energie. Náklady s 

případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveništ včetně jeho povolení.

3 K VN003 Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Vytyčení inženýrských sítí

P
Poznámka k položce: 

Vytyčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacíh protokolů

5 K VN005 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Provoz zařízení staveniště

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních čásí - I. Etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce: 

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 

staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 

přípojkách energií.

6 K VN006 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Odstranění zařízení staveniště

P

Poznámka k položce: 

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 

zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

7 K VN007 Provoz objednatele a fotodokumentace prováděných prací Soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Provoz objednatele

P

Poznámka k položce: 

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 

objektech v nichž se stavební práce provádí. Zajištění vstupů a vjezdů do stávajících objektů v okolí staveniště v takovém rozsahu, aby nedošlo k 

omezení jejich užívání.  Zpracování podrobné fotodokumentace prováděných prací pro objednatele.

8 K VN008 Silniční a ztížený provoz zhotovitele Soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

PP Silniční provoz

P

Poznámka k položce: 

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí a  

náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a prací ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod 

vodou či v podzemní.

9 K VN009 Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby Soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby

P

Poznámka k položce: 

Koordinační činnost, zpracování havarijního , zkušebního , dopravně -provozního  a technologického plánu postupu provádění prací a  náklady 

zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz, včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 

technologická či strojní zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele a pracovníků provozovatele a náklady na individuální zkoušky dodaných 

a smontovaných technologických zařízení a provozních souborů, včetně komplexního vyzkoušení a náklady zhotovitele na účast na zkušebním 

provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení a náklady spojené s provedením všech technickými 

normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací a technolog.provozních souborů.

D ON Ostatní náklady 595 000,00

10 K ON001 Průzkumné práce Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Průzkumné práce

P

Poznámka k položce: 

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v 

dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / 

pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu 

nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

11 K ON002 Vypracování  podrobné a speciální projektové dokumentace pro provádění stavby a dílenské dokumentace. Soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Vypracování projektové dokumentace

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, v obsahu a rozsahu podrobné a speciální projektové dokumentace pro provádění 

stavby a dílenské dokumentace. Zhotovitel zpracuje PD v rozsahu, který bude dostačující k provedení díla.

12 K ON003 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

P

Poznámka k položce: 

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 

staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí a  geodetické 

zaměření stavbou křížených stáv.podzemních vedení.

Strana 298 z 304



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

13 K ON004 Dočasná dopravní opatření Soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Dočasná dopravní opatření

P

Poznámka k položce: 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a 

světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních 

prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a 

samotné zvláštní užívání.

14 K ON005 Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Užívání veřejných ploch a prostranství

P

Poznámka k položce: 

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to 

včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

15 K ON006 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

P

Poznámka k položce: 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 

vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

staveniště (provozně dopravní řád).

16 K ON007 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení

P

Poznámka k položce: 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v legislativně požadované  formě a počtu min. 5 ks v 

tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném k vydání kolaudačního 

souhlasu pro užívání díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF).

17 K ON008 Geodetické zaměření skutečného provedení a geometrický plán stavby Soubor 1,000 150 000,00 150 000,00

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí, a provedení geometrického plánu 

stavby, vč.jeho ověření katastrálním úřadem.

P
Poznámka k položce: 

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

18 K ON009 Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

PP Pojištění dodavatele a pojištění díla

P
Poznámka k položce: 

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

19 K ON010 Propagace = informační deska Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Propagace

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené s povinnou publicitou, infor. štítky, náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny 

apod.

20 K ON011 Zkoušky hutnění podkladů, posouzení zeminy na násypy soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Zkoušky hutnění podkladů, posouzení zeminy na násypy

P
Poznámka k položce: 

20xLDD,10xstatická zkouška míry zhutnění (zemní pláň, štěrkové vrstvy, podklady).

21 K ON012 Práce geologa a statika soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Práce geologa a statika

P

Poznámka k položce: 

Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled geologa a statika v rozsahu 25 hod., nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, 

posouzení základové spáry, laboratorní zkoušky zeminy do násypů, posouzení kvality zeminy do násypů, stanovení technologického postupu 

úpravy pláně a násypů, vypracování posudků a zpráv .

22 K ON013 Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce v počtu 3 ks vzorků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce: 

Rozsah rozboru dle  vyhlášky 294/2005, tab.10.1 a tab.10.2 - výluh a sušina. 1x zemina, 1x stavební suť.

23 K ON014 Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu

P

Poznámka k položce: 

Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům 

(např. veřejná prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Statické zajištění sloupů el. vedení a ostatních 

konstrukcí v blízkosti výkopů.

24 K ON015 Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací a fotodokumentace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací a jejich fotodokumentace
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Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Množství v měrné jednotce

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor



   Objednatel: Zhotovitel: Vypracoval: Schválil:

Obec Zdounky ČAK CZ s.r.o. Ing. Tomáš Navrátil Ing. Zdeněk Čevela, jednatel

Zdounky 27, 768 02 Zdounky Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž Datum: Datum:

IČ: 00287938 IČ: 25515608

544 04.05.2020 29.10.2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Předání staveniště 1 04.05.2020 04.05.2020

2 Zahájení stavebních prací 1 05.05.2020 05.05.2020

3 SO 01.1 - Splašková kanalizace Nětčice 273 01.10.2020 30.06.2021

4 SO 01.2 - Výtlak Nětčice - Zdounky 61 01.08.2020 30.09.2020

5 SO 01.3 - ČS Nětčice 102 01.09.2020 11.12.2020

6 PS 01 - Technologie ČS Nětčice 45 01.06.2021 15.07.2021

7 SO 01.4 - Přípojka NN pro ČS Nětčice 29 03.05.2021 31.05.2021

8 SO 01.5 - Příjezdová komunikace k ČS Nětčice 122 01.04.2021 31.07.2021

9 SO 01.6 - Oprava komunikací Nětčice 122 01.04.2021 31.07.2021

10 SO 02.1 - Splašková kanalizace Cvrčovice 184 01.03.2021 31.08.2021

11 SO 02.2 - Výtlak Cvrčovice - Zdounky 61 01.09.2020 31.10.2020

12 SO 02.3 - ČS Cvrčovice 61 12.10.2020 11.12.2020

13 PS 02 - Technologie ČS Cvrčovice 45 01.06.2021 15.07.2021

14 SO 02.4 - Přípojka NN pro ČS Cvrčovice 29 03.05.2021 31.05.2021

15 SO 02.5 - Příjezdová komunikace k ČS Cvrčovice 72 10.08.2021 20.10.2021

16 SO 02.6 - Oprava komunikací Cvrčovice 72 10.08.2021 20.10.2021

17 SO 03.1 Splašková kanalizace Zdounky 149 05.05.2020 30.09.2020

18 SO 03.2 Oprava komunikací Zdounky 61 01.10.2020 30.11.2020

19 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 544 04.05.2020 29.10.2021

20 Úklid stavby, finální úpravy 10 20.10.2021 29.10.2021

21 Předání provedeného díla 1 29.10.2021 29.10.2021

50 978 996,55

- 850 000 4 150 000

červen

850 000 50 000 50 000 3 300 0001 440 000

září

Stavba : „Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních částí - I. etapa“

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

leden únor březen červen leden únor březen prosinec

4 250 000 4 000 000 1 850 000 1 738 997

červenec

červenec srpen

září prosinecříjen listopad

Ukončení prací

srpen září prosinec

2021

listopad

05.03.2019

2020

červenec

únor březen květen

prosinec

srpen

duben květen

duben

Celková cena stavby v Kč bez DPH

Měsíc

Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních částí - I. Etapa

Měsíční finanční plán v Kč bez DPH

05.03.2019

Ozn. 

Položky
Popis položky

6 480 000

srpen září

Zahájení prací
Doba trvaní ve 

dnech
říjen

červen

říjen listopad

říjen listopad

- - 4 000 000 4 200 000 5 300 0004 730 000 2 990 000

ledenúnor březen červen

Možné přerušení 

stavebních prací z 

důvodu 

nevhodných 

klimatických 

podmínek v zimním 

období

Možné přerušení 

stavebních prací z 

důvodu nevhodných 

klimatických 

podmínek v zimním 

období

červenecleden

duben květen

duben květen

- 750 000
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