
Smlouva o dílo
Smluvní strany uzavÍely v souladu se zákonem č,392012 Sb.' občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I. Smluvní strany

Objednavatel:

Obec Klešice
Klešice l01, 538 03 p. Heřmanův Městec
IČ:15054195
DIČ'CZ15054195
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. úětu: 1zir7096319lO8O0
T el..469 69 6 499, e-mai I : starostka@klesice.cz
Zastoupená: Marie Stará, starostka obce
IDDS: gzpbsxb
Kontaktní osoba: Ing. Vratislav Černovský' místostarosta
Tel:724 180 192

a

EKOPANELY SERVIS s.r.o.
Jedousov 64,535 01 Přelouč
IČ:27508561
DIČ:CZ27508561
Bankovní spojení: Čsog
Číslo účtu
Tel , e - mail:
Zastoupená: Jan Bareš, jednatel
IDDS: fwt3cqs
Kontaktní osoba: Roman Chudomel, stavební technik
Tel

(dále jen objednavatel nebo odběratel)

Zhotovitel:

vMJ sTAvBY Novotný s.r.o.
I ichnická 7,538 42 Ronov nad Doubravou
ICO: 076 78 452
DlČ: CZ07678452
Bankovní spojení:
Zástupce ve věcech technických: Martin Novotný,
Zástupce ve věcech smluvních: Martin Novotný
(dále je zhotovitel),

obatéžjako,,smluvní strana" nebo,,smluvní strany" nebo,'účastník smlouvy" nebo,,účastníci
smlouvy"
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II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele za podmínek sjednaných v této smlouvě následující dílo:

Komunikace 2. část _ technická vybavenost pro RD Klešice
(dále i jako dílo)

2. Místo plnění: k.ú' a obec Klešice;

3. Rozsah prací - dle výkazu výměr, který je nedílnou souěástí této smlouvy;

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu

stanoveném projektovou dokumentací, přičemž je povinen dodržet příslušné platné technické normy'
vztahující se k prováděnému dílu. objednavate| se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu

ve výši, způsobem azapodmínek uvedených v této smlouvě.

5. osoby pověřené provedením díla

Za objednatele:

a ) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Marie Stará, tel. 469 696 499, e-mai|: starostka@klesice.cz

Jan Bareš, tel.: , e - mail:

b) Zástupce objednatele ve věcech technických
Ing. Vratislav Černovský' tel , e-mail:

c ) Technický dozor investoraaBoZP (dále jen TDI):
Libor Matoušek _ tel , e-mail:

2. Zazhotovitele:

Martin Novotný - VMJ STAVBY Novotný, s.r.o. 
' , e-mail

III. Dodací lhůtao předání a převzetí díla

1' Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě

Zahéýeníprací: 0l.09.2021
Dokončeníprací: 15.12.202l

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných nedodělků a předáním

předmětu díla objednavateli' objednavatel je povinen dílo převzít, pokud nebude vykazovat zjevné vady,

s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému lživání díla.

3. Po řádném zhotovení dí|avyzve zhotovitel objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem kjeho předání

apÍevzetí v místě plnění. Dokladem o ukoněení díla bude zápis o předání apÍevzetí díla parafovaný zástupci
obou smluvních stran ve věcech technických, jelrož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků

s termíny jejich odstranění. objednavatel si vyhrazuje právo odmítnout převzetí díla v případě, že toto by

vykazovalo vady, popř. nedodělky' které by bránily řádnému uživáni díla. Důvody pro odmítnutí převzetí

dílaje objednavatel povinen uvést do zápisu'

4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu pÍecházina objednavatele úptným zaplacenímsjednané ceny díla.
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IV. Cena a platební podmínky

l. Úěastníci smlouvy se dohodli, že cenaza provedené dílo činí:

Cena bez DPH: 2 523 445,60,- Kč
DPH2loÁ: 5z9 924,00,-Kč
Cena včetně DPH: 3 053 370'00o- Kč

Kuvedené ceně byla připoětena částka odpovídající zákonné sazbě daně zpÍidané hodnoý, platné ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

2. objednavatel prohlašuje, že financování prací, které budou předmětem této smlouvY, má zajištěno a
uhradí zhotoviteli cenu díla.
K uvedeným částkám bude připočtena ěástka odpovídající zákonné sazbě daně zpÍidané hodnoý, platné ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. objem víceprací či méněprací musí být předem dohodnut, zapsán a odsouhlasen oběma smluvními
stranami ve stavebním deníku. Bez projednání a odsouhlasení objemu víceprací před jejich zahájením nemá
zhotovitel nárok na jejich úhradu. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny víceprací ve výši ceny srovnatelných
prací zahrnuých do rozpoětu, podle kterého byla stanovena cena díla. V případě vzniku víceprací, jejichž
poloŽky nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu' bude cena stanovena dohodou obou smluvních
stran.

4. Cenu za provedené dílo se objednavatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli takto:

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce díla dle poměru objemu zakázky jednotlivým
zadavatelům a to následovně:

o obec Klešice _ poměr objemu zakázky: 65,8 yo (obec hradí včetně DPH)
o Ekopanely Servis s.r.o. _ poměr objemu 34,2 oÁ - přenesená daňová povinnost

a) Jednotlivé platby na základě provedeného a oboustranně odsouhlaseného objemu prací aŽ do
výše 90%o u celkové ceny (bez DPH) formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem s tím, že
vystavení takových faktur podléhá předchozímu souhlasu technického dozoru objednavatele a
je potvrzeno ve stavebním deníku nazákladě kontroly a kvality provedených prací.

b) Doplatek ceny díla na základé koneěné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po
oboustranném podepsáni zápisu o předání a převzetí díla.

c) Pokud objednavatel dílo převezme s drobnými vadami a nedodělky, uvedenými v zápise
o předání a pÍevzetí,je oprávněn pozastavit platbu koneěné faktury ve výši l0oÁ zrozpoětové
ceny (bez DPH) až do doby jejich odstranění, což bude potvrzeno oboustranně podepsaným
zápisem.

5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Zaplacením se rozumí okamžik, kdy
je fakturovaná částka odepsána zúčtu objednavatele ve prospěch úětu zhotovitele.

6. Faktury budou předány ve dvojím vyhotovení a budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
dle zákona ě.23512004 Sb., ve znění platného k datu vystavení faktury.

7. Fakturační adresy objednavatele: obec Klešice
Klešice l0l, 538 03 p. Heřmanův Městec
IČ: l5054l95
DIČ: CZl50 54195

EKOPANELY SERVIS s.r.o.

Jedousov 64,535 0l Přelouě
IČ: 27508561

DIČ: CZ27508561
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V. Součinnost objednavatele

1. objednavatel se zavazuje vytvořit podmínky pro provádění stavby, zejména v dostatečném předstihu

zajistit a zhotoviteli předat stavební povolení, popř' další povolení, jejichž vydání je dle platných právních

předpisů pro realizaci díla nezbytné (po dobu nesplnění této povinnosti objednavatelem není zhotovitel

v prodlení s plněním svých závazků).

2. o předání staveniště a vyýčení sítí a zaÍízení zhotoviteli bude proveden zápis.

VI. Povinnosti zhotovitele

l ' Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vyýčení a označení veškeých inženýrských
sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít
kjejich poškození. Vpřípadě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému
poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.

2. Yéci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejich opatření není podle této smlouvy zavázán

objednavatel' je povinen opatřit zhotovitel. Jedná se zejména o veškeý stavební a montáŽní materiál

potřebný k provedení díla dle projektové dokumentace'

3' Zhotovitelje povinen provádětvšechny stavební amontážni práce vsouladu se schválenou projektovou

dokumentací, ČSN a platnými právními předpisy, zejména v oblasti BoZP a Po.

4. V případé, Že má být dílěí ěást díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel

povinen prokazatelným způsobemvyzvat objednavatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole tak, aby

tento mohl prověřit řádné provedení zakývané ěásti díla.

5. Nedostaví_li se objednavatel ke kontrole, na kterou byl zhotovitelem řádně pozván nebo která se měla

konat podle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

6. o průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník (dále i jako SD)' Do stavebního deníku budou

zaznamenávány všechny události pro realizaci dí|a, přiěemž zápisy v SD se stávají právně relevantními

pouze v případě, že budou podepsány zástupci obou smluvních stran ve věcech technických.

7. objednavatel má právo kontroly prováděného díla a má právo přístupu na staveniště.

8' Zhotovitel na sebe přejímá nebezpeěí vzniku škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu

realizace, tzn. do okamŽiku pÍevzetí díla objednavatelem. Totéž platí i pro případné škody způsobené

činností zhotovitele třetí osobě.

9' Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od předání a pÍevzetí díla
objednavatelem.

l0. Při provádění dílaje zhotovitel vázán pokyny objednavatele.

l1. Zhotovitel bere na vědomí, že nedílnou součástí dodávky díla je iÍádná likvidace stavebních odpadů,

provedená v souladu s platnými předpisy.

VII. Smluvní pokuty,záruka na jakost

l' Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,05 oÁ zdlužné částky zakaždý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zap|atit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 oÁ Z ceny nedodaného Dí|a zakažďý den prodlení.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků

uvedených v zápisu o předání a pÍevzetí Díla, a to 1 000,- Kě za každou vadu nebo nedodělek a za každý

zapoěaý den prodlení.
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3' Záruění doba na provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran:
stavební práce 24 měsíců,
materiál dle záručních podmínek výrobce ode dne předání dokončeného díla a jeho převzetí
objednavatelem.

VIIL Závěrečná ustanovení

1. Drobné změny a úpravy v realizaci díla mohou bý řešeny průběžně na základě dohody účastníků, zapsané
ve stavebním deníku. Pro právní relevantnost zápisů platí ěl.VI. odst.5. této smlouvy.

2. Pokud si shora uvedená změnavyžádá změnu projektové dokumentace, zajistí tuto objednavatel'

3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu' z nichž po dvou obdrží každý
z účastníků' Smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran' Případné změny nebo doplňky této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatku a
musí bý podepsány statutárními nebo oprávněnými zástupci obou stran, není-li v této smlouvě platně
ujednánojinak'

4. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanovením i zákona č,.5l3ll99l Sb.' obchodního zákoníku, není-li v této smlouvě platně ujednáno jinak.

5. Níže uvedení zástupci obou stran prohlašují, že v souladu se základními dokumený svých spoleěností jsou
oprávnění k podpisu této smlouvy a dále pak prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, s jejím
obsahem souhlasí' že tato byla uzavřena dle jejich pravé' svobodn é a váŽně míněné vůle, urěitě a
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně neýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy'

Schvalovací doloŽka: projednáno a schváleno Usnesením zastupitelstva obce Klešice č.3o2llg-IIIlll, ze
dne 3 1 .05.2021.

V Klešicích, dne 08.06.202l

Objednatel:

oBEc KLEŠlcE
lČ: 150 54 195 o

53B 03 Heřmanův Městec

Marie Stará,
starostka obce

Zhotovitel:
Martin Novotný _ jednatel
VMJ STAVBY Novotný, s.r.o

STAVBY Novotný s'r.o.
7,538 42 Ronov nad

lěi 076 7s 452 ,DlČszo767u52
Tel.: +420 724 964 í95

Objednatel:

Jan Bareš -jednatel
EKOPANELY SERVIS s.r.o.
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Položkový rozpočet
Rozpočet: Komunikace - tech.vybavenost pro RD Klešce ZAkladní rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:

Stavba: Název stavby:

Komunikace - tech.vybavenost pro RD Klešce
SKP

Projektant: MJ: Počet měmých jednotek: 0'0000

objednatel: Obec Klešce Náklady na MJ: 2 523 446,00

Polet listů: 7 Zakazkové čÍslo

Zpracovatel projektu: Zhotoútel:
VMJ STAVBY Novotný,sr.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady ostatní rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 2 523 446,00

PSV celkem 0,00

M práce celkem 0,00

M dodávky celkem o,00

ZRN celkem 2 523 446,00

HZS 0,00 ostatnÍ náklady neuwdené

ZRN + ostatní náklady + HZS 2 523 446,00 ostatní náklady celkem:

Vypracowl Za zhotoútele: Za objednatele:

Jméno: Lucie Pustinová

Datum: 03.05.2021

Podpis: u
Jméno: Martin Novohý

Datum:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0o/o činí: 2 523 445'60 Kč
DPH 21'0% činí: 529 924'00 Kě

Cena za objekt celkem: 3 053 370'00 Kě

Zpracováno prograrrcm RTS stavitel +



Star,ba:

Objekt:
- tech.vybarenost pro RD KlešiceKomunikace List 2Základní rozpočet

Datum tisku: 03.05.202'l

Rekapitu lace stavebnÍch dílů
Stavební dil HSV PsV Dodávka Montiáž HZS Hmotnost
a

b

c

e

h

Přesun sutí

VŠeobecné konstrukce a
práce

Přípramé a přídruŽné práce

Hloubeni vykopávky

Powchové Úpravyterénu

Úprava podloží a ákladorae
spáry

Komunikace pozemnÍa
letiště

ZáRlady

Podkladn í wstvy kom unikaci
a zpevněných ploch

Kryý š těrkových a Žvičných
pozem nÍch''kom unikací

Dlažbya předlažby
pozemnÍch komunikacÍ a
4evněný
Konstrukce doplňkove
stavení (ámečnické)

Doplňující konstrukce a
práce na pozemcích komunik

ostatnÍ

'18 920,00

87 900,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,0

0,00 3,7

0,00 1 625,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o

p

3274,00

1 655,00

77 204,00

1 931,00

62241,00

3103,00

1 224 624,00

356 211,00

140 962,00

1 í51'00

199 492,00

344780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

k

m

n

s

V

0,00 0,00 167,6

0,00 0,00 50,9

0,00 0,00 o,o

158,2

0,00 122,1

Kč 2 523 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2127,8

pÍWraÍnem RTs Stavitel +



Stavba:

Objekt:

Komunikace - tech'vybarcnost pro RD Klešice 7ÁRladnlrozpočet
Datum tisku: 03,05.202í

List č. 3

Poř. č. Položka Popis
MJ MnoŽství cena/MJ Kě Cena v Kč Jedn' hm. Celk. hm

a Přesun sutÍ

979 094211.R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti
t 80,0000 236,50

a Přesun sutí

I

18 920,00

í8 920'00

0,00000 0,00000

0,00000

2

3

4

5

b

01 1 1271 10R00

01 1 1271 10R00

01 1 1271 10R00

011127',t10

0111271'10R00

011127110

011'.t27110

011127110

b

Všeobecné konstrukce a práce

VytýčenÍstavby
kap. 1'0000 í5 000'00

Vytýěenlsití
kap. 1,0000 I 000,00

Geodetické zaměření stavby
kap. 1,0000 15 000,00

Vybudování a proloz a odstranění staleniště
viz.krycílist

kap. 1,0000 4 500,00

Koordinaění činnost
kap. 1,0000 5 400,00

Předání a přerzetl star,eniŠté
kap. 1,0000 1 500,00

Dočasná dopramí opatření
kap, 1,0000 20 000,00

Náklady na zkoušky a reúze
kap. 5,0000 3 500,00

Všeobecné konstrukce a práce

15 000,00

I 000,00

15 000,00

4 500,00

5 400,00

1 500,00

20 000,00

17 500,00

87 900,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6

7

8

I

c Přípravné a přídružné práce

10 113 15-1113.R00 Fréz'Žiúč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm
m2 22,5000 145,50

Připravné a přidruŽné prácec

3 273,75
(-0,04800)

0,00000
(-1,08000)

0,00000

(_í'08000)
0,000003 273,75

e HloubenÍ vykopávky

HloubenÍ nezapaž. jam hor.3 do 100 m3 - tlpusti

m3 9,0000 165,50

HloubenÍ nezapaŽ. jam hor'3 do 100 m3 - patky DZ
m3 1,0000 165,50

Hloubeni vykopávky

'l 489,50 0,00000 0,00000
11 131 20-1101.R00

12 131 20-1101.R00

e

165i50

I 655,00

0,00000 0,00000

0,00000

h
't3 180 40,2111.R00

14 180 40-2112.R00

15 í81 006113'R00

P ovrch ové Ú pravy terén u

ZaloŽenl tráwíku parkoÉho ýsewm vrovině
m2 29010000 13,60

7aložení trámÍku parkoÉho ýsercm swh do 1:2
m2 '100,0000 24,20

Rozprostření zemin v rov./sklonu 1 :5, tl. do 20 cm
m2 135,0000 10,70

3 944,00

2 020,00

1444,50

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4pÍacovano progErrBml(l5 5lavltel +



Stavba:
Objekt:

Komunikace - tech.vybar,enost pro RD Klešice č.4ZákladnÍ rozpočet
Datum tisku:03.05.2021

Poř. č. PoloŽka Popis

MJ Množsfví Gena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Gelk. hm.
16 181 10-1102.R00 Úpnra pláně vzářezech vhor. 1-4, se zhutněním

17 181 30-1113.R00

18 181 30-í113.R00

'19 18210-1101,R00

20 182 30-,t122.R00

h

m2 2 555,0000 1S,OO

Rozprostření omice, roúna' tl'15-20 cm,nad 500m2
v mÍstě

m2 290,0000 11,20
RozprostřenÍ omice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2
mimo

m2 1 7,t0,0000 j,t,2o

Snhování vzářezech
m2 100,0000 38,20

Rozprostřeníomice' sr,ah, tl. 10-15 cm, do 500 m2
m2 100,0000 52,50

Povrchové úpravy terénu

38 325,00 0,00000 0,o0ooo

3 248,00 0,00000 o,ooo0o

't9'152,00

3 820,00

5 250,00

77 203,50

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

I Úprava podložÍ a základové spáry
21 213 15-1121.R00 Montáž geotextílie - pod kačirek

m2 135,0000 14,00

Úprava pod|oží a základové spáry
1 930,50

1 930,50

0,00004 0,00540

0,00540

j Komunikace pozemní a tetiště

22 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemnÍkomunikace, kryt Žiúěnýt 2 489,6500 25,00
j xomunikace pozemní a letiš{ii

62241,25

62 241,25

0,00000 0,00000

0,00000

k ZákIady
23 274 31-3511.R00

k

Betonzákladoých pasů prostý G 12/15
patky DZ

m3 1,4600 2,|}S,OO

ZáRlady
3 102,50

3 102,50

2,52500 3,68650

3,68650

m Podkladní vrstvy komunikacÍ a zpevněných ptoch

24 564 85-.t111.R00

25 564 85-1't11.R00

26 564 86-111't.R00

27 564 86-111't.R00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
MK

m2 't 606,0000 124,00 199144,00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
dlďba 80

m2 313,0000 j24,OO 38 B12IOO
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouŠťky 20 cm
- dlaŽba 80

m2 313,0000 160,50 50 236,50
Podklad ze štěrkodrti po zhutněnÍtloušťky 20 cm
_ chodnÍk

m2 226,0000 160,50 44 2gB,O0
Podklad z obal kam.ACP '16+,ACp 22+,ns6 3 m,fl.6 cm
-ACP 16-MK

mZ 1 606,0000 315,00 5OS B9O,OO

0,27994 449,58364

0,27994 87,62i22

0,37080 í16,06040

0,37080 102,34080

0'í5826 254,16556

28 565 14-1211.R00

pÍogrerŤEm RTs stavitel +



Starba:
Objekt:

Komunikace - tech.vybawnost pro RD Klešice Základni rozpočet
Datum tisku: 03.05.2021

List č. 5

Poř. č. PoloŽka Popis

MJ MnoŽství Cena/MJ Kč cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm

29 567',12-2114.R00

m

Podklad z kamenirra zpev.cementem KZC 1 t|.15 cm
- sc8/10 - MK

m2 1 606,0000 240,5,0 386 243,00

Podkladní vrstvy komunikací a 1 224 623,50
zpevněných ploch

0,38314 615,32284

1 625,09446

n Kýy štěrkových a živičných pozemních komunikacÍ

30 573 2'1-111't.R00 Postňk žiúčný spojoracíz asbltu 0,5-0,7 kg/m2
m2 1 606,0000 1'1,80 18 950,80

31 577 11-2123'R00 Beton ashlt. Aco 11 S modifik. š'nad 3 m, tl.4 cm
m2 1 606,0000 210,00 337 260,00

n Kryý štěrkových a živičných 356 210'80
pozemnich komunikaci

0,00061

0, 1 0373

0,97966

166,59038

167,57004

o Dlažby a předlažby pozemnÍch komunikací a zpevněný

32 596 21-s021.R00

33 596 21-5040.R00

KladenÍ zámkové dlaŽby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm
chodnÍk

m2 376,0000 200,50

KladenÍzámkoré dlaŽby tl' 8 cm do drtě tl' 4 cm
- Park a sjezdy

m2 313,0000 209,50

DlaŽby a předlaŽby pozemních
komunikací a zpevněný

75 388,00 0,07390 27,79640

o

65 573,50

í40 961,50

0,07390 23,1 3070

50'9í7í0

p

34 767920860

p

Ko n stru kce do pl ň kové stave n í (zá m e čn ické)

DemontáŽ wat k oplocení plochy do 20 m2
kus 1,0000 1 151,00

KonsÍrukce doplňkové staveni
(zámečnické)

1 151,00

í í51'00

0,00000

0,00000

0,00000

s Doplňující konstrukce a práce na pozemcích komunik

35 914 00-1111.R00 osaz sloupkŮ' montáŽ svislých dopr.značek na slou
pky, konzoly

kus '14,0000 373,00 5 ?22,00
36 914 00-1 111'R00 osaz sloupků, montáŽ svislých dopr.značek na slort

pky _ přemístění lS 12a+b
kus 2,0000 373,00 746,00

37 9'16 56-1'l11.R00 osazenÍ záhon.obrubniků do lože z B12I15 s opěrou
m 288,0000 125,00 36 000,00

38 916 99-1191.R00 Příplatek za proledeníoblouku rdo 20 m
m 92,0000 24,20 2226,40

39 917 86-2'111.R00 osazenÍstojat' obrub.bet. s opěrou,loŽezc 12115

(15t25)
m 613,0000 170,00 104 210,00

40 917 86"211 1.R00 osazenÍ stojat. obrub.bet. s opěrou ,Iože z c 12115
(1 5/1 5)

m '151,0000 170,00 25 670,00

0,25000 3,50000

0,25000

0,11221

0,00000

0,50000

32,31648

0,00000

0,14424 88,41912

0,14424 21,78024

zpíacováno prograrrem RTS Stavitel +



Stavba:

Objekt:

Komunikace - tech.vybalenost pro RD KleŠice List č. 6ZákladnÍ rozpočet
Datum tisku: 03.05.202'l

Poř. ě. Po]ožka Popis

MJ MnoŽstvÍ Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm Celk. hm41 917 86-2111.R00 OsazenÍ stojat' obrub.bet. s opěrou ,lože z C 12115
(8/20) - boky sjezdů

m 46,0000 170,00
Osazení stojat' obrub.bet. s opěrou ,lože z C 12115
(15/15-25)

m 35,0000 170,00

Těsnění spár krytu letišť zálir,kou za tepla
m 30,0000 122,50

Řezání stálajÍciho betonorého krytu tl. 5 - 10 cmm 67,0000 119,00

Dop!ňujici konstrukce a práce na
pozemcích komunik

7 820,00 0,14424 6,6350442 917 86-2111.R00

43 919 72€213.R00

44 919 73-5122.R00

5 950,00

3 675,00

7 973,00

199 492,40

0,14424

0,00010

0,00000

5,04940

0,00300

0,00000

158,20229s

v

45 005-72410

46 40444972.A

47 40444999.A

48 40445020.A

49 4A445044.A

50 40445050.A

5't 40445141.A

52 40445961

53 40445962.AR

54 40445964.A

55 592-17010

56 592-17306.0

57 592-17335

58 592-17476

59 592-17480

60 592-17481

6í 59245264

ostatní

Směs trar'mí parková ll. mímá zátěŽ PRoFl
(4 kg na 100m2)

kg 15,6000 1oo,oo í 560,00
7načRa upravpřednost P2-3 5oo/5oo fól1, EG 7letá

kus 3,0000 657,00 1 971,00
hač,ka uprav přednost P6 700 fólie tř.l, EG 7letá

kus 2,0000 933,00 1 866,00
hačka dopravzákazová B1-B34 5oo fól 1, EG 7letákus 2,0000 668,00 1 g36,00
7lačka dopr inf lP 4b-7,1Oa,b 5oo/5oo ffil'l,EG7letá

kus 1,0000 657,00 657,00
áačka dopr inf lP 't 1-13 5oo/7oo fól1, EG7letá

kus 1,0000 T2,I,OO T2|,AO
7načka doprdodat É1,2a,b 5o0/5oo fó! 1, EG 7letá

kus 2,0000 657,00 1 314,00
Sloupek Al 60/5 hladký dráŽkoý

m 36,0000 180,00 6 4BO,OO
Doprawí přísluŠenstú,patka AL 4ks kot šroubůks 12,0000 6 30O,OO 75 600,00
Dopramí přÍslušenstú, koter,mí šroub M,l 6x500kus 12,0000 4S,OO 54O,OO
Obrubník silniční betonoý 150x250x1000 mm

kus 619,1300 í4o,oo 86 678,20
obrubník chodnÍkoý ABo 100/8/25 šedý

kus 46,4600 10O,OO 4 646,00
obrubník zahradníABo 10_20 1000/50/250 mm

kus 290,8800 8O,OO 23 2ZO,4O
obrubnÍk silničnÍ nájezdoý 1000/í50/150 šedý

kus 152,5100 1oo,o0 15 25í,oo
obrubník s il niční přechodoý L,t oo0/ 1 soi 1 5o-25okus 17,0000 31O,OO 5 270,00
obrubnÍk silniční přechodoý P 1 ooo/1 5o/1 5o-25o

kus 18,0000 31O,OO S S8O,OO
Dlďba BEST KLAslKo čerrená pro neúdomé 20x10x8

m2 27,2700 5ZS,OO 15 680,25

0,00100

0,00510

0,00510

0,00510

0,00510

0,00510

0,00510

0,00000

0,00000

0,00000

0,07440

0,04800

0,02700

0,04800

0,06400

0,06400

0,1 7600

0,01560

0,01530

0,01020

0,0't020

0,00510

0,00510

0,01020

0,00000

0,00000

0,00000

46,06327

2,23008

7,95376

7,32048

1,08800

1,15200

4,79952

zpracováno progtrrnem RTS Stavilel +



Stavba:
Objekt:

Komunikace - tech.vybar,enost pro RD Klešice ZAkladní rozpočet
Datum tisku:03.05.2021

List č. 7

Poř. č. Položka Popis

MJ MnoŽstvI cena/MJ Kč cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm
62 5;p245266 Dlažba BEST KláslKo barer'rrá 20x10x8

- sjezdy
m2 230,2800 325,00 Z4 B41,OO

Dlďba BEST Kl_AslKo barernrá 20xí0x8
- parkoliště

m2 58,5800 325,00 19 O3O,SO
Dlažba BEST KLASlKo čerr,ená pro neúdomé 20x10x6

m2 5,0500 491,00 Z 4Tg,S5

ostatní 3M779,9o

0,17600 40,52928
63

64

s9245266

59245267

v

0,17600

0,1 31 00

10,31008

0,66155

122,07972

Žpracováno píograÍÍEm RTs stavitel +


