OBCHODNI PODMINKY

verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace

staveb €.1278

A

.. Mydlovary - Stavebni apravy
privodniho radu Mydlovary -
Zbudov*“

Preambule :

Zadavatel - Objednatel pozaduje od zhotovitele pfevzit do své SOD dale uvedené ¢lanky tohoto
navrhu smlouvy o dilo a doplnit potfebné udaje.

Zadavatel:

JihoCesky vodarensky svaz
S. K. Neumanna 19,
370 01 Ceské Budéjovice



NAVRH SMLOUVY O DILO

Smlouva o dilo uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho z&koniku

Cislo smlouvy zhotovitele:
Cislo smlouvy objednatele:

1.  Smluvni strany

1.1 Zhotovitel ©

Zastoupeny :

Osoby opravnéné jednat :
ve vécech smluvnich : ...
ve vécech technickych : ...

Bankovni spojeni: ...
Cislo uctu :

ICQ :
DIC :
Tel : Fax :

Objednatel: JihoCesky vodarensky svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 Ceské Budéjovice

Zastoupeny: Antoninem Princem, feditelem a pfedsedou predstavenstva

Osoby opravnéné jednat:
ve vécech smluvnich: Antonin Princ
ve vécech technickych: Ing. Vladimir Firth , zastupce feditele

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionalni pobocka
pro korporatni klientelu Ceské Budéjovice
¢islo uctu: 212621693/0300

ICO: 49021117

DIC: CZ 49021117

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102439

Registrace: Zapsan v registru zajmovych sdruzeni Krajského ufadu
JihoCeského kraje pod pofadovym ¢&islem 5/ZSCB/2003

1.3 Objednatele pfi realizaci stavby kromé zastupcu uvedenych v odstavci 1.2 zastupuje s pusobnosti
obc¢asného technického dozoru investora pan Petr Herian, za provozovatele je osobou
odpovédnou jednat ve vécech technickych pan FrantiSek Rytif.

1.4 Pfioperativnim technickém Fizeni €innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapist o splnéni
podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladu pro placeni,
potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisl o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti jsou
zmocnéni jednat za
zhotovitele : .

objednavatele: Ing. Vladimir Flrth, zastupce Feditele

Petr Herian, uzemni inspektor JVS
a to vzdy kazdy z nich samostatné. Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani. Zmény
v zastoupeni budou uvedeny v dodatku smlouvy, ucinné jsou vSak jiz od okamziku, kdy byl
druhé strané predlozen pisemny doklad o jejich provedeni.
Koordinatorem BOZ stavby jmenuje objednatel: Ing.Jindfich Kunc - Stavinvest JK



2. Zakladni udaje o dile

2.1 Nazev stavby: ,,Mydlovary — Stavebni dapravy pfivodniho fadu "Mydlovary - Zbudov*“

2.2 Misto stavby, okres: Mydlovary u Divégic, Ceské Budé&jovice
2.3 Cislo stavby u objednatele: 1278

2.4 Stavebni povoleni: stavebni povoleni nebude vydavano

3. Predmét pinéni

3.1 Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést vlastnim jménem pro objednatele stavebni
dilo dle zadavaci dokumentace vefejné zakazky a technicko-obchodni nabidky zhotovitele.

3.2 Rozsah predmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele, vypracovanou

firmou: EKOEKO, s.r.0.,Senovazné namésti 1, 370 01 Ceske Budsjovice, kterou predal objednatel
zhotoviteli.

3.3. Zhotovenim stavby se rozumi UplIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, v€éetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokoncéeni
dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonc&eni dila nezbytné (napf. nahradni zasobovani pitnou
vodou, zafizeni stavenisté, bezpe€nostni opatieni, apod.).

3.4 Mimo vSechny definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku

- zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi

- demontaz stavajiciho zafizeni

- zkouSky vodotésnosti

- zajisténi atestll a doklad(l o poZadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle zak.¢.22/1997 Sb.

— prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych
zavad,

- zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(i a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité,

- odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o odpadech.

3.5 Soucasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby
v grafické (tisténé) podobé ve tfech vyhotovenich a zaméreni v digitalni podobé v jednom vyhotoveni
s udaiji zpracovanymi dle Smérnice JVS pro GIS.

3.6 Dokumentace skute&ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad

- do projektové dokumentace stavby budou zfetelné vyznadeny vSechny zmény, k nimz doslo
v priibéhu zhotoveni dila,

- ty &asti projektové dokumentace stavby, u kterych nedo$lo k Zadnym zménam budou
oznaceny napisem ,beze zmén*,

- kazdy vykres dokumentace skutec¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim
osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele

- u vykresl obsahujicich zménu proti projektu stavby bude pfilozen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

- soucasti dokumentace skuteéného provedeni bude dokumentace armaturnich Sachet digitalné
zpracovana dle Smérnice JVS Pasportizace Sachet.

3.7 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.



3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v€as, v odpovidajici kvalité podle platnych pfedpis(i a technickych
norem, v€éetné dodrzeni jakosti a parametr(i materialQ, stroju a zafizeni pfedepsanym projektantem.

3.9 Zhotovitel se zavazuje k provedeni praci specifikovanych v zadavacim fizeni v podobé polozkového
vykazu vymér vyhradné vlastnimi pracovniky. Soupis praci je a uveden v samostatné pfiloze ¢. 1 této
smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

3.10. Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a uhradit za provedeni dila cenu tak, jak je dale
uvedeno.

3.11 Objednatel bude pouzivat dilo pro svoji ekonomickou €innost.

4. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1 Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech: zahajeni praci ............
ukonéeni praci ............

doba pInéni ( kalendafni dny )

4.2. Termin zahajeni stavby je sjednan na zakladé navrhu dodavatele v zadavacim fizeni. Pokud doslo
z administrativnich dlvod( k posunu plvodné pfedpokladaného zahajeni stavby, je nové navrzeny
termin zahajeni odliSny od navrhu v zadavacim fizeni. Tento termin je pak stanoven jako den, kdy
zhotovitel obdrzel vyzvu k zhotoveni navrhu smlouvy + max. 40 kalendafnich dnd. Pokud takto nové
stanoveny termin zahajeni stavby nebude realny z klimatickych duavodu, ¢i dvodu obtizného pfistupu
na stavenisté z dlivodu zemédélského vyuziti pozemku, bude po vzajemné dohodé objednatele a
zhotovitele stanoven termin zahajeni stavby pozdéjsi. Termin dokon&eni stavby se pak posune
odpovidajicim zplsobem.

4.3. Termin zahajeni stavby muze byt posunut z dlvodu, Ze objednatel ke dni zahajeni stavby navrzenému
zhotovitelem v zadavacim Fizeni nebude mit k dispozici pravomocné stavebni povoleni. V tomto
pfipadé se termin zahajeni stavby stanovi jako den, kdy zhotovitel obdrzel od objednatele
pravomocné stavebni povoleni + max. 40 kalendarnich dng.

4.4 PlInéni pfedmétu smlouvy je zahajeno pfedanim stavenisté zhotoviteli a ukonéeno bude zapisem o
predani a prevzeti dila.

4.5 Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni$té véetné vSech dokladl pro provedeni dila
do 15 dnu pfed terminem zahgjeni stavby.

4.6 Jestlize zhotovitel provede dilo pfed terminem, zavazuje se objednatel toto dilo prevzit i
v dfivéjSim nabidnutém terminu.

4.7 Dodrzeni doby pInéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a v€asného spoluplsobeni
objednatele dohodnutém v této smlouvé.
Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptsobeni neni zhotovitel v prodleni se
splnénim zavazku.

5. Véci uréené k provedeni dila

5.1 Objednatel se zavazuje k provedeni dila pfedat zhotoviteli do 5 dnli od podpisu SOD ve tfech
vyhotovenich zadavaci dokumentaci, tj. projektovou dokumentaci na provadéni stavby v€etné vykazu
vymer.

5.2 Véci urCené v bodech 5.1 k provedeni dila pfedané zhotoviteli objednatelem nejsou v cené za
provedeni dila. Objednatel je pfeda zhotoviteli bezplatné.

5.3 Objednatel ma k zhotovované véci vlastnické pravo, pfitom zhotovitel nese nebezpeci skod
az do okamziku pfedani dila.
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7.2

Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu Clanku 3 této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona &. 526/1990 Sb. o cenach a Cini:

Cena bez DPH ... .o, Ké
DPH 21% .. K¢
Cena véetné DPH  ..................... K¢é

Dohodnuta cena je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni, vypracované
podle zadavaci dokumentace a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpodet
stavby ( ocenéni vykazu vymér ) a Tabulka A — Celkova nabidkova cena z vybérového Fizeni tvori
nedilnou pfilohu SOD.

Dohodnuta cena je cenou maximaini a je pevna po celou dobu realizace zakazky.

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny také naklady na vyhotoveni dokumentace skuteného
provedeni, geodetické zaméfeni, na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni stavenisté
a naklady praci a pozadavk( uvedenych v odst. 3.4 a 3.5 této SOD.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji zménit dohodnutou cenu pouze v pfipadech
a za podminek uvedenych v této smlouvé.
Jedna se o tyto pfipady :
- dojde-li k zastaveni nebo prodlouzeni stavby z divodu lezicich na strané objednatele
- dojde-li k zazeni pfedmétu plnéni stavby oproti zadavacim podkladiim
- dojde-li ke zméné podminek financovani dle této smlouvy
- dojde-li k rozSifeni predmétu plnéni stavby na zakladé pozadavku objednatele, t. zn.

e vyzadané viceprace, kdy zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou
zahrnuté v pfedmétu dila dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich provedeni,

e pfi realizaci dila se vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute€¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila
-vynuceneé viceprace. To neplati v pfipadé, ze pfislusné prace byly obsazeny v zadavaci
dokumentaci, uchaze¢ si neovéfil soulad vykazu vymeér s textovou a vykresovou €asti projektové
dokumentace, mohl je z titulu své odbornosti a znalosti pfedvidat a nezahrnul je do své
nabidky.

Povétrnostni vlivy nejsou ddvodem k navyseni ceny.

Pfed realizaci pfipaddl uvedenych v odstavci 6.5. musi byt tyto ocenény zhotovitelem dle jednotkové
ceny a pisemné odsouhlaseny smluvnimi stranami.

Jednotkova cena bude stanovena podle systému cenové soustavy URS Praha, tj. podle , Katalogd ,S*
a ,M* popisli a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, v t¢ dobé platné cenové urovné.

Pokud budou pfi vy€&isleni ceny vicepraci pouzivany jednotkové ceny polozek jiz specifikovanych
v puvodnim vykazu vymér, zavazuje se zhotovitel provést prace za stejné jednotkové ceny, kterymi
ocenil vykaz vymér v zadavacim fizeni.
Jestlize zhotovitel provede nékteré z té€chto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel
pravo odmitnout jejich thradu.

Pokud dojde k realizaci pfipad(i z odstavce 6.6. bude u¢inéna dohoda pisemnou formou a to
dodatkem ke smlouvé o dilo, v némz bude uréen pfedmét a rozsah praci, ¢as plnéni a cena.

Dan z pfidané hodnoty (DPH) bude vyuétovana a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného plnéni ve smyslu

platného zakona.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje pfed zahajenim provadeéni dila zhotoviteli pfedlozit doklad o zajisténi
financovani dila.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout mési¢ni platby dolozené objednatelem odsouhlasenym
soupisem provedenych praci. Soucet jednotlivych mésicnich plateb nesmi prekrog€it 90 % ceny dila.
Zbyvaijici Castka ve vysi 10 % ceny dila bude objednatelem zaplacena na podkladé celkové faktury



7.3

vystavené zhotovitelem po provedeni dila, tj. po protokolarnim pfedani a pfevzeti dila a po odstranéni
pfipadnych vad a nedodélka.

Podkladem pro poskytnuti mésicnich plateb je platebni doklad se soupisem provedenych
praci, ktery vystavi zhotovitel .

Platebni doklad musi obsahovat :

- oznaceni : platebni doklad a ¢islo

- nazev a sidlo a DIC zhotovitele a objednatele

- Udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku v&. spisové znacky

- datum vystaveni, odeslani a den splatnosti

- oznaCeni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery se ma platit

- nazev dila — Cislo smlouvy

- soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem, vySe platby

- razitko a podpis opravnéné osoby.

dal$i nalezitosti vyzadované zakonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znéni pro darnovy doklad

dale v pfipadé, Ze zhotovitel je platce dané z pfidané hodnoty:
- sazbu dané a dan z pfidané hodnoty nebo informace o pouziti rezimu pfenesené dafiové povinnosti

7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedeni dila na podkladé celkové

faktury, kterou vystavi zhotovitel po sepsani a podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila.
Faktura musi obsahovat:

- oznacCeni: faktura a Cislo

- nazev, sidlo a DIC zhotovitele a objednatele

- Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku v€. spisové znacky

- datum vystaveni, odeslani a den splatnosti

- oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery se ma platit
- predmét a nazev dila, €islo smlouvy

- cenu dila — fakturovanou ¢astku

- soupis poskytnutych meésicnich plateb

- ¢astku k uhradé

- razitko a podpis opravnéné osoby.

dale v pfipadé, ze zhotovitel je platce dané z pfidané hodnoty:
- sazbu dané a dan z pfidané hodnoty nebo informace o pouziti rezimu pfenesené danové povinnosti
- dal$i nalezitosti vyzadované zakonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znéni pro danovy doklad

7.5. Objednatel a zhotovitel (dodavatel) ,s odkazem na znéni zakona €.235/2004 Sb.,zejména §109 a 109 a

tohoto zakona, sjednavaji, Ze objednatel je opravnén hradit zhotovitelem uc&tovanou dan z pfidané
hodnoty za plnéni zhotovitelem uskuteénéna a objednatelem pfijatd podle této smlouvy, pfimo spravci
dané zhotovitele v pfipadé, ze:

a) v okamziku uskute€néni tohoto pInéni je o zhotoviteli zvefejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy
pristup skute€nost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem,

nebo

b) uhrada za plnéni zhotovitelem uskuteénéna a objednatelem pfijata podle této smlouvy a pfislusna
dan z pfidané hodnoty ma byt objednatelem poskytnuta zcela nebo z&asti bezhotovostnim prevodem
na uéet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko

nebo

c) uhrada za plnéni zhotovitelem uskute¢néna a objednatelem pfijata podle této smlouvy a pfislusna
dan z pfidané hodnoty ma byt objednatelem poskytnuta zcela nebo z&asti na jiny u€et nez je ucet
poskytovatele zdanitelného pInéni, ktery je spravcem dané zvefejnén zpisobem umoziujicim dalkovy
pfistup.

7.6 Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim objednatel souhlasi, bude jejich cena na

faktufe uvedena samostatné. Takova faktura musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti, obsahovat
i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

7.7 Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnd od dorucéeni. V pochybnostech se ma za to, ze

platebni doklad byl objednateli doru€en tfetiho dne po odeslani.

7.8 Objednatel mize platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad :

- obsahuje nespravné nebo neupiné udaje
- obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi platebni doklad vratit do data jeho splatnosti, jinak je v prodleni s placenim ¢astky,



7.9
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ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi nova Ihdta splatnosti.

Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukaze platby na ucet zhotovitele. V opacném pfipadé je zhotovitel do doby skute¢ného zaplaceni
plateb opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat zménu smlouvy v pfislusnych ¢astech, zejména
v Case plInéni. V pfipadé prerudeni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veSkeré naklady a
Skody, které mu v této souvislosti vznikly.

Zpusob provadéni dila

ZpUsob provadéni dila se Fidi ustanovenimi § 550 a nasl. obchod. zakoniku, pokud neni v nasledujicich
bodech dohodnuto jinak.

Zhotovitel povede ode dne pFevzeti stavenisté do okamziku pfedani dila stavebni denik, do

néhoZz bude zaznamenavat postup praci v€éetné denniho stavu pracovnik(, klimatickych

podminek, ¢asového postupu praci, zmén projektu, zdGvodnéni odchylek od projektu a vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Stavebni denik bude veden v knize vydané pro tento
ucel SEVT, bude ulozen na stavenisti u stavbyvedouciho a bude kdykoli k dispozici technickému
zastupci objednatele na stavbé, ktery je opravnén Cinit do deniku zapisy. Zastupci smluvnich stran na
stavbé jsou povinni vyjadfit se k zapisim druhé strany do stavebniho deniku, jez se jich tykaji,
nejpozdéji do 48 hodin.

Mimo stavbyvedouciho a technického dozoru objednatele muze provadét zaznamy v deniku
pracovnik GP povéreny autorskym dozorem, organy statni kontroly, popf. jiné statni organy a
k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

Objednatel vykonava na stavbé obc&asny technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény v souladu se smlouvou, projektem a zadavacimi podminkami, podle
technickych norem,jinych pravnich predpist a rozhodnuti vefejnopravnich predpist tak, aby
jakost dila odpovidala pozadovanému standardu.

Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen dle bodu 8.2 reagovat a v pfipadé vad dila tyto neprodlené odstranit €i
dohodnout zpusob a termin odstranéni.

V navaznosti na uzavienou Dohodu o postupu praci pfi odstavce vodovodu dle bodu 14.8.této
smlouvy sjednaji technicky dozor objednatele a stavbyvedouci dodavatele konkrétni terminy odstavek
zafizeni JVS.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti zhotovitele. Je vSak
opravnén dat pracovnikum zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele — technicky dozor investora
k provéfeni praci, které budou v dalSim prabéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku 3
dny pfedem. Druh téchto praci bude pfedem dohodnut ve stavebnim deniku. Zhotovitel pofidi
fotodokumentaci praci, které budou zakryty, v rozsahu dle dohody s technickym dozorem investora.

Prace podléhajici geodetickému zaméreni, zejména poloha noveé zfizenych a odkrytych stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti, musi byt zaméfeny pred zakrytim. Zamérfeni se tyka i stavajicich
odkrytych siti, pokud byly v ramci stavby odstranény. Zaméreni téchto siti bude protokolarné predano
TD objednatele pfi obhlidce praci pfed zakrytim.

Nevyzve-li zhotovitel TD objednatele ke kontrole takovych praci nebo nepredlozi - li geodetické
zaméfeni nové zfizenych a odkrytych stavajicich podzemnich inZenyrskych siti pfed zahozem je
povinen na zadost TD zakryté prace odkryt na viastni naklad a pofidit poZadované geodetické
zaméfeni nové odkryté konstrukce.

8.10 Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt.

Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
a zakryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré tyto naklady zhotovitel. Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem nezprostuje
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zhotovitele ze zodpovédnosti za Fadné a kvalitni provedeni dila.

8.11 Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouZzije materialy, které nemaji pozadovanou
certifikaci ¢€i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele,
nejpozdéji pred zahajenim montaznich praci, objednateli nebo technickému dozoru investora
certifikat, &i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materialu.
Zhotovitel souhlasi se skute€nosti, Zze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materialu
bude objednatel pred jejich zabudovanim vyZadovat pfedlozZeni pfislusnych vzorka s pravodnimi
doklady ( vyrobce, parametry, kvalita atd.).

8.12 Pokud zhotovitel bude chtit zabudovat vyrobek, konstrukci a material s jinymi technickymi
parametry a jinou kvalitou, nez jakou uvadi pfedana dokumentace ke zhotoveni dila, je
povinen pfedem predloZit objednateli pisemny souhlas projektanta s takovymto feSenim.

8.13 V pochybnostech, zda zabudovany vyrobek, konstrukce & material odpovidaji technickym
parametrim a kvalité pozadovanym pfedanou dokumentaci ke zhotoveni dila, rozhoduje o
souladu s dokumentaci projektant. V pfipadé nesouhlasu projektanta se zhotovitel zavazuje
nahradit vyrobek, konstrukce & material jinym v pozadované kvalité. V tomto pfipadé hradi
objednatel jako vicepraci pouze demontaz nevyhovujiciho vyrobku, konstrukce, materialu.

8.14 Sjednané terminy se povazuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.15 Zhotovitel pfebira v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovani
predpist bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za porfadek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

8.16 Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za pInéni pfislusnych ustanoveni zakond,
vyhlagek a norem o pozarni ochrané.

8.17 K dodrzeni ustanoveni této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zplsobilymi a proskolenymi pracovniky.

9. Stavenisté

9.1 Stavenisté je prostor, uréeny zadavaci projektovou dokumentaci k provedeni dila a k zafizeni
stavenisté. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté, prosté prav tfetich osob, v terminu
uvedeném v odstavci 4.5 této smlouvy.

9.2 O predani stavenisté bude za G¢asti provozovatele sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran.
V zapise se uvedou vzajemné vztahy podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢€.262/2006 Sb. (zak. prace),
zdkona €. 309/2006 Sb. o BOZP a nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliZzSich minimalnich pozadavcich
na BOZP na stavenisti. Do zapisu budou uvedeny jména zastupcl provozovatele, kterym bude
umoznén vstup na stavenisté.

9.3 P¥ijednani o pfedani stavenisté objednatel bezplatné pfeda sou€asné zhotoviteli :

- hapojovaci mista pro zabezpeé€eni stavby v nezbytném rozsahu ( tj. pfivod el. energie, vody,
kanalizace)

- plochy pro zafizeni stavenisté v¢. ploch mezideponijnich skladek
- podminky pfijezdu ke stavenisti
- podminky k vyty€eni vSech podzemnich vedeni, nachazejicich se v Gzemi vystavby
Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté véetné vSech dokladl pro provedeni dila
do 15 dnd pfed terminem zahajeni stavby.

9.4 Zafizeni stavenisté si celé zabezpec€uje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy stavajicich zafizeni
pro ucely ZS a likvidaci ZS jsou soué&asti smluvni ceny. Material zbyly po demontézi ZS je majetkem
zhotovitele.

9.5 Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu. Odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho €innosti. Za odpady se nepovazuji demontované ¢asti
majetku objednatele, které jsou vyuzitelné jako druhotné suroviny — $rot. Srot z(istava ve vlastnictvi
objednatele.



9.6 Zhotovitel zlikviduje vlastni ZS a preda vyklizené staveni$té objednateli do 15 dnd po pfedani
dila. Po uplynuti této Ihiity mize zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni a material
potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélku zjisténych pfi pfejimacim fizeni. Po jejich
odstranéni je povinen stavenisté protokolarné pfedat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv
prekazek.

9.7 Objednatel zodpovida za to, Ze fadny pribéh praci nebude rusen neopravnénymi zasahy tretich osob.
9.8 Na stavenisté mohou vstoupit jen povéfeni pracovnici objednatele.

9.9 Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady bezpecnosti prace a bezpecnost prace bude opakované
porusovana mulze objednatel na zakladé navrhu koordinatora BOZP udélit smluvni pokutu zhotoviteli ve
vysSi az 0,1 % z ceny dila za kazdé poruseni téchto zasad.

9.10Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady bezpecnosti prace a bezpecnost prace bude opakované
porusovana muze koordinator BOZP vydat zakaz dal$iho provadéni prace, pfipadné vykazat osobu
porusujici bezpe&nost prace ze stavenisté.

9.11Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viastnich pracovnik.

9.120bé smluvni strany se vzajemné dohodly, ze koordinatorem pro provadéni opatfeni k ochrané
bezpecénosti a zdravi zaméstnancu a postupl k jejich zajisténi ve smyslu odstavce 3, § 101 zakona ¢.
262/2006 Sb. v platném znéni (Zakonik prace) bude pracovnik jmenovany objednatelem.

10. Predani a prevzeti dila

10.1. K pfedani a pfevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 15 dni pfed terminem zahajeni
prejimaciho Fizeni. K terminu zahajeni pfejimky pfedlozi zhotovitel pisemné doklady dle bodu 10.3.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila zapis, a to i v pfipadé
dfivéjSiho dokoncgeni dila.

10.2 Objednatel pfevezme dilo i v pfipadé, Ze ma ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do provozu. Zaroven se smluvni strany
dohodnou na opatfeni a Ih(tach k jejich odstranéni.

10.3 P¥i pfejimacim Fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- atesty, prohlaSeni o shodé

- doklady jakosti na materialy pouzivané v prabéhu stavby

- zapisy o tlakovych zkouskach potrubi

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materiald, konstrukci
zakrytych v pribéhu stavby

- zapisy o zpétném prevzeti podzemnich siti jejich spravci nebo majiteli, pokud byly
provedeny

- doklady o zkousSkach pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy,zavaznymi normami nebo
projektovou dokumentaci k o véfeni kvality pouzitych materiald, konstrukci a funkénosti
instalovaného zafizeni

- stavebni denik

- soubor zapisu o dil€ich prejimkach pokud byly uskute¢nény

- stanovisko ke skute¢nému stavu plateb

- projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén, ke kterym dosSlo béhem provadeéni stavby
podle bodu 3.5 a 3.6 této smlouvy

- geodetické zamérfeni podle bodu 3.5 této smlouvy.

10.4 Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na pfevzatou stavbu z dvodl odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkd.
11. Zaruéni doba - zodpovédnost za vady

11.1 Odpovédnost za vady dila se Fidi touto smlouvou a pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku.



11.2 Zhotovitel ruCi za uplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této smlouvy, platnych
pravnich predpisti a CSN, CSN EN ISO 9001:2000 a pozadovanych standard.

11.3 Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v délce 60 mésicu.
Toto se nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zarucni Ihitou, uvedenou jejich vyrobcem.
Zaruéni doba pocina bézet dnem pfedani a prevzeti dila.

11.4 Zhotovitel nenese zaruky za vady materiald a zafizeni dodanych objednatelem, neodpovida za
vady vzniklé nedodrzenim pokynu v pfedanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.

11.5 Zhotovitel je povinen béhem zaruéni Ihaty, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé
vady neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé oznameni vad,
provedeného objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 dnu po jejich zjisténi.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do 5-ti pracovnich dnu od jejiho obdrzeni a
dohodnout zpusob a termin na jeji odstranéni. Zarucéni doba pro reklamovanou ¢ast se
prodluZuje o dobu od oznameni reklamace zhotoviteli do jejiho odstranéni.

11.6 Odstranéni zaru€nich vad potvrdi v zapise zastupce objednatele zhotoviteli, popf. uvede
dlvody, pro¢ toto potvrzeni odmita. K vyhotoveni tohoto zapisu je povinen se objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 dny pfedem.

11.7 Jestlize se ukaze, ze vada materialu zabudovaného pfedmétu je neodstranitelna zavazuje
se zhotovitel dodat do 15 dni od zjisténi této skuteCnosti nahradni pfedmét plnéni.
Za vadu neodstranitelnou se povaZzuije i takova, ktera se vyskytla znovu po opraveé .

11.8 Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po jejim
Zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle ¢lanku 1 této smlouvy.

11.9 Vady zjevné uplatni objednatel bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti
dila.

11.10 Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 560 a nasl. Obch. zakoniku.
Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim reklamace, v€etné podpisu dohod o vyfizeni
reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v €l. 1 této smlouvy.

12. Smluvni pokuty

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu nepinéni
nize uvedenych zavazku z této smlouvy, tyto pokuty:

12.1.1 Za prodleni zhotovitele se spInénim sjednaného terminu pro pfedani a pfevzeti dila smluvni
pokutu ve vySi 5 000 K& za kazdy zapoc€aty den prodleni, az do data podepsani
protokolu o pfedani a prevzeti.

12.1.2 Za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkt smluvni pokutu 5 000,- K€ za kazdou
vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté |hté v protokolu o pfedani a pfevzeti dila az do
dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

12.1.3 Za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zji§ténych a uplatnénych v ramci zaruky smluvni
pokutu ve vySi 5 000,- Ké za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ihaté na
odstranéni.

12.1.4 Za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve smluvni Ihuté splatnosti ve
vySi 0,1% z ¢astky k uhradé za kazdy zapocaty den prodleni.

12.1.5 Zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vySi 5 000,- KE za kazdy den prodleni za nedodrzeni
terminu vyklizeni stavenisté.

12.1.6 Zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vy3i 100 000,- K& za poruSeni ustanoveni 8.3 této smlouvy,
které zjisti technicky dozor investora a uvede do stavebniho deniku.

12.1.7 Zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vySi 100 000,- K€ za poruSeni ustanoveni 8.7. nebo 8.8 to



smlouvy, které zjisti technicky dozor investora a uvede do stavebniho deniku.

12.2. Smluvni strany se dohodly, zZe v pfipadé vzniku Skody zplsobené porusenim povinnosti ze
zavazku, na niz je dohodnuta smluvni pokuta, se hradi pouze Skoda pfesahujici smluvni
pokutu.

13. Odstoupeni od smlouvy

13.1 Zadavatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uved! v nabidce pro zadavaci fizeni
informace neodpovidajici skute¢nosti, a tyto informace rozhodujicim zptisobem ovlivnily vybér
nejvhodnéjsi nabidky. Pokud k zjisténi této skute€nosti dojde po zahajeni stavebnich praci, zhotovitel
neprodlené prerusi stavebni prace. Objednatel ovéfi spolu se zhotovitelem neprodlené hodnotu
provedenych praci a vSech dluznych ¢astek k terminu zastaveni praci a tento dluzni ztstatek vyrovna.

13.2 Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbavat
plnéni svych zavazkl tak zavaznym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mize objednatel
prostfednictvim oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.
Jestlize zhotovitel nebude pinit v pfiméfené dobé od oznameni, mlze objednatel po 20 dnech
od oznameni od této smlouvy odstoupit. Po takovémto ukon€eni musi objednatel spolu se
zhotovitelem co mozna nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a vSech dluznych ¢astek
k terminu zastaveni praci a tento dluzni zUstatek vzajemné vyrovnat.

13.3. Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v pfipadé Ze
- objednatel opomene vykonat svou povinnost a tim zplsobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je pFipustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel navrhl objednateli pfiméfenou
Ihtu ke spinéni zavazku a ta nedspésné uplynula .

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Uhradou oproti
dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz objednatel neuhradil
sjednanou zalohu ani po uplynuti lhaty 1 mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude
dohodnuto jinak.

13.4. Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu viile od smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, ze oznameni bylo doru€eno tfetim dnem ode dne jeho odeslani
na posledni znamou adresu.

14. Jina ujednani

14.1 Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu § 345 odst.2 Obchod.zak. pokladaji poruSeni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech smlouvy za porusSeni podstatné:
- prodleni objednatele s povinnosti dle bod 4.5,5.1, 7.2
- prodleni zhotovitele s povinnosti dle bodu 4.1 .
- uvedeni informaci k zadavacimu fizeni neodpovidajicich skute¢nosti dle bodu 13.1.

14.2 Jestlize z divod(, které nelezi na strané zhotovitele, bude zhotoviteli zabranéno v pinéni jeho
smluvnich povinnosti, ma zhotovitel bez uplatnéni ujednani dle bodu 13.3 ze strany objednatele
pravo pfiméfené prodlouzit sjiednanou dobu na realizaci dila.

14.3 Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vy$sSi moci musi bez zpozdéni a ne pozdéji nez 5 dnu od vyskytu
vy$Si moci oznamit druhé strané pusobeni a charakteristiku vy§$i moci. Jestlize z divodu vy3Si moci
bude zhotovitel zpozdén v pInéni svych zavazk( dle této smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti estné a pfiméfené. Pokud by pusobeni
vys$Si moci trvalo ne vice nez 30 dnd, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny zadné dodate¢né
naklady. V opacném pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

14.4 Jestlize bude zhotoviteli v dusledku vy$si moci definitivné zabranéno plnit tuto smlouvu nebo jeji ¢ast,
budou objednatel a zhotovitel opravnéni prostfednictvim vzajemného pisemného ozndmeni ukongit
smlouvu nebo tu jeji &ast, v jejiZ realizaci je zhotoviteli s kone¢nou platnosti zabranéno. V pfipadé
ukonceni vySe uvedenym zpUsobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli plnou kompenzaci za vSechny
provedené prace a za vdechny polozky, vyrobené pfed datem ukoncCeni .

14.5 VeSkeré skute€nosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy
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jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ustan. § 51 obch.zak. Smluvni strany
jsou povinny zachovavat mi¢enlivost a vSech téchto skute¢nostech, o nichz se v souvislosti

s provadénim dila podle této smlouvy dozvédély, a to i po té, kdy provadéni dila bylo skon¢eno.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany.
Poruseni téchto povinnosti zaklada i zavazek k nahradé Skody. Ostatni ustanoveni obchod. zak. o
nekalé soutézZi timto ujednanim nejsou dotéena.

14.6 Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Hradi se Skoda skute¢na i usly
zisk, a to uvedenim v pfedeSly stav nebo v penézich, pfi€emz pravo volby ma strana poSkozena.

14.7 Zhotovitel je odpovédny za $kodu, kterou zplsobi objednateli, vzniklou v souvislosti
s plnénim smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

14.8 Obé smluvni strany potvrzuji jako nedilnou souc¢ast smlouvy Dohodu o postupu praci pfi odstavce
vodovodu, ktera je Pfilohou ¢&. 2 této smlouvy.

15. Spoluptlisobeni objednatele

15.1 V pfipadg, Ze k provedeni praci a ¢innosti dle této smlouvy bude nutna zména projektové
dokumentace pro stavebni povoleni, zabezpedi zménu projektu objednatel véetné jejiho ufedniho
projednani, zménu realizac¢ni projektové dokumentace zabezpedi zhotovitel za uhradu. Nebude-li
nutna zména projektové dokumentace, budou tyto prace a €innosti realizovany na zakladé zapisu do
deniku vicepraci, ktery je sou€asti stavebniho deniku.

16. Zavérecna ustanoveni

16.1 Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva i vztahy podle ni vzniklé Obchodnim zakonikem.
V pfipadé vzniku sporu se smluvni strany zavazuiji je feSit dohodou v ramci zasady ,dobré vile“.
Nedojdou-li smluvni strany k smirnému vyfeSeni véci, rozhodne na navrh jedné z nich soud
k rozhodovani vécné a mistné pfislusny dle ustanoveni zakona ¢. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni. Strany mohou na zakladé zvlastniho pisemného ujednani
dohodnout pfipadné vyfeSeni sporli v rozhod&im fizeni.

16.2 Tato smlouva mGze byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po fadném
potvrzeni a podepsani zastupct obou smluvnich stran .

16.3 Smlouva je vypracovana ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze stran obdrzi
dvé podepsana vyhotoveni .

16.4 Nedilnou souéasti této smlouvy jsou :
1. Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby véetné Tabulky A ( odst.6.2 této smlouvy )
2. Priloha €.1 - polozkovy soupis praci, které budou provadény vlastnimi pracovniky ( odst. 3.9.
této smlouvy ).
3. Priloha ¢. 2 : Dohoda o postupu pfi odstavce vodovodu, podepsana obéma smluvnimi
stranami

Vo dne ......ccccceennnn, V C. Budgjovicich, dne ...................
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