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Obchodni podminky zpracované jako soucast zadavaci dokumentace formou
navrhu smlouvy o dilo

Smilouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY

1. Jméno: Vodovody a kanalizace VySkov, a.s.
sidlo: Brnénska 410/13, 682 01 Vyskov
zastoupeny: Karlem Jurkou, pfedsedou predstavenstva a
Ing. Jifim Pinosem, ¢lenem predstavenstva
zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Karlem Hajkem, vyrobné-technickym nameéstkem
IC: 49454587
DIC: CZ 49454587
bankovni spojeni (Cislo uctu): Komeréni banka, a.s., pobocka Vyskov
e-mail: 1502731/0100
2.

(dale jen ,, Objednatel”)

3. Jméno:
sidlo:
zastoupeny:
ICO:

DIC:
(pfipadné informace, Ze neni platcem DPH)

zapsanyv (napf. v obchodnim rejstfiku) vedeném _(napF.
Krajskym soudem v ...) pod sp. zn.
bankovni spojeni (Cislo uctu):
e-mail:

(dale jen ,,Zhotovitel”)
spole¢né v dalsim textu rovnéz jen ,,Smluvni strany”

uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku (dale jen ,Obéansky
zakonik”) tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*“).
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10.

Il. UVODNI UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni verejné zakdzky*)
vefejné zakazky s nadzvem ,Obec Nemochovice, stokova sit a COV“, ev. &. vefejné zakazky:
Z2022-004757 (dale jen ,Verejna zakdzka”). Jednotliva ujednani Smlouvy tak budou vykladdna
v souladu se zaddvacimi podminkami VeFejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni
verejné zakazky.

Predpoklada se, ze Dilo dle Smlouvy bude spolufinancovano formou ucelové dotace v ramci
Narodniho programu Zivotniho prostiedi (NPZP) s mozinosti pfevodu do Operaéniho programu
Yivotniho prostfedi (OPZP), nazev projektu ,,Obec Nemochovice, stokova sit a COV*“ (déle jen
,Projekt”). Rizeni vefejné zakazky bylo realizovéno v souladu s pravidly dota¢niho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z NPZP s moZnosti pfevodu do OPZP.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,,Obec Nemochovice, stokova sit a COV*, a
to dle dale specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych ptislusnymi
stavebnimi povolenimi ¢i ohlasenimi vydanymi stavebnimi urady (dale jen,,Stavebni povoleni”),
dle podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné vSech souvisejicich praci, dodavek a sluzeb,
viz popis v bodé 10.

Dilo je blize specifikovano v zaddvaci projektové dokumentaci oznacené ,,Obec Nemochovice
stokova sit a COV“ — zadavaci dokumentace, zpracované pod &.z. 1199 spoleénosti DUIS s.r.o.,
Srbska 1546/21, 612 00 Brno, IC 47916311, (dale té7 , Projektovd dokumentace” a , Projektant
stavby”).

Objednatel pfeda zhotoviteli Projektovou dokumentaci tiSténé podobé ve dvou vyhotovenich.
Dilo bude slouzit k nasledujicim Géeldim: odvadéni odpadnich vod

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilt, materiadl( a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k radnému provedeni Dila, véetné umozZnéni pfistupl
obyvatel k nemovitostem v mistech provadéni stavby;, vSe v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté vcetné zajisténi bezpecnosti na nich;
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10.4. zajisténi a provedeni vSech pfipadnych nezbytnych prizkuma a posudk( nutnych pro
radné provadéni a dokoncéeni Dila;

10.5. prUbézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajiSténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vcetné predani veskerych dokladd o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi radné ochrany stdvajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotceny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prfepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provddéni Dila a uvedeni vsech
téchto povrchi dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pfed zapocdetim praci
budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany. Obdobné bude
pofizovdna fotodokumentace i z provadéni stavby;

10.7. ostraha Dila a stavenisté;

10.8. zajisténi bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi prdci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktor( a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavk
koordinatora BOZP;

10.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcl, cyklistl a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni, a to véetné rozhodnuti o zvlastnim uzivani
komunikaci, kde to bude vyzadovano;

10.11.provedeni zdvére¢ného Uuklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotcenych ploch do
plvodniho stavu;

10.12.zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi nahradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.14.provedeni individualnich zkousek a provedeni komplexnich zkousek dokonéeného Dila
véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich predepsanych zkousek vSech prvk(, systém( a zafizeni
tvoricich Dilo vcetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd,
certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(l potfebnych pro moznost fadného
provozovani ve smyslu platnych a ucéinnych pravnich predpisd apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD); Soucasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadna rozhodnuti o naklddani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro sniZovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatreni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném Uzemi;

10.18.zajisténi potfebnych ¢i orgdny vefejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napt. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.), a to véetné zajisténi naslednych dokladi ke kolaudaci dle bodu 83;

10.19.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem provadeéni Dila a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,
ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.20.zpracovani povodniového a havarijniho planu po dobu vystavby vcetné odsouhlaseni
pfislusnym uradem;

10.21.zpracovani provoznich radd pro trvaly provoz, které budou predany k pfipominkovani
Objednateli 30 dnl pred zahajenim pfislusného provozu Dila. Nasledné budou
zapracovany pripominky predané Objednatelem. VSechny dokumenty dle odstavce 10.20.
a 10.21. budou Objednateli predany v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé
a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

10.22.geodetické zaméreni skutecného provedeni Dila véetné geometrickych plant (rozdéleni
pozemkl a zména hranice, vymezeni vécného bfemene — sluzebnosti), které bude
provedeno a ovéreno opravnénym zeméméric¢skym inzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994
Sb., o zeméméri¢stvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisl a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, s vyznaenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji predani Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD) ve formdatu PDF a DWG.

10.24.U¢ast zhotovitele na svolanych jedndnich a fe$eni vzniklych problémd na Dile v zaruéni
dobé

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany piislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi predpisy platnymi a
ucinnymiv dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim povolenim
a dalsimi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organi vefejné spravy a spravcll inzenyrskych
siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu ¢&i jiného povoleni
k uzivani Dila (dale jen , Kolaudacni souhlas”), vyzadované Smlouvou, prdvnimi predpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prfed podpisem Smlouvy prevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k Gcelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemzZ si neni védom Zadnych prekadzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a Uplnost pfedané
Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, doddavky, a sluzby,
kterych je tfeba trvale nebo doc¢asné k zahdjeni, provadéni, dokonceni a predani Dila, pro vydani
Kolaudacniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napf. zajisténi skladky
prebyte¢ného materidlu, odvoz tohoto materidlu na skladku, zajisténi veskerych zkousek, revizi,
atestll, méreni a prohldseni o shodé potrebnych k vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo,
provést Uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a predat Objednateli
dokumentaci skutecného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZzit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,TDS“) dodacim listem, certifikditem nebo
prohlasenim o shodé od pouzivanych materialll vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nebo TDS pred zabudovanim ptislusnych
material( do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém

je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych material(, hmot, surovin
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

a dalSich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu Smlouvy a vyZadovat od vyrobc( a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové piikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsifeni ¢i ziZeni Dila, je mozné
Cinit pouze za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
(dale jen ,,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o disledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé, nestanovi-
li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (dale jen , Cena Dila“) ¢ini ["[...bude doplnéno uchazecem..]" - K¢ bez DPH. Tato Cena
Dila je podrobné rozclenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér),
dale jen ,PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpocétem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
v némZ jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna a neprekrocitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle predchoziho odstavce je pFipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé nebo projednano v souladu se Zdkonem o zadavani verejnych zakazek.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potfeby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na Dile
a naklady na ostrahu a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zdbor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potiebuje pro provadéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatkd ¢i ndjemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na Ucast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadi vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném Uzemi;

22.7. cena vypracovani vesSkeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
vcasné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pti provadéni Dila potieba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
dle nasledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predloZit Objednateli ke schvéleni. Bude-li
navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila
a Ceny Dila dle schvédleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222 zakona, které fesi i jiné
zmény zavazk( ze smlouvy.
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24.

25.

26.

27.

28.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych praci, doddvek ¢i sluzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

24.2. V ptipadé, Ze se bude jednat o prdce, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vSe v K¢ bez DPH):

Cena novych praci, dodavek Ci sluzeb = k - C,,
Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladanda hodnota zakazky

Pricemz plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1, jinak bude pouzit
k=1.

» = cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb dle ceniku RTS Brno v cenové urovni 2022

24.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsazeny v aktudlnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel miiZze predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni Dila. Pfi zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V ptipadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v ndvrhu dodatku uveden, tyto zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila dle Zhotovitelem skutecné provedenych, dodanych a poskytnutych praci, dodavek a
sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v prlibéhu provadéni Dila ke zmenseni
rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém rozsahu, ma
Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfislusné casti Ceny Dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné mésicné
na zakladé faktur - danovych dokladl (dale jen ,Faktura”), vystavenych za stavebni prace,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendainim mésici.
Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je
Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi Zhotovitel
zavérecnou Fakturu (ddle jen ,Zdvérecna Faktura“) vystavenou za stavebni prace, dodavky a
sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do prevzeti Dila
Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je den prevzeti Dila
Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat nalezitosti dariového dokladu dle § 29 zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoDPH"), véetné
informace, Ze provedeni Dila podléha rezimu prenesené darnové povinnosti v souladu s § 92a a
§ 92e ZoDPH, v pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura spliovat naleZitosti
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Ucetniho dokladu dle § 11 zdkona ¢&. 563/1991 Sbh., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Faktura musi vZdy spliovat naleZitosti stanovené & 435 Obc¢anského zakoniku. Faktura musi dale
odpovidat poZadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace ze SFZP CR — uvedeni
nazvu a Cisla projektu dle rozhodnuti ministra o podpore.

Zhotovitel predlozi Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym rozpoctem (déle jen
,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah viech praci, dodavek a sluzeb provedenych, dodanych
a poskytnutych v rdmci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen
predlozZit Soupis Objednateli pfed vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3 pracovnich dn(
od data uskutec¢néni zdanitelného plnéni, a Faktura muiZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni
Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrzeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadreni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnld ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuctovana Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepsani z bankovniho tétu
Objednatele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina nalezitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynd Objednatele.

Vzhledem k pfedpokladu financovani Projektu z Operacniho programu probihd kontrola
vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem
dotace ve Faktufe nebo dokladech pfiloZzenych k Fakture zjiStény nedostatky, je Objednatel
rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji
prilohy, opravit dle pokynd Objednatele. Nedilnou soucasti Faktury bude nazev a pridélené
registracni Cislo projektu.

VII. MiSTO A TERMINY PLNENi

Mistem plnéni je obec Nemochovice, Jihomoravsky kraj, konkrétni misto je ur¢eno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:
Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnli od pisemné vyzvy

Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu ¢i postovni sluzby);

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a prevzeti dokonc¢eného Dila): nejpozdéji do
24 mésicll od prevzeti stavenisté Zhotovitelem;

Termin zkusebniho provozu: predpoklada se v dobé 12 mésicl od predani a prevzeti Dila
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42.
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44,

45.

46.

47.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vZdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran a pfi splnéni podminek § 222 Zdkona o zadavani
verejnych zakazek;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy predlozit Objednateli harmonogram
plnéni véetné financniho planu (dale jen ,Harmonogram“) ke schvéleni. Objednatel sdéli
pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnli od predloZeni Harmonogramu
Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle pfipominek Objednatele a
upraveny navrh Harmonogramu predlozi Zhotovitel Objednateli ke schvdleni, dokud nebude
Harmonogram Objednatelem schvélen. Pfi vypracovani Harmonogramu je Zhotovitel povinen
dodrzet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem, dle jeho
predpokladu a aktualni situace predem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O preddni a prevzeti stavenisté bude sepsdn protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zafizeni stavenisté, vCetné zajisténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd méfici mista s méridly, kterd budou
evidovat skute¢nou vySi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zafizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelafsky
prostor pro ¢innost TDS, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvofi podminky pro efektivni pohyb Gcastnik(l vystavby po stavenisti
(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstranovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstraniovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich predpistii o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody vzniklé jejich
porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfiméfené i po dobu tohoto odstrarfiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavateld pti plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob a pfipadnych $kod na
inzenyrskych sitich a stavbach. Pro ucely Smlouvy se poSkozeni véci na pozemcich tretich osob
rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky proti zasadam sousedského souziti vedouci
pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady
odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a ddle s ohledem na své potieby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpis, a jeho provadécimi predpisy. Pfehled odpadl vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro ucely vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho cinnosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku skody zplsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dni od
prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni strany
sepisi protokol o pfeddni a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést
odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a material v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad, pficemzZ toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad.
Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v rdmci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci [...doplIni uchazet...],

56.2. Pomocny stavbyvedouci [...doplIni uchazec...],
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59.

60.

61.

62.

63.

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé , Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojivd, zejména v pripadech, kdy:

57.1. kontrola, obecnd bezpecénost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy;

57.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smiouvy;

57.4. bude dan jiny zavainy déivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dn od doruéeni zadosti

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pGvodnim Clenem

realiza¢niho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi spliovat

kvalifikaénimi predpoklady na Clena realiza¢niho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy

Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu dle

odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z d@ivodd na strané

Zhotovitele pouze s predchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vydd pisemny souhlas se

zménou do 10 dn( od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyd3,

pokud:

58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou ¢&i vyssi kvalifikaci jako plvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDS do dvou pracovnich dn.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych orgdnd verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplUsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplisobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéZ uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotéenych pozemk(. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikim a uZivatel(m.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisa (dale jen , Stavebni zakon“), a souvisejicich platnych a Gcinnych provadécich predpist.
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Do stavebniho deniku budou zaznamendvany vyznamné udalosti o pribéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
oprdvnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavk(, pfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistiim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zdpisy za Objednatele TDS, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDS a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapistim pripojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDS, a to
nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit icast svych povérenych pracovnik( pfi kontrole provadénych praci,
kterou provadi TDS nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkdch predepsanych stavebnim
uradem, a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a v¢éasné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dnd. Zapisy z téchto porad bude potizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy
Ucast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcl
poddodavatelll Zhotovitele, zajistit poZadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veskeré pfistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro radné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDS jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pripadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDS pozadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDS zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovujici, je Objednatel
nebo TDS opravnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf. tlakové zkousky
potrubi) u celé jiz provedené ¢asti Dila, a to vie na ndklady Zhotovitele. V pfipadé zjisténi
nevyhovujici zkousky dle kontroly provddéné Objednatelem, zajisti a uhradi veskeré ndklady na
opakovani zkousky po sjednani ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vsech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle predchoziho odstavce vcas nebo pozve-li jej
ve ziejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a hradi
naklady stim spojené. Pred zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pripadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zaméreni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méreni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.
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Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodatecné pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele. Pokud
pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na
odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze Zhotovitel
porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, mlzZe Objednatel
poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak

Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mizZe Objednatel bez dalsiho odstoupit od

Smlouvy. Objednatel nebo TDS je opravnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda pridce na Dile jsou provddény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFisluinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organt verejné spravy;

73.2. upozoriovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrzovani pravnich predpis(, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDS) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
uéinnych pravnich predpis(, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon TDS a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDS, AD a koordinatora BOZP pti provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkdch predepsanych
stavebnim Urfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD. Nedodélky je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéji do dne preddani Dila Objednateli.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy pracovni deniv dny pracovniho volna v dobé od 7:00
hod. do 20:00 hod. Ve dnech pracovniho volna a klidu je opravnén provadét Dilo v tomto ¢ase
jen za dodrZeni minimalizace hluku a prasnosti. Objednatel je oprdvnén v pfipadé svych
provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym
pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé pozadované soucinnosti alespon 2 pracovni dny predem a ur¢i mu primérenou IhGtu
k jejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a podd Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty;
Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty
nezbytné pro vydani Kolaudacniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni predani Dila
Objednateli.
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele a TDS o terminu pfedani Dila alespon 15
dni pfedem.

Objednatel zajisti pozvani TDS, pfipadné AD, k Gcasti na pfeddani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncenim a predanim

Objednateli, véetné predani veskerych dokladli nezbytnych k vydani Kolaudacniho souhlasu pro

Dilo, k uZivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a dokladd stanovenych Smlouvou,

pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organt verejné spravy, tj. zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprdce s Objednatelem pfi fizeni k povoleni uzivani;

83.3. doklady a zapisy o provedeni pfedepsanych zkouSek a mérenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouZitych materiall a vyrobk(, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zafizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zzadosti o vydani
Kolaudaéniho souhlasu, kterou si zajisti sdm Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individualnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulacni a provozni fady, ndvody k obsluze a navody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zarucni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z prabéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalsim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemkd jejich vlastniky ¢i uZivateli, popf. doklady
o vyporadani ptipadnych skod;

83.11.geodetické zaméreni dokonceného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického planu pro zdpis do katastru nemovitosti vcetné sluzebnosti,
ovéreného katastralnim uradem;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena podle
Stavebniho zdkona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani.

V pfipadé, Ze obecné zdvazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadreni organ(i vefejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestl a méreni Ci zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovida Smlouvg, je
plné funkéni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jez nebrani fadnému uzivani
Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou
nebo nemohou byt prekazkou pro vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohladseni o predani a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluZeb, soupis zjisSténych vad,
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

dohodnuté Ihaty k jejich odstranéni nebo jind opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl
prfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila (dale téz ,Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jeZ vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to
v terminu stanoveném v Pfreddvacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady v Pfedavacim
protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7 kalendarnich dn(
ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu. O odstranéni vad sepisSi Smluvni strany
protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfeddvacim protokolu Dila ve lhité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel oprdvnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel je
povinen uhradit Objednateli veskeré jim ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim
vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni naklad(l na odstranéni takovych
vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze podminky realizace Dila neupravené touto smlouvou se fidi
ustanovenim Obcanského zdkoniku.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické prdvo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce pfechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zUstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materialech, uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachdazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner( Objednatele poskytujicich plnéni na
stavenisti, nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad, pokud bylo
Dilo pfedano s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy.

Smluvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnl od doruceni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pripadé pfislusi zhotoviteli pouze Uhrada
skutecné, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zaniku smluvniho vztahu neuhrazenych
nakladg.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym
smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se pouZziji.

XIl. VADY DIiLA A ZARUCNi PODMINKY
Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno radné v souladu se Smlouvou, Projektovou

dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a Géinnymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych orgdn( verejné spravy a spravcl inZzenyrskych siti
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96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tfetich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zaruéni dobu zpUsobilé pro poufZiti k icelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma prdvni vadu, pokud k nému uplatriuje
pravo treti osoba. Zaruéni doba ¢ini na stavebni ¢ast 60 mésicl a na povrchy opravovanych
komunikaci a technologickou ¢ast 36 mésict (dale jen ,Zdrucni doba”). Zarucni doba zacina
béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Preddvaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo
bylo pfedano bez vad. V pfipadé, zZe Dilo bylo pfedano s drobnymivadamiv souladu s odstavcem
86 Smlouvy, pocina Zarucni doba bézet ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vyddan Kolaudacéni souhlas

97.3. kdykoli v prlibéhu Zarucni doby zpUsobilé pro poufZiti k ucelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tfetimi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzeli
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakadkoliv treti
osoba, jejimz prostifednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k poZadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti reklamace
bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se
vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odesldana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni

den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynaloZenych v souvislosti s ozndmenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin

pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhaté dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
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108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo na
pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle predchoziho
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou dle odstavce 107.1. Smlouvy za
odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednda o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do 48
hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené IhGté, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplisobem dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.
Prokaze-li se vsak kdykoli pozdéji, Zze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrarfiovana.

Zarucni doba u reklamované vady se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zaruéni
vady Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Objednatel nebo jim povérena osoba bude evidovat pisemné ¢i elektronicky reklamované vady.

Xl1l. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vysi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K& smérem nahoru (dale jen
»,Bankovni zdaruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli pohledavky
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné i vice povinnosti
Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, vCetné pripadné Skody a
nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo v souvislosti s
provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dn( pred zahdjenim stavby — pfedanim a prevzetim

stavenisté, predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni vystavené
bankou.
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118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innad ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim meésici, ve kterém
Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, kterd bude platnd a Ucinna nejméné do konce 22. mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla zaruka predloZena. V ptipadé, Ze Dilo bude prevzato Objednatelem az po
skonéeni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnl pred
skoncenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni predat Objednateli novou Bankovni zaruku
za provedeni, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala do konce kalendainiho mésice,
ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém Objednatel prevezme Dilo. VySe nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi 3%
z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (dale jen ,, Bankovni
zdruka za jakost”). Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele
vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti Dila Objednatelem. Nepfeda-li Zhotovitel original zaruéni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle pfedchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zarucni doby za povrchy komunikaci. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem,
zavazuje se Zhotovitel predlozit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jez bude platna a Ucinna
nejméné do uplynuti doby 37 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z dvodu poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti
Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li Zaruéni doba za opravy povrchl komunikaci trvat déle nez 36 mésicl ode dne prevzeti
Dila Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pfed skoncenim platnosti Bankovni
zadruky za jakost predat Objednateli novou Bankovni zdruku za jakost, jejiz platnost bude
prodlouZena tak, aby trvala o 1 mésic déle neZ prodlouzena Zaruéni doba. Vyse nové Bankovni
zaruky za jakost bude stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolec¢né jen
jako ,,Bankovni zaruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.
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Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni zaruka,
pfipadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dn( po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |h(té vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjedndna naprava Zhotovitelem nebo
obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady Zhotovitele postupem dle odstavce
107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele z vadného plnéni
Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhaté havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle pfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava
Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané Ih(té zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost prfedat Objednateli original zaruéni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu:

133.1.ve vysi 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z dlivodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnik( provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici k zajisténi
bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd apod.);

133.2.ve vysi 5.000,- K¢, za kazdé po,ruseni predpisti BOZP nebo PO, které bylo moZno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamZzité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkd apod.);

133.4.ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla
vést k poruseni predpisii BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zdvadu az do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.
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Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové Ujmy zplsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendafnich dnl od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny Urok z prodleni ve vysi dle pravnich predpisd, nejméné vsak
0,015% z dluzné castky za kazdy den prodleni, pokud se Zhotovitelem nedohodne jinak.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprdvnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v pfipadé, ze
Zhotovitel jiz zEasti plnil.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice neZ 30 kalendafnich dni;

139.2.ukdze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

139.3.jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dnl od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v prlibéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodateéné lhaté
stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;

139.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude vyznamné kracena.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani o
odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za $kodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i po
zaniku zavazkl ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obé&ma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné preda Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financ¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou cast Dila podle
podminek Smlouvy. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy jesté pred predanim stavenisté,
neprislusi Zhotoviteli Zadna finan¢ni ani jinad dhrada.

XVI. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vici nému bylo zahajeno insolvencni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Zze vi¢i nému neni v pravni
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moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dariového ¢i jiného organu na
pInéni, které by mohlo byt diivodem zahajeni exekuéniho Fizeni na majetek Zhotovitele a Ze mu
neni zndmo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zdkoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o

kontrole”), povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadeéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.fadné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly Gcetnich
dokladd a veskerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho ¢innosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2034;

145.3.umoznit po dobu stanovenou v pfedchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym osobdam
(pracovnikim subjektl provadéjicim kontrolu vcetné Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uzivanych objektl a na Zhotovitelem k
podnikani uzivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikaéni Gdaje uvedené v é&lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby oprdvnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény Gdaji uvedenych v &ldnku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, ktera
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zadvazk( vyplyvajicich ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi
20.000.000,- K¢. V pripadé, Zze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob (¢lent sdruZeni,
¢len spolecnosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou Skodu
zpUsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimalné vSak od prevzeti stavenisté Zhotovitelem
do okamZiku prechodu nebezpeci skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle tohoto odstavce
musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném uzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele dle odstavc(i 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendafnich dnl ode dne uzavieni
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Smlouvy a dale kdykoli v pribéhu trvani zavazkd ze Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbytecného
odkladu.

XVIIl. OSTATNi UJEDNANI{

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondva na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvdni Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim prdvnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skuteCnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze ilnstalace systému stfezeni musi byt provedeny odborné
zpusobilou firmou s autorizaci od firmy Trade FIDES, a.s. vlastnika patentu ASSET a LATIS.
Ovladani bezpecnostnich prvkd musi umoznovat obousmérnou komunikaci.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vcetné vSech ptipadnych dodatk(l a dalsich
zdkonem pozadovanych skutecnosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy prislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla.
Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci pfipadné
Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz je povinen
nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat zakonné predpisy o ochrané osobnich Gdajd, povinnost
zachovdvat micenlivost o osobnich udajich a o bezpecénostnich opatfenich, jejichZ zvefejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm.
smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku treti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.
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Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k nahradé se Zhotovitel zprosti,
prokdaze-li, Zze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich poméra Zhotovitele nebo
vznikla az v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
Zhotovitel povinen ptekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel je povinen provést veskeré Ukony zajistujici naleZitou publicitu projektu pfi realizaci

Dila dle «Grafického manualu NPZP» a nize popsaného. Zhotovitel a jeho poddodavatelé se

zavazuji k udéleni souhlasu zastupctim SFZP CR ziskavat a vyuZivat pofizeny fotograficky materidl

a filmové zabéry a ty dale poskytovat tfetim strandm. Zhotovitel je povinen zejména:

165.1.povinni umistit v misté realizace Dila informacni panel s plochu vyhrazenou pro informaci
o spolutcasti Fondu s povinnym sdélenim: ,Tento projekt je spolufinancovdn Statnim
fondem Zivotniho prostfedi Ceské republiky na zdkladé rozhodnuti ministra Zivotniho
prostiedi.“ a logem Fondu a MZP, kterd budou viditelnd a doplnéna o odkaz na
internetové stranky www.sfzp.cz a www.mzp.cz. Plocha vyhrazend pro informaci o
spolufinancovdni Fondem musi tvofit alespon 25 % z celkové plochy informacniho panelu
a musi obsahovat Uplny nazev projektu, povinné sdéleni vyse uvedené, loga MZP a SFZP
CR. Plocha informaéniho panelu by méla byt alespori 1 m2. Informaéni panel bude umistén
na dobre viditelném a verejnosti pfistupném misté bezprostfedné po zahdjeni fyzické
realizace Dila a musi byt zachovan po celou dobu pribéhu fyzické realizace Dila. Po
ukonéeni projektu bude po vyzvé Objednatele informacni panel Zhotovitelem
demontovan;

165.2.Nejpozdéji do 2 mésicl od ukonceni fyzické realizace Dila umistit v misté realizace Dila
stalou pamétni desku obsahujici povinné sdéleni dle &l. 19 bod ¢, loga MZP a Fondu, Gplny
nazev projektu, celkové zpUsobilé vydaje projektu, vysi pfispévku Fondu, vysi pFispévku
Zadatele a termin zahdjeni a ukonceni realizace projektu. Pamétni deska bude umisténa
na dobre viditelném a vefejnosti pfistupném misté. Minimalni velikost pamétni desky je
400 x 300 mm.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana oprdvnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zarucenym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
»Poddodavatel“). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho a pomocného
stavbyvedouciho.

Zhotovitel odpovida za plnéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam. Zhotovitel bude pro své
Poddodavatele pouZivat platebni podminky dle této Smlouvy nebo vyhodnéjsi.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoiji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Poddodavatelem Objednateli pti plnéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k nahradé djmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle predchozi véty prijima.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné

zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky Zhotovitele
podané do Rizeni verejné zakazky.
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171. Objednatel je opravnén poZzadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a
to zejména v pfipadech, kdy:
171.1. bude Poddodavatel vic¢i Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku

nebo

171.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo
171.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo
171.4. bude Poddodavateli uloZzen zakaz plnéni vetejnych zakazek nebo
171.5. bude dan jiny zavazny divod pro zménu Poddodavatele.
Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pivodnim Poddodavatelem kvalifikaci,
novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifika¢nimi pfedpoklady stanovené v Rizeni vefejné zakazky
prokazované puUvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné doklady
prokazujici spInéni téchto kvalifikacnich predpokladd.

172. Zhotovitel je opravnén zmeénit Poddodavatele z dlvodl na strané Zhotovitele pouze s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do

10 dni od doruceni Zzadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

172.1. prostiednictvim ptvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
pGvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

172.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. ZAVERECNA UJEDNANI
173. Veskerad prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpis(, kterd nemaji donucujici

ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

174. Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislu$nymi.

175. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

176. Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

177. Smlouva nabyva platnosti i u€innosti dnem jejiho uzavfeni.

178. Tato Smlouva byla schvalena pfedstavenstvem spolecnosti dne ...................... , ha zasedani
Covrrrreeeere e , pod €. rozhodnuti .......cccce....

\Y dne(viz elektr. podpis) \Y dne(viz elektr. podpis)

Objednatel Zhotovitel
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