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11. Zhotovitel:
se sídlem:
!č:
DlČ:
číslo tjětu:
zastoupen:

Objednatel:
se sídlem:
tČ:
číslo učtu.
zastoupen:

SMLOUVA O DILO
1. Smluvní strany

S|LNICE Slan , spol. s.r.o.
Netovická 351 ,274 01 Slani
489 53 661
Cz48953661
MONETA MB,a.s. : 604004694/0600
Lubomírem Jičínsk m, jednatelem

obec Žižice
ŽiZice 31,272 01 Slanli
00235211
4025141l0100
starostou obce vratislavem Rubešem

pŘeomĚr oíln
2.1. Predmětem díla jsou stavební práce dle p edan ch vykazů vyiměr a projektové
dokumentace ,,Oprava vodovodu Žižice, ad 1", kterou vypracovat lng. Jan knotek
P_rojektová Činnost v oboru vodohospodá ské stavby, Nová Studnice 34,273 04 Kaěice,
lGO: 486 9í 267, CKA|T 0001 020.

Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle predané dokumentace avykazův měr.

Dodávkou stavebních a montážních prací se pro čely této zakázky rozumí dodávka všech prací
a materiál nutn}ich k rádnému provedení díla, provedení všech p edepsan ch zkoušek a revizi
a zlracování dokumentace skuteČného provedení dí!a. Zhotovitel je povinen v rámci predmětu
díla Provést veŠkeré práce, služby, dodávky a v kony, kteri ch je treba trvale nebo dočasně
k zahájeni, provedenÍ, dokončení a p edání díla. Součástí dodávky je rovněž vytyčení
staveniŠtě, souborné zpracováni geodetick ch prací (zaměrení skutečného stavu objektťr,
inŽen rsk ch sítÍ, geometrick p!án nov ch objektťr), souborné zpracování geodetick ch piací v
digitální formě, dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré), za ízeňí staveniště, sktádky
a zemníkY Pro v stavbu vČ. obstarání, hrady provozu za ízení staveniště vč. vyklizení á
uvedení Ploch do pťrvodního stavu vč. obstarání a zajištění pot ebn ch rozhodnutí - koIaudační
souhlas, PoPlatkťt, dopravních opat ení nutn ch k zajištění stavby vč. rihrady pot ebn ch medií
"energiÍ", zajištění a p edání všech pot ebn ch dokladťr, revizí, osvědčení, atestťr, apod.

PouŽité materiály jsou zákIadně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala
Pot eba uŽÍt materiá!ťr jin ch, budou podmínky jejich uptatnění projednány samostatně v rámci
PÍsemn ch dodatkťr zpracovan ch k této smlouvě . Bez p edchozího písemného souhlasu
objednatele nesmí byt použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému
Projektu stavby. VŠechny materiály a vlirobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované
dle stavebních p edpisťr v platném znění.

Dojde-li pri reallzaci díla k jak mkoliv změnám, doplňkťrm nebo rozšírení p edmětu díIa
vYPl vajícím z podmínek p iprovádění díIa, z odbornychzna|ostí zhotovitete nebo zvad projektu
stavbY, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňkťr nebo rozší ení, ocenit jej
Podle Čl. 3.2. a p edložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho p ípadném
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich rjhradu. pokud tak
zhotovitel neuČinÍ, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v p edmětu plnění a
v jeho ceně zahrnuty.
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ZhotoviteI potvrz$e, že se v pIném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k reaIizacl díla, že disponuje
takov mi kapacitami a odborn mi znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. ZhotoviteI si
je vědom toho, že nabídku učinil dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, tuto
dokumentaci považuje za dostatečnou k provedení stavby a plnému nacenění s ohledem na
všechny predpokládané náklady, dodávky a práce.

2. GENA oín
Cena díIa je stanovena v souladu s obecně závaznymi právními predpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve v ši:

3.1 .

Cena bez DP:
DPH 21o/o.

Cena věetně DPH:

1 557 376,64Ké
327 049,00Kč

í 884 425,73Kč

Cena je stanovena jako nejv še p ípustná, Cenu je možné p ekročit pouze za podmínek
stanoven ch ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty, projeKová dokumentace a Vlastní
zjištění zhotovitele získaná pň p ípravě cenové nabídky. Rozpočty jsou nedílnou součástí
smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.
Těmito cenami budou oceněny veškeré p ípadné vícepráce realizované zhotovitelem do data
p edání díla.

3.3. P ípadné vícepráce, u Ker ch nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou,
která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS nebo RTS.

3.4. Zhotovitel potvzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i nap .

náklady na kolaudační souhlas, z izeni, provoz, držbu a vyklizení staveniště, náklady na
vytyčení stávajících podzemních inžen rsk ch sítí, náklady na vytyěovací práce spojené
s v stavbou, náklady na zpracování realizační projeKové dokumentace, projektové
dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a
zisk zhotovitele, nutné k ádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň
z p idané hodnoty a očekávan v voj cen k datu p edání díla.

3.5. Cena je stanolena pro daňové podmínky kdatu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou,na
vědomí, že p ípadná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím
konečném vyčíslení (DPH),

3.6. Podmínky, p ijejichž splněníje možné p ekočit v ši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné p ekročit v následujících p ípadech:

V p ípadě, že dojde v pr běhu realizace ke změnám daňov ch predpis majících vliv na
v ši nabídkové ceny (změna vl še DPH).

4.1. Zahájení prací na díle:

4.2. Ukončení dí!a:

3. TERMíttv PLNĚNÍ
dle v zvy zadavatele (predpoklad b ezen 2022),

do 4 měsícťr od p edání staveniště
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4,3. Místo plnění: k.ú, Žižice
4,4 Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem prů!Ěhu prací (dále jen

"harmonogram"), ktený je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí 
-být

uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlově body a u nich
uveden předpokládaný termín realizace.

4-5 Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele
4y3zné, V harmonogramu bude zvlášť uveden termín vyklizení staveniště, Kený nesmí být
delŠÍ neŽ 14 dní oproti termínu ukončení díla. DojdeJi v prúběhu prací u zhotoviteíe r proanňi
v dokonČení dílČÍch prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn
odstouPit od smlouvy. V tomto případě nebude zhotoviteli uhrazena smluvní cena díla. 

'

4.6 Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních
ProstředkŮ ze státního rozpočtu a na zhotovení ostatních děl, jimiž je podmíněno dokončení
díla.

4. PLATEBNíPoDMíNKY,FAKTURAoE

5.'l . Smluvní strany se dohodly na hrazení ?f.lny za dílo postupně na základě dílěích daňových
dokladŮ. Daňové doklady budou oznaěeny číslem projeKu a budou rozděleny na uznatelné a
neuznatelné náklady a budou vystavovány dle skuteěně provedených stavebníóh prací, dodávek
a sluŽeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisú provedených
stavebních pracÍ, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotoviíele
formou oceněného výkazu výměr. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis
Provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po Škončení
kalendářního měsíce, za,plnění provedené v příslušném měsíci ke dni zdaniteíného plnění
doloží zjišťovací protokol. §platnost fakur je 30 dní od data doručení fakury objednateli.
Objednatel Provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do tří
pracovních dnů od jejiph předložení. pokud nemá k předloženému soupisu provedených
stavebních pracÍ, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpěi neprodlěně
Po Provedení kontroly potvzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací,
dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí nepródleně po provedené
k9nt1ole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací,
dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních aňů od jejich vrbceni
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranamí k dohodě o
odsouhlasení mnoŽstvÍ, druhu provedených stavebních prací, dodáVek a služeb, je zhotovitel
oPrávněn vystavit daňový doklad - fakturu v příslušném faKuračním období pouze na ty práce,
dodávky služby, u Kerých nedošlo k rozporu.

5,2. Neodstraní - li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této
ČástkY uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vypla-cenou částku snížit
celkovou cenu díla.

5.3. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je oderzdání
atestŮ a certifikátŮ použibých materiálů či potřebných zkoušek provedenYch fat<turováných prací.

MAJETKoVÉ sanKcE, sMluvttí poKUTy
6.'t . Sm.luvnÍ strany se dohodly, že objednatel mriže uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli

smluvní pokuty:

6.'l .1, Za prodlení s termínem p edání díla v termínu dle čl. 4.2, smlouvy, a to 'l 000 Kč za
každ den prodlení,

5.
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6,1 ,2, Za nevyklizení staveniště v termínech dle ěl. 4.5. smlouvy, a to 1 000 Kě za každy 
]

započat kalendá ní den prodlení. 
l

6.1,3, Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělkťr uveden ch v p edávacím protokolu,
a to 2 000 Kě za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

6,1,4, Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 1 000 Kč za každ den prodlení. 
I

L

6.2. V p ípadě, že objednateli vznikne z ujednání této
majetkovou sankci vťJči zhotoviteli, je objednate
daňového dokladu a jednostranně snížit o ni sje
uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 
l

mu vzniknou z dťtvodu na straně zhotovitele. l

6. STAVENlSTE
7.í. Objednatel p edá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dn ped požadovan m zahájením prací, 

i

pokud se strany nedohodnou jinak. 
i

7,2. Zhotovitel je povinen zajistit ádné vyt čení staveniště a během v stavby ádně pečovat
o základní směrové a v škové body, a to až do doby p edání díla objednateli. Zhotovitel si na
svoje náklady zajistí i podrobné vyt čení jednotliv ch stavebních objekt a odpovídá za jejich
správnost.

I

7.3. Zhotovitel si na základě podkladťr, které mu p edá objednatel, zajistí vyt čení podzemních 
i

vedení staveništi a bude dodĚovat podmínky správc a vlastníkit těchto sítí po celou dobu
v stavby.

7.4. Veškerá pot ebná povolení k užívání ve ejn ch ploch, p ípadně p ekopúr komunikací zajišťuje
zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny l

díla.

7,5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude t eba umístit nebo p emístit dopravní
značky podle p edpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpovídá i za umísťování, p emísťování a udržování dopravních značek v souvislosti
s prťlběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně
díia.

7.6. Zhotovitel je povinen udžovat na p evzatém staveništi po ádek a ěistotu a je povinen 
]

odstraňovat odpady a neěistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde
k poškození stáVajíóích objekt či okolních za ízeni vinou zhotovitele, zavazqe se zhotovitel
uvedenou škodu uvést do pťtvodního stavu.

7.7. Zhotovitel zajistí st ežení staveniště a v p ípadě pot eby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.8. objednatel má právo nezahájit p ejímací ízení díla, není-li na staveništi po ádek, zejména
uspo ádan zbyl materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vznikl p i stavebních
pracích apod,

7.9. Nejpozději do 10 dn po odevzdání a p evzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
upravit jej tak, iak určuje projeK stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo
pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
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7.10. ProvoznÍ, sociální a případně i yýrobní zařizeni staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudovánÍ, zprovoznění, údžbu, likvidaci a vyklizení zařízeni staveništějsou zahmuty
ve sjednané ceně díla,

7. PRoVÁDĚNíoín
8.1 . zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době,

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li
objednatel, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svtými povinnostmi, je objednatel oprávněn
doŽadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděníin a dílo prováděl
řádným zpŮsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mJ k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v daiším postupú
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostavÍ, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zaknýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodateČně poŽadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré nákladý
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel,

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v píostoru
staveniŠtě a zabezpeěí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazqe dodĚovat bezpeěnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací
díla.

8.6. V_eŠkere odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelú mající
přísluŠnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatéle
povinen předložit.

8.7. Zholovitel je povinen při realizaci díla dodžovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a
dalŠÍ obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodžovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z Územniho řízeni a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek- 

'vŽnikne

objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o Kerém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemňé
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud ěinnoŠtí zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenutÍ, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákoňů, ÓSN nebo
jiných PráVních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez
zbyteěného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit, veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho ěásti jinou osobu bez písemného
souhlasu objednatele.

5
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8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli
zhotovitel, K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, Kerá
bude knýt rizika spojená s prováděním díla, a to pro případ věcných škod na díle až do uýše
smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do vtýše 1 mil. Kě (škody třetím
osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.í3. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.'12. je důvodem k odstoupení od smlouvy.

8.14. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, Kerá bude
objednateli předána na cD při předání stavby.

8. STAVEBNíDENíK
9.,l. Zhotovitel je povinen vést ode dne pře\rzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník

v souladu s platnými předpisy, do Kerého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy o dílo, Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést
stavební deník koněí předáním a převzetím stavby.

9.2, Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, lČ zhotovitele
- název, sídlo, lČ objednatele
- název, sídlo, lČ zpracovatele projeKové dokumentace
- název, sídlo, lČ firmy vykonávající technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušekjakosti
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, Keré jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který uěinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel. projektové dokumentace do stavebnlho deníku, musí ktomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku,
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zménu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9,7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné,
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále
jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla,
které se odchylují od projeKové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které
v průběhu realizace díla vzniknou, Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést
stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich.podrobný a přesný výkaz
výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné
určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
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9. pŘeoÁnín pŘevzeríoín
10.1 . zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnťr p edem, kdy bude dílo p ipraveno

k p edání. objednatel je pak povinen nejpozději do t í dnťr od termínu stanoveného
zhotovitelem, avŠak bez zbytečn ch odkladťr, zahájit p ejímací ízeni a ádně v něm pokračovat.

Í0,2. JestliŽe zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je pňpraveno k p edání a p i p ejímacím ízení se
zjistÍ, Že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo p ipraveno k odevziání, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve v-si z.ooo re.
objednatel si zvolí, Ken, způsob uplatní.

10.3. Zhotovitel je povinen p ipravit a doložit u p ejímacího ízení všechny p edepsané doklady dle
stavebního zákona v platném znění a ve znění platn ch p edpisťr a zdokumentované i dróbné
arch.eologické nálezy, Bez těchto dokladťl nelze považovat dílo za dokončené a schopné
p edání.

10.4. O Pr běhu p ejímacího ízení po ídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a_ nedodělktj, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne
dílo p evzít, je povinen uvést do zápisu svoje dťrvody.

10.5, Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uveden ch v čl. 2. smlouvy, pokud
jsou ukonČeny ádně a věas a zhotovitel p edal objednateli doklady uvedené v čl. ,l0.3.lmlouvy

1qovrch vŠech pozemk tvo ících staveniště je vyčištěn a uveden do p edepsaného stavu-.
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo p edání, rozumí'se tím den, ve
Kerém dojde k oboustrannému podpisu p edávacího protokolu.

't0.6. Objednatel má právo p evzít i dílo, Keré vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě
ani ve _spojení s jin mi nebrání ádnému užívaní díla. V tom p ípadě jě zhotovitel povinen
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném V zápise o pedání á p evzetí díla. Pokud
zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu dle ěl. 6.1.3. Objednatel není povinen p evzít dílo'vykazující vady
nebo nedodělky.

10.7. Vadou se, pro Čely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanov n ch projeKem stavby, touto smlouvou a obecně závazn mi p edpisy. Nedodělkem se
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

10.8. Zhotovitel je povinen v p imě ené lh tě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstraněňí v těchto sporn cň pripaciecn nese až do
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni vad a nedbdákri v p imě ené
lhťttě Podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do í0 dnrj od obdžení písemnéno
oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve v ši 2 000 Kč za každ den, oKen zhotovitel nastoupí pozdéji, Za písemné oznámení objednatele se považujé izápis
v protokole o p edání a p evzetí díla.

10. ZARUKY
11,1. Zhotovitel odpovÍdá za vady, jež má dílo v době jeho p edání. Za vady díla, na něž se vztahuje

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

'l 1.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v él, 2, záruku v délce 60 měsícťt. po tuto dobu
odpovídá zavady, které objednatel zjistil a Keré včas oznámil.

7
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11.3.záíuéni lhůta počíná běžet dnem předání díla případně dnem odstraněnl poslední vady a
nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

í í.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn
požadovat:

íí.í.1.odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětŮ
apod.)

1 1 .'l .2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

1 
,t 

.1 .3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

í í .,l .4. odstoupení od smlouvy.

1 1.5, zhotovitel je povinen nejpozději do 5{i dnů po obdžení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává ěi neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává, Yždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento
termín nesmí být delší, než í0 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uznává ěi neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady
odstraní.

1 1.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

1í.7. Nenastoupí_li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do í5{i dnů po obdžení reklamace,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbomou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré taKo vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

1,t.8. Prokáželi se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a Že se na ni
neváahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady
prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

,t ,t.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahejft odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdžení reklamace(oznámení)' 

11. wššiuoc
12.1, Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, Keré nejsou závislé na smluvních

stranách a Keré smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

12,2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, Kerá se bude
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně
a době plnění. Pokud nedojde kdohodě, má strana, Kerá se odvolala na vyšší moc právo
odstoupit od smlouvy. t]'činnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. ZMĚNASMLoUVY

1 3.1 . Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvzeným ujednáním výslovně
nazvaným " Dodatek ke smlouvě'a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly
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apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o
celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u něKeré ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyteěného odkladu oznámit druhé straně a vyvoiat jednání zástupóú 

-opiávněných

k podpisu smlouvy.

't 3.3. OdstouPÍ-li něKerá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou násiedující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kteným je
stanovena cena díla.

- Zhotovitel Provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílěí konečný daňový
doklad,"

- Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří
dnů po obdžení výzvy zahá4it'dílčí přejímací řízení." po anéim preáaňí a převzetí
prwedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

- Objednatel nepřevezme a neuhradí ty části díla, které nejsou dokončený, nebo u Kených jsou
vady a nedodělky.

13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouw vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn přeúésť svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objeónatele.

Í3.5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné prodloužení termínu realizace z důvodu vlivu
třetích stran (např. úřadů, povětrnostních podmínek, poskytovatelů služeb)

13. zÁvĚnečruÁ usTANoveruí

14.1 Smlouva je uzav ena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé
smluvní straně. Smlouva vznjká souhlasem s ce[ m jejím obsahem. Souhlas musí b t písemn 

,

ádně potvrzen a podepsan oprávněnou osobou smluvní strany.

't4,2 veškeré dohody učiněné.p ed podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahmuté, pozb vají dnem
podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na fuňkění póstavení osob, které p edsmluvní jednání
učinily.

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14,4 smlouva je vYhotovena ve Čtyrech stejnopisech, z nichž každá ze smtuvních stran obdží

14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s cel m textem smlouvy včetně jejich p íloh a
s cel m obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva o-dpovídá prfuevu vůle a
byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

'l4.6 Tato _smlouva 
je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Učinná je dnem p idělení

finanČních prost edkri objednateli poskytovatelem dotace. V p ípadě nep iáělení finančních
prost edkťt (dotace) anebo p idělení finančních prost edkťr' v' nedostatečné v ši, m že
objednavatel bez dalŠího smlouvu vypovědět. V tom p ípadě se zhotovitel zavazuje, ie'nebude
na objednateli vymáhat náhradu za již vynaložené prosťedky, ušl zisk, p ípadně-další náklady
spojené s častí v zakázce malého rozsahu.

14.7 Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s
ustanovením 2 písm.e) zákona č. 32012001 Sb., o íinanční kontrole ve ve ejné správě ve znění

Tato
dva.
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pozdějších p edpis , stává osobou povinnou spolupťrsobit p i v konu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z ve ejn ch V dajťj nebo z ve ejné finanČní
podpory".

14.8 Dodavatel stavebních prací souhlasí se zve ejněním daj uveden ch Ve smlouvě o dílo v
souladu se zákonem. í06/1999 Sb.

14. UKoNčENÍsMLoUvY

15. í Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
]

15.1.1 v p ípadě, že probíhá insolvenční ízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o padku nebo insolvenění návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

l

nepostačuje k rlhradě náklad insolvenčního ízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
1

zhotovitele byl zcela nepostaěující;

15,1,2 v p ípadě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v p ípadě: 
l. prodlení s ádn m zhotovením díla, po dobu delší než 30 dn , l. prodlení s ádn m protokolárním p edáním díla delším než 30 dn ,

. neoprávněného zastavení či p erušení prací na díle na dobu delší než 15 dn v rozporu
s touto smlouvou,

o porušení smluvni povinnosti dle této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou j

zhotovitele v rámci zadávacího ízení na Ve ejnou zaézku nebo bez p edchozího
souhlasu objednatele,

. v jiném touto smlouvou v slovně upraveném p ípadě.

15.2 objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v p ípadě, kdy vyjde najevo, Že zhotovitel
uvedl v rámci zadávacího ízení Ve ejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, Keré by
měly z ejm vliv na v běr zhotovitele pro uzav eni této smlouvy. 

i

í 5.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanoven ch
obchodním zákoníkem nebo jin mi právními p edpisy.

15.4 odstoupení od této smlouvy musí bl t učiněno písemn m oznámením o odstoupení této smlouvy
druhé straně, ričinky odstoupeňl nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. ,

V pochybnostéch se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnťr od jeho odeslání
v poštovní zásilce s dodejkou, resp. Do 10 dn od jeho odeslání prost ednic{vím informaČnÍho
systému datov ch schránek. 

i

15.5 Smluvní strany mohou ukončit smluvní váah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
l

í5.6 objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou Wpovědí s jednoměsíční v povědní
lhťrtou. V povědní lhťrta začíná běžet dnem doruěení v povědi zhotovitelovi. V tomto p ípadě je 

I

zhotovitei povinen ihned p edat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, Keré opat il a které
jsou součástí díla.

í5.7 V p ípadě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniŠtě a vyklidit za ízeni
staveniště nejpozději do 5 dn ode dne skončení platnosti a činnosti smlouvy, nedohodnou-li
se strany 1inái<. znótovitel je v takovém učinit veškerá pot ebná opat ent k tomu, aby zablánil i

vzniku škody hrozící objednateli v dťrsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opat enlch 
i

objednatele bezprost edně informovat. V opačném p ípadě odpovídá zhotovitel za škodu 
1

zpťtsobenou V d sledku porušení této povinnost.

10
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'15.8 Strany se dohodly, Že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záluční lhůty, smluvníih pokut, bankóvnich
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsďený v této smlouvě.

'l5.9 DojdeJi k ukonČení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti
smluvních stran jsou následující:

o zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,r zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fraKuru,o zhotovitel odveze veškený svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní §trany
nedohodnou jinak,

. zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatelje povinen do
deseti pracovních dnů po obdžení zahájit ,dílčí přejímací řízení",. objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne
ukoněení Platnosti a Účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu vécí, které opatřil do
dne doručení výpovědi, a to do14 dnú ode dne předložení vyúčtování,r smluvní strany uzavřou dohodu, ve Keré upraví Vzájemná práva a povinnosti Včetně
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení Vad-a nedodělků a sjednání
zPŮsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takovrých vad

16. sEzNAM PŘíLoH
Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

_ oceněn é vykazy v měr (rozpočty)
- Časov harmonogram prťrběhu prací - bude doloženo p i podpisu smlouvy
- pojistná smlouva dle bodu 8.12 - bude dotoženo p i podpisu smlouvy

v žizicrch, dne /l) *? -bzz

Vratis

SILNICE Slanspol. 3 r.o.
Netovická 35í
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