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sMLoUVA
o DíLo é. 112022

uzav ená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: ObecDoubek
se sídlem: Obec Doubek, Doubek 77,2510'| Doubek
zastoupená: Renáta Kuprová, starostka obce
lč:00640255
DlČ:CZ0O6a0255
Bankovní spojení: Česká spoňtelna a.s.
číďo rjětu: 427768369/0800
tel.: 737 1OO278, e-mail: oudoubek@seznam.cz

dále jako 
"Objednatel"

2.ZHOTOVITEL:' JPR Realiza@s.r.o.
se sídlem: Rybná 716124,'| 10 00 Praha
lČ: 05774063 D!Č: CZO577 4063
bankovní spojení: Moneta Money Bank
ě.ú.222115161/0600
tel,: +420 606 630 959, e-mail:jprrealizace@gmail.com
Subjekt zapsany v OR, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 270528

dáIe jen ,,Zhotovitel"

t a k t o:

preambule

1 . Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou zpťtsobilost uzav ít
tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vypl vající.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvzuje, že je právnickou osobou (obchodní
společností nebo podnikatelem na základě živnostenského zákona) ádně založenou a existující
podle právního ádu České republiky, a že má veškerou zpťrsobilost uzav ít tuto smlouvu a plnit
všechny závazky z ní vypl vající.

3. Obě smluvnístrany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté
v le. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobr mi mravy a shodně
prohlašují, že tato smlouva nebyla uzav ena v tísni za nápadně nev hodn ch podmínek.

čast l.
úvodní ustanovení

1.1 Objednatel v slovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu - Místo pro p echázeni u
mate ské školy v obci Doubek, dle projektové dokumentace pro realizaci stavby chodníku
lng.Ji ím K epinsk m z ijna2021 (dále také jako ,,Nemovitost).
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Objednatel má zájem provést v stavbu nového seku chodníku o celkové délce 52,8m s místem
Pro p echázení a souvisejícího odvodnění z pěší komunikace. Zhotovitel má zájem realizovat
záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, ptátn mi obecně
závazn mi právními p edpisy a technick mi normami ČSt{ pro danou činnost, které se váahují k
danému dílu.

Zhotovitelv slovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvzuje, že má veškeré právní ifaktické
Pravomoci a zpťtsobilost k tomu, aby uzav el tuto smlouvu a ádně splnil veškeré závazky
smlouvou p edpokládané.

Zhotovitelsezavazuje b tosobou povinnou a spolupťtsobitp iv konufinančníkontrolydle 2 e)
zákona ě.32012001 Sb. o finanční kontrole ve ve ejné správě, Zhotovitel je povinen uchovávat
veŠkerou dokumentaci související s realizací projektu včetně rlčetních dokladťr minimálně do
konce roku 2033. Pokud je v česk ch právních p edpisech stanovena lhťrta delší, musíji p íjemce
PouŽÍt. Každá faktura musí bit označena názvem projektu, Zhotovitelje povinen minimálně do
konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci souv,isející s realizací projektu
zaměstnanc m nebo zmocněnc m pově en ch orgánťr (sFDl, MDČR, MF ČR, Nejvyššího
kontrolního adu, p íslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněn ch orgánťr státní
správy) a je povinen vytvo it v še uveden m osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim p i provádění kontroly součinnost,

čast ll.
P edmět smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na sv j náklad, na své
nebezpeČí,zpŮsobem,vrozsahuazapodmínekdohodnut chvtétosmlouvě,dílooznačenéjako
,,Nemovitosí", (dále také jako ,,Dílo" nebo ,,stavba"), a takto zhotovené Dílo p edat Objednateli.
Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této
smlouvy, Zhotovitel se rovněž zavazujeza podmínek sjednan ch v této smlouvě odstranit jakékoli
vady na Díle oznámené Objednatelem p i p edání Díla a/nebo v záruční době.

čast ltt.
Zadávacl dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:

1. Zpracoiané PD pro realizaci stavby chodníku lng. Ji ím K epinsk m z ijna 2021
v návaznosti na p edloženou nabídku z v běrového ízeni ze dne 20.4.2022

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadáni od objednatele dostatečně
podrobně posoudil a prově il a považuje jej za dostatečn podklad pro sjednání této
smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouv_y. Projektová dokumentace, byla součástíVŘ
a Zhotovitelji obdržel v rámci své rjěasti ve VR (p evzeti Zadávaci dokumentace vč. p íloh),
Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že projektovou dokumentaci k dílu má
kdispozici, nebo ji pevzal p ed podpisem této smlouvy. Vp ípadě, žeZhotovitelzjistíp i
kontrole PD a V kazu v měr rozdíly oproti nabídce z v běrového ízení, bez zbytečného
odkladu na to upozorní Objednatele a doloží tyto rozdíly písemně jako návrh dodatku ke
smlouvě.

Vzhledem k tomu, že p edmětem Díla jsou stavební ripravy v še uvedené Nemovitosti, bude
Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako,,Místo provedení Díla").

Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1, p ípravu staveniště pro v, stavbu, sestávající zejména z nezbytn ch p íprav staveniště,
včetně odvozu a likvidace materiálu. Objednatel určí plochy pro skladování materiálu.

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupťrsobení, ádně provedené a
dokoněené Dílo p evzít a zaplatil Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto
smlouvou.

3.3
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2. provedení stavby, jak je vymezena v ěl. 2,1 této smlouvy, a všech se stavbou
souvisejících stavebních prací, emesel, věcía materiálťt, tj. zhotovenívěcípot ebn ch
k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálťl
pot ebn ch k provedeníDíla.

3. provedení dohodnut ch, stanoven ch či p edepsan ch zkoušek k ově ení kvality,
funkčnosti a ádného provedení Díla (p íp. jeho částí);

4, konečn klid Místa provedení Díla, včetně p ístupov ch cest a souvisejících prostor;
pod termín konečn klid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasn ch
objektťt a za izeni nezbytn ch pro provedení Díla,

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v p ípadě pozdějšího požadavku Objednatele rozší í (p ípadně z(lží) po
vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkěně, věcně,
technicky, ěi technologicky dot kat Díla tak, aby to bylo provedeno v obvyklé kvalitě. Zpťtsob
sjednání p ípadn ch více (méně) pracíje dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

4.1

4.2

4.3

4.4

čast lv.
Podmínky provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu lll. této smlouvy, dalších podmínek dohodnut ch
v této smlouvě, právních p edpisťr a technickjrch norem platn ch v České republice a Místě
provedení Díla, pop. zp sobem obvykl m (nebude-li určeno žádn mzjinych v še uveden ch
mě ítek). V p ípadě rozdíln ch parametr stanoven ch r zn mi technick mi normami platí
kriterium p ísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznosttechnick ch norem pro provedení
Díla i v p ípadě, že se jedná o normy doporučující, pokud nebude s objednatelem (nebo jeho
zástupcem) dohoda jiná. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platn ch v CR a
Místě provedení Díla v době p edání Díla, V p ípadě nejasností Zhotovitele je jeho povinností
p ed zahájením konkrétních prací p edem provedení konzultovat se stavebním dozorem
Objednatele.

Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a za ízeni nové (dosud nepoužité), které mají
takové vlastnosti, aby byla po dobu p edpokládané existence stavby p i běžné údžbě zaručena
platn mi p edpisy, technick mi normami a právními p edpisy požadovaná pevnost, stabilita,
požární bezpeěnost, hygienická nezávadnost a bezpeěnost, bezpečnost p i užívání a ochrana
zdravi a životního prost edí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použit k provedení Díla bude
během doby obvyklé životnosti stavby (u za ízení po dobu obvyklé doby životnosti p íslušn ch
za ízeni), zpťtsobil pro použití ke smluvenému, pop ípadě obvyklému čelu.

Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určen ch
technicklich za ízeni, budou-litaková za izeni součástí Díla. Doklady o provedenítěchto zkoušek
p ipraví a p edá v rámci p ejímacího ízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy
dohodnuto jinak, p edá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci p ejímacího ízení
jednotlivé atesty v robk a materiál . Nep edání těchto atestťt, které by dle odborného názoru
Objednatele bránilo ádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užíváni Díla bude
považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi d sledky, jakož i za d vod
k odmítnutíp evzetí nedokončeného Díla,

Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty
vyžadované obecně závazn,mi právními p edpisy a technick mi normami pro čely dodávky
stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s p íslušnou dodávkou p edloží Objednateli k dispozici.
Atesty v robkťt a materiálťt postupně zabudovan ch, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby,
budou p edkládány k nahlédnutí p ed zakrytím prací. O tom budou po izovány záznamy ve
stavebním deníku. Dojde-li v p ípadě pochybnosti o kvalitě dodávky k pot ebě pr kazn ch
zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svťtj náklad v p ípadě, že potvrdí vadu jeho prací.
Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit
k nim v p ípadě žádosti p ístup stavebního dozoru Objednatele.
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4.5 Zhotovitel odpovídá za izení postupu prací p i realizaci Díla, za dodržování všech p edpisťr a
norem váahujících se k provádění p edmětn ch prací a dodržování podmínek sjednan ch pro
realizaci Díla v této smlouvě.

4.6 Zhotovitelje oprávněn realizovat Dílo prost ednictvím sv ch zaměstnanc . Zhotovitel nese plnou
odpovědnost vťtči Objednateli za celé dílo.

4.7 Zhotovitel se zavazuje udžovat po ádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu prováddní
Díla. Zejména je povinen pr běžně (každ pracovní den) provádět klid na staveništi,
p ístupov ch cestách a souvisejících plochách. Termín ,,doba provádění Díla" pro čely tohoto
článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělkťr Díla. Zhotovitel odpovídá za
to, že naruší po ádek a čistotu v okolí staveništějen na dobu nezbytně nutnou.

4.8 V rámci konečného tjklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, věetně
p ípadné ekologické zátéže, Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních riprav byly pod vrchní
vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V p ípadě, že Zhotovitel nesplní povinnosti
sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém p ípadě povinen Dílo p evzít,
neboť se mázato, že Dílo v takovém p ípadě vykazuje podstatné vady.

4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí pot ebné ná adí, techniku, mě icí
p ístroje, vešken stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.

4,10 Zhotovitel se zavazuje p i provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznymi
právními p edpisy, zejména zákonem o odpadech a právními p edpisy platn miv Místě provedení
Díla, Zejména je povinen uložit vešken odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrov ch hmot,
chemick ch směsí apod. v lučně na povolené skládky, p ípadně je nechat jinak zlikvidovat
v souladu s p íslušn mi právními p edpisy. Náklady a poplatky s tím spojené (vě. dopravy na
místo uskladnění či likvidace odpad ) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá
rovněž za likvidaci vešken ch odpad vznikl ch v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy.
Likvidaci odpad Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními p íslušnlich orgánťr v rámci
dokumentace p i p edání a p evzetí Díla.

4.11 Zhotovitelje p i provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní p edpisy platné a r]ěinné
v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitelje povinen p i prováděniĎita postupovat
s náležitou odbornou péčí,

4.12 Zhotovitel je povinen si počínat p i provádění Díla a p i odstraňování vad Díla tak, aby
nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani t etích osob (zejména majitelťr sousedních
nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prost edí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku
Objednatele či t etích osob, zdraví osob, a životním prost edí, vzniklé v dťrsledku provádění Díla
nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné v ši nahradit.

4.13 Zhotovitel je povinen si p i provádění Díla poěínat tak, aby nedocházelo k neoprávněn m
zásahťrm do vlastnick ch a jin ch práv vlastníkťr a uživatelťr sousedních nemovitostí.

4,14 Zhotovitel se zavazuje ídit p i provádění Díla vešken mi pokyny Objednatele a stavebního dozoru
Objednatele, zejména pokyny smě ujícími k včasnému a ádnému provedení Díla ve smyslu této
smlouvy.

4.'15 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se zpťtsobem provedení nebo určení zpťrsobu
provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (p íp. odmítnutí) souhlasu
rozhodne Objednatel a s vlisledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu
(nejpozději do 5 pracovních dn ) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se
zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je
Zhotovitel povinen respektovat, Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdťrvodnit a
stanovit odpovídajícízp sob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

čast v.
Termín plnění, p erušení plnění

5.'1 Smluvnístrany se dohodly, že Objednatel p edá Zhotoviteli staveniště, které bude zpťrsobilé pro
zahájeni a provádění Díla podle této smlouvy, nejpozději do 1.8.2022, pokud se obě smluvní
strany nedohodnout jinak. Staveniště se považuje za zp sobilé pro zahájení a provádění Díla,
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pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o p edání
staveniště bude sepsán protokol podepsan oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci).
Pokud se p i p edávání staveniště zjistíjakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít
vliv na realizaci Díla, potom se protokol o p edání staveniště nepodepíše do té doby, než budou
zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K p ípadnyim vadám tak navrhne Zhotovitel ešení
nápravy, Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatkťt staveniště. Po
odstranění nedostatkťt a vad staveniště bude staveniště p edáno Zhotoviteli formou uvedenou
v tomto článku smlouvy. Den p edání staveniště uveden v p edávacím protokolu bude pro čely
této smlouvy považován za den zahdjeni provádění Díla (dále také jako ,,Den zahájení prováděni
Dí!a").

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené p edat Objednateli
nejpozději do 31. 8.2022.

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Termín dokončení a p edání Díla sjednany v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevn rn. Takto
sjednan termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzav enou ve formě dodatku této
smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno v slovně jinak. V p ípadě, že nebude možno z d vodu
vyšší moci dodržet termín uveden v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví
p imě eně tento termín vzájemně podepsan m dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se
smluvní strany na dodatečném termínu p edání Díla, potom platí, že Dílo bude p edáno v termínu
určeném Objednatelem. Za vyšší moc se pro čely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl,
18.2 této smlouvy.

Zhotovitel m že provést Dílo p ed dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je
v takovém p ípadě povinen ádně provedené Dílo p evzít v d ívějším termínu.

V p ípadě, že Objednatel nep edá Zhotoviteli z dťtvod ležících na straně Objednatele staveniště
v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se
Zhotovitel k p evzetí staveniště dostavil ádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu
dokončení a p edání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodlení
Objednatele s p edáním staveniště Zhotovitelizap íčiněné d vody ležícími na straně Objednatele.

Smluvní strany se tímto dohodly, žebéžné rozší enívěcného rozsahu Díla, k němuž by v pr běhu
provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude d vodem ke změně
dohodnutého termínu dokončení a p edání Díla. Smluvní strany pro čely této smlouvy považují
za béžné rozší ení takové rozši ující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena
nep esáhne hrnem 10% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté vtéto smlouvě (počítáno bez
DPH). P i sjednávání změny termínu a ceny věcného rozší ení Díla budou strany postupovat
zpťtsobem dohodnutlim v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn
Díla. Na změnu termínu dokončení a p edání Díla nemají však vliv rozší ení věcného rozsahu
Díla anijakékoliv jiné vícepráce vyvolané z dťtvodťt ležících na straně Zhotovitele.

1_

Objednatel je oprávněn písemn m sdělením doručen m Zhotoviteli rozhodnout o p erušení
realizace Díla s činností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla
stejn m zp sobem (tj. písemn m oznámením doručen m Zhotoviteli)obnoví. Vtakovém p ípadě
má Zhotovitel právo na hradu p imě ené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud
proveden m pracím, Právo Zhotovitele sjednanév čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto neníjakkoli
dotčeno. Zhotovitelje povinen bezprost edně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele
o p erušení realizace Díla zajistit staveniště p imě eně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud
proveden;ich pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani t etích osob ani škodám na životním
prost edí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu p erušení
realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele,

Smluvní strany se dohodly, že v p ípadě p erušení realizace Díla uvedeného v čl, 5,7 této smlouvy
dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a p edání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy
o takovou dobu, jakou činilo p erušení realizace Díla dle v še uvedeného článku.

Dojde-li k p erušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnťr na základě
p íkazu p íslušného správního orgánu, a pokud tento p íkaz nebyl vydán v dťrsledku jednání nebo
opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnan ch nebo pově en ch, dojde k posunutí
(prodloužení) termínu dokoněení a p edání Díla sjednaného v ěl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu,
jakou činilo uvedené p erušenírealizace Díla na ízené p íslušn m správním orgánem.

5.9
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5.10 Je-li vtéto smlouvě sjednáno, že dojde vdťrsledku v slovně uvedené skutečnosti kprodloužení
termínu dokončení a p edání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, p istoupí smluvní stranyk pravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8 Zhotovitel je povinen odstranit za ízení staveniště do t í pracovních dn po ádném p edání a
p evzetídíla.

čast vl.
staveniště

Objednatel p edá Zhotoviteli staveniště v termínu a zp sobem uveden m v ěl. 5.1 této smlouvy.
Staveniště musí bl t v den protokolárního p edání prosto takov ch práv t etích osob, která by
mohla ohrozit zahájení realizace Díla, Zhotovitel podpisem protokolu o p edání staveniště potvrdí,
Že staveniště je p edáno ve stavu, kten umožňuje ádně zahájit provádění Díla, že staveniště
nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků
a uživatelťr sousedících nemovitostí nep edstavují p ekážku realizace Díla. Objednatel dále
prohlaŠuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátéže pozemkťr, na nichž má blt Dílo
realizováno, Pokud se v pr běhu realizace Díla taková práva nebo zálěže zjistí nebo vyskytnou,
zavazuli se smluvní strany vyvinout maximální risilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo bl t
dokončeno a p edáno v termínu sjednaném v čl. 5,2 této smlouvy. ,.

Zhotovitelje povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště p edáno, staveniště
oznaČit v souladu s p íslušnlmi právními p edpisy a požadavky p íslušného stavebního rj adu a
jin ch stavbou dotčen ch správních orgánťr za p edpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí.
Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodžovat po celou dobu realizace Díla až do
p edání Díla Objednateli,

Zhotovitelje povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště,
jakož i majetku Zhotovitele, Objednatel není jakkoli odpovědn za ztrálu, odcizení, zničení či
poškození věcíZhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.

Zhotovitelje oprávněn plochu staveniště užívat v lučně pro ričely realizace Díla dle této smlouvy.
Takové uživáni plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.

Zhotovitelje oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objektya za ízeni nezbytné pro provedení
Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a za izeni nezbytné pro provedení Díla odstranit
nejpozdějido okamžiku p edání Díla Objednateli.

V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi p i práci (dále také
jako ,,BOZP") a požární ochranu (dále také jako ,,PO") svlich pracovník a smluvních partner .

Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně
proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi.

Zhotovitel je poVjnen zajistit v rámci za ízeni staveniště podmínky pro v kon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, p ípadně činnost koordinátora bezpeěnosti
a ochrany zdraví p i práci na staveništi, a to v p imě eném rozsahu.

čast vll.
stavební deník

Zhotovitelje povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnítéto smlouvy a skutečnosti, které mají v;iznam
pro pr běh a provádění realizace Díla. Objednatelje povinen sledovat obsah stavebního deníku a
k zápisu p ipojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební
deník končízápisem o odstranění vad a nedodělkťt z p ejímacího ízení a po realizaci p ipomínek,
které vyplynou z kolaudačního ízení. Stavebnídeník bude veden v českém jazyce.

Denni záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, pop ípadě jeho zástupce
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou p edmětem zápisu.

7.1 .

7.2.
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Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (p íp. jeho zástupce) m že provádět pot ebné záznamy
v deníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu
stranami zmocnění.

7.3, Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, kten učinila
kterákoli zosob oprávněn ch ěinitzáznamy (él.7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu p ipojit
své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dn , jinak se má za to, že s obsahem tohoto
zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány zaprokázané. Tato fikce
souhlasu však neplatí pro p ípad, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv
zhoršení kvality Díla anebo k jakékoliv změně této smlouvy.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dn stavby se stávají automaticky nedílnou
souěástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran p edmětu této smlouvy jen v p ípadě, že je to v nich
uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku p ipojeny.

7.5. Zápis zapsan ve stavebním deníku podepsan stavbyvedoucím Zhotovitele a stavebním dozorem
Objednatele je d kazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní pravy.

7.6. Zhotovitelje povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit p ístup ke stavebnímu deníku
všem osobám oprávněn m činit do stavebního deníku záznamy (ě1.7,2 této smlouvy). Originál
stavebního deníku Zhotovitel p edá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady p edávanyimi
Objednateli p i p edání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po
dobu a dle podmínek urěen ch p íslušn mi obecně závaznymi právními p edpisy, zejména
stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

8.1

8.2

8.3

8.4

čast vttt.
Zkoušky

Zhotovitel provede jako součást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení p edpokládá nebo ukládá
obecně závazn právní p edpis nebo technická norma (revizní zkoušky technick ch za izenl
apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedenízkoušek je podmínkou pro p edánía p evzetí Díla,
s v jimkou těch, které nemohou b; t prokazatelně vyhodnoceny, Doklady (protokoly, certifikáty) o
spěšném provedení zkoušek budou p edány v rámci doklad p edávan ch Objednateli p i

p edání Díla.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (pop . faxem) k časti na provedení a
vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dn p edem. V zvu lze učinit i
zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pově it častí na zkouškách jinou, odborně
zpťtsobilou osobu, p ípadně takovou osobu k časti p i provádění zkoušek p izvat.

Pr běh každé; zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V p ípadě
spěšné zkoušky sepíší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatn

protokol o tispěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce p íslušné
osvědčení - certifikát. Nebudou.li zkouška spěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu
a na své náklady nezbytná opat ení k nápravě a následně vyzve Objednatele k ěasti na
opakované zkoušce, Náklady opakovan ch zkoušek (vč. náklad na čast Objednatele p íp.
Objednatelem p izvané či pově ené osoby) nese v plné v ši Zhotovitel. Podpisem protokolu o
spěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbavuje práva na p ípadné uplatnění práv

z odpovědnosti za vadytéto části Díla (které se daná zkouška t ká).

V p ípadě, že by ani opakovaná zkouška nebyla spěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně
p ipravit náhradní ešení, smě ujícíco nejvíce k zadanému cíli. Náhradní ešeníbude podrobeno
zkouškám dle v še uvedeného postupu. V p ípadě, že by ani opakovaná zkouška náhradního
ešení nebyla rispěšná a p itom se jednalo o ešení d ležitého problému (stanovení d ležitosti

problému p ísluší v lučně Objednateli), vznikne v takovém p ípadě Objednateli právo odstoupit
od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

čast lx.
P edání a p evzetí Díla
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Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní p ed dohodnutim termínem dokončení a
p edání Díla vpvat písemně nebo e-mailem Objednatele k p evzetí Díla. Smluvní strany se
dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k p evzetí Díla pouze za
p edpokladu, že p ed zasláním vyzvyk p evzetí Díla úspěšně absolvovalzkoušky p edpokládané
touto smlouvou.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnťr od
doručení v,zvy Zhotovitele k p evzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dílo p evzít,
pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, p ípadně v této lhťrtě Dílo vrátit Zhotoviteli
k doplněnía/nebo opravě. K p edání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany
jinak, a to za úěasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho
povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele
prodlouží sjednaná lh ta pro dokončení a p edání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).

Zhotovitelje povinen p edložit Objednateli v rámci p ejímacího ízenítyto dokumenty:

1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek p edpokládan ch touto smlouvou a
osvědčení (certifikáty) o proveden ch zkouškách (objektivně provediteln ch p ed
dokoněením Díla) vč. doklad o rn sledcích (mě ení) těchto zkoušek, certifikáty a atesty
o použit ch materiálech, včetně protokolťr a doklad požadovan ch p íslušnlmi
správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,

2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,

3. veškeré doklady o likvidaci odpadťr z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,

Objednatel je povinen Dílo p evzít pouze za p edpokladu, že všechny zkoušky p edpokládané
touto smlouvou budou tispěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních)
stanoven ch v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky.
Za drobné vady a nedodělky se pro čely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla,
které samy o sobě ani ve spojenís jin mi nebrání uživáni Díla (ani p edmětu Díla) ke sjednanému
ěelu. V p ípadě, že strany budou mít odlišn názor na povahu vady či nedodělku (tj. zda-li je

vada či nedodělek drobn ve v znamu v še uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na
kterém se strany dohodnou,

Objednatel není povinen p evzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky
odlišné od drobnlich vad a nedodělk (definovan ch v čl. 9,4 této smlouvy).

P evezmeJi Objednatel Dílo s drobn mi vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky
sepsány vprotokolu o p edání a p evzetí Díla. Vtakovém p ípadě se Zhotovitel zavazuje tyto
drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o p edání Díla, a nebude-li
termín v protokolu sjednán, potom ve lhťttě určené Objednatelem, která nesmíb t kratší než deset
(10) pracovních dnťr od p edání Díla.

Nebude-li Dílo Objednatelem z v še uveden ch d vod p evzato a Zhotovitel bude povinen
odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba pot ebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv
na sjednan termín dokončenía p edání Díla (čl. 5,2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění
Zhotovitel p edloží Dílo k posouzeníjako by šlo o první p edložení,

9,8 O p edání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o p edání a p evzetí Díla, kten
podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran p itom obdží jedno (1) vyhotovení
protokolu.

9.9 Okamžikem p edání a p evzetí Díla se pro ričely této smlouvy rozumí datum p edání Díla
vyznačen vprotokoluop edánía p evzetíDíla.

čast x.
P echod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

'10.1 , Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude p echázet na Objednatele prťrběžně s pevn m
zabudováním věcí, jako souěásti Díla, nejpozději však okamžikem p edání a p evzetí Díla (čl.
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9.9 této smlouvy). V p ípadě pochybností o okamžiku p echodu vlastnického práva se má za
to, že dnem p echodu vlastnictvíje den p edání a p evzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá
zaizeni, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou souěástí Díla, jsou ve vlastnictví
zhotovitele.

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku p edání a p evzetí Díla
Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) p ejde na
Objednatele okamžikem p edání a p evzetí Díla (čl, 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese
Zhotovitel i nebezpečí škody a árály na vešken ch materiálech, hmotách azaízenich, které
používá a použije k provedení Díla. To neplatí v p ípadech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda
vznikla v lučně v d sledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele,

10.3. Zhotovitel je povinen b:t pojištěn proti škodám zpťtsoben m jeho činností včetně možn ch
škod zpťtsoben ch pracovníky zhotovitele, a to ve v ši odpovídající možn m rizikťrm ve váahu
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

10.4. P ílohou této smlouvy o dílo bude p i jejím podepsání mimo jiné i uzav ená pojistná smlouva o
odpovědnosti za škodu ve v ši minimálně ceny díla.

čast xl.
Kvalita Dí!a, záruka, reklamace

11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (akost), musí bl t Dílo provedeno podle bodu
ll1.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutlich v této smlouvě, p íslušn ch právních p edpisťt
a technick ch norem platn ch v České republice a Místě provedení Díla, pop . zp sobem
obvykllim (nebude-li urěeno žádn m z jinlich v še uveden ch mě ítek). V p ípadě rozdíln ch
parametr stanoven ch r zn mi technick mi normami platí kriterium p ísnější normy. Smluvní
strany sjednávají závaznost technick ch norem pro provedení Díla i v p ípadě, že se jedná o
normy doporučující, pokud nebude s objednatelem (nebo jeho zástupcem) dohoda jiná. Zásadně
platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platn ch v ČR a Místě provedení Díla v době
p edání Díla.

11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli zato, že Dílo bude mít v okamžiku jeho p edání a po sjednanou
záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel
dále odpovídázato, že Dílo bude použitelné k dohodnutému ěelu (p ípadně čelu obvyklému)
a dále za to, že je kompletní a bez právních a jin ch vad, Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo
Dílo v okamžiku jeho p edání Objednateli. Vady zjištěné p i p ejímacím procesu budou ešeny
postupem sjednan ,m v Části lX. této smlouvy, Za vady zjištěné po p edání Díla Objednateli
odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.

11.3 Pokud již v pr běhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky azávady,je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky azávady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez zbyteěného
odkladu odstranit. Tímto není dotěeno právo Objednatele na uplatnění právaz odpovědnostiza
vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu p ípadné škody vzniklé v p ípadě vadného
provedeníDíla.

1'1.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěn ch vadách Díla bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlavi této smlouvy nebo faxem na
p íslušné ěíslo Zhotovitele uvedené v záhlavi této smlouvy. V p ípadě nebezpeěíprodlení
s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění
o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla
a za kvalitu použit ch materiálťt v délce 60 měsícťt, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy
sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opot ebení a závady vzniklé neodborn m
užíváním.

11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku p edání a p evzetí Díla (ěl. 9.9 této smlouvy), Do záruční
doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku
odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.



sfdl
TÁTNÍ FOND DOPnAVNÍ

lNFRAsTRt KTURY

11 .7 Zhotovitelje povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruění době v nejkratším
technicky možném termínu s p ihlédnutím k povaze vady, Nebude-li dohodnuto jinak, Ódstraní
Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dníod jejího nahlášení.-Vp ípadě, že
Povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní,' stanoví
Objednatel pro odstranění vzniklé vady p imě eně termín nov , kter bude pro Zhotovitele
závazny. V p ípadě vady, jejíž vznik zap íěiní stav ohrožení životního prost edí, lidského života,
zdraui, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po
nahlášení, nejpozději však do t í (3) pracovních dnťr.

1 1.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zpťrsobeny použitím podkladťr resp. pokynťr, p evzat ch
od Objednatele a Zhotovitel p i vynaložení veškerého rjsilí a odborné péče, kteiou lze po něm
sPravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, p estože je podrobil pečlivému
PosouzenÍ, na nedostatky a závady podkladťr nebo pokynťr Objednatele písemně upozornil
s Poznamenáním moŽn ch d sledkťt a ten na jejich použití písemně trval. V takovém p ípadě je
Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opat ení k co nejrychlejšímu odstranění
závadza platu,

11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou vdťrsledku toho, že
Zhotovitel p i provedeníDíla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel
rovněŽ odpovídá za veškeré škody vzniklé v dťrsledku vadného provedení Díla, Objednatel má
nárok poŽadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvis|osti
s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.

11.10Vp ípadě prodlení Zhotovitele sodstraněním jakékoli vady Díla namítnuté vzáruční době má
Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prost ednictvím t etí osoby, a to na náklady
Zhotovitele. Nárók Objednatele na rjhradu dalších sjednan ch sankcí v souvislosti s prodlením
Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v dťrsledku
prodlenÍZhotovitele s odstraněním namítané vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

čast xll.
Stavebni dozor, stavbyvedoucí

12.1 Objednatelustanovuje Renátu Kuprovou, tel.:737100278,e-mai| oudoubek@seznam.cz jako
kontaktní osobu, odborného zástupce a TDl pana Jana Raka, tel.: 602223258, e-mail:
ianrak@atlas.cz pro jednání se Zhotovitelem do doby, než pově í vl konem stavebního dozoru
další osobu. Objednatelje oprávněn osobu pově enou stavebním dozorem v pr běhu realizace
Díla změnit. Stavební dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo
Prováděno podle smluven ch podmínek, technick ch norem a jin ch právních p edpisťr a
rozhodnutí ve ejnoprávních orgánťr a organizaci. Na nedostatky zjištěné v pr běhu provádění
Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele.

12.2 Zhotovitel ustanoyuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla p. lng. Petra Tolara,
tel:724274547 a mistrem stavby p. Lukáše Petráka, tel.: 608975989. Zhotovitel je oprávněn
v pr běhu realizace Díla po p edchozím projednání s Objednatelem změnit stavbyvedoucího.
Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v p ípadě, že bude
nespokojen s v konem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího objednatét ueini písemně
nebo zápisem do stavebního deníku (prost ednictvím stavebního dozoru Objednatele). Zhotovitel
je povinen Žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnťr od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyiledoucího
je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do
stavebního deníku.

čast xllt.
Gena za provedení Díla

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která ěiní:
594.000,- Kč bez DPH 21o/o (slovy: pětsetdevadesátčty itisíc korun ěesk ch)
718.740,- Kč včetně DPH 21o/o (slovy: sedmsetosmnácttisícsedmsetčty icet korun česk ch)
127,740,- KěDPH21o/o.

Smluvní strany se dohodly, že na dílo nebude aptikována p enesená daňová povinnost dle
92a.
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13.2 Cena za provedení Díla sjednaná včl. 13.1 této smlouvy je konečná a pevná. Na tuto cenu
nebude mit žádny vliv inflace, devalvace, kursové změny, zv šení mezd, změny cen materiálů,
prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany v slovně jinak a
není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.

13.3 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele
spojené s po ízením (p ípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v p íslušn ch ustanoveních
této smlouvy, jakož ivešken kalkulovan zisk Zhotovitele.

13.4 Veškeré požadované vícepráce budou uhrazeny dle podmínek sjednanlich v dalších
ustanoveních této smlouvy.

čast xlv.
Platební podmlnky

14,1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla
v dohodnuté vliši pr běžně na základě vystavené faktury (daňového dokladu) se splatností 30
dn . Fakturace bude probíhat 1x měsíčně, p ičemž datem zdanitelného plněníje poslední den
p íslušného měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K faktu e je Zhotovitel povinen
doložit seznam proveden ch pracív cenách dle v kazu v měr, odsouhlasen ch TDl Objednatele.
Bez těchto p íloh nebude faktura Objednatelem p ijata, nebo bude faktura vrácena zpět k
doplnění.

14,2 Veškeré faktuh7 vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti ádného daňového
dokladu. Každáfaktura musí bi t označena Názvem projektu: ,,Místo pro p echázení u mate ské
škoIy v obci Doubek", V p ípadě námitek Objednatele k faktu e jako daňovému dokladu pro její
věcné čiformální nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli
s ádn m odťtvodněním jejího vrácení, Zhotovitel je v takovém p ípadě povinen provést
bezodkladně nápravu - vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury
se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhťtty splatnostijsou fiedotčeny).

14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se
považují za uhrazené okamžikem p ipsání p edmětné ěástky na bankovní čet Zhotovitele.

14.4 Vzhledem k tomu, že zakázka bude spolufinancována z rozpočtu SFDI, je Zhotovitel povinen
v p ípadě pot eby vystavit daňov doklad samostatně na objednatelem specifikované práce a to
věetně označení položek ve schváleném rozpočtu. Objednatel mu v této věci poskytne
součinnost.

čast xv.
Vícepráce, méněpráce

1 5.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základé požadavku Objednatele nad rámec
rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, p iěemž dťtvody (p íčiny) takov ch víceprací
nebudou ležet na straně zhotovitele.

15.2 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následujícízásady:

a) rozsah požadovan ch víceprací musí b t p ed provedením odsouhlasen oběma stranami
ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),

b) p ed provedením víceprací musí b;t odsouhlasena jejich cena nebo alespoň zpťtsob
stanoveníjejich ceny,

c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,
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d) potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle
dohodnuté ceny,

e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část
Xlll. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem
na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedenífakturovan ch
víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním p ípadě jinak.

15.3 Zhotovitel bude mít nárok na hradu vícepracíjen v p ípadě, že se p ed jejich provedením dohodl
s Objednatelem na jejich ceně.

15.4 Zhotovitel se zavazuje p i provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro
provádění Díla, zejména (nikoli však v lučně) co se jakosti t če. Ohledně proveden ch víceprací
poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla
s tím, že záruěni doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného
potvrzení Objednatele o provedení dan ch víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele
z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude p imě eně použito ujednání Části
Xl. této smlouvy,

15.5 Za zmenšenírozsahu Díla (méněpráce) budou považovány p ípady, kdy dojde kzúžení rozsahu
Díla oprotiv še sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámenízaslaného
Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na
základé písemné dohody se Zhotovitelem k p imě enému sníženi ceny za provedení Díla. V rámci
méněprací budou vždy realizovány změny věcného ešení, nebo změny parametr použit ch
materiálťt, které nevrhne Objednatel.

'15.6 V p ípadě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena nazákladé jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

15.7 V p ípadě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena slBnovena dle
cenového systému stavebních prací RTS, nebo URS,

čast xvt.
Náhrada škody, sankční ujednání

'16.'1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za zpťtsobenou škodu v rámci platn ch právních
p edpisťt a této smlouvy, Obě strany se zavazují k vplinutí maximálního rjsilí k p edcházení
škodám a k minimalizacivznikl ch škod.

16.2 V p ípadě prodleni Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvhí pokutu ve v ši 0,1 o/o z ceny díla za každí1 i započat den prodlení, Nárok
Objednatele na náhradu p ípadné škody vzniklé v dťrsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho
závazku sjednaného v ěl. 5.2 této smlouvy tímto neníjakkoli dotčen,

16.3 Vp ípaděprodleníZhotovitelesodstraněním vad uveden chvzápiseo p edánía p evzetídílav
dohodnutém termínu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve v ši 5000 Kč za
každou vadu, tJ níž je zhotovitel v prodlení, a za každy den prodlení. Nárok Objednatele na
náhradu p ípadné škody vzniklé v d sledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku
sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto neníjakkoli dotčen.

16.4 Vp ípadě prodlení Objednatele s hradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel
povinen Zhotoviteli mimo dlužné ěástky uhradit rovněž roky z prodlení ve v ši 0,05 % dlužné
částky denně zakaždil i započat den prodlení.

čast xvtl.
Odstoupení od smlouvy

17.'| Vedle p ípad stanoven ch zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy
vtěchto p ípadech:
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1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně
upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění
vyt kan ch nedostatkťt v p imě ené lh tě, dle povahy zjištěného porušování
Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní dťtvodně vytlikané závady v určené lh tě,
m že Objednatelodstoupit od této smlouvy.

2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl, 5.2 této
smlouvy déle než patnáct (15) dní.

3. pokud nebude Objednateli poskytnut p íspěvek (dotace) na p edmět smlouvy od
SFDl (Státní fond dopravní infrastruktury).

4. v dalších p ípadech v,. slovně sjednan ch v této smlouvě.

17.2 Vedle p ípad stanoven ch zákonem bude mítZhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto
p ípadech:

1. Pokud bude provádění Díla p erušeno nebo zastaveno z dťtvod , které nejsou na
straně Zhotovitele a p erušení potrvá déle než patnáct (15) dn , nebo pokud bude
realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na
základé p íkazu p íslušného správního orgánu, a pokud tento p íkaz nebyl vydán
v d sledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnan ch nebo
pově en ch, má Zhotovitel bez omezení jin ch sv ch práv nebo opravn ch
prost edkťt právo odstoupit od této smlouvy písemn m sdělením Objednateli, není-, li ve smlouvě v slovně sjednáno jinak.

2. v dalších p ípadech v slovně sjednan ch v této smlouvě.

17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělkťr, a také záruky za jakost
pracíjím proveden ch a materiál a vlirobků jím dodan ch až do doby odstoupení od smlouvy
platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy neníjakkoli dotčena povinnost kterékoli
strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.

17.4 Smluvní strany se dohodly, že v p ípadě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany
provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypo ádání.

9ffixl:
18,1 Žaana ze smluvních stran neníodpovědnáza prodlenís plněním povinností stanoven ch touto

smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a zp sobeno/a
okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako ,,vyšší moc"),

18,2 Zavyšší moc se pro ričely této smlouvy považují mimo ádné okolnosti bránící doěasně nebo trvale
splnění v ní stanoven ch povinností, pokud nastaly po jejím uzav ení nezávisle na v li povinné
strany, jestliže nemohly b t tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani
p ivynaloženíveškerého rjsilí, které lze rozumně v dané situacivyžadovat.

18,3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vypliruají z osobních (zejména hospodá sk ,ch)

poměr povinné strany (jako jsou nap . finanční situace povinné strany, kapacitní dťrvody povinné
strany), a dále p ekážky plnění, které byla tato strana povinna p ekonat nebo odstranit podle této
smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecné závaznych právních p edpisťr, Za vyšší moc se
rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana p i uzavírání smlouvy
p edpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavirá smlouvu i

p esto, že tato p ekážka mťrže plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná
strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela dťrvodně
p edpokládat, že nenítato okolnost povinné straně známa.
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'18.4 Je]i plnění této smlouvy znemožněno z dťtvodu vyšší moci, je strana, jeiíž plnění smlouvy je v še
uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného
odkladu, nejpozdějlv ak do 48 hodin od vytvoi'ení p ekážky vyšší moci.

čast xtx.
Rozhodnó právo, ešenl spor

19.1 Tato smlouva a veškeré váahy z ní vypl vající podléhají právnímu ádu Česká repubtiky. Právní
vztahy t kající se p edmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou v slovně upraveny, se ídí
občansk m zákoníkem a dalšímip íslušn miobecně závazn ml právními p edpisy.

19.2 Jesťiže se v budoucnu ukáže, že některé ustranovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo
neplatné (nebo se trakov, m stane v d sledku změny právních p edpisťt), nebude to znamenat
neplatnost ostratních ustanoveni smlouvy. Pro takov p ípad se strany zavazuií ne činné ďnebo
neproveditelné ustianovení nahradit tiěinn m a provediteln m, které bude nejvíce odpovídat
áměru a v sledku ne ěinného nebo neplatného ustanovení.

19,3 V p ípadě sporu vzniklóho v souvislosti s touto sm]ouvou se smluvní strany zavazujl učinit vše,
co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyi'ešenlvzniklého sporu uzav ena dohoda ve
smyslu tóto smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k i'ešení vzniklého sporu p íslušn
soud.

19.4 Veškeré spory vypl vající z této smlouvy, včetně spor ze váah se smlouvou souvisejících,
jakož i otázky platnosti éi neplatnosti smlouvy, které se nepoda í odstranit jednáním mezi
stranami, budou s konečnou plahostí rozhodovány česk mi soudy dle českého hmotného i
procesního ptáva.

častxx.
závčrečná ustanoveni

20.1 Tato smlouva nab vá platnosti a ričlnnosti okamžikem pi'ipojenl podpisu poslední ze smluvních
stran.

20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou
číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury
prost ednictvím džitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučen m
dopisem, V pi'ípadě pochybnostl o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo
s aně doručeno ťeť (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.

20.4 Talo smlouva je vyhotovena ve t ech (3) stejnopisech, p ičemž každy z nich má stejnou ptatnost.
Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdží jedno (1) vyhotovení. Smlouva
byla schválena zastupitelstvem obce Doubek dne ,l8.05,2022 usnesením é. 612022,

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je proievem jeiich pravé a svobodné v le a
na drlkaz dohody o všech článcích tóto smlouvy p ipoiují své podpisy.
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