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SMLOUVA O DÍLO č. S23-015-0018   na zhotovení stavby : 
 
 

Mladá Vožice –bývalý areál ZD-technická vybavenost pro výstavbu RD  
 
uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“), 

v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“) 
 

čl. I. Smluvní strany 

1. Objednatel :       Město Mladá Vožice     
                               se sídlem  Žižkovo náměstí  čp. 80 ,  391 43 Mladá Vožice  
                               IČ: 00252557   DIČ:  CZ00252557          
                               zastoupený : starostou  Mgr. Jaroslavem Větrovským   
                     Výkonem  technického   dozoru  objednatele  je pověřena : 
                               firma  :  Ing. František Kášek, se sídlem Stavební firma – IČ: 46705481, Třída Václava Vaniše č.p. 227, 
                               391 43 Mladá Vožice                                
                               zastoupená : Ing. Františkem Káškem  
 

2. Zhotovitel:         SWIETELSKY stavební s.r.o. 
                                odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
  se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
                                korespondenční adresa:  P.O. BOX 38, 390 02 Tábor  
  IČ:  48035599 DIČ:  CZ48035599 
                                 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 994404-0147137001/0800 
                                 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032                                

zastoupený : Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu 
                                osoby oprávněné jednat za uchazeče: Jaroslav Sochůrek, na základě pověření 
                                                                                              Ing. Pavel Kodat, na základě pověření 
  Vedením stavby je pověřen: Marek Volf, DiS., stavbyvedoucí, (autorizovaná osoba), který je zmocněn  

zastupovat  zhotovitele  v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů 
o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku. 

                    
čl. II. Vymezení pojmů 

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 
231/2012 Sb.).  

5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství ( dále též „nabídkový rozpočet“).  

 
Čl. III. Priorita dokumentů: 

1. Tato smlouva o dílo 

2. Nabídka uchazeče, kterou zhotovitel podal v rámci  výběrového řízení  

3. Nabídkový rozpočet zhotovitele 

4. Projektová dokumentace  

čl. IV. Předmět smlouvy 
1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a zaplatit cenu.  
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace a Soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb  zpracované -  Projektová a inženýrská kancelář Ing. Pavel Douša, Tábor,  dále jen „projektová 
dokumentace“) a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb  (dále též „nabídkový“ nebo „položkový 
rozpočet“), dle zadávacích podmínek , dle nabídky zhotovitele podané  ve výběrovém řízení  a dle podmínek sjednaných 
v této smlouvě. 

        Název stavby: Mladá Vožice –bývalý areál ZD-technická vybavenost pro výstavbu RD   
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        Místo stavby: Mladá Vožice        
 
1. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, 
zejména zajištění: 
- činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby; 
- služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; 
- služeb související s  ochranou životního prostředí; 
- dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby; 
- činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, 

provádění úklidu staveniště; 
- průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich; 
- vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům; 
- všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu;  
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  vlastnostech a shodě); 
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy;  
- geodetického zaměření stavby v podrobnostech pro zápis do katastru nemovitostí;   
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě; 
- dokumentace skutečného provedení (2 x tištěná forma). 

 
 

čl. V. Doba plnění 
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:   

 

       část  č.1  - inženýrské sítě    zahájení  09/2022 – dokončení 06/2023 
       Termín předání a převzetí staveniště:       do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo zadavatelem 
       Termín zahájení stavební prací:                do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
       Termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:                    do 30.6. 2023 
 

       část  č.2  - komunikace         zahájení  07/2023 – dokončení 11/2023   
       Termín předání a převzetí staveniště:       do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy zadavatelem 
       Termín zahájení stavební prací:                do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
       Termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:                    do 30.11. 2023 

 
 

čl. VI. Cena za dílo 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle 

nabídkového rozpočtu: 
 

SO 01 – Kanalizace………………………………… ………………………………………….. 1 888 710,33 Kč 
SO 02 -  Vodovod…………………………………………………..…………………………… .   889 431,27 Kč 
SO 03 - Plynovod………………………………………………………………….…………… ..   622 054,11  Kč 
SO 04 – Veřejné osvětlení………………………………………………….……………… …     .354 119,04  Kč 
SO 05 – Místní komunikace……………………………………………..….……………… … .4 063 365,00  Kč 
Vedlejší a ostatní náklady…………………………………………………………………… …    160 955,31 Kč   

CENA CELKEM    bez DPH                      7 978 635,06 Kč   
DPH  (21%)                                                1 675 513,36  Kč   
CENA CELKEM včetně  DPH                   9 654 148,42 Kč   
 

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v tištěné 
a elektronické formě.  

3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených 
v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou 
smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.  

4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud: 
a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů 
b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
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c) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  

d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl 
předvídat a mají vliv na cenu díla  

e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a 
pod).  

5. Způsob sjednání změny ceny: 
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet 

změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena 

objednatelem. 
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem. 
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.  
a) Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle katalogu popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací.  
Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období 
realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v 
místě a čase obvyklá. 

b) Méněpráce budou oceněny na základě do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového 
rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele. 

8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší 
než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této 
smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.  

9. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

VII. Financování a placení 

1. Objednatel neposkytuje zálohy.  
2.    Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 

potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po 
odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou            
prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel 
povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se 
tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti. 

3.   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

4.     Splatnost faktur se sjednává max. na 15 kalendářních dní ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí 
den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

5.     Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že    
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6.     V souvislosti se  zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů,  
         objednatel prohlašuje, že předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené  
         daňové povinnosti 
 
 

čl. VIII. Způsob provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajících se provádění stavby. 
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3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a 
harmonogram provádění prací. 

4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů 
sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.  

5. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí 
vhodné podmínky pro jejich výkon.  

6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.  
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole 

provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně. 

8. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o 
kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku. 

9. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče.  

10. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit 
práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle 
daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení 
díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo 
s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.  

11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci 
nebo příkazu. 

12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými 
v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů, výrobků 
a konstrukcí.  

14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. 
v I. jakosti.  

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to 
zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a 
dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či TDS stavební činnosti 
pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.  

17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími 
osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i 
další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.). Zástupce 
objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku. 

18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na 
vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené 
v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen 
„stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. 

20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního 
projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí. 

21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých 
konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a 
komplexního vyzkoušení. 

22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných 
zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.  
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23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného 
časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, 
nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti 
na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu 
provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení díla.   

24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup 
prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla 
nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo 
dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o 
změně díla může jeho provádění přerušit.  Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z 
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých 
materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.  

27. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést 
pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být 
odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
provádění stavby.  

28. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve 
stavebném deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za 
zhotovitele ve věcech provádění stavby.  

29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky 
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností 
zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na 
pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech 
pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor. 

31. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu objednatele doloží (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské 
oprávnění apod.).  V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel přerušit práce.  

32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy 
a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako 
celek.   

33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení 
a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je 
oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo stavbyvedoucího dle 
předchozí věty, pouze ve výjimečných a  vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o 
souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. 
Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána v zadávacím 
řízení; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího 
řízení.  

34. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele 
měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 

35. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je 
zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak 
neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl 
včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím 
objednateli vznikne.  

36. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými 
postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných 
právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

37. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
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není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o 
zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

38. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat ve sdružení nebo prostřednictvím svých subdodavatelů a 
tím vznikne objednateli povinnost ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění platných právních předpisů, určí objednatel  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále též „koordinátor“). Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 
opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 
 
 

čl. IX. Staveniště a zařízení staveniště  
1. Staveniště stavby bude předáno do nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany 

jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště. (viz. článek V. odstavec č.1 této smlouvy). 
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní  dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění 

stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob. 
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých 

majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady 
zhotovitel. 

4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení 
díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo 
na základě dohody s objednatelem. 

5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a 
dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, 
provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.  

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní 
náklady. 

7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby 
objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, 
řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, 
hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru 
staveniště. 

9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po 
řádném dokončení díla.  

 
čl. X. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 
pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla. 

2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být 
podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též 
soupis předaných dokladů.   

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že 
předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo 
vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém 
případě zhotovitel. 

5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou–li vady a nedodělky 
odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují–li to technické a klimatické 
podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.  
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6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, 
individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to 
zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a 
dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. 

7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo 
o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem. 

8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném 
užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a 
kolaudačního souhlasu. 

 
čl. XI.  Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít 
dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání. 

3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce 60 měsíců, na ostatní dodávky strojů 
a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba 
celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 
24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení 
(reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává v celém rozsahu.     

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace.   

10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu 
soudem. 

11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z 
důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je 
objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady. 
 

čl. XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede 

řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě 
písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.  

2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. 
Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků.. V tomto 
případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných 
částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.   

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy 
projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.  
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čl. XIII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla  za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena 
proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce 
dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 

2. V případě nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení. 

3. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč , za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení. 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad  v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.  a v případě, že se jedná o vadu,  
která brání užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla  za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. 

6. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 
% z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  

7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta 
realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny  v korunách českých a není  
v nich zahrnuta příslušná sazba DPH. 

8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne. 
 

čl. XIV. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody  a pojištění  
1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až 

do vlastního předání a převzetí stavby objednatelem. 
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou 

dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na jejich majetku. 

3.   Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech 
(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): způsobené provozní činností 
zhotovitele, způsobené vadným výrobkem, vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,  vzniklé v 
souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. 

4.   Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby: 
požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou, 
povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, 
tíhou sněhu nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, vodou vytékající z vodovodních zařízení, neodborným 
zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí, krádeží. 

5.  Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.  Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 
kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

6.   Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude 
pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat 
platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je 
povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou 
dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla 
je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.   V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné 
smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové 
výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po 
zhotoviteli přímo. 

 
čl. XV. Všeobecná ustanovení 

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy 
2. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 

před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  
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3. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o 
zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při 
výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) 
a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).  

5. Objednatel se zavazuje,  dle zákona č.340/2015 Sb. uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv.  
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 

do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá 
faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

7. Zhotovitel  musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato 
lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, 
zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či 
vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, 
neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či 
nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže. 

9. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) 
zhotovitel. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této 

smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na 
důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

13. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady Města  Mladá Vožice   čj. 139/2022 ze dne 27.5.2022 
 
   Příloha: 1.  Soupis prací 
                 2.  Pověření k zastupování zhotovitele 

                                                                                                              Smlouvu přezkoumal: Jan Vaněk 
 
V Mladé Vožici   dne ……………2022                                               V Táboře   dne   22. 8. 2022 
za   objednatele:                                                                                 za    zhotovitele : 

 
 
 
 
  
………………………………                                                                       …………………………………. 
    Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                       Jaroslav Sochůrek, na základě pověření 
starosta Města Mladá Vožice                                                                     ředitel oblasti Tábor 
                                                                                                                         
 
 

 

                                                                    

                                                                                                                                             ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Ing. Pavel Kodat, na základě pověření 
                                                                                                                   technik odd. přípravy a kalkulací 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 9 654 148,42CZK

202111072

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz. 

Je-li kdekoliv uveden název nebo reference, znamená to pouze, že by dodávka měla splňovat alespoň vlastnosti referenčního výrobku. 

Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto 

položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

7 978 635,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 675 513,3621,00% 7 978 635,06

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202111072

Stavba:

Místo: Mladá Vožice Datum:

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

VON

428 484,04354 119,04

4 916 671,654 063 365,00

4 517 562,893 733 523,05

399 108,76329 841,95

194 755,93160 955,31

314 907,13260 253,83

43 205,8835 707,34

8 491,227 017,54

28 422,9723 490,06

9 654 148,42

19 759,96

622 054,11

693 029,10

176 642,21

25 988,58

150 429,28

1 712 292,47

1 888 710,33

889 431,27

Cena bez DPH [CZK]

29.04.2022

Ing. Pavel Douša

Ing. Pavel Vochozka

1 076 211,84

752 685,47

Cena s DPH [CZK]

2 285 339,50

213 737,07

004 So 04 - Veřejné osvětlení

005 So 05 - Místní komunikace

501 Nová komunikace

502 Oprava výkopových rýh po uložení inženýrských sítí

006 Vedlejší náklady

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

302 Plynovodní domovní přípojky - veřejná část

303 Plynovodní domovní přípojka TS - veřejná část

304 Plynovod - Prodloužení uličního řadu o 3 m

305 Zrušení stávající plynovodnní přípojky do areálu TS

7 978 635,06

295 585,34 357 658,26

2 071 873,89

838 565,21

182 019,43

23 909,55

31 446,18

Kód

003

001

002

202

301

102

Plynovod - Uliční řad

Vodovodní domovní přípojka pro TS - veřejná část

Kanalizační domovní přípojky - veřejná část

101

203

103

201

Popis

So 01 - Kanalizace

So 03 - Plynovod

So 02 - Vodovod

Vodovod - Uliční řad

Kanalizace - Uliční stoka

Vodovodní domovní přípojky - veřejná část

Kanalizační domovní přípojka pro TS - veřejná část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 712 292,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 712 292,47 21,00% 359 581,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 071 873,89

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

001 - So 01 - Kanalizace

101 - Kanalizace - Uliční stoka

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Obnova zpevněných povrchů po výkopových rýhách pro uložení inženýrských sítí je 

řešena v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. Pasportizace objektů na úrovni uliční 

čáry je řešena v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. Vytyčení stávajících sítí před 

zahájením zemních prací je řešeno v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 712 292,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 691 085,26

    1 - Zemní práce 835 068,24

    4 - Vodorovné konstrukce 17 143,65

    8 - Trubní vedení 680 050,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 726,90

    997 - Přesun sutě 70 497,83

    998 - Přesun hmot 23 597,69

OST - Ostatní 21 207,21

    O01 - Ostatní 21 207,21

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

001 - So 01 - Kanalizace

101 - Kanalizace - Uliční stoka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 712 292,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 691 085,26

D 1 Zemní práce 835 068,24

1 K 113107543
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech strojně pl přes 15 m2
m2 160,000 175,78 28 124,80 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107543

VV

"odtěžení vrchní vrstvy  asfaltové penetrace v ulici Nad Pilou 

na š. výkopové rýhy 0,9 m + 0, 5 m na každou stranu výkopu  

v tl. 15 cm - 160 m2

VV 160 160,000

2 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 244,700 505,23 123 629,78 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254203

VV
"jednotná kanalizace: výkopová rýha š. 0,9 m; dl. 213,9 m - 

hor. tř. 3 (50%)

VV
"celkový objem výkopu 489,4 m3 (rýha hl. do 2,0 m - 121,4 

m3; hl. do 4,0 m - 368.0 m3; postupný výkop)

VV 489,4*0,5 244,700

3 K 132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3
m3 244,700 505,23 123 629,78 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354203

VV
"jednotná kanalizace: výkopová rýha š. 0,9 m; dl. 213,9 m - 

hor. tř. 4 (50%)

VV
"celkový objem výkopu 489,4 m3 (rýha hl. do 2,0 m - 121,4 

m3; hl. do 4,0 m - 368.0 m3; postupný výkop)

VV 489,4*0,5 244,700

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 73,410 410,50 30 134,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 15% z celkového množství 

hloubených rýh

VV "celkový objem výkopu 489,4 m3

VV 489,4*0,15 73,410

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 140,000 15,79 2 210,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV "zřízení pažení (hl. do 2,0 m)

VV "celková plocha pažení - 140,0 m2

VV 140,0 140,000

6 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 912,000 26,31 23 994,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102

VV "zřízení pažení (hl. do 4,0 m)

VV "celková plocha pažení - 912,0 m2

VV 912,0 912,000

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 140,000 5,26 736,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV "odstranění pažení (hl. do 2,0 m)

VV "celková plocha pažení - 140,0 m2

VV 140,0 140,000

8 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 912,000 10,53 9 603,36 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112

101 - Kanalizace - Uliční stoka

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

001 - So 01 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odstranění pažení (hl. do 4,0 m)

VV "celková plocha pažení - 912,0 m2

VV 912,0 912,000

9 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 489,400 83,36 40 796,38 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV
"přemístění výkopku pro zpětný zásyp stoky na mezideponii ve 

vzdálenosti 100 m (sousední pozemky) - hor. tř. 3

VV 244,7   "hor. tř. 3" 244,700

VV
"přemístění výkopku z mezideponie ke zpětným zásypům 

stoky (do úrovně pláně)

VV 244,7   "hor. tř. 3" 244,700

VV Součet 489,400

10 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 199,448 94,63 18 873,76 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123

VV
"přemístění výkopku pro zpětný zásyp stoky na mezideponii ve 

vzdálenosti 100 m (sousední pozemky) - hor. tř. 4

VV 99,724   "hor. tř. 4" 99,724

VV
"přemístění výkopku z mezideponie ke zpětným zásypům 

stoky (do úrovně pláně)

VV 99,724   "hor. tř. 4" 99,724

VV Součet 199,448

11 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 144,976 222,09 32 197,72 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km 

(odvoz ihned při provádění výkopu) - hor. tř. 4

VV 244,7   "celkový objem výkopku - hor. tř. 4" 244,700

VV -99,724   "výkopek pro zpětný zásyp - hor. tř. 4" -99,724

VV Součet 144,976

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 244,700 52,84 12 929,95 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV
"naložení výkopku na mezideponii pro odvoz ke zpětným 

zásypům - hor. tř. 3

VV 244,7 244,700

13 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 99,724 70,52 7 032,54 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV
"naložení výkopku na mezideponii pro odvoz ke zpětným 

zásypům - hor. tř. 4

VV 99,724 99,724

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 246,459 157,88 38 910,95 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV 144,976*1,7 246,459

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 489,400 21,79 10 664,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení výkopku na mezideponii

VV 244,7   "hor. tř. 3" 244,700

VV 99,724   "hor. tř. 4" 99,724

VV Mezisoučet 344,424

VV "uložení výkopku na skládku

VV 244,7-99,724   "hor. tř. 4" 144,976

VV Součet 489,400

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 344,424 121,04 41 689,08 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp původní zeminou z mezideponie do úrovně 

pláně, po vrstvách 20 cm za hutnění

VV "uliční  stoka: výkopová rýha š. 0,9 m; dl. 213,2 m

VV 244,7*2   "celkový objem výkopku" 489,400

VV
-213,2*0,6  "odpočet lože a obsypu potrubí výkopkem - 0,6 

m3/m"
-127,920

VV
-213,2*0,08   "odpočet objemu potrubí DN 300 - 0,08 m3/m 

(vytlačená kubatura)"
-17,056

VV Součet 344,424
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 127,920 521,02 66 648,88 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV
"lože a obsyp kanalizačního potrubí těženým kamenivem 4/8 

mm (0,6 m3/m)

VV "uliční  stoka: výkopová rýha š. 0,9 m; dl. 213,2 m

VV 213,2*0,6 127,920

18 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 255,840 853,63 218 392,70 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8

VV 127,92*2 'Přepočtené koeficientem množství 255,840

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 191,880 25,37 4 868,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy (vyrovnání a zhutnění)

VV "uliční stoka: výkopová rýha š. 0,9 m; dl. 213,2 m

VV 213,2*0,9 191,880

D 4 Vodorovné konstrukce 17 143,65

20 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 13,000 715,74 9 304,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111

VV "vyrovnávací prstence pro poklopy šachet Š3-Š8

VV 1   "v 40 mm" 1,000

VV 1   "v 60 mm" 1,000

VV 7   "v 80 mm" 7,000

VV 4   "v 100 mm" 4,000

VV Součet 13,000

21 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 1,000 219,76 219,76 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV 1   "šachta Š5" 1,000

22 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 233,67 233,67 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV 1   "šachta Š7" 1,000

23 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 7,000 262,72 1 839,04 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV 2   "šachta Š4" 2,000

VV 2   "šachta Š6" 2,000

VV 1   "šachta Š7" 1,000

VV 2   "šachta Š8" 2,000

VV Součet 7,000

24 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 4,000 290,51 1 162,04 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV 1   "šachta Š3" 1,000

VV 1   "šachta Š4" 1,000

VV 1   "šachta Š6" 1,000

VV 1   "šachta Š8" 1,000

VV Součet 4,000

25 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 777,84 3 111,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112122

VV "vyrovnávací prstence pro poklopy šachet Š1, Š2, Š3 a Š5

VV 4   "v 120 mm" 4,000

26 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 4,000 318,29 1 273,16 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

VV 1   "šachta Š1" 1,000

VV 2   "šachta Š2" 2,000

VV 1   "šachta Š3" 1,000

VV Součet 4,000

D 8 Trubní vedení 680 050,95

27 K 817394111 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 400 kus 2,000 4 547,06 9 094,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a 

železobetonovém DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/817394111

VV

"vyříznutí otvoru cca 600/600 mm v horní části stávajícího 

betonového potrubí DN 400 mm v místě nové revizní šachty 

pro napojení nové stoky 

VV 1 1,000

VV

"vyříznutí otvoru DN 400 mm do stávajícího betonového 

potrubí DN 400 mm stávající stoky v místě napojení potrubí 

nové stoky 

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

28 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 300
m 213,200 181,04 38 597,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871370310

VV "montáž potrubí PP KG 2000 DN 300 - dl. 213,2 m

VV 213,2 213,200

29 M 28611206 trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x6000mm SN10 m 216,398 1 372,97 297 107,96 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x6000mm SN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 213,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 216,398

30 K 877375221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315
kus 18,000 709,43 12 769,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877375221

VV
"vysazení odboček DN 300/150 na potrubí stoky pro přípojky 

domovní

VV 8 8,000

VV
"vysazení odboček DN 300/150 na potrubí stoky pro přípojky 

UV

VV 9 9,000

VV
"vysazení odboček DN 300/200 na potrubí stoky pro přípojky 

domovní (TS)

VV 1 1,000

VV Součet 18,000

31 M
WVN.DF201123

W
Odbočka kanalizační plastová PPKGEA-315/160/45° kus 17,000 1 780,93 30 275,81

externí ceník 

dodavatele
PP Odbočka kanalizační plastová PPKGEA-315/160/45°

P

Poznámka k položce: 

Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast 

PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku - Odbočka 315/160/45°

32 M
WVN.DF201124

W
Odbočka kanalizační plastová PPKGEA-315/200/45° kus 1,000 7 471,08 7 471,08

externí ceník 

dodavatele
PP Odbočka kanalizační plastová PPKGEA-315/200/45°

33 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 13,000 1 905,14 24 766,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách 

kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894138001

VV 1   "šachta Š1 - výška 2,0 m" 1,000

VV 1   "šachta Š2 - výška 1,87 m" 1,000

VV 1   "šachta Š3 - výška 1,6 m" 1,000

VV 2   "šachta Š4 - výška 2,64 m" 2,000

VV 2   "šachta Š5 - výška 2,67 m" 2,000

VV 2   "šachta Š6 - výška 2,64 m" 2,000

VV 2   "šachta Š7 - výška 2,52 m" 2,000

VV 2   "šachta Š8 - výška 2,64 m" 2,000

VV Součet 13,000

34 K 894411121.2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno beton - s prefa 

šachtovým dnem

kus 7,000 11 367,66 79 573,62
odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 - s 

prefa šachtovým dnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411121.2

P
Poznámka k položce: 

- včetně podkladní desky z betonu prostého

VV "šachta Š2-Š8

VV 7 7,000

35 K 894411231
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina
kus 1,000 15 262,13 15 262,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 

přes 300 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411231

VV
"šachta Š1 (dodatečné provedení na stávajícím potrubí DN 

400 s monolitickým dnem)

VV 1 1,000

36 M 59224034
dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i 

nástupnice 100x78,5x15cm
kus 7,000 9 238,16 64 667,12 CS ÚRS 2021 02

PP
dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 

100x78,5x15cm

P

Poznámka k položce: 

- kyneta z výroby vyložena kameninovým žlabem 

- lavička z výroby s kameninovým obkladem

VV "šachta Š2-Š8

VV 7 7,000

37 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 8,000 2 094,18 16 753,44 CS ÚRS 2021 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

VV "šachta Š1-Š8

VV 8 8,000

38 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 2,000 1 212,55 2 425,10 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV 1   "šachta Š2" 1,000

VV 1   "šachta Š5" 1,000

VV Součet 2,000

39 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 1,000 1 697,57 1 697,57 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm

VV 1   "šachta Š1" 1,000

40 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 5,000 2 918,96 14 594,80 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm

VV 1   "šachta Š4" 1,000

VV 1   "šachta Š5" 1,000

VV 1   "šachta Š6" 1,000

VV 1   "šachta Š7" 1,000

VV 1   "šachta Š8" 1,000

VV Součet 5,000

41 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 15,000 282,93 4 243,95 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV 1   "šachta Š1" 1,000

VV 2   "šachta Š2" 2,000

VV 1   "šachta Š3" 1,000

VV 2   "šachta Š4" 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3   "šachta Š5" 3,000

VV 2   "šachta Š6" 2,000

VV 2   "šachta Š7" 2,000

VV 2   "šachta Š8" 2,000

VV Součet 15,000

42 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 8,000 1 242,02 9 936,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112

VV "poklopy na kanalizační šachty Š1-Š8 (pro třídu zatížení D400)

VV 8 8,000

43 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 8,000 5 033,35 40 266,80 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400

P

Poznámka k položce: 

- celolitinový poklop 600 mm z tvárné litiny pro zatížení tř. D 400  v 

samonivelizačním celolitinovém rámu na pantu, víko bez odvětrání 

- ČSN-EN124

44 K 8999102.R
Monitoring a revize potrubí stoky DN 200 - DN 1000 

pojízdnou průmyslovou kamerou
m 213,200 49,47 10 547,00 R-položka vlastní

PP
Monitoring a revize potrubí stoky DN 200 - DN 1000 pojízdnou 

průmyslovou kamerou

VV "uliční stoka DN 300; dl. 213,2 m

VV 213,2 213,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 726,90

45 K 9101001.R Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t kus 2,000 1 052,56 2 105,12 R-položka vlastní

PP Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t

46 K 9102001.R
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při 

provádění stavebních prací
kus 2,000 526,28 1 052,56 R-položka vlastní

PP
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních 

prací

P
Poznámka k položce: 

- mobilní přechod

47 K 9103001.R Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací m 150,000 157,88 23 682,00 R-položka vlastní

PP Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací

48 K 9104001.R
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 

prací
m2 350,000 105,26 36 841,00 R-položka vlastní

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

VV "dle plochy oblasti

VV 350 350,000

49 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 7,000 149,46 1 046,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113

VV "odříznutí živice asfaltobetonové vozovky v ulici Nad Pilou

VV 7,0 7,000

D 997 Přesun sutě 70 497,83

50 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 50,560 56,10 2 836,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV 50,56   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 50,560

51 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 2 072,960 15,26 31 633,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV
"odvoz odtěženého asfaltu na recyklační skládku ve 

vzdálenosti 42 km

VV "příplatek za dalších 41 km

VV 50,56*41 2 072,960

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 50,560 196,83 9 951,72 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

53 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 50,560 515,75 26 076,32 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV 50,56   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 50,560

D 998 Přesun hmot 23 597,69

54 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 40,986 575,75 23 597,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275101

D OST Ostatní 21 207,21

D O01 Ostatní 21 207,21

55 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 191,880 57,89 11 107,93 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P
Poznámka k položce: 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "uliční stoka: výkopová rýha š. 0,9 m; dl. 213,2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 213,2*0,9 191,880

56 K O006.1
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasa splaškové kanalizace
m 213,200 47,37 10 099,28 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa splaškové 

kanalizace

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "uliční stoka DN 300; dl. 213,2 m

VV 213,2 213,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 429,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 429,28 21,00% 31 590,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 019,43

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

001 - So 01 - Kanalizace

102 - Kanalizační domovní přípojky - veřejná část

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 150 429,28

HSV - Práce a dodávky HSV 147 734,72

    1 - Zemní práce 89 943,54

    8 - Trubní vedení 57 618,08

    998 - Přesun hmot 173,10

OST - Ostatní 2 694,56

    O01 - Ostatní 2 694,56

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

001 - So 01 - Kanalizace

102 - Kanalizační domovní přípojky - veřejná část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 429,28

D HSV Práce a dodávky HSV 147 734,72

D 1 Zemní práce 89 943,54

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 30,000 473,65 14 209,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101

VV

"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m; prům. hl. výkopu 2,0 m; š. rýhy 0,75 m - hor. tř. 3 

(50%)

VV "celkový objem výkopu 60,0 m3

VV 0,75*2,0*40,0*0,5 30,000

2 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 30,000 736,79 22 103,70 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351101

VV

"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m; prům. hl. výkopu 2,0 m; š. rýhy 0,75 m - hor. tř. 4 

(50%)

VV "celkový objem výkopu 60,0 m3

VV 0,75*2,0*40,0*0,5 30,000

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 9,000 410,50 3 694,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 15% z celkového množství 

hloubených rýh

VV "celkový objem výkopu 60,0 m3

VV 60,0*0,15 9,000

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 160,000 15,79 2 526,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV "zřízení pažení (hl. menší než 2 m)

VV
"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m; prům. hl. výkopu 2,0 m; š. rýhy 0,75 m

VV 40,0*2,0*2 160,000

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 160,000 5,26 841,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV "odstranění pažení (hl. menší než 2 m)

VV
"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m; prům. hl. výkopu 2,0 m; š. rýhy 0,75 m

VV 40,0*2,0*2 160,000

6 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 14,800 222,09 3 286,93 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 4

VV
"část výkopku tř. 4 použita na zpětné zásypy - 15,2 m3 + celý 

objem tř. 3 - 30,0 m3 = celkem zásyp 45,2 m3

VV 30,0-15,2   "hor. tř. 4" 14,800

7 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 14,800 105,26 1 557,85 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

VV "naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku

VV 30,0-15,2   "hor. tř. 4" 14,800

102 - Kanalizační domovní přípojky - veřejná část

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

001 - So 01 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 25,160 157,88 3 972,26 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV 14,8*1,7 25,160

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,800 21,79 322,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku

VV 30,0-15,2   "hor. tř. 4" 14,800

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 45,200 121,04 5 471,01 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp původní zeminou do úrovně pláně, po vrstvách 

20 cm za hutnění

VV
"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m

VV 30,0+30,0   "celkový objem výkopku" 60,000

VV -40,0*0,35   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,35 m3/m" -14,000

VV
-40,0*0,02   "odpočet objemu potrubí DN 150 - 0,02 m3/m 

(vytlačená kubatura)"
-0,800

VV Součet 45,200

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 14,000 521,02 7 294,28 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV
"lože a obsyp kanalizačního potrubí těženým kamenivem, 

frakce 4/8 mm (0,35 m3/m)

VV
"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m; š. rýhy 0,75 m

VV 40,0*0,35 14,000

12 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 28,000 853,64 23 901,92 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8

VV 14*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,000

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 30,000 25,37 761,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy (vyrovnání a zhutnění)

VV
"domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 40,0 m; š. rýhy 

0,75 m

VV 40,0*0,75 30,000

D 8 Trubní vedení 57 618,08

14 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 40,000 161,04 6 441,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310

VV
"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m

VV "uložení potrubí PP, KG 2000 DN 150

VV 40,0 40,000

15 M 28611197 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10 m 42,000 378,92 15 914,64 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10

P
Poznámka k položce: 

- potrubí PP KG 2000, DN 150

VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

16 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 16,000 257,88 4 126,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného kolen DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310

VV "předpoklad 2 ks kolen / přípojku

VV 8*2   "koleno PP KGB 45°" 16,000

17 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 16,000 175,57 2 809,12 CS ÚRS 2021 02

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

P
Poznámka k položce: 

- tvarovky PP KG 2000, DN 150

18 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 8,000 257,88 2 063,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310330

VV "domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks

VV "zaslepení přípojek na hranici pozemku

VV 8 8,000

19 M 28611958 uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 160 kus 8,000 88,42 707,36 CS ÚRS 2021 02

PP uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 160

20 K 8773523.R
Zaústění přípojek domovních do odboček 300/150 

vysazených při stavbě stoky hlavní
kus 8,000 2 947,18 23 577,44 R-položka vlastní

PP
Zaústění přípojek domovních do odboček 300/150 vysazených při 

stavbě stoky hlavní

VV "napojení domovních přípojek - 8 ks (na uliční stoku)

VV 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 8999101.R
Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 

přenosnou kamerou
m 40,000 49,47 1 978,80 R-položka vlastní

PP
Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou 

kamerou

VV
"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m

VV 40,0   "DN 150" 40,000

D 998 Přesun hmot 173,10

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,299 578,93 173,10 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D OST Ostatní 2 694,56

D O01 Ostatní 2 694,56

23 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 40,000 57,89 2 315,60 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P
Poznámka k položce: 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV
"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m

VV 40,0   "DN 150" 40,000

24 K O006.4
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasa domovních přípojek kanalizace
kus 8,000 47,37 378,96 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa domovních 

přípojek kanalizace

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV
"domovní přípojky - veřejná část: počet 8 ks; celková délka 

40,0 m

VV 8 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 988,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 988,58 21,00% 5 457,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 446,18

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

001 - So 01 - Kanalizace

103 - Kanalizační domovní přípojka pro TS - veřejná část

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 988,58

HSV - Práce a dodávky HSV 25 564,92

    1 - Zemní práce 16 908,57

    8 - Trubní vedení 8 619,30

    998 - Přesun hmot 37,05

OST - Ostatní 423,66

    O01 - Ostatní 423,66

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

001 - So 01 - Kanalizace

103 - Kanalizační domovní přípojka pro TS - veřejná část

Strana 17 z 96



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 988,58

D HSV Práce a dodávky HSV 25 564,92

D 1 Zemní práce 16 908,57

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 5,200 473,65 2 462,98 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m; prům. hl. výkopu 2,0 m; š. rýhy 0,8 m - hor. tř. 3 (50%)

VV "celkový objem výkopu 10,4 m3

VV 0,8*2,0*6,5*0,5 5,200

2 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 5,200 736,79 3 831,31 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351101

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m; prům. hl. výkopu 2,0 m; š. rýhy 0,8 m - hor. tř. 4 (50%)

VV "celkový objem výkopu 10,4 m3

VV 0,8*2,0*6,5*0,5 5,200

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 1,560 410,50 640,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 15% z celkového množství 

hloubených rýh

VV "celkový objem výkopu 10,4 m3

VV 10,4*0,15 1,560

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 26,000 15,79 410,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV "zřízení pažení (hl. menší než 2 m)

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m; prům. hl. výkopu 2,0 m; š. rýhy 0,8 m

VV 6,5*2,0*2 26,000

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 26,000 5,26 136,76 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV "odstranění pažení (hl. menší než 2 m)

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m; prům. hl. výkopu 2,0 m; š. rýhy 0,8 m

VV 6,5*2,0*2 26,000

6 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 3,116 222,09 692,03 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 4

VV
"část výkopku tř. 4 použita na zpětné zásypy - 2,084 m3 + celý 

objem tř. 3 - 5,2 m3 = celkem zásyp 7,284 m3

VV 5,2-2,084   "hor. tř. 4" 3,116

7 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 3,116 105,26 327,99 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

VV "naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku

VV 5,2-2,084   "hor. tř. 4" 3,116

103 - Kanalizační domovní přípojka pro TS - veřejná část

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

001 - So 01 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 5,297 157,88 836,29 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV 3,116*1,7 5,297

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,116 21,79 67,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku

VV 5,2-2,084   "hor. tř. 4" 3,116

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 7,284 121,04 881,66 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp původní zeminou do úrovně pláně, po vrstvách 

20 cm za hutnění

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m

VV 5,2*2   "celkový objem výkopku" 10,400

VV -6,5*0,448   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,448 m3/m" -2,912

VV
-6,5*0,0314   "odpočet objemu potrubí DN 200 - 0,0314 m3/m 

(vytlačená kubatura)"
-0,204

VV Součet 7,284

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 2,912 521,02 1 517,21 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV
"lože a obsyp kanalizačního potrubí těženým kamenivem, 

frakce 4/8 mm (0,448 m3/m)

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m; š. rýhy 0,8 m

VV 6,5*0,448 2,912

12 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 5,824 853,64 4 971,60 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8

VV 2,912*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,824

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 5,200 25,37 131,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy (vyrovnání a zhutnění)

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m; š. rýhy 0,8 m

VV 6,5*0,8 5,200

D 8 Trubní vedení 8 619,30

14 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 200
m 6,500 169,46 1 101,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m

VV "uložení potrubí PP, KG 2000 DN 200

VV 6,5 6,500

15 M 28611200 trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000mm SN10 m 6,825 694,69 4 741,26 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000mm SN10

P
Poznámka k položce: 

- potrubí PP KG 2000, DN 200

VV 6,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,825

16 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 200
kus 2,000 279,98 559,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného kolen DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350310

VV "předpoklad 2 ks kolen / přípojku

VV 2   "koleno PP KGB 45° 2,000

17 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 2,000 410,50 821,00 CS ÚRS 2021 02

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200

18 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 200
kus 1,000 279,98 279,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350330

VV "zaslepení přípojky na hranici pozemku

VV 1 1,000

19 M 28611960 uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 200 kus 1,000 267,77 267,77 CS ÚRS 2021 02

PP uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 200

20 K 8773526.R
Zaústění přípojek domovních do odboček 300/200 

vysazených při stavbě stoky hlavní
kus 1,000 526,28 526,28 R-položka vlastní

PP
Zaústění přípojek domovních do odboček 300/200 vysazených při 

stavbě stoky hlavní

VV "napojení domovní přípojky - 1 ks (na uliční stoku)

VV 1 1,000

21 K 8999101.R
Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 

přenosnou kamerou
m 6,500 49,47 321,56 R-položka vlastní

PP
Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou 

kamerou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m

VV 6,5   "DN 200" 6,500

D 998 Přesun hmot 37,05

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,064 578,91 37,05 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D OST Ostatní 423,66

D O01 Ostatní 423,66

23 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 6,500 57,89 376,29 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P
Poznámka k položce: 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m

VV 6,5   "DN 200" 6,500

24 K O006.4
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasa domovních přípojek kanalizace
kus 1,000 47,37 47,37 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa domovních 

přípojek kanalizace

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV
"domovní přípojka - veřejná část: počet 1 ks; celková délka 6,5 

m

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 693 029,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 693 029,10 21,00% 145 536,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 838 565,21

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

002 - So 02 - Vodovod

201 - Vodovod - Uliční řad

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Obnova zpevněných povrchů po výkopových rýhách pro uložení inženýrských sítí je 

řešena v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. Pasportizace objektů na úrovni uliční 

čáry je řešena v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. Vytyčení stávajících sítí před 

zahájením zemních prací je řešeno v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. 

Demontáže stávajících povrchů jsou v objektu zahrnuty společně pro vodovod, plynovod 

a VO.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 693 029,10

HSV - Práce a dodávky HSV 674 640,18

    1 - Zemní práce 263 920,46

    8 - Trubní vedení 324 963,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 004,72

    997 - Přesun sutě 21 827,99

    998 - Přesun hmot 1 923,14

OST - Ostatní 18 388,92

    O01 - Ostatní 18 388,92

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

002 - So 02 - Vodovod

201 - Vodovod - Uliční řad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 693 029,10

D HSV Práce a dodávky HSV 674 640,18

D 1 Zemní práce 263 920,46

1 K 113107443
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech strojně pl do 15 m2
m2 10,000 216,83 2 168,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107443

VV

"odtěžení vrchní vrstvy  asfaltobetonu v ulici Majora Boháče 

na š. výkopové rýhy 0,9 m + 0,5 m na každou stranu výkopu  v 

tl. 15 cm - 10 m2

VV
"demontáže stávajících povrchů společné pro vodovod, 

plynovod a VO

VV 10 10,000

2 K 113107543
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech strojně pl přes 15 m2
m2 20,000 175,78 3 515,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107543

VV

"odtěžení vrchní vrstvy  asfaltobetonu v ulici Nad Pilou na š. 

výkopové rýhy 0,9 m + 0,5 m na každou stranu výkopu  v tl. 15 

cm - 20 m2

VV
"demontáže stávajících povrchů společné pro vodovod, 

plynovod a VO

VV 20 20,000

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 40,000 89,15 3 566,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV
"předpokládané čerpání spodní vody při provádění prací 

(odhad 40 hod)

VV 40 40,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 20,000 49,15 983,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

5 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 73,374 473,65 34 753,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254103

VV
"uliční řad: dl. 172,2 m + odbočka k podzemnímu hydrantu dl. 

2,5 m

VV
"výkopová rýha š. 0,7 m; hloubka výkopu 1,2 m; celkové 

množství 146,748 m3 - hor. tř. 3 (50%)

VV 0,7*1,2*(172,2+2,5)*0,5 73,374

6 K 132354103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 73,374 684,16 50 199,56 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354103

VV
"uliční řad: dl. 172,2 m + odbočka k podzemnímu hydrantu dl. 

2,5 m

VV
"výkopová rýha š. 0,7 m; hloubka výkopu 1,2 m; celkové 

množství 146,748 m3 - hor. tř. 4 (50%)

VV 0,7*1,2*(172,2+2,5)*0,5 73,374

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 22,012 410,50 9 035,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 15% z celkového množství 

hloubených rýh

VV
"výkopová rýha š. 0,7 m; hloubka výkopu 1,2 m; celkové 

množství 146,748 m3

VV 73,374*2*0,15 22,012

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 419,280 15,79 6 620,43 CS ÚRS 2021 02

201 - Vodovod - Uliční řad

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

002 - So 02 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV
"uliční řad: dl. 172,2 m + odbočka k podzemnímu hydrantu dl. 

2,5 m

VV "výkopová rýha š. 0,7 m; hloubka výkopu 1,2 m

VV "zřízení pažení hl. do 2 m - celkem 419,28 m2

VV (172,2+2,5)*1,2*2 419,280

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 419,280 5,26 2 205,41 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV
"uliční řad: dl. 172,2 m + odbočka k podzemnímu hydrantu dl. 

2,5 m

VV "výkopová rýha š. 0,7 m; hloubka výkopu 1,2 m

VV "odstranění pažení hl. do 2 m - celkem 419,28 m2

VV (172,2+2,5)*1,2*2 419,280

10 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 146,748 83,36 12 232,91 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV
"přemístění výkopku pro zpětný zásyp stoky na mezideponii ve 

vzdálenosti 100 m (sousední pozemky) - hor. tř. 3

VV 73,374   "hor. tř. 3" 73,374

VV
"přemístění výkopku z mezideponie ke zpětným zásypům 

stoky (do úrovně pláně)

VV 73,374   "hor. tř. 3" 73,374

VV Součet 146,748

11 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 22,012 94,63 2 083,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123

VV
"přemístění výkopku pro zpětný zásyp stoky na mezideponii ve 

vzdálenosti 100 m (sousední pozemky) - hor. tř. 4

VV 11,006   "hor. tř. 4" 11,006

VV
"přemístění výkopku z mezideponie ke zpětným zásypům 

stoky (do úrovně pláně)

VV 11,006   "hor. tř. 4" 11,006

VV Součet 22,012

12 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 62,368 222,09 13 851,31 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km 

(odvoz ihned při provádění výkopu) - hor. tř. 4

VV 73,374   "celkový objem výkopku - hor. tř. 4" 73,374

VV -11,006   "výkopek pro zpětný zásyp - hor. tř. 4" -11,006

VV Součet 62,368

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 73,374 52,84 3 877,08 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV
"naložení výkopku na mezideponii pro odvoz ke zpětným 

zásypům - hor. tř. 3

VV 73,374 73,374

14 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 11,006 70,52 776,14 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV
"naložení výkopku na mezideponii pro odvoz ke zpětným 

zásypům - hor. tř. 4

VV 11,006 11,006

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 106,026 157,88 16 739,38 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV 62,368*1,7 106,026

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 146,748 21,79 3 197,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení výkopku na mezideponii

VV 73,374   "hor. tř. 3" 73,374

VV 11,006   "hor. tř. 4" 11,006

VV Mezisoučet 84,380

VV "uložení výkopku na skládku

VV 73,374-11,006   "hor. tř. 4" 62,368

VV Součet 146,748
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 84,380 121,04 10 213,36 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp rýhy výkopkem do úrovně pláně po vrstvách 20 

cm za hutnění

VV
"uliční řad: délka trasy 172,2 m + odbočka k podzemnímu 

hydrantu dl. 2,5 m

VV 73,374*2   "celkový objem výkopu rýhy" 146,748

VV
-(172,2+2,5)*0,35   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,35 

m3/m"
-61,145

VV
-(172,2+2,5)*0,007   "odpočet objemu potrubí PE 90/8,2 mm - 

0,007 m3/m (vytlačená kubatura)"
-1,223

VV Součet 84,380

18 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 61,145 521,02 31 857,77 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV
"lože a obsyp vodovodního potrubí štěrkopískem frakce 0/4 

mm (0,35 m3/m)

VV
"uliční řad: délka trasy 172,2 m + odbočka k podzemnímu 

hydrantu dl. 2,5 m

VV (172,2+2,5)*0,35 61,145

19 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 110,061 481,02 52 941,54 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 61,145*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 110,061

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 122,290 25,37 3 102,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy (vyrovnání a zhutnění)

VV
"uliční řad: délka trasy 172,2 m + odbočka k podzemnímu 

hydrantu dl. 2,5 m

VV (172,2+2,5)*0,7 122,290

D 8 Trubní vedení 324 963,87

21 K 8502401.R
Výřez na PE potrubí 90/8,2 mm pro napojení nového 

vodovodního řadu
kus 2,000 2 631,40 5 262,80 R-položka vlastní

PP Výřez na PE potrubí 90/8,2 mm pro napojení nového vodovodního řadu

P
Poznámka k položce: 

- včetně odstavení příslušného úseku vodovodní sítě

VV 1   "v ulici Nad Pilou" 1,000

VV 1   "v ulici Majora Boháče" 1,000

VV Součet 2,000

22 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 8,000 1 410,43 11 283,44 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122

P
Poznámka k položce: 

- šrouby, těsnění, matky – anticorro!

VV 7   "příruba litinová volná DN 80" 7,000

VV 1   "přírubové litinové koleno 90° s patkou DN 80" 1,000

VV Součet 8,000

23 M 55251656
příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové 

potrubí 80/98mm
kus 7,000 3 350,93 23 456,51 CS ÚRS 2021 02

PP příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm

24 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/40 DN 80
kus 1,000 1 821,35 1 821,35 CS ÚRS 2021 02

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

25 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 3,000 1 705,15 5 115,45 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122

P
Poznámka k položce: 

- šrouby, těsnění, matky – anticorro!

VV 3   "T-kus DN 80/80" 3,000

26 M 55250713
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 

80x80 PN10-16-25-40 natural
kus 3,000 2 478,15 7 434,45 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN10-16-25-40 

natural

27 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
m 174,200 144,20 25 119,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241141

VV
"uliční řad: uložení vodovodního potrubí PE 100 HD 90/8,2 

mm

VV 172,2   "délka trasy 172,2 m" 172,200

VV 2,0   "propoj k podzemnímu hydrantu" 2,000

VV Součet 174,200

28 M 28613115 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm m 179,426 330,93 59 377,45 CS ÚRS 2021 02

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm

VV 174,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 179,426

29 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 10,000 314,72 3 147,20 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101

VV 10   "lemový nákružek D 90" 10,000

30 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 10,000 779,32 7 793,20 CS ÚRS 2021 02

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm

31 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 7,000 1 652,52 11 567,64 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112

P
Poznámka k položce: 

- šrouby, těsnění, matky – anticorro!

32 M
HWL.400108000

016
ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 kus 7,000 4 780,73 33 465,11

externí ceník 

dodavatele
PP ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80

33 M
HWL.950108000

003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-

80 E1/80 A (1,3-1,8m)
kus 7,000 2 158,59 15 110,13

externí ceník 

dodavatele

PP
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-

1,8m)

34 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 126,24 1 126,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247111

P
Poznámka k položce: 

- šrouby, těsnění, matky – anticorro!

35 M
HWL.D49208012

516
HYDRANT PODZEMNÍ TELESKOPICKÝ 2B 80/1,25 m kus 1,000 53 313,54 53 313,54

externí ceník 

dodavatele
PP HYDRANT PODZEMNÍ TELESKOPICKÝ 2B 80/1,25 m

36 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 174,700 20,31 3 548,16 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111

VV "potrubí PE 100 HD 90/8,2 mm

VV 172,2+2,5   "DN 80" 174,700

37 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 174,700 39,05 6 822,04 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122

VV "potrubí PE 100 HD 90/8,2 mm, dl. 174,7 m

VV 172,2+2,5   "DN 80" 174,700

38 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 7 883,68 15 767,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

39 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 539,96 3 779,72 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112

40 M
HWL.1750KASI0

001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ 

(Z.S. TELE) VODA
kus 7,000 1 745,57 12 218,99

externí ceník 

dodavatele

PP POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA

41 M
HWL.348100000

000
PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 7,000 289,24 2 024,68

externí ceník 

dodavatele
PP PODKLAD. DESKA  UNI UNI

42 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 052,56 1 052,56 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113

43 M
HWL.1950KASI0

000

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ S 

LOGEM HAWLE HYDRANT
kus 1,000 3 244,83 3 244,83

externí ceník 

dodavatele

PP
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ S LOGEM HAWLE 

HYDRANT

44 M
HWL.348200000

000
PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000 851,31 851,31

externí ceník 

dodavatele
PP PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

45 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 8,000 251,56 2 012,48 CS ÚRS 2021 02

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111

46 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 185,200 40,00 7 408,00 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

VV "s vyvedením k poklopům šoupat

VV 172,2+2,5+1,5*7 185,200

47 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 174,700 10,53 1 839,59 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113

VV "fólie PVC (barva modrá)

VV 172,2+2,5 174,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 004,72

48 K 9101011.R
Manipulace s provizorním přejezdem těžkým, 

přemístění
kus 2,000 1 052,56 2 105,12 R-položka vlastní

PP Manipulace s provizorním přejezdem těžkým, přemístění

VV "přemístění přejezdu dle potřeby - překop vozovky

VV 2 2,000

49 K 9102001.R
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při 

provádění stavebních prací
kus 2,000 526,28 1 052,56 R-položka vlastní

PP
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních 

prací

P
Poznámka k položce: 

- mobilní přechod

50 K 9103001.R Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací m 150,000 157,88 23 682,00 R-položka vlastní

PP Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 9104001.R
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 

prací
m2 300,000 105,26 31 578,00 R-položka vlastní

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

VV "dle plochy oblasti

VV 300 300,000

52 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 24,000 149,46 3 587,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113

VV "odříznutí živice asfaltobetonové vozovky

VV
"součást demontáže stávajících povrchů společné pro 

vodovod, plynovod a VO

VV 16,0   " v ulici Nad Pilou" 16,000

VV 8,0   " v ulici Majora Boháče" 8,000

VV Součet 24,000

D 997 Přesun sutě 21 827,99

53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 9,480 49,89 472,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV 9,48   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 9,480

54 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 388,680 11,89 4 621,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV
"odvoz odtěženého asfaltu na recyklační skládku ve 

vzdálenosti 42 km

VV "příplatek za dalších 41 km

VV 9,48*41 388,680

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 9,480 196,83 1 865,95 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

56 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,480 1 568,32 14 867,67 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV 9,48   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 9,480

D 998 Přesun hmot 1 923,14

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 3,322 578,91 1 923,14 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D OST Ostatní 18 388,92

D O01 Ostatní 18 388,92

58 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 174,700 57,89 10 113,38 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P
Poznámka k položce: 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV
"uliční řad: délka trasy 172,2 m + odbočka k podzemnímu 

hydrantu dl. 2,5 m

VV 172,2+2,5 174,700

59 K O007
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasy vodovodního potrubí
m 174,700 47,37 8 275,54 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasy vodovodního 

potrubí

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV
"uliční řad: délka trasy 172,2 m + odbočka k podzemnímu 

hydrantu dl. 2,5 m

VV 172,2+2,5 174,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 642,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 176 642,21 21,00% 37 094,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 737,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 176 642,21

HSV - Práce a dodávky HSV 173 631,75

    1 - Zemní práce 64 175,88

    8 - Trubní vedení 108 767,04

    998 - Přesun hmot 688,83

OST - Ostatní 3 010,46

    O01 - Ostatní 3 010,46

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

002 - So 02 - Vodovod

202 - Vodovodní domovní přípojky - veřejná část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 642,21

D HSV Práce a dodávky HSV 173 631,75

D 1 Zemní práce 64 175,88

1 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 19,500 673,64 13 135,98 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101

VV
"výkopová rýha š. 0,6 m; průměrná hloubka výkopu 1,3 m - 

hor. tř. 3 (50%)

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV "celkové množství výkopů rýh - 39,0 m3

VV 0,6*1,3*50,0*0,5 19,500

2 K 132354101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 19,500 894,68 17 446,26 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354101

VV
"výkopová rýha š. 0,6 m; průměrná hloubka výkopu 1,3 m - 

hor. tř. 4 (50%)

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV "celkové množství výkopů rýh - 39,0 m3

VV 0,6*1,3*50,0*0,5 19,500

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 3,900 410,50 1 600,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 10% z celkového množství 

hloubených rýh - 39,0 m3

VV 39,0*0,1 3,900

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 130,000 15,79 2 052,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV "zřízení pažení hl. do 2 m

VV 50,0*1,3*2 130,000

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 130,000 5,26 683,80 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV "odstranění pažení hl. do 2 m

VV 50,0*1,3*2 130,000

6 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 12,040 222,09 2 673,96 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 4

VV
"část výkopku tř. 4 použita na zpětné zásypy - 7,46 m3 + celý 

objem tř. 3 - 19,5 m3 = celkem zásyp 26,96 m3

VV 19,5-7,46 12,040

7 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 12,040 105,26 1 267,33 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

VV "nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku - hor. 4

VV 19,5-7,46 12,040

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 20,468 157,88 3 231,49 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

202 - Vodovodní domovní přípojky - veřejná část

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

002 - So 02 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV 12,04*1,7 20,468

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,040 21,79 262,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku

VV 19,5-7,46   "hor. tř. 4" 12,040

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 26,960 121,04 3 263,24 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp původní zeminou do úrovně pláně, po vrstvách 

20 cm za hutnění

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV 19,5*2   "celkový objem výkopů rýh" 39,000

VV -50,0*0,24   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,24 m3/m" -12,000

VV
-50,0*0,0008   "odpočet objemu potrubí 32/3,0 mm - 0,0008 

m3/m (vytlačená kubatura)"
-0,040

VV Součet 26,960

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 12,000 521,02 6 252,24 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV
"lože a obsyp vodovodního potrubí štěrkopískem frakce 0/4 

mm (0,24 m3/m)

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV 50,0*0,24 12,000

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 24,000 481,02 11 544,48 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 12*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 30,000 25,37 761,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy š. 0,6 m (vyrovnání a zhutnění)

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV 50,0*0,6 30,000

D 8 Trubní vedení 108 767,04

14 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 50,000 57,47 2 873,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV 50,0   "uložení potrubí D 32/3,0 mm" 50,000

15 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 57,500 46,73 2 686,98 CS ÚRS 2021 02

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,500

16 K 877171118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 40
kus 8,000 239,98 1 919,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171118

VV "domovní přípojky - počet přípojek 8 ks

VV "ukončení domovních přípojek dočasným zaslepením

VV 8 8,000

17 M 28615021 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 8,000 147,78 1 182,24 CS ÚRS 2021 02

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm

18 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 8,000 882,05 7 056,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891181112

P
Poznámka k položce: 

- šrouby, těsnění, matky – anticorro!

VV "šoupátko domovní přípojky 2630 x 1"

VV 8 8,000

19 M 42221562
šoupátko domovní přípojky plastové ISO hrdlo PN16 

32x32
kus 8,000 3 768,95 30 151,60 CS ÚRS 2021 02

PP šoupátko domovní přípojky plastové ISO hrdlo PN16 32x32

20 M 63126243
kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE 

potrubí d 32 x 1"
kus 8,000 381,45 3 051,60 CS ÚRS 2021 02

PP kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 32 x 1"

21 M
HWL.960113018

004

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 

ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
kus 8,000 1 236,55 9 892,40

externí ceník 

dodavatele

PP
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" 

(1,3-1,8m)

22 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 80
kus 8,000 1 231,50 9 852,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 

1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111

23 M
HWL.527009000

116
PAS NAVRT. HAWEX 90-1" kus 8,000 1 942,61 15 540,88

externí ceník 

dodavatele
PP PAS NAVRT. HAWEX 90-1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 50,000 28,95 1 447,50 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122

VV 50,0   "D 32/3,0" 50,000

25 K 892241111.2
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 - domovní 

přípojka D 32/3,0 - D 50/4,6
kus 8,000 20,32 162,56

odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 - domovní přípojka D 32/3,0 - D 

50/4,6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111.2

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV 8 8,000

26 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,000 539,96 4 319,68 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112

VV "poklop uliční těžký pro šoupátka domovních přípojek

VV 8 8,000

27 M
HWL.1650KASI0

001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ 

BEZ LOGA VODA
kus 8,000 1 412,12 11 296,96

externí ceník 

dodavatele

PP POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ BEZ LOGA VODA

28 M
HWL.348100000

000
PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 8,000 289,24 2 313,92

externí ceník 

dodavatele
PP PODKLAD. DESKA  UNI UNI

29 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 8,000 251,56 2 012,48 CS ÚRS 2021 02

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111

30 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 62,000 40,00 2 480,00 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

VV "s vyvedením k poklopům šoupat

VV 50,0+1,5*8 62,000

31 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 50,000 10,53 526,50 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV 50,0 50,000

D 998 Přesun hmot 688,83

32 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1,190 578,85 688,83 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D OST Ostatní 3 010,46

D O01 Ostatní 3 010,46

33 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 50,000 52,63 2 631,50 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P

Poznámka k položce: 

- zkoušky hutnění povrchu zásypu rýh 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV 50,0 50,000

34 K O007.1
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasa domovních přípojek vodovodu
kus 8,000 47,37 378,96 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa domovních 

přípojek vodovodu

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 50,0 m

VV 8 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 759,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 759,96 21,00% 4 149,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 909,55

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

002 - So 02 - Vodovod

203 - Vodovodní domovní přípojka pro TS - veřejná část

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 759,96

HSV - Práce a dodávky HSV 19 509,97

    1 - Zemní práce 4 492,95

    8 - Trubní vedení 14 934,24

    998 - Přesun hmot 82,78

OST - Ostatní 249,99

    O01 - Ostatní 249,99

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

002 - So 02 - Vodovod

203 - Vodovodní domovní přípojka pro TS - veřejná část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 759,96

D HSV Práce a dodávky HSV 19 509,97

D 1 Zemní práce 4 492,95

1 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 1,365 673,64 919,52 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101

VV
"výkopová rýha š. 0,6 m; průměrná hloubka výkopu 1,3 m - 

hor. tř. 3 (50%)

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV "celkové množství výkopů rýh - 2,73 m3

VV 0,6*1,3*3,5*0,5 1,365

2 K 132354101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 1,365 894,68 1 221,24 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354101

VV
"výkopová rýha š. 0,6 m; průměrná hloubka výkopu 1,3 m - 

hor. tř. 4 (50%)

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV "celkové množství výkopů rýh - 2,73 m3

VV 0,6*1,3*3,5*0,5 1,365

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 0,273 410,51 112,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 10% z celkového množství 

hloubených rýh - 2,73 m3

VV 2,73*0,1 0,273

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 9,100 15,79 143,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV "zřízení pažení hl. do 2 m

VV 3,5*1,3*2 9,100

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 9,100 5,26 47,87 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV "odstranění pažení hl. do 2 m

VV 3,5*1,3*2 9,100

6 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 0,844 222,09 187,44 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 4

VV
"část výkopku tř. 4 použita na zpětné zásypy - 0,521 m3 + celý 

objem tř. 3 - 1,365 m3 = celkem zásyp 1,886 m3

VV 1,365-0,521 0,844

7 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 0,844 105,26 88,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

VV "nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku - hor. 4

VV 1,365-0,521 0,844

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1,435 157,88 226,56 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

203 - Vodovodní domovní přípojka pro TS - veřejná část

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

002 - So 02 - Vodovod

Strana 35 z 96

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV 0,844*1,7 1,435

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,844 21,79 18,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku

VV 1,365-0,521   "hor. tř. 4" 0,844

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1,886 121,04 228,28 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp původní zeminou do úrovně pláně, po vrstvách 

20 cm za hutnění

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV 1,365*2   "celkový objem výkopů rýh" 2,730

VV -3,5*0,24   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,24 m3/m" -0,840

VV
-3,5*0,0012   "odpočet objemu potrubí 40/3,7 mm - 0,0012 

m3/m (vytlačená kubatura)"
-0,004

VV Součet 1,886

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,840 521,02 437,66 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV
"lože a obsyp vodovodního potrubí štěrkopískem frakce 0/4 

mm (0,24 m3/m)

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV 3,5*0,24 0,840

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1,680 481,02 808,11 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 0,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 2,100 25,37 53,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy š. 0,6 m (vyrovnání a zhutnění)

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV 3,5*0,6 2,100

D 8 Trubní vedení 14 934,24

14 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 3,500 71,57 250,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871171141

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV 3,5   "uložení potrubí D 40/3,7 mm" 3,500

15 M 28613171
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 40x3,7mm
m 4,025 73,26 294,87 CS ÚRS 2021 02

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm

VV 3,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,025

16 K 877171118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 40
kus 1,000 239,98 239,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171118

VV "ukončení domovní přípojky dočasným zaslepením

VV 1 1,000

17 M 28615021 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 1,000 180,62 180,62 CS ÚRS 2021 02

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm

18 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 882,05 882,05 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891181112

P
Poznámka k položce: 

- šrouby, těsnění, matky – anticorro!

VV "šoupátko domovní přípojky 2630 x 5/4"

VV 1 1,000

19 M
HWL.263005404

016
ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 40 kus 1,000 5 218,96 5 218,96

externí ceník 

dodavatele
PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 40

20 M 63126244
kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE 

potrubí d 40 x 1 1/4"
kus 1,000 599,96 599,96 CS ÚRS 2021 02

PP
kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 40 x 1 

1/4"

21 M
HWL.960113018

004

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 

ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
kus 1,000 1 236,55 1 236,55

externí ceník 

dodavatele

PP
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" 

(1,3-1,8m)

22 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 80
kus 1,000 1 231,50 1 231,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 

1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111

23 M
HWL.527009005

416
PAS NAVRT. HAWEX 90-5/4" kus 1,000 1 942,61 1 942,61

externí ceník 

dodavatele
PP PAS NAVRT. HAWEX 90-5/4"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 3,500 28,95 101,33 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122

VV 3,5   "D 40/3,7" 3,500

25 K 892241111.2
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 - domovní 

přípojka D 32/3,0 - D 50/4,6
kus 1,000 20,31 20,31

odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 - domovní přípojka D 32/3,0 - D 

50/4,6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111.2

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV 1 1,000

26 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 539,96 539,96 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112

VV "poklop uliční těžký pro šoupátka domovních přípojek

VV 1 1,000

27 M
HWL.1650KASI0

001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ 

BEZ LOGA VODA
kus 1,000 1 412,12 1 412,12

externí ceník 

dodavatele

PP POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ BEZ LOGA VODA

28 M
HWL.348100000

000
PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 1,000 289,24 289,24

externí ceník 

dodavatele
PP PODKLAD. DESKA  UNI UNI

29 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 1,000 251,56 251,56 CS ÚRS 2021 02

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111

30 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 5,000 40,00 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

VV "s vyvedením k poklopům šoupat

VV 3,5+1,5 5,000

31 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 4,000 10,53 42,12 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV 4,0 4,000

D 998 Přesun hmot 82,78

32 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,143 578,88 82,78 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D OST Ostatní 249,99

D O01 Ostatní 249,99

33 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 3,500 57,89 202,62 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P

Poznámka k položce: 

- zkoušky hutnění povrchu zásypu rýh 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV 3,5 3,500

34 K O007.1
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasa domovních přípojek vodovodu
kus 1,000 47,37 47,37 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa domovních 

přípojek vodovodu

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 3,5 m

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 585,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 295 585,34 21,00% 62 072,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 357 658,26

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

301 - Plynovod - Uliční řad

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Obnova zpevněných povrchů po výkopových rýhách pro uložení inženýrských sítí je 

řešena v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. Pasportizace objektů na úrovni uliční 

čáry je řešena v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. Vytyčení stávajících sítí před 

zahájením zemních prací je řešeno v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. 

Odříznutí a odtěžení živice asfaltobetonové vozovky v ulici Nad Pilou řešeno jako 

součást So 02 - Vodovod.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 295 585,34

HSV - Práce a dodávky HSV 218 389,67

    1 - Zemní práce 198 006,57

    8 - Trubní vedení 2 993,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 194,14

    998 - Přesun hmot 195,91

M - Práce a dodávky M 64 624,54

    23-M - Montáže potrubí 64 624,54

OST - Ostatní 12 571,13

    O01 - Ostatní 12 571,13

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

301 - Plynovod - Uliční řad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 585,34

D HSV Práce a dodávky HSV 218 389,67

D 1 Zemní práce 198 006,57

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 40,000 105,26 4 210,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV
"předpokládané čerpání spodní vody při provádění prací 

(odhad 40 hod)

VV 40 40,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 20,000 58,48 1 169,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

3 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 2,176 555,56 1 208,90 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100

VV
"montážní jáma v místě napojení vel. 1,6 x 1,6 m; hl. 1,7 m  - 

hor. tř. 3 (50%)

VV 1,6*1,6*1,7*0,5 2,176

4 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 2,176 625,73 1 361,59 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351100

VV
"montážní jáma v místě napojení vel. 1,6 x 1,6 m; hl. 1,7 m  - 

hor. tř. 4 (50%)

VV 1,6*1,6*1,7*0,5 2,176

5 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 52,800 555,56 29 333,57 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251103

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV
"výkopová rýha š. 0,6 m; hl. výkopu 1,31 m; celkové množství 

105,6 m3 - hor. tř. 3 (50%)

VV 105,6*0,5 52,800

6 K 132351103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 52,800 625,73 33 038,54 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351103

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV
"výkopová rýha š. 0,6 m; hl. výkopu 1,31 m; celkové množství 

105,6 m3 - hor. tř. 4 (50%)

VV 105,6*0,5 52,800

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 18,016 491,23 8 850,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 15% z celkového objemu 

hloubených rýh

VV "uliční řad: dl. 134,35 m; celkový objem výkopu 105,6 m3

VV 105,6*0,15 15,840

VV
"montážní jáma v místě napojení vel. 1,6 x 1,6 m; hl. 1,7 m  - 

50% z objemu jámy

VV 1,6*1,6*1,7*0,5 2,176

VV Součet 18,016

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 352,000 18,71 6 585,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV "zřízení pažení

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

301 - Plynovod - Uliční řad

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"výkopová rýha š. 0,6 m; hl. výkopu 1,31 m; celková plocha 

pažení 352,0 m2

VV 352,0 352,000

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 352,000 7,02 2 471,04 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV "odstranění pažení

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV
"výkopová rýha š. 0,6 m; hl. výkopu 1,31 m; celková plocha 

pažení 352,0 m2

VV 352,0 352,000

10 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 68,000 269,01 18 292,68 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV
"přemístění části výkopku pro zpětný zásyp na mezideponii ve 

vzdálenosti do 100 m (sousední pozemky)

VV
"předpoklad cca 50% celkového objemu pro zpětný zásyp 

(zbytek ponechán u výkopu rýhy)

VV 34,0   "hor. tř. 3" 34,000

VV
"přemístění části výkopku pro zpětný zásyp z mezideponie k 

zásypům

VV 34,0   "hor. tř. 3" 34,000

VV Součet 68,000

11 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 41,535 269,01 11 173,33 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km 

(odvoz ihned při provádění výkopu) - hor. tř. 4

VV 52,8+2,176   "celkový objem výkopku - hor. tř. 4" 54,976

VV -13,441   "výkopek pro zpětný zásyp - hor. tř. 4" -13,441

VV Součet 41,535

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 34,000 61,99 2 107,66 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV
"nakládky výkopku pro zpětný zásyp na mezideponiei pro 

přemístění k zásypům

VV 34,0   "hor. tř. 3" 34,000

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 70,610 175,44 12 387,82 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV 41,535*1,7 70,610

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 75,535 25,73 1 943,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV
"uložení přebytečného výkopku na mezideponii pro zpětný 

zásyp

VV 34,0   "hor. tř. 3" 34,000

VV "uložení přebytečného výkopku na skládku

VV 41,535   "hor. tř. 4" 41,535

VV Součet 75,535

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 68,417 245,61 16 803,90 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp původní zeminou do původní úrovně, po 

vrstvách 20 cm za hutnění

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV 52,8*2   "celkový objem výkopu z rýh" 105,600

VV 1,6*1,6*1,7   "objem výkopu montážní jámy v místě napojení" 4,352

VV -134,35*0,3   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,3 m3/m" -40,305

VV
-1,6*0,5   "odpočet lože a obsypu potrubí v místě napojení - 

0,5 m3/m"
-0,800

VV
-134,35*0,0032   "odpočet objemu potrubí - 0,0032 m3/m 

(vytlačená kubatura)"
-0,430

VV Součet 68,417

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 41,105 350,88 14 422,92 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV "podsyp a obsyp plynovodního potrubí pískem (0,3 m3/m)

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV 134,35*0,3 40,305

VV 1,6*0,5   "obsyp místa napojení" 0,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 41,105

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 73,989 409,36 30 288,14 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 41,105*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 73,989

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 80,610 29,24 2 357,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy (vyrovnání a zhutnění)

VV "uliční řad: dl. 134,35 m; š. rýhy 0,6 m

VV 134,35*0,6 80,610

D 8 Trubní vedení 2 993,05

19 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 137,350 14,04 1 928,39 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

VV "vodič pro detekci potrubí

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV 134,35 134,350

VV 1,5*2   "vytažení k poklopu ventilu" 3,000

VV Součet 137,350

20 M 3456201.M
souprava SVS - elektrosvorka pro ukončení 

signalizačního vodiče
kus 1,000 116,96 116,96 M-položka vlastní

PP souprava SVS - elektrosvorka pro ukončení signalizačního vodiče

21 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 135,000 7,02 947,70 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113

VV "žlutá PVC fólie

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV 135 135,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 194,14

22 K 9101011.R
Manipulace s provizorním přejezdem těžkým, 

přemístění
kus 1,000 2 339,18 2 339,18 R-položka vlastní

PP Manipulace s provizorním přejezdem těžkým, přemístění

VV "přemístění přejezdu dle potřeby - překop vozovky

VV 1 1,000

23 K 9102001.R
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při 

provádění stavebních prací
kus 1,000 5 847,96 5 847,96 R-položka vlastní

PP
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních 

prací

P
Poznámka k položce: 

- mobilní přechod

24 K 9103001.R Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací m 100,000 58,48 5 848,00 R-položka vlastní

PP Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací

25 K 9104001.R
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 

prací
m2 270,000 11,70 3 159,00 R-položka vlastní

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

VV "dle plochy oblasti

VV 270 270,000

D 998 Přesun hmot 195,91

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,335 584,81 195,91 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D M Práce a dodávky M 64 624,54

D 23-M Montáže potrubí 64 624,54

27 K 230120043
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 50
m 134,350 11,70 1 571,90 CS ÚRS 2021 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230120043

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV 134,35 134,350

28 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm
m 134,350 76,02 10 213,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 

tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230205042

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV 134,35 134,350

29 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

63x5,8mm
m 138,381 93,57 12 948,31 CS ÚRS 2021 02

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm

P
Poznámka k položce: 

- tyčový PE, PN4, materiál MRS 100

VV 134,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 138,381

30 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm
kus 5,000 233,92 1 169,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo 

svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230205242

VV 1   "záslepka D 63" 1,000

VV 4   "kolena pro lomové body L1 - L4" 4,000

VV Součet 5,000

31 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 584,80 584,80 CS ÚRS 2021 02

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

VV "ukončení plynovodu záslepkou

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 619,88 619,88 CS ÚRS 2021 02

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm

VV "koleno 45° pro lomový bod L1

VV 1 1,000

33 M 2861401.M elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 63mm kus 3,000 619,88 1 859,64 M-položka vlastní

PP elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 63mm

VV "koleno 15° pro lomový bod L2-L4

VV 3 3,000

34 K 2302122.R
M+D ventil odvzdušňovací plynovodní zemní Wormet 

typ EKSF-S/PE DN 50
kus 1,000 6 315,79 6 315,79 R-položka vlastní

PP
M+D ventil odvzdušňovací plynovodní zemní Wormet typ EKSF-S/PE 

DN 50

VV "ukončení řadu 2 m za poslední STL přípojkou

VV 1 1,000

35 K 2302123.R
M+D uzavírací armatura - jako např. VOD-KA, šoupě 

AVK s PE konci, D 65, PN 10
kus 1,000 3 742,69 3 742,69 R-položka vlastní

PP
M+D uzavírací armatura - jako např. VOD-KA, šoupě AVK s PE konci, D 

65, PN 10

VV "na začátku řadu

VV 1 1,000

36 K 2302129.R

2x Stlačení stávajícího STL potrubí D 63, výřez stáv. 

potrubí, propojení elektrotvarovkou T-kus, 2x nerezový 

opravný a spojovací třmen typ M 63

kpl 1,000 7 017,55 7 017,55 R-položka vlastní

PP

2x Stlačení stávajícího STL potrubí D 63, výřez stáv. potrubí, propojení 

elektrotvarovkou T-kus, 2x nerezový opravný a spojovací třmen 

"jednoduše upnutý" typ M 63

P

Poznámka k položce: 

- připojení plynovodu na stávající potrubí bude provedeno podle TPG G 

702 01 stlačením stávajícího potrubí plynu a podle technologického 

postupu, vypracovaného plynárenskou organizací 

- o vpuštění plynu se sepíše zápis

VV
"napojení na stávající STL řad - PE 100 HD D 63 (v ulici Nad 

Pilou)

VV 1 1,000

37 M 28614958
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

63mm
kus 1,000 584,80 584,80 CS ÚRS 2021 02

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm

38 K 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 kus 2,000 584,80 1 169,60 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž příslušenství plynovodů zemní soupravy pro šoupátka

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230220001

VV "zemní souprava pro ukončovací armaturu

VV 1   "pro šoupě AVK" 1,000

VV 1   "pro odvzdušňovací armaturu" 1,000

VV Součet 2,000

39 M AVK.754650
AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 

40-50, rozsah 0,85-1,45 m
kus 2,000 2 923,98 5 847,96

externí ceník 

dodavatele

PP
AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 40-50, rozsah 0,85-

1,45 m

40 K 230220006.2 Montáž litinového poklopu včetně podezdění kus 2,000 701,76 1 403,52
odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového včetně podezdění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230220006.2

41 M 422914020 poklop litinový ventilový kus 2,000 1 754,39 3 508,78 CS ÚRS 2021 02

PP poklop litinový ventilový

42 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 134,350 23,39 3 142,45 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230230016

P

Poznámka k položce: 

Potrubí plynovodu a přípojek bude zkoušeno přetlakem 600 kPa dle TPG 

G 702 01 čl. 7.3.3 podle ČSN EN 120007-2.

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV 134,35 134,350

43 K 2302601.R Funkční zkouška, revize plynového zařízení kpl 1,000 2 923,98 2 923,98 R-položka vlastní

PP Funkční zkouška, revize plynového zařízení

D OST Ostatní 12 571,13

D O01 Ostatní 12 571,13

44 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 134,350 23,39 3 142,45 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P
Poznámka k položce: 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV 134,35 134,350

45 K O008
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasy plynovodního potrubí
m 134,350 70,18 9 428,68 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasy plynovodního 

potrubí

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "uliční řad: dl. 134,35 m

VV 134,35 134,350
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 260 253,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 260 253,83 21,00% 54 653,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 907,13

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

302 - Plynovodní domovní přípojky - veřejná část

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 260 253,83

HSV - Práce a dodávky HSV 180 241,06

    1 - Zemní práce 90 080,56

    2 - Zakládání 5 614,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 193,04

    8 - Trubní vedení 2 283,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 210,80

    998 - Přesun hmot 859,06

M - Práce a dodávky M 72 059,49

    23-M - Montáže potrubí 61 974,72

      23-M.1 - Plynovod potrubí 31 677,52

      23-M.2 - Plynovod tvarovky 30 297,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 10 084,77

OST - Ostatní 7 953,28

    O01 - Ostatní 7 953,28

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

302 - Plynovodní domovní přípojky - veřejná část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 260 253,83

D HSV Práce a dodávky HSV 180 241,06

D 1 Zemní práce 90 080,56

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 16,000 105,26 1 684,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV
"předpokládané čerpání spodní vody při provádění prací 

(odhad 16 hod)

VV 16 16,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 20,000 58,48 1 169,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 2,800 877,19 2 456,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111

VV "pilíře pro HUP

VV "rýhy pro základy - 8 ks; 0,7 m3/kus - hor. tř. 3 (50%)

VV 0,7*8*0,5 2,800

4 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 28,640 555,56 15 911,24 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101

VV "rýhy pro veřejnou část domovních přípojek

VV
"domovní přípojky: počet 8 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 56,0 m - hor. tř. 3 (50%)

VV
"hloubka výkopu do 2,0 m: celkové množství výkopů rýh - 

57,28 m3 (včetně montážní šachty v místě napojení přípojky)

VV "0,6*1,3*56+1,0*1,0*1,7*8=57,28

VV 57,28*0,5 28,640

5 K 132312111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
m3 2,800 1 169,59 3 274,85 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312111

VV "pilíře pro HUP

VV "rýhy pro základy - 8 ks; 0,7 m3/kus - hor. tř. 4 (50%)

VV 0,7*8*0,5 2,800

6 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 28,640 625,73 17 920,91 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351101

VV "rýhy pro veřejnou část domovních přípojek

VV
"domovní přípojky: počet 8 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 56,0 m - hor. tř. 4 (50%)

VV
"hloubka výkopu do 2,0 m: celkové množství výkopů rýh - 

57,28 m3 (včetně montážní šachty v místě napojení přípojky)

VV "0,6*1,3*56+1,0*1,0*1,7*8=57,28

VV 57,28*0,5 28,640

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 8,592 491,23 4 220,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 15% z celkového objemu 

hloubených rýh

VV
"domovní přípojky: počet 8 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 56,0 m

VV
"hloubka výkopu do 2,0 m: celkové množství výkopů rýh - 

57,28 m3 (včetně montážní šachty v místě napojení přípojky)

VV 57,28*0,15 8,592

302 - Plynovodní domovní přípojky - veřejná část

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 145,600 18,71 2 724,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV
"zřízení pažení rýh pro veřejnou část domovních přípojek (hl. 

menší než 2 m)

VV
"domovní přípojky: počet 8 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 56,0 m

VV 56,0*1,3*2 145,600

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 145,600 7,02 1 022,11 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV
"odstranění pažení rýh pro veřejnou část domovních přípojek 

(hl. menší než 2 m)

VV
"domovní přípojky: počet 8 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 56,0 m

VV 56,0*1,3*2 145,600

10 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 2,800 269,01 753,23 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 3

VV "základy pro pilíře HUP

VV 2,8   "hor. tř. 3" 2,800

11 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 16,845 269,01 4 531,47 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 4

VV "domovní přípojky - veřejná část

VV
"část výkopku tř. 4 použita na zpětné zásypy - 14,595 m3 + 

celý objem tř. 3 - 28,64 m3 = celkem zásyp 43,235 m3

VV 28,64-14,595   "hor. tř. 4" 14,045

VV "základy pro pilíře HUP

VV 2,8   "hor. tř. 4" 2,800

VV Součet 16,845

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 2,800 61,99 173,57 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV
"nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku - hor. tř. 

3

VV "základy pro pilíře HUP

VV 2,8   "hor. tř. 3" 2,800

13 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 16,845 61,99 1 044,22 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

VV
"nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku - hor. tř. 

4

VV "domovní přípojky - veřejná část

VV 28,64-14,595   "hor. tř. 4" 14,045

VV "základy pro pilíře HUP

VV 2,8   "hor. tř. 4" 2,800

VV Součet 16,845

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 33,397 175,44 5 859,17 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV (14,045+2,8*2)*1,7 33,397

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,645 25,73 505,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku

VV "domovní přípojky - veřejná část

VV 28,64-14,595   "hor. tř. 4" 14,045

VV "základy pro pilíře HUP

VV 2,8   "hor. tř. 3" 2,800

VV 2,8   "hor. tř. 4" 2,800

VV Součet 19,645

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 43,235 245,61 10 618,95 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"zpětný zásyp původní zeminou do původní úrovně, po 

vrstvách 20 cm za hutnění

VV
"domovní přípojky: počet 8 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 56,0 m

VV 28,64*2   "celkový objem výkopku" 57,280

VV -56,0*0,25   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,25 m3/m" -14,000

VV
-56,0*0,0008   "odpočet objemu potrubí 32/3,0 mm - 0,0008 

m3/m (vytlačená kubatura)"
-0,045

VV Součet 43,235

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 14,000 350,88 4 912,32 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV "lože a obsyp plynovodního potrubí pískem (0,25 m3/m)

VV
"domovní přípojky: počet 8 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 56,0 m

VV 56,0*0,25 14,000

18 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 25,200 409,36 10 315,87 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 14*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 25,200

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 33,600 29,24 982,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy (vyrovnání a zhutnění)

VV
"domovní přípojky: počet 8 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 56,0 m

VV 56,0*0,6 33,600

D 2 Zakládání 5 614,08

20 K 2791101.R
Základ z betonových tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 16/20
kus 8,000 701,76 5 614,08 R-položka vlastní

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 

do 500 mm

VV "pilíře pro HUP - základy (vyrovnávací tvárnice) - 8 ks

VV 8 8,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 193,04

21 K 3811001.R Montáž prefabrikovaného stavebnicového pilíře HUP kpl 8,000 2 456,14 19 649,12 R-položka vlastní

PP Montáž prefabrikovaného stavebnicového pilíře HUP

P
Poznámka k položce: 

- včetně přípravy základové konstrukce

22 M 5921203.M
pilíř HUP betonová stavebnice - pro 1 plynoměr R2 s 

rovnou střešní deskou
kpl 8,000 7 192,99 57 543,92 M-položka vlastní

PP
pilíř HUP betonová stavebnice - pro 1 plynoměr R2 s rovnou střešní 

deskou

P

Poznámka k položce: 

- domek bude součástí STL přípojky 

- betonová skříň plyn nebo domek ''HUP'' pro 1 plynoměr R2 s rovnou 

střešní deskou 

- jako např. BETONOVÁ ARMOVANÁ STAVEBNICE - R (fa Mach)

D 8 Trubní vedení 2 283,52

23 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 68,000 14,04 954,72 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

P

Poznámka k položce: 

- jako signalizační vodič smí být použit pouze měděný plný izolovaný 

vodič minimálního průřezu 4 mm2, vždy ukončený elektrosvorkou (tzv. 

kloboučkem)

VV "vodič pro detekci potrubí

VV 56+1,5*8 68,000

24 M 3456201.M
souprava SVS - elektrosvorka pro ukončení 

signalizačního vodiče
kus 8,000 116,96 935,68 M-položka vlastní

PP souprava SVS - elektrosvorka pro ukončení signalizačního vodiče

VV "ukončení v HUP

VV 8 8,000

25 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 56,000 7,02 393,12 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113

VV "žlutá PVC fólie

VV 56 56,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 210,80

26 K 9103001.R Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací m 60,000 58,48 3 508,80 R-položka vlastní

PP Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací

27 K 9104001.R
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 

prací
m2 60,000 11,70 702,00 R-položka vlastní

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

VV "dle plochy oblasti

VV 60 60,000

D 998 Přesun hmot 859,06

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1,469 584,79 859,06 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D M Práce a dodávky M 72 059,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 23-M Montáže potrubí 61 974,72

D 23-M.1 Plynovod potrubí 31 677,52

29 K 230120041
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 32
m 68,000 11,70 795,60 CS ÚRS 2021 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230120041

VV "domovní přípojky: celková délka 56,0 m

VV 56,0   "D 32 x 3,0 mm" 56,000

VV 1,5*8   "svislá část D 32" 12,000

VV Součet 68,000

30 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm
m 68,000 76,02 5 169,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 

tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230205025

P
Poznámka k položce: 

- uložení potrubí dle pokynů výrobce

VV "domovní přípojky: celková délka 56,0 m

VV 56,0   "D 32 x 3,0 mm" 56,000

VV 1,5*8   "svislá část D 32" 12,000

VV Součet 68,000

31 M 28613911
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

32x3,0mm
m 74,800 93,57 6 999,04 CS ÚRS 2021 02

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm

P
Poznámka k položce: 

- PN4, MRS 100

VV 68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,800

32 K 2302061.R
Realizace STL plynovodní přípojky D 32 pro jednu 

parcelu
kus 8,000 1 169,59 9 356,72 R-položka vlastní

PP Realizace STL plynovodní přípojky D 32 pro jednu parcelu

33 K 2302320.R
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 25 - 

plynovodní přípojka
kus 8,000 584,80 4 678,40 R-položka vlastní

PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 25 - plynovodní přípojka

VV "domovní přípojky: počet 8 ks

VV 8 8,000

34 K 2302602.R
Funkční zkouška, revize plynového zařízení - 

plynovodní přípojka
kus 8,000 584,80 4 678,40 R-položka vlastní

PP Funkční zkouška, revize plynového zařízení - plynovodní přípojka

D 23-M.2 Plynovod tvarovky 30 297,20

35 K 2302101.R
Potrubí z trubek měděných SUPERSAN spojovaných 

tvrdým pájením D 28x1
m 2,000 584,80 1 169,60 R-položka vlastní

PP
Potrubí z trubek měděných SUPERSAN spojovaných tvrdým pájením D 

28x1

VV 0,25*8 2,000

36 K 2302102.R
M+D uložení potrubí Cu – objímky Gabal vč. 

hmoždinek a vrutů
kus 8,000 233,92 1 871,36 R-položka vlastní

PP M+D uložení potrubí Cu – objímky Gabal vč. hmoždinek a vrutů

37 K 2302104.R M+D vstřikovaná tvarovka - koleno 90° - D32 kus 8,000 368,42 2 947,36 R-položka vlastní

PP M+D vstřikovaná tvarovka - koleno 90° - D32

38 K 2302106.R M+D zátka 1" kus 8,000 116,96 935,68 R-položka vlastní

PP M+D vstřikovaná tvarovka - záslepka D 63

39 K 2302121.R
M+D elektropřípojkový odbočkový T-kus D 63/32 s 

navrtávacím systémem
kus 8,000 1 210,53 9 684,24 R-položka vlastní

PP
M+D elektropřípojkový odbočkový T-kus D 63/32 s navrtávacím 

systémem

40 K 2302124.R
M+D přechodka LPE/Cu - prům. 32 / prům. 28/1 Tezap 

Štěnovice vč. ochranné trubky
kus 8,000 149,71 1 197,68 R-položka vlastní

PP
M+D přechodka LPE/Cu - prům. 32 / prům. 28/1 Tezap Štěnovice vč. 

ochranné trubky

41 K 2302127.R M+D kulový kohout VODKA ISIFLO, DN 25 kus 8,000 1 385,97 11 087,76 R-položka vlastní

PP M+D kulový kohout VODKA ISIFLO, DN 25

VV
"ukončení plynovodních přípojek hlavním uzávěrem "HUP" a 

zátkou

VV 8 8,000

42 K 2302301.R M+D orientační štítek na zeď (HUP) kus 8,000 58,48 467,84 R-položka vlastní

PP M+D orientační štítek na zeď (HUP)

43 K 2302302.R M+D tabulka č. 7832 dle TPG 700 24 kus 8,000 58,48 467,84 R-položka vlastní

PP M+D tabulka č. 7832 dle TPG 700 24

44 K 2302303.R M+D tabulka č. 4206 dle TPG 700 24 kus 8,000 58,48 467,84 R-položka vlastní

PP M+D tabulka č. 4206 dle TPG 700 24

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 084,77

45 K 460520173

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do 

rýhy

m 68,000 76,02 5 169,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520173

VV "ochranná trubka pro potrubí plynovodní přípojky

VV "domovní přípojky: celková délka 56,0 m

VV 56,0   "vodorovná část" 56,000

VV 1,5*8   "svislá část" 12,000

VV Součet 68,000

46 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE
m 70,040 70,18 4 915,41 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

75/90mm, HDPE+LDPE

VV 68*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 70,040

D OST Ostatní 7 953,28

D O01 Ostatní 7 953,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 56,000 58,48 3 274,88 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P
Poznámka k položce: 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 56,0 m

VV 56,0 56,000

48 K O008.1
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasa domovních přípojek plynu
kus 8,000 584,80 4 678,40 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa domovních 

přípojek plynu

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "domovní přípojky: počet 8 ks; celková délka 56,0 m

VV 8 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 707,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 707,34 21,00% 7 498,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 205,88

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

303 - Plynovodní domovní přípojka TS - veřejná část

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 707,34

HSV - Práce a dodávky HSV 17 626,12

    1 - Zemní práce 4 772,91

    2 - Zakládání 2 923,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 649,12

    8 - Trubní vedení 180,11

    998 - Přesun hmot 100,00

M - Práce a dodávky M 17 435,01

    23-M - Montáže potrubí 16 952,98

      23-M.1 - Plynovod potrubí 12 872,26

      23-M.2 - Plynovod tvarovky 4 080,72

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 482,03

OST - Ostatní 646,21

    O01 - Ostatní 646,21

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

303 - Plynovodní domovní přípojka TS - veřejná část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 707,34

D HSV Práce a dodávky HSV 17 626,12

D 1 Zemní práce 4 772,91

1 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 0,350 877,20 307,02 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111

VV "pilíř pro HUP

VV "rýha pro základ - 1 ks; 0,7 m3/kus - hor. tř. 3 (50%)

VV 0,7*0,5 0,350

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 1,533 555,56 851,67 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101

VV "rýha pro veřejnou část domovních přípojek

VV
"domovní přípojka: počet 1 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 1,75 m - hor. tř. 3 (50%)

VV
"hloubka výkopu do 2,0 m: celkové množství výkopů rýh - 

3,065 m3 (včetně montážní šachty v místě napojení přípojky)

VV "0,6*1,3*1,75+1,0*1,0*1,7=3,065

VV 3,065*0,5 1,533

3 K 132312111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
m3 0,350 1 169,60 409,36 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312111

VV "pilíř pro HUP

VV "rýha pro základ - 1 ks; 0,7 m3/kus - hor. tř. 4 (50%)

VV 0,7*0,5 0,350

4 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 1,533 625,73 959,24 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351101

VV "rýha pro veřejnou část domovních přípojek

VV
"domovní přípojka: počet 1 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 1,75 m - hor. tř. 4 (50%)

VV
"hloubka výkopu do 2,0 m: celkové množství výkopů rýh - 

3,065 m3 (včetně montážní šachty v místě napojení přípojky)

VV "0,6*1,3*1,75+1,0*1,0*1,7=3,065

VV 3,065*0,5 1,533

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 0,460 491,24 225,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 15% z celkového objemu 

hloubených rýh

VV
"domovní přípojka: počet 1 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 1,75 m

VV
"hloubka výkopu do 2,0 m: celkové množství výkopů rýh - 

3,065 m3 (včetně montážní šachty v místě napojení přípojky)

VV 3,065*0,15 0,460

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 4,550 18,71 85,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV
"zřízení pažení rýh pro veřejnou část domovních přípojek (hl. 

menší než 2 m)

VV 1,75*1,3*2 4,550

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 4,550 7,02 31,94 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

303 - Plynovodní domovní přípojka TS - veřejná část

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"odstranění pažení rýh pro veřejnou část domovních přípojek 

(hl. menší než 2 m)

VV 1,75*1,3*2 4,550

8 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 0,350 269,00 94,15 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 3

VV "základ pro pilíř HUP

VV 0,35   "hor. tř. 3" 0,350

9 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 0,790 269,00 212,51 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 4

VV
"část výkopku tř. 4 použita na zpětné zásypy - 1,093 m3 + celý 

objem tř. 3 - 1,533 m3 = celkem zásyp 2,626 m3

VV "domovní přípojka - veřejná část

VV 1,533-1,093   "hor. tř. 4" 0,440

VV "základ pro pilíř HUP

VV 0,35   "hor. tř. 4" 0,350

VV Součet 0,790

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 0,350 62,00 21,70 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV
"nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku - hor. tř. 

3

VV "základ pro pilíř HUP

VV 0,35   "hor. tř. 3" 0,350

11 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 0,790 61,99 48,97 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

VV
"nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku - hor. tř. 

4

VV "domovní přípojka - veřejná část

VV 1,533-1,093   "hor. tř. 4" 0,440

VV "základ pro pilíř HUP

VV 0,35   "hor. tř. 4" 0,350

VV Součet 0,790

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1,938 175,44 340,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV (0,44+0,35*2)*1,7 1,938

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,140 29,24 33,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku

VV "domovní přípojka - veřejná část

VV 1,533-1,093   "hor. tř. 4" 0,440

VV "základ pro pilíř HUP

VV 0,35   "hor. tř. 3" 0,350

VV 0,35   "hor. tř. 4" 0,350

VV Součet 1,140

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,626 245,61 644,97 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp původní zeminou do původní úrovně, po 

vrstvách 20 cm za hutnění

VV
"domovní přípojka - počet 1 ks; výkopová rýha š. 0,6 m; hl. 1,3 

m; celková délka 1,75 m

VV 1,533*2   "celkový objem výkopku" 3,066

VV -1,75*0,25   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,25 m3/m" -0,438

VV
-1,75*0,0012   "odpočet objemu potrubí 40/3,7 mm - 0,0012 

m3/m (vytlačená kubatura)"
-0,002

VV Součet 2,626

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,438 350,87 153,68 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV "lože a obsyp plynovodního potrubí pískem (0,25 m3/m)

VV 1,75*0,25 0,438
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 0,788 409,35 322,57 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 0,438*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 0,788

17 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 1,050 29,24 30,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy (vyrovnání a zhutnění)

VV 1,75*0,6 1,050

D 2 Zakládání 2 923,98

18 K 2791101.R
Základ z betonových tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 16/20
kus 1,000 2 923,98 2 923,98 R-položka vlastní

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 

do 500 mm

VV "pilíř pro HUP - základy (vyrovnávací tvárnice) - 1 ks

VV 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 649,12

19 K 3811001.R Montáž prefabrikovaného stavebnicového pilíře HUP kpl 1,000 2 456,14 2 456,14 R-položka vlastní

PP Montáž prefabrikovaného stavebnicového pilíře HUP

P
Poznámka k položce: 

- včetně přípravy základové konstrukce

20 M 5921203.M
pilíř HUP betonová stavebnice - pro 1 plynoměr R2 s 

rovnou střešní deskou
kpl 1,000 7 192,98 7 192,98 M-položka vlastní

PP
pilíř HUP betonová stavebnice - pro 1 plynoměr R2 s rovnou střešní 

deskou

P

Poznámka k položce: 

- domek bude součástí STL přípojky 

- betonová skříň plyn nebo domek ''HUP'' pro 1 plynoměr R2 s rovnou 

střešní deskou 

- jako např. BETONOVÁ ARMOVANÁ STAVEBNICE - R (fa Mach)

D 8 Trubní vedení 180,11

21 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3,500 14,03 49,11 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

P

Poznámka k položce: 

- jako signalizační vodič smí být použit pouze měděný plný izolovaný 

vodič minimálního průřezu 4 mm2, vždy ukončený elektrosvorkou (tzv. 

kloboučkem)

VV "vodič pro detekci potrubí

VV 2+1,5 3,500

22 M 3456201.M
souprava SVS - elektrosvorka pro ukončení 

signalizačního vodiče
kus 1,000 116,96 116,96 M-položka vlastní

PP souprava SVS - elektrosvorka pro ukončení signalizačního vodiče

VV "ukončení v HUP

VV 1 1,000

23 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 2,000 7,02 14,04 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113

VV "žlutá PVC fólie

VV 2 2,000

D 998 Přesun hmot 100,00

24 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,171 584,80 100,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D M Práce a dodávky M 17 435,01

D 23-M Montáže potrubí 16 952,98

D 23-M.1 Plynovod potrubí 12 872,26

25 K 230120042
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 40
m 3,250 11,70 38,03 CS ÚRS 2021 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230120042

VV "domovní přípojka - délka 1,75 m

VV 1,75   "D 40 x 3,7 mm" 1,750

VV 1,5   "svislá část D 40 1,500

VV Součet 3,250

26 K 230205031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm
m 3,250 76,02 247,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 

tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230205031

VV "domovní přípojka - délka 1,75 m

VV 1,75   "D 40 x 3,7 mm" 1,750

VV 1,5   "svislá část D 40 1,500

VV Součet 3,250

27 M 28613912
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

40x3,7mm
m 3,900 93,57 364,92 CS ÚRS 2021 02

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm

P
Poznámka k položce: 

- PN4, MRS 100

VV 3,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,900

28 K 2302062.R
Realizace STL plynovodní přípojky D 40 pro jednu 

parcelu
kus 1,000 11 052,64 11 052,64 R-položka vlastní

PP Realizace STL plynovodní přípojky D 40 pro jednu parcelu

29 K 2302321.R
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 32 - 

plynovodní přípojka
kus 1,000 584,80 584,80 R-položka vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 32 - plynovodní přípojka

30 K 2302602.R
Funkční zkouška, revize plynového zařízení - 

plynovodní přípojka
kus 1,000 584,80 584,80 R-položka vlastní

PP Funkční zkouška, revize plynového zařízení - plynovodní přípojka

D 23-M.2 Plynovod tvarovky 4 080,72

31 K 2302101.R
Potrubí z trubek měděných SUPERSAN spojovaných 

tvrdým pájením D 28x1
m 0,250 584,80 146,20 R-položka vlastní

PP
Potrubí z trubek měděných SUPERSAN spojovaných tvrdým pájením D 

28x1

VV 0,25*1 0,250

32 K 2302102.R
M+D uložení potrubí Cu – objímky Gabal vč. 

hmoždinek a vrutů
kus 1,000 233,92 233,92 R-položka vlastní

PP M+D uložení potrubí Cu – objímky Gabal vč. hmoždinek a vrutů

33 K 2302105.R M+D vstřikovaná tvarovka - koleno 90° - D40 kus 1,000 369,59 369,59 R-položka vlastní

PP M+D vstřikovaná tvarovka - koleno 90° - D40

34 K 2302107.R M+D vstřikovaná tvarovka - záslepka D 40 kus 1,000 116,96 116,96 R-položka vlastní

PP M+D vstřikovaná tvarovka - záslepka D 40

35 K 2302125.R
M+D elektropřípojkový odbočkový T-kus D 63/40 s 

navrtávacím systémem
kus 1,000 1 210,53 1 210,53 R-položka vlastní

PP
M+D elektropřípojkový odbočkový T-kus D 63/40 s navrtávacím 

systémem

36 K 2302126.R
M+D přechodka LPE/Cu - prům. 40 / prům. 35/1,5 

Tezap Štěnovice vč. ochranné trubky
kus 1,000 149,71 149,71 R-položka vlastní

PP
M+D přechodka LPE/Cu - prům. 40 / prům. 35/1,5 Tezap Štěnovice vč. 

ochranné trubky

37 K 2302128.R M+D kulový kohout VODKA ISIFLO, DN 32 kus 1,000 1 385,97 1 385,97 R-položka vlastní

PP M+D kulový kohout VODKA ISIFLO, DN 32

VV
"ukončení plynovodní přípojky hlavním uzávěrem "HUP" a 

zátkou

VV 1 1,000

38 M AVK.22132 Objímka pro ISIFLO kulové kohouty 22.1, DN 32 kus 1,000 292,40 292,40
externí ceník 

dodavatele
PP Objímka pro ISIFLO kulové kohouty 22.1, DN 32

39 K 2302301.R M+D orientační štítek na zeď (HUP) kus 1,000 58,48 58,48 R-položka vlastní

PP M+D orientační štítek na zeď (HUP)

40 K 2302302.R M+D tabulka č. 7832 dle TPG 700 24 kus 1,000 58,48 58,48 R-položka vlastní

PP M+D tabulka č. 7832 dle TPG 700 24

41 K 2302303.R M+D tabulka č. 4206 dle TPG 700 24 kus 1,000 58,48 58,48 R-položka vlastní

PP M+D tabulka č. 4206 dle TPG 700 24

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 482,03

42 K 460520173

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do 

rýhy

m 3,250 76,02 247,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520173

VV "ochranná trubka pro potrubí plynovodní přípojky

VV 1,75   "vodorovná část" 1,750

VV 1,5   "svislá část" 1,500

VV Součet 3,250

43 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE
m 3,348 70,18 234,96 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

75/90mm, HDPE+LDPE

VV 3,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,348

D OST Ostatní 646,21

D O01 Ostatní 646,21

44 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 1,750 35,09 61,41 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P
Poznámka k položce: 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 1,75 m

VV 1,75 1,750

45 K O008.1
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasa domovních přípojek plynu
kus 1,000 584,80 584,80 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa domovních 

přípojek plynu

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "domovní přípojka: počet 1 ks; celková délka 1,75 m

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 017,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 017,54 21,00% 1 473,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 491,22

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

304 - Plynovod - Prodloužení uličního řadu o 3 m

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Prodloužení z důvodu napojení plynovodní přípojky pro areál TS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 017,54

M - Práce a dodávky M 7 017,54

    23-M - Montáže potrubí 7 017,54

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

304 - Plynovod - Prodloužení uličního řadu o 3 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 017,54

D M Práce a dodávky M 7 017,54

D 23-M Montáže potrubí 7 017,54

1 K 2302010.R
Prodloužení uličního plynovodního řadu D 63x5,8 

včetně zemních prací
m 3,000 2 339,18 7 017,54 R-položka vlastní

PP Prodloužení uličního plynovodního řadu D 63x5,8 včetně zemních prací

P
Poznámka k položce: 

- zahrnuje veškeré práce a dodávky

VV
"prodloužení původní trasy uličního plynovodu v délce 134,55 

m (objekt 301) o 3,0 m 

VV 3,0 3,000

304 - Plynovod - Prodloužení uličního řadu o 3 m

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 490,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 490,06 21,00% 4 932,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 422,97

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

305 - Zrušení stávající plynovodnní přípojky do areálu TS

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 490,06

HSV - Práce a dodávky HSV 20 215,20

    1 - Zemní práce 6 543,04

    4 - Vodorovné konstrukce 789,48

    5 - Komunikace pozemní 4 775,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 853,79

    997 - Přesun sutě 2 811,88

    998 - Přesun hmot 1 441,53

M - Práce a dodávky M 2 690,06

    23-M - Montáže potrubí 2 690,06

OST - Ostatní 584,80

    O01 - Ostatní 584,80

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod

305 - Zrušení stávající plynovodnní přípojky do areálu TS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 490,06

D HSV Práce a dodávky HSV 20 215,20

D 1 Zemní práce 6 543,04

1 K 113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2
m2 2,500 58,48 146,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107422

VV
"odtěžení podkladní vrstvy vozovky v místě napojení rušené 

přípojky na plynovodní řad

VV "předpoklad vrstvy kameniva v tl. 15 cm - v ploše 2,5 m2

VV 2,5 2,500

2 K 113107443
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech strojně pl do 15 m2
m2 2,500 210,53 526,33 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107443

VV
"odtěžení asfaltobetonové vrstvy vozovky v místě napojení 

rušené přípojky na plynovodní řad

VV "předpoklad vrstvy živice v tl. 15 cm - v ploše 2,5 m2

VV 2,5 2,500

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 4,608 555,56 2 560,02 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101

VV
"výkop rýhy pro demontáž potrubí přípojky včetně zaslepení u 

napojení na plynovodní řad

VV 0,8*1,2*3,0   "rýha na potrubí" 2,880

VV 1,2*1,2*1,2   "montážní jáma na řadu (od pláně komunikace) " 1,728

VV Součet 4,608

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 2,765 491,23 1 358,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 60% z celkového množství 

strojních výkopů rýh

VV 4,608*0,6 2,765

5 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 0,500 269,00 134,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km

VV 4,608   "celkový objem výkopku" 4,608

VV -4,108   "odpočet výkopku pro zpětný zásyp" -4,108

VV Součet 0,500

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 0,500 61,98 30,99 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV "nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku

VV 0,5 0,500

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 0,850 175,44 149,12 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV 0,5*1,7 0,850

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,500 23,40 11,70 CS ÚRS 2021 02

305 - Zrušení stávající plynovodnní přípojky do areálu TS

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

003 - So 03 - Plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku

VV 0,5 0,500

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 4,108 245,61 1 008,97 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp původní zeminou do původní úrovně, po 

vrstvách 20 cm za hutnění

VV
"po odpojení a demontáži přípojky včetně zaslepení přípojky v 

místě napojení

VV 4,608   "celkový objem výkopku" 4,608

VV -0,5   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,5 m3/m" -0,500

VV Součet 4,108

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,500 350,88 175,44 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV
"obnova lože a obsypu pískem - odkrytého uličního řadu 

plynovodu před záhozem (0,5 m3)

VV 0,5 0,500

11 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 0,900 409,36 368,42 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 0,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 0,900

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 2,500 29,24 73,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"vyspravení vozovky v oblasti překopu s asfaltobetonovým 

krytem - vyrovnání a hutnění pláně (v ploše 2,5 m2)

VV 2,5 2,500

D 4 Vodorovné konstrukce 789,48

13 K 457621412
Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár 

asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 kg/m
m 4,500 175,44 789,48 CS ÚRS 2021 02

PP

Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar 

asfaltovou zálivkou pro všechny sklony přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m 

spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457621412

VV

"zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a 

stávajícího krytu vozovky (zaplnění asfaltovým tmelem) v 

oblasti překop s asfaltobeton. krytem

VV 4,5 4,500

D 5 Komunikace pozemní 4 775,48

14 K 566901142

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 

mm

m2 2,500 233,92 584,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 

rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901142

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 90 MPa

VV
"vyspravení vozovky v oblasti překopu s asfaltobetonovým 

krytem

VV
"podklad z drceného kameniva 16/32 mm, tl. 150 mm - plocha 

2,5 m2

VV 2,5 2,500

15 K 572340111

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 

m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 

mm

m2 2,500 701,76 1 754,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340111

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV
"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem

VV
"asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstva); tl. 40 mm - plocha 

2,5 m2

VV 2,5 2,500

16 K 572340112.1
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACL 16+ (AB) tl 70 mm
m2 2,500 818,71 2 046,78

odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACL 16+ (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340112.1

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV
"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopu s 

asfaltobetonovým krytem

VV
"asfaltový beton ACL 16+ (ložní vrstva); tl. 70 mm - plocha 2,5 

m2

VV 2,5 2,500

17 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 2,500 70,18 175,45 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6129

VV
"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopu s 

asfaltobetonovým krytem

VV "postřik infiltrační - plocha 2,5 m2

VV 2,5 2,500

18 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 2,500 35,09 87,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6129

VV
"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopu s 

asfaltobetonovým krytem

VV "postřik spojovací - plocha 2,5 m2

VV 2,5 2,500

19 K 573911115
Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v 

množství 0,5 kg/m2
m2 0,900 140,36 126,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,50 

kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573911115

VV

"zapravení spar asfaltové vozovky v rozhraní nového a 

stávajícího krytu vozovky v oblasti překopu s asfaltobeton. 

krytem

VV "nátěr asfalt emulzí + posyp drtí 2/5 v šířce 0,2 m - dl. 4,5 m

VV 4,5*0,2 0,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 853,79

20 K 9103001.R Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací m 15,000 58,48 877,20 R-položka vlastní

PP Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací

21 K 9104002.R
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 

prací
kus 1,000 1 169,59 1 169,59 R-položka vlastní

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

22 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 4,500 105,26 473,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV
"zaříznutí souvisejícího asfaltového povrchu před finalizací 

spáry v oblasti překopu s asfaltobeton. krytem - dl. 4,5 m

VV 4,5 4,500

23 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 4,500 140,35 631,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113

VV
"odříznutí živice vozovky v místě napojení rušené přípojky na 

plynovodní řad - dl. 4,5 m

VV 4,5 4,500

24 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,300 2 339,17 701,75 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111

VV "základ pilíře HUP - 0,3 m3

VV 0,3 0,300

D 997 Přesun sutě 2 811,88

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,300 175,43 52,63 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

VV 0,3   "směsný odpad - pilíř HUP, potrubí" 0,300

26 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,725 233,92 169,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV 0,725   "odpad ze zahliněného kameniva" 0,725

27 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 29,725 17,54 521,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "odvoz suti na recyklační skládku ve vzdálenosti 42 km

VV "příplatek za dalších 41 km

VV 0,725*41 29,725

28 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,690 233,92 395,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV 0,79   "odpad asfaltový odtěžený" 0,790

VV 0,6   "odpad z betonu" 0,600

VV 0,3   "směsný odpad - pilíř HUP, potrubí" 0,300

VV Součet 1,690

29 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 65,690 17,54 1 152,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "odvoz suti na recyklační skládku ve vzdálenosti 42 km

VV "příplatek za dalších 41 km

VV (0,79+0,6)*41 56,990

VV "odvoz směsného odpadu na skládku ve vzdálenosti 30 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příplatek za dalších 29 km

VV 0,3*29 8,700

VV Součet 65,690

30 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 2,415 61,99 149,71 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV "suť sypká

VV 0,725   "odpad ze zahliněného kameniva" 0,725

VV "suť kusová

VV 0,79   "odpad asfaltový odtěžený" 0,790

VV 0,6   "odpad z betonu" 0,600

VV 0,3   "směsný odpad - pilíř HUP, potrubí" 0,300

VV Součet 2,415

31 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 0,600 175,43 105,26 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV 0,6   "odpad z betonu" 0,600

32 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,725 175,43 127,19 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV 0,725   "odpad ze zahliněného kameniva" 0,725

33 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,790 175,44 138,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV 0,79   "odpad asfaltový odtěžený" 0,790

D 998 Přesun hmot 1 441,53

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2,465 584,80 1 441,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

D M Práce a dodávky M 2 690,06

D 23-M Montáže potrubí 2 690,06

35 K 2300801.R Demontáž vrchní stavby pilíře HUP včetně vystrojení kus 1,000 1 169,59 1 169,59 R-položka vlastní

PP Demontáž vrchní stavby pilíře HUP včetně vystrojení

36 K 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 3,000 116,96 350,88 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230086115

VV "demontáž potrubí plynovodní přípojky (po odkrytí)

VV 3,0 3,000

37 K 2302131.R
Zaslepení stávající přípojky v místě napojení s 

odříznutím odpojeného potrubí
kus 1,000 1 169,59 1 169,59 R-položka vlastní

PP
Zaslepení stávající přípojky v místě napojení s odříznutím odpojeného 

potrubí

D OST Ostatní 584,80

D O01 Ostatní 584,80

38 K O005.2
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - 

konstrukční vrstvy
kpl 1,000 584,80 584,80 R-položka vlastní

PP Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - konstrukční vrstvy

VV "pláň + podkladní vrstva

VV "vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopu

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 119,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 354 119,04 21,00% 74 365,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 428 484,04

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

004 - So 04 - Veřejné osvětlení

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Obnova zpevněných povrchů po výkopových rýhách pro uložení inženýrských sítí je 

řešena v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. Pasportizace objektů na úrovni uliční 

čáry je řešena v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. Vytyčení stávajících sítí před 

zahájením zemních prací je řešeno v rámci objektu So 05 - Místní komunikace. 

Odříznutí a odtěžení živice asfaltobetonové vozovky v ulici Majora Boháče je řešeno 

jako součást objektu So 02- Vodovod.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 354 119,04

HSV - Práce a dodávky HSV 96 780,87

    1 - Zemní práce 70 382,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 398,27

PSV - Práce a dodávky PSV 7 733,32

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 733,32

M - Práce a dodávky M 225 686,55

    21-M - Elektromontáže 169 293,91

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 56 392,64

OST - Ostatní 23 918,30

    O01 - Ostatní 23 918,30

004 - So 04 - Veřejné osvětlení

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 119,04

D HSV Práce a dodávky HSV 96 780,87

D 1 Zemní práce 70 382,60

1 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 22,591 438,60 9 908,41 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254103

VV
"kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m; celkový objem rýh 45,182 

m3 - hor. tř. 3 (50%)

VV "výkopová rýha ve vozovce - š. 0,5 m; hl. 1,1 m; dl. 17,0 m

VV 0,5*1,1*17,0*0,5 4,675

VV
"výkopová rýha v zeleném pásu - š. 0,35 m; hl. 0,65 m; dl. 

157,5 m

VV 0,35*0,65*157,5*0,5 17,916

VV Součet 22,591

2 K 132354103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 22,591 631,58 14 268,02 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354103

VV
"kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m; celkový objem rýh 45,182 

m3 - hor. tř. 4 (50%)

VV "výkopová rýha ve vozovce - š. 0,5 m; hl. 1,1 m; dl. 17,0 m

VV 0,5*1,1*17,0*0,5 4,675

VV
"výkopová rýha v zeleném pásu - š. 0,35 m; hl. 0,65 m; dl. 

157,5 m

VV 0,35*0,65*157,5*0,5 17,916

VV Součet 22,591

3 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,864 1 157,89 1 000,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011

VV
"výkopy šachet pro patky stožárů VO: rozměry 60 x 60 cm; hl. 

1,2 m - 4 ks 

VV "celkový objem šachet 1,728 m3 - hor. tř. 3 (50%)

VV 0,6*0,6*1,2*4*0,5 0,864

4 K 133312011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,864 1 543,87 1 333,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 

těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133312011

VV
"výkopy šachet pro patky stožárů VO: rozměry 60 x 60 cm; hl. 

1,2 m - 4 ks 

VV "celkový objem šachet 1,728 m3 - hor. tř. 4 (50%)

VV 0,6*0,6*1,2*4*0,5 0,864

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 6,778 771,93 5 232,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 15% z celkového množství 

hloubených rýh

VV "výkopová rýha ve vozovce - š. 0,5 m; hl. 1,1 m; dl. 17,0 m

VV 0,5*1,1*17,0*0,15 1,403

VV
"výkopová rýha v zeleném pásu - š. 0,35 m; hl. 0,65 m; dl. 

157,5 m

VV 0,35*0,65*157,5*0,15 5,375

VV Součet 6,778

6 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 0,864 280,71 242,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km 

(odvoz ihned při provádění výkopu) - hor. tř. 3

VV 0,864   "výkopek ze šachet" 0,864

7 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 21,176 280,70 5 944,10 CS ÚRS 2021 02

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

004 - So 04 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 4

VV 45,182-24,87   "výkopek z rýh" 20,312

VV 0,864   "výkopek ze šachet" 0,864

VV Součet 21,176

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 0,864 58,48 50,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV
"nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku - hor. tř. 

3

VV 0,864   "výkopek ze šachet" 0,864

9 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 21,176 58,48 1 238,37 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

VV
"nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku - hor. tř. 

4

VV 45,182-24,87   "výkopek z rýh" 20,312

VV 0,864   "výkopek ze šachet" 0,864

VV Součet 21,176

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 37,468 175,44 6 573,39 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV 0,864*1,7   "hor. tř. 3 1,469

VV 21,176*1,7   "hor. tř. 4" 35,999

VV Součet 37,468

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,040 17,54 386,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení přebytečného výkopku na skládku

VV 20,312+0,864*2 22,040

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 24,870 206,14 5 126,70 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV
"zpětný zásyp rýh do úrovně pláně po vrstvách 20 cm za 

hutnění (předpoklad použití výkopku)

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV 22,591*2   "celkový objem výkopu rýhy" 45,182

VV -(2,414+16,223)   "odpočet lože a obsypu kabelového vedení" -18,637

VV
-17,0*0,08   "odpočet objemu chráničky D 110 mm - 0,08 

m3/m (vytlačená kubatura)"
-1,360

VV
-157,5*0,002   "odpočet objemu chráničky D 50 mm - 0,002 

m3/m (vytlačená kubatura)"
-0,315

VV Součet 24,870

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 18,637 249,51 4 650,12 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV "lože a obsyp kabelového vedení štěrkopískem frakce 0/4 mm

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV
"výkopová rýha ve vozovce - š. 0,5 m; hl. 1,1 m; dl. 17,0 m 

(lože a obsyp 0,142 m3/m)

VV 17,0*0,142 2,414

VV
"výkopová rýha v zeleném pásu - š. 0,35 m; hl. 0,65 m; dl. 

157,5 m (lože a obsyp 0,103 m3/m)

VV 157,5*0,103 16,223

VV Součet 18,637

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 33,547 391,09 13 119,90 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 18,637*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 33,547

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 63,625 20,55 1 307,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy (vyrovnání a zhutnění)

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV "výkopová rýha ve vozovce - š. 0,5 m; hl. 1,1 m; dl. 17,0 m

VV 17,0*0,5 8,500

VV
"výkopová rýha v zeleném pásu - š. 0,35 m; hl. 0,65 m; dl. 

157,5 m

VV 157,5*0,35 55,125

VV Součet 63,625

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 398,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 9101011.R
Manipulace s provizorním přejezdem těžkým, 

přemístění
kus 1,000 5 988,31 5 988,31 R-položka vlastní

PP Manipulace s provizorním přejezdem těžkým, přemístění

VV "přemístění přejezdu dle potřeby - překop vozovky

VV 1 1,000

17 K 9102001.R
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při 

provádění stavebních prací
kus 1,000 5 847,96 5 847,96 R-položka vlastní

PP
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních 

prací

P
Poznámka k položce: 

- mobilní přechod

18 K 9103001.R Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací m 50,000 175,44 8 772,00 R-položka vlastní

PP Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací

19 K 9104001.R
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 

prací
m2 300,000 19,30 5 790,00 R-položka vlastní

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

VV "dle plochy oblasti

VV 300 300,000

D PSV Práce a dodávky PSV 7 733,32

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 733,32

20 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 24,000 28,07 673,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130001

VV 4*3*2 24,000

21 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 32,000 56,14 1 796,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130005

VV 3*4*2   "průběžné stožáry - 3 ks" 24,000

VV 1*4   "koncový stožár - 1 ks" 4,000

VV 1*4   "stávající stožár - připojovací místo" 4,000

VV Součet 32,000

22 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 

100 000 do 500 000,- Kč
kus 1,000 2 923,98 2 923,98 CS ÚRS 2021 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 

tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002

23 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

6 m
% 1,000 2 339,18 2 339,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741201

D M Práce a dodávky M 225 686,55

D 21-M Elektromontáže 169 293,91

24 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník
kus 4,000 467,84 1 871,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013

VV "montáž LED svítidel na vrchol ocelového stožáru

VV 4 4,000

25 M 3483003.M
svítidlo LED veřejné osvětlení - SVÍTIDLO SADOVÉ 

DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU
kus 4,000 9 543,86 38 175,44 M-položka vlastní

PP
svítidlo LED veřejné osvětlení - SVÍTIDLO SADOVÉ DLE 

ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU

P
Poznámka k položce: 

jako např. Guida XS-30W-2770-A8, 25W, 2700K

26 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 4,000 877,19 3 508,76 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204002

VV "stožár bezpaticový stupňovitý (výška nad terénem 6,0 m)

VV 4 4,000

27 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 4,000 8 421,06 33 684,24 CS ÚRS 2021 02

PP stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m

P

Poznámka k položce: 

STOŽÁR SADOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU: 

- 6,8/6,0/0,8 m - jako např. klasický K6, povrchová úprava žárový pozink 

- stožár bezpaticový stupňovitý

28 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 467,84 1 871,36 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201

29 M 10.030.737 Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj kus 4,000 676,02 2 704,08
externí ceník 

dodavatele
PP Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj

P

Poznámka k položce: 

Průchozí, čtyřvodičová svorkovnice s dvěma držáky pojistky RSP 4 

Složení svorkovnice: 6 x RSA 16 A; 1 x RSA  PE 16 A 

Rozměry: A [mm] 55; B [mm] 61; C [mm] 170; C1 [mm] 40 L [mm]

30 M 1443206 KRYT SVORKOVNICE EVP-S A EVP2-S /EVP-K/ kus 4,000 58,48 233,92
externí ceník 

dodavatele
PP KRYT SVORKOVNICE EVP-S A EVP2-S /EVP-K/

31 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 

zástavbě

m 180,500 46,78 8 443,79 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 

průměru do 10 mm v městské zástavbě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220022

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV "montáž uzemnění včetně izolace spojů

VV 174,5+4*1,5 180,500

32 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 117,506 77,19 9 070,29 CS ÚRS 2021 02

PP drát D 10mm FeZn

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 0,62 kg/m

VV "prořez, ztratné 5%

VV 180,5*0,62*1,05 117,506

33 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 15,000 58,48 877,20 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220301

34 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 15,000 24,56 368,40 CS ÚRS 2021 02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

35 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 4,000 58,48 233,92 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220302

36 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 4,000 24,56 98,24 CS ÚRS 2021 02

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

37 K 2102301.R
Izolace kruhového uzemnění z FeZn 10 mm při 

přechodu země/beton - vzduch
kus 4,000 35,09 140,36 R-položka vlastní

PP
Izolace kruhového uzemnění z FeZn 10 mm při přechodu země/beton - 

vzduch

P
Poznámka k položce: 

- uzemňovací vedení opatřeno v přechodu smršťovací bužírkou

38 K 2102901.R Připojení nového rozvodu VO do stávajícho stožáru kus 1,000 584,80 584,80 R-položka vlastní

PP Připojení nového rozvodu VO do stávajícho stožáru

P

Poznámka k položce: 

Při ztížených podmínkách bude nutné odpojení stávajícího přívodu, 

demontáž a opětovná montáž stožáru včetně svítidla.

39 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 20,000 31,58 631,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812011

VV 5,0*4 20,000

40 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 22,000 20,82 458,04 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

41 K 210812033

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 186,500 40,94 7 635,31 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812033

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV 174,5 174,500

VV 1,5*3*2   "průběžné stožáry - 3 ks" 9,000

VV 1,5*1   "koncový stožár - 1 ks" 1,500

VV 1,5*1   "stávající stožár - připojovací místo" 1,500

VV Součet 186,500

42 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 195,825 166,08 32 522,62 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x10mm2

P
Poznámka k položce: 

CYKY

VV 186,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 195,825

43 M 34523415 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 4,000 11,70 46,80 CS ÚRS 2021 02

PP vložka pojistková E27 normální 2410 6A

44 K MD Mimostaveništní doprava % 4,000 1 866,67 7 466,68 R-položka vlastní

PP Mimostaveništní doprava

45 K PD Přesun dodávek % 4,000 1 866,67 7 466,68 R-položka vlastní

PP Přesun dodávek

46 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 1 866,67 11 200,02 R-položka vlastní

PP Podíl přidružených výkonů

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 56 392,64

47 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,175 11 695,89 2 046,78 CS ÚRS 2021 02

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010024

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV 0,175 0,175

48 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,175 11 695,89 2 046,78 CS ÚRS 2021 02

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010025

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV 0,175 0,175

49 K 4600101.R Vytýčení kabelové trasy - pevná položka kus 1,000 2 339,18 2 339,18 R-položka vlastní

PP Vytýčení kabelové trasy - pevná položka

50 K 460041111
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 400 litrů/min
hod 5,000 701,75 3 508,75 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460041111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odhad - 5 hod

VV 5 5,000

51 K 4600502.R Pouzdrový základ stožáru z PVC trubky DN 250 kus 4,000 2 105,27 8 421,08 R-položka vlastní

PP Pouzdrový základ stožáru z PVC trubky DN 250

VV "součást základů pro nové lampy

VV 4 4,000

52 K 460541112
Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 63,625 58,48 3 720,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 

zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460541112

VV "úprava pláně v prostoru rýhy po zásypu

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV "výkopová rýha ve vozovce - š. 0,5 m; hl. 1,1 m; dl. 17,0 m

VV 17,0*0,5 8,500

VV
"výkopová rýha v zeleném pásu - š. 0,35 m; hl. 0,65 m; dl. 

157,5 m

VV 157,5*0,35 55,125

VV Součet 63,625

53 K 460641131
Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 

25/30 se zvýšenými nároky na prostředí
m3 1,728 4 383,91 7 575,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641131

VV "základ pro stožár VO z betonu C25/30 XF2 (ChRL)

VV "vel. 0,6 x 0,6 x 1,2 m - 4 ks

VV 0,6*0,6*1,2*4 1,728

54 K 460641212
Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích 

betonářskou ocelí 10 505
t 0,040 46 783,75 1 871,35 CS ÚRS 2021 02

PP Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641212

VV "odhad výztuže - 0,01 t/patku

VV 0,01*4 0,040

55 K 460641411
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí při elektromontážích
m2 3,840 701,76 2 694,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované 

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641411

VV
"zřízení bednění - betonový základ pro stožár VO vel. 60 x 60 

x 120 cm - 4 ks

VV 0,6*4*0,4*4 3,840

56 K 460641412
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí při elektromontážích
m2 3,840 192,98 741,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641412

VV
"odstranění bednění - betonový základ pro stožár VO vel. 60 x 

60 x 120 cm - 4 ks

VV 0,6*4*0,4*4 3,840

57 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 174,500 11,70 2 041,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460671112

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV 174,5 174,500

58 K 460742131
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

rýhy s obetonováním průměru do 10 cm
m 2,000 58,48 116,96 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 

plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního 

průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460742131

VV "prostup pro kabel ke stožáru skrz betonovou patku dn 100

VV 0,25*2*4 2,000

59 M 28610002
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 

100
m 2,200 53,80 118,36 CS ÚRS 2021 02

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

60 K 460791212

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm uložených do 

rýhy

m 186,500 44,44 8 288,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460791212

VV
"ochrana kabelu ve výkopu (chránička vrapovaná 41/50 - dl. 

174,5 m)

VV 174,5 174,500

VV "ochrana kabelu při vstupu do betonové trubky (stožáry)

VV 1,5*3*2   "průběžné stožáry" 9,000

VV 1,5*1   "koncový stožár" 1,500

VV 1,5*1   "stávající stožár - připojovací místo" 1,500

VV Součet 186,500

61 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 192,095 18,95 3 640,20 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

41/50mm, HDPE+LDPE

VV 186,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 192,095

62 K 460791214

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm uložených do 

rýhy

m 17,000 52,63 894,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460791214

VV
"ochrana kabelu v podchodu vozovky (chránička vrapovaná 

94/110 - dl. 17,0 m)

VV 17,0 17,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 17,510 51,46 901,06 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

94/110mm, HDPE+LDPE

VV 17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 17,510

64 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromotážích
t 4,639 1 169,59 5 425,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 

vzdálenost do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

D OST Ostatní 23 918,30

D O01 Ostatní 23 918,30

65 K O005.1
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v 

šířce výkopové rýhy
m 174,500 58,48 10 204,76 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň v šířce výkopové 

rýhy

P
Poznámka k položce: 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m

VV 174,5 174,500

66 K O009
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 

trasy VO
m 174,500 58,48 10 204,76 R-položka vlastní

PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasy VO

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "kabelové vedení: dl. trasy 174,5 m + 4 ks stožáry VO

VV 174,5 174,500

67 K O902.1 Ostatní náklady - pronájem plošiny do 6m - 1 den kpl 2,000 1 754,39 3 508,78 R-položka vlastní

PP Ostatní náklady - pronájem plošiny do 6m - 1 den
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 733 523,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 733 523,05 21,00% 784 039,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 517 562,89

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

005 - So 05 - Místní komunikace

501 - Nová komunikace

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Objekt So 05 - Místní komunikace řeší mimo nové komunikace i další položky související 

s dalšími objekty stavby; tj. pasportizaci stávajících objektů a vytyčení stávajících 

inženýrských sítí v dané oblasti a obnovu povrchů po výkopových rýhách pro uložení 

inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod a VO). Další požadavky na demontáže, 

kromě uvedených v soupisu prací, nejsou (stávající kolny v bývalém areálu ZD určené k 

demontáži budou odstraněny jako předstihová investice). 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 733 523,05

HSV - Práce a dodávky HSV 3 650 837,49

    1 - Zemní práce 979 843,79

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 118 579,06

    2 - Zakládání 92 884,60

    4 - Vodorovné konstrukce 9 517,13

    5 - Komunikace pozemní 1 594 011,80

    8 - Trubní vedení 186 635,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 561 197,68

    997 - Přesun sutě 92 781,24

    998 - Přesun hmot 15 386,85

M - Práce a dodávky M 24 244,72

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 24 244,72

OST - Ostatní 58 440,84

    O01 - Ostatní 58 440,84

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

005 - So 05 - Místní komunikace

501 - Nová komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 733 523,05

D HSV Práce a dodávky HSV 3 650 837,49

D 1 Zemní práce 979 843,79

1 K 112151313
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D přes 0,3 do 0,4 m
kus 1,000 2 245,61 2 245,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151313

VV "jasan, průměr kmene D 0,4 m - 1 ks

VV 1 1,000

2 K 112201113
Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,000 2 526,32 2 526,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 

řezné ploše přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201113

VV "jasan, průměr kmene D 0,4 m - 1 ks

VV 1 1,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 480,000 43,86 21 052,80 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222

VV
"odtěžení vrchních vrstev ŠD v trase navrhované komunikace 

š. 6,0 m; v tl. 0,15 m a dl. 80,0 m

VV 80,0*6,0 480,000

4 K 113107443
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech strojně pl do 15 m2
m2 7,000 175,44 1 228,08 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107443

VV

"odtěžení asfaltobetonových vrstev v tl. 15 cm v oblasti 

výkopové rýhy pro osazení UV10 včetně přípojky - plocha 7,0 

m2

VV 7,0 7,000

5 K 122251503
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 150,000 255,65 38 347,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251503

VV

"odtěžení zeminy v ul. Majora Boháče podél rušeného 

kamenného tarasu pro zlepšení rozhledových poměrů - plocha 

300 m2; průměrná tl. odkopávky 0,5 m

VV 300*0,5 150,000

6 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 834,210 140,35 117 081,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252204

VV

"odtěžení spodních hlinitých vrstev v trase navrhované 

komunikace na úroveň pláně - prům. tl. odkopávky 0,65 m; 

plocha vozovky 1116 m2

VV 1116,0*1,15*0,65 834,210

7 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 10,000 1 157,90 11 579,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111

VV

"výkop rýh pro ochranu kabelových tras betonovými 

žlabovnicemi v délce 50 m - (předpoklad objemu zemních 

prací - 0,2 m3/m)

VV 50*0,2 10,000

8 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 34,000 877,19 29 824,46 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101

VV "výkopové rýhy z úrovně pláně

VV
"výkop pro oboustrannou podélnou drenáž - dl. 340,0 m; 

objem 0,1 m3/m

VV 170*2*0,1 34,000

501 - Nová komunikace

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

005 - So 05 - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 5,560 877,19 4 877,18 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101

VV "výkopové rýhy z úrovně pláně

VV
"přípojky UV: počet 10 ks; celková délka potrubí 17,0 m; prům. 

hl. výkopu 0,6 m; š. rýhy 0,6 m - hor. tř. 3 (50%)

VV "celkový objem výkopu 11,12 m3

VV (10*0,5+17*0,6*0,6)*0,5 5,560

10 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 5,560 1 315,79 7 315,79 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351101

VV
"přípojky UV: počet 10 ks; celková délka potrubí 17,0 m; prům. 

hl. výkopu 0,6 m; š. rýhy 0,6 m - hor. tř. 4 (50%)

VV "celkový objem výkopu 11,12 m3 (výkop od úrovně pláně)

VV (10*0,5+17*0,6*0,6)*0,5 5,560

11 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 2,256 1 157,89 2 612,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV

"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 

inženýrských sítí (ruční výkop) - 5% z celkového množství 

strojních výkopů rýh

VV 34,0*0,05   "výkop pro oboustrannou podélnou drenáž" 1,700

VV 11,12*0,05   "výkop pro uliční vpusti a přípojky UV 0,556

VV Součet 2,256

12 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 300 do 500 mm
kus 1,000 818,71 818,71 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 

do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402

VV "jasan, průměr kmene D 0,4 m - 1 ks

VV 1 1,000

13 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 1,000 1 257,31 1 257,31 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412

VV "jasan, průměr kmene D 0,4 m - 1 ks

VV 1 1,000

14 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 1,000 1 257,31 1 257,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422

VV "jasan, průměr kmene D 0,4 m - 1 ks

VV 1 1,000

15 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 4,000 25,15 100,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932

VV "přemístění do kompostárny ve vzdálenosti 5 km

VV "příplatek za další 4 km

VV 1*4 4,000

16 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 4,000 25,15 100,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301952

VV "přemístění do kompostárny ve vzdálenosti 5 km

VV "příplatek za další 4 km

VV 1*4 4,000

17 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 4,000 25,15 100,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972

VV "přemístění do kompostárny ve vzdálenosti 5 km

VV "příplatek za další 4 km

VV 1*4 4,000

18 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 46,880 136,46 6 397,24 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV
"přemístění přebytečné zeminy na mezideponii ve vzdálenosti 

100 m (sousední pozemky) - hor. tř. 3

VV 10,0   "výkopek z rýh pro ochranu kabelových tras" 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34,0   "výkopek z rýh pro podélnou drenáž" 34,000

VV
5,56-2,68   "přebytečný výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - 

hor. tř. 3"
2,880

VV Součet 46,880

19 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 5,560 136,46 758,72 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123

VV
"přemístění přebytečné zeminy na mezideponii ve vzdálenosti 

100 m (sousední pozemky) - hor. tř. 4

VV 5,56   "výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - hor. tř. 4" 5,560

20 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 031,090 280,70 289 426,96 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 3

VV "odvoz při provádění odkopávky

VV
150,0   "odtěžení zeminy v ul. Majora Boháče podél rušeného 

kamenného tarasu
150,000

VV
834,21   "spodní hlinité vrstvy v trase navrhované komunikace 

na úroveň pláně"
834,210

VV Mezisoučet 984,210

VV "odvoz z mezideponie

VV 10,0   "výkopek z rýh pro ochranu kabelových tras" 10,000

VV 34,0   "výkopek z rýh pro podélnou drenáž" 34,000

VV
5,56-2,68   "přebytečný výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - 

hor. 3"
2,880

VV Mezisoučet 46,880

VV Součet 1 031,090

21 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 5,560 307,02 1 707,03 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 5 km - 

hor. tř. 4

VV "odvoz z mezideponie

VV 5,56   "výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - hor. tř. 4" 5,560

22 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 46,880 175,44 8 224,63 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV
"nakládka výkopku na mezideponii k odvozu na skládku - hor. 

tř. 3

VV 10,0   "výkopek z rýh pro ochranu kabelových tras" 10,000

VV 34,0   "výkopek z rýh pro podélnou drenáž" 34,000

VV
5,56-2,68   "přebytečný výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - 

hor. tř. 3"
2,880

VV Součet 46,880

23 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 5,560 175,44 975,45 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

VV
"nakládka výkopku na mezideponii k odvozu na skládku - hor. 

tř. 4

VV 5,56   "výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - hor. tř. 4" 5,560

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 762,305 205,85 362 770,48 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV (150,0+834,21+10,0+34,0+2,88)*1,7   "hor. tř. 3" 1 752,853

VV 5,56*1,7   "hor. tř. 4" 9,452

VV Součet 1 762,305

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,440 17,54 919,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení výkopku na mezideponii na sousedních pozemcích

VV 10,0   "výkopek z rýh pro ochranu kabelových tras" 10,000

VV 34,0   "výkopek z rýh pro podélnou drenáž" 34,000

VV
5,56-2,68   "přebytečný výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - 

hor. tř. 3"
2,880

VV 5,56   "výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - hor. tř. 4" 5,560

VV Součet 52,440

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 036,650 17,54 18 182,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení přebytečného výkopku na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
150,0   "odtěžení zeminy v ul. Majora Boháče podél rušeného 

kamenného tarasu
150,000

VV
834,21   "spodní hlinité vrstvy v trase navrhované komunikace 

na úroveň pláně"
834,210

VV 10,0   "výkopek z rýh pro ochranu kabelových tras" 10,000

VV 34,0   "výkopek z rýh pro podélnou drenáž" 34,000

VV
5,56-2,68   "přebytečný výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - 

hor. tř. 3"
2,880

VV 5,56   "výkopek z rýh pro těla a přípojky UV - hor. tř. 4" 5,560

VV Součet 1 036,650

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,680 161,40 432,55 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "zpětný zásyp původní zeminou do úrovně pláně

VV "přípojky UV: počet 10 ks; celková délka potrubí 17,0 m

VV 17,0*0,6*0,6   "celkový objem výkopku z rýh pro přípojky UV" 6,120

VV -17,0*0,3   "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,3 m3/m" -5,100

VV
-17,0*0,02   "odpočet objemu potrubí DN 150 - 0,02 m3/m 

(vytlačená kubatura)"
-0,340

VV Mezisoučet 0,680

VV "zásyp kolem vpusti: počet 10 ks; 0,2 m3/kus

VV 0,2*10 2,000

VV Součet 2,680

28 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně
m3 7,500 245,61 1 842,08 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z 

vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175101201

VV
"lože a obsyp kabelových žlabů cca 0,15 m3/m - ochrana 

kabelových tras v délce 50 m

VV 50*0,15 7,500

29 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 15,000 556,34 8 345,10 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 7,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

30 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,100 245,61 1 252,61 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV
"lože a obsyp kanalizačního potrubí těženým kamenivem, 

frakce 4/8 mm (0,3 m3/m)

VV "přípojky UV: počet 10 ks; celková délka potrubí 17,0 m

VV 17,0*0,3 5,100

31 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 10,200 556,34 5 674,67 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8

VV 5,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

32 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 283,400 23,39 30 018,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302

VV
"pláň pod konstrukcí vozovky nové komunikace (vyrovnání a 

hutnění na Edef,2 min. 45 MPa); plocha vozovky 1116 m2

VV 1116,0*1,15 1 283,400

33 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 10,200 23,39 238,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "úprava dna výkopové rýhy (vyrovnání a zhutnění)

VV
"přípojky UV: počet 10 ks; celková délka potrubí 17,0 m; prům. 

hl. výkopu 0,6 m; š. rýhy 0,6 m

VV 17,0*0,6 10,200

34 K 1901001.R
Poplatek za uložení biologického odpadu do 

kompostárny (skládkovné)
t 1,500 233,92 350,88 R-položka vlastní

PP Poplatek za uložení biologického odpadu do kompostárny (skládkovné)

VV "biologický odpad z odstranění dřevin

VV "jasan, průměr kmene D 0,4 m vč. pařezu - 1 ks

VV 1,5   "odhad hmotnosti" 1,500

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 118 579,06

35 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 788,000 58,48 46 082,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003

VV "úprava zelených ploch - rozprostření ornice v tl. 10 cm

VV 788 788,000

36 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 78,800 424,25 33 430,90 CS ÚRS 2021 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV "ornice k úpravě zelených ploch

VV 788*0,1 78,800

37 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 788,000 23,39 18 431,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "úprava zelených ploch - výsev travním semenem parkovým

VV 788 788,000

38 M 00572410 osivo směs travní parková kg 23,640 157,89 3 732,52 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková

VV 788*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,640

39 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 788,000 5,85 4 609,80 CS ÚRS 2021 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153

VV "úprava zelených ploch - urovnání před výsevem

VV 788 788,000

40 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 788,000 2,34 1 843,92 CS ÚRS 2021 02

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161

VV "úprava zelených ploch - utužení po výsevu

VV 788 788,000

41 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 788,000 5,85 4 609,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 

postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802611

VV
"úprava zelených ploch - chemické odplevelení postřikem proti 

dvouděložným plevelům

VV 788 788,000

42 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,039 9 356,67 364,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113

VV "hnojivo pro trávníky osmotického typu - dávkování 50 g/m2

VV 788*0,05*0,001 0,039

43 M 2519107.M hnojivo pro trávníky osmotického typu kg 39,000 140,35 5 473,65 M-položka vlastní

PP
hnojivo pro trávníky osmotického typu s prodlouženým uvolňováním 

živin minimálně na 6 měsíců

VV 0,039*1000 'Přepočtené koeficientem množství 39,000

D 2 Zakládání 92 884,60

44 K 212752411

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 340,000 273,19 92 884,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752411

P

Poznámka k položce: 

- dvouvrstvé potrubí PEHD DN 100, SN 8 (černá!!) 

- průsakové roury budou dodány dle DIN 4262/1 čl. D. 

- v obsypu z kameniva frakce 8/16 mm na vyrovnaném hlinitém podloží

VV "oboustranný podélný dren v obsypu - celková dl. 340 m

VV 340 340,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 517,13

45 K 457621412
Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár 

asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 kg/m
m 79,000 120,47 9 517,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar 

asfaltovou zálivkou pro všechny sklony přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m 

spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457621412

VV
"zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a 

stávajícího krytu vozovky (zaplnění asfaltovým tmelem)

VV 26,0   "v ulici Nad Pilou" 26,000

VV 43,0   "v ulici Majora Boháče" 43,000

VV
10,0   "v ulici Majora Boháče - po osazení UV10 včetně 

přípojky"
10,000

VV Součet 79,000

D 5 Komunikace pozemní 1 594 011,80

46 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 1 283,400 261,09 335 082,91 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné 

zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s 

rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561121112

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV "konstrukce vozovky nové komunikace

VV 1116,0*1,15 1 283,400

47 M 5833101.M
místní materiál (recyklát) pro vrstvu z mechanicky 

zpevněné zeminy
t 523,627 175,44 91 865,12 M-položka vlastní

PP místní materiál (recyklát) pro vrstvu z mechanicky zpevněné zeminy

P

Poznámka k položce: 

- vhodná nestmelená hrubozrnná zemina nebo uměle vytvožená 

sypanina s požadavky na složení identickými s ŠDb 

- vyrábí se z místních materiálů, které nejsou deklarovány jako kamenivo 

podle ČSN EN 13242+A1, avšak splňují vlastnosti požadované touto 

normou

VV "specifikace zeminy pro vrstvu MZ 200 mm

VV 1116,0*1,15*0,2*2,0*1,02 523,627

48 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 150 mm
m2 1 283,400 215,31 276 328,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 90 MPa

VV "konstrukce vozovky nové komunikace

VV 1116,0*1,15 1 283,400

49 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 1 116,000 40,94 45 689,04 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6129

VV "konstrukce vozovky nové komunikace

VV 1116,0 1 116,000

50 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 116,000 21,05 23 491,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6129

VV "konstrukce vozovky nové komunikace

VV 1116,0 1 116,000

51 K 573911115
Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v 

množství 0,5 kg/m2
m2 23,700 292,40 6 929,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,50 

kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573911115

VV
"zapravení spar asfaltové vozovky v rozhraní nového a 

stávajícího krytu vozovky

VV "nátěr asfalt emulzí + posyp drtí 2/5 v šířce 0,3 m

VV 26,0*0,3   "v ulici Nad Pilou" 7,800

VV 43,0*0,3   "v ulici Majora Boháče" 12,900

VV
10,0*0,3   "v ulici Majora Boháče - po osazení UV10 včetně 

přípojky"
3,000

VV Součet 23,700

52 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 116,000 295,74 330 045,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111

P

Poznámka k položce: 

Vozovka je navržena pro TDZ V, kat. list D1-N-4 s přihlédnutím k 

místním podmínkám, předpokl. 

podloží III. 

- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV "konstrukce vozovky nové komunikace

VV 1116,0 1 116,000

53 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 116,000 434,21 484 578,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165112

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV "konstrukce vozovky nové komunikace

VV 1116,0 1 116,000

D 8 Trubní vedení 186 635,34

54 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 17,000 192,98 3 280,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310

VV
"potrubí pro napojení nových uličních vpustí UV1-UV10 - dl. 

celkem 17,0 m

VV "uložení potrubí PP, KG 2000 DN 150

VV 17,0 17,000

55 M 28611197 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10 m 17,850 428,07 7 641,05 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10

P
Poznámka k položce: 

- potrubí PP KG 2000, DN 150

VV 17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,850

56 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 10,000 192,98 1 929,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného kolen DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310

VV
"tvarovky k potrubí pro napojení nových uličních vpustí UV1-

UV10

VV 10   "koleno 30° DN 150 - počet 10 ks" 10,000

57 M 28611892 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x30° SN10 kus 10,000 219,30 2 193,00 CS ÚRS 2021 02

PP koleno kanalizační s hrdlem PP 160x30° SN10

58 K 8773503.R
Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do 

revizní šachty kanalizace
kus 5,000 3 087,72 15 438,60 R-položka vlastní

PP
Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do revizní šachty 

kanalizace

VV "dle příslušných úseků drenáže, počet zaústění - 4 ks

VV 3   "napojení do UV - 3 ks" 3,000

VV 2   "napojení do kanalizační RŠ - 2 ks" 2,000

VV Součet 5,000

59 K 8773521.R
Zaústění kanalizačních přípojek uličních vpustí DN 150 

do nové betonové RŠ DN 1000
kus 1,000 3 087,72 3 087,72 R-položka vlastní

PP
Zaústění kanalizačních přípojek uličních vpustí DN 150 do nové 

betonové RŠ DN 1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

- přípojky UV budou do hlavní stoky zaústěny pomocí vyvrtání otvoru DN 

160 mm a dodatečně vsazené odbočky jako např. Connex nebo pomocí 

dodatečně osazené přípojné sedlové odbočky jako např. Wavin

VV "napojení přípojky DN 150 od UV9 (do šachty Š8) - 1 ks

VV 1 1,000

60 K 8773524.R

Zaústění kanalizačních přípojek uličních vpustí DN 150 

do odboček 300/150 vysazených při stavbě stoky 

hlavní

kus 9,000 385,97 3 473,73 R-položka vlastní

PP
Zaústění kanalizačních přípojek uličních vpustí DN 150 do odboček 

300/150 vysazených při stavbě stoky hlavní

VV "napojení přípojek UV1-UV9 - 9 ks (na uliční stoku)

VV 9 9,000

61 K 8773525.R

Zaústění kanalizačních přípojek uličních vpustí DN 150 

do stávajícího kanalizačního potrubí z PVC trub DN 

300

kus 1,000 1 543,86 1 543,86 R-položka vlastní

PP
Zaústění kanalizačních přípojek uličních vpustí DN 150 do stávajícího 

kanalizačního potrubí z PVC trub DN 300

P

Poznámka k položce: 

- přípojky UV budou do hlavní stoky zaústěny pomocí navrtávky a 

dodatečně vsazené odbočky jako např. Connex nebo pomocí dodatečně 

osazené přípojné sedlové odbočky jako např. Wavin

VV
"napojení přípojky UV10 do stávající uliční PVC stoky DN 300 - 

1 ks

VV 1 1,000

62 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 10,000 2 315,79 23 157,90 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV "montáž betonové UV klasické

VV 10   "UV1 - UV10" 10,000

63 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 10,000 385,97 3 859,70 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

64 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 10,000 404,68 4 046,80 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

65 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 10,000 404,68 4 046,80 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm

66 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 10,000 2 304,09 23 040,90 CS ÚRS 2021 02

PP
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 

450x350x50mm

67 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 10,000 1 157,90 11 579,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

VV
"osazení mříže s rámem a košem k betonové uliční vpusti 

klasické

VV 10   "UV1 - UV10" 10,000

68 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 10,000 4 093,57 40 935,70 CS ÚRS 2021 02

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

69 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 10,000 1 018,71 10 187,10 CS ÚRS 2021 02

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

70 K 899331111.1
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 7,000 1 719,30 12 035,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111.1

VV "uprava poklopů nových revizních šachet kanalizace

VV 7   "šachta Š2-Š8" 7,000

71 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 16,000 947,37 15 157,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111

VV "výšková úprava nových poklopů armatur (podezděním)

VV 15   "poklopy vodovodních armatur" 15,000

VV 1   "poklopy plynovodních armatur" 1,000

VV Součet 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 561 197,68

72 K 9101001.R Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t kus 2,000 11 695,91 23 391,82 R-položka vlastní

PP Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t

73 K 9102001.R
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při 

provádění stavebních prací
kus 2,000 5 847,96 11 695,92 R-položka vlastní

PP
Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních 

prací

P
Poznámka k položce: 

- mobilní přechod

74 K 9103001.R Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací m 450,000 58,48 26 316,00 R-položka vlastní

PP Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací

75 K 9104001.R
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 

prací
m2 2 000,000 3,86 7 720,00 R-položka vlastní

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

VV "dle plochy oblasti

VV 2000 2 000,000

76 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní základní
kus 8,000 818,71 6 549,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"svislé dopravní značení dočasné bude záležitostí dodavatele 

stavby podle postupu stavebních prací

VV
"předpoklad osazení 8 ks dopravních značek kompletních 

dočasného SDZ po dobu stavby

VV 8 8,000

77 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

základní za první a ZKD den použití
kus 1 440,000 23,39 33 681,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121211

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby - max. 6 měsíce

VV "doba použití 180 dní

VV 8*180 1 440,000

78 K 9139001.R Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby
kus/mě

síc
48,000 233,92 11 228,16 R-položka vlastní

PP Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby

VV "údržba dočasného SDZ - 6 měsíců

VV 8*6   "kompletní dočasná dopravní značka" 48,000

79 K 916111113.1
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého C 20/25 XF2
m 377,000 292,40 110 234,80

odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF2, do 

lože z betonu prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111113.1

P

Poznámka k položce: 

Daný beton musí odolávat mírně nasyceným vodám s rozmrazovacími 

prostředky.

VV "obruba vozovky z žulové velké kostky 15/17 cm - dl. 377 m

VV 188   "pravá strana" 188,000

VV 189   "levá strana" 189,000

VV Součet 377,000

80 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 59,378 4 102,34 243 588,74 CS ÚRS 2021 02

PP kostka dlažební žula velká 15/17

VV "ztratné 5%

VV "spotřeba 0,15 m2/bm

VV 377*0,15*1,05 59,378

81 K 916991121.1
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého C 20/25 XF2
m3 11,310 3 261,10 36 883,04

odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého tř. C 20/25 XF2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121.1

P

Poznámka k položce: 

- část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm 

Beton pod dlažbou (lože a opěry obrub) bude vyroben dle normy ČSN 

EN 206-1. 

Daný beton musí odolávat mírně nasyceným vodám s rozmrazovacími 

prostředky.

VV "kamenná kostka velká 15/17 cm - 0,03 m3/m

VV 377,0*0,03 11,310

82 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 79,000 92,11 7 276,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV
"zaříznutí souvisejícího asfaltového povrchu před finalizací 

spáry

VV 26,0   "v ulici Nad Pilou" 26,000

VV 43,0   "v ulici Majora Boháče" 43,000

VV
10,0   "v ulici Majora Boháče - po osazení UV10 včetně 

přípojky"
10,000

VV Součet 79,000

83 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 79,000 105,26 8 315,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113

VV
"odříznutí živice vozovky na hranici nových řešených povchů 

včetně výkopových rýh pro IS   

VV 26,0   "v ulici Nad Pilou" 26,000

VV 43,0   "v ulici Majora Boháče" 43,000

VV
10,0   "v ulici Majora Boháče - pro osazení UV10 včetně 

přípojky"
10,000

VV Součet 79,000

84 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,800 1 754,39 1 403,51 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111

VV
"vybourání betonových základů sloupů 2 ks ocelových vrat - 

0,2 m3/kus

VV 0,2*4 0,800

85 K 962022591
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho 

přes 1 m3
m3 30,000 877,19 26 315,70 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962022591

VV
"demontáž kamenného tarasu v ul. Majora Boháče (kamenné 

zdivo na sucho) v dl. 50,0 m; š. 0,6 m; průměrná výška 1,0 m 

VV 0,6*1,0*50 30,000

86 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 4,000 877,19 3 508,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071711

VV "vybourání ocelových sloupů 2 ks ocelových vrat

VV 4 4,000

87 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m2 kus 2,000 1 543,86 3 087,72 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966073812

VV "demontáž ocelových vrat š. 4,0 x 2,0 m (š x v)

VV 1   "vrata v ulici Nad Pilou" 1,000

VV 1   "vrata v ulici Majora Boháče" 1,000

VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 92 781,24

88 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 206,700 136,46 28 206,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV 139,2   "odpad ze zahliněného kameniva" 139,200

VV 67,5   "odpad z kameniva (taras nasucho) 67,500

VV Součet 206,700

89 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 8 474,700 2,63 22 288,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "odvoz suti na recyklační skládku ve vzdálenosti 42 km

VV "příplatek za dalších 41 km

VV (139,2+67,5)*41 8 474,700

90 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,042 136,46 688,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV 2,212   "odpad asfaltový odtěžený" 2,212

VV 1,6   "odpad z betonu" 1,600

VV 1,23   "kovový odpad - plotové brány, sloupky" 1,230

VV Součet 5,042

91 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 161,212 2,63 423,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "odvoz suti na recyklační skládku ve vzdálenosti 42 km

VV "příplatek za dalších 41 km

VV (2,212+1,6)*41 156,292

VV
"odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve 

vzdálenosti 5 km (výtěžek předán investorovi)

VV "příplatek za další 4 km

VV 1,23*4 4,920

VV Součet 161,212

92 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 72,542 58,48 4 242,26 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV "suť sypká

VV 67,5   "odpad z kameniva (taras nasucho) 67,500

VV "suť kusová

VV 2,212   "odpad asfaltový odtěžený" 2,212

VV 1,6   "odpad z betonu" 1,600

VV 1,23   "kovový odpad - plotové brány, sloupky" 1,230

VV Součet 72,542

93 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 1,600 175,44 280,70 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV 1,6   "odpad z betonu" 1,600

94 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 206,700 175,44 36 263,45 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV 139,2   "odpad ze zahliněného kameniva" 139,200

VV 67,5   "odpad z kameniva (taras nasucho) 67,500

VV Součet 206,700

95 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,212 175,44 388,07 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV 2,212   "odpad asfaltový odtěžený" 2,212

D 998 Přesun hmot 15 386,85

96 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 263,113 58,48 15 386,85 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

D M Práce a dodávky M 24 244,72

Strana 84 z 96

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966073812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 24 244,72

97 K 460751111

Osazení kabelových kanálů do rýhy z 

prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 

cm

m 50,000 210,53 10 526,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí 

víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových 

prací vnější šířky do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460751111

VV
"ochrana stávajících kabelových tras betonovými žlabovnicemi 

v délce 50 m (předpoklad)

VV 50 50,000

98 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x17x14cm
m 50,500 175,44 8 859,72 CS ÚRS 2021 02

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x17x14cm

VV "ztratné 1%

VV 50*1,01 50,500

99 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm kus 101,000 29,24 2 953,24 CS ÚRS 2021 02

PP poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm

VV "ztratné 1%

VV 50/0,5*1,01 101,000

100 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromotážích
t 2,172 877,19 1 905,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 

vzdálenost do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

D OST Ostatní 58 440,84

D O01 Ostatní 58 440,84

101 K O001 Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací m2 4 000,000 1,17 4 680,00 R-položka vlastní

PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací

VV "plocha oblasti pro vytýčení sítí - 4000 m2

VV 4000 4 000,000

102 K O002.1 Pasportizace objektů stávající zástavby kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R-položka vlastní

PP Pasportizace objektů stávající zástavby před zahájením stavebních prací

VV "hala na parc. č. 524

VV 1 1,000

103 K O004 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby m2 2 500,000 11,70 29 250,00 R-položka vlastní

PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

P
Poznámka k položce: 

- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "plocha oblasti pro zaměření - 2500 m2

VV 2500 2 500,000

104 K O005
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - 

konstrukční vrstvy
m2 1 283,400 17,54 22 510,84 R-položka vlastní

PP Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - konstrukční vrstvy

P

Poznámka k položce: 

- zkoušky hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek 

- předpoklad 1 ks hutnící zkoušky na 200 m2 plochy

VV "zpevněné plochy včetně pláně

VV "konstrukce vozovky nové komunikace

VV 1116*1,15 1 283,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 841,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 329 841,95 21,00% 69 266,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 399 108,76

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

005 - So 05 - Místní komunikace

502 - Oprava výkopových rýh po uložení inženýrských sítí

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 329 841,95

HSV - Práce a dodávky HSV 329 192,97

    1 - Zemní práce 37 110,91

    4 - Vodorovné konstrukce 3 171,84

    5 - Komunikace pozemní 276 977,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 210,64

    998 - Přesun hmot 9 722,42

OST - Ostatní 648,98

    O01 - Ostatní 648,98

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

005 - So 05 - Místní komunikace

502 - Oprava výkopových rýh po uložení inženýrských sítí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 841,95

D HSV Práce a dodávky HSV 329 192,97

D 1 Zemní práce 37 110,91

1 K 122253501

Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v 

omezeném prostoru

m3 33,480 219,30 7 342,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v omezeném prostoru v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122253501

VV
"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltobetonovým 

krytem

VV

"příprava pláně - odtěžení hlinitých vrstev v tl. 46 cm po 

zpětném zásypu výkopové rýhy š. 1,2 m po uložení 

inženýrských sítí

VV "v ulici Majora Boháče

VV 3,0*1,2*0,46   "překop pro přípojku od UV10" 1,656

VV 4,0*1,2*0,46   "překop pro vodu a VO" 2,208

VV "v ulici Nad Pilou

VV 8,0*1,2*0,46   "překop pro vodu a plyn" 4,416

VV Mezisoučet 8,280

VV
"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltovou penetrací 

v ulici Nad Pilou

VV

"příprava pláně - odtěžení hlinitých vrstev v tl. 35 cm po 

zpětném zásypu výkopové rýhy š. 0,9 m po uložení uliční 

kanalizace v délce 80 m

VV 80,0*0,9*0,35 25,200

VV Součet 33,480

2 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 33,480 163,74 5 482,02 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102

VV
"přemístění výkopku na mezideponii ve vzdálenosti 50 m 

(sousední pozemky) - hor. tř. 3

VV "výkopek z oblasti překopů s asfaltobetonovým krytem

VV 8,28 8,280

VV
"výkopek z oblasti překopu s asfaltovou penetrací v ulici Nad 

Pilou

VV 25,2 25,200

VV Součet 33,480

3 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 33,480 280,70 9 397,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112

VV
"odvoz přebytečného výkopku z mezideponie na skládku ve 

vzdálenosti 5 km - hor. tř. 3

VV 8,28+25,2 33,480

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 33,480 58,48 1 957,91 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV
"nakládka výkopku na mezideponii k odvozu na skládku - hor. 

tř. 3

VV 8,28+25,2 33,480

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 56,916 175,44 9 985,34 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3

VV (8,28+25,2)*1,7 56,916

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 66,960 16,37 1 096,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "uložení výkopku na mezideponii

VV 8,28+25,2 33,480

502 - Oprava výkopových rýh po uložení inženýrských sítí

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

005 - So 05 - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "uložení výkopku na skládku

VV 8,28+25,2 33,480

VV Součet 66,960

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 90,000 20,55 1 849,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltobetonovým 

krytem - vyrovnání a hutnění pláně

VV "v ulici Majora Boháče

VV 3,0*1,2   "překop pro přípojku od UV10" 3,600

VV 4,0*1,2   "překop pro vodu a VO" 4,800

VV "v ulici Nad Pilou

VV 8,0*1,2   "překop pro vodu a plyn" 9,600

VV Mezisoučet 18,000

VV
"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltovou penetrací 

v ulici Nad Pilou - vyrovnání a hutnění pláně

VV "překop pro uložení uliční kanalizace v délce 80 m

VV 80,0*0,9 72,000

VV Součet 90,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 171,84

8 K 457621412
Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár 

asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 kg/m
m 24,000 132,16 3 171,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar 

asfaltovou zálivkou pro všechny sklony přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m 

spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457621412

VV

"zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a 

stávajícího krytu vozovky (zaplnění asfaltovým tmelem) v 

oblasti překopů s asfaltobeton. krytem

VV "výkopové rýhy pro vodovod, plynovod a VO

VV 16,0   "v ulici Nad Pilou" 16,000

VV 8,0   "v ulici Majora Boháče" 8,000

VV Součet 24,000

D 5 Komunikace pozemní 276 977,16

9 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
m2 17,000 258,30 4 391,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 

rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901133

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV

"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltobetonovým 

krytem (dle skladby) - štěrkodrť frakce 0/63 mm, tl. 200 mm 

(alt. MZ tl. 200 mm)

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Majora Boháče

VV 7,0   "překop pro přípojku od UV10 - 7,0 m2" 7,000

VV 10,0   "překop pro vodu a VO - 10,0 m2" 10,000

VV Součet 17,000

10 K 566901142

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 

mm

m2 17,000 200,35 3 405,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 

rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901142

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 90 MPa

VV

"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltobetonovým 

krytem (dle skladby) - drcené kamenivo frakce 32/63 mm, tl. 

150 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Majora Boháče

VV 7,0   "překop pro přípojku od UV10 - 7,0 m2" 7,000

VV 10,0   "překop pro vodu a VO - 10,0 m2" 10,000

VV Součet 17,000

11 K 566901232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 160,000 200,35 32 056,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901232

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV
"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltovou penetrací 

(dle skladby) - podkladní štěrkodrť frakce 0/63 mm, tl. 150 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV
"překop pro uložení potrubí uliční kanalizace v ulici Nad Pilou - 

plocha 160 m2

VV 160,0 160,000

12 K 566901233
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
m2 20,000 258,30 5 166,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901233

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem (dle skladby) - štěrkodrť frakce 0/63 

mm, tl. 200 mm (alt. MZ tl. 200 mm)

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Nad Pilou

VV 20,0   "překop pro vodu a plyn - 20,0 m2" 20,000

13 K 566901241

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 

mm

m2 160,000 129,15 20 664,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901241

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV
"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltovou penetrací 

(dle skladby) - drcené kamenivo frakce 32/63 mm, tl. 100 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV
"překop pro uložení potrubí uliční kanalizace v ulici Nad Pilou - 

plocha 160 m2

VV 160,0 160,000

14 K 566901241.1

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 90 

mm

m2 160,000 122,92 19 667,20
odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901241.1

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 80 MPa

VV
"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltovou penetrací 

(dle skladby) - drcené kamenivo frakce 32/63 mm, tl. 90 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV
"překop pro uložení potrubí uliční kanalizace v ulici Nad Pilou - 

plocha 160 m2

VV 160,0 160,000

15 K 566901242

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 

mm

m2 20,000 200,35 4 007,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901242

P

Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126-1 

- hutnění na Edef,2 min. 90 MPa

VV

"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem (dle skladby) - drcené kamenivo 0/63 

mm, tl. 150 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Nad Pilou

VV 20,0   "překop pro vodu a plyn - 20,0 m2" 20,000

16 K 571906111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 

25 do 30 kg/m2
m2 160,000 87,02 13 923,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 

drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/571906111

VV

"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltovou penetrací 

(dle skladby) - zadrcení hrubého kameniva fr. 11/22 (26 

kg/m2)

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV
"překop pro uložení potrubí uliční kanalizace v ulici Nad Pilou - 

plocha 160 m2

VV 160,0 160,000

17 K 572340111

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 

m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 

mm

m2 17,000 641,09 10 898,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340111

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV

"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem (dle skladby) - asfaltový beton ACO 

11 (obrusná vrstva); tl. 40 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Majora Boháče

VV 7,0   "překop pro přípojku od UV10 - 7,0 m2" 7,000

VV 10,0   "překop pro vodu a VO - 10,0 m2" 10,000

VV Součet 17,000

18 K 572340112.1
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACL 16+ (AB) tl 70 mm
m2 17,000 717,54 12 198,18

odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACL 16+ (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340112.1

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN EN 13108-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem (dle skladby) - asfaltový beton ACL 

16+ (ložní vrstva); tl. 70 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Majora Boháče

VV 7,0   "překop pro přípojku od UV10 - 7,0 m2" 7,000

VV 10,0   "překop pro vodu a VO - 10,0 m2" 10,000

VV Součet 17,000

19 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 

m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm
m2 20,000 641,09 12 821,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572341111

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV

"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem (dle skladby) - asfaltový beton ACO 

11 (obrusná vrstva); tl. 40 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Nad Pilou

VV 20,0   "překop pro vodu a plyn - 20,0 m2" 20,000

20 K 572341112.1
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy 

přes 15 m2 asfalt betonem ACL 16+ (AB) tl 70 mm
m2 20,000 717,54 14 350,80

odvozená z CS ÚRS 

2021 02

PP

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 

15 m2 asfaltovým betonem ACL 16+ (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572341112.1

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV

"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem (dle skladby) - asfaltový beton ACL 

16+ (ložní vrstva); tl. 70 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Nad Pilou

VV 20,0   "překop pro vodu a plyn - 20,0 m2" 20,000

21 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 37,000 216,37 8 005,69 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6129

VV
"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem (dle skladby) - postřik infiltrační

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Majora Boháče

VV 7,0   "překop pro přípojku od UV10 - 7,0 m2" 7,000

VV 10,0   "překop pro vodu a VO - 10,0 m2" 10,000

VV Mezisoučet 17,000

VV "v ulici Nad Pilou

VV 20,0   "překop pro vodu a plyn - 20,0 m2" 20,000

VV Součet 37,000

22 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 37,000 122,81 4 543,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

P
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6129

VV
"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem (dle skladby) - postřik spojovací

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Majora Boháče

VV 7,0   "překop pro přípojku od UV10 - 7,0 m2" 7,000

VV 10,0   "překop pro vodu a VO - 10,0 m2" 10,000

VV Mezisoučet 17,000

VV "v ulici Nad Pilou

VV 20,0   "překop pro vodu a plyn - 20,0 m2" 20,000

VV Součet 37,000

23 K 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 160,000 292,40 46 784,00 CS ÚRS 2021 02

PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 7,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573312611

VV

"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltovou penetrací 

(dle skladby) - prolití konstrukční vrstvy DK 32/63 tl. 90 mm 

asfaltem 160/220; 6-7 kg/m2

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV
"překop pro uložení potrubí uliční kanalizace v ulici Nad Pilou - 

plocha 160 m2

VV 160,0 160,000

24 K 573411105
Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s 

posypem
m2 160,000 181,29 29 006,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z 

asfaltu silničního, v množství 1,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573411105

VV

"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltovou penetrací 

(dle skladby) - nástřik asfaltový se zadrcením hrubého 

kameniva fr. 4/8 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV
"překop pro uložení potrubí uliční kanalizace v ulici Nad Pilou - 

plocha 160 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 160,0 160,000

25 K 573411106
Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s 

posypem
m2 160,000 192,98 30 876,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z 

asfaltu silničního, v množství 1,90 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573411106

VV

"vyspravení vozovky v oblasti překopů s asfaltovou penetrací 

(dle skladby) - nástřik asfaltový se zadrcením hrubého 

kameniva fr. 8/16 mm

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV
"překop pro uložení potrubí uliční kanalizace v ulici Nad Pilou - 

plocha 160 m2

VV 160,0 160,000

26 K 573911115
Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v 

množství 0,5 kg/m2
m2 2,400 1 754,39 4 210,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,50 

kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573911115

VV

"zapravení spar asfaltové vozovky v rozhraní nového a 

stávajícího krytu vozovky v oblasti překopů s asfaltobeton. 

krytem

VV "nátěr asfalt emulzí + posyp drtí 2/5 v šířce 0,1 m

VV "výkopové rýhy pro vodovod, plynovod a VO

VV 16,0*0,1   "v ulici Nad Pilou" 1,600

VV 8,0*0,1   "v ulici Majora Boháče" 0,800

VV Součet 2,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 210,64

27 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 24,000 92,11 2 210,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV
"zaříznutí souvisejícího asfaltového povrchu před finalizací 

spáry v oblasti překopů s asfaltobeton. krytem

VV "výkopové rýhy pro vodovod, plynovod a VO

VV 16,0   "v ulici Nad Pilou" 16,000

VV 8,0   "v ulici Majora Boháče" 8,000

VV Součet 24,000

D 998 Přesun hmot 9 722,42

28 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 166,252 58,48 9 722,42 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

D OST Ostatní 648,98

D O01 Ostatní 648,98

29 K O005
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - 

konstrukční vrstvy
m2 37,000 17,54 648,98 R-položka vlastní

PP Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - konstrukční vrstvy

P

Poznámka k položce: 

- zkoušky hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek 

- předpoklad 1 ks hutnící zkoušky na 200 m2 plochy

VV "zpevněné plochy včetně pláně

VV
"vyspravení asfaltové vozovky v oblasti překopů s 

asfaltobetonovým krytem

VV
"obnova narušených povrchů s přesahy 0,5 m na každou 

stranu výkopové rýhy

VV "v ulici Majora Boháče

VV 7,0   "překop pro přípojku od UV10 - 7,0 m2" 7,000

VV 10,0   "překop pro vodu a VO - 10,0 m2" 10,000

VV Mezisoučet 17,000

VV "v ulici Nad Pilou

VV 20,0   "překop pro vodu a plyn - 20,0 m2" 20,000

VV Součet 37,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: IČ: 00252557

Město Mladá Vožice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 10325123

Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 955,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 160 955,31 21,00% 33 800,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 755,93

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

006 - Vedlejší náklady

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 160 955,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 160 955,31

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 936,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 23 019,31

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 25 000,00

006 - Vedlejší náklady

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Vožice Datum: 29.04.2022

Zadavatel: Město Mladá Vožice Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 955,31

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 160 955,31

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 936,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 21 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m2 1 116,000 21,00 23 436,00 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

VV "geodetické zaměření skutečného provedení stavby

VV 1116 1 116,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 30 500,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

5 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP Pronájmy ploch, objektů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/035002000

D VRN4 Inženýrská činnost 22 500,00

6 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP Koordinátor BOZP na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041403000

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000

P

Poznámka k položce: 

Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednatele jako např.: 

- zkouška modulu přetvárnosti 

- zkouška míry zhutnění jednotlivých vrstev 

- zkouška únosnosti zemní pláně 

- zkouška nivelační 

 

Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního 

tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v 

jednotlivých dílčích rozpočtech a nivelační zkouška je součástí 

příslušných položek.

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 0,500 1 000,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

9 K 0491001.R
Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení 

záborů
kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka vlastní

PP Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení záborů

P

Poznámka k položce: 

Součástí je: 

- před zahájením stavby žádost na příslušný silniční správní úřad o 

vydání povolení zvláštního užívání komunikace

10 K 0491002.R
Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, 

havarijního a povodňového plánu
kus 1,000 10 500,00 10 500,00 R-položka vlastní

PP
Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a 

povodňového plánu

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

11 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/065002000

D VRN7 Provozní vlivy 23 019,31

12 K 072002000 Silniční provoz % 1,000 175,44 175,44 CS ÚRS 2021 02

PP Silniční provoz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072002000

13 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kus 1,000 17 543,87 17 543,87 CS ÚRS 2021 02

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072103001

P

Poznámka k položce: 

Součástí je: 

- projekt DIO dle podrobnosti projektu  

- DIO - montáž, demontáž a nájemné přechodného dopravního značení 

(vyjma dočasného dopravního značení uvedeného v objektu SO-05 

Místní komunikace; část 501 - Nová komunikace) 

- předpokládaná doba výstavby - 6 měsíců 

- projednání DIO na příslušném dopravním inspektorátu Policie ČR

VV "dopravně inženýrská opatření včetně projednání

Mladá Vožice - bývalý areál ZD - Technická vybavenost pro výstavbu RD

006 - Vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

14 K 0722001.R
Čištění přilehlé komunikace po dobu provádění 

stavebních prací
kus 1,000 5 300,00 5 300,00 R-položka vlastní

PP Čištění přilehlé komunikace po dobu provádění stavebních prací

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 25 000,00

15 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 5,000 5 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Doprava zaměstnanců

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/081002000
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Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod:  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04 

IČO:  480 35 599 

DIČ:  CZ48035599 

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,  

 vložka 8032 

Zastoupená:  Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH 
 
 

pověřuje tímto 
 
své zaměstnance: 

 

Jaroslav Sochůrek, nar. 17. 12. 1962, bytem Soutice 44, 257 71 Soutice. 

a 

Ing. Pavel Kodat, nar. 9. 8. 1965, bytem Hradní 407, 378 21 Kardašova Řečice 
 
 

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na 
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících 
dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů apod.) a včetně zmocnění další osoby 
k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH: 
 
 

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých) 
 
 

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy 
vždy oba pověřenci. 
 

Toto pověření je platné do 31. 3. 2023 

 

 

V Českých Budějovicích  

 

 

 SWIETELSKY stavební s.r.o.  

 

 

 

  ……………..………  
  Ing. Ivan Šot  
 vedoucí odštěpného závodu 
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