
 

 

 1 

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1076B22 
 

Obchodní podmínky 
 

 

 
„Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující 

etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem“  
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

 

Níže uvedené smluvní strany 
I. Objednatel:  Obec Skrchov 
se sídlem:  Skrchov 19, 679 61 Skrchov 
zastoupen:   Věra Kolářová, starostka 
IČO:    00532177 
DIČ:   CZ00532177 – není plátce DPH 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu:   17825631/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických:  

Ing. Roman Krčil, autorizovaný inženýr, 679 61  Vranová 158  
tel.: 724059975, roman.krcil@seznam.cz 

(dále: „objednatel“) 
 
II. Zhotovitel:  PORR a. s. 
se sídlem:  Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00 
úsek:    PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
zastoupen:  Ing. Petrem Špinarem vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních 
   staveb PORR a.s., Oblast Morava a 
   Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních 
   staveb PORR a.s., Oblast Morava 
   (společně na základě plných mocí) 
IČO:    43005560  
DIČ:    CZ43005560   
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   1091107720/5500    
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, 
složce 1006 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 

Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, tel.:  727 983 623, 
petr.spinar@porr.cz a 
Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: 739 247 074, josef.krenek@porr.cz  
(každý samostatně) 

(dále: „zhotovitel“) 
 
dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  (dále 
jen: „občanský zákoník“)  tuto smlouvu: 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
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„Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci 
navazující etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem“ 

Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko-Skrchov, k.ú. Skrchov 
 

Úvodní ustanovení a pojmy 
Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími 
podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele v zadávacím řízení 
vedeném v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) 
k plnění předmětu této veřejné zakázky s názvem: „Vybudování cyklotrasy na dálkové 
cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem“, 
Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko-Skrchov, k.ú. Skrchov, jež předcházelo uzavření této 
smlouvy (dále: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla 
po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla 
po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis 
stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u 
všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v 
rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Pokud je dále 
použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po 
uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení 
předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají 
podmínkám pro plnění předmětu díla. Součástí této smlouvy jsou veškeré závazky 
zhotovitele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce jako součást kvalifikačních předpokladů, 
kritérií, standardů, podmínek, náležitostí, kvality či jiných okolností provádění prací a 
poskytování dodávek z jeho strany v rámci plnění této smlouvy. 
Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla 
vázán podmínkami příslušného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby – díla, 
zadávacími podmínkami a svou nabídkou jako vybraného dodavatele ze zadávacího 
řízení ze dne 23.8.2022, které předcházelo uzavření této smlouvy.  
Pokud vzájemná práva a povinnosti smluvních stran nejsou přímo dány a řešeny obsahem 
textu této smlouvy, použijí se v těchto případech ustanovení občanského zákoníku 
přiměřeně k této veřejné zakázce a zadávacím podmínkám zadávacího řízení. 
 

Článek 1. 
Předmět díla 

1.1 Předmětem díla je stavba polní cesty včetně kanalizace v k.ú. Skrchov. 
1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi 

projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Cyklotrasa na polní cestě 
Meziříčko-Skrchov, k.ú. Skrchov“ vypracovaná společností JNDS projekt s.r.o., Mlýnská 
905/6,               678 01 Blansko, IČO: 05734894, a to včetně výkazů výměr i v elektronické 
podobě (dále: „projektová dokumentace“ nebo „PD“). 

1.2 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále kromě zadávací 
dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, kterou tvoří také položkový 
rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby 
specifikováno i příslušným stavebním povolením. Součástí díla jsou všechny dodávky 
specifikované v projektové dokumentaci. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a 
dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v 
„Položkovém rozpočtu díla“. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven vybraným 
dodavatelem-zhotovitelem na základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl 
součástí nabídky zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření 
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této smlouvy. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby 
specifikované v projektové dokumentaci. 

1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření 
nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní 
a ochranná technická a bezpečnostní opatření a dodávky energií.   
Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména: 

− zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, 
spolupráce se správci inženýrských sítí  

− zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, veškeré náklady plně hradí 
zhotovitel,  

− zabezpečení podmínek příslušného povolení stavebního úřadu,  
− provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,  
− geodetické vytýčení prostorové a výškové  polohy stavby před jejím zahájením a v případě 

potřeby i  vytýčení vlastnických hranic pozemků dotčených stavbou vč. stabilizace lomových 
bodů dle zákona 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (Katastrální zákon) a jeho 
prováděcích  vyhlášek. 

− zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), 
na CD ve formátu .pdf,  .DGN a .DWG) a to vše ve trojím vyhotovení (Geodetické zaměření 
skutečného provedení bude obsahovat vyčíslení jednotlivých ploch v m2 či délek v bm či v kusech  dle 
použitých materiálů.   V případě, že stavba bude rozpočtově rozdělena na samostatně  SO /IO pak  bude 
vyčísleno samostatně pro každý SO/IO. ) 

− likvidace odpadů ( zemina, vybourané hmoty ,suť - odvoz, uložení, poplatek)  v rámci realizace 
stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb, o odpadech a souvisejícími předpisy . Z dokladů o 
likvidaci odpadů  bude zřejmý původ  odpadu ze stavby (název stavby), kdy, komu a v  jakém 
množství  byl odpad předán.  Doklady doloží uchazeč  průběžně vždy k fakturaci a  pak při  
předání a převzetí  stavby objednatelem a to jednotlivými vážními listy a pak celkovou 
rekapitulací vážních listů  a to ze strany oprávněné osoby potvrzenými. V případě, že 
zhotovitel stavby  bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti, než jak je uvedeno  v 
soupisu prací, tak položku nacení dle  skutečných nákladů  na odvoz (přičemž označení 
položky zůstane nezměněno). 

− veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),  

− ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
− zajištění nezbytných povolení dopravních uzavírek či objížďkových náhradních tras odborem 

dopravy příslušného úřadu,  
− zajištění přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby včetně dočasného 

dopravního značení,  
− zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,  
− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,  
− zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí min. v rozsahu dle kontrolního a zkušebního 

plánu KZP zpracované dle příslušných ČSN, či  případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, a to za účasti zástupce objednatele/TDI 

− účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,  
− zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
− zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla či bezpečnost pohybujících se osob či 

vozidel v okolí stavby nutné,  
− koordinační a kompletační činnost celé stavby,  
− v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací 

např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,  
− respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:  

o vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti  
o předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování  
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− zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla  

− zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
− vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací 
− po provedení stavby protokolární předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně 

zajištění souhlasu  vlastníků a uživatelů s uvedením  pozemků do původního stavu 
− zajištění přístupu k jednotlivým částem stavby  za účelem provádění a uvedení do původního 

stavu po ukončení stavby, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a 
poplatky za uložení odpadů na skládku.  Meziskládky a skládky přebytečné zeminy (ornice a 
výkopek) si zajistí zhotovitel sám. Náklady spojené s užíváním  jiných pozemků než těch, které 
jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele 

− Předání všech dokladů vyžadovaných  zadavatelem/objednatelem  pro předání a převzetí díla  
− Součinnost s objednatelem při předání stavby a při kolaudačním řízení  

1.5 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 
vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 3  
paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených 
zásad: 
• do PD budou zřetelně  vyznačeny  všechny   změny, k nimž  došlo  v průběhu   zhotovení  

díla, 
• ty části PD, u kterých  nedošlo   k žádným  změnám, budou  označeny  nápisem : „beze 

změn“, 
• každý  výkres  dokumentace o skutečném  provedení  stavby bude  opatřen  jménem  a 

příjmením  osoby,  která  změny zakreslila,  jejím podpisem  a razítkem  zhotovitele, 
• u výkresů obsahujících  změnu  proti  PD   bude   přiložen  i doklad (minimálně zápis ve 

stavebním deníku), ze  kterého   bude  vyplývat projednání  změny  s odpovědnou  osobou  
zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

• součástí  bude  i celková   situace  skutečného   provedení  díla  včetně  přívodů, přípojek, 
podzemních i nadzemních  vedení  s údaji o  hloubkách  uložení sítí (tato část  bude  i 
v digitální  podobě). 

• Koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném 
vyhotovení a v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.  

1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského 
zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla 
vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

 Součástí předmětu plnění VZ budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby 
před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, především 
zakrytých částí stavby. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá 
při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou 
fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla. 
Fotografie budou o velikosti rozlišení 1 fotografie min. 800x600 Pixelů. Současně bude 
fotodokumentace předaná vždy s každou fakturou. 

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli provedení dalších prací a 
dodávek v předmětu díla nezahrnutých, které je zhotovitel povinen na základě výzvy 
objednatele za úhradu provést a ve vztahu k této změně uzavřít dodatek k této smlouvě. 
Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela 
zřejmě nad rámec sjednaného předmětu díla (tzv. vícepráce), budou tyto vícepráce a 
dodávky oceněny 

 podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a pokud se tyto práce a 
dodávky v Položkovém rozpočtu nevyskytují, pak jednotkovými cenami RTS, a.s., 
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla 
nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím řízení oproti ceně 
díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízení. V případě, že 
celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než 
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předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v 
cenách ceníku RTS a.s.  v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných 
případech se strany mohou dohodnout jinak. 

 V případě že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být 
stanovena na základě cen  ceníku RTS a.s., použije se  cena přiměřená s přihlédnutím k 
ceně obvyklé doložená kalkulací. 

 Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke 
smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem. 

1.8 O neprovedené práce či dodávky (tzv. méněpráce) bude cena díla automaticky ponížena. 
Objednatel je v tomto ohledu i oprávněn zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část díla 
neprováděl, a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. 

1.9 Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace 
požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na 
základě dohody obou smluvních stran, a to ve formě dodatku smlouvy, nebude-li 
dohodnuto jinak, a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona. 

1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické 
standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se 
zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro 
použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že prováděné práce na realizaci 
předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací vyplývajících z této smlouvy. 

1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla bude jeho odbornost a kvalifikace 
v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník 
zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. 

1.12 Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní příslušné projektové dokumentace v tištěné 
podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. 

1.13 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné projektové 
dokumentace.  Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat 
technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na 
příslušné části díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
nedostatky a předat mu soupis zjištěných nedostatků předané projektové dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. O 
těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek 
smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

 
Článek 2. 

Místo a doba plnění díla 
2.1 Místo plnění stavby je územním rozhodnutí umístěno na pozemcích v k.ú. Skrchov 

(748650). par. č.  326, 327, 328, 329, 330, 331 a 332, včetně všech bezprostředně 
souvisejících nemovitostí (pozemků a staveb na nich). 

2.2 Termíny realizace díla-stavby: 
2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli. 
2.2.2 Termín zahájení díla: do 10ti pracovních dnů od data předání staveniště  
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Předání staveniště bude provedeno v termínu takto: 
- nejpozději do 24.10.2022, a to v termínu určeném objednatelem, o kterém bude objednatel 
zhotovitele předem informovat. Staveniště je předané i tehdy, pokud zhotovitel v rozporu se 
svými povinnostmi dle této smlouvy staveniště odmítne převzít, či nepodepíše protokol o 
předání staveniště. V takovém případě objednatel vyhotoví a podepíše jednostranný zápis o 
předání a převzetí staveniště, který zašle zhotoviteli a který nahrazuje protokol o předání 
staveniště. 

2.2.3 Doba provedení celého díla je nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne 
předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. 
Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení 
plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby 
provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné 
dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.  
2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla 
objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. 
této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a 
převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení 
a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou. 

2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená 
takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při 
uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti 
vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky 
poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší moci se 
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran. 
Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data 
vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více 
než 3 týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy. 

2.4 V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci 
tohoto díla či jeho části hrazené z dotace, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 
smlouvy. Objednatel v takovém případě uhradí zhotoviteli doposud prokazatelně 
vynaložené náklady dle skutečně provedených prací a dodávek zhotovitele na 
prováděném díle uvedených v Soupisu provedených stavebních prací a dodávek. 
Úhrada bude objednatelem provedena na základě souhlasu zástupce objednatele 
(technický dozor stavebníka – dále i jen „TDS“) s předloženým Soupisem provedených 
stavebních prací a dodávek zhotovitelem.  

2.5. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků realizaci díla 
přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením či postupovat při realizaci předmětu 
díla v postupných etapách dle finančních možností zadavatele-objednatele. V případě, že 
objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, 
nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, 
přerušení, etapizace díla nebo předčasného ukončení díla či jeho části. V těchto případech 
bude uvedené řešeno dodatkem této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran. 

2.6 Objednatel si v souvislosti s financováním stavby-díla za případné spoluúčasti finančních     
prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, či jiného poskytovatele dotace 
současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení 
stavby či její ucelené části (v průběhu její realizace), v  případě, že se mu nepodaří zajistit 
tyto finanční prostředky v předpokládaných termínech. 

2.7 této zakázky-předmětu díla definovaného v článku 1. této smlouvy. 



 

 

 7 

2.8 Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání staveniště a nejpozději 5 pracovních dnů před 
zahájením stavebních prací předá objednateli vypracovaný návrh časového 
harmonogramu postupu stavebních prací s podrobností na týdny (dále: „časový 
harmonogram“). Časový harmonogram bude rozepsán s takovou podrobností, aby z něj 
bylo zřejmé provádění jednotlivých částí předmětu díla dle stavebních objektů 
vymezených v PD-jednotlivých prací a dodávek s přesným vymezením dotčeného 
stavebního objektu.  Předpokladem zahájení stavebních prací je odsouhlasení 
zhotovitelem předloženého harmonogramu postupu stavebních prací objednatelem díla, 
který se zavazuje, že své vyjádření či souhlas k tomuto časovému harmonogramu předá 
či odešle zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu časového 
harmonogramu objednateli. Objednatel je oprávněn podat k časovému harmonogramu 
své připomínky k jeho doplnění či úpravám zhotoviteli, vždy však v souladu 
s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel tyto připomínky či návrhy bezodkladně 
zapracuje do konečné podoby časového harmonogramu, pokud tyto návrhy či 
připomínky neporušují ustanovení smlouvy, či nejsou v rozporu s původními 
zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, či 
výrazně neporušují rovnováhu smluvního vztahu v neprospěch jedné ze smluvních 
stran. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost třetím subjektům – 
dodavatelům přeložek či dodavatelům nových sítí technické vybavenosti dotčených či 
vyvolaných stavbou v rozsahu a době stanovené v PD. Pokud se v průběhu stavby 
ukáže, že jsou nutné další práce pro obnovu nebo rekonstrukci či přeložky jiných vedení 
sítí technické vybavenosti než těch předem známých a tyto práce mohou mít či mají vliv 
na celkovou dobu výstavby uvedenou v odstavci 2.2.3. této smlouvy, bude na základě 
dohody obou smluvních stran v těchto případech uzavřen příslušný dodatek smlouvy za 
účelem adekvátního prodloužení smlouvou stanovené doby výstavby. 

 
Článek 3. 

Cena za dílo 
3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně 

právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, 
jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve 
výši: 

Cena díla v Kč bez DPH:  2 708 409,32 
Celkem Kč DPH:              568 765,96 
Cena díla Kč včetně DPH:  3 277 175,28 

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné 
překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.  
Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který 
vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel 
v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých 
prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil.  

3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že objednatel bude nucen 
z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených 
v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny. 

3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů 
souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, vodné a 
stočné, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, 
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daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech 
příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích 
zkoušek,  náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, 
stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci díla uvedeného v čl. 1.4 a 1.5 smlouvy. 

3.4  Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.  
Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při 
vzniku následujících okolností:  
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v 

předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce), 

 b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v 
předmětu díla a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla 
požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle čl. 1.13 vady nebo nevhodnost či 
neúplnost PD, které mají vliv na cenu díla. 

3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu 
díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech 
převzetí prací-tedy osobou vykonávající technický dozor stavebníka (dále: „TDS“), 
pokud objednatel nestanoví jinak. Cena bude stanovena v souladu s touto smlouvou, 
zejména dle čl.1.7. této smlouvy. 

3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

 
Článek 4. 

Platební podmínky 
4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven 

zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 oproti zjišťovacímu protokolu nebo 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem 
stavebníka – objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. 

4.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
vystavení daňového dokladu zhotovitelem, který musí odeslat tento daňový doklad 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Platby budou 
probíhat formou bezhotovostních převodů mezi účty smluvních stran výhradně v CZK 
(korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za datum úhrady 
se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat provedené stavební práce na základě vzájemně 
odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a 
dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zjišťovací 
protokol, jehož správnost je ověřena podpisem a souhlasem oprávněné osoby 
objednatele, je nezbytnou přílohou vystavené faktury-daňového dokladu zhotovitelem. 
Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena. 
Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na 
nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů 
uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele.  
Provedené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě vzájemně 
odsouhlasených zjišťovacích protokolů, které budou zhotovitelem vyhotoveny a 
zástupcem objednatele odsouhlaseny za každý měsíc a to  až do výše 90 % smluvní ceny.   
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Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno 
Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla. 
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící 
užívání díla a které se zhotovitel zavázal odstranit, bude zádržné uhrazeno až po 
odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na 
základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se 
jedná o Konečnou fakturu.  
 
Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v 
případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro 
pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze 
část faktury do limitu 90 % celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena 
a je splatná teprve společně s konečnou fakturou. 
V případě, že o to objednatel písemně požádá, zhotovitel prodlouží splatnost konečné 
faktury až do 60 dní ode dne převzetí díla 

4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od 
data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou 
provedené stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum 
odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad 
a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména 
k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném 
díle. 

4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a 
dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem 
spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit 
objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních 
dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví 
zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací 
protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje 
datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn 
fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura 
zhotovitele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8 
této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí.  

4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel 
finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.  

4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy. Zároveň 
s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud 
zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále 
obsahovat: 

 -výslovný název „konečná faktura“ 
 -celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 
 -soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 
 -částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH. 
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V konečné faktuře bude celková částka účtované celkové ceny díla rozdělena na 
uznatelné a neuznatelné náklady obdobně dle odstavce 4.9 této smlouvy projektu 
definovaného v článku 12. této smlouvy.  

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, 
nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

4.9 V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou 
zakázku, bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či 
příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory, vždy však na základě dohody 
obou smluvních stran ve formě dodatku smlouvy. Část předmětu díla, jež bude 
spolufinancován dotací jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány 
objednateli odděleně samostatnými účetními doklady od ostatní části předmětu díla, 
které jsou neuznatelnými náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu 
definovaného dle článku 12. této smlouvy, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele 
dotace třeba. K tomuto dle předchozí věty tohoto odstavce předá objednatel zhotoviteli 
potřebné údaje a podklady v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového 
dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení účtované částky 
rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků objednatele. 
Pokud nebudou zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány včas před vystavením 
první faktury, nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to odstavce. 

4.10 Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby 
každý originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační –registrační 
číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 12. této smlouvy. 
K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před 
vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele 
dotace třeba. Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou 
verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu, a to 
včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, 
tento musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu 
*.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

4.11 Pokud v průběhu stavebních prací dojde ke změně závazku ze smlouvy dle ustanovení  
 § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, 
vyžadující řešení této změny závazku uzavření dodatku této smlouvy na základě dohody 
obou smluvních stran, zhotovitel v tomto případě je povinen objednateli před uzavřením 
tohoto dodatku smlouvy minimálně v elektronické formě v editovatelném formátu 
předložit: 
a) návrh dodatku smlouvy, 
b) sumarizaci plánovaných změn závazků ze smlouvy (dále jen: „změn“) s jejich cenami, 
c) odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis 

změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií, 
d) ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny 

vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby 
před uzavřením smlouvy vybraným dodavatelem – zhotovitelem. Ocenění jednotlivých 
položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě, 
zejména pak dle odstavce 1.7 této smlouvy. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve 
formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ 
nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru 

Dále, pokud bude relevantní, bude zhotovitelem předloženo: 
e) projektová dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací,  
f) případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání zhotoviteli a 
g) fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny v provádění stavebních prací.  
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4.12 Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště předložit 
objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele ze smlouvy 
provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení 
případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, penále, 
škody,  vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, 
poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné 
plnění díla). 

• Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu 
realizace díla ve výši 100.000,- Kč, ve prospěch objednatele. 

• Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění 
ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.  

• Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti a 
plné výši po celou dobu realizace díla až do jeho předání bez vad a nedodělků.  

• Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu 
objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by 
mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že 
písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti 
bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala 
vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná 
výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči 
zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem. 
Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv 
omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro 
dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně 
požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.  

• Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních 
prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to 
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní 
záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele.  

• Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky objednateli, má objednatel 
právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit 
bankovní záruku objednateli. 

• Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího 
úplného vyčerpání. 

• Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za jakost díla po 
dobu trvání záruční doby ve výši 100.000,- Kč, ve prospěch objednatele (dále jen 
„Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky 
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více 
povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele. 

 
Článek 5. 

Vlastnické právo k dílu 
5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel 

je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli.  

5.2 Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení 
a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají 
bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi, jakkoliv 
nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel 
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doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou 
předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla. 

 
Článek 6. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 
6.1  Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 

technických je zástupce technického dozoru stavebníka, jehož jméno bude uvedeno 
v zápise ve stavebním deníku. 
6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“): 
Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje 
objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle 
smlouvy.  Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo 
vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se 
předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a 
to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma 
těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce 
objednatele vykonávat či učinit a provést. 
Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími 
osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním 
jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické 
činnosti.  
Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně 
absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle 
smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

6.2 Objednatel, pokud bude třeba, případně jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi dle příslušných právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve 
stavebním deníku. 
Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi v přiměřeném rozsahu pro 
výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis a dále zástupce autorského dozoru projektanta. 
 

Článek 7 
Provádění díla a nebezpečí škody na díle  

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na 
díle, mimo případů, kdy by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho 
odpovědnost.  

7.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho 
převzetím. 

7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se 
zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené 
projektové dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů.  

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo 
činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod 
způsobených činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech 
dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do 
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební 
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činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských 
sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či 
objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.  

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí 
zhotovitel. 

7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z 
hrubého úklidu pracoviště. 

7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou 
minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část 
byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 
ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. 
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených 
konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto 
bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude 
dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku. 

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu 
s platnou legislativou zejména Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, 
jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy 
se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, 
výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen 
odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. 
Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování dodatků ke smlouvě. 

7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu 
separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním 
stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně 
uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. 

7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech 
znečištění způsobených činností na stavbě. 

7.11 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel vyklidí staveniště 
bezodkladně po dokončení díla, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů a protokolárně 
je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném 
objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné 
k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla 
i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu 
to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla.  

7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související  
 s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného 
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zákona. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních 
hmotách a  ostatním  materiálu použitém pro zhotovení díla, a to vše v termínu dle 
vzájemné dohody smluvních stran a nebude-li termín sjednán, tak nejpozději do 3 dnů 
od výzvy objednatele. 

  7.14 Kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka má i objednatel a osoba 
vykonávající autorský dozor a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP oprávnění 
kontrolovat provádění díla a tyto osoby mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a uvedeným osobám dle jeho 
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem 
potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na 
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka dle odstavce 6.1 této smlouvy. 

7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli či osobám uvedeným v odstavci 7.14 této 
smlouvy včetně osoby vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 
provádění díla a poskytnout na staveništi těmto osobám přiměřený prostor a podmínky 
k výkonu jejich práce. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě 
vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla. 

7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x 
měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce 
zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního 
dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. 
Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 
kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu 
o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího 
kontrolního dne. 

7.18 Pojištění zhotovitele:  
7.18.1 Nejpozději v den zahájení stavebních prací musí mít zhotovitel uzavřenou 

pojistnou smlouvu proti veškerým újmám, které může zhotovitel způsobit objednateli 
či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, platnou minimálně po celou dobu 
výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku, která se minimálně rovná ceně díla bez 
DPH dle bodu 3.1. této smlouvy na jednu pojistnou událost s fixní spoluúčastí max. 
5%. Toto pojištění kryje újmy na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo 
pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností,  
b) způsobené vadným výrobkem,  
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými stavebními pracemi a službami, 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě 
měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou objednateli anebo třetím 
osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené újmy, kterou je 
možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně 
však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli pojištění poddodavatelů ve shora 
považovaném požadovaném rozsahu.  
7.18.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních 
prací prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění 
zhotovitele v požadované výši dle článku 7.18.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu 
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zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat 
v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání 
objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o 
pojištění dle odstavce 7.18.1 této smlouvy objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel 
se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, 
splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností 
jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. 

7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby – poddodavatele, avšak 
výlučně v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech 
poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele o všech změnách poddodavatelů, kteří se budou podílet na 
realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích 
podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech 
odmítnout účast poddodavatele na realizaci díla.  

7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci poddodavatelů, jimiž zhotovitel 
v nabídce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatelů, kterými dodavatel 
prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti či kvalifikace, je 
dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za  poddodavatele s 
příslušnou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelem v souladu s požadovanou 
úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel ani 
dodatečně ve stanovené přiměřené lhůtě objednatelem neučiní, může být toto 
považováno za důvod k jednostrannému odstoupení objednatele od smlouvy. 

7.22.  Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné 
služby k provádění díla (např., přívod energií, přívod vody a odvod odpadních vod, 
dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná 
povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.  

7.23 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli 
nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato 
potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.  

7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a 
poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí 
nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, 
připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně 
odmítat umístění nápisů zhotovitele. 

7.25 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko – bezpečnostními a 
organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob 
pohybujících se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. 
O těchto podmínkách musí zhotovitel upozornit i poddodavatele prací, dodávek a 
služeb včetně přepravců materiálu. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen 
dodržovat zvláštní technické podmínky plnění této zakázky dle části 5.3 zadávací 
dokumentace zadávacího řízení včetně podmínek a opatření stanovených v Zásadách 
organizace výstavby obsažených v projektové dokumentaci, a to včetně zabezpečení 
staveniště ze shora uvedených důvodů.  

7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a 
požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, 
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jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, 
známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné 
licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo 
použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit. 

7.27 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za 
podmínek sjednaných ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného 
poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, 
oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných 
odpočtů a zádržného) a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit 
tomuto poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou 
poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) 
započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním 
pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na 
účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení 
výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za 
každý den prodlení. Tato přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na 
příslušná ustanovení smlouvy, týkajících se smluvních pokut. 

 
Článek 8 

Splnění a předání díla 
8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že  řádně a kvalitně zhotoví dílo 

vymezené v  článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a 
platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle 
článku 2 této smlouvy.  

8.2  Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít. 
Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

8.3  Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli včetně seznamu osob účastnících se 
přejímacího řízení, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů a příloh protokolu, 
f) další dohody a vyjádření smluvních stran, 
g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

8.4  Zhotovitel je povinen vyhotovit a při předání díla objednateli bezúplatně předat tyto 
dokumenty a listiny: 
- originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii, 
- stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich 

jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost, 
- protokoly o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích, 
- pasporty zařízení, návody k obsluze, návody k údržbě, vše v českém jazyce, 
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- kopie záručních listů, 
- doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné 

zeminy z výkopů, 
- geometrické plány stavby, 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za 
nedodělek. 

8.5 Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu či dílčího 
protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky 
mající vliv na užívání díla nebo v případě nepředání všech či některého z písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1 až 8.4 a článku 12. této 
smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít 
s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla dle bodu 8.3 a 8.4 a článku 12. této smlouvy, jsou smluvní 
strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků 
se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.          

8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu či dílčího protokolu vyzve 
zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo či jeho 
ucelená část připraveno k odevzdání. Objednatel organizuje předání a převzetí díla či 
jeho části a sepisuje protokol či dílčí protokol o předání a převzetí díla či jeho části. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své 
náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení prací do předchozího stavu. 

8.8  Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 
schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání 
díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
předchozí ustanovení obdobně. 

8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího  
a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující 
stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, 
zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

8.10 Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje 
za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či 
nedodělku díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně 
odstraněné vady či nedodělky díla uzná za odstraněné. 

8.11 Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí: 
Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k 
nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je 
zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech.    
Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto 
vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), 
bude předložena při předání staveniště a na OŽP městského příslušného úřadu s 
rozšířenou působností. 
Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem 
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stavby – „Cyklotrasa Meziříčko – Skrchov“ -  Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko-
Skrchov, k.ú. Skrchov a dále budou doklady obsahovat:  
• název příjemce odpadu včetně IČO; 
• název původce odpadu; 
• datum a čas uložení odpadu; 
• registrační značka auta, které odpad přivezlo; 
• hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností); 
• původ odpadu (název stavby); 
• název odpadu; 
• kód odpadu; 
• název či místo provozovny, kde se odpad ukládá; 
• kdo odpad převzal; 
• kdo odpad odevzdal. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na 
stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování 
technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla 
jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se 
podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, 
dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých 
zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.  
Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům 
kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech 
jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech 
provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby. 
Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné 
doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku. 
Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy 
prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele 
k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a 
postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při 
zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště 
prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků. 
O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných 
látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele. 
V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit 
ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební 
materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou 
skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením 
s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady 
budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

 
Článek 9. 

Záruka za jakost díla 
9.1 Záruční lhůta na jakost provedení celého předmětu díla činí 60 měsíců.  Záruční lhůta 

počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla objednatelem dle článku 8 smlouvy.  
Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou záruční dobu, a to bez ohledu na to, v jakém 
rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být 
vady zjištěny. Na specializované poddodávky a zařízení (například součásti a zařízení 
veřejného osvětlení) poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, na svislá 
dopravní značení je poskytována záruka ve výši 48 měsíců, na novou výsadbu zeleně 
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(stromy a keře) je poskytována záruka ve výši 18 měsíců za podmínek uvedených v 
PD. Smluvní strany se dohodly na tom, že převzal-li objednatel dílo s vadami či 
nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční 
doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla 
objednatelem. 

9.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního 
převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou 
zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu 
s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené 
projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických norem a norem 
technologických postupů. 

9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí 
zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy.  I 
v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. 

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 
či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či značkou nebo doporučeným 
dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a 
označit o jaký typ vady se dle jeho názoru jedná (bránící užívání či nebránící užívání). 
Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné 
oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny 
písemnou formou některým z výše uvedených způsobů. 

9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od zahájení 
odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit (je-li to 
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak). 

9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu 
odstraní ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran, jinak nejpozději do 5 
pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl 
odstranění vady zahájit. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.   

9.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit 
zvolený nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit 
tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na 
náklady zhotovitele, který se je zavazuje objednateli zaplatit v prokázané výši do 21-ti 
dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).  

9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. 

9.10. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

9.11. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro 
jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo 
špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno zvláštním předpisem) 
nebo živelní pohromou. 
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9.12. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady 
informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby 
nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních. 

 
Článek 10. 

Odstoupení od smlouvy 
10.1  Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření 

smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla 
smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. 

10.2  Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má 
zhotovitel právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že 
v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel 
právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě 
uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od 
termínu odstoupení od této smlouvy. 

10.3  Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje: 
- opakované neplnění sjednaných termínů  
-  jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně 

či   vadně 
- neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než  20 dnů nebo 
- neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 30 dnů oproti sjednané době či termínu splnění 

díla 
-  provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných 

závazných  dokumentů či předpisů, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a 
dokumentací pro stavební  povolení ověřenou stavebním úřadem a 

-  neposkytnutí bankovních záruk ve stanovených termínech dle článku 4. této smlouvy. 
10.4  Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo proti zhotoviteli 

zahájeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek 
majetku nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti nebo zhotovitel jako 
účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv na výběr 
dodavatele. 

10.5  V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má objednatel v každém případě nárok 
na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. 
Sem patří obzvlášť: 
- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy; 
- případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem; 
- ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu. 

10.6  V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
povinností zhotovitele dle čl. 10.3 Smlouvy je toto účinné doručením písemného 
oznámení zhotoviteli.  

10.7  Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě 
odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. 
Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené 
náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a 
dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, 
zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči 
zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění 
nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
 
 



 

 

 21 

Článek 11. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1 V případě nedodržení termínu dokončení celého díla vinou ze strany zhotovitele je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 
započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového 
dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla. 

11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti 
kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  2 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a 
kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení 
požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli. 

11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na 
straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad 
bránících užívání ve výši 2 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši   
1 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den 
prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného 
uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli. 

11.4 Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality 
použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou 
dokumentací u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý takovýto 
případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna 
formou slevy z ceny díla.  

 
11.5 Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, 

zejména nedodržení či porušení bodu 9.3. Zadávací dokumentace a bodů 12.7. a 12.8. 
této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - 
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se 
nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 

11.6 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele je právem 
zhotovitele uplatňovat vůči objednateli zákonný úrok z prodlení. 

11.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvýšené náklady spojené s dokončením díla,  
vzniklou škodu či škodu vzniklou případnou ztrátu dotačních prostředků způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy a následným odstoupením 
objednatele od smlouvy. 

11.8 Uplatněním smluvní pokuty objednatelem vůči zhotoviteli není dotčen nárok 
objednatele na úhradu vzniklé škody. 

 
Článek 12. 

Ostatní ujednání 
12.1 Je předpoklad, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná 

z prostředků Jihomoravského kraje. Dále bude akce realizována v souladu s předpisy 
České republiky. 

Identifikační údaje projektu: 
Registrační číslo projektu:  Smlouva č. JMK077281/22/ORR 
Název projektu:   Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko – Skrchov, k.ú. Skrchov 
Poskytovatel:    Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Název programu:   Podpora rozvoje cyklistické dopravy v JMK v rove 2022 
12.2 Zhotovitel je v případě naplnění skutečnosti dle předchozího odstavce povinen dodržet 

a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon 
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veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a 
všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.  Zhotovitel je 
povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a 
pravidla poskytnutí dotace. 

12.3 Zhotovitel je dále v souvislosti s předchozími odstavci 12.1 a 12.2 této smlouvy v 
případě poskytnuté dotace povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení 
projektu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů . 

  12.4 Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly 
porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech 
pro žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo 
dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby 
objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na 
uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem 
smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy 
ČR, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními 
předpisy ČR, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí 
být označena číslem projektu.  

 12.5 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní 
doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z Jihomoravského 
kraje a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační – registrační 
číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. K tomu předá objednatel 
zhotoviteli potřebné podklady či odkazy na www stránky ke stažení patřičných údajů 
a log v dostatečném předstihu tak, aby zhotovitel mohl výše uvedené povinnosti řádně 
splnit. 

12.6 Zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou nesplněním jeho povinností 
shora. Za škody se považuje vrácení dotace, penále a veškeré sankce, která budou 
objednateli v důsledku nesplnění povinností zhotovitelem vyměřeny. 

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění 
této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o 
zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho 
poddodavatelem. 

12.8. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých 
poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
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zákon).Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou 
převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 3. Smlouvy. Současně se 
zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, 
agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být 
proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem 

12.9 Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky-předmětu díla si v zadávací dokumentaci 
zadávacího řízení uvedeného v úvodních ustanoveních této smlouvy v souladu 
s ustanoveními § 100 zákona vyhradil změny závazku.  

12.9.1 Při změně zhotovitele v průběhu trvání předmětu veřejné zakázky-předmětu díla 
se postup změny zhotovitele řídí dle všech odstavců části 2.11.2 uvedené zadávací 
dokumentace. Zhotovitel dle této smlouvy musí poskytnout potřebnou součinnost 
objednateli při změně zhotovitele dle předchozích ustanovení tohoto odstavce, a to 
včetně předávání již rozpracovaného předmětu díla zhotovitelem objednateli.  

12.9.2 Podmínkou pro úhradu ceny zhotovitelem rozpracovaného předmětu díla je 
poskytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele objednateli při předávání rozpracovaného 
předmětu díla se všemi nezbytnými doklady a dokumenty vztahujícími se 
k rozpracovanému předmětu díla, PD skutečného provedení již provedené části 
předmětu díla, rozpočtem doposud provedených prací a dodávek nedokončeného 
předmětu díla v souladu vymezení obsahu a ceny položek dle Přílohy č. 1 této smlouvy a 
předávacím protokolem s příslušnou fotodokumentací, který jasně a zřetelně vymezí 
doposud provedené práce a dodávky zhotovitelem. 

12.9.3 Pokud zhotovitel neposkytne objednateli řádnou součinnost dle předchozího 
odstavce této smlouvy, bude cena rozpracovaného předmětu díla stanovena na základě 
znaleckého posudku znalce stanoveného objednatelem.  

 
Článek 13. 

Ochrana osobních údajů 
13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této Smlouvy 

může docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (fyzických osob). 
Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (General Data Protection Regulation). 

13.2 Smluvní strany se zavazují, že zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet 
v souvislosti s plněním předmětu díla dle této Smlouvy, budou provádět zákonným 
způsobem a v míře, jež bude odpovídat nejvyšším standardům ochrany osobních údajů 
s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel tohoto zpracování a bude odpovídat 
výsledkům průběžného vyhodnocování rizik pro práva třetích osob, to vše v souladu 
s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, platnými a účinnými 
v okamžiku zpracování těchto osobních údajů. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu 
osobních údajů a zároveň se při plnění předmětu díla dle této Smlouvy řídit zásadami 
pro zpracování osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici 
objednatele. 
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13.4 Smluvní strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného zpracování 
osobních údajů subjektů údajů při plnění díla dle této Smlouvy bude nezbytnost tohoto 
zpracování pro splnění právních povinností, které se na příslušnou smluvní stranu 
vztahují, případně pro splnění smlouvy, jíž bude tato smluvní strana účastníkem, a to 
vždy pro konkrétní účel.  
V jiných případech je smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze 
na základě odpovídajícího zákonného důvodu (např. souhlas subjektu údajů se 
zpracováním údajů apod.). 

13.5 Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této Smlouvy 
budou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, zavazuje v souladu s platnými a 
účinnými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, informovat 
subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti 
související s výkonem práv subjektů údajů.  

13.6 Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na 
ochranu osobních údajů, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou 
součinnost nezbytnou pro řádný výkon práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány. 

 
Článek 14. 

Závěrečná ujednání 
14.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
14.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou či 
do datové schránky. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho 
prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Odmítne-li adresát 
písemnost převzít nebo nepřevezme-li písemnost v úložní době, považuje se za 
doručenou dnem, kdy bylo držitelem poštovní licence adresátu oznámeno její uložení u 
držitele poštovní licence. 

14.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob 
oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí 
výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro 
eventuální spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou je právo České republiky. 
Smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní pravomoc (příslušnost) českých 
soudů, když jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen 
a veden u příslušného soudu České republiky.  

14.5 Objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z 
této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.  

14.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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14.7 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními či 
zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy smluvních stran v této 
smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem. 

14.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

14.9 Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě podepsané  oprávněnými zástupci 

Smluvních stran,  přičemž každá ze Smluvních stran obdrží její elektronický originál.  

 
 
Přílohy:  Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 
                        Příloha č. 2 - Harmonogram výstavby  
           Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
                        Příloha č. 4 – Osvědčení o pojištění  
  Příloha č. 5 – Kontrolní a zkušební plán 
  Příloha č. 6 – Plná moc pro Ing. Petra Špinara a Ing. Jana Bezrouka 
 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka: 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů: Kupující je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě 
usnesení č. 29/7 přijatém na 29. schůzi Zastupitelstva obce Skrchov konané dne 20. 9. 2022. 
 
 
 
 
Objednatel: obec Skrchov 
Skrchov dne ............. 

Zhotovitel: PORR a.s. 
V Brně dne 
 
 

 
 
 
 
 

.......................................... 
Věra Kolářová, starostka 

....................................................................... 
Ing. Petr Špinar vedoucí provozu Brno, 
úsek Dopravních staveb PORR a.s., 
Oblast Morava a 
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, 
úsek Dopravních staveb PORR a.s., 
Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí) 

 
 
 



Stavba: 24_2022

Zadavatel IČO: 00532177

DIČ:

67961

Zhotovitel: IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

100 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

69 575,00

2 708 409,32

2 708 409,32

72 723,18

2708409,32

Dubečská 3238/36

Praha

Obec Skrchov

19

Skrchov

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko_Skrchov_ku.Skrchov

PORR a.s.

Celkem

2 566 111,14
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 000 0,00 375 619,14 375 619,14 14

01 0,00 142 298,18 142 298,18 5

02 0,00 233 320,96 233 320,96 9

SO 101 0,00 376 572,26 376 572,26 14

01 0,00 376 572,26 376 572,26 14

SO 102 0,00 1 318 767,41 1 318 767,41 49

01 0,00 1 318 767,41 1 318 767,41 49

SO 300 0,00 637 450,51 637 450,51 24

01 0,00 637 450,51 637 450,51 24

0,00 2 708 409,32 0,00 2 708 409,32 100

Popis stavby: 24_2022 - Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko_Skrchov_ku.Skrchov
Popis objektu: SO 000 - Příprava území
Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 02 - Přípravné práce
Popis objektu: SO 101 - Stavební úpravy stávající účelové komunikace
Popis rozpočtu: 01 - Pozemní komunikace
Popis objektu: SO 102 - Novostavba polní cesty
Popis rozpočtu: 01 - Pozemní komunikace
Popis objektu: SO 300 - Dešťová kanalizace
Popis rozpočtu: 01 - Kanalizace

Kanalizace

Celkem za stavbu

Stavební úpravy stávající účelové 
komunikace

Pozemní komunikace

Novostavba polní cesty

Pozemní komunikace

Dešťová kanalizace

Stavební objekt

Příprava území

Vedlejší rozpočtové náklady

Přípravné práce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 99 030,57 4

11 HSV 16 965,00 1

15 HSV 17 442,38 1

16 HSV 65 167,61 2

17 HSV 152 650,92 6

18 HSV 257 917,15 10

2 HSV 34 896,40 1

3 HSV 121 000,00 4

4 HSV 229 263,99 8

45 HSV 10 012,64 0

5 HSV 54 600,00 2

56 HSV 913 608,16 34

57 HSV 254 593,90 9

8 HSV 24 778,38 1

87 HSV 105 547,51 4

89 HSV 74 847,47 3

91 HSV 77 552,05 3

99 HSV 19 100,48 1

D96 PSU 37 136,53 1

VN VN 72 723,18 3

ON ON 69 575,00 3

Cena celkem 2 708 409,32 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Trubní vedení

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Roubení
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S: 24_2022

O: SO 000

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 72 723,18 87 995,05
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 37 633,18 37 633,18 21,00 45 536,15 RTS 22/ II

Veškeré další geodetické práce na stavbě. : 1 1,00000

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 12 100,00 12 100,00 21,00 14 641,00 RTS 22/ II

Geodetické vytýčení prostorové a výškové polohy stavby a v případě potřeby i vlastnických hranic 
dle 256/2013 Sb.(Katastrální zákon) : 1

1,00000

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 4,00000 1 210,00 4 840,00 21,00 5 856,40 RTS 22/ II

Cetin_telefon : 1 1,00000

EON_NN podzemní : 1 1,00000

Gridservis_STL plynovd, STL přípojky : 1 1,00000

VAS a.s._vodovod : 1 1,00000

4 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 025,00 3 025,00 21,00 3 660,25 RTS 22/ II

5 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 21,00 7 320,50 RTS 22/ II

6 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 025,00 3 025,00 21,00 3 660,25 RTS 22/ II

7 00526 JNDS Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci,, vč. 
obchodních podmínek dle smlouvy o dílo

Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 21,00 7 320,50 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 69 575,00 84 185,75
8 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 12 100,00 12 100,00 21,00 14 641,00 RTS 22/ II

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 3 025,00 3 025,00 21,00 3 660,25 RTS 22/ II

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 12 100,00 12 100,00 21,00 14 641,00 RTS 22/ II

DSPS dle §4 vyhl. 499/2006 Sb. _3*tisk+3*CD _formát dgn,dwg,pdf : 1 1,00000

11 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 18 150,00 18 150,00 21,00 21 961,50 RTS 22/ II

3 vyhotovení v tištěníé podobě,3*CD _formát dgn,dwg,pdf, a to vč. vyčíslení m,m2,kusů dle 
použitých materiálů : 1

1,00000

12 005_001_IK Průzkumné práce Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 21,00 7 320,50 Vlastní

Laboratorní rozbor zeminy z hledsika vhodnosti jejího použití do aktivní zony/násypu/podloží  dle 
požadavků ČSN 736133, TP 76,TKP 4 : 1

1,00000

13 005_002_IK Statické zatěžovací zkoušky kus 5,00000 1 210,00 6 050,00 21,00 7 320,50 Vlastní

Zemní pláň dle ČSN 721002, 72 1006, TKP 4_modul přetvárnosti a poměr modulů, četnost min. 
1/zk.1000m2 : 3

3,00000

Nestmelené podkladní vrstvy ze ŠD dle ČSM 72 1006, 736126-1, TKP 5, četnost min. 
1zk/1500m2 : 2

2,00000

14 005_003 IK Ostatní zkoušky dle KZP Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 21,00 7 320,50 Vlastní

Zkoušky vrstvy ze směsi stabilizované cementem dle požadavku ČSN 73 6124-1 (min. tl. vrstvy  
po 100m, míra zhutnění po 1500m2,vše sondou/jádrovým vývrtem) : 1

1,00000

15 005_004 IK Ostatní zkoušky dle KZP Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 21,00 7 320,50 Vlastní

Zkoušky hutněných asf. vrstev dle ČSN 736121, TKP 7, tab 4 (min. tl. vrstev, míra zhutnění, 
mezerovitost vstev, pevnost spojení_vše na vývrtech) : 1

1,00000

Celkem 142 298,18

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 
součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a 
zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 
výbušnin apod.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko_Skrchov_ku.Skrchov

Příprava území

Vedlejší rozpočtové náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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S: 24_2022

O: SO 000

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 79 016,87 95 610,41
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 205,50000 91,00 18 700,50 21,00 22 627,61 800-1 RTS 22/ II

2055*0,1 205,50000

2 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 484,08000 121,00 58 573,68 21,00 70 874,15 800-1 RTS 22/ II

689,58 -205,5 484,08000

3 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 145,22400 12,00 1 742,69 21,00 2 108,65 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 484,08000*0,3 145,22400

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 16 965,00 20 527,65
4 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm
m2 225,00000 36,00 8 100,00 21,00 9 801,00 822-1 RTS 22/ II

135+90 225,00000

5 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 90,00000 45,00 4 050,00 21,00 4 900,50 822-1 RTS 22/ II

6 113231330R00 Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 300 mm m 3,00000 605,00 1 815,00 21,00 2 196,15 822-1 RTS 22/ II

7 111202OA0 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM M2 100,00000 30,00 3 000,00 21,00 3 630,00 RTS 22/ II

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 88 102,56 106 604,10

8 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 484,08000 61,00 29 528,88 21,00 35 729,94 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 484,08000 484,08000

9 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard������� 
������� 

 na 95 % PS

m3 484,08000 121,00 58 573,68 21,00 70 874,15 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 484,08000 484,08000

Díl: 8 Trubní vedení 12 100,00 14 641,00
10 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 2,00000 3 025,00 6 050,00 21,00 7 320,50 822-1 RTS 22/ II

11 899332111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu kus 2,00000 3 025,00 6 050,00 21,00 7 320,50 822-1 RTS 22/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37 136,53 44 935,20
12 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 85,04043 24,00 2 040,97 21,00 2 469,57 822-1 RTS 22/ II

13 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 190,56602 6,00 7 143,40 21,00 8 643,51 822-1 RTS 22/ II

85,04043*14 1 190,57000

14 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 75,14043 303,00 22 767,55 21,00 27 548,74 801-3 RTS 22/ II

85,04043-9,9 75,14000

15 979990112R00 Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z 
Katalogu odpadů

t 9,90000 266,00 2 633,40 21,00 3 186,41 801-3 RTS 22/ II

16 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 85,04043 30,00 2 551,21 21,00 3 086,96 822-1 RTS 22/ II

Celkem 233 320,96

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

včetně betonového lože

včetně betonového lože

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko_Skrchov_ku.Skrchov

Příprava území

Přípravné práce

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Stránka 5 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 24_2022

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 11 351,70 13 735,56
1 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 90,00000 24,00 2 160,00 21,00 2 613,60 823-1 RTS 22/ II

2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 181,80000 21,00 3 817,80 21,00 4 619,54 800-1 RTS 22/ II

3 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 90,00000 24,00 2 160,00 21,00 2 613,60 800-1 RTS 22/ II

4 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 4,50000 605,00 2 722,50 21,00 3 294,23 823-1 RTS 22/ II

90*0,05 4,50000

5 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,70000 182,00 491,40 21,00 594,59 SPCM RTS 22/ II

90*0,03 2,70000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 121 000,00 146 410,00

6 338920026RA0 Palisády z betonových kůlů tloušťky 200 mm, výšky 1000 mm m 25,00000 4 840,00 121 000,00 21,00 146 410,00 AP-HSV RTS 22/ II

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 126 502,20 153 067,66

7 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 181,80000 154,00 27 997,20 21,00 33 876,61 822-1 RTS 22/ II

165+(56*0,3) 181,80000

8 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 165,00000 249,00 41 085,00 21,00 49 712,85 822-1 RTS 22/ II

9 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 165,00000 321,00 52 965,00 21,00 64 087,65 822-1 RTS 22/ II

10 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 165,00000 27,00 4 455,00 21,00 5 390,55 822-1 RTS 22/ II

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 40 920,00 49 513,20
11 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 165,00000 13,00 2 145,00 21,00 2 595,45 822-1 RTS 22/ I

12 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 165,00000 235,00 38 775,00 21,00 46 917,75 822-1 RTS 22/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 73 922,05 89 445,68
13 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 20,00000 121,00 2 420,00 21,00 2 928,20 822-1 RTS 22/ II

14 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 115,00000 411,00 47 265,00 21,00 57 190,65 822-1 RTS 22/ II

15 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 20,00000 121,00 2 420,00 21,00 2 928,20 822-1 RTS 22/ II

16 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 20,00000 121,00 2 420,00 21,00 2 928,20 822-1 RTS 22/ II

17 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 116,15000 167,00 19 397,05 21,00 23 470,43 SPCM RTS 22/ II

115*1,01 116,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 876,31 3 480,34
18 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 239,69222 12,00 2 876,31 21,00 3 480,34 822-1 RTS 22/ II

0,0027+50,18+141,11085+17,19795+31,20072 239,69000

Celkem 376 572,26

vodorovně do 200 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, 
zásyp štěrkem.

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko_Skrchov_ku.Skrchov

Stavební úpravy stávající účelové komunikace

Pozemní komunikace

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 24_2022

O: SO 102

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 246 565,45 298 344,19

1 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 895,00000 24,00 21 480,00 21,00 25 990,80 823-1 RTS 22/ II

2 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 1 200,00000 61,00 73 200,00 21,00 88 572,00 800-1 RTS 22/ II

300*(2+2) 1 200,00000

3 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 450,00000 61,00 27 450,00 21,00 33 214,50 800-1 RTS 22/ II

300*1,5 450,00000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 055,00000 21,00 43 155,00 21,00 52 217,55 800-1 RTS 22/ II

5 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 2 055,00000 24,00 49 320,00 21,00 59 677,20 800-1 RTS 22/ II

6 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 44,75000 605,00 27 073,75 21,00 32 759,24 823-1 RTS 22/ II

895*0,05 44,75000

7 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 26,85000 182,00 4 886,70 21,00 5 912,91 SPCM RTS 22/ II

895*0,03 26,85000

Díl: 5 Komunikace 54 600,00 66 066,00
8 569851111R00 Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm m2 300,00000 182,00 54 600,00 21,00 66 066,00 822-1 RTS 22/ II

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 787 105,96 952 398,21

9 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 284,20000 154,00 197 766,80 21,00 239 297,83 822-1 RTS 22/ II

860+(303*1,4) 1 284,20000

10 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 890,30000 250,00 222 575,00 21,00 269 315,75 822-1 RTS 22/ II

860+(303*0,1) 890,30000

11 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 1 053,92000 321,00 338 308,32 21,00 409 353,07 822-1 RTS 22/ II

860+(303*0,64) 1 053,92000

12 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 1 053,92000 27,00 28 455,84 21,00 34 431,57 822-1 RTS 22/ II

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 213 673,90 258 545,42

13 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 890,30000 13,00 11 573,90 21,00 14 004,42 822-1 RTS 22/ I

14 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 860,00000 235,00 202 100,00 21,00 244 541,00 822-1 RTS 22/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 630,00 4 392,30
15 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 10,00000 121,00 1 210,00 21,00 1 464,10 822-1 RTS 22/ II

16 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 10,00000 121,00 1 210,00 21,00 1 464,10 822-1 RTS 22/ II

17 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 10,00000 121,00 1 210,00 21,00 1 464,10 822-1 RTS 22/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 192,10 15 962,44
18 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 1 099,34147 12,00 13 192,10 21,00 15 962,44 822-1 RTS 22/ II

0,02685+83,397+926,23572+89,6595+0,0224 1 099,34000

Celkem 1 318 767,41

včetně spotřeby vody

vodorovně do 200 m

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s rozprostřením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko_Skrchov_ku.Skrchov

Novostavba polní cesty

Pozemní komunikace

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 24_2022

O: SO 300

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 20 013,70 24 216,58
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 81,48900 242,00 19 720,34 21,00 23 861,61 800-1 RTS 22/ II

1,03*20 20,60000

1,955*12,55 24,54000

1,975*13,85 27,35000

6*1,5 9,00000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 24,44670 12,00 293,36 21,00 354,97 800-1 RTS 22/ II

81,489*0,3 24,45000

Díl: 15 Roubení 17 442,38 21 105,28
3 151811113R00 Pažení pažicími boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,92 m kus 19,20967 605,00 11 621,85 21,00 14 062,44 800-1 RTS 22/ II

52,39/3*1,1 19,21000

4 151813113R00 Pažení pažicími boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,92 m kus 19,20967 303,00 5 820,53 21,00 7 042,84 800-1 RTS 22/ II

52,39/3*1,1 19,21000

Díl: 16 Přemístění výkopku 65 167,61 78 852,81
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 72,48900 61,00 4 421,83 21,00 5 350,41 800-1 RTS 22/ II

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 72,48900 182,00 13 193,00 21,00 15 963,53 800-1 RTS 22/ II

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 362,44500 18,00 6 524,01 21,00 7 894,05 800-1 RTS 22/ II

72,489*5 362,44000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 72,48900 566,00 41 028,77 21,00 49 644,81 800-1 RTS 22/ II

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 64 548,36 78 103,52
9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 45,85856 303,00 13 895,14 21,00 16 813,12 800-1 RTS 22/ II

81,489-27,77194-7,8585 45,86000

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 27,77194 303,00 8 414,90 21,00 10 182,03 800-1 RTS 22/ II

0,5301*52,39 27,77000

11 583314004R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj t 50,48939 339,00 17 115,90 21,00 20 710,24 SPCM RTS 22/ I

27,77194*1,8*1,01 50,49000

12 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 74,10743 339,00 25 122,42 21,00 30 398,13 SPCM RTS 22/ I

45,85856*1,6*1,01 74,11000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 34 896,40 42 224,64
13 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 0,96000 4 840,00 4 646,40 21,00 5 622,14 801-1 RTS 22/ II

4*0,3*0,8 0,96000

14 279361921RT1 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,50000 60 500,00 30 250,00 21,00 36 602,50 801-1 RTS 22/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 229 263,99 277 409,43

15 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 3,00000 303,00 909,00 21,00 1 099,89 827-1 RTS 22/ II

16 462511270R00 Zához z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 
200 kg,  

m3 37,20000 1 815,00 67 518,00 21,00 81 696,78 832-1 RTS 22/ II

úprava v místě vyústění kanalizace : 9,3*4*1 37,20000

17 465513227R00 Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 250 mm,  

m2 15,00000 2 602,00 39 030,00 21,00 47 226,30 832-1 RTS 22/ II

18 046-JNDS Vtokový objekt, specifikace viz PD kompl 2,00000 60 500,00 121 000,00 21,00 146 410,00 Vlastní

19 59224346R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 242,00 488,84 21,00 591,50 SPCM RTS 22/ II

2*1,01 2,02000

neupraveného záhozového

Včetně úpravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

lomařsky upraveného pro dlažbu

Včetně úpravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

včetně distančních prvků

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,

z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko_Skrchov_ku.Skrchov

Dešťová kanalizace

Kanalizace

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 24_2022

O: SO 300

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklotrasa na polní cestě Meziříčko_Skrchov_ku.Skrchov

Dešťová kanalizace

Kanalizace

20 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 315,00 318,15 21,00 384,96 SPCM RTS 22/ II

1*1,01 1,01000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 10 012,64 12 115,29
21 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 2,48513 968,00 2 405,61 21,00 2 910,79 827-1 RTS 22/ II

2,35*2,35*0,15*3 2,49000

22 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,85850 968,00 7 607,03 21,00 9 204,51 827-1 RTS 22/ II

52,39*1*0,15 7,86000

Díl: 8 Trubní vedení 12 678,38 15 340,84
23 899 - JNDS KAMEROVÁ PROHLÍDKA m 52,39000 121,00 6 339,19 21,00 7 670,42 Vlastní

24 899661OA0 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M 52,39000 121,00 6 339,19 21,00 7 670,42 RTS 22/ II

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 105 547,51 127 712,49

25 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 52,39000 363,00 19 017,57 21,00 23 011,26 827-1 RTS 22/ II

21,64+10,91+13,84+6 52,39000

26 286111933R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,00 mm; l 
= 6 000,0 mm

kus 9,16825 9 438,00 86 529,94 21,00 104 701,23 SPCM RTS 22/ II

52,39/6*1,05 9,17000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 74 847,47 90 565,44
27 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 4,00000 605,00 2 420,00 21,00 2 928,20 827-1 RTS 22/ II

28 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 605,00 1 815,00 21,00 2 196,15 827-1 RTS 22/ II

29 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 605,00 1 815,00 21,00 2 196,15 827-1 RTS 22/ II

30 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 3,00000 605,00 1 815,00 21,00 2 196,15 827-1 RTS 22/ II

31 002-JNDS TBZ-Q.1 100/785 kus 2,02000 9 680,00 19 553,60 21,00 23 659,86 Vlastní

2*1,01 2,02000

32 003-JNDS TBZ-Q.1 100/585 kus 1,01000 9 680,00 9 776,80 21,00 11 829,93 Vlastní

1*1,01 1,01000

33 553-JNDS Poklop s rámem kus 3,00000 3 682,00 11 046,00 21,00 13 365,66 Vlastní

34 59224150R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem

kus 1,01000 1 522,00 1 537,22 21,00 1 860,04 SPCM RTS 22/ II

1*1,01 1,01000

35 59224154R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
1; ocelové s PE povlakem

kus 3,03000 3 682,00 11 156,46 21,00 13 499,32 SPCM RTS 22/ II

3*1,01 3,03000

36 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 3,03000 3 713,00 11 250,39 21,00 13 612,97 SPCM RTS 22/ II

3*1,01 3,03000

37 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 11,00000 242,00 2 662,00 21,00 3 221,02 SPCM RTS 22/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 032,07 3 668,80
38 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 252,67274 12,00 3 032,07 21,00 3 668,80 827-1 RTS 22/ II

Celkem 637 450,51

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Dna šachet budou přizpůsobena dle přiloženého situačního výkresu schema šachet.

Dna šachet budou přizpůsobena dle přiloženého situačního výkresu schema šachet.

Rám: KASI JFRQ

Víko: KASI-PUR LD 62

Sestava: KDQ62 dle katalogu KASI.

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na kroužek,

na kroužek,

v otevřeném výkopu,
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
P

O
L

PRACOVNÍ ČINNOST 42
T

43
T

44
T

45
T

46
T

47
T

48
T

49
T

50
T

51
T

1. SO 000 Příprava území - Meziříčko

2. SO 101 Pozemní komunikace - st. úpravy stáv. účelové kom.

3. SO 101 Propustky - st. úpravy stáv. účelové kom.

4. SO 102 Pozemní komunikace - novostavba polní cesty

5. SO 102 Prospustky - novostavba polní cesty

6. SO 000 Příprava území - Skrchov

7. SO 101 Pozemní komunikace - st. úpravy stáv. účelové kom.

8. SO 102 Pozemní komunikace - novostavba polní cesty

9. SO 300 Kanalizace

termín: 21.10.2022 - 19.12.2022
Pozn.: V případě posunu termínu zahájení prací bude stejně posunut i termín ukončení prací

Celkem Kč bez DPH - Meziříčko 
5 949 283,68
Celkem Kč bez DPH - Skrchov 
2 708 409,32
Celkem Kč bez DPH
8 657 693,00

1 364 772,56 941 440,59

189 021,19 378 042,38 283 531,78

1 470 435,16

227 005,25 227 005,25

1 960 580,22

1 328 485,46 4 633 800,01 2 695 407,53

83 470,92 166 941,84 125 206,38

125 524,09 251 048,17

753 581,38 565 186,03

318 725,26 318 725,26

926 289,29 3 269 027,45 1 753 966,95

402 196,18

STAVBA: Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazujíví etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem

298 845,45 597 690,91

211 417,40 105 708,70

10/2022 11/2022 12/2022



 

 

 

 

  

Poddodavatelské zajištění předmětu VZ 
 

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 
„Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy 

mezi Skrchovem a Meziříčkem“  
 (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

PRVNÍ ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  Město Letovice 
Právní forma zadavatele:       801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Adresa sídla zadavatele:                              Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 
Zadavatele zastupuje:                 Mgr. Petr Novotný, starosta 
IČO zadavatele:                                 00280518 

 

DRUHÝ ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  Obec Skrchov 
Právní forma zadavatele:       801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Adresa sídla zadavatele:                              Skrchov 19, 679 61 Skrchov 
Zadavatele zastupuje:                 Věra Kolářová, starostka 
IČO zadavatele:                                 00532177 
 
Druh zadávacího řízení:  Z J E D N O D U Š E N É  P O D L IM IT N Í  Ř Í Z E N Í    

dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů  
 
 

Předpoklad plnění části 
předmětu VZ 

poddodavatelsky 

Název, 
adresa sídla, IČO poddodavatele 

poznámka 

NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

 
………………………………. 

Ing. Jan Bezrouk 
ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb  

PORR a.s., Oblast Morava 

Ing. Petr Špinar 
vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb  

PORR a.s., Oblast Morava 
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