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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 
 
1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

a) Podklady pro vypracování nabídky 

Technické podmínky, projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace stavby. 
Uchazeč je proto povinen se s nimi důkladně seznámit a na jejich základě provést 
kvalifikované ocenění stavby. 

 
b) Množství specifikované v položkách 

Uváděné položky Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou 
agregované, což znamená, že kromě dodávky specifikovaných výrobků i materiálů 
zahrnují též potřebný rozsah montážních prací, činností a veškerého pomocného 
materiálu potřebného k jejich zabudování, upevnění, připojení, vyzkoušení a 
zprovoznění, včetně souvisejícího rozsahu mimostaveništní i vnitrostaveništní 
přepravy či dočasného uskladnění. V rámci položek výkopů, demontáží a bouracích 
prací zhotovitel požadované materiály, výrobky i konstrukce vhodným způsobem 
odstraní, zajistí potřebnou manipulaci a odvoz vzniklého odpadu včetně jeho 
likvidace v souladu s platnou legislativou. 

Množství specifikovaná v jednotlivých agregovaných položkách jsou předpokládané 
rozsahy prací, dodávek a služeb, které se na základě uzavřené smlouvy zrealizují. 
Případné připomínky, týkající se uvedených množství, musí být zpracovány formou  
přílohy, která zachovává zadávací dokumentací použitý systém označení a popisu 
položek. Bude se měřit pouze trvalé dílo, s výjimkou toho, pokud v dokumentaci nebo 
výkazu výměr není specifikováno nebo vyjádřeno jinak. Dílo se musí měřit čisté, 
podle rozměrů uvedených v projektové dokumentaci nebo dle pokynů Správce 
stavby (příp. stavebního dozoru), s výjimkou případů speciálně popsaných nebo 
předepsaných smlouvou o dílo. Při změnách vykázaných množství se každá položka 
musí měřit stejně jako původní údaj. 

Nebude prováděn žádný odečet na ztrátu materiálu nebo jeho objemu kvůli dopravě, 
zhutňování, prořezům, klimatickým účinkům či vlivům chemických nebo fyzikálních 
procesů při jeho zabudování do stavby. 

Nabídkové ceny, uvedené do výkazu výměr, musí plně zahrnovat hodnoty všech 
prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách obsažených, včetně nákladů a 
výdajů, potřebných pro úspěšné dokončení díla v souladu s uzavřenou smlouvou. 
Náklady jednotlivých položek musí být uvažovány společně s jakýmikoli dočasnými 
konstrukcemi a zařízeními, které jsou pro zhotovení stavby nezbytné a dále musí 
zahrnovat veškerá rizika, povinnosti a závazky zhotovitele, obsažené v zadávací 
dokumentaci nebo vyplývající z obecně závazných předpisů. Předpokládá se, že 
stanovení takovýchto obecných nákladů včetně zisku zhotovitele jsou rozloženy 
stejnoměrně ve všech jednotkových sazbách. 

Nabídkové ceny musí být uvedeny u každé položky ve výkazu výměr, celková částka 
bude uváděna v českých korunách (Kč) se zaokrouhlením na celá čísla, jednotkové 
ceny položek musí být zaokrouhleny na dvě desetinná čísla (0,01 Kč). Veškeré ceny 
budou stanoveny jako pevné, bez možnosti změny. 
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c) Kontrola pr ůběhu stavby 

Zadavatelem bude určen výkonný subjekt, jehož úkolem bude kontrola souladu 
stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo, včetně dodržování kvalitativních 
požadavků i podmínek vydaných správních rozhodnutí, dále řešení technických a 
organizačních problémů v souvislosti se stavbou, tzv. „Správce stavby“. Popsané 
úkoly může též plnit subjekt, vykonávající funkci technického dozoru stavby, 
v postavení Správce stavby. 

 
d) Obecné požadavky na kvalitu 

Závazné technické standardy (normy)  

Při realizaci stavby bude zhotovitel respektovat níže uvedené soubory dokumentů 
v sestupné míře závaznosti, pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak : 

- harmonizované české technické normy, přejímající plně požadavky stanovené 
evropskými normami nebo harmonizačními dokumenty, které uznaly orgány 
Evropského společenství jako harmonizované evropské normy, nebo evropské 
normy, které byly jako harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s 
právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob 

- určené české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty 
mezinárodních, popř. zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty,   
které slouží pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících 
z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, vydaného 
příslušnými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti 
se příslušná oblast týká 

- ostatní české technické normy 

Harmonizované české technické normy a určené normy, jejich změny nebo zrušení 
včetně technického předpisu, k němuž se určené normy vztahují, oznamuje podle 
§ 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ve Věstníku ÚNMZ. 
Kompletní průběžně aktualizovaný seznam harmonizovaných a určených norem je 
uveden na internetových stránkách Českého normalizačního institutu na adrese: 

http://domino.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/produkty_a_sluzby~normy~harmoniz
ovane_normy?Open 

 
Seznam českých technických norem v elektronické podobě lze získat u distributorů 
technických norem, tištěný seznam od Českého normalizačního institutu již není 
vydáván. Aktualizovaný seznam technických norem lze získat na adrese: 

http://www.normy.biz/seznam-norem.php 
 

Přípustné odchylky  

Zadavatel však připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, 
pokud zhotovitel prokáže, že jím nabízené dodávky či služby splňují rovnocenným 
způsobem požadavky vymezené určenými technickými standardy. Tuto skutečnost 
lze prokázat zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem, 
vydaným uznaným orgánem. 
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Technické požadavky na výrobky 

Zhotovitel stavby musí doložit kvalitu použitých výrobků a materiálů v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 
Prováděcí nařízení vlády pak konkretizují obecné požadavky pro jednotlivé druhy 
(sektory) výrobků - definují výrobky určené k posuzování shody, stanovují technické 
požadavky na jejich vlastnosti a určují postupy posouzení shody s těmito požadavky. 

Na konkrétní výrobek se může vztahovat i více nařízení vlády. Některé výrobky jsou 
z působnosti nařízení vlády vyjmuty a pak se na ně tento předpis nevztahuje. Splnění 
požadavku se dokládá prohlášením o shodě podle odpovídajících nařízení,  
zhotovitel se musí řídit dle aktuálního platného znění těchto předpisů. 

Seznam základních sektorů výrobků, pokrytých směrnicemi a nařízeními vlády: 

- Elektrická zařízení nízkého napětí [NV č. 17/2003 Sb., směrnice 73/23/EHS]  

- Elektromagnetická kompatibilita [NV č. 616/2006 Sb., směrnice 2004/108/ES]  

- Rádiová a telekomunikační koncová zařízení [NV č. 426/2000 Sb., směrnice 
1999/5/ES]  

- Strojní zařízení [NV č. 24/2003 Sb., směrnice 98/37/ES]  

- Emise hluku [NV č. 9/2002 Sb., směrnice 2000/14/ES a 86/594/EHS]  

- Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu [NV č. 23/2003 Sb., směrnice 94/9/ES]  

- Tlaková zařízení [NV č. 26/2003 Sb., směrnice 97/23/ES]  

- Přepravitelná tlaková zařízení [NV č. 42/2003 Sb., směrnice 1999/36/ES]  

- Aerosolové rozprašovače [NV č. 194/2001 Sb., směrnice 75/324/EHS]  

- Spotřebiče plynných paliv [NV č. 22/2003 Sb., směrnice 90/396/EHS]  

- Účinnost teplovodních kotlů [NV č. 25/2003 Sb., směrnice 92/42/ES]  

- Osobní ochranné prostředky [NV č. 21/2003 Sb., směrnice 89/686/EHS]  

- Stavební výrobky označované CE [NV č. 190/2002 Sb., směrnice 89/106/EHS]  

- Stavební výrobky vybrané [NV č. 163/2002 Sb., národní předpis]  

- Výbušniny pro civilní použití [NV č. 358/2001 Sb., směrnice 93/15/EHS]  

- Vybrané výrobky [NV č. 173/1997 Sb., národní předpis]  

- Váhy s neautomatickou činností [NV č. 326/2002 Sb., směrnice 90/384/EHS]  

- Měřidla ("měřící zařízení") [NV č. 464/2005 Sb., směrnice 2004/22/ES]  

- Nesilniční mobilní stroje – emise zážehových motorů [NV č. 365/2005 Sb., 
směrnice S 97/68/ES]  

 

Kontrolní zkoušky a měření 

Zhotovitel stavby bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované 
technickými normami či předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, 
protokoly a osvědčení bude předkládat Správci stavby (subjektu stavebního dozoru). 
Kontrolována bude vždy ucelená dodávka příslušného stavebního či technologického 
celku. Vlastnosti použitých stavebních materiálů se prokáží dodacím listem výrobce, 
v případě oprávněných pochyb je zadavatel oprávněn žádat jejich ověření. Zhotovitel 
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je povinen uvedené doklady archivovat a po dokončení stavby je předat zadavateli. 
 

Systém zajištění kvality 

- Všeobecné podmínky 

Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své 
práce a dodávky v souladu s předloženou nabídkou. Systém bude podrobně popsán 
a předložen zadavateli ke schválení do doby zahájení stavby. 

Během provádění stavby bude zhotovitel dokumentovat jeho dodržování. Odpovědní 
zástupci zadavatele (včetně Správce stavby), provozovatele ČOV a zhotovitele 
budou v dohodnutých intervalech organizovat pravidelné kontrolní dny stavby, aby 
zhodnotili činnost zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy. Kontrolní dny stavby 
budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných prací, jejich kvality, na identifikaci 
veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu stavby, 
stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu k souběžnému 
provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, plateb, 
koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné 
problémy, řešení rozporů ve výkazech výměr a další potřebné záležitosti. 

Zápisy z těchto kontrolních dnů stavby vyhotoví Správce stavby, schválenou podobu 
zápisu pak rozešle ostatním účastníkům jednání. Potřebné technické zázemí pro 
jednání účastníků kontrolního dne zajistí zhotovitel. 

- Vlastnosti systému zajištění kvality 

Zhotovitel bude v systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a 
cíle v otázce kvality. Popis systému zajištění kvality bude obsahovat organizační 
diagram a popisy prací, které budou jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy 
všech klíčových pracovníků, kteří budou uvedeni jmenovitě s určením své funkce. 

Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí kontroly kvality. Zhotovitel 
bude jmenovat jednoho vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro kontrolu a 
zajištění kvality pro tuto konkrétní zakázku. Tato osoba bude oprávněna jednat se 
zadavatelem v jakékoli záležitosti zajištění kvality. Vedoucí pro kontrolu a zajištění 
kvality bude mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele. 

Systém zajištění kvality bude zahrnovat adekvátní program, který bude zajišťovat, že 
veškerá dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi, bude náležitě 
identifikována, přidělena, vhodně uložena a vybavena záznamy veškerých revizí. 
Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k dispozici, 
dosažitelná pro příslušné pracovníky a udržovaná v aktuálním stavu, případně 
umožňující snadné nahrazení (zkopírování) kterékoliv dílčí části. Dokumentace bude 
vždy zřetelně označena a identifikována, nad rozpiskou s pořadovým číslem a datem 
revize včetně popisu, který výkres či přílohu a v čem upravuje, ruší či nahrazuje. 

 

e) Vedení realizace stavby  

Při realizaci stavby musí zhotovitel zabezpečit její odborné vedení stavbyvedoucím. 
Realizace stavby bude prováděna v souladu s platným stavebním povolením včetně 
dalších správních rozhodnutí, s ověřenou projektovou dokumentací, dále s obecně 
platnými legislativními  předpisy, závaznými technickými standardy dle Technických 
podmínek a montážními pokyny pro aplikaci konkrétních materiálů nebo výrobků. 

ČOV Soběnov bude realizována při dodržení vodoprávním úřadem stanovených 
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emisních limitů po celou dobu stavby. Postup výstavby bude prováděn s ohledem na  
bezpečnost a ochranu zdraví, požární bezpečnost a ochranu majetku i životního 
prostředí. 

 
f) Ochrana životního prost ředí 

Zhotovitel podnikne veškeré rozumné kroky pro ochranu životního prostředí (jak 
přímo na staveništi, tak i mimo něj) a pro omezení škod a obtěžování lidí vlivem 
znečištění, hluku, pachu, vibracemi a dalšími důsledky jeho činnosti.  

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, 
nepřesáhly zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných 
rozhodnutích orgánů státní správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně 
dodržování dalších podmínek výše uvedených dokumentů. 

Pro realizaci stavby jsou rozhodující podmínky platného stavebního povolení a 
souvisejících rozhodnutí, přiložených v dokladové části projektové dokumentace: 

- Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění 
odpadních vod z ČOV Soběnov 

- Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci 
pro stavební povolení a jejich podmínky dle vydaného stavebního povolení 

O odpadech vznikajících během stavby povede zhotovitel požadovanou evidenci,           
tj. množství a způsob likvidace, případně využití. Nakládání s odpady musí být 
prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zařazení odpadů určuje vyhláška 
č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog o odpadech. 

 
g) Bezpe čnost a ochrana zdraví 

Při provádění stavebních a montážních prací odpovídá zhotovitel stavby za 
dodržování veškerých požadavků platných legislativních přepisů, a to zejména: 

- Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 

- Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích 

 

Zhotovitel v rámci dodávky výrobní dokumentace zpracuje Plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, který pak následně bude respektovat. 

Stavbyvedoucí řídící práce na stavbě musí zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, včetně zajištění řádného 
uspořádání staveniště a provozu na něm. 

Vyhrazené práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, může 
zhotovitel, jeho poddodavatelé a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání. 
Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným 
nářadím a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními 
ochrannými pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly 
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v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 

Práce v blízkosti podzemních vedení budou prováděny s maximální opatrností tak, 
aby nedošlo k poškození uložených sítí. Před zahájením stavby budou tyto sítě 
vyhledány, vytýčeny a označeny. 

 
h) Požární bezpe čnost a havarijní plánování 

Navržený objekt ČOV vyhovuje požadavkům ČSN 730802, 730804 a normám 
navazujícím. Požárně nebezpečné prostory kolem objektu nezasahují za hranici 
pozemku č. 2001/10. 

Skladování hořlavých hmot a materiálů, použité pracovní postupy a stavební zařízení 
nesmí ohrožovat požární bezpečnost objektů a zařízení ČOV. 

Zhotovitel bude povinen vést realizaci stavby v souladu s provozním řádem ČOV a 
požární poplachovou směrnicí apod. 
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2. STAVEBNÍ ČÁST 

a) Zemní práce 

Zakládání nových konstrukcí a pokládka inženýrských sítí bude prováděna 
v pažených výkopových jamách a rýhách, pokud není zadávací dokumentací 
stanoveno jinak. Vytěžený materiál z výkopů bude odvážen na mezideponii nebo na 
určenou skládku. Na mezideponii bude ukládána pouze zemina určená pro zpětný 
zásyp, jejíž vhodnost pro daný účel musí být prokázána. 

Výkopy zahrnují sejmutí humusu, rozpojení zeminy, odebrání výkopku, naložení a 
dopravu do potřebné vzdálenosti. Zatřídění hornin je uvedeno v zadávací 
dokumentaci. 

Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a 
podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení 
stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. 
Každá základová spára musí být před zakrytím převzata Správcem stavby. Pokud   
vlastnosti zemin v základové spáře nedosahují parametrů předepsaných projektem,  
provede zhotovitel její vhodnou úpravu. 

 
b) Potrubní rozvody 

Materiál a profily jednotlivých úseků potrubí musí odpovídat požadavkům uvedeným 
v zadávací dokumentaci. Součástí dodávky jsou též veškeré pomocné a montážní 
materiály jako např. těsnění, spojovací přípravky, podkladní prvky, ochranné vrstvy, 
výstražné fólie, signalizační vodiče aj. 

Zhotovitel stavby je povinen se při realizaci řídit montážními předpisy jejich výrobce. 
Přesun materiálu je třeba provádět přístroji určenými k manipulaci s daným potrubím. 

Je nutné přijmout vhodná opatření, aby se do potrubí nedostaly cizorodé materiály a 
předměty. Všechny trubky a tvarovky je třeba před uložením očistit a zkontrolovat. 
Trouby musí být během zásypu kotveny proti vyplavání nebo jinému pohybu. Při 
přerušení prací je třeba všechny otvory uzavřít zátkami, poklopy nebo záslepkami. 

Spojky, vložky a přírubové kusy musí mít správnou velikost, vyhovující dané třídě a 
typu použitého potrubí. 

 
c) Betoná řské práce 

Zpracovatelnost betonové směsi musí odpovídat podmínkám použití, při zpracování 
nesmí docházet k segregaci složek. Betonová směs musí být dopravována takovým 
způsobem a v takové době, při které se nerozmísí ani jinak neškodí. 

Provedení všech konstrukcí, materiálové složení a provedení ochranných vrstev 
musí odpovídat požadavkům příslušných předpisů ve vazbě na stupeň agresivity 
prostředí. Části betonových konstrukcí, které přichází do styku s odpadní vodou, 
musí být odolné vůči agresivitě přiváděného média. 

Bednění je třeba provést tak, aby byl dodržen účel dané stavební části a rozměrové 
tolerance včetně kvality povrchu betonu. Všechny vzniklé nechráněné viditelné hrany 
budou, není-li ve výkresech označeno jinak, upraveny úkosem 15 x 15 mm. 

Bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušení betonu. Doba odbednění 
musí být určena odpovědnou osobou s ohledem na typ a polohu konstrukce, 
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klimatické podmínky a další okolnosti. 

Beton nesmí být ukládán, dokud výztuž nebude očištěna od jakýchkoliv látek, které 
by mohly nepříznivě chemicky působit na ocel nebo na beton či snižovat soudržnost. 
Přesahy a spoje na výztuži smí být prováděny pouze v místech, předepsaných 
projektem a schválených Správcem stavby. 

Kde jsou v betonu zabudovány trubky, chráničky, svodnice nebo jiné prvky, musí být 
ve své poloze pevně zajištěny proti posunutí a zbaveny všech povrchových povlaků. 
Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby při ukládání betonu zabránil vzniku 
vzduchových kapes, dutin nebo jiných defektů. Pracovní spáry je třeba uspořádat 
podle statických a konstrukčních kritérií. Otvory prostupujícího potrubí budou zřízeny 
dodatečným vrtáním a utěsněny dle zadávací dokumentace. 

Zhotovitel připraví a předloží podrobné návrhy metod ošetřování betonu a režimu 
údržby ošetřování. Návrhy budou odsouhlaseny Správcem stavby. Při betonáži ze 
nepříznivých klimatických podmínek musí být splněna patřičná zvláštní technologická 
opatření a dodrženy předepsané technické podmínky. 

Záznamy o ukládání betonu a údaje o vykonaných zkouškách musí zhotovitel 
uchovávat a zpřístupnit pro kontrolu. 

 
d) Základové konstrukce 

Stavba musí být založena způsobem, odpovídající základovým poměrům v daném 
místě a účinkům, které na základovou konstrukci vyvolává horní stavba a instalované 
technologické zařízení.  

Základová konstrukce bude podle potřeby chráněna před účinky agresivních 
podzemních vod nebo jiných látek, které by ji poškozovaly. 

 
e) Podlahy 

Požadavky kladené na podlahy se řídí závaznými technickými standardy. Nášlapná 
vrstva bude odpovídat účelu dané místnosti a očekávanému charakteru provozu. 

Podlaha musí splňovat technické požadavky na rovinnost, odolnost vůči opotřebení, 
třídu protiskluznosti, barevnou stálost a snadnou údržbu. 

V místnostech s odvodňovacími prvky musí být povrch podlahy vhodně vyspárován.  

 
f) Výpln ě otvor ů 

Konstrukce výplní otvorů musí mít dostatečnou tuhost a musí odolávat účinkům 
působících klimatických vlivů a zatížení včetně vlastní hmotnosti, aniž by došlo 
k jejich poškození, deformaci nebo omezení funkce. 

Velikosti prosvětlovacích, komunikačních a manipulačních otvorů, včetně vstupů do 
šachet a kanálů, jsou požadavky závazných technických standardů. 

Požadavky na dveře a vrata: snadné uzavírání a otevírání, zajištění v uzavřené či 
otevřené poloze, uzamykatelnost, snadná montáž a demontáž pohyblivých částí 
dveří, trvanlivost, odolnost proti provozu i prostředí, čištění, údržba, tuhost, pevnost a 
tvarová stálost konstrukce, tepelně technické vlastnosti, akustické požadavky, 
prosvětlení a přímé větrání, požadavky z hlediska požární odolnosti. 
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g) Střechy 

Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby nedocházelo 
k ohrožení osob ani ke vnikání vody do konstrukcí staveb. Střešní plášť musí být 
odolný vůči klimatickým vlivům. Na střechy musí být zajištěn přístup. 

Střešní plášť, zasahující do požárně nebezpečného prostoru, musí být vyhovovat 
požárně technickým předpisům. 

Střešní konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při 
prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu. 

 
h) Zábradlí a žeb říky 

Všechny pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný 
přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím nebo jinou zábranou, která musí 
bezpečně odolávat zatížení působícím ve směru vodorovném i svislém. Zábradlí se 
musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, před níž je volný prostor hlubší a širší, 
než jsou normové hodnoty, v závislosti na zatřídění pochůzné plochy. 

Žebříky se rozmisťují v souladu s požadavky stavební a technologické část stavby.  

Rozměry, pravidla pro umisťování a konstrukční provedení zábradlí a žebříků jsou 
dány závaznými technickými standardy. 
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3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

a) Obecné technické standardy a podmínky  

Požadovaná kvalita všech zahrnutých dodávek, montáží a služeb, spojených 
s realizací technologického zařízení stavby, v členění na část strojní a elektro, je 
určena závaznými technickými standardy v obecných požadavcích na kvalitu. Další 
podrobné pokyny pro realizaci jednotlivých technologických celků jsou obsaženy 
v textové části projektové dokumentace příslušných souborů. 

Zadavatel však připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, 
které nejsou v souladu s výše uvedenými standardy, pokud zhotovitel prokáže, že 
nabízené dodávky či služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené 
takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost zhotovitel prokáže ve své 
nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem 
vydaným uznaným orgánem. 

Součástí nabídkového výkazu výměr – Příloha H – musí být jednoznačná specifikace 
všech nových zařízení technologické části (strojní a elektro) včetně software, kdy 
uchazeč uvede nabízený typ a výrobce oceněné položky. 

 

b) Požadavky na výkon a funkci strojního za řízení 

PS 01  TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ  

Vstupní odlehčení a hrubé předčištění 

Objekty hrubého předčištění zahrnují vstupní odlehčovací komoru, lapák štěrku a 
strojně stírané česle s obtokem. Na objekty hrubého předčištění budou přiváděny 
surové odpadní vody v průměrném množství 1,9 l/s a v maximálním množství za 
deště cca 19,4 l/s. Objekty a zařízení hrubého předčištění musí zajistit požadovanou 
separaci anorganických částic a shrabků.  

Odlehčení a mechanické předčištění  

Odpadní vody po hrubém předčištění přitékají do druhé odlehčovací komory a 
následně na mechanický stupeň ČOV, tvořený podélnou usazovací nádrží. Vznikající 
primární kal je odtahován do kalové nádrže a před odvozem zahušťován v sousedící 
zahušťovací nádrži odčerpáním odsazené kalové vody. 

Do usazovací nádrže budou přitékat odpadní vody po hrubém předčištění 
v průměrném množství 1,9 l/s a maximálním množství za deště 6,0 l/s. Mechanický 
stupeň bude pracovat s účinností cca 50 % na nerozpuštěné látky a 25 – 30% na 
organické znečištění. 

Biologické čištění 

Biologický stupeň čištění odpadních vod bude realizován dvěma kaskádově 
protékanými stabilizačními nádržemi. Na biologický stupeň budou přiváděny odpadní 
vody po hrubém a mechanickém předčištění v průměrném množství 1,9 l/s a 
maximálním množství za deště 6 l/s. Ve stabilizačních nádržích bude probíhat 
přirozené biologické čištění odpadních vod a sedimentace jemných nerozpuštěných 
částic.   

V první stabilizační nádrži bude instalován aerátor a míchadlo. Provoz aerátoru musí 
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zaručit dostatečné provzdušnění vody v nádrži a zamezení vytvoření anoxického 
nebo anaerobního režimu v nádrži. Aerátor bude provozován v časovém režimu, a to 
především v letních měsících v nočních hodinách, kdy v důsledku intenzivně 
probíhajících rozkladných biologických procesů, může dojít k vyčerpání 
rozpuštěného kyslíku. Konstrukce aerátoru musí navržena pro instalaci ve 
venkovním prostředí a musí zaručit dostatečnou izolaci elektrických částí a náležitou 
odolnost vůči povětrnostním vlivům.  

Míchadlo stabilizační nádrže bude provozováno především v zimním období za 
účelem zabránění zámrzu hladiny vody v jeho okolí a s tím souvisejícímu 
znemožnění přestupu vzdušného kyslíku do vody.  Míchadlo stabilizační nádrže musí 
zaručit dostatečnou cirkulaci vody v jeho okolí, aby nedocházelo k zámrzu hladiny do 
vzdálenosti min. 10 m od míchadla. Konstrukce míchadla musí být navržena pro 
venkovní prostředí a tak, aby nedocházelo k jeho poškození plovoucími kusy ledu.   

Kalové hospodářství 

V kalovém hospodářství bude zpracováván primární kal z usazovací nádrže. Hlavním 
úkolem kalového hospodářství je uskladnění primárního kalu, anaerobní odbourání 
části organického podílu a zahuštění kalu před jeho odvozem na sušinu min. 4 %. 
Homogenizace kalu v kalové nádrži a dokonalejší průběh anaerobního rozkladu bude 
zajištěn instalací ponorného míchadla, které musí být navrženo a dimenzováno 
s ohledem na charakter míchaného media, tj. primární kal s max. sušinou cca 6 %. 

 

PS 01  TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO 

Elektrické zařízení ČOV zahrnuje napájení a ovládání provozu technologických 
zařízení, osvětlení a zásuvkové rozvody, uzemnění i ochranu před bleskem. 
Kabelová přípojka k ČOV ze stávajícího elektroměrového pilířku na okraji obce je 
zajištěna v rámci stavební části. 

S ohledem na dispoziční řešení je napájení jednotlivých spotřebičů ČOV rozděleno 
do dvou rozvaděčů (u hrubého předčištění a u stabilizační nádrže). Většina 
kabelových vedení je pokládána do země. 

Ochrana před bleskem je rozdělena na vnější (jímací soustava na nadzemním 
objektu hrubého předčištění) a vnitřní (svodiče přepětí). S ohledem na vzájemnou 
relaci investičních nákladů na svodiče a chráněné zařízení je řešení vnitřní ochrany 
oproti normovému rozsahu úměrně redukováno.  

Součástí elektrického zařízení je i jednoduchý programovatelný automat zajišťující 
sběr a archivaci důležitých dat a automatické řízení provozu bezobslužné ČOV. Ten 
současně zajišťuje odeslání varovných zpráv na mobilní telefony zodpovědných osob 
v případě poruchových nebo nestandardních stavů v ČOV a výhledově umožňuje i 
předávání informací na případný centrální dispečink provozovatele GPRS přenosem 
(potřebná HW i SW výbava takového dispečinku však není předmětem projektu). 

Veškeré elektrické rozvody a zařízení, včetně úprav zařízení stávajících, provedené 
v souladu s projektovou dokumentací, musí svým provedením odpovídat platným 
normovým požadavkům, danému typu prostředí a musí vyhovět všem požadovaným 
zkouškám a revizím. 
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4. OSTATNÍ NÁKLADY 

Tato část obsahuje souhrn jednotlivých předběžných a všeobecných položek stavby, 
nezahrnutých do specifikace konkrétních stavebních objektů či provozních souborů. 
Zhotovitel zajistí veškeré popsané činnosti i dodávky a vzniklé náklady s tím spojené 
započítá do ceny uvedených položek ve výkazu výměr. 

 
a) Zařízení staveništ ě 

Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy a 
skládek odpadů i stavebního materiálu v potřebném rozsahu. Dále zajistí projekty a 
potřebná povolení pro výstavbu případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci 
zařízení staveniště a dočasných deponií musí postupovat tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly škody na sousedních pozemcích. 

Rozmístění jednotlivých objektů zařízení staveniště a zábory volných ploch pro 
umístění dočasných deponií stavby budou provedeny po dohodě s vlastníkem 
dotčených pozemků. Celková situace staveniště je obsažena v projektové 
dokumentaci, část E – Zásady organizace výstavby. 

Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení staveniště 
včetně deponií materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zabezpečí, aby provozem 
zařízení staveniště nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce pracovníků stavby ani 
životního prostředí. 

Zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení 
staveniště, sejmout vrstvu zeminy tloušťky minimálně 150 mm a deponovat ji po 
celou dobu stavby. Po ukončení stavby ji opět rozhrne, zatravní a pozemky uvede do 
původního stavu. Zpevněné plochy poškozené vlivem stavby budou obnoveny 
včetně všech konstrukčních vrstev. 

Pro potřeby stavby bude využíván stávající úvoz, kde bude vybudována provizorní 
panelová komunikace a po dokončení výstavby ČOV a odbahnění rybníka nová 
obslužná vozovka na ČOV. Po dohodě s investorem budou případně po dobu 
výstavby ČOV a odbahnění rybníka využívány jako dočasná komunikace části 
pozemků 3464/1 (mapa KN) a 2004 (mapa PK).  

Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy. 
Veřejné komunikace musí zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, neveřejné 
komunikace a zpevněné plochy dle smluvních ujednání či pokynů vlastníka. 

Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro 
realizaci stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí. 
Elektrická energie pro zařízení staveniště bude odebírána z místního rozvodu, místo 
napojení bude určeno správcem sítě (ev. provozovatelem) a opatřeno elektroměrem. 

Případný odpad z chemických WC se likviduje jako běžný fekální odpad, likvidace 
bude zajištěna smluvně. Místa pro zaústění dočasných kanalizačních přípojek do 
areálové kanalizace určí provozovatel ČOV. Odpady komunálního charakteru budou 
ukládány do určených nádob a likvidovány odvozem na skládku, ostatní odpady ze 
stavby budou likvidovány odbornými firmami podle konkrétního typu materiálu. 

Na stavbě bude k dispozici telefonní přístroj (např. mobilní), s uvedením tísňových 
telefonních čísel pro případ havárie. 

Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a včetně likvidace veškerých 
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výstavbou vzniklých odpadů, ve lhůtě do 1 měsíce po ukončení stavby. 

 
b) Vytý čení stávajících podzemních za řízení  

Zákresy podzemních zařízení, poskytnuté jejich správci, jsou pouze orientační, 
poskytnuté geodetické podklady jsou zaneseny v situaci. Zhotovitel stavby se 
upozorňuje na možnost výskytu jiných, nedokumentovaných podzemních zařízení, 
případně odchylky v polohovém či výškovém umístění zakreslených zařízení. 

Všechna podzemní zařízení v trase budoucích výkopů si musí zhotovitel před 
zahájením zemních prací nechat vytýčit jejich správci a označit na místě dle platných 
předpisů. Neověřené průběhy sítí doporučujeme ověřit pomocí ručně kopaných sond, 
provedených při realizaci stavby. 

O vytýčení jednotlivých zařízení a sítí bude proveden zápis do stavebního deníku, 
podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné 
poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 

Ověřené polohy stávajících sítí a nově zaměřené trasy podzemních zařízení ČOV, 
zjištěné v rámci přípravy stavby, zhotovitel doplní do poskytnutého geodetického 
podkladu při zpracování zaměření skutečného provedení stavby. 

 
c) Vytý čení nových objekt ů a inženýrských sítí 

Před zahájením realizace nových stavebních objektů a nových tras inženýrských sítí 
musí být provedeno vytýčení jejich prostorové polohy v souladu se schválenou 
dokumentací (stavebním povolením). 

Vytýčená poloha se předepsaným způsobem na místě vyznačí.  

Za případné poškození vytyčovacích značek či stabilizovaných bodů včetně takto 
způsobených polohových odchylek nese zhotovitel stavby plnou zodpovědnost. 

Vytýčení bude provedeno odborně způsobilou osobou – oprávněným geodetem – dle 
platných technických i legislativních předpisů. 

O vytýčení každého stavebního objektu nebo jeho části se provede zápis, v němž 
bude uveden předmět vytyčování, podklad použitý pro vytyčování, způsob označení 
bodů vytyčovací sítě a vytyčených bodů, vytyčovací náčrt, způsob předání 
vytyčovacích značek a potvrzení o jejich převzetí zhotovitelem stavby. Současně se 
provede záznam do stavebního deníku, podepsaný zhotovitelem stavby, geodetem a 
Správcem stavby. 

Ověření skutečné polohy nově realizovaných objektů a inženýrských sítí bude 
provedeno v rámci zaměření skutečného provedení stavby. Zhotovitel doplní zákres 
jejich polohy do poskytnutého geodetického podkladu. 

 
d) Dopl ňující pr ůzkumy  

V rámci dodávky stavby zajistí zhotovitel následující doplňující průzkumy, sloužící 
k získání podrobnějších informací o skutečném stavu staveniště: 

� Doplňující inženýrskogeologický průzkum: 

Před realizací výkopových prací pro nový objekt sdružených nádrží SO 02.4 Kalové 
hospodářství bude proveden doplňující inženýrskogeologický průzkum, jehož cílem 
bude ověření a podrobnější zmapování skutečných základových podmínek a zjištění 
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hladiny podzemní vody. V prostoru objektu se předpokládá provedení dvou jádrových 
vrtů do hloubky 5 m, v případě výrazné proměnlivosti geologických podmínek budou 
dle potřeby doplněny další sondy. 

Na základě odebraných vzorků a vizuálního zhodnocení profilu podloží bude odborně 
způsobilou osobou (autorizace v oboru geotechnika nebo osvědčení o odborné 
způsobilosti v oboru inženýrská geologie) provedeno zatřídění hornin s určením jejich 
výpočtových charakteristik, včetně hladiny a stupně agresivity podzemní vody. 
Zhotovitel stavby zajistí aktualizaci takto získaných vstupních údajů pro návrh nových 
základových konstrukcí ve výrobní dokumentaci. Přebírání základové spáry objektů 
bude prováděno za přítomnosti zpracovatele tohoto geologického průzkumu. 

 
e) Výrobní dokumentace zhotovitele stavby 

Položka zahrnuje veškeré zhotovitelem pořízené výkresy, výpočty, technické popisy, 
výrobní a provozní dokumentaci k dodávaným strojů i zařízením, dále všechny další 
dokumenty, které jsou nezbytné ke správnému provedení díla. V rámci výrobní 
dokumentace bude též zpracován podrobný harmonogram stavby. 

Podrobnost výrobní dokumentace bude odpovídat potřebám zhotovitele stavby, 
s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu stavebních prací v jednotlivých dílčích úsecích 
(stavebních objektech, inženýrských objektech, provozních souborech). 

Z dokumentace musí být jasně zřejmé podstatné technické rysy zamýšleného díla, 
zejména přesné rozměry všech dodávaných konstrukcí, použitý materiál a použité 
technologické postupy. U technologické části strojní musí výrobní dokumentace 
obsahovat přesné specifikace strojů a zařízení, dále jejich dispoziční umístění včetně 
způsobu kotvení nebo podepření. Pokud to zadavatel uzná za nezbytné pro doložení 
vlastností zamýšleného díla, bude součástí též dokumentace dodávaná výrobcem. 
V případě technologické části elektro, bude z výrobní dokumentace patrné přesné 
umístění a uchycení všech ovládacích prvků, přístrojů, rozvaděče a skříně, 
vyspecifikovaná přístrojová náplň, podrobná liniová schémata zapojení, označení 
všech vodičů, ovládacích prvků, konektorů atd.  

Při smluvním zajištění poddodávek projektových prací může zhotovitel stavby 
specifikovat předmět díla např. podle Honorářového řádu ČSSI, ČKAIT nebo dle 
ceníku Unika. 

Pro účely pořízení výrobní dokumentace je zhotovitel povinen ověřit uložení 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí u jejich správců či vlastníků. Ověření 
bude dokumentováno geodeticky v potřebné třídě přesnosti. 

Zhotovitel je povinen vypracovat výrobní dokumentaci dle platných technických 
norem a předpisů, pokud neprokáže, že jím navrhované řešení přináší vyšší či stejné 
kvalitativní standardy, jaké zaručuje výše uvedený postup.  

Výrobní dokumentace bude respektovat veškeré podmínky, vyplývající ze zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
vodoprávního povolení a souvisejících správních rozhodnutí. 

Pokud zhotovitel ve výrobní dokumentaci mění či upravuje původní technické řešení 
některého dílčího celku stavby, znamenající změnu vydaných rozhodnutí a povolení, 
je současně povinen zajistit také nové projednání a schválení s dotčenými orgány 
státní správy, včetně vydání nového rozhodnutí či změny původního. 

Výrobní dokumentace podléhá odsouhlasení zadavatelem (Správcem stavby), 
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schvalování průběžně předávaných dílčích částí projektu bude odpovídat postupné 
realizaci díla v souladu se schváleným harmonogramem stavby. 

Zhotovitel bude pro účely schvalování poskytovat zadavateli tři tištěné soubory 
dokumentace, předávané průběžně v souladu s postupem přípravy stavby. 
Schválená verze výrobní dokumentace pro jednotlivé dílčí celky stavby pak bude 
postupně předávána v kompletní tištěné podobě zadavateli (Správci stavby nebo 
subjektu technického dozoru). 

Vyjasnění zodpovědností za výrobní dokumentaci: 

Dle obvyklých zásad postupuje zhotovitel při stavbě v souladu s vydaným stavebním 
povolením a schválenou projektovou dokumentací, kterou poskytuje zadavatel. 
Stavba však může také zahrnovat některé prvky stavebních, strojních, elektrických 
anebo konstrukčních prací projektovaných zhotovitelem. 

Ze strany zadavatele není podrobně řešen projekt strojní a elektro, tzn. že není 
zvlášť identifikován a rozplánován každý jednotlivý dílčí komponent těchto souborů. 
Tato úroveň konečného projektu je ponechána na zhotoviteli, případně na volbě jeho 
specializovaných poddodavatelů. 

Též je v pravomoci zhotovitele stavby způsob zajištění stavebních jam a rýh, včetně 
technologie jejich provádění. Způsob snížení hladiny spodní vody a její následné 
odvedení je věcí zhotovitele stavby, který musí zajistit, aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění nových konstrukcí. Je zřejmé, že části stavby projektované zhotovitelem, 
budou v jeho odpovědnosti. 

Co se týká zodpovědnosti za celkový projekt, je rozhodující dodržení návrhových 
parametrů, za což zodpovídá zadavatel (jako pořizovatel zadávací dokumentace). 
V praxi to znamená, že pro určitou položku stavby je zodpovědnost za projektovou 
dokumentaci rozdělena mezi zadavatele a zhotovitele. 

 
f) Dokumentace skute čného provedení stavby 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat 
svou podrobností dokumentaci realizační, v níž bude podrobně zachycen stav díla 
v okamžiku jeho dokončení. 

Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny provedené během 
výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a souborů jasně 
vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena 
poznámkou: „Beze měn“. Každý výkres bude podepsán osobou zodpovědnou za 
zákres změn a opatřen razítkem s nápisem: „Výkres skutečného provedení“. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v českém jazyce 
a předána zadavateli ve třech tištěných vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace 
musí odpovídat postupu uvádění stavby do provozu, vždy za každou dokončenou 
část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího předání a převzetí zadavatelem, 
nejpozději však k termínu žádosti o kolaudační souhlas. 

Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení zadavatele. 
Zadavatel si vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své 
případné připomínky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. 

Spolu s každou tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána 
rovněž její elektronická verze na nosiči CD.  
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Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném 
formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt nebo pdf), výkresová část bude uložena ve 
formátu dwg, dxf, dgn nebo pdf. Převzaté dokumenty (dodávané výrobcem) budou 
převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k původním dokumentům. 

 
g) Zaměření skute čného provedení stavby 

Skutečné provedení stavby bude zachyceno geodetickým zaměřením ve 3. třídě 
přesnosti dle ČSN 01 3410. Zaměření zachytí zájmové území jako celek, 
zhotovitelem provedené dílo bude zobrazeno v kontextu stávajících staveb a 
konstrukcí, jejichž poloha byla určena v rámci předcházejících geodetických měření a 
plánů. 

Situace skutečného provedení stavby bude vypracována v podrobnosti účelové 
mapy základního významu (základní mapu závodu – ZMZ), v měřítku 1:200 či 1:250, 
v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Balt p.v., dle požadavků: 

- ČSN 01 34 10 – Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. 
- ČSN 01 34 11 – Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. 
- Zákony č. 200/1994 Sb. a 344/1992 Sb., vyhlášky č. 31/1995 Sb. a 190/1996 Sb 
- Směrnice ČÚGK č. 300/84 o účelových mapách velkých měřítek a směrnice pro 

vyhotovení jednotlivých map základního významu. 

Zaměření bude vypracováno oprávněným geodetem a předáno zadavateli ve třech 
kompletních sadách, z nichž každá bude obsahovat dokumenty a výkresy ve formě 
tištěného výstupu, spolu s jejich elektronickou podobou na CD nosiči. Seznam 
souřadnic bodového pole bude předán tištěný i elektronicky v obecně čitelné podobě 
(textové, databázové, tabulkové). Součásti geodetické dokumentace budou: 

- Technická zpráva 
- Seznam souřadnic a výšek měřených bodů 
- Kontrolní výtisk účelové mapy s vyznačením zaměřených bodů 
- CD nosič s výkresem v prostředí AutoCAD (dwg, dxf) nebo Microstation (dgn), 

seznam souřadnic a výšek v digitální formě. 

Geodetické zaměření podzemních sítí a zařízení musí být prováděno před záhozem 
měřeného objektu. Předmětem měření bude trasa, lomové body, změna materiálu a 
světlosti potrubí, šachty, dna potrubí, odbočky, vysazené armatury apod. 

 

h) Komplexní zkoušky 

Zhotovitel zajistí provedení komplexních zkoušek ucelených provozních jednotek 
nebo provozních souborů v souladu se schváleným harmonogramem postupu prací. 

Komplexní zkoušky zahrnují dočasné uvedení jednotlivých provozních jednotek 
stavby do chodu za účelem ověření vzájemné funkční vazby kompletního strojně-
technologického zařízení a prokázání, že tato ucelená dodávka je kvalitní a schopna 
zkušebního provozu. 

Provedení zkoušek bude odpovídat požadavkům technických norem (TNV 75 6911 
Zkoušky kanalizačních objektů). Pracovní látkou (zkušebním médiem) pro komplexní 
zkoušky bude čistá, nikoli odpadní voda.  

Zhotovitel je povinen předložit zadavateli a provozovateli ČOV k odsouhlasení plán 
komplexních zkoušek čtyři týdny před termínem jejich konání. 
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Zajištění komplexních zkoušek bude nákladem stavby jako samostatná položka, 
včetně médií a energií k tomu potřebných a včetně likvidace případně 
produkovaných odpadů, pokud nebude smluvně stanoveno jinak. 

Délka trvání komplexních zkoušek je 72 hodin nepřerušovaného chodu jednotlivých 
provozních souborů nebo strojně-technologického zařízení. Úspěšné provedení 
komplexních zkoušek je podmínkou pro převzetí předmětného zařízení zadavatelem. 
Výsledky komplexních zkoušek se zapisují do montážního deníku a do revizních 
knih, na závěr se sepíše zápis o převzetí, v němž se komplexní zkoušky vyhodnotí. 

Ke komplexním zkouškám je možno přikročit teprve po úspěšném ukončení 
individuálních zkoušek a po provedení přípravy zkoušek v souladu s TNV 75 6911. 
Individuální zkoušky budou součástí dodávky jednotlivých provozních souborů. 
Podkladem pro individuální zkoušky strojů a zařízení jsou osvědčení příslušných 
výrobců o kompletnosti dodaného stroje nebo zařízení, ale i další podklady, kterými 
zhotovitel osvědčuje vlastnosti dodávaných výrobků. Stroje a zařízení, na kterých 
mají být individuální zkoušky prováděny, musí být před jejich zahájením vybaveny 
bezpečnostními pomůckami, dále musí být zajištěna předepsaná protipožární 
opatření a poskytnutí první pomoci při úrazech. 

Garanční zkoušky vybraných strojů a zařízení, které prokáží splnění parametrů 
stanovených zadávací dokumentací, provede zhotovitel během zkušebního provozu. 

 
i) Provozní řád pro zkušební provoz 

Zhotovitel vypracuje a předá zadavateli Provozní řád pro zkušební provoz ČOV, 
zpracovaný dle ustanovení platné legislativy a technických norem (Vyhláška MŽP 
č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, 
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace). K tomuto účelu bude zhotoviteli poskytnuta 
projektová dokumentace pro stavební povolení předmětné stavby, kopie vydaných 
správních rozhodnutí ve věci provozu ČOV včetně dalších dostupných archivních 
podkladů. Provozní řád podléhá schválení zadavatelem a provozovatelem ČOV. 

Předání provozního řádu bude provedeno v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních, 
nejpozději k termínu žádosti o předčasné užívání stavby (pro zahájení zkušebního 
provozu). Spolu s tištěnou verzí bude předána její elektronická verze na nosiči CD. 
Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném 
formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt nebo pdf), výkresová část bude uložena ve 
formátu dwg, dxf, dgn nebo pdf. Převzaté dokumenty (dodávané výrobcem) budou 
převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k původním dokumentům. 

Doba trvání zkušebního provozu ČOV bude určena vodohospodářským orgánem  ve 
stavebním povolení vodního díla. 

 
j) Provozní řád pro trvalý provoz 

Zhotovitel po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu na základě požadavků 
zadavatele upraví a dopracuje Provozní řád pro zkušební provoz ČOV do podoby 
Provozního řádu pro trvalý provoz. Výsledný dokument bude vypracovaný podle 
ustanovení platné legislativy a technických norem (Vyhláška MŽP č. 195/2002 Sb., 
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, TNV 75 6911 
Provozní řád kanalizace). 

Provozní řád pro trvalý provoz ČOV musí být rovněž schválen zadavatelem i 
provozovatelem. 
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Předání provozního řádu bude provedeno v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních, 
nejpozději k termínu žádosti o kolaudační souhlas (ukončení stavby). Spolu s každou 
tištěnou verzí bude předána její elektronická verze na nosiči CD, ve shodných 
datových formátech jako v případě  Provozního řádu pro zkušební provoz. 

Zhotovitel poskytne autorská práva k Provoznímu řádu pro trvalý provoz zadavateli 
za účelem případných budoucích změn a úprav dokumentu. 

 
k) Doklady požadované k p ředání a p řevzetí díla 

K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a činnosti, 
nezbytné pro jejich získání. Všechny doklady budou předány ve dvou vyhotoveních 
a rozčleněny podle jednotlivých částí dokumentace skutečného provedení: 

- k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní 
předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny 
údržby, návody pro případ poruchy a signalizace, seznam náhradních dílů, 
seznam předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek 

- ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zák. č. 22/1997   
Sb. (technické požadavky na výrobky) v platném znění a souvisejících vyhlášek 

- atesty dodaných materiálů a technologických zařízení v  českém jazyce 
- doklady o provedených zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách 

průchodnosti, zkouškách těsnosti, popř. další doklady požadované technickými 
normami a obecně platnými předpisy a nařízeními  

- souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím, obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách 

- souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady 
o předepsaných zkouškách 

- doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou  
- doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci 
- geometrický plán vypracovaný oprávněnou osobou, odsouhlasený KÚ Kaplice 
- revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů 

platných v ČR, především revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně 
uzemnění a hromosvodů 

- seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá technologická zařízení 
- doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby  
- doklady o měření hluku a pachu, prováděných v rámci stavby  
- rentgenové zkoušky svarů 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- doklady o zpětném předání dotčených pozemků majitelům 
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení 
- zpráva o plnění podmínek stavebního povolení 
- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení strojů a zařízení 
- stavební deník 
- další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k její kolaudaci 


