
,,ČOV Čejkovice - dostavba kořenového pole č,3 a Vystrojení Čs"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/20'l2 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen ,,Občanský zákoník")

l. Smluvni §trany

l,1 . Qbiednatel:

Obec Čejkovice
statutární zástupce: Mgr. Zuzana Plášilová Koželská, starostka obce
adresa sídla: Čejkovice 64, 373 41 Hluboká nad Vltavou
lČ: O0244724
DlČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerění banka
číslo účtu: 1222523'l 10100
telefon; 387 983 990

dále jen objednatel

zástupce obiednatele ve věcech technickÝch:

bude uveden v zápisu o předání místa plnění

1.2. Zhotovitel:

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. § r. o.
se sídlem: Litvínovická 156714,37O 0í České Budějovice_
spisová značka: C 253 vedená v OR Krajského soudu v Ceských Budějovicích
lC:14499924
Dlč: CZ14499924
zastoupený:
lng. Petrem Novotným, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo úětu : 38004423'l l 01 OO

telefon: 387 843 112 fax: 3B7 203617
e-mail: vhscb@vhscb.cz

dále jen zhotovitel

1.3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvzování technického řešení,
projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na
základě změn díla, potvrzování postupu prací a dodávek, potvrzování soupisů
provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání
a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:
lng. Petr Novotný, ve věcech smluvních (tel. 606 226 374)
lng. Jan Jaroš, ve věcech technických (tel, 602 118 149)

za obiednatele:
ve věcech smluvních - Mgr. Zuzana Plášilová Koželská - starostka obce
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číslo objednatele,. 24 02
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ve věcech technických - bude uveden v zápisu o předání místa plnění

ll. Předmět plnění l

l1.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla (dále jen díla)

,,ČOV ČelXovice - dostavba kořenového pole ě.3 a vystrojení ČS"

v rozsahu oodle zadávaci dokumentace zaká zkv. kterou tvoří
. technická zpráva, situace ČOV a soupis prací,
. zadávací podmínky veřejné zakázky
. a dle nabídky zhotovitele

Zakázka je technicky definována zadávací dokumentací a \^ýkazem výměr. Předmět
plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části
zadávací dokumentace stavby.

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla
V celém rozsahu zadání, ktery je vymezen určenými standardy, obecně technickými
požadavky na výstavbu a zadavatelem předanými podklady.

Dílo bude provedeno podle objednatelem předaných a zhotovitelem převzalých
podkladů.

objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou
cenu.

|1.2.

l1,3.

|l, 4,

ll!. Změny díla

ll1.1. DojdeJi při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu
plnění na základé požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění
díla, odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto
změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS
a.s. Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech
technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

lV. Doba plnění

lV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech

Termín zahájení prací: leden 2024

Termín dokončení prací: duben 2024

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění.

Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky rnýstavby dohodou smluvních
stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné zméné závazku ze
sm|ouvy. Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým
klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při
vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně dodavatele.
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V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. ll. 1

ve výši:

celková cena dlla bez DpH

DPH 21%

této smlouvy je dohodnuta smluvní cena

3 067 000,00 Kě

644 070,00 Kě

celková cena díla s DPH 3 711 070,00 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze Ji měnit pouze písemným
dodatkem k této smlouvě.

V.3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které
si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla
a po dosažení cenové dohody bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po
celou dobu provádění díla.

Vl. Fakturace a plnění

V|.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně na základě soupisu
skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením po|ožek,
jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č.1 smlouvy, odsouhlaseného
a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním podle zákona o DPH
je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního
pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední
pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc považuje se za den
uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci
obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura - daňový doklad na cenu díla
musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, při čemž je dnem
uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí
dokonóeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura - daňouý doklad musí blit
vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Platba faktur -
daňových dokladů bude prováděna až do výše 90 % z celkové ceny díla. Dalších
10 % bude proplaceno až po předání a převzetí dokončeného díla a odstranění
případně se vyskytnuvších drobných Vad a nedodělků. splatnost faktur je 30 dní od
doručení faktury objednateli s Výjimkou Výše uvedené finančni pozastáVky Ve Výši
10% ceny díla, která bude v případě vad a nedodělků uvolněna do í5 dnů od data
zápisu o odstranění Vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. V
pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po odeslání.
Příslušná částka DPH bude zúčtována v jednotlivých fakturách - daňových dokladech
za dílčí zdanitelná plnění, jak je Uvedeno Výše.
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lV.2 Zhotovitel není v prodlení s plněním, neposkytneJi mu objednatel součinnost podle
této smlouvy nebo příslušných práVních předpisů a norem. o dobu, po kterou
neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

lV,3 Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný
protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel uýslovně prohlásí, že dílo přejímá je
součástí předání a převzetí díla.
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V1.2. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
. obchodní jméno, sídlo, lČO, DlČ objednatele i zhotovitele,
. číslo faktury,
. bankovní spojení objednatele izhotovitele,
. celý název zakázky, číslo SOD.
. datum Vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
, výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně
. přílohou íaktury bude soupis fakturovaných prací.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

V|.3. Právo vystavit fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu, na základě soupisu
skutečně provedených prací (příloha zjišt'ovacího protokolu) a oboustranně
podepsaným zápisem o předání a převzetí díla.

V1.4. Nebude-li mít faktura uýše uvedené náležitosti, její splatnost nenastane. Zadavatel
v tomto případě bez odkladu písemně vytkne dodavateli vady faktury; dodavatel na
základě oprávněné výzvy zadavatele vystaví novou fakturu splňující všechny
požadované náležitosti; splatnost faktury poěne běžet dnem následujícím po jejím
opětovném doručení zadavateli. V případě sporu o ceně rozhodne o Výši úplaty za
konkrétní část díla soudní znalec přizvaný zadavatelem.

V1.5. objednatel uhradí dodavateli fakturovanou cenu bankovním převodem.

vll" provádění díla

Vl1.1, O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník
dte § í57 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným
objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění
autorského dozoru, koordinátoru BoZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení
nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu prováděnídíla.

Vl1.2. Kromě zápisů pod|e Vll,í. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání
staveniště, zápisy o zahi4ení prací, zápisy o zdžení prací, zápisy o případných
technických zménách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

Vl1.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele
za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál
deníku předá zhotovitel objednateli.

Vl1,4.0bě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané vdeníku jsou rozhodující pro
posouzení okolností, jichž se zápis týká, smluvní strany se k jednotlir4ým zápisům ve
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou.
Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Vl1.5, V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakMy nebo se stanou
později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických -
TDl, dostaví na výzvu zhotovitele, Bez jeho souhlasu nesmí b]ít práce zakryty.

Vl1.6. K projednání podstatných skuteěností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby
a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné
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spolupráce mezi zhotovite|em a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.
Kontrolní dny se uskuteční vtermínech dohodnutých mezi objednate|em a
zhotovitelem, zpravidla týdně.

Vl1.7. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizaění, technická
event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby
vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního
prostředí nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

vl1.8. před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškených inženýrských sítí a
zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek
stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a
zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění
staVby.

vl1.9. zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodžovat předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodžování uvedených předpisů v místě provádění
díla včetně veškených óinností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti
související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a
potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností
spojených.

Vl1,10. Zhotovitel zabezpeéí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch
dotčených r4ýstavbou. Dále zajistí dopravní znaéení k případným dopravním
omezením, kontrolu a údžbu značení, přemist'ování dle potřeby a následné
neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání
veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné
stanovené poplatky nebo nájem.

Vl1.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení
výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání
s příslušnými orgány státní spráVy a dotčenými organizacemi.

Vl1.12. Zhotovitel se zavazuje Zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit
jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu.
Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd
k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.

Vl1.13. Veškeré povinnosti Wplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší
zadavatel na zhotovitele stavby a tato Skutečnost musí být zohledněna V nabídkové
ceně.

Yl1.14, Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho
potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími
požadavky objednatele.
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Vll,'t5. Zhotovitel stavby se zavazuje k případné součinnosti s koordinátorem BOZP po
celou dobu realizace Stavby a dále se zavazuje smluvně zavázal k součinnosti
s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které
budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho
části.
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Vl1.16. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště max. do 15 dnů od
předání a převzetí stavby, případně max, do 15 dnů od odstranění vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla.

Vlll. Dodání díla a přejimka

Vlll.'l. Dílo je dokončeno protoko|árním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou
5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. o průběhu a výsledku přejímky se
pořídí zápis, ktený podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je
součástí předání a převzetí dí|a.

Vll1.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění
závazků považuje za díIo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

Vll1.3. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol Včetně soupisu provedených prací
a dodávek,

|X. Záruka za dílo

lX.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v trvání 36 měsíců na stavební práce.

Záruka poěíná běžet dnem předání a pře\rzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užíVat V souladu s platnými technickými
normami a předpisy.

U materiálů a výrobků doplněných záručním listem \4ýrobce platí tato záruční doba.

lX,2. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, v|astním nákladem. V případě
prodlenízhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad
na náklad zhotovitele.

lX.3. Oznámení vad musí blýt zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo
faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbyteěného odkladu po
jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení
Vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí b]/t potvrzeno
zholovitelem.

lX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, ktený podepíší obě smluvní strany. Protokol
Vystaví zhotovitel a musí V něm být uvedeno:
. jméno zástupců smluvních stran
. číslo smlouvy o dílo, je-li smlouvě číslo přiděleno
, datum uplatnění a číslo jednací reklamace
, popis a rozsah Vady a způsob jejího odstranění
. datum zahaení a odstranění vady
, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
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lx.5. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele,
která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

lX.6. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu p|nění a uplatňování
práv z odpovědnosti za vady.

lX.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel
náklady spojené s odstraněním Vady Včetně nákladů zhotovitele na prokázání
neopráVněnosti reklamace,

lX.8. S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude zapoóato nejpozději
do í0 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli.

X. Smluvni pokuty

X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí, objednali smluvní pokutu za prodlení
zhotovitele s koneěným termínem dokončení díla ve uýši 0,05o/o z ceny díla bez DPH
za každý den prodlení.

X.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
prodlení s vyklizením místa plnění ve výši 500,- Kč za den prodlení.

X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu
za nedodžení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených
v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 500,- Kč za den prodlení a vadu.

X,5, Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu
za nedodžení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve
\|ýši 500,- Kč za den prodlení a vadu.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

X.6. lt/ajetkové sankce jako pohledáVky objednatele Vůči zhotoviteli mohou být
vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody,

Xl. Odstoupeni od smlouvy

Xl,'l . Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle
ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění
smluvních závazků druhou stranou).

X|.2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění
sml uvn ích závazkú zhotovitelem ) především pokud :

- zhotovitel nezahájil a nepředal jednotlivé druhy prací v termínech určených
objednatelem, popř. jím pověřeným pracovníkem, a v jím stanovené kvalitě,

X,3. Smluvní strany se dohodly, že objednalel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za
prodlení s termínem splatnosti faktur Ve \^ýši 0,05% z dlužné částky za den prodlení.
Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, ktený nebude (nastaneJi
prodlení) zvlášť účtován.
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,,ČoV Čeikovice - dostavba kořenového pole č.3 a vystřojení Čs"

- zhotovitel neodstranil objednatelem vytknuté vady díla do ,10 pracovních dnů ode
dne jejich písemného oznámení objednatelem,

- zhotovitel jiným podstatným způsobem poruší obvyklý technologický postup,
obecně závazné právní předpisy, technické normy, případně podstatným
způsobem poruší některá ustanovení této smlouvy,

- zhotovitel postoupí zakázku jinému zhotoviteli bez souhlasu objednatele.

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních
závazků objednatelem) především pokud:
, objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazkú objednatele předem
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy,
s \^ijimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na
sjednané smluvní pokuty.

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také
hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných služeb.
V případě odstoupení od smlouvy dle bodu X1.2. zhotovitel nemá právo na náhradu
nákladů, které mu vznikly při plnění předmětu zakázky.

Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

xll. závěrečná ustanoveni

Xll.'l. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí ěeským právním řádem,
zqména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této
smlouvy je oceněný položkov,ý rozpočet.

Xl1.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Xl1.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran,

Xl|.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdží dvě vyhotovení.

Xl1.5. Učastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně neqýhodných podmínek. Smlouvu si
přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy,
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,,ČoV Čejkovice - dostavba kořenového pole č.3 a vystrojení Čs"

Příloha č. 1 - oceněný položkov,! rozpočet

ZaZ/
Za objednatele:

H,rg, Z"=""" áaši 
""Jx"z"r"kastarostka obce

Í)BĚc ČE.jKoVicE
Ó.ikovice 64

l]73 41 Hluboká n-1 Vlt,
|Ca 214724

40,(,.b,??
za zhotovitele:

lng, Petr Novotn
jednatel společn

ryrp-. vopoólospoDilisre
Wtrt§ s!!y?T,.:|?l. 5 ro,
_-{ď iii, el'c.JÍre'n"op.,-" @
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Stavba: ČOV Čejkovice - dostavba kořenového
pole č.3 a vystrojení ČS

RekapituIace nabídkové ceny

SO 01 : Dostavba kořenového pole č. 3

PS 01 - Čerpací stanice - strojní část

2 527 458,14 Kó

539 541,86 Kě

3 067 000,00 Kě

644 070,00 Kč

3 7í,l 070,00 Kč

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet

Gena celkem bez DPH

DPH21 %

Cena celkem včetně DPH



Dostavba kořenového pole č, 3

Popis cena

si stavba
so 01: slavebni objekt 01

00í: zemní práce
004: Vodorcvné konstrukce
008: Vedení dálková a přípojná
099: Přesun hmot a manipulace se sutí
767: zámečnické konstrukce
VRN: Vedlelší rozpočtové náklady

2 52? 458
2 527 458

44a 264
í 569 882

64 050
1o2 262
í5 000
30 000

ce|kem (bez DPH)
DPH 21o/o

2 527 45a
530 766

celkem (včetně DPH) 3 058 224

wtvořeno systémem eurocAlc4 1l1



so 0l: Dostavba kořenového pole č, 3

Poř. Typ Kód !9p|9 M:J Vjlněra Jedn, cena céna

2

3
4
5
6
7

8

oddil

oddil

00í: zemni lace

004: Vodorovné konstíukcé

008: Vedení dálková a přípo na

099: Přesun hmot a manipulace se sutí

í0
11

12

13
14

15

16

17

oddil

oddil

m3131351104 Hloubeníjam nezapažených v hornině třídy těžitelno§ti ll skupiny 4 objem do 500
m3 strojně

651,560 2s7,00

m3 651,560sP 1623511D4 Vodorovné přemistěni pře§ 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tiídy
těžitelno§ti l skupiny 1 až 3

98,00

sP 171251201 Uloženisypaniny na skládky nebo meziskládky m3 651,560 20,oo
m2 207,200 85,00sP 182151111 svahovánív zářezech v hornině třidy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 strojně
m2sP 1a11523D2 jpíava pláně V záiezech se zhutněnlm 777,560 | 35,oo

Výsadba sazenic lákosu kus 5 040,000 6,00X 183211319R
kUs 5 040,000 20,00X 05540003R Rákos obecný

446 264
193 513

63 853

13 031
17 612
27 215
3D 240

100 800

í 569 882
932 682

81674

201 833
8 456

105 748

76 201
163 288

64 050
20 300

33 250

10 500

402 262

m3 531,140Filtračni vrslvy z kameniva těženého hrubého se zhutněnim frakce od 4 až 8 do
16 až 32 mm
Filtrační Vrstvy z kameniva léženého hrubého bez zhutnění frakce 63 až 'l25 mm m3 55,260

1756,00

1478,00

sP 457572211

457571217

m3sP 45739,110 Piiplatek za přesné urovnání íilhačnich vrslév 531,140 380,00
sP 451572111 Lože pod potrubí olevřený Mýkop z kameniva díobného těženého m3 5,600 15,10,00

m2919?26122 Géoiextilie plo ochranu, §eparaci a filtracinelkaná měrná hm přes 200 do 300
glm2

1555,120 68,00

X 45,I971999R položení těsnící folie, svařování m2 777,560 98,00
m2 777,560sP FTR.31106304 fólie hydroizolační FATRAFoL 803, tl, 1,5 mm 210,0o

35,000 580,00X 8713í9991R Montáž kanalizačního pokubí z PVc DN 110 včetně dodáVky trub a potřebných
lvarovek

mx 950,0035,000

35,000x

8713í9992R

871319992R

Montáž kanalizačního potrubi z PVc DN 160 včétně dodáVky hub a potřebných
lvarovek

k ža pérforacilrubekPří 300,00

,í8

19

oddil 767: zámečnické konsírukce

998331011 Přesun hmot pro nádrže t 121a,976 242,00sP
1 4 875,905sP 998331095 Příplatek k přésunu hmot pro nádrže za zvělšený přesun zKD 5000 m 22,oo

294 992
107 27o

15 000
20 Rozebránía á montáž nl2é oVého letiva m 30,000X 767999901R 15 000

oddil
21

VRNI sl nákla
oN 001 přesun stav. ka , mimostavenštnid 1,000 30 000,00

30 000
30 000

Vyfu oieno systémeh euíocALc4

Cena celkem bez DPH

1l1

2 527 458

500,00



KRYCÍ L|ST SOUPlSU PRACÍ

§inVb3
čO\j čeikn1,,i.€

Ps o1 - Čerpací stanice - stroiní část

l{§ů
Njii§io: cejkovice u Hluboké nad Vltavou

žadavatel:

Obec Čejkovice

VHs , Vodohospodářské stavby, spol. s r. o,

Prrjek19|1

lng, Václav Freudl, Fi.IL - projektová a obchodní ka

Z!laNoýai*]

POžnámka

cc_cZ
Dat!m

Ič:

Dlčl

lč:
Dlč:

lC:
Dic,

!ó:

Dtc

07,12.2023

oo2&724
Czoo244724

14499924
cz14499924

10274375
cz56o5102415

cena bez DPH 539 54í,86

DPH zák|adnl

§nižená

základ daně
539 541,86

0.00

sazba daně
21.aa%
15 00%

Vý§e dai]é
113 303,79

000

slrana 1 24

Cena s DPH v czK 652 845,65



Datuml

Plojeklant]

Zpiacovalel

lng. Václav Freudl,
FML - projektová a
obchodníka
0

07,12.2023

Náklady stavby celkem

0 - Čerpací stanice - strojní čásí

539 54,1,86

539 541,86
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REKAPITULAce čleruĚrui souPlsU PRAcí
sláVlrá,

ČoV čejkovice
objekt:

Ps oí - Čerpací stanice - stroiní část

|\iísio: cejkovice u Hluboké nad Vltavou

Zaclavalel: obec Čejkovice

Zholovltel] VHs - Vodohospodálské stavby, spol, s r. o,

Kód d|lu _ Popis cena celkem íczK]



soUPls PRAcÍ
sJ&Vió:

ČoV č.]ho,/ice
Ob]6'lit

Ps oí - Čerpací stanice . strojní část

lJial.:] Čejkovice u Hluboké nad Vltavou

l§.jlvalel obec Čejkovice

žholov]lÉl, VHs - Vodohospodářské stavby, spol, s r, o.

]]ěl!tj 07.12.2023

lng. Václav Freudl,
i]lt]jÝkl:riJt. F[,lL - projeklová a

obchodníka
Zpriicva!4l, 0

cena

539 541,86

D0 c ací stanice - stro ní část 539 541 86

Veškeré zámečnické Výlobky budou nérc4 Včeině óVládacích páčék annátur
10 1 000

1 000

K 1.1-R1 DodáVka a montáž T-kusu 80/50 neísz, vypouštěcí armatury 2", lrubky nercz 2"/18oo, kolena nerez 46 480,00

K 1.2-R DodáVka a montáž šoupálka D482 DN 80 ku§ 3.000 36 500,00 109 500,00
Vešk€ré zámečncké Výrobky budou nerez Včetně ovládaci.h páčék armatul

3 0c0
000

3 K 1.3-R DodáVka a montáž zpětného kulového ventilu č, 9841 DN 80 2,000 13 400,00
Veškeré zámečn cké výrcbky budou nercz, VóeIné ov|ádacich páček ánatúl

2 0c0
t]1)0

4 K 1.4-R DodáVká á rnonláž Vodících trubek pl, 48 3 mm, dl, 4,4 m kus 4,000 3 040,00
veškeíé zámečnické výrcbky budou nercz, včélně ovládacich páček aímaluí

4,000
4.000

K 1.5-R DodáVka a monláž příruby s objím kou pro o§azéní jeřábku pr 1 00 mm kus 1 000 4 800 00
VeŠkeré záineČnlcké Výbbky budou ne.ez vČ€lně ovládácich páČék aímatu.
]0

00!
K 1.6_R DodáVka á moniáž přidížovacich madelocelo\^ých žárově zinkovaných kU§ 2,000 2 980,o0 5 960,00

"Vč. neí3z k.JleVniho a spo]oVácihó aalÉ álť' 2,0 2 00ll
2 000

7 K 1.7_R DodáVka a montáž podesty, pororošt nerez 900 x '1700 mm kus 1,1 400,00
"Vč nelez kotevnihó a spo]óVaciho malenálLi' ] 0 l 000

1,000

8 K 1,8_R kus 2,000 304 600,00
Veškeré zámečnické !ýrcbky budou neíez. včehě ovládáclch páček aímaluí

-záplavné šroubové č€fpadlo sé šroubovým ódslředivým kolem
_ předrotačni nádř STANDARD _ PRERooLEAN Boína STANDARD
_ prúchod hydíaulikou 75 mm
_ jmenovitý Výkon moioru 1,1 kW

stEná 3 z4

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

l ooo 46 48o oo

2

kus 26 8oo,0o

l2160 oo

5 4 80o,o0|

6

1,0oo| 11 4oo,oo

lDodávke a montáž čerpadla 152 300,00



- pňkon vpracomim bodě 0,7 kW
, PálkoÝé loléno DN 80, PNl 6

- řelězy z korožfuzdomé oceli D 6 mm
- Vodicí lyč€ ngrez D 48,3
'čeQadlá budo! plovozována v režim| 1+1 §€ slřidávým §poušlěnirn' 2 0 2,a0a

2 000

9 K 1,9-R DodáVka a monláž kalhotového kusu 80/80/80, atyp, neíez kus 1,000 17 a41 .86 17 a41 ,a6
veškeÉ zámečnické výrobky budou nercz. ťcetně ovládacich páčét áímatúl
"!č. fuarovky K 80/90'" |,0
soUčet

,000
,000
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