OBCHODNi PODMINKY - smlouva o dilo £.702
ve smyslu § 44 odstavec 3 pismeno a) zakona &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach

pro vefejnou zakazku na stavebni prace

Dostavba Domeova pro seniory Kory&any

el 1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Koryéany

‘ adresa: Nameésti 401, 768 05 Kory&any
! zastoupen: Zdeiikem Smelou — starostou
fe3 00 28 73 34
- DIC: CZ00 28 73 34
dafovy reZim: platce DPH
" bankovni spojent: Ceska spofitelna a.s.
¢. Gtu: 1483132318/0800

ve vécech technickych: Vaclav Paseka
(dale jen Objednatel)

Zhotovitel: Rovina, a.s.
se sidlem Kroméfizska 134, 768 24 Hulin
zastoupeny: ing. Ludkem Cernockym, feditelem spolednosti
tel: 573 350 154
e-mail: info@rovina.cz
iIC: 64 50 85 10
. DIC: CZ 64508510
bankovni spojeni: KB, a.s., pobotka Kroméfiz
¢. uctu: 8315380227/0100 :

zapsén v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, vioka 1908
ve vécech technickych: Jan Bukovjan
(dale jen Zhotovitel)

2. Rozsah pfedmétu smiouvy
2.1.  Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1. Pfedmétem smlouvy a t&chto cbchodnich podminek je zhotoveni
stavby ,Dostavba Domova pro seniory Korydany*. Predmdtem
vefejné zakazky jsou stavebni Upravy na stavajicim objektu Domova
pro seniory a vybudovani zdéné dostavby se tfemi nadzemnimi
podiaZzimi vCetné provedeni stavebnich praci s tim souvisejicich,
ktera bude vyuZivana jako zédzemi pro personal a byty pro seniory.
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2.1.2. Rozsah pfedmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci
: zpracovanou Ing. Viadimirem Navratilem, K Svétlé 3377, 767 01
; Kroméfiz v Cervnu 2012, pfedanou Objednatelem Zhotoviteli. Tato
| projektova dokumentace je pro pinéni pfedmétu smiouvy zavazna,
Za spravnost a Upinost pfedané pfisiuéné dokumentace cdpovida
e Objednatel.

2.1.3. Souéasti dodévky stavby je i wypracovani dokumentace skutetného

provedeni stavby.

o ea 2.14. Mimo v8echny definované &innosti patfi do dodavky stavby i
o nasledujici prace a &innosti:
ﬁ 2.1.4.1. zajiténi vSech nezbytnych prizkuml nutnych pro Fadné
. provadéni a dokonéeni dila,
. 2142 zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a
; stavebné technologického charaktery k Fadnému provedeni
dila,
2.14.3. zaji$tdni a provedeni vech nutnych zkousek dle SN
_ ; (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu

véetne poffzeni protokold),
- 2.14.4. zajisténi atesth a dokladh o poZadovanych vlastnostech
vyrobkll ke kolaudaci (i dle zdkona & 22/1697 Sh. -
prohlageni o shodd) a revizi veskerych elektrickych zafizen]
S s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,
2.1.4.5.  zaji$téni vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi
podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych
= pfedpisd platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
E bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametrti dila,
T 2.1.4.6. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenigté véetné napojeni na
o inZenyrské sits,
2.14.7. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
vcetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi
. zakona 185/2001 Sb. - o odpadech,
' 2.1.4.8. uvedeni vSech povrchi] dotenych stavbou do plvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zeleR, pfikopy, propustky
o apod.),

2.2, Dokumentace skuteéného provedeni stavby o
2.2.1. Dokumentaci skuteéného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel
jako soucast dodavky stavby.
_ 2.2.2. Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude predana
i Objednateli ve dvou vyhotovenich v listinné formé & jednom
vyhotoveni v elektronické formé na CD neni-ii dale stahoveno jinak.

3. Terminy a misto plnéni
3.1, Termin zahajeni 20.06. 2013
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a ¥4dné v nich pokracovat
nejpozdéji do péti dni ode dne protokoiarniho pfedani Stavenisté,
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3.2.  Termin dokondeni

3.2.1.

Zhotovitel je povinen dokondit prace na dile v terminu nejpozdéji do
20.11. 2013. Dokonéenim dila se rozumi predéni a pfevzeti dila na
zakladé protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednateiem,
jehoz soutasti bude dokumentace skuteéného provedeni stavby,
véeiné dokiadd potfebnych ke kolaudaci.

3.2.2. Zhotovitel je povinen pfedat dilo Objednateii v terminu sjednaném

dle smlouvy.

3.3. Misto plnéni

3.3.1.

Mistem pInéni je mésto Kory&any (viz. projektova dokumentace)

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
41.  Vy3e sjednané ceny

4.1.1.

Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe piipustnou
cenu ve vysi

Cena bez DPH 5.895221,- Ké
DPH 1.237.996,- Ké
Cena véetné DPH 7.133.217 - K&

4.2.  Obsah ceny

421

4.2.2.

4.2.3.

424,

4.2.5.

Cena dila je obé&ma smiuvnimi stranami sjednana v souladu
s ustanovenim § 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach.

Cena je stanovena podle projektové dokumentace prfedané
Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici
jak vykaz vymér, ktery je sougasti pfedané projektové dokumentace,
tak projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen si ovéiit soulad
vykazu vymér stextovou a vykresovou &asti projekiové
dokumentace stavby.

Sjednana cena obsahuje vedkeré naklady a zisk Zhotovitele
nezbytne k fadnému a vdasnému provedeni dila, vychazi
z jednotkovych cen z nabidky Zhotovitele (ocenény poloZkovy
rozpodet).

Zhotovitel nema pravo domahat se zvy$eni sjednané ceny ,z divodi;
chyb nebo nedostatkli v polozkovém rozpo¢tu, pokud 'jsou tyto
chyby disledkem nepfesného nebo nelpiného ocendni vykazu
vymér.

Pokud se v budoucnu ukaze, e i pfes kontrolu Objednatele v ramci
zadavaciho fizeni neobsahuje Polozkovy rozpocet veskeré poloZky
¢i spravné poéty mérmych jednotek popsané v Soupise stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, pak plati, 7e chybsjici poloZky ¢ chybéjici
mnoZstvi mérnych jednotek je predmétem pinéni a soudasti
sjednané ceny vramci jinych polozek PoloZkového rozpodétu
Zhotovitele

4.3.  Podminky pro zménu ceny

4.3.1.

Sjednana cena je cenou nejvyde piipustnou & miZe byt zménéna
pouze za niZe uvedenych podminek.

4.3.2. Zména sjednané ceny je moZné pouze
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a) pokud po podpisu smlouvy a pred Terminem dokondeni dila
dojde ke zménam sazeb DPH:

h) pokud Objednatel bude pisemné poZadovat i provedeni jinych
praci nebo dodavek, nez t&ch, které byly pfedmétem projekiové
dokumentace (viceprace) nebo pokud Objednatel vyloudi
nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni;

4.4, Zp(sob sjednani zmény ceny

441,

4.4.2.

4.4.3.

444

44.5.

4.4.6.

Nastane-li nékterd zpodminek, za kterych je mo2na zména
sjednané ceny je Zhotovitel povinen popsat divody a okolnosti
vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypotet zmény
nabidkove ceny a pfedloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.
Zhotoviteli vznika pravo na zvy$eni sjednané ceny teprve v pfipadé,
Ze zména bude pisemné odsouhlasena Objednatelem.

Veskeré prace, které Zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu této
smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, hradi
Zhotovitel a nemé narok na zménu terminu & ceny za dilo. Navic je
v piipadé poZadavku Objednatele povinen takové prace v urdené
Ihiité, jinak bez zbyte&ného odkiadu, odstranit a nahradit Objednateli
veskerou Skodu, kiera mu tim vznikia.

Objednatel je povinen vyjadiit se pisemné& k navrhu Zhotovitele
nejpozdéiji do 10ti dnil ode dne pfedloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasiedné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou
formou Dodatku ke smiouvé,

Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o
dilo, uhradi Objednatel Zhotoviteli cenu sniZenou o neprovedensg
prace a dodavky. Vy8e sniZeni ceny se stanovi podle jednotkovych
cen z nabidky Zhotovitele.

5. Platebni podminky

51. Zalohy

5.1.1.

OCbjednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

9.2.1.

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé dafového dokladu (dale jen
faktury) dle skute¢né provedenych praci, vystaveného Zhotovitelem
a obsahem néleZitosti stanovenych zakonem. Cena bude uhrazena
najednou, po dokonéeni a protokolarnim predani dila. Platba bude
probihat vyhradné v CZK. Rovné? vedkeré cenoveé (daje budou
uvadény vtéto méné. Nedilnou soudasti faktury je soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.3. Lhaty splatnosti

5.3.1.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 45
dnQl ode dne nasledujictho po dni dorudeni faktury Objednateli.
Platby budou probihat vyhradné v CZK. Rovnéz veskeré cenové
Udaje budou uvadény v této méné.

. Faktura bude obsahovat naleZitosti stanovené zakonem & 23572004

Sb. Stavebni prace jsou zdanitelnym pinénim v reZimu pfenesené
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dafiove povinnosti dle § 92e zékona 235/2004 Sh. o dani z pfidané
hodnoty. Dafiovy dokiad vystaveny zhotovitelem bude obsahovat
naleZitosti dle § 28 a § 92a odst. 2 zakona 235/2004 Sb.

Faktura bude obsahovat zejména tyto Gdaje:

oznaceni objednatele a zhotovitele, sidlo, I, DIC

gislo faktury,

den vystaveni a den splatnosti faktury,

daturn uskuteénéni zdanitelného plnéni,

oznaceni banky a ¢islo 0¢tu, na ktery se ma platit,

oznaceni dila,

¢islo smlouvy objednatele a zhotovitele,

fakturace musi spliiovat naleZitosti fakturace v reZimu pfeneseni
danové plUsobnosti die zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty v platném znéni

e razitko a podpis opravnéné osoby,

e ® ® & @& & 2 @

5.3.3. Objednatel mhzZe fakturu vratit do data jeji splatnosti, pokud faktura

nebude obsahovat naleZitosti obsazensé ve vyse uvedeném pravnim
pfedpisu. Vtomto pfipad@ zhotovitel vystavi opravenou fakturu
s novym terminem splatnosti.

5.4. Bankovni zaruka na zajisténi pInéni odpovédnosti

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdaji do doby
splatnosti koneéné faktury doklad o poskytnuti bankovni zaruky na
zajisteni pinéni odpovédnosti za vady ve vy&i 2% z ceny dila bez
DPH na dobu zaruky na zhotovené dilo. Bankovni zaruka musi mit
platnost 30 dnit po uplynuti zaruéni doby. Po uplynuti této doby
bude Objednatelem uvolnéna.

Pro pfipad nespinéni tohoto zavazku Zhotovitele a nepredloZeni
Objednateli ve sjednané |hiité bankovni zaruky sjednavaji smiuvni
strany smluvni pokutu vy&i 100 000,- K&, splatnou do 15 dnli po
marném uplynuti Ihity dle &1, 5. 4. 1.

Bankovni zaruka bude Objednateli slouZit k &erpani finan&nich
prostfedki béhem zérucni doby, pokud Zhotovitel nespini povinnost
vyplyvajici ze Smlouvy. :

6. Majetkové sankce
6.1.  Sankce za nepinéni dohodnutych termini

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu piedani a prevzeti
dila je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K&
za kazdy i zapo&aty den prodlent.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pFedani a prevzeti
dila o vice jak 15 dnll je povinen zaplatit Objednateli dal&i smiuvni
pokutu ve vysi dalSich 20.000,-- K& za Sestnacty a kaZdy dalgf i
zapocaty den prodleni.

Prodieni  Zhotovitele proti Terminu pfedani a prevzeti dila
siednaného dle Smlouvy deldi jak tficet dni se povaiuje za
podstatné poruden! smlouvy.




6.2.  Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, die odst. 11. 3.
k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu 2.000,- K& za kaZdou reklamovanou
vadu, na jejiZ odstrafiovéni nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kaZdy den prodieni.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 5.000,- Ké&
za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

6.2.3. Oznadil-li objednatel v reklamaci, 2e se jedna o vadu, kiera brani
fadnému uZivéni dila, pfipadné hrozi nebezpeéi $kody velkého
rozsahu (havérie), sjednavaji ob& smiuvni strany smiuvni pokuty
v dvojnasobné vysi.
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6.3. Sankce za nevyklizeni stavenigté
6.3.1. Pokud Zhotovitel nevykiidi staveni§té ve sjednaném terminu,
nejpozdeji véak ve thité do patnécti dnl od Terminu pfedani a
- prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000 -
K& za kazdy i zapoc¢aty den prodieni.

6.4. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodieni s Ghradou
6.4.1. Pokud bude Objednatel vprodieni s udhradou faktury proti
sjednanému terminu je povinen zaplatit Zhotoviteli Grok z prodieni
ve vysi 0,05% z dluiné &astky za kazdy i zapocéaty den prodieni
Toto neplati v pfipadé&, bude-li prodleni zplsobeno tieti osobou.

7. Stavenisté
7.1. Pfedani a pfevzeti Stavenité

7.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Staveni§té (nebc jeho
ucelenou cast) prosté prav tfeti osoby po oboustranném podpisu
smlouvy o dilo nejpozdéji do 10 dnl po terminu zahajeni dle bodu 3.
1. této smlouvy, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak (strany
pofidi zapis, ktery se stane pfilohou smlouvy). Spinéni terminu
pfedani Staveni$té je podstatnou naieZitosti smlouvy, na niz je
zavislé spinéni Terminu pfedani a pfevzeti dila. 3
7.1.2. O pfedani Staveni§té (jeho &asti) vyhotovi Objednatel spole¢né se
Zhotovitelem pisemny protokol, ktery obé& strany podepisi. Za den
pfedani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfisiudného protokolu.
7.1.3. Objednatel miiZze podie svych moZnosti zajistit zhotoviteli sluzby,
které bude zhotovitel poZadovat pfi pfedani stavenits, (elektrickou
energii, skladovaci prostory, pfipojny bod vody, 3atny, atp.) vidy
véak za pfedem dohodnutou thradu.
7.1.4. Zafizeni staveniSt®é zabezpefuje Zhotovitel vsouladu se svymi
potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky
Objednatele.
7.1.5. Za provoz na Staveni§ti odpovida Zhotovitel.
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7.2, Vyklizeni stavenigtd

7.2.1

7.2.2.

. Zhotovitel je povinen odstranit  zafizeni stavenistd, vyklidit

Staveni§té nejpozdéji do 5 dni ode dne Pfedani a pfevzeti dila
Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o
ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpe&eni odstranéni vad a
nedodékil ve smysly protokolu o pfedéni a prevzeti dila). Za
vyklizené se povazuje stavenists zbavené viech odpadl a nedistot
a uvedené do stavu, pfedpokladaném projektovou dokumentaci.
Nevyklidi-li  Zhotovitel Stavenista ve sjednaném terminu je
Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni Stavenisié tieti osobou a
naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik
8.1.  Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

o o oo
Y
~

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedéni a pfevzeti stavenisté o
pracich, které provadi, stavebnf denik ve smysiu vyhl. & 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.
Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod.
pfistupny oprdvnénym oscham Objednatele, pfipadné jinym osobam
opravnénym do Stavebniho deniky zapisovat.
Zapisy do stavebniho deniky se provadi v originadle a dvou kopiich.
Origindly zapisl je Zhotovite! povinen pfedat Objednateli nejmeéné
1x mésiéné, pokud se strany nedohodnou jinak.
Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute&nosti
rozhodné pro provadéni diia. Zejména je povinen zapisovat Ldaje o
- stavu staveni§té, pocasi, poctu pracovnikd a nasazeni
strojli a dopravnich prostiedkd
- casovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci ,
- opatienich u¢inénych v souladu s pfedpisy bezpeénosti a
ochrany zdravi
- opatfenich uginénych vsoulady s pfedpisy poZarni
ochrany a ochrany Zivoiniho prostredi
- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadeni
dila :
- provadéni a vysledky kontrol viech druhi

. V8echny listy Stavebniho deniku musi byt o€islovany.
. Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista,
.V piipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zviastni

vyznam pro dal§j postup stavby pofizuje Zhotovite| i pfisiugnou
fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniky.

8.2. Kontrolni dny

8.2.1.

822

Pro acely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel
Kontrolni dny v terminech nezbytnych pro Fadné provadéni kontroly,
nejméné vSak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je povinen oznamit
Zhotoviteli a technickému dozoru objednatele konani Kontrolniho
dne pisemné a nejméng pet dnl pied jeho konanim.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné Objednatele k provéfeni praci
a konstrukci, které v dal8im pracovnim postupu budoy Zakryty nebo
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9.3.2.

9.3.3,

9.1.2.

8.22.

se stanou nepfistupnymi, . zejména pokiadka rozvod(l a kabell
pred zdhozem &i zakrytim, vedkeré izolace, injektaZe, instalaéni
rozvody v budovéach, a to nejméns ti pracovni dny pfedem.

9. Provadéni dila a bezpeénost prace
9.1.  Pokyny Objednatele
9.1.1.

Ph provadéni dila postupuje Zhotovitel samostainé. Zhotovitel se
viak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se
realizace pfedmétného dila a upozorfivjici na moZné porusovani
smiuvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkiady
na nevhodnou povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokyn{
danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestiize Zhotovite! mohi
tuto nevhodnost zjistit pij vynalozeni odborné pece.

8.2.  Technicky dozor investora
9.2.1.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TD! pii operativrich kontrolach
stavby. TDI bude zastupovat objednatele béhem provadénf dila a3
do dokonéeni v8ech Uprav nebo naprav vad v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi této smlouvy az do doby pedpisu pFedavaciho
protokolu posledni &asti dila. Objednatelovy pokyny budou
zhotovitei pledévany prostfednictvim TDI. Stejné  povinnosti
zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.
Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba
s nim propojena. Pokud by takovato situace nastala, povazujl to obé
strany za d(ivod pro odstoupeni od smiouvy.

9.3.  Dodrzovani bezpetnosti a hygieny prace
9.3.1.

Zhotovite! je povinen zajistit pit provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnostnich opatieni a hygienickych opatieni a opatifeni
vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zplsobem stanovenym pfistudnymi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje, Je po celou dobu pfipravy a realizace stavby
die této smlouvy o dilo bude poskytovat objednatelern uréenému
koordinatorovi bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci nezbytnou
soucinnost k pInéni povinnosti vyplyvajicich ze zakona &. 309/2008
Sb., o zaji§téni dalsich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdé&jsich predpisl. Zhotovitel je povinen zejména
pfedat koordinatorovi veskeré jim vyZzadané podklady a informace
nezbytné pro jeho &innost, véetné informaci o fyzickych osobach,
které se mohou zdrfovat na stavenisti.

Zhotovitel je povinen na svlij néklad a nebezpedi zajistit a udrZovat
osvétleni, ostrahu, oploceni nebc iné vhodné zabezpeteni
staveni§té a materiald, stroj0 a zafizeni v prostory stavenigte.
Objednatel neprebira odpovédnost za pfipadné ztraty nebo odcizeni
materialh, stroji a zafizenf v prostoru stavenisté. Zhotovite! je
povinen udinit vegkera nezbyina opatfen! k zamezeni ohrofeni
Zivota, zdravi a majetku tfetich osob a udinit veskera nezbytna
opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi.
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9.4.  Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit §kodu

9.4.1. Pokud Cinnosti Zhotovitele dojde ke zplscbeni $kody Objednateli
nebo ffetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim
podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smiouvy je Zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
financné uhradit. Vedkeré nakiady s tim spojené nese Zhotovitel .

9.4.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou &innost! t&ch, ktefi pro
néj dilo provadsii.

9.4.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zplisobenou okolnostmi, kieré maji
plvod v povaze strojli, piistroj nebo jinych véci, které Zhotovitel
pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

9.4.4. Zhotovitel zodpovidd za vSechny Skody a ziraty na dile jim
zpUsobené v prilbéhu jakychkoli jim provadénych praci. Zhotovitel
odpovida dale za veskeré ziraty a naroky plynouci z umrti nebo
poSkozeni zdravi jakékoliv osoby a za ztraty nebo Skody na
jakémkoliv majetku jiném neZ dile, které vzniknou v disledku jehec
provadéni a dokondeni dila a pfi odstrafiovant jeho vad & nedodélki
a odpovida za uznané naroky v soudnim Fizenf, odékodfovanim
nakladd za poplatky a ostatni vydaje ztoho nebo v souvislosti
s provadenim pfedmétu dita vzniklych.
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10.Predani a pfevzeti dila
10.1. Organizace predani dila

10.1.1.  Zhotovitel je povinen pisemné oznémit Objednateli nejpozdéji 5
dna pfedem, kdy bude dilo pfipraveno kpfedani a prevzeti.
Objednatel je pak povinen nejpozd&ji do tH dn od terminu
stanoveneho Zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokradovat. Podminkou pfedani a pfevzeti dila Objednatelem je
radné spinéni pfedmétu dila bez vad a nedodéika.

10.2. Protokol o pfedani a pfevzeti dila
10.2.1. O prlbéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel
zapis (protokol).
10.2.2.  V pfipadé, Ze Objednatel odmita dilo pievzit, uvede v protokolu o
pfedani & pfevzeti dila i diivody, pro které odmita dilo prevzit.
10.2.3. Objednatel je oprévnén pii pfejimacim a piedavacim Ffizeni
poZadovat provedeni dalsich dodatednych zkousek véetné
zdlvodnéni pro¢ je poZaduje a s uvedenim terminu do kdy je
poZaduje provést. Tento poZadavek v8ak nenf divodem k odmitnuti
pfevzeti dila.

10.2.4.  Objednatel je opravnén k pfedani a pfevzeli dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci technického a autorského dozoru.

10.2.5.  Objednatel je opravnén prizvat k pfedéani a prevzeti diia i jiné
osoby, jejichZz G¢ast poklada za nezbytnou (napf. budouciho
uZivatele dila, odborné osoby)

11.Zaruka za jakost dila
11.1. Jakost dila




11.1.1.  Dilo provede Zhotovite! v souladu s touto smlouvou, podminkami
pravomocnéeho stavebniho povoleni, vyjadieni dotéenych organu a
organizaci, projektovou dokumentaci zpracovanou v podrobnosti pro
provedeni stavby. Dilo bude spliovat a vykazovat parameiry
stanovene projektovou dokumentaci a nebude se odchylovat od
platnych C8N (zavaznych i doporugenych &asti) a platnych pravnich
pfedpisd CR. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt
pouZity jiné materidly a technologie, nez jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Soutasné se Zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Je pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kierém je v dob& uZiti
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znamo, Ze je Skodlivy.
“ g 11.2. Odpovédnost za vady dila
j 11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dilo a viechny jeho soudasti zaruku a

odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovidé
= za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

o 11.2.2.  Zaruéni Ihita je stanovena v délce 60 mésici.

11.2.3.  Zaruéni thita zadina béZet ode dne pfedani a pfevzeti dila
Objednatelem a koné&i uplynutim stanovené zarudni fhity ode dne
prevzeti pfedmétu dila Objednatelem.

11.2.4.  Zarugni Ihiita neb&Zi po dobu, po kterou Objednatel nemohi

‘ pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

11.2.5. Pro ty ¢asti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, b&2i zaruéni thita opétovné od
podéatku ode dne provedeni reklamadni opravy.

11.2.6. U vyrobkd s viastnim zarugnim listem plati zaruka vyrobce.

Tm 11.3.  Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.3.1.  Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnil po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit Objednateli zda reklamaci uznava & neuznava.
Pokud tak neucini, méa se za to, Ze reklamaci Cbiednatele uznava.
Vidy vdak musi pisemné sdalit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del§i nez a) 24 hcdin,
jedna-li se o vadu, kterd by mohla zpGsobit omezeni DToOvVoZU
pfedmeétu dila & havarii, ohroZeni bezpeénosti osob & $kody na
majetku velkého rozsahu, b) 5 dnll u ostatnich vad ode dne
obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitél reklamaci
uznava ¢i neuznava.

11.3.2.  Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve
sjednané |hité, je Objednatel opravnén odstranit vadu nebo iejim
odstranénim povéfit jinou pravnickou nebo fyzickou osobu. Vedkeré
takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

11.3.3.  Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Je se jednd o
havarii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
(havérie) bezodkladné po obdrZeni reklamace (oznameni).

12. Viastnictvi dila a nebezpedi gkody na dile
12.1. Viastnictvi dila

12.1.1. ~ Viastnikem zhotovovaného dila je od po&atku Objednatel.
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12.2. Nebezpeéi $kody na dile
12.2.1.  Nebezped¢i Skody ve smyslu § 368 odstavec 2 zakona &
513/1991 Sb., obchodni z&konik, ve znéni pozdéjsich predpisl nese
od pogatku Zhotovitel, a to aZ do doby Fadného pfedani a pfevzeti
dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojiténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele

13.1.1.  Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
ginnosti véetné moZnych Skod pracovnikii Zhotovitele, a to a3 do
vyse ceny dila aZ do Terminu dokongeni. Doklady o pojisténi je
povinen na poZadani pfediczit Objednatel.

13.1.2.  Néklady na pojisténi nese Zhotovitel g ma je zahrnuty ve
sjednané cené.

4. VyE8i moc
14.1. Definice vy$si moci
14.1.1.  Za vy88i moc se povaZuji okolnosti majici vliv pa diio, které
nejsou zavislé na smluvnich strandch a které smiuvni strany
nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci povstani,
zivelné pohromy apod.

14.2. Prava a povinnosti pii vzniku vy$81 moci

14.21.  Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek
stane nemoZnym v disledku vzniku vy$3i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy$8i moc odvolat, poZada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde
k dohodé&, ma strana, kierd se dOvodné odvolala na vy$si moc,
pravo odstoupit od smiouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto
pfipadé dnem doruceni oznament.

15.Zména smiouvy
15.1. Forma zmény smiouvy

15.1.1.  Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt
podepsana osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnenymi,

15.1.2.  Zmény smlouvy se sjednévaji jako dodatek ke smlouve
s Ciselnym oznadenim podie pofadového &isla pfisiusné zmény
smlouvy.

16. Odstoupeni od smiouvy ‘

16.1. Objednate! je opravnén odstoupit od smiouvy, porusi-li Zhotovitel
podstatnym zplsobem smlouvu, zejména:

- zastavi-li & prerusi-li prace na zhotovovaném dile bez souhlasu Objednatele
po dobu delsi nez 10 dnd
- provadi-li dilo v rozporu s touto smlouvou véetné jelich pfiloh
- Je-li v prodleni s pInénim terminu sjednaného touto smiouvou po debu delsi
nez 15 dnil
- proti Zhotoviteli je podan navrh na prohladeni konkurzu nebo na povoleni
vyrovnani



17.

- Zhotovitel vstoupi do likvidace
- Zhotovitel zanedbava nebo porusuje své povinnosti smiuvené v této smiouvé
a nesjedna napravu ani v pfiméfené Ih(té uréené Objednatelem

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Obdrzi-li Zhotovitel odstoupeni Objednatele od této Smlouvy, je
povinen zastavit provadéni praci a dodavek dle téio Smiouvy. Je
povinen zabezpedit na vlastni naklad ochranu stavenisté do doby jeho
predani Objednateli Zhotovitel se zavazuje pfedat rozestavénou stavbu
véetné dokumentace Objednateli do 14 dnt po dorugeni odstoupeni od
smiouvy. Pro pripad prodleni s pfedanim rozestavéné stavby plati tytéz
majetkoveé sankce jako v pfipadé prodleni s Terminem dokonéeni dila.
O piedani a pfevzeti rozestavéné stavby véetné dokumentace sepisi
smluvni strany protokol, v némz uvedou, kiteré prace a dodéavky byly
provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s toutc Smiocuvou a kieré
Objednatel prebira. Dale prace a dodavky, které maji vady, které
Objednatel pfevezme aZz po odstranéni vad ve Ihiié stanovené
Objednatelem. O odstranéni vad bude sepsan zapis. Nebudou-li vady
praci a dodavek fadné a ve Ih(t& odstranény, nema Zhotovitel pravo
poZadovat jejich Ghradu. Zaruéni lhita zagind béZet od pledani a
prevzeti rozestavéné stavby.

Odstoupi-li Objednatel od této smlouvy, je opravnén dokondit dilo sém
nebo prostiednictvim jiného Zhotovitele. K tomu jsou opravnéni pouzit
zafizeni Ci materiadly Zhotovitele, na jejichZ ponechani na stavenidti se
Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel m& pravo na jejich
uhradu v jednotkovych cendach dle nabidky.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smilouvy, nepfeda-li Objednatel
Zhotoviteli stavenidté ve ihiité sjednané v €. 7. 1. 1., tzn. maximainé do
10 dni po podpisu této smiouvy.

Dalsi vjednani

17 1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Zhotovite!l je povinen poskytnout informace a umoZnit kontrolu veskeré
sve dokumentace souvisejici s projektem ,Dostavba Domova pro
seniory Kory¢any" vdem kontrolnim orgéndm, kieré maji pravo projekt
kontrolovat.

Zhotovitel je povinen pfed podpisem smicuvy o dilo fadné a s nejlepéi
pe¢i zkontrolovat veSkeré informace tykajici se provedeni dila,
podrobné se seznamit s mistnimi podminkami na stavenisti, vyZadat si
vyjasnéni pfipadnych nejasnosti a zjistit veskeré podrobnosti tykajici se
povahy a proveditelnosti dila a zkontrolovat, e pfedané doklady jsou
aplné pro fadné provedeni dila.

Dodavatel se zavazuje, Ze nepostoupi svoji pohledavku daigim
subjektim.

Zména subdodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, se pfipousti pouze na zakladé
pisemného souhlasu Cbjednatele.

Zhotovitel pfedioZi Zadavateli seznam subdodavatell v souladu s
§147a odst. 4 a 5 zakona &. 137/20086.
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17.6. Objednatel ma pravo odstoupit od ¢asti smlouvy (ij. nerealizovat &ast
pfedmétu smlouvy) pokud v pribéhu realizace dila zjisti, ze nema
k dispozici dostate¢né finanéni prostiedky na zaplaceni dila.

17.7. Zhotovitel souhlasi svy$e uvedenym pravem Objednatele na
odstoupeni od smlouvy nebo jeji &asti. Zhotovitel prohladuje, Zze naklady
souvisejici s uplatnénim tohoto prava jsou zahrnuty ve sjednané cené a
Zhotovitel nebude po Objednateli poZadovat thradu Zzadnych dalsich
nakladl v pfipadé, Ze Objednatel svého prava na odstoupeni od
smlouvy nebo od jeji &asti vyuZije.

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Huling, dne 29 03 200

.................................

Rovina, a.s.
Ing. Ludék Lernocky
rfeditel spgle¢nosti
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