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Císc smiouvy objednatele.
Číslo smlouvy zhotoviteLe: IS— 03— 01/13

SMLOUVA O DÍLO
[__ľ0 dle 536 a n. zákona č. 5I3J99l Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

II. Obiednate Střednĺ škola hotelová a služeb Kroměříž
Sídlo Na Lndovce 1463, 767 Dl Kroměříž
Stalutární orgán
Osoby oprávněná jednal
a) ve věcech smluvních Ing. Petr Hajný, ředitel školy
b) ve věcech technických Ludvík Folkner, Vedouci provozního úseku

iČ 47934832
DIČ CZ47934832
Bankovní ústav Komerční banka <roméříž
Číslo účtu 1823I69110100
Te!. / Fax 573 504 511 573 504 555
E-m,afl skola@hskrn.ci

1 2. Zhotovitel SYNER Morava, as.
Sídlo I. máje 532. 76701 Kroměříž
Statutární orgán Ing. Martin Veselý, rnis:ůpřeaseda představenstva

Ing. Michal Renát, člen představenstva
Zapsán v obchodnFm rejstříku

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka: 1844
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva

Ing. MchaI Renát, člen představenstva
b) ve věcech technických Ing. Marek Tezzele

lČ 62493675
DČ : C263493675
Bankovn( ústav Komerční banka, as. pobočka Kroměříž
Čislo účtj : 7215469!/01OO
Te/Fax

. 573343712/573343715
E-mať . office@synermorava.c2
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zpúsobiost k lomu, aby ptnil
závazky, vyp!ývajíci z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránfly či
omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a edstuj[cí podre právních předpisů České republiky.
Zhotovike! Hmto prohiašuje. že má veškerá práva a způscbcs k tomu, aby spinu závazky vypiývac
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či oniezova!y plnění :eho
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušeni žádnéflo obecné závazného předpisu. Zhotovite
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatere ohledně přípravy a
reaízace akce specfikované v následLjících ustanoveních této smlouvy a že na zák!adě lohow zjištění
přistupuje k uzavření předmětné smlou,.

1.5. Identifikační údaie akce

Název akce Střední škola hotelová a služeb Kroměříž — realizace
úspor energie - internát

Místo stavby 7 SŠHS Kroměříž, obiekt Domova mládeže, Pavlákova
3942, 76701 Kroměřĺž, stavební p.č. 5507, kú. Kroměříž

Stavební povolení čj. 021330J063386/i 290/l 541201 i/Lud ze dne
06022012

Investor (objednatel) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lirdovce
1463, 76701 Kroměříž

Projektová dokumentace pro realizaci stavby s názvem Střední škola hotelová a
služeb Kroměříž — realizace úspor energte — internát
zpracovaná Ing. Radomírem Gregorem, zak.č. 2012-201
A.I.l-0l, vlis(opadu 2012

Projektant (GP) Ing. Radomír Gregor, Čechova 692, 768 24 Hulín, IČO
644 26 682

Autorský dozor Ing. Radomír Gregor, Čechova 692. 76824 Hulín, IČO
644 26882, kontakt: tel. 573331715.603 510, e
mail prepcr.radomir@omailcc.rn

Technický dozor stavebnka : Ing. Petr SlüneÉko, sünecxnamhicotz,
tet, 725711 225

Koordinátor BOZF objednatele : Ing Petr Slunečko, slunecko@archico.cz,
tel. 725 711 225

Stavbyvedoucí zhotovrtere Ing. Fetr Málek, malek@synermorava.cz
tel .739 504 458

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedeni
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iasIán! daiových doktadů paiM Jana Sraákcvá, srasaKoa@sl1ennorwacz

tak: 573 343 713

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišt‘ovacl pro[oknly a soupisy Luděk Folkner, kontakt: udekfolkner@hskm.cz.
provedených st. prací, dodávek a služeb tel. 604 773 lOB

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2 I Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem. v době a fl podmínek
sjednaných toutD srnouvau dílo:

„Střední škola hotelová a služeb Kroměříž — realizace úspor energie - internát“
(dále jen ‚dílo‘)

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1 kompletní dodávka stavby speciiikovanä zejména:

- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedeni stavby,
zpracovanou Ing. Radomírem Gregorem, zak.č. 2012-20/ A.1.l-0I, v listopadu 2012,

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením č. j. 021330/06338611290/154/2011/Lud ze dne 06.02.2012

požadavky energetického auditu
- touto smlouvou o dilo.

2.2.2. dokumentace skutečného provedeni stavby

2.3. Plněni, spadá do režimu přenesené daňové povinnosti a bude na něj aplikován režim přeneseni
daňové povinnDsti pode 92a a násl. zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni
pozdějšĺch předpisů (dále jen ‚zákon o DPH).

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

2.4.1. SO 01— Objekt Domova mládeže

25. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a
s parametry stanovenými projektovou dokumentaci, slavebnlrn povolením, investičním záměrem,
touto smlouvou a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu OPZP—vztahujcí se k prioritní ose 3
Udržitelné využíváni zdrojů energie 3,2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry 3.2.1. Realizace úspor energie. (Podmínky uveřejněny na w.opzp.cz)

2.6 V rámci zhotovení dila se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady
předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy
isou i práce v této smlouvě výstavně nespecifikované, které isou však k řádnému provedeni dila
nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
Provedeni těchto praci však v žádném připadě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2-7 Kompletní dodávkou stavby se rozimi úp.ré. funkční a bezvadné provedení všec1 stavebqícn a
montážních prací, včetně dooávek po;řebnýoh materiálů, výrobků, konstrukci, strojů a zařízení
nezbytnycfl pro řádné dokončeni povozuscopného dia, provedeni všech č‘nnosg souvisejicch
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení e pro řádr.é dokončení díla neytné.
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2.8. Zhotoveni dila zahrnuje
2.61. Zpracování a předáni obiednateli dokumentaci pro přípravu a provedení vnějšího

tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen .,ETICS‘) v rozsahu podle přílohy A
CSN 732901/2005, bez schváleni této dokumentace objednatelem není možné zahájit
práce na zateplováni.

CodánC certílikátů vydaných zkušebnou pro násteduc( pniky stavby, které budou vloženy do
samostatné sožkv:

a) Izolanty — scučinitel tepelné vodvosti

b) Výplně otvorů—součinitel prostupu tepla celého pivku dle rozměru dle normy EN 14351-l
Okna a ďeře

Popis musí být ednoznačný: pro konkrétní výrobek, který je použitý na stavbě, musí být
vždy uvedena jedna hodnota. Pokud je v certifikátu UvedenD vice typů výrobků, musí být
vždy jasně vyznačen typ výrobku a jeho součinitel tepelné vodivostí eventuelně součinitel
prostupu tepla. Pokud tak nebude učiněno, posuzuie se jako by nebyl certifikát dodán. Tylo
certiúkáty musí být vyhotoveny v českém jazyce a musí být verifikovány zkušebnou. Při
dodání certifikátů popisující výrobky nepoužitých na stavbé, jiných než požadovaných
vlastnosti (součinitel tepelná vodivosti resp. součinitel prostupu tepla) nebo v jiném než
českém jazyce, bude opět posuzováno jako nedodání všech požadovaných podk‘adů.

2.B.2. Zajištění všech nezbytných prúzkumü, nutných pro řádné provedeni a dokončení díla
(zejména posouzeni podkladu pro ETICS)

2.6.3.geodetické zaměřeni staveniště před zahájenĺm stavby a vytýčení základních výškových a
směrovýcfl bodů stavby, vytýčeni tras technické infrastruklury a inženýrských sítí v mĺslé
jejich střetu se stavbou a pfljeli taových opatření, aby nedošlo I< ejich poškozeni,
zpracováni výškopisu a polohopisu,

2.8.4.zřizenl a odstranění zařízeni staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a
dodržování Zásad organizace výroby‘ a souvisejících dokladů a předpisů,

2.8.5.důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
2.8.6,zabezpečeni podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a

účastníků správního řízeni dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků
správních řizenĺ,

2.8 7.zachováni dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
2.8.8.projednáni a zajištění případného zvláštního užíváni komunikaci a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užíváni těchto ploch,
2.8.9.projednáni a provedeni dopravního značeni k potřebnym dopravním omezením, jeho

údržba, přemísťováni po dobu realizace díla a náseané odstranění po předáni dila,
2810. uvedení všech povrchů a konsLrukci dotčených stavbou do původního stavu

(kcmunikace, chodníky, zeie, příkopy. propustxy atd.) před dokončením díla,
2.8.11. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby. tj např. zaišléni provedeni

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracováni
postupových harmonogramů), koorďnace se stavbami v okolí staveniště prováděnými

termínu realizace díla. apod..
2.8.12. provedení všech doplňuiicich průzkumů a stirn spojených výpočtů nutných pro řádné

provedeni a dokončeni díla,
2.8.13. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch části staveb, kde bude požadována

na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizac dotčené
část} dPa odsoLhlasena a to v osatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke
zpoždění stavby z důvocu neodsouniaseni výrobni dokumentace, V případě požadavku rnusF
být požadavky účastnkú KD zapracovány do výrobní dokLmentace,
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2 6.14. předánf všech řádné označených klíčů a vstuprdch karet (čpu) úd výplní otvcnl
2.8.15. provést demonta stávajcich zařizeni a stavebních kcnslruc!, kdy zhotoviteern

demontovaiý maeriá se svá odpadem a zhotc•v!e akc původce cdpaou s «ii bude
nakládat pouze v souladu se zákonem č 16512601 Sb., o odpadech, a jeho provdécirni
předpisy,

2.815. demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem
dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využit k obchodní činnosti,
náleží zisk z této obchodnĺ činnosti objednateli. V přĺpadě požadavku je zhotovitel povinen do
5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto
povinností,

2.6.17. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č, 185/2001 Sb., o odpadech,
a dalších prováděcích předpisú vč. úhrady poplatků za likvidaci cdpadu a doloženi dokladů o
likvidaci nejpozději při předáni a převzetí díla.

2.8.18. zaištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy,
2.8.19. zaištěn( ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů pří provádění dila,
2.8.20. zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a

ČSN EN ISO 14 000,
2.821. umožnit prováděni kontrc)ni prohlídky rozestavěné stavby dle l 33 a D. zákona č.

10312006 Sb., o územním pánováni a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na
této kontrolní prohlídce,

2.8.22. zaškoleni obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, bezodk?adné
odstraněni případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

2.623. dokumentace skutečného provedeni, příprava podkladů a součinnost pro zajštění
předáni, příp. kolaudaci stavby a případně změny stavby před dokončením,

28.24. dopravu, nakládku, vykládku a skladováni zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném
baieni a na vhodném místě,

2.825. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek ďia včemé vyslaveni
dokladů o jejich provedení. dá?e provedeni revizi a vypracováni revizních zpráv dle
příslušných právnĺch předpisů a norem CSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášeni o shodě
dle zákona č. 22J1997 Sb., ve zněni pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů;
veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání
objednateli,

2.826. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi
a předáváni informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

2.027. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třeti osobě činností zhotoviteíe a stavebně montážní
pojištění dle čI. II této smlouvy.

2 9. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejně zakázky na dodávku stavby, která je předmětem této
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se sní jako odborně
zpúsoblý seznámil a na základě toio prohlašuje, že duo lze podle této dokumentace provést
v souladu s touto smlouvou lak, aby s‘oužilo svému Lče!u R splňovalo všechny požadavky na něj
kladené a očekávané, zejména dosažení stanovených parametrů dila (po realizaci předmětu díla).
defi9ovaných v Zádosti O poskytnutí podpory v rámci dotačního titu U Zhotovtel také podrobné
prostudoval soupis stavebnFch prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, kva!itativní požadavky na
výp!ně otvorů a systém ETCS a na základě toho přstoupi. ke zpracováni nabdky.

2.lO.Proektová dokumentace věcně definuje dilo. Oo takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
pipadné zrněny věcndho a technického řešen díla. V případě rozporu mez věcným
vymezerím dua ve ýkescvé čästi prcektové dokumentace a jeho :echnických S ec!i.acch a v
soupisu stavebních prací, dodavek a služeb vč výkazu výměr, bude platit výkaz výměr.

2.11 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat zámény materiálů a technologií oproti
původně navrženýma sjednaným materLálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů
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phhlfžet k doporučeni objednatele, Požadavek na záměnu materiálů a technotogií musí být písemný.
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbylečně vynaložených nákladů, pokud již
püvodní materiál nebo technc]ogH zajEslil.

2.12.Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána veS vyhotoveních vtištěné
formě a Ix na CD V digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DON., DOC.,
EXE.) v souladu se zákonem č. 163/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přĺlohou Č. 3k této vyhlášce.

2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě k nimž došlo
v průběhu zhotovení díla.

2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila,
včetně razítka zhotovitele.

212.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude
vypývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem
stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.

212.4. U těch části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude
uvedeno označení „beze změn“.

2.12.5. Součástí bude celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodú, přípojek,
komunikací, podzemních i nadzemních vedenĺ v areálu staveniště s údaji o hloubkách
uložení sítí (tato část bude i V digitá{ní podobě).

2.12.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného
provedeni stavby předá zhotovitel objednateli při předánĺ a převzetí díla.

2.13.Změny dila
2.13.1. Každá změna rozsahu dila oproti projektové a zadávaci dokumentaci bude řešena dle

této smlouvy.
2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména $ ustanoveními této smlouvy a

zákonem č. 13712006 Sb.. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšich předpisů.
2.13.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit

rozsah, nebo předmět díla. ato zejména z důvodů:
2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla
(rnéněpráce),

2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních práci, dodávek a služeb, které nebyly
obsaženy v zadávacĺch podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu dila
(vícepráce),

2.133.3. požadavků správců technické infrastruktury,
2.13.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budouciho díla,
2.13.3.5. změny podmínek spolufinancování z dotačního titulu

213.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu
rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončeni díla, pokud cena méněprací
nebo vicepraci nepřevýší 20% ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které Isou nezbytné
k bezvadnému provedeni díla dle Čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace
obsahuje práce, které nesouvisí S předmětem díla. a tyto jsou již provedeny, nebo je lze
provést levné)i a v menším rozsahu (niéněpráce), předloží neprodleně návrh změnového
listu nejpozděj na nejbližším KD k projednání.

2.13.6. Položka „REZERVA‘ ve výkazu výměr může být čerpána pouze na prokazatelné
vícepráce, odsouhlasené objednatelem.

2.13.7. Změnový list
2.13.7.1. Před vlastnĺm provedením musĺ být každá vícepráce, dodávka a služba technicky

a cenové specifikována ve Změnovém listě a Len odsouhlasen technickým dozorem
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stavebníka a projektantem.
2.137.2 Návrh změnového istu bude zpracován ďe vzoru předaného ihctovíts! dle cds

5.1.6. Za úpO5: a evdenc scváenýcn a čísovaných změnových :stů- dia cdpo.vŤdá
ihotovLei.

2 1373. Změnové !sty budou odsouhlaseny obednatelem farmou schválení dodatku ke
srnlcuvé. Práce mohou být zahájeny až po tamto odsouhlaseni objedratelern.

2.13.8. Naceněni viceprací
2.1281. Ocerění máněprac[ a vicepraoí (prací, dodávek a služeb) bude provedeno

S použitfm pcožkových cen položkcvého rGzpočtu (příloha č. 2 této smlouvy;.
2.138.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, musí splňovat podmínky vyhlášky č.

23012C12 Sb.. kterou se stanoví podrobnosti vyrnezenĺ předmětu veřejné zakázky na
stavební oráce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a s!užeb $ výkazem
výměr, tzn. mj., může oakazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve
kterém mají být vícepráce (méněpráce) realzovány a to na lakovou cenovou
soustavu, která byla použila v zadávacĺ dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro
naceněni soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

2.13.83. Pro práce a dodávky neuvedené v oceňovacích soustavách bude dohodnuta
individuální kalkulace nebo hodinová sazba 250,- Kč bez DPH krát počet hodn.

2.13.8.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovíte! oprávněn připočítat přirážku na
podl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiná přirážky.

2.13.6.5. K celkovým nakladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných vdcbě
vzniku zdanitelného plnění.

2.14.Zhotovitel je oprávněn použít pro prováděni stavebních prací, dodávek a služeb subdodavatele.
2.14.1. ‘J souladu s ustanovením 44 odslavec 6 zákona o veřejných zakázkách Objednatel

slanov, že Zhotoitel nesmí prostřednictvím Subdodavatelů provádět žádné části díla
s výjrrkou položek označených v příloze č. 2 takto:

Ftřiděni dle TSKP Stavební díl
!

64 Výplně otvorů
94 Lešení a stavební výtahy
764 Konstrukce klempířské
703 Nálěry
784 Malby
787 Zaskiíván
713 Izolace tepelné
72t Vnitřní kanalizace
764 Konstrukce kiempířské
M21 tH33 Elektromontáže
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

V případě porušeni 2ávazku uvedeného v tomto bodé Zhotovitelem je Objednatel oprávněn
Od této Smlouvy odstoupit.

2.14.2. Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit obednaleli
seznam subdodavatelů, včerně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, iČ, Olč, statutární
orgán), druhu stavebních praci, dodávek a služeb, které hudou provádět.

214.3. Zhotovitel je povinen obednatele o každé zméné v subdodavatelském systému
neprodlené informovat Jestliže tak neuáni a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel
nebo budou subdodavatelsky provádény stavební práce, dodávky a služby, u kterých si
objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušenĺ této povinnosti
smluvní pokutu dle odst. 1313 této smlouvy.
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2.15.Pokud v průběhu provádění dUa dojde k potřebě změny subdodavatele. prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacĺm řízeni kvalifikacL je zhotovite[ povinen tuto potřebu oznámit na
neUižš:‘m KD obednae‘ s uvedením dúvodu zrnr Tento důvod bude zaznamenän zápse Z KD.

2.15.1. Je-Ii potřeba změny subdodavatele, kterým zhctovite prckazova kvarikaci. vyvc!ána
objektivními okcnostmi na straně subdodavatee. je zhotcvte povtnen obednateH tylo
skutečnosti prokázat. Pokud má objednate tytc okonosU za prokázané, uvede své
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud ob!ednate z vážných příčin se změnou
V subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí. není tato zrněna možná. Tyto příčiny
budou uvedeny v zápise z KD.

2i5 2. Je-li potřeba změny subdodavatele. kte.m zhotovitei prokazoval kvahfikaci, voána
subjektivními okonostmE na straně subdodavatele, je ztictcvitel povinen požádat objednatele
o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému
zhotovitele možná.

2. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Délka doby realizace předmětu díla v kalendářních dnech: 114 kalendářních dnů od předáni a
převzetí staveniště, tj. od zahálení doby plněni.

3.2 Dílčí termíny plnění:
3.2.tPredpokláctaný termín předání a převzetí staveniště (zahájeni doby plněni):
32.2.Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 29. 06. 2013
3.2,3.Předáni dokumentace ETICS a certifikátü do 5—ti kalendářnĺch dnú po

podpisu smlouvy
32,4.Dokončení prací ve vnitřních prostorech objektu 20. 08, 20i3
3.a5.P?edáni dokumentace skutečného provedeni savby: 20. ia. 2013
3.2.6Dokončeni stavebních prací: 20.10. 2013

3.3. Předpokládaný termín dokončeni a protokciárnihn předání a převzetí díla: 20. 10. 2013.
34. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a

převzetí staveniště.

3.4.1 Objednatel s vyhrazuje právo na jednostrannou změnu terminu zahájeni plnění dua a
zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků pflstoupit.

3.4.2.Objednale( si vyflrazuie právo na úpravu harmonogramu stavby a Eho přizpúsobení
podmínkám dotačního titulu (OPZP)

3.4.3.Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o I týden nebude dúvodem ke změně terminu
dokončení a předání dfla.

3.4.4.Posun termínu zahájení doby plnění o více než I týden může být důvodem ke změně terminu
dokončeni a předáni díla, avšak doba reatizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

35. Pokud v průběhu realizace stavebních prací dle této smlouvy dojde k takovým klimatickým
podmínkám, které vzhledem k používaným technolcgickým postupům Tledovoluji pokračovat v
provádění stavby. budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou, Q této skutečnosti bude
proveden zápis do stavebního deníku. TDS potvrdí podpisem správnost údajů zejména s ohledem na
oprávněnost a délku přewšení prací. Práce hudou opět zahájeny po pominuti důvodu přerušení prací.
Zahájení prací bude opět zaznamenáno ve stavebním deníku a bude potvrzeno podpisem TOS.
Termín reaEizaca se v takovém přĺpadě posunuje o dobu shodnou s dobou přerušení prací na díle,
nepozdéJ však do I 5. 2014 Neipozdě I< tomuto datu musí být provedeny všechny práce a dodávky

rozsahu této srnouvy
36 Objednatei je oprávněn pevzi: řédr zhotovené dílo ř před terrnnem pnéní
3.7 Harmonogram stavby:

3.71 harmonogram začíná terrťrem zahájení doby plnění (předání a převzeti staveniště) a končí
termínem předání a převzetí d!la včetně lhůty pro vykizeni staveniště,

$
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3.7.2. harmonogram bude členěn dle So; v případě požadavku objednatele btide harmoncgram
dáte rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením terminů montáží a zkoušek, popř. bude
dáe rozpracován do větlch podrobnosU a bude zahrnovat scuvisejic technické a provozní
návaznosti (např vystěhování, n[erĚér. provozní vybavení uživatele apod),

3.7.3. s ohledem na provoz domova mládeže od 1. 9. 2013 je zhotovitel povinen přizpůsobit
prováděni stavebních prací a Harmonogram stavby tak, aby byly ctavebni práce ve
vnhtřnĺch prostorách domova mládeže dokončeny nejpozději dne 28. 8. 2013,

3,7.4. předpokládaný časový postup prací navržený dodavatelem v harmonogramu postupu
prací musi v širších souvislostech zohledňovat nepřerušený provoz domova mládeže
v termínu od 21. 6. — 28. 6. 2013 a od 2. 9. — 1. 10. 2013. V těchto termínech je nutné
uvažovat s omezeným přístupem do objektu a je nutné dodržovat omezené hlukově limity
v brziých ranních a pozdějších odpoledních hodinách,

3.7.5. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plněni pravidelně
informovat účastnr(y KD,

3.76. harmonogram stavby a vněm sjednané terminy jsou pro zhotovitele závazné a lze je měnit
jen dodatkem ke smlouvě.

3.0. Místem plněni je SSHS Kroměřĺž, objekt domova mlädeže. Pav!ákova 3942, 767 01 Kroměříž, st, p.č.
5507, kú. Krcméříž.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Čl. 2 a V ostatních
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen,
ato až do termínu protokolárního předání a převzetí řádné dokončeného díla dle této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se vsou?adu s ustanovením zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněni pozdějších
předpisů, dohodly na ceně za řádné zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu Čl. 2. léto smlouvy, která
cnI:

10.593.43209 Kč (bez DPH>

(slovy: desetmilionúpětsetdevadesáttřitisicčtyřistatřicetdvacelýchosmdesátdevět korun českých)

2.224620,91 Kč DPH 21 %

12.818.054.- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvanáctmilionúosmsetosmnácttisicpadesátčtyři korun českých)

3.1. V souladu s podmínkami dotačního titulu je součásti výše sjednané ceny iinanční rezerva, která
představuje prostředky dotace, které je objednatel v případě vcepracF dle odst. 2.13.6 této smlouvy
oprávněn použít na jejich úhradu. Výše této rezervy činí 265.000,- Kč bez DPH.

3.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho
nabídky. Zjištěné odchylky. vynechání, opomněni, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají
v!v na smřuvní cenu díla na rozsah díra ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

3.2 1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení orovedených částí díla za ůčerem fakturace, resp.
uplarkn Srn uvnch $okut.

3.2.2.Jednntkové ceny uveceri v po ožkovrn rozpočtu isoi cenami pevnými po celou dobu
realizace díla.

32.3 PoložKový rozpočet tvoři přílohu č. 2 této smlouvy

9
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3.3 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) budo účtována dle platných předpisů ČR V době
zdanitelného plněni. Za správnost stanovenF příslušné sazby dané z přidané hodnoty nese veškerou
odpovědnost zhocvtak. V dcbé uzavřeri smovy ČnÍ DF 21%.

3.4. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nevýše připustr,ou a múže být změnéna jen dodatkem
smlouvy z nže uvedených důvodů:

a) přec nebo v průběhu realizace díla do;de ke změnám daňových předpisi rnajcích viv na
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb dané z přidané hodnoty
patných ke dni zdaniteiného plněni,

b) V případě vicepraci, služeb a dodávek požadovaných cbjednalelem a neobsažených
v zadávací dokumenaci,

c) v případě měněprací,

d) V případě přerušeni prací na díle delšim jak 6 měsíců, pokud tím dojde ke změně terminu
plnění 3.3.

35. Zriotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a
služby.

3.6. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením
při prováděni díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud isou tyto
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb
dle výkazu výměr.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4,1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

4.2. Přílohou ióto smlouvy je platebni kalendář včlenění na kalendářnĺ týdny a stavební objekty. (příloha
Č. I této smlouvy).

4.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
zněni p-zdéjlch předpisů (dáie jen zákDn O DPW), na hrazeni ceny za dílo postupné (dílčí plnění)
na základě dilčich daňových dokladů (faktur).

4.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčné dle skutečně provedených stavebních prací,
dodávek a služeb na zákfadě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisü
provedených stavebních prací, dodávek a s‘užeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu
zhotovitele (přfloha Č. 2) pro ocenění dokončených části dila. Datem zdanite‘ného plnění je poslední
den příslušného měsíce.

4.5. Faktura musí mit náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce
spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními
92a - 92e zákona D DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sděleni, že výši daně je povinen
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

4.6. Faktura zhotovteo za fakturované období nesmí p!esáhnout cenu dle platebnho kalendáře.
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáre formou odüvodněného návrhu dodatku ke
smlouvě

4 7. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

4.7.1.Přiohou fakwry musí být odscuhasený soupis provedených stavehnich prací, dodávek a
sljžen podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol. u závěrečné faktury pak i protokol o
předáni a převzetí díla. Paktury budou před ejrch úhradou odsouhlaseny TDS.

‚(I
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4.7.2Zhotovte bude předktádat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb
a zjišťc.vaci protokoly k odsouliaseni objedraei prostřednictvím TOS a AD, a tc nejpozději
do 3 kalendářních dnü po skcnčaní rnésíc z prění ocvedené v přisušnern faKturačním
měsíci.

4,7.3,Objednatel prostřednictvím TOS provede kontrolu správnostt každého soupisu
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich
předložení.

4.731. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních
prací, dodávek a služeb a zjišťovacĺmu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět
zhotovitefl neprodleně po provedení kontroly.

4.7.3.2, V opačném případě objednatel prostřednictvím TOS vrátí soupis stavebních prací,
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

4.7.2.3. Zhotovitel je povinen přeďaží opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a
zjišťovací protokol objednateli cpět prostřednictvím TOS do 3 kalendářních dnů od
jejich vráceni k přepracováni.

4.7.3.4. Nedojde-li ani následně mezi obéma stranami k dohodě o odsouhlaseni množství
a druhu provedených stavebních praci, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn
fakturoval v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých
riedoio k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle či. 15 této srn!ouvy.

4.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součásti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná.

49. Současné s každou fakturou budou předány objednateli samostatné podklady, které budou
jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem
Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých
ustanoveni zákona č. 566/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se
provádějí něklerá ustanovení zákona č. 563/l 991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů,
pro některé vybrané účetní jednotky)

4.9.IPoložky všech vystavených faktur hudou v příloze konečné faktury tříděny, podle
dodávar.éha předmětu plnění, na:

4.91.1 budovy, haly, stavby

4.912. stroje, přístroje a zařízeni

4,9.13. aopravni prostředky

4.91.4. drobný hmotný dlouhodobý maletek

4.9.1 5. a dašF v souladu S rozpoüovcu skladbou

4.10. Fakturace:

4.101. Odsouhlaseně faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány
zhotovilelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného
plněni a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená
faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečněni zdanitelného
plnění, nabude laková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až
v následné faktuře,

4.10.2. Splalnost faktur je 30 dnü ode dne jejich prokazatelnéhD doručeni do sídla objednatele
V pochybnostech se má za to. že fa«ura yia doručena co sid a objednatele třetí oei ode
d9e odesáni.
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.lO.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části cbjedr.atelern zpochybněna, je
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů oznämit a vrátt nesprávné
vystavenou akWru ziotCvt€ s uvedenm dĹivodu nesprávnosti. Zhoovtei e v 10at3 přpadě
povinen vyslavit novou fakturu. Vystavením nové laktury béäi nová lhůta splatnosti dle odst.
4.102. Zhotovilei bere na vědomí, že v přĺpadě oprávněného vráceni laktury nemá nárok na
úrok z prodlení dle Čl. 15 této smlouvy.

4.10.4. Objednatel může požadovat prodloužen! splatnosti faktur bez uplatněnĺ sankcí ze strany
zhctoile‘e. V případě přechodného nedostatku Itnančnĺch prostředků ra straně
cbjedriateie může zástupce objednatele požádat o odklad spiatnosli plateb a zhotovitel je
povinen této žádosti bezpodmínečné vyhovět. Pro tento případ Je sjednán následující postup:
4104.1. V případě krátkodobého nedostatku finančních prcstťedků na strané objednatele

poskytne zhotovitel ob!ednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur a lov délce 90
dnů. Odkad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení
díla sednaný touto smlouvou.

4105. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsáni příslušné částky z účtu
objednatele ve prospěch úttu zhůIoitele.

4.10.6. Případné dosud nevyúčtované dílčĺ faktury a smluvnĺ sankce budou vypcřádány
v konečné faktuře

4.10.7. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protoko) o předáni a převzetl díla a seznam
všech dosud vystavených faktur.

4.11 flankovni záruky:

4.111. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uzavření této
smlouvy o dilo pedIožit bankovní záruku ve smyshi 313 a n. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník — originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sid!em nebo
pobočkou v ČR - ve ši min. 300.000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky
objednatele za zhotovitelem, které vznkrou objednateli z důvodu porušeni povinností
zhotovitele týkajicich se řádného prováděni dila v předepsané kvalitě a smluvené době
plněni, které zhotovitel nesplnH ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností
zholovtele v průběhu prováděnĺ díla. Bankovn záruka musí být účinná do termínu předání a
převzetĺ díla bez vad a nedodělků a bude zhotoviteli vrácena (uvolnéna) do 3 pracovních dnů
po podpisu protokolu o odstraněni vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řizeni.
Bankovní záruka musí být neodvolatelná. bezpodrnnečná, vyplatitelná na první požadavek
objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpáni. Pokud zhotovitel
tuto bankovní zámku ve sjednané )ši a ve sjednané lhůtě nepředloží, hude to považováno
za podstatně porušeni smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

4.112. V případě, že při předávacím uzeni nebudDu zjištěny žádná vady a nedodělky, zhotoviteli
bude tato bankovní záruka vrácena (uvolněna) nejpozději do třĺ pracovních dnů ode dne
podpisu protokolu o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4.11.3 ‘Jzh‘.edem k tornu, a terrnir odstraněni případných vad a nedodéikĹ Peni V době uzavření
smlouvy znám, sjednávai tímto smuvn strany, že bankovní zämka bude vystavena s dobou
platnosti a účinnosti ešté 30 dnĺ od smluvně sjednaného termInu dokončeni díla. V připadé,
že vady a nedoaélky nebuoou odstraněny v době piatnosl! a účirl9osti léto bankovn. záruky,
předá zhotovitel nejpozději 3 dny před uplynutím doby platnosti a účinnosli léto bankovní
záruky objednateli novou bankovní záruku (případně bankovní zámky), která bude řinančné
zajišťovat odstraněni všech vad a nedodělků v řádné dohodnutém terminu.

4.11.4 Bankovní záruky budou vystavovány a zhotovitelem objednateli předávány v takových
terminech. aby im‘ byla návazně zajšténa ce‘á doba provádění dila včetně doby pro
oastranéií všech vada nedodělků
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4.1 .5. V p(ipadé nesplněni minimální doby platnosti bankovní záruky (do doby protokolárního
předánf a převzeU dfla bez vad a nedodělků) e objednate opvávněn využh svého práva na
tnančrJ pnni v bance, která zaruku vystavia. Ten;c postup se však r,eup.atn;, estiže
zhclcvtel minimálně 13 dní před upynutirn doby palnosti a účinnosti bankovn záruky
předloží objednate!i další originál ZáÍĽČnÍ lsUny vystavený bankou na daš obdobL

412.Oh!edné prací, na které se nevztahue přenesená daová povinnost die zákona o DPH, zhůtůvite
prchašu!e, že:

4.12.1. nemá v úmyslu nezaplatt daň z přidané hodnoty u zdanite‘ného piněni podle této
smlctivy,

4.12.2. mu nejsou známy skutečnostL nasvědčujĺcí tornu, že se dostane do postaveni, kdy
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této srnou v takovém postaveni nenachází,

412.3. nezkrátí daň nebo nevyáká daňovou hodu.

5. SPOLUPÚSOnENÍ OSJEONATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

5.1. Objednatel je povinen v Mmci svého spolupůsobení bezplatné zhotoviteli předal a zhotovitel je
pcnen pievzt ke dni podpisu smbuvy o dilo:

51.1 projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele v rozsahu dokumentace pro provádění stavby
2x tištěná forma, I x digilálni forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc.,
exo,, zpracovanou 09. Radomírem Gregorem, Čechova 692, 768 24 Hulín, zak.č. 2012-20/
AI.1-01, vlstopadu 2012,

5.1 2.proiektovou dokumentaci pro stavební povolení — Ix tištěná bíma, zpracovanou
Ing. Stanislavem Gregorem, Gorkého 2575,76701 Kroměříi, zak.č. 2011-01 ‚ A, v červenci
2011,

5.1 3koph pravomocného stavebního povoleni a štítek stavby „stavba povolena‘,

5.l.4.výsledky projednáni s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a
stavebního řízeni v digitá‘ní formě na CD,

51.5.jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupeni a oprävnění,

5.1.6vzor změnového listu K(JZK a OPŽP,

5.l.7,vzor informační tabule označenĺ staveniště pro identifikační údaje stavby KÚZI<

5.l.Gvzor tiskového podkladu pro výrobu trvalé pamětní desky z trvanlivého materiálu o ro2měrech
400 X 300 mm - označení staveniště pro identifikační údaje slavby

5,2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobeni povinen zhotoviteli předat:

5.2.1 staveniště ke dni zahájeni prováděn! díla,

5.3, Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a
neporušují práva třetĺch osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových
dokumentacĺ.

6. STAVENIŠTĚ

61 Staven.štěrn se rozumí prostor pro stavku a pro zařízeni staveniště vymezený pro,eklcvoL.
dournentaci, touto snlojvůu a pravomocným stavebnin povolením. Dbjecnael předá staveniště
zhotovte!i v terminu de této smouy o cílů nedohodr.oi,-r se srn:uvní strany ;inak Q jeho Qredánl a
převzetí vyhotoví smluv« strany podrobný písemný zápis — protokol. Předání a převzetí siaveniště
bude zaznamenáno ve stavebnĺm aenku
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6.2. Zhotovitel je povinen zaistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo R ohrožování nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžováni okolí stavby, ke znečišťováni komunikace, vod a k powšení ochranných
päsem, pfi plném respektováni ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

6.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace
umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli:

6.3.l.tabuli s identifikač,iími údaji stavby, (dle zákona č. 16312006 Sb., stavební zákon, a jeho
prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru
investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí
tabuli na své náklady.

6,3.2.Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístěni předem projednat
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule.

6.3.3.Zholovitel se zavazuje informační tabule po celou dobu realizace díla udržoval v aktuálním a
dobrém (čitelném) stavu.

6.4. Vzhledem k tomu, že plněni podle této smlouvy o dílo souvisí s realizací projektu „Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž —realizace úspor energie—internát“, reaUzovaného objednatelem
v rámci Operačního programu Zívotni prostředí, ie zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:
- v souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/20D1 Sb., o finančnĺ kontrole, spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly, zejména poskytovat objednateli informace a dokumentaci požadované
dokladování jeho Činnosti a umožnit přístup kontrolou pověřeným osobám (zejména SFZP,

Monitorovacímu výboru, Ministerstvu financi CR, Ministerstvu životního prostředí, Evropské komisi,
Evropskému účetnímu dvoru, Evrcpskému úřadu pro potírání podvodného jednáni, Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu, Finančnímu úřadu, jakož dalším orgánům státní správy oprávněným kontrolou
uäití finančních prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů) do objektů ana pozemky dotčeně
projektem a jeho realizací, ato do roku 2025.

- archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a reaflzacl projektu do roku 2025.
- bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu (nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí

staveniště) umístit informační panel dle předaného vzoru KUZK (viz či. 5.1.7 smlouvy).
- do dvou měsíců od termínu předáni a převzetí díla dodat a nainstalovat na základě pokynů

objednatele na dobře přístupném a viditelném místě pamětní desku o rozměrech 400 X 300 mm
dle platných specifikací Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory a Grafického manuálu
publicity pro OPZP.

6.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

6.5.1 geodetické zaměření staveniště, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby
a jejich jednotlivých objektů a vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán
protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčeni.

6.5.2Zajistit řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:

6.5.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a
zničením,

6.5.2.2. vlastni realizované práce po celou dobu jejich provádění,

6.5.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, která dopravil na stavbu,

6.5.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,

6.52.5. optické kabely, jsou-ii v budově umístěny,

6.5,3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařtzení staveniště včetně staveništních
rozvodů potřebných médií, jejich připojeni a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a
platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č.
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59i2OO6 Sb.). Prostor stavenLště bude využíván výhradně pro účev související s realizací
dua. Slavenšé musí být opc.ceno a osvětieno.

654.poskytnout ‘tápěné, osvěilené, vybavené kancelářským nábytKem a esektrickou p(ipcjkou a
sociálním zařízením:

6.5.4.1. ;rcstory pro pořádání KD

6.5.4.2. kanceáře pro ms, ADa koordinátcra POZP

E 5.5,zaistit odvádění srážkových, odpadních a techno!oaíckých vod ze staverště tak, aby nedošlo
k podmáčení staveniště nebo scjseonch pozemků.

6.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovite‘ V souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednate‘e.

6.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržoval na převzatém staveništi, výjezdech z něj,
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a éistotu a je povinen denně
odstraňovat odpady, nečistoty a stavebnĺ suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a
nebezpečí.

6.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítĺ v případě, kdy mu objednatel
před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucĺch staveništěm.

6.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajĺcĺmi odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu
s ustanoveními zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném
zněnĺ.

610. Zhotovitel nemá dovaleno nechat svě zaměstnance nebo datší pracovníky přebývat na žádné z
části staveniště nad rámec pracovních činnosti.

6.11. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při
provádění díla na staveništi. Tylo staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v
den předáni a převzetí staveniátě.

6.12.Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě
neplnění této podmínky zajisti vyklizeni a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tĺm spojené
‘účtuje zhotovilel samostatnou fakturou zhotovitei.

6.13. Zhotovitel je povinen odstranil zařĺzenĺ staveniště a staveniště vyklidit dol pracovních dnů ode
dne protokolámnlho předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při
přejímacím řízení dohodnuto jinak.

7, PODMÍNKY PRQVÁONÍ DÍLA

7.1. Objednatel po uzavřeni této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 3D9/2006 Sb., kterým se upravuji další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávnĺch vztazích a o zai1ěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskylovánF stužeb mimo pracovněprávní vztahy.
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povnen na loto zhotovitele
písemně upozornit.

72. Zhotovitel je povrnen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.

7.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn Sám
ani prostředn[ctvlrn propojené osoby ve smyslu 66a zakona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.

74. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontro[ovat technickou část předané projektové
dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit
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cbjednale!e bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištěni vady projektové
dokumentace, na flštěni zevné vady a nedcsatky. T(rn není dcčena odpovědnost objednateTe za
správnost edaiá projektové dDkumentace.

7.41 Zhotovitel předá objednate ve lhůtě podle předchozího ostavce soupis zjištěných vad a
nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu ra jejch odstranériL Případný
vv na předměl díla cenu hude řešen obecným poslupet pro změny díla ďe této smlnuvy.

7.5. lnotovite je povinen jmenovat osobu, která bude odborné ridt provádění stavby (stavbedoucí)
v sculadtj se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednatelí oznámit, kdo e stavbyvedoucí,
příp. jeho zástupce. Stavbyvedoucí musi mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě
denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodé[kú zjištěných v rámci přejimacího
rI2enI.

7.6 Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po
podpisu smlouvy o dĺo. V pflpadé potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracÚvn doby na
daný den zápisem ve SD před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě
potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovnĺ doba provádění
dua. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

77. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti dfla ďe ČSN EN ISO 9000a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy
z těchto kontrol bude v měsičnich interaech předávat TDS. Objednatel e oprävnén v přfpadě
pochybnosti provést kontrolu kvality dila nezávislou třeti osobou a zhotovitel je povinen poskytnout
potřebnou součinnost.

7.8. Stavební deník (dále jen SD):

78.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve
smyslu 157 zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů

78.2.SD musĺ být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláří stavbyvedoucího
zhotovite‘e oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

78.3.K zápisÚm TDS je zhotovitel povinen se pĺsemně vyjádřit do 5 pracovnĺch dnů, jinak se má za
to, žes uvedeným zápisem souhlasí.

7.8.4K zápisům zhotovitele e TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má
zato, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.8.5.Zápisy v SD se nepovažuji za změnu smrouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
případných změnových lístů nebo dodatků ke smlouvě.

7.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TOS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD,
nebo na KD) k prověření všech pracĺ, které budou v dalším pracovnĺm postupu zakryly nebo se
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jesttiže se
technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv by k lomu řádné vyzván,
je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistĺ-li se však, že práce byly provedeny vadné, nese
náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

7.l0.Zhotovitet je povinen průbéžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateh v digitální formě při měsíční fakturací a při předáni
stavby.

7.1 Zhotovitel ručí za to že v rámci prováděn prací ale této smlouvy nepoužije žádný materiál,
O Merém je v době ‘jžt známo, že je škodlivý, vče:ně materáIů O ncrž ty mě ziotovte! na
zák aDě svých odbomýc‘i znalosti věaét, že jsou škciivé. Zhotovitel se zavazuje. že k rea‘izaci ci:a
nepoLži:e materiály, Které nemají požadovanou certifikaci Č předepsaný orůvodri dokad, e-:i to
pro jeich použi nezbytné poale p?slušnýcn předpsů.
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7.I2.Výkresy a vzorky:

7.12.1 výkresy:

7.12.1.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladné zpracuje nebo zajistí
zpracování léto dDkurnentace (ETICS. prováděcí, výrobní, sestavné, montážní,
seřizovací, pracovní. plánovací dodavate‘ské výkresy, stuačni plány, zapojovací a
řídící schémata, speci1kace, soupisy zařízeni, scupsy částĺ, technické specifikace
objednávek, apodj, včetně zajištění odsouhlaseni této dckur‘rerdace na KD a
zapracováni pfpadrých připonir,ek. Dokumentace bude po odsouhlaseni předána
objednaleH 2 Xv digitální podobě (lx ve formátu pdf. a Ix ve formálu zpracovaného,
citovate‘ného programu) a 2x v tištěné podobě.

7.122. vzorky

712.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem
opatřovaných materiálů nebo zařĺzeni, zhotovitel bezodkladné zajistí a předá
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět
posouzení (mateiiáíy a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny,
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzenĺ a odsouhlasení.

7.122.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, přĺpadné doplnIt nebo
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani
opakované odmitnutĺ předloženého vzorku nemá vlív na sjednané termíny plněni a
cenu díla.

7.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky vlakovém časovém předstihu, aby
nemohlo dojit k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku.
Obednatei se do 14 dnů po předloženi vzorku vádř(, zda ho při(má, cdniiá, či zda
požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložil nový nebo upravený vzorek a
objednatel se k němu opětovné vyjádří do 14 dnL Tento postup se opakuje až do doby
odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

7.12.2.4. Dodatečné vzorky vyžadované objednalelem, nejsou-li specificky požadovány
v pro;ektu. nebo technických přĺlohách. budou zhotovitelem fakturovány za skutečné
náklady a ůčtovány v samostatné faktuře.

7.122.5. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako mnimum:
jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo
položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, Číslo modelu, odkaz na číslo
přísušného výkresu, číslo čstf a článku specifikace a datum předán (ůaajc se
uvádějí, pokud jsou aplikovatené).

71226. Materiály a zařízení zabudované do dila musí být shodné s odsouhlasenými
vzorly.

7,12.27. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlaseni předány do skladu vzorků a
případě potřeby budou za účasti TDS iabudovány do stavby. Vzorky nezabudované

do stavby se stávají majetkem objednatele.

7.13.Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékok dílo, které bude součástĺ stavby a které bude naplňoval
znaky díla dle 2 zákona č. 12112000 Sb., autorský zákon, ve zněni pozdějších předpisů, bude
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez
jakýchkoli omezeni, a že vůči objednatefl nebudou upatnény oprávněné nároky majitelů autorských
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže,
práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel ic povinen poskytnout objednateli oprávněn!
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výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užiti marným v době uzavření smlouvy v rozsahu
neomezeném, co s týká času. množství užití díla a oprávněni upravit či jinak měnit dílo nebo dflo

gným diem Objednatel může svá opräviěr. k dilu ieo jeho část postcpt třetí osobé a
zhotcvite dává k takovému poskytnuti tírrito svůj výs:ovný souhlas. Lcence ke všem oprávněním
ob:ednatele pode této smlouvy !e prc cbjednate1epod:e :éto smouvy zahrnuta v CEI1é dia.

7.l4.Zbotovite je povnen uspořádat si své právrlĺ vztahy s autory aĽtorských dél tak, aby splnění
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn

Drovedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užitĺ díla cbjednatelem nebo zakládajících
jakékoii jiné nároky zhctovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

7.15.Pokud zhotovitel ph zhotovení díla použije bez proednáni s objednateem výsedek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševníto vlastnictví a uplatri-li oprávnéná osoba z tohoto
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádäní vzniklých
majetkových nároků.

7l6.Zhotovitel se zavazuje při postupném odstraňováni stávající střešní konstrukce učinit max. možně
opatřeni proti zatečení dešťové vody do objektu školy. V případě, že tento závazek nedodrží,
zavazuje se všechny konstrukce, rozvody a prostory školy zasažené dešťovou vodu, uvést na své
náklady do původního stavu. Náhrada přĺpadné škody bude objednatelem nárokována dle článku 11.
smlouvy o dĺlo.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

6.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat $ objednatelem,
technckým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorskyrn dozorem.

8.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb
stavby, nejméně však Ix za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TOS, který vyhotoví zápis

KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zamöři na kontrolu kvality, vécněho,
finančního a časového postupu prováděni prací.

8.2.itláklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li
oto TOS, zúčaslnj se kontrolního dne stalutámí zástupce zhotovitele, případně hlavní
subdodavatelé zhotovitele.

6.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované
kvality prací bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není
dostupný stavbyvedoucl zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:

hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršen! požadované kvality celku dílčích části stavby.

8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

64.1 Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
souladu s pLatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č 309/2006 Sb

a provádécm píedpisy, hygienickými předpisy. bezpečnostn!mi opatřeními na ochranu Udí a
majetku,

5.4.2. ne!později dolo dnů Dřed za:iájením prací na stavenšti splnit pov:rnost de 16 písmeno a)
záKona Č 309/2006 Sb.
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8.43. zhotovilei e povinen poskytnout v souladu S 6 písm. b) zákona č. 30912006 Sb.
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu reazace stavby a
působil V aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodlené
poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

0.4.4. zhotovitel je povhien koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději 10 dnů před
zahájením prací a činností ria staveništi vystavufících fyzickou osobu zvýšenému ohroženi
tvota nebo poškození zdraví, předložil návrh piánu BOZP dle 15 odst. 2 zákona 6.
3og/26 Sb., a jeho prováděcích přeapisC ctcviteI je povinn předkládat koorďnátorcvi
aktualizace plánu ďe skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dchodnuto
smluvními stranami jinak.

8.4.5.zhotovite zajstí průběžné vlastnĺ kcntrciu dodržováni be2pečnostnich předpisů všech
pracovníků p realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na védomi povinnost
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné
ochranná pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech slavbyiedoucĺ
zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

8.4.6.Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedeni kontroly všem osobám
pověřeným objednatelem písemným zmocnénĺm a osobám dle zákona Č. 18V2006 Sb. a
zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly budek nahlédnuti v kanceláři osoby pověřené
vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník
- doklady ďe zákona č. 309/20G6 Sb. vztahující se ke stavbě
- seznam dokladů a rozhodnuti státních orgänů ke stavbě

seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
- přehled a seznam prcvedených 2koušek.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK
9.1. Zhotovitel splnĺ svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízeni.
Objednatel je oprávněn řádné provedené dílo převzít tako celek, není však povinen tak učinit před
ve smlouvě sjednaným termĺnem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předáni a
převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je
oprávněn převzít řádně zhotovene dílo, nebo jeho část před terminem plnění.

92. Místem předáni je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povmně účastni zástupci
objednatele. TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předáni a převzetí díla své
subdodavatele.

9.3. Přejímací řízeni:

9.3.1. Zhotovitel ZápLSeVn v SD Ltiflěném mrnwnáně 5 praco‘nch dnů předem pisemně oznámí
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díía nebo diľčího plněni.
Objednatel je povinen zahájit přejímacl řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data
určeného v učiněné výzvy, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto
smlouvou dilo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené
s opakovaným předáním a převzetím díla

93.2 Zholovte e povinen sestavit pm přejhnac řízení dia a dičhn pnén rnenovty seznam
misnostt, do kterého budoj zaznamenávány ppadné vady a nedodělky v jednoWvých
místnostech, !erminy odstraněni vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodéiki),
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popř. prckazcvat, že stavebn prá;e v rnístnost jsou provedeny bez vad a redcdělku. Seznam
se zaznamenanými vadami a r.edcdělky bude uložen na staveništ! v kar.ceáíi
stavbyvedocflio. Seztiam bjce ;ředán cbjednatei po odstraněni všech vada nedcěků

933. Přejfmací řizen je ukončeno podepsáním protokolu c předánĺ a převzetí díla !ako celku
objednatelem. Nednnu součástí protokolu jsou přílofly včetně soupisu vad a nedodělků
s terminy odstranění. Dilo, které nenĺ řádné dokončeno, není objednatel povinen převzít.
Za nedokončené dílo se považuje dĺlo i v píĺpadé, že dosažené výsedký nebudcu cdpovfda?
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, p‘atným právním Fředpisům včelně
technických norem a této smlouvě.

9.3.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložt r.ásledující doklady ve 3
vyhotoveních:

934.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby osvědčeni (protokoly) o
provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

9.3.4.2. doklad o zajištění Ľkvídace odpadů de zákona č. 18512001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějšĺch předpisů a jeho prováděcích předpisú

9.3.4.3. seznam strojů a zařízenĺ, které jsou součastĺ díla, jejich pasporty, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě v česköm jazyce

9.3.4.4. návrh provozního řádu

9.3.4.5. protokol o zaškoleni obsluhy

93.4.6. stavební deník (deníky)

9.3.4 7. osvědčení o shodě viastncsti zabudovaných materiálů a výrobků s technickými
požadavky na ně kladenými nebo ujištěni dle zákona č. 2211997 Sb. ve znění
pozdějších předpsú

934.0. zápisy o provedení a kúnlrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již
nabyla předána objednateli dříve

9.3.4.9. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotovřteli k vydáni
kolaudačního souhlasu v soujiadu s ustanovením stavebního zákona, a o které
písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízeni a další
doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla

9.3.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednaně doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předáni.

9.36. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o
předání a převzetí díla 2hotouitel.

9.37. Odmítne-li objednatel řádné a včas zhotovené dílo převzít nebo redojde-li k dohodě o
předání a přev2etí díla, sepíšou strany o tom zápis. v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel
není v prodleni, jestliže objednatel odmítl bezdůvodné převzit řádně zhotovené dílo.

9.4. Před předáním dila je povinen zhotovitel zajísti závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti
TOS. Ze závěrečné prohlídky bude yhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a
nedoděrkú a termín odstraněni.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

IO.1.Zlĺnský kraj je v scuiadu S 5 542 odst I obchodního zákoníku od počátku vlastníkem stavby.
Veškerá zařřzení, stroje, materiáL apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve
vlastnictví zhotovitele,
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lQ2.Zhotovitel nese nebezpečí škody na dile až do doby protokolárního předáni a převzetí díla jako
celku cbjednateem. ZhctcviteJ nese do doby prookoIárního předáni a převzetí dila nebezpečí
škody (ztráty) ra veškech natenáiech, hmotách a zařzenich které pou2v a použje provedeni
flI:a.

1Q.2.ctovtel předlož do 5 dnO Od podpisu sm:ouvy obisdnatefl o‘igir.á! nebo úřadně ověřenou kopa
uiStflé sm0vy, 1 flž je zřejmé, že má sjednáno pojištěni odpovědnosti z škodu způsobenou
třetí osobě u pojišíovny Kooperativa pojišt‘ovna, as., $ hrnitem poslného p!nění ve výši
minimálně 10 000 000,- K. Zhotovtel se zavazuje udržovat tcto pojištěni v íirniLu pojistného plněni
dle předchozí věty v platnosti a účinncsti po celou dobu prováděni díla až do doby jeho
protokolárního předáni a převzetí objednate!eni.

1O.4.Zhotovitel předloží objednateli do 5 dnů od podpisu této smlouvy orignál nebo úředně ověřenou kopii
smlouvy o sjednání stavebné-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v prúbéhu montáže
nebo stavby, na pojistnou částku ve výši mh,imálné 5 000 000,- Kč, Pojistná smlouva musí být
uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavalee zhotovitele, případně na členy sdruženi (tzv.
„křížová odpcvédncst).

lO.5.V případě, že zhotovitel nepředloží u2avřené pojistná sm!ouvy dle tohoto článku srrJouvy do 5 dnů
cd uzavření táto smtouvy a ani v náhradní lhúté stanovené dodatečné objednatelem, nebo bude
pojistná smlouva v průběhu prováděni díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné pawšen{ smlouvy.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZAnUČNÍ PODMÍNKY

11 1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zbožĺ, zařízení a materiály, provedená
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez
zbytečného prodleM a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstraněni vad,

11 .2.Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmĺ nebo má takové vlastnosti, které
brání řádnému a elektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

II 3.Zhotovttel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předáni a které jsou uvedeny v protokolu o
předání a převzati díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

1 1.4.Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklá po předání a převzetí díla, které vznikly porušením
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v dobé předání a převzetí,
ale která se projevily až po převzetí (vady skryté).

I 15Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční
doby bude mít vlastnosti stanovené obecné závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo
nemá právní vady, je kompLetní. splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednanym ve
smlouvě V přlpadě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastni
náklady provede znovu ty činnosti, dodá 2fl0Vu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře
potřebné k odstranění vaď

ti 6Záruční doba na dílo akc celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a nřevzetí da
ako celku, a 0 v délce 60 měsíců. Záruční coba neběží po dobL‘, po kterou nemúže objednale

dílo užívat pro vaay, za které odpovídá zhotov!lel.

I TU spotřebního a jiného rnatená‘j, kde z důvodu běžného opotřebeni věcí způsooeného 2oižívánírn
r.eze garantovat zárJčn dobL ale předchozího odstavce, je zá‘LČni doba v délce 36 měsicu
(s9ížená záruční doba) Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetř díla úplný seznam
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materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Objednatel má
právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštěni položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu
akceptovat. V připadé nepředložení tohoto seznamu v požadovaném terminu se záruční doba dle
odst. 11.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další
položky.

I I8.V případě opravy nebo výměny vadných části díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o
dobu, během které nemohlo být dí In nebo jeho část v důsledku zjištěná vady užíváno. Na tyto
lokální opravy nebo na nově dcdané části dfla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

II .9.Za závady vzniklá v důsledku nedodrženĺ návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodrženĺm
obvyklých způsobů užíváni či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zariedbánĺm údržby
a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních zrnén a úprav bez
souhlasu zhotovitele, popř. provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o
opravy drobné, nevyžadujĺci zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarini, které byly způsobeny
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

II.1O.Ustanovení o nárocích z vady díla dle 5436 odst. 2 a 3, 5439 odst. 3, 5441 odst. I a 2, 5 562
odst. 2 a 5 565 věta druhá obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijĺ.

lili Zhotovitel je povinen účastnit sena výzvu TOS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby
a jejich části během záruční doby (minimálně I X za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí
zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

12. REKLAMACE

12.1 ‚Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí,
že dílo neodpovĺdá smluvním podmínkám, sdělí zjšténé vady bez zbytečného odkladu písemně
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do
posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednate‘em V posledni den
záruční doby se považuje za včas upľatněnou.

I22.Zhotovtel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdrženĺ reklamace začne s odstraňovánĺm vad,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně Iinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší techiiicky obhajitelné lhůtě odstranit,
nebude-li dohodnuto jinak, a to bud‘ opravou, nebo výměnou vadných částí zařĺzení za části nové.
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními
stranami k dohodě o terminu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatněnĺ reklamace.

12.3.Jest!iže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou,
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámeni
havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu
nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48
hodin od jeho oznámeni.

12.40 odstranění reklamované vady sepií smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady včetně terminu, nebo uvede dúvody, pro které odmitá opravu převzít.

12.5.V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňováni vad a tyto ve stanovených,
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámeni
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady
5 lim spojené.
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12.6.Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzati díla objednatelem jeho
nesprávným jecnánírn nebo iiesprávnýrn jednáním třetch osob, či neodvratiteinýrn udáIostrn bez
zapčnéi zhotcvtele. lh.otovte neodpovdá za vaty ůsoten4 poslupem poďe nevhodných
pokynů, popřípadě pecle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu cbiednateem, estliže
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynú písemně upozorn a objednatel na jejich dDdrženi pisamně
trval.

12.7.Smluvni strany se mohou dohodnout, ž drobně odchylky od projektové dokumentace, které
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a
kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci
skutečného provedenĺ díla.

12.a.Frokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že za
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovhel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil
nevhodným užívánĺm díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškerá jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.l.zhotovitel zaplali objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní clen
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení d,la dle či. 3.2.6 této smlouvy.

13.2.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý kalondářni den
prodleni s dokončením prací ve vnitřních prostorech obiektu, dle Čl. 3.2.4 táto smlouvy

13.3Zholovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.0003- Kč za každý započatý kalendářní den
prcd!ení s předánšm dckumertace ETICS a certifikátů

13.4,zhotovitel zaplatí objednate‘i smluvní pokutu za prodleni s odstraňováním vad a nedoděkú
zjištěných v ramci přejímacího řízeni nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5.000,- Kč
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlenĺ S odstraněním vady

13,5.zhotavitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodleni s termínem nastoupeni k odstraněni
reklamovaných vad v záruční době ve výši 3.000,- KČ za každou vadu a kalendářní den prodlení

136.zhotovitel zaplatí objednateli smluvnĺ pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní don prodlení od
dohodnutého termínu odstranění vady

137zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou
pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucO, a to
za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč

13.a.ibolovhei zaplati objednatel smluvní pokutu za včas nevykllzenS staveniště ve výši 5000,- Kč za
každý započatý kaandářnĺ den prodlení

13.9zhotovitel zaplati objednatei smluvní pokutu za porušeni povinnosti v rámci BOZP na slavenišú
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 30912006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý
ednotlrvý případ ve výši 3.000,- Kč.

1310. zhotovitel zaplatí objednatei smljvni pokutu za prod!eni S terrnfr.em nastoupeni k odstraněni
havárie v zéručn‘ dané ve výši 2000,- KČ za kaioých započatých 24 hodin úd nan!ášeni havárie

1211. zhatovel zaplatí objednate i smWvn pokutu za prodleni s odstraněním havárie v dohodnuté
hutě ve výši 1.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlenI s odstraněním havárie

13.12, zhotovitel zaplatí objednateli smluvni pokutu ve výši 300.000,- Kč, pokud objednateli řádně a včas
nepřed[oží bankDvní záruku v originále istmy dle odst. 5.11.
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13.13. zhotovitel zaplatí cbjednatel smluvní pokutu, jestIža nepředloží objednateli seznam
subdodavatelů nebo (eho změnu v požadovaném terminu a na stavbě bude iný než uvedený
sbdcdavate nebo budou subdDdavatasky prDvädény stavabi práce, codvxy a sužby, u ktech
si oDer aLel v zadávací dokumentaci vyhradiL že nesmĺ bÝt prováděny subdodavatesky, za každý
jedr.otflvý případ porušení ve výši 05% z ceny díla. Tuto srnuvr pokulu má obednatel právD si
edncstranné započist oproti cené za dílo z rejbižŠiho zhotovitelem staveného daňového dokladu
vystaveného po porušení této povinnosti (viz ČL 5. této smlou).

1314. cbjecnatel zaplatí zi,otovitei za prcdler.ĺ s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splněnĺ
podmínek stanovených touto smlcuvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den prod!ení.

1315. Zhotovitel nahradí škodu. která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně
závaznou právnĺ úpravou (zelména zákonem Č. 235/2004 Sb., O DPH, vezněni pozdějších předpisů)
nebo pozdním předáním daňového dokadu Objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu
uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povir.ncst Zhctoitele. V této souvislosti se
zdůrazňuje zejména ustanoveni 92e zákona o DPH.

13.16. Zhotovitel v přĺpadě vystavení daňového dokladu, který bude v rozpow se zákonem č. 22512004
5b. o DPH, ve znění pozdějších předpisů. zejména s ustanovenlm 92a a 92e zákona o DPH, a
tím zpobeni nesprávného odvodu dané příslušnému správc dané Objednatelem, uhradí
ObednaLeli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20000,- Kč (10,000,- u daňových dokladů
s hodnotou peněžitého plněni Zlínského kraje dD 1 mil. Kč bez DPH).

13.17. Zhotovitel v případě pozdního předáni daňového dokladu Dbjednateli uhradí jednorázovou
smfuvni pokutu ve výši 20.DDD,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou penéžilého plněni
Zlínského kraje do I mil. Kč bez DPH). Za pozdni předání daňového dokladu se považuje předáni
daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění zdanilelného plnění.

13.18. V případě zkráccní nároku na poskytnutou výši podpory z OPžP z důvodů pochybení na straně
zhctovitele např. nedodrženi maximálního objemu subdodávek 15 % zaplatí zholovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč z ceny díla.

13.19. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dni ode dne
doručeni jejfch vyúčtování.

13.20. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na
náhradu škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou
smluvní pokutu.

13.21. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jeiho vymáhání na základě
své vůle upustit. Toto rozhodnuti musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.

14. ODSTQUPENÍQD SMLOUVY

14,1.Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanoveni 324 obchodního zákoníku nebo před
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti smluvnľch stran - jednostranným
právnFm úkonem, tj, odstoupením od smlouvy. Dále může tata smlouva zaniknout dohodou,
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních
stran

142l\ebude.li objednatel na projekt v rámci kterého mají být !:r:ancovány čirnosli de táto smoLvy,
poskyrnuta pcapora Z OPZP objeanalel má právo cd uzavře.é srn.ouvy D C:o odstoup t Pm ta<ový
případ zlotovte prohlašue že vůči obednate‘i peuplatni žádné sankce

l43IQerákol v smluvní strana je pĎvinna písemně oznámit druhé straně, e poruší svá povinnost.
p!ynoucí ze závazkového vztabj Také je povnna oznámt skutečnosti, které se týkair podstatného
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zhoršeni robních poměrů. ma$tkových poměrů, v přEpadé zhotovitee pak kapacitních č
personálních cornért, které by molly rní i jedncWvě negativní vhv na plněni jeho pcv:nnost(
pynouclch z předmété SrTÝO‘JVy. Je tedy povinna drahé strar ozr.ámi: povahu pekažky vč.
důvodů, které ji brání nebo bucou bránt v pJněni pcvinr.ostí a O eľch dúedcíct Pčernž zpráva
musí být podána písemné bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamuici strana o překážce
dozvěděla nebo při nátežité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumĺ 10 dnů.
Oznámením se oznamující strana nezbavuje sch závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích
z obecně závazných předpisů. Jestliže turn povinnost oznamujĺcí Strana nesplnĺ, nebo není druhé
straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu Škody, která fl tím vzniká a nárok
na odstoupeni od smlouvy.

14.4Odstoupeni od sm‘ouvy musí strana odstupující oznámil druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté. co se dozvěděla o podstatném porušeni sm?ollvy. Lhůta pro doručeni písemného
oznámení o odstoupenĺ od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze
smluvních stran 2jístila podstatná ponJšen( smlouvy. V oznámení o odstoupenĺ musí být uveden
důvod, pro který Strana od smlouvy odstupuje. a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

145.Stanovi-li strana oprávněná pro dodatečné pněn hůlu, což ti podstatného porušen sm‘ouvy dle
c•bchDdního zákoníku učinit nemusí, vznil<á jí právo odstoupit od smlouvy až po up!ynulí léto
dodatečně slanoveně lhůty. Jestliže však Strana, která je v prodlení. prohlásí, že svCij závazek
resplnl, může Strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dcdatečného plnění.
kterou stanovila. ato i v přĺpadě. že budoucí porušení smlcuvy by nebylo podstatné.

14.6.Za padstatné porušeni smlouvy cpravňujĺcí objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednáni
uvedená v jiných článcĺch této smouvy je považováno:

a) prodlenizhotovitele se zahájením prací na realzac díla delší než IS kalendářních dni
b) prodleni zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnú
c) případy, kdy zhotovitel provádí dilo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou

dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu
objednatele nedostatky neodstraní

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečností práce i přes pĺsemné upozornění objednatele

e) neumožněni kontroly pmováděnĺ díla a postupu prací na něm

Q byl-li podán insolvenčni návrh na zahájení inslovenčniho řízení vůči majetku
zhotovitele, nebo probíhá-Ii insolvenční řízeni v němž je řešen úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

14.7Pcdstatným porušením smlouvy opravňujlcim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařizení staveniště větši jak 45

ka)endáínlch dnů od sm‘uvně potvrzeného Ierrnínu

b) prodleni objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší
jak 60 dni (počítáno ode dne jejch spatnosti)

c) trvá-h přerušenĺ prací ze strany objednatee déle jak 6 měsíců

14.8.Objednatel je oprávněn odstcupit od smlcuvy. pokud při provádění dfla zholovte opakované (!j. vice
než 2x) porušuje své povinnosH vypývajĺci z této smouvy nebo z DrávníC č technických předpisů

fl9.Objednatel Íe oprávněn odszoupit od smlouvy tÉž v případě, že znotovitei provádí dlc takovým
jsobern, že se ze oprávněně domnívat, že SOU porušovär.y dané či 2avedené tecrlologické
postupy, což může m(t za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané

141OObjednatei si před odstoupenrm od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje
odstoupení zhotoviteli.
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14,1 l.Důsledky odstoupení od smlouvy:

4 I I.tSmcuva zrká cdstcup5rlm od s)cuyv. ti. dornčer;m prc‘evu vCe o odstoier drhěmu
astníkovi. Qdstoupen od smouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže

dúvodem vzniku Škody byiy okocsti, které je možno v souadu S tcutD smlouvou považovat
za vyšší moc, a srn:uvních pokut vinklých pcwšenim sm!cuvy; cdstcupení Od S‘DUV se
nedotýká ani řešeni sporů mezi smluvnrn stranami a iných ustanoveni této siilouvy, která
poďe projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze rnajĺ ivat po ukončení smlouvy. Je
li však smluvní pokuta závislá na déce prodeni, nenarůstá její še po zániku smiouvy.

14.1 i.2.Zhotovitelovy závazky, pokud jde O jakost, odstraňovánĺ vada nedodělků. a také záruky za
jakost prací, které byly zholovítelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupenĺ od smlouvy,
platí j po takovém odstoupeni ato pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
reaUzoval.

14.1 1.3.Odstoupí-l některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyplývajících, smluvnĺ strany vypařádaji své závazky z předmětné smlouvy takte:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činnosti oceněných zpúsobom,
kterým je stanovena cena dfla;

- zhotoitel provede finanční vyčísleni prcvedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje
“ditči‘ kot,ečnou fakturu;

- zhotovitel vyzve objednatele k dflč(mu předáni dila‘ a objednatel je povinen do 3 dnů
od obdrženi výzvy zahájä dílčí přejímací řizeni*;

- objednatel uhradí 2hotoviteli práce provedené do doby odsloupení od smlouvy na základě
vystavené taktury

14.1 l.4.V případě, že nedojde mezi zhotovitetem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle Čl. 17 této smlouvy.

15. SPORY

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z léto smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude rozhodnut R tornu věcně přĺslušným soudem, piičemž soudem místně příslušným
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

16.lTuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžné číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky
pcdléhajĺ témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Ii. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

17.1 Informace, které zhotovitel ziská v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti,
budou považovány za inlormace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet
v souladu s 271 8 n. obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatni rovněž recipročně

1 7.2Výmku z dúvěrnych inťormac( tvoři ty informace, podklady a znalosti, které sou všeobecně známé a
dostLpné.

7.3 1iotovite souhlasi s uveřo:nénim podmínek, za akých byla smouva uzavřena v rozsahu dle zákona
137/20C6 Sba záKona č i5p 999 Sb.

74 Pocud znotovilel př znotoven: dIa použije bez projednáni s objecnalelern výsede činnost.
chráněný právem průmysového Ď mého duševn‘ho vlas!n:ctvi a patgii oprávněná osoba Z tOlOtO
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Utulu své nároky vůči objednatefl, zhotovitel proveda na své náklady vypořádáni vzniklých finančních
nároků.

18. vyšší MOC

16.1 Za přpady vyšší moci scu považovány takové neobvyklé okonos:i, které bráni trvae nebo dočasně
plnění sntouvcu stanovených povinnosti, které nastanou po nabyti účinnosti smlouvy a které
nemohly být ani objednatelem anI zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

18 2.Za případ šší moci nejsou považovány kl:maucké podmínky, jsou.li příznačné pro roční obdobĺ, ve
kterém je dílo nebo jeno příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná n klimatické
podmínky pro př(slušné obdobĺ příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odbcrnika v příslušné
oblasti, případné odborného institutu. Náklady na odborné posouzeni uhradĺ ta ze smluvních stran,
která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

1 8.3.Smluvní strana, které je tímto znemožněno plněni smluvních povinností, bude neprodleně informovat
při vzniku takových okolnostĺ druhou smluvní stranu a předložĺ ji vhodné doklady příp. informace O
lom, že tylo okolnosti mají podstatný vliv na plněni smluvních povinnosti.

184.V případě, že púsobení vyšší moci trvá déle než 90 dni, vylasnl si obě smluvní strany další postup
provádéní dUa, resp. změnu smluvních povinností. a uzavřou přĺslušný dodatek k této smlouvě.

19. ROZHODNÉ PRÁVO

191Srn!uvní vztah upravený ;ou;o smlouvou se řídí a vykládá de zákonů účinných v České republce.

19.2.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu 5262 obchodního
zákoníku, že se tento smluvní vztah řĺdí příslušnými ustanoveními zákona č. 51311991 Sb. obchodní
zákoník, ve zněnĺ pozdějších piedpisů.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Zhotovitel nesmí převádót plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit poďe
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatee písemný souhias S převodem. To se netýká
práva povinnosti vyplývajicich ze Smluv o dilo Uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavatei
díía.

20 2.Tato smlouva 1e uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smuvnich stran, nebo osobarn jimi
zmocněnými -

20.2. Obě strany prohtašui. že doš‘o k dohodě O ceiérn rOzsaflu této smouvy.
204.Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání

smluvních stran vztahující se R diku.

20.5Objednarel i zhotovitel potvrzujĺ správnost svých údajů, které jsou uvedeny v Čl. I této smlouvy.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuji se strany
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

2C6Přílohou Č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby včleněni SO a týdny
tVohou Č 2 této smloovy e oceněný výkaz výměr (položkový rozpočefl
ři;ohou Ď 3 této smlouvy e plaebni kaendř v čenění ne kalendářní měsíce
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22.7. Smouva SE vyhotovue V 6
cbdrží 4 vyhotovení.

V Kroměříži dne..

Objednatel:

s.;
bIiižeb

I .

Ii

rovrcceriných vyhotovenich. ZhotovitI obdrží 2 vyhctcver., objedrate!

V Krcméříži dne 25.062013

Zhotovitel:

‚Š

Ing. Martín Veselý
místopředseda představenstva
SYNER Morava, as. -2

en představenstva
SYNER MDÍaVa, ä.S.

%SVNER
Morava

SYNER Moray 3. L, ‚ mJt 532
767 fl trnrněřfz C 0493573
ZMC Q3493v5

V

Ing. Petr Hajný
ředitel školy
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/
SYNER Morava, as.

/ SOUPIS PRACÍ Datum 0.5.2013

příloha Číslo:

J — 2

CoIksm za stavbu

Nedllnou součásti SOUPISU pracĺ je projeklovó dokumentace tpracovan ing R Gregorem lIslopad
2012120
Položky soupisu prociČástečn omačené v člsu potožky výrazem pc nejsou zařazeny v cenové soustavě
RIS

Stavba 2011-097

JKSO 801 72 5.3

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Realizace üspor energie

r_______ —‚

Základ pro DPH 15 % 000
DPH 15% 0,00
Základ pro DPH 21 % 10 593 432,89
DPH 21 % 222462091
Cena celkem za stavbu 12 818 054

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

ti,joa Mni. ob).Mu ‚ p.o.cnaio scqtcn, C.qa cdksn,
Záfl DPH zákI.d. DPH 21

ORi Caen, %
01 Rea2ace úspor energie - internát O O 10 593 4331 2 224 621
Celkem za stavbu O O 10 503 2 224 621

Rekapitulace stavebních rozpočtů

či.io. nány rczpočtu cena c.lnm ‘‘H ZN4d DPH 21
o,,, %

01 2011097 Výmóna výplni otvorů 7 782 118 O 6 431 503 I 350 616
01 201 iogi Zateplení střešního pláště 4 104 380 O 3 406 430 727 950

z toho

Elektromontáže 221 987 O 163 460 38 527
Stavebnl Část 3 972 394 O 3 262 970 009 424

Celkem za stavbu 11 976 499 O 9 897 933 2 078 566

Rekapitulace ostatních nákladů

íNflvn—.
ON 01
ON 02

453 557
241 943
65 500

Zpracováno programem BlJlLDpower © RTS, as. SIrnka 1 z 17



SYNER Morava, as.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

mon VÝIIIiIIBWPIIiOWCIŮ JKSO 801.725.3
Objekt SKP
-

— —-4.y.a neIQi - Internát Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek O

Iiř..ai škola hotelová a shsb K_2U Náklady na mj. O
Pmjektan( Ing. RadcinfrGmgor Typ rozpočtu
Zpracovatel proIektu Cenová soustava mS
Objednatel
Dodavatel SYNER Morava, as. Zakázkové číslo
Rozpočtova‘ Počet Iktů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

UJdadflI r •vwČt‘w.b n‘—4
HSV celkem 6 273 329

Z PSV celkem 158 174

R M práce cetkem O

N M dodávky celkem O

ZRN celkem 6 431 503

HZS O

ZRN+HZS 6431 503
ZRN+ost.náklady+HZS 6 431 503
Inr—-nI ZazhctovIWe flYk.
Jméno Jméno: Jméno

DaWm: Datum Datum

Podpis Podpis: Podpis:

Zäkiad pro DPH 21,0 % 6 431 503 Kč
DPI-I 21,0% I 350616 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPI-I 0,0% 0KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 7 782 119 KČ

Poznámka:
Nedllnou součásti soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná Ing. R. Gregorem listopad 2012/20
Položky soupisu pracfčástečně označené v číslu položky výrazem pc‘ nejsou iařazeny v cenové soustavě RTS

Zpracováno programem BUILflpower @RTSI es. Strana2



SYNR Morava. a.s

Stavba: 2011-097 Středni škoI hotelová a služeb Kroměříž Rozpočet 2011C27
Objekt: Cl Realizace úspor energie - internát I Výměna ýp;ni otvorů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stanbmd IlSY PSV Dvd*vka

3 Svislé a kon.2etnI konstrukce 121 735‘ O o o o
51 Upravy povrchů vnit[nl 130 269 O O Oj O
52 Ůpravy povrchů vrěj I 855 874 O O 0 O
63 Pndlay a podlhvé kcnslrukce 13 225j O O oj o
64 ‘IýplnĚ dvorů 3 642 777 O O 0! D
94 Lešenl stavební výtahy 455 146 O O O O
97 Prnráženi ctvurů 15 586 O O O O

99 SaveništnI přesun hmot 38 715 O O O O
764 Knnstrukce kľemplř5kě O fl2 087 O O O
783 Nátěry O 4124 O 0 O
784 Malby O 30123 O D D
7B7 Zask‘íváni D I 840 O O O

cax€a OSXKT 6273329 158174 O O

e

O

Zpracováno programem BUlLDpower, O RTSI as. Strana 3



ĺ

B pc22311Dlt

Položkový rozpočet

D+M Sokvá !;šia Winlk (ZS ;140 mm • pasapbl m

SYNER Morava as.

113.591

Stavba: 2011-097 Střednl škola hotelová a služeb Kroměříž RozpcčeI: 2011097 1Ohiekt 01 Realizace Úspor energie - internát Výměna výp!ni otvcrů J

Svisiě a kompietni konstrukce
31.1271177R00 2dva z tvámc ti. 30cm rii2 103951 1 171101 121 735,a5

zazďvka den‘zntvaýa bak. veř 09 Q75t69-15) ľr
Cen za 3 SWdé a *a.qiJ.6J kcnsbukc. I lži 735,SS

Dil: 61 Uprav, povrchů vnitřní
2 602016195P00 Penetrace ‘iIublwv stěn rn2 J 826.231 36.75í 32 C16.41

Zabezpečení doz‘k tait deři ;Ěad ya1aJtim (czcZtika bez cut‘).

p:py!?!4 15O
okna:(2.i+1,6)‘20,Y306

(1.2+1.6+2,1+1 ‚Byo.T3 5Sf

(1.5+16+24+1.6r0.312 25Sf
3 612471413R00 S6.551 79 361.20

vniřni csténi - okn:(2,1 +1 ‚6y2*03*306 619.32

sestava 240+150J160:2.430312 25.92
p12142OOl D+M Potaženi vni stěrs sbicvl sr ‘tm€i rn2 110.86 1 T02aj 18 89173

\Jnitřni stěna zazdivky Z bloků

)7t(.6.tUt.7 99
Konec provozního součtu 1 5400

09‘O6‘154 110,08

n 61 Wra,powdsdnW$W I 130 269,35
DÍJ: 62 Upravy povrchů vnější

5 502011 180RT6 Oniitka stěn terowtlv siikcnová barevná. zatira—á,
I;ušrKa vrstvy 1,5 mm [ rn2 I sS4.62 249.69 366 043.37

9?iZ5
osléni oen:(2,1 .1 .52r021 5‘164

lodžie 207,6 207,60
Nma:63O1 +31,5 g451

sokl: 0,00

EPS 140:27881 - 218.81
osténi EPS 30:63,46 63.48

6 GQ2QlGlO1Roo reč.F.!t!!ě L 18,74 29411.27
3lochaopravcvaněfasády:242,89.363.4t2725 63154

oslěnl cken:(2,I.1.6‘20,215‘164 866(

odte:207.6 2076<
řimsa 6301.31,5 8451

Meziscučei - - - 11225

1PP. 00

EPS 140:278,81 27851
snkl:10462 1 0462

ostění EPS 30.634B
7 622300141R00 Montáž vyrovnávacr vrstvy olanem L.. 231.68 1Bl,74J 42 105,52

wrovnánIprotilaco:(24.33,52+3674r0.6 16,33

wravnán pdkJcu Iodžie: 2269 1 226

131 20 14903.01

Zpracnváno programem BUILDpower, ® RTS. as. Strana 4



SYNER Morava. as.

Položkový rozpočet

Stavba: 2011-097 Střední škola_hotelová_a služeb Kroměř!ž Rozpočel: 2011097

L Objekt: 01 Realizace úspor energie - Internát Výměna výplni otvorů

fllLC ‘wI —
3654275 SAD

85,8.5 I 7OD

25.4+25.4

265+28,5 57.C

T 2311l31R0D Zatepinvad systém ‘asáJa. EPS F 1170 nim r2 246.75 175 i?7,3j1

Sklacza wh Tecnrcká zpráva a výkres A 1.2-13

Lodžie: 0,0(

zateolení slén:l t(43253.25Yi,i I

stěna za kcrnrem:1 5.331.1 I SSC

sizcp Itóžie:l 2‘395‘1 .1 52.14

zalepfenĺ římsy vč dop}nění EPS pásu šíře 200 mrn.31,05 31.05

DcpInén EPS . IN? u vstupu:8.I aid

10 pc622311 134 D+M Zaieplnvaci systém fasáda, EPS F 11140 nim m2 341.82 646.231 269 25834

Skladba A . viz.12. V ceně bude zahrnuto.

Fasáda JZ:3352+65 oa52
SZ:49,2+1 ‚2‘2 51.60

SV:73.7.36.74 11044

JV;7.85f10,l 18,25

římsa Š. 0,4 rn63,O1 6301

11 pc62231 1153 D+M Zaieplovacl syslěm ostěnl, EPS F II. 30 mm zakončený

siérkou s výztužnou tkaninou. skladba B m2 Q2,56 73B,32 60 955.70

LIČ rohovych ALU profilů a okennich pripojovacich protIů

z TecInc3 Zpräva

cstŮnI óken:(2. I 1 .5rZ30a.2 44.4C

(2.1 t2,4)202 1.SC

2431 20,2 1 7,2E

lodžie, 19.08 - ‘ ‘
Igor

12 622311 E24RV1 ZaepIovaci $ysIm sokl, XFS ti 140 mm zakoČený stěrkcu

s výztužu tkannou m2 lOfl,92 I t9268 129 96.71

V cen budou zahmuy ráJciady: . -

pod KZS - vo výměře a 20% wýméry položky.

- na provedenI ž,vi@,é hydroiznlační stěrky

Skladba plMtě C viz Technická zpráva

sokl - cihelný pásek JZ:2252 22.52

SZIO2*21.1 3130

SV:26,7 25,70

JV:3.4+16.7 22.10

u vstupu:4,3 430

13 622311733R00 Zatept.syst. íasáda, miner.desky KV 100 mm. skWdby vz fl

L rn2 120,36 1 02230 123 038.92

doplnĎni na adné balk. dveře:O,950351 54-4 120,36

14 622432112R00 O otivrístředápskic L 494.34 53643.51

viz pol.Č. 1222 52+31,3+28.7+22.1*4.3 10892

9W 6224711IRCO LrnravastěnaktvovarýrnšWker 2 gl

63S

ostění Ůkn.(2i.l 6‘20.215i64 1a6.ee

IS pc622l350il D+MVyrovrMvr,astnatjnelh:2rnm L 620.42 136.31! 111 e3I.45

242.59t363.4.21.25‘188.88 S20.4

pc6224BlB P9!y!ee L..m2 106655

plo‘a nprawovaié tasády:242.ag+383,4t27.25 r 633.54

G

II 1BI.42 9D 892.00

Zpracováno programem BUlLOpower, @ RTS as. Strana 5



SYNER Morava as.

Položkový rozpočet

pc64-0l 0+M nových výplni plastových - viz výpis výrobků vč
vn,t?niho plastového parapetu š 175 mm

cená teto polotky bude zahrnuto

vn,iďrjho a vnéjhó parapetu {nebo p.ahul 6651 Srn

/

I• Stavba: 2011-097 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Rozpočet: 2011097
Objekt: 01 Realizace üspor energie - Internát Výměna výpiní otvorů II

:Fj-..

Na.vpc4ky [ MJ
.-. cereIMJ csmQC

ostění oken :(2,1,16*2)*O,215*164 186.68
vč30% na pFekryti a přesahy:(63354,18688)*D3 246.13

19 pc622751324 D+MKZSiištasckJováAltIlrnrnši43rrirnvčskonu 2.Z:iQ l1359j 31 16910
254.r2

8.6.6.6 l7.
28.Y2 57.O(
3.6t2,8 64(

šty pr: KZS sokl I 5fl- budou 2 131.2 - - - 137.2(
19 pc€22?62221 ) 3.!M? 90.87j 2329419

3.34440,92 1 5.16
rozdll mezI MW 100 a EPS 70:281 2.81
lodžie:2,8*4*12 134,4(
ostění:(2.I+1,r2)30 159.0<

5W pc622903110 D+MMytivnéomítekskži:2tlakvodo 669.44 5.681 a 914.41

vstáni okesi :(2,1.l16.2r0.215164 166.8!
ladžie:207.6 207.6(
iimsa:63,01.31.5 9451
Mezisoučet I 1225:
278j1.63.4s;104.62 -- - 446.91

21 pcS2-D1 D.MPrötřpňovýnáIérsIávajklfasádypředperwtrI 53 186,52
v pal 6.20

22 pc62.02 D+M Úprava pNků schoditÖ V rámci zateplení zakrytí,
čištěni. úprava v detailech (hlavni + zadnl Vstup) kpl 1.00 G 58Ú,13 6 58a,13

23 pcG2-03 bernontáž stávajfciha zateplovacího systému tl.lOmm m2 94.51 24909 2361 7.10
Položka obsahuje:

demontáž zatepLovacího sstÓmu

cdrezánj KZS V ŠÍÍ ca (2CO1DO) nvn - dctržet mvinu fe2J

odvoz a kvidaw flbcL‘rar.ého rnatwá:u

popiatek za skiái«‘

cšěn podkladu pro dali slavebnl práce

4a0 mm: 63.01 63.01

200 mni: 31,50 3150
24 pt62.O4 D+M Dop‘nění pflfezu XPS 130(50 mn na kotvy m 131 DO I 1°,3l 22 319,18

. 131 ks
— 1311 13100

25 63140151 Deskarasádníminelnivlárnopodéinéi!2o 41.79! 66,16
lodžie

26 28376292 CeskapDlyslyrénľasEPSiCDFiCG-QX5DD2DEamczh 242.50 24.07! 5835.86
EPS:I06.9a1,1 ( 1lo.e

lodžTo: I 22.69 j 122,69

CJ,ze d2(4wavy,..adt%.gU I I 855 873,S
Dli: 63 Podlahy a podlahová konstrukce
27 632451D24R00 [..p.2...L 318.051 13 224,52

výškové dorovnáni zazd[vky dvefl do úrDvn parapetu.QDO.3*l 41,58
CWkan za 63 Paaby a p“—n‘ó kOOS#UkCe I 13 224,52

Dil. 64 Výplně otvorů
28

p2 I O95.l2 33D8,39 3623084,06

Zpracováno programem BUILDpower, ® RTS, as. Strana 6



SYNER Morava, a.

Položkový rozpočet

Stavba 2011-097 Středni ško‘a hotelová a služeb Kroměřiž Rozočer 2011097
Obekt Dl Realizace úspor energie - Internát Výměna výp!nl otvorů

Čldo ja4jtý Nv pÁužIg MJ .‚.‚4vf I MJ
odřezáni betonového nosu parapetu S86,lSm

zaIeplen vriějho parpet XPS 20-40 mm 678.9 m - osInl š 100 mm
podparapelní lišta zetepJovacihc systému

začištěni koLem oken ‘IBl 3,2 m

vnitřn{ APU lišta Š. 15 mm 2665,6 fl

zapravení vnitřn[ho ostění a riadpražF

vyrovnáni vrütřního nadpraži pojystyreriem ti- 29 mm oslěnl Š 125 mm

oplechováni vnějš[ho parapetu lakovaným pjechem rš 400-500 mm (viz výpis klempířských prvků Kil- <14)
manipulace s vybouranými hmotami

odvoz a likvidace včetně poplatku vyhouraných hmot a riiaIarrlú

P!s1hMtu J ‚Ĺ<

Dernontaž OKen a bouránl rámů - kusy

(D+i20Í160 on :152 152,0<
g0124o4j20;l60 157 157,0<

901240+1B0I16O:12 12,0<

Konec pccvozniho součtu 321,«

Nová výpk pstcvé - dle ptsu pIastrzbků PL1Pt5 0.00

2 kHdlě (90+120)f160 cm (0S+0ľ3052.11,6 1 028,16

sestava 90/240+ 2kř 150(160 (O.O.0S):12(0,9‘2,4.1,5l6) 54,72
Mezisoučet 1 09512

pc64O4 [kus 5 564.601 11 12960
viz výpis plast.výrobků 0.00

30 pc64-05 D+MUŠtAPUŠiSm 91.76 8563.07
2.l+24‘2 6,90

24T12 8640

Caen a 14 bt±! aaen) I 3 642 flS,fl
Dil: 94 Lešenl a stavebnl výtahy
31 941941D32R14 MntákleŠeniiehřadspdlaharnišdo1rnH30n 2565 119

(701+20+32r26 4 648.0<
9419‘41192RT4 20U 24481 221 5€605

2 niěsice:46482 9 296,0<
33 941941832RT4 17.74j 62 455,52

viz pol Ď.30
34 944944101R00 Montáž záchytné sítě uměých uláken nebo drátů nad

vstupy m2 375,00 6908 25 905,OD
— 1525 375,00

C#anb7.saš.wa ypjvy I 455147,80
Dil. 97 Proráženi otvorů
35 pc976071111 VybourÉn kovových zábradll a madel rn J 184,801 15 566,03

. !9L9
stávajíclzábradUbalkcriovýchdvefi:i215

vč. ódvozu, uloženi a noplatku na sk‘ádce

c- rn WfleWotvú
Dil. 99 Staveništní přesun hmot
36 9281212Rao sIt.:ppš‘do36 L 28715.25

pro pol.č.1-35 I
Caen n ŠDWP?MWI hmot I 38715.25

DI!: 764 Konstrukce kiemplřskó
37 pc764311821 DefrQntážlcrytnytabule2Xlndo2Srn2do3O [rn21 7383j 5292l3

pIiIrešek nad vstupem 7-2 431 6+22)*l 1 71.68

Zpracováno programem BUlLDpower, @RTS, a-s. Strana7



SYNER Morava, as.

Položkový rozpočet

II• Stavba: 2011-097 Střední škola hote‘ová a služeb Kroměřlž 1 RozpDčel: 20t10g7
Obekt: 01 Realizace úspor enorgie - Internát j Výměna výpn ONDrŮ

Ies
vČ- cdvzu, uložení a ooatku na sIádca

38 PC74323B4O ° !.199T!r L 51.1! 97109
;;:l6 r
vč. odvozu, uioženi a pDpalMu na sláoce

3 764521650R00 OpIechosánI hms poplast. piech, rš 3W mm K IS ni 1312D 27D.341 35 460,61
Kryt[ EPS 140 mm na 1PP

3,65*275 6,40

8,StS,5 17,00

25,4*254 5080

28.5428.5 51.00
40 pc764905102 krytina z Ĺrapéz.plechů LTPILVP 20na ocel viz Kil J m2 7166 971861 €9 662,92

Doávaamoždopinyna,vswmdobioqotěnkice.nátěr, těsnicí pásky a silikonový mel
(lstřešek nad vstupem: Z-2. (43,16+22Y1,1 71.6S

41 76491 6224R00 D.M.oplecJi.akapů poplast.pl.na šikmé střae rš 350 viz K1 I
j ni 1900 49111 9 366,09

tO.5 19,00
42 996704201R00 L.. tOB 1 207.831 I

pro pal Č 37-41

— C - za 784 KIfl‘?*c W.1.,43u I 122 OBT,3O
Díl: 783 Nátěry
43 7832O181100 Odst nátěrů 25.20 12,20 307,44

vstup 2uba!:(2,7.32.Tr1.52 2520
44 7am2llonoo L 2520 I25,44 3 161.09

viz. Pol Ď 43
45 7B3903811Roo 29 26021 855,70

viz. Pol.Ď. 43

—
.7ú:ht I 4124,23

Díl: 784 Malby
46 764161401R00 Peneflcepodkladunátěrernlx L.m iisal 11 074,50

kolen oken - vnitřnl strana- opravy po výměnb (am2Jotvcr):3*321 963.00
47 734165511R00 Malbatakutábflá.bezpenelraca.1 L 963,00 1976! 19048,14

viz. PaLČ. 46

Coemn ‚si 341fl.64
Dil: 787 ZaskIIvánI
48 pc?87300801 Vysklívánl kovových konstrukcr melených ni2 2,00í 68.16! 13S.32

venlovnl vstup do mlslnos - ‘čekánu zubnl ordinace‘

21

vč. odvozu, tLoženI a poolaQj na skládce
49 pc7B7292220 DtM Zaskl kov. k3nsmJkcemel sklo s drál v!ožko‘j-6nrn rr2 2.00 641.691 1 683,38

998787201R00 L .q9 820 19.63

or Pcl.Č. 4849 I
ra—__ 7$? Z.Sd I 839,63

e

Zpracováno programem BUlLDpower Q RTSI as. Strana S



SYNER Morava as.

S

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka

NedInou součásti soupisu prad je projektová dokumentace zpracovaná ing. R. Gregarem istopad 201 2120

po‘ožky soupisu pracfčástečně označená v slu položky výrazem ‘pc“ nejsou zařazeny v cenová sousavĎ RTS

r“ 1IOO7 7 - JKSO 501.72.5.3
Ob ekt SKP

.
—

Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek O

‘Z.. J—a- -‚4a‘ Kramla Náklady na mi. O

Projektant Ing. RadomIr Gregor Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel
Dadavate SYNER Morava, as. Zakázkové Čf sto
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

-
- I_ .tal..%

HSV celkem 62 948

Z PSV celkem 3 032 102

R M práce celkem 371 381

N M dodávky celkem O

ZRN celkem 3 466 430

HZS O

ZRN+HZS 3 466 430

ZRN+ost.náklady+HZS 3 466 430

b,....a za matovlts4. -

Jméno Jméno Jméno:

Datum: Datum Datum

Podpis Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21.0 % 3 466 430 Kč

DPH 210% 727950Kč

Základ pro DPH 0,0 % O Kč

DPH 0,0% 0KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 194 380 KČ

Zpracováno programem BUlLDpower, Q RTS, as, Strana 9



SYNER Morava, as.

O

II‘ Stavba: 2011-037 Střednl škola hotelová a služeb Kraměřlž Rozpočet• 2011097
Objekt 01 Roalizace úspor onorgle - Internát Zatepleni střešního pláště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavsb,i * HSV PSV Dcdám
3 Svislé a kamplotni konstrukce 247 O O Q o
62 Úpravy povrchů vnější 9 725 O O Q D
63 Podlahy a pod!ahovó konstrukce 52 552 O D D D
99 StavenitnJ přesun hmot 424 D O O O
712 Živičně krytiny D 2 447 891 O D O
713 Izolace tepelně O 308 599 O O O
721 Vnitřnl kanazace O 45 729 D O O
764 Konstrukce k!emplřské O 194 715 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 35 167 O O O
M21 Elektromontáže O O O 183 460 O
M24 Montáže vzduchotechnických zaUzeni O O O 187 921 O

CELKEM OBJSCT 62948 3 032 102 D 371 361 Q

Zpracováno programem BUILDpower, @ RTS, as. Strana IQ



SYNER Morava, as,

Položkový rozpočet

Pc,,:akzvá kytia sech 61Í - I vrstva vč sIadby teperié

Pcžka ctsažiue codtjI a rntntaž

seného rouna 1473695 1,2

II 1,5 mm vy,tutenou texlH rnř[tkou 1473.095 m2

plaslovy I,novaciho prDI9I krytiny

ktvnl krytiny přes TI do bet. podkladu 7244 ks

Ii Stavba: 2011-097 Střednl škola hotelová a služeb Kroměřiž Rozpočet: 2011097
• Obiekt: 01 Realizace úspor energie - Internát Zatepleni střešnlho pláště

t,‘

J

<-.Á7:« I
Z—1.‘-L, MJ I oenaIMJ cetsn(KČ)

slé a kompletní konstrukce
1 3$93B1001R00 ??Ye! L 9? 3 63516! 247,19

odstraněni:O80170252 0,07

• SatN.h jJp I 247.19
Díl: 62 Upravy povrchů vnější

2 pc622142001 D+M Potaženi vně stěna sklovj sť 1-tmel m2 59,1 iI 160,691 9 497,56

Atiky obvcd: 171 ‚26‘Q.25 42.97

Atika středová.15.0t2025 751

Atika výtah:((4,647.67r2.r4,8)0.25 6,64
3 pc62-1 Zapraveni otvorů v atice výtahu po vpusti kus 200 I 1359j 22715

Dodávka a montáž včetně případného bedněnI nebó podepřeni a násedného odstraněni bednění nebo podepřeni

— 2‘l f 2.00

I 9fl474
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

4 63241l9O4R3 Pens.cesavyo25m2 4126 52551.83

Alka slredová‘15,0V20,25 7,51

ALka Iah:((4.B+7,O7r2+24.ay0,25

Mezisoučet 59Sf

pocha:(593.69+13,31?2 1 214.0(

te— za 43 S.h1 a p,‘4,,I kóht*c I 6251.83
Dil: 99 Staveništní přesun hmot

5 999231112R00 Přesunhmotpwor..aúdbucovýšky75m [ O2 516221 423.74

pro ool.Č.13 I
fl za fl Sn...JIúW pď.sun hmat 423,74
Díl: 112 Zivičné krytiny

G pc712-0l .992 39761 55664,00

ptocna střechy ± překryti at:k.í304t96 1 400,02

7 pc71230 Odstnnénl krytiny tepelně izolace střechy m2 1 324,22 565671 749 071.53

položka obsahuje

demontáž sttřešniho pláště PVC I 324.22 rn2

demontáž živíČri Iciylmy 3 vrstvé 1324.22 m2

odstraněn násy‘. V ti. 1015cm 214 m2

cčišěni pcdklati po demontážIii

demontáž tMou z Vir konor 2 vrstvě 40 ni

dstraněnl tep. zo1ace polyst 2 vrstvy 1214 ii,2

odstrar.ění m rierálr. zoLace 214 m2

matu acis wtcurarlýmř hm:tarn

odvoz. ďoženi a pc‘atek ra tkadce

střecha :593.59‘2 I 18?,3

výwh;26.62 26 62

at:ka vč s‘ys‘ě tást:l 10.22 ‘ I 0.22
6 ocTl 237

413.1 Oj

Zpracováno programem BwLDpower, D RrS. as. Strana 11



SYNER Morava, a..

Položkový rozpočet

Stavba: 2011-097 Střednl ško‘a hotelová a služeb Kroměříž Rozpočel: 2011097 9Objekt Realizace úspor energie - Internát Zatep:en střešního pláště

.;:a °‘
p?ptatert na eesiwpickÓ otv a zlé štolby 364 ks
‘ernovánf prostupů 99 ks

dodávka a montáž parozabrany 1 366,1 Srn?
montáž tep. zolace-EPS (1OD+150+spádový) 3x1350 m2
Dodávka izoľace EPS 1005 Stabĺt U. 100 mm

Dodávka izolace EPS lOOS StabF tI. 150 mm

Dodávka lzotacei EPS lOOS Stabil spádové desky ti. 30-250 mm

vyrovnáni podkladu do 5 mm

dodávku a montáž mcnaráiní izolace v ploše 500500 min kolem vytirívaných vpustI U. 280 mm 6 ks
dopravu materialu k mislu zabudováni

střecha 5935T2 1 1B7,3B

atika stíechy:1716W0,25 12.97

středové atky:150l T0.25 751

99

v9tah:13,31‘2 2662

aIIy hw(4,82+7,67)2Q.25 e,6

3PyYT
snop VZT komorl,25ľ32 40,OD

výtah:7670.52 767
0.0055 0.01

snt za 712 ŽMČ.4 k,yth,y I 2 447 8BO75
Dil: 713 Izolace tepetnó

9 pc713-01 Dodävka a montáž izolace ti. 2O8D mm - vyrovnáni stropni
konstrukce EPS 150S m2 I 35000 156.75 211 61250

10 ?13141123R00 Izolace tepelná střech bodová ep, tmerem ‚lvrstvá m2 59.11 57362 33 90361

y!?95
středově atiky:l 50r20,25 7,51

alky výlabu.(4r2.7,67)‘20.25 6,64
11 pc713-02 V 414.601 54 00750

výtahu:130.2841 13026
998713204R00 L.x . 299524 9075.57

pra poLČ9—1 1

c— n:r.I_-. -! t 3OS
Dli: 721 Vnitřní kanaQzace
13 721176145R00 23877 I 19365

prodloužení pohubl pro napojeni střešnlch vpusti:r2,5 5,00
721210822R00 Demontáž střešní vpusti ON IOD kus 200 263971 567.94

OD ceny zahrnout I odvoz llkvldad vybouraného materiálu a hmot

výtah:2 f 2.00
15 pc721 21 0824 Qmtž vpusť střešní DN 150 kus 600 263971 1 70382

střecha:6 9,00
7212341 OIRTI Vtok střešní PP HLG2H pro p[ochou střechu záchytný koL ON

75 až 125 kus 200 4 39019 6

sfltéwQvý prva<, odáva rnca,á2
v2výkr.Č 2.3.72-01

:ar: 2 T
17 7212341 03R72 Vtok st‘ešnl PP HLG2.1 pro po:?I0J s!Fec% záchytný koš

Ivyhflvaný DN S3 kjs 600 4830,91 25 9e5.6

Systémový prvek. dodáva i montáž
wizvýkr Č 2372-01

lřecha S [

Zpracováno programem BUlLDpower, @ ms, as, Strana 12



ĺ SYNER Morava! as.

Položkový rozpočet

O

‘ Stavba: 2011-097 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Rozpočet: 2011097
Objekt: 01 Realizace úspor energie - Internát Zatepleni střešního pláště

? asoa, řázev MJ množeNi cena / MJ cetem twa
18 677313123R00 Montáž tvarovek jednoos z VC DN 150 kus 6,00 3536 212,28

viz pc.č.17

19 pcl2l -rn Kontrola a případná oprava netěsnosti odvětrávací potrubí
Zli L kus 3200 51,11 1 63552

321 32,00

20 28651692.A RedukcekanalizačnikGRl5Q/I2BPVC 44.37 26622

viz p0617
21 993721204R00 433.45 2 384,00

pro pol.Č.1 3-20

Celkem za 721 i1flIWI kanMIzac. J 45 729,47
Dil: 764 Konstrukce klempiřské
22 764221440R00 Set Y?.TRTT:?!!91 11 57930 99558.50

Kia K2 - obvod atiky:171,86 171Sf

23 764295491R00 Střešnidiialacedvoudílnárš470+540-Iakplech 788,301 15 85271

K3 středová:15,31 15,31

K7 výtah:4,8 4,60

24 764334650R00 L 386.2a1 58238.96

VZT:124.6 124.80

tah:26 2600

25 764395840R00 DerT±stíešrilatace,rš50Ornm.do30 39.781 799.57

15,31+4,6 20.11

764421830R00 Demontáž oplechováni (LmsrŠ od 100 do 200 mm [ m 2320 3D,761 92243

tah (K5+K6):1 6,46,8 23,20

27 784430840R00 Dernóntážoplechcvánízdíršcd33Qdo590mm 51.11 9274.42

Xl, 1<2:171,66 171.86

(5:9.6 960

28 764454801R00 28.40j 14200

výtah:2‘2,5 500

29 764521420R00 Opiechovánlřirnsrši5Qmrn :.e!h 164o 115.86J 1 90010

K5:(48+3.4)2 15.40

30 764521430R00 L 660 154,481 1 05048

K6:3.V2 6,00

9V 764530420R00 Optechováni zdi rš 330 mm-lak. plech L ‚60 255571 2 453.47

K4:4.82 9,60

32 764554402R00 pa 1, ‘plyo L 99 488.431 2 442,15

Viz pol.č.28

33 996764204R0D
-•

I 92635 2 060.46

pro polČ.22.32

CSlkfl za 764 Ý(cnsnkce kIemp$fské I 194 715,24
Dil: 767 Konstrukce zámečnické
34 pc767-0l Uprava ránu dveří - zkráceni vevařeným prvkem Úprava

dveřI-zkrácen o I 7cm.zateplenř BD mm Mv, viz Z1 kus 2.00 5 111,46 ID 222,96

V potožce budou zahrnuly náklady na:

Demontáž, zkráceni a zpětné osazeni zárubně dveří

Vyvěšení křídla, zkrácení a úprava, zpéhé osazení kudla

NáLěr I Z4-2E opravovaných Části dveří a zárubni

Doprava materiáiu

35 pc767-02 Dl-M zádrtněho systému pro práci ve výškách oka na VTT
komorách a u vsupu kus 3600 692,80 24 94404

Kompletní_dodávka a montáž cerliíikovaného zádržného systému

Ctem za 761 Xcnshzce flm.b,kké I 35167,00

Zpracováno programem BlJlWpower, ORTS, as. Strana13
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SYNER Morava, as.

Soupis prací

Stavba 2011-097 Střednl škola hotelová a služeb Kroměříž Rozpočet: 201 1C97
Objet 01 Realizace úspor energie - Internát Zatepleni střešního ptäště - hromosvod

C

ČIsIo žk, Název ky MJ nmažsM ‚ MJ celkem p-
Dil: Ff1 Elektromontáže
T 210-Olpo Svorka spojovací- demontáž ks 33000 59,52 2251760
2 210-O2pc Svorka okapová demontáž ks 8.00 59,52 476.16

5 210-O3pc PV 21 - demontáž ks 23000 6179 14 211.70
4 210-O4pc Zem.dráL FoZn S mm- demontáž m 450,00 3249 14 620,50

•? 210-OSpc Zemdrát FeZn mm D+M m 450.00 10655 47 947.50
T 210-O6pc PV 21cpast D+M ks 230.00 22.83 5 25090

T 210-O7pc Svorka spojova:I DtM ks 38000 10007 35 02660

T 210-OBpc Svorka okapová D+M ks 800 11984 959,72

9 210-OYpc Pomociié pršce hod 1000 234,56 2 345.60
9W‘ 210-lOpc Výchozf revLze hod 6.00 359,51 2 15705

11 210-11 pc Úprava hromosvodu v Části 1 PP, výměna kotevních prvků,
viz ‘FZ soubor 1.00 1 352.95 I 35295

CWkene ze M21 Eskbcmonttte i46 1C
iI7 M21-l Kabeláž vyhříváni vpusti
•13 21 1-Olpc Dozbrojeni jisticích prvků v rozvadĚČi, 2x LFIIOB-IN/003A

DtM soubor 100 4 25673 4 256,73

‘9T 211-O2pc Kabe! CYKY 3x2.5 C pevné D+M fl 120.00 46,57 S 588.10

91 211-O3pc Trubka FXP 25 šedá D-tM, vč. nástěnného přlsfušenslvi
mln1P44 m 120,00 197,08 23 649,60

Cdkem za MŽI-l Kab.W tyt.$vÉnI tpa1i 33 49433

VeŠkerý pomocný a podružný rnatarřá) je zahrnut v jednotkových cenách položek soupisu prací.
183 460,02

Zpracováno programem BtJlLOpower, @ RTSI as. Strana15



SYNER Morava, a.s

/
‚ Název stavby.

/ Název SC
I Datum z2raczváni

/
/ IČlS!D I

IPQL +
0052 Dstatnl náldady stavby

005 2l1o1o Předánf a pevzeH stavenMě Kč 1000 283971 2 B40
náklady spcjen $ úČaslí thotov‘leJe ria předaní a ptevzeU slaveriiMé

Ochrana stávajfcch inženýrských s[t[ (rozvodů TLF.
005 21-1020 STA na střeše, ochrana krytiny krčku pod Iešenim)

Bezpečnostni a hygienická opatřeni na staveniŠti
00521-1060 (vstup třetlch osoba práce ve výtkách)

lklady na ochranu slsvenj!é před ‘sluem nepovcJnýh csdh. Četné príslušriěho zračeni, nákI2d na oplocení saven‘l či Tla
tt cSv*tei‘ ay ra ‚y tcwr pdia dc“usrer.Iace po p4c4tZ sta-arté Z fle,sa CžiTi ochrq foárr.) ŤáJ a
c-ťá mě.re) a Z ttdska cvcnj saemlě r3vozn dopraai !)
Revize - Cdrhové zkoušky a kotevni plány (K2S a

00523-1010 střešnikr(in2) KČ 1,000 965501
viz eczrnická zpráva

5 005 24-10 10 Dokumentace skttečnéhn prcveder.i
NkJady rIa ‘aoveoI Ótmenac sk deč_la)lQfl sIat9 a jeI rredání C r.ateh v pcža4evné tině a požadovaném

Pošěr dodavatee a pouštění dia - nák(ady na
005 26.1010 pnflzeni Kč 1,000 17030,26 17 030

Náklady spojené pov,nnýin pouštěním dcďavIere nebo staiehniho dfla č jeho části, v rozsahu obchodních podrnEnek
7 ODS 26-1 020 Dankovnl záruky - náklady na pořizeni Kč 1000 17030,26

Viz cbchodnl podmlnky

StÁlá hiiíorniačnl tatuo) trnlá pantnl deska m mitiimálnl mzméry 300 x 400 rTim 0ika může být celobarevná nebv
ettafavn po.Jan mMeflI 3 výv2tu 2d1,oba!nfě Česk ešr. ‘*rn sc trotl Dcatav) rnae,ái p,
ba Iev-J fl ‚allJ as sricpa O Vc fl a-.r4 pojI I acd
SLámI r.o Žn ho pcsilel 5: wtsfltje flo prpraw pa ;fleTte pczpery hsc9 pocklad L,‘onnačsť zbt!e P:1rna
podpcy je proto ocvzren dcda SFŽP ČR všechny 1ao O prqekw, k!eré bttu součásti ‚nitr aĎť‘‘,aXdaianIní desky K
Icmj scutl eektruický Iourjař dostjpný na Waw cpzp Cz
flskový podklad pro yyrobu IriIormačsi Tabule pošie SFŽ ČR e-rilsi‘ein pieIT‘Oi OdoOry do 14 drä cd yjpLnér elek3mc3iéhD

Tabule 03r.ačení staty - d-e VZOJ KUflC 2CC0 2000 mn barevrá Vc ba materáu a s né‘io pnvderS zJež na
r,zžr.:siech .‚tyni rtonračnlho paJ V ristě rc,zac (In twatr. rar k3vo40J kcislítjc S po4epwt piactt -,a !etenl
a)

StavEbnl výtah nos1000 kg, výška do 3Dm.
zpevněná panel plocha 3xlOm Kč 1,000 62 47362

Celkem ON 01 453 557

Položkový soupis Draci
Si‘ecn koa r,oie!cvá 8 sužeb Kraměřž
ON 0‘ Os2ri rák‘ady

Datum aktuaza;e

Čisb Mérná Mrostv Jedr,ctkcvá Ceová
c;ožKy Název po.ožky ednca cena I verna

I 2 3 4 I 5 5

Čis-D stavby:
čis.c SO

2

3

4

Kč 1)000 511140

Kč 1.000 29 532,9B

Slil

29 532

S

KČ 1,000 511148S

C

9 655

slil

O 005 26-1030 Pinančni rezerva - povinná rezerva v rámci opŽp K6 1 ‚000 265 000.00
výše rezerw oŽ je stanovena :adávacl dokumentaa veřejné zakázky

Propagace - pamétní deska 400x300 mm, tabure
005 26-1010 označení stavby KÚZK 2QQ02O00 Kč

9

10
005 12-10O

17 030

265 000

39 7561,000 39 755,94

62 474
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SYNER Morava, es.

Název stavby;
Název SO
Datum zpracování

Ičsio
IPo!

005 Vedlejší a ostatni náklady ve fázi provádění stavby

Celkem CN 02 241 943

Položkový soupis Draci
Středil škola hotelová a služeb Kroniřl
CN 02 Vedlejší náklady

Datum aktua!izace

ČLs; Měrnä MožsM Jedrotkcv CekDvá
cc ožky Název ro ožky jetotka cena cena

; 2 3 4 I 5 I 6

Člslo stavby;
Člalo SO;

I 005 12-1010 VybudovánL zaflzen! stavenšté Kč 1000 170 3B2.610 170 383
2 C05 12 1020 Provoz zařlzenl staveniště Kč 1 .CCC 53 386.550 53 387
3 005 12 1030 OdsLtar.énízahzan stavr.šlě Kč ;,000 18 1fl,40 18 174

Zpraáno woglamam BUILDpower, c RTS, as. Sirana 17
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