

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici, Svitavy – II. etapa

DODAVATEL (v případě sdružení zmocněnec) (obchodní firma nebo název)	Ulehla Ivan
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Kpt. Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy
Právní forma	Fyzická osoba
Identifikační číslo	86677209
Daňové identifikační číslo	CZ7803296348

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Název objektu	Cena bez DPH
Kanalizační stoka Nc	1.495.260,-
Kanalizační stoka Nc1, Nc2	497.038,-
CELKEM	1.992.298,-

Ve Svitavách, dne 30.7.2013

Razítko a podpis uchazeče

ZEMNÍ PRÁCE

ULEHLA IVAN

Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy

IČO: 866 77 209, DIČ: CZ 7803293487

Tel.: 776 334 460

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já, níže podepsaný

Ivan Ulehla
(titul, jméno a příjmení)

narozen: **29.3.1978**

jakožto

majitel

(např. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky zahraniční právnická osoby, apod.)

uchazeče – společnosti

Ulehla Ivan, Kpt.Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy
(obchodní firma společnosti)

tímto čestně prohlašuji, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady na zakázku
„Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici, Svitavy- II. etapa“
tím že:

- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení
- není v likvidaci,

Ve Svitavách dne 30. července 2013

ZEMNÍ PRÁCE

ULEHLA IVAN

Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy

IČO: 866 77 209, DIČ: CZ 7803293487

Tel.: 776 334 460

.....
Podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE DLE § 68 ODSTAVEC 3

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
pro veřejnou zakázku

„Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici, Svitavy- II. etapa“

Já níže podepsaný jako dodavatel **Ulehla Ivan, Kpt. Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy** čestně prohlašuji, že:

- a) § 68 odstavec 3 písmeno a):
 - žádný statutární orgán ani žádný člen statutárního orgánu v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) § 68 odstavec 3 písmeno b):
 - nemáme formu akciové společnosti, z tohoto důvodu se na nás tato zákonná povinnost nevztahuje
- c) § 68 odstavec 3 písmeno c):
 - jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

Ve Svitavách dne 30.7.2013

ZEMNÍ PRÁCE

ULEHLA IVAN

Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy

IČO: 866 77 209, DIČ: CZ 780329348

Tel.: 776 334 460

Ulehla Ivan



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 18.10.2012 15:25:47

Jméno a příjmení: **Ivan Ulehla**
Datum narození: **29.03.1978**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Kapitána Jaroše 560/99, 568 02, Svitavy - Lány**
Místo podnikání: **Kapitána Jaroše 560/99, 568 02, Svitavy - Lány**
Identifikační číslo: **86677209**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **23.02.2005**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 17.10.2012 do 31.12.2099**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Stanislav Houser**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **28.04.2008**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří Makovský**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **18.08.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Stanislav Houser**
Datum narození: **10.06.1957**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Tichá 133/3, 568 02, Svitavy - Lány**

Jméno a příjmení: Jiří Makovský
Datum narození: 31.03.1969
Občanství: Česká republika
Bydliště: Kapitána Jaroše 707/93a, 568 02, Svitavy - Lány

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Svitavy

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.




Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 509401_003310 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Svitavy 1


dne 18.10.2012 v 15:28

Podpis



Milotová Eva


Razítko:



**FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE**

NÁZEV REFERENČNÍ ZAKÁZKY	Kanalizace Česká Třebová SO 2.12 Tlaková kanalizace
Charakter stavby a místo provádění	Stručný popis
Novostavba, Česká Třebová - Lhotka	Pokládka kanalizačního tlakového potrubí, montáž čerpacích šachet
ZHOTOVITEL	Ulehla Ivan Kpt. Jaroše 560/99 568 02 Svitavy
OBJEDNATEL	Sdružení OHL ŽS a.s, Hochtief CZ a.s.
Kontaktní osoba objednatele	Dohnal Jiří tel. 725709741
Finanční objem v milionech Kč	Nabídková cena: 3.373.580,- Kč
	Skutečná cena: 2.691.000,- Kč
Termín plnění zakázky	Zahájení: 04/2012
	Ukončení: 09/2012
Stavební práce byly provedeny řádně, odborně, v požadované kvalitě a termínu	

Sdružení
OHL ŽS & HOCHTIEF
ČOV Česká Třebová



SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 obchodního zákoníku

I. ODDÍL - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : SPORTES Svitavy, s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 7388
za niž jedná jednatel : Ing. Jaroslav Kytýr
IČ: 620 62 620
DIČ: CZ62062620
Banka: ČSOB a.s., pobočka Svitavy, č.ú. 101421824/0300

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : Ulehla Ivan, Kpt. Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy
zastoupený: Ulehla Ivan
IČO: 86677209
DIČ: CZ7803296348
Obchodní jméno : Ulehla Ivan
Banka: ČSOB a.s.

zapsán:

(dále též jako zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

a) Zástupci objednatele pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla jsou:

- jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.
- osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele určená zápisem do stavebního deníku při předání staveniště nebo jinou písemnou formou

Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,

a dále jsou též oprávněni k převzetí díla.

Uvedení zástupci jsou dále oprávněni provádět předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla.

b) Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): **Ivan Ulehla**

Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě, tj. tzv. autorizaci.

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických; v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

II. ODDÍL - PŘEDMĚT DÍLA

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo:

„Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici, Svitavy- II. etapa“.

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

2.

Dílo spočívá v provedení opravy a zkapacitnění kanalizační sítě v ulici Na Červenici ve Svitavách. Zkapacitnění stávající kanalizace bude provedeno včetně přepojení domovních přípojek a uličních vpustí. Zkapacitňovaná kanalizace je ve většině případů vedena v původních trasách. Liniová stavba je navržena v katastrálním území Svitavy-předměstí. Stavbou budou dotčeny pozemkové parcely č. 870/3, 870/6, 981/3, 1817/2, 2238/1, 870/1, 870/4 a 870/5.

Podrobný rozsah předmětu díla je stanoven v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele pod názvem: „Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici“, kterou zpracoval VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, projektant Ing. Josef Pulda, CSc., ČKAIT 1001425 (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby.

3.

Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je výše uvedena, a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady, a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést, že tedy v projektové dokumentaci neshledal žádné nedostatky.

4.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Cenová nabídka zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, je přílohou č. 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o 10 %, pokud nedoručí mezi smluvními stranami k jiné dohodě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. O těchto změnách uzavřou obě strany "Dodatek ke smlouvě". Dodatky budou vzestupně číslovány.

5.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

6.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

7.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové materiály, výrobky, konstrukce a technologie, které nesplňují stavebně fyzikální požadavky nebo technické a kvalitativní parametry stanovené projektovou dokumentací. V případě, že dojde ke zjištění, že zhotovitel již takovéto materiály, výrobky, konstrukce a technologie použil, musí je na své náklady odstranit.

9.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.

Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové dokumentace.

11.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním (vodoprávním) povolením vydaným příslušným vodoprávním úřadem a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasu a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

III. ODDÍL - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1.

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli další 2 vyhotovení projektové dokumentace bez výkazů výměr. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již 1 vyhotovení projektové dokumentace k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.

2.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření všech objektů nově vzniklých při realizaci díla. Geodetické zaměření bude předáno jak v tištěné, tak elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření je podmínkou pro převzetí celého díla objednatelem.

IV. ODDÍL - ČAS PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po uzavření této smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení.

3.

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne **30.9.2013**.

4.

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Počínaje druhým měsícem prodlení zhotovitele s předáním řádně ukončeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení.

V. ODDÍL - CENA DÍLA

1. Cena díla „**Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici, Svitavy- II.etapa**“ byla dohodnuta ve výši **1.992.298,- Kč** bez DPH.

2.

Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

3.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

4.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

VI. ODDÍL - FAKTURACE

1.

Strany se dohodly, že během provádění díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu se dnem uskutečnění zdanitelného plnění 31.8.2013.

Před vystavením této faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické nejpozději do 6.9.2013 soupis prací provedených do 31.8.2013 oceněný v souladu s cenovou nabídkou.

2.

Po předání a převzetí celého díla vystaví zhotovitel fakturu na cenu za práce, které nebyly zahrnuty ve faktuře dle bodu 1. tohoto oddílu.

3.

Přílohou každé faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4.

Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5.

Strany se dohodly, že fakturu vystavenou dle bodu 2. tohoto oddílu objednatel neuhradí celou, ale ponechá si pozastávku ve výši 140 000,- Kč, kterou uhradí zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků díla.

O splnění podmínky pro uvolnění pozastávky sepiší strany písemný protokol. Pozastávka je splatná do 14 dnů od podpisu protokolu stvrzujícího splnění podmínky pro uvolnění pozastávky oběma stranami.

6.

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo údaj dle požadavků objednatele stanoveného před vystavením první faktury, bude taková faktura považována za neplatnou a objednatel ji není povinen uhradit.

7.

V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto oddílu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.

8.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

10.

Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII. ODDÍL - STAVEBNÍ DENÍK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací, počty pracovníků apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. Zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- * název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele
- * název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele
- * název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- * přehled všech provedených zkoušek jakosti
- * seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků
- * seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla)

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel projektových dokumentací nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.

7.

Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VIII. ODDÍL - STAVENIŠTĚ

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.

6.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

7.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.

8.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9.

Nejpozději do 14ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

10.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště zajistit a umístit na své náklady na stavbě informační tabuli o minimálním rozměru 2 m x 3 m s uvedením následujících údajů:

- * označení stavby
- * název stavebníka
- * způsob provádění stavby (dodavatelsky)
- * název zhotovitele
- * jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
- * název orgánu, který stavbu povolil a kdy
- * termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na stavbě uvedenou informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,-Kč za každý den prodlení.

IX. ODDÍL - PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

2.

Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku při předání a převzetí staveniště vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

3.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

4.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

5.

Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je proti poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

7.

Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.

8.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Venkovní plochy, po kterých budou pojíždět vozidla zhotovitele, budou po dokončení díla uvedeny do původního stavu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádežemi. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem

je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

10.

Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů, podílejících se na zhotovení díla.

11.

Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

12.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zajistit údržbu všech komunikací v prostoru staveniště.

X. ODDÍL - PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel.

2.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé porušení.

3.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení

- * zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- * zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- * zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- * stavební deník (případně deníky) řádně vedený.

Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako doklady, bez jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací řízení zahájit resp. není povinen dílo převzít.

Podmínkou převzetí celého díla při konečném předání díla je též předání dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení a geodetické zaměření.

4.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápis o předání a převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytnou, s uvedením termínu pro jejich odstranění, který stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5.

Dílo je považováno za řádně ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně (tj. dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků) a včas, a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené jak v oddíle X. bod 3. tak i jinde v této smlouvě, pokud je na jejich předložení vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud jsou v této smlouvě použita slovní spojení „ukončení díla“ nebo „den předání“ rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

6.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. **Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky.**

7.

Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků v objednatel stanovené lhůtě, nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později k odstraňování vad či nedodělků.

XI. ODDÍL - ZÁRUKA ZA JAKOST

1.

Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **60 měsíců**.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla, nebo jeho části v rozporu s parametry užívání vyplývajícími z projektové dokumentace.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

Sjednáním záruky na jakost není dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.

2.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

3.

Reklamované vady bránící užívání díla anebo v případě havárie budou takové vady odstraněny okamžitě nejpozději do 24 hodin od nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-mailová reklamace s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě). Telefonní čísla nebo e-mailové spojení na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se zhotovitel dostane do

prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu.

4.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.

Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.

7.

Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

9.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil na odstranění vady.

XII. ODDÍL – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

2.

Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle oddílu X. této smlouvy.

3.

Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

4.

Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

5.

Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6.

V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem mají přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

XIII. ODDÍL - ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.

2.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3.

Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a obchodním zákoníkem.

4.

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.

5.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než 15 dnů po sjednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 30 dnů.

6.

V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:

- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je způsobem, kterým byla stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek,
- zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje „konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel písemně vyzve objednatele k „předání dosud provedeného díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "přejímací řízení". Zhotovitel v takovém případě poskytuje záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddílu XII. na všechny takto dosud provedené práce a dodávky Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení obch. zákoníku trvají i po skončení smlouvy.

7.

Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. Pokud se kdykoli za trvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli ze svých povinností stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné nároky vzniklé z titulu prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek.

XIV. ODDÍL - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

3.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:

- Příloha č. 1 - projektové dokumentace;
- Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne

Ve Svitavách dne : 31.7.2013

Za objednatele :

Za zhotovitele :

ZEMNÍ PRÁCE

ULEHLA IVAN

Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy

IČO: 866 77 209, DIČ: CZ 780329348

Tel.: 776 334 460

.....
Ivan Ulehla

.....
Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel společnosti
SPORTES Svitavy s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici

Místo: Svitavy

Datum: 30.05.2013

Zadavatel:

SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

IČ: 62062620

DIČ:

Uchazeč:

Ulehla Ivan

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

1 495 259,64

DPH základní	21,00%	ze	1 495 259,64
snížená	15,00%	ze	0,00

314 004,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 809 264,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici

Místo: Svitavy

Datum:

30.05.2013

Zadavatel: SPORTEŠ Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč: Ulehla Ivan

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 495 259,64	1 809 264,24	
F3	Kanalizační stoka Nc	1 466 879,64	1 774 924,44	STA
F32	Kanalizační stoka Nc - Km 0,242 - 0,364	1 466 879,64	1 774 924,44	Soupis
OST	Vedlejší a ostatní náklady stavby	28 380,00	34 339,80	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
Objekt: F3 - Kanalizační stoka Nc
Soupis: **F32 - Kanalizační stoka Nc - Km 0,242 - 0,364**

KSO: 827 21
Místo: Svitavy

Datum: 30.05.2013

Zadavatel:
SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

IČ: 62062620

DIČ:

Uchazeč:
Ulehla Ivan

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 466 879,64

DPH základní	21,00%	ze	1 466 879,64	308 044,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 774 924,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
Objekt: F3 - Kanalizační stoka Nc
Soupis: **F32 - Kanalizační stoka Nc - Km 0,242 - 0,364**

Místo: Svitavy Datum: 30.05.2013
Zadavatel: SPORTEL Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč: Ulehla Ivan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 466 879,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 457 973,64

1 - Zemní práce	493 153,68
4 - Vodorovné konstrukce	13 123,90
5 - Komunikace	241 929,60
8 - Trubní vedení	552 063,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	157 702,92
99 - Přesun hmot	127 643,96
OST - Ostatní	8 906,00
001 - Ostatní	8 906,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
 Objekt: F3 - Kanalizační stoka Nc
 Soupis: F32 - Kanalizační stoka Nc - Km 0,242 - 0,364

Místo: Svitavy Datum: 30.05.2013
 Zadavatel: SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
 Uchazeč: Ulehla Ivan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 466 879,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 457 973,64

1 - Zemní práce

493 153,68

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 113107222 116*2,2"provizorní kryt pro zaježdění viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí	m2	255,200	16,00	4 083,20	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 116*2,2 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí	m2	255,200	23,60	6 022,72	CS ÚRS 2013 01
3	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 150 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 116*2,2 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí	m2	255,200	32,80	8 370,56	CS ÚRS 2013 01
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 6*1,5*0,25 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí	m3	2,250	14,00	31,50	CS ÚRS 2013 01
5	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 468,48*0,1 viz položky hloubení rýh	m3	46,848	193,60	9 069,77	CS ÚRS 2013 01
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 122*1,5*2,56 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí Mezisoučet 468,48*0,6"zatřídění 60% třídy 3"	m3	281,088	105,00	29 514,24	CS ÚRS 2013 01
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k položce: 50% příplatek na lepivost 281,088*0,5 Přepočtené koeficientem množství	m3	140,544	12,00	1 686,53	CS ÚRS 2013 01
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 122*1,5*2,56 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí Mezisoučet 468,48*0,4"zatřídění 60% třídy 4"	m3	187,392	165,60	31 032,12	CS ÚRS 2013 01
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 Poznámka k položce: 50 % příplatek na lepivost	m3	93,696	24,80	2 323,66	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			187,392*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		93,696			
10	K	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union) Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 4 m 122*2*2,56 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí 624,64*0,5"podíl zapažání pažnicemi 50%"	m2	312,320	230,00	71 833,60	CS ÚRS 2013 01
					624,640			
11	K	151301112	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union) Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m 122*2*2,56 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí Mezisoučet 624,64*0,5"podíl zapažání pažnicemi 50%"	m2	312,320	58,80	18 364,42	CS ÚRS 2013 01
					624,640			
					624,640			
					312,320			
12	K	151821112	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m Pažicí boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m 122*2*2,56 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí Mezisoučet 624,64*0,5"podíl zapažání pažnicemi 50%"	m2	312,320	61,00	19 051,52	CS ÚRS 2013 01
					624,640			
					624,640			
					312,320			
13	K	151821212	Příplatek k pažicím boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení Pažicí boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1112 Poznámka k položce: Předpoklad 20 dní na příplatek, skutečnost ověřit při provádění na stavbě. 312,32*20 'Přepočtené koeficientem množství	m2	6 246,400	2,00	12 492,80	CS ÚRS 2013 01
					6 246,400			
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m Poznámka k položce: podíl svislého přemístění výkopku 55% 468,48*0,55	m3	257,664	57,00	14 686,85	CS ÚRS 2013 01
					257,664			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 468,48"výkop" -6*1,5*1,61"zásyp vykopanou zemínou" Mezisoučet viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí	m3	453,990	73,00	33 141,27	CS ÚRS 2013 01
					468,480			
					-14,490			
					453,990			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 453,99 viz položka vodorovné přemístění do 10 km	m3	453,990	9,80	4 449,10	CS ÚRS 2013 01
					453,990			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 453,99*1,8 viz položka vodorovné přemístění do 10 km	t	817,182	84,00	68 643,29	CS ÚRS 2013 01
					817,182			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 468,48-146,4-27,45 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí Mezisoučet	m3	294,630	36,00	10 606,68	CS ÚRS 2013 01
					294,630			
					294,630			
19	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16 294,63 -6*1,5*1,61 Mezisoučet 280,14*1,65 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí	t	462,231	214,00	98 917,43	CS ÚRS 2013 01
					294,630			
					-14,490			
					280,140			
					462,231			
20	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 122*1,5*0,8 -3,14*(0,25)*2*122"odečet potrubí"	m3	122,457	102,00	12 490,61	CS ÚRS 2013 01
					146,400			
					-23,943			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí Mezisoučet		122,457			
21	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	202,054	178,00	35 965,61	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16 122,457*1,65 Přepočtené koeficientem množství		202,054			
22	K	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9,000	31,00	279,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm 6*1,5		9,000			
			viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí					
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,000	7,00	63,00	CS ÚRS 2013 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 6*1,5		9,000			
			viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí					
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,360	95,00	34,20	CS ÚRS 2013 01
			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková 9*0,04 Přepočtené koeficientem množství		0,360			
4 - Vodorovné konstrukce							13 123,90	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	27,450	422,00	11 583,90	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm 122*1,5*0,15		27,450			
			viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí					
26	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	6,000	78,00	468,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm 4+2		6,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
27	M	592241755	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	2,000	154,00	308,00	
			Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty					
28	M	592241775	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	4,000	191,00	764,00	
			Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty					
5 - Komunikace							241 929,60	
29	K	564761R11	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm	m2	255,200	209,00	53 336,80	
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 116*2,2		255,200			
			viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí					
30	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	255,200	87,00	22 202,40	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm 116*2,2"provizorní kryt pro zaježdění"		255,200			
			viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí					
31	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	255,200	406,00	103 611,20	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 116*2,2		255,200			
			viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí					
32	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	255,200	15,00	3 828,00	CS ÚRS 2013 01
			Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 116*2,2		255,200			
			viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí					
33	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	255,200	231,00	58 951,20	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm 116*2,2		255,200			
			viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí					
8 - Trubní vedení							552 063,54	
34	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	5,000	7,30	36,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 150 5 5,000 viz F.1 technická zpráva								
35	M	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC	kus	1,030	707,00	728,21	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubka KGEM s hrdlem SN8 150x4,7x5M koex 5/5*1,03 1,030								
36	K	871394121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 500	m	122,000	28,70	3 501,40	
Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 500 122 122,000 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.1 technická zpráva								
37	M	286152340	trubka kanalizační žebrovaná z PP (plně žebro), SN10, rozměrová řada dle DIN 16 961, SN10 UR-2 DN 500 mm/ 5	kus	25,132	15 651,00	393 340,93	CS ÚRS 2013 01
trubky z polypropylénu kanalizační potrubí PP SN 10 500 mm/ 5 m 122/5*1,03 25,132								
38	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	5,000	19,60	98,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 5 5,000 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.1 technická zpráva								
39	M	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45°	kus	5,000	67,00	335,00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polypropylénu kanalizační potrubí PP koleno DIN URB 150/45° 5 5,000 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.1 technická zpráva								
40	K	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 500	kus	5,000	62,00	310,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 50 5 5,000 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.1 technická zpráva								
41	M	286154920	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 500/150 mm	kus	5,000	15 006,00	75 030,00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polypropylénu kanalizační potrubí PP odbočka UR x KG UREA 45° 500/150 5 5,000 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.1 technická zpráva								
42	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200	m	5,000	9,30	46,50	CS ÚRS 2013 01
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 5 5,000 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.1 technická zpráva								
43	K	892421111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 400 nebo 500	m	122,000	16,00	1 952,00	CS ÚRS 2013 01
122 122,000 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.1 technická zpráva								
44	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	5 992,00	23 968,00	CS ÚRS 2013 01
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500 4 4,000 viz výpis F.5 revizní šachty								
45	M	592243385	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	4,000	4 178,00	16 712,00	
Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty								
46	M	592243810	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty								
47	M	592243820	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm	kus	4,000	803,00	3 212,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty								
48	M	592243830	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty								
49	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	4,000	955,00	3 820,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 <i>Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty</i>	kus	13,000	145,00	1 885,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg 4 viz výpis F.5 revizní šachty	kus	4,000	348,00	1 392,00	CS ÚRS 2013 01
52	M	592246615	poklop šachtový D 400 - BEGU, s odvětráním 2 viz výpis F.5 revizní šachty	kus	2,000	2 658,00	5 316,00	
53	M	592246605	poklop šachtový D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání 2 viz výpis F.5 revizní šachty	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	
54	K	899.R01	Připojení a napojení na stávající kanalizaci 4 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.1 technická zpráva	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
55	K	899.R03	Připojení domovních přípojek a vpustí včetně kanalizačních tvarovek 5 viz F.1 technická zpráva	kus	5,000	448,00	2 240,00	
56	K	899.R04	Čerpání splašků 27 viz F.1 technická zpráva	hod	27,000	120,00	3 240,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							157 702,92	
57	K	919124125	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zátlivkou Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zátlivkou 116*2 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí	m	232,000	25,60	5 939,20	
58	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 116*2 viz výkresy F.3.1 podélný profil stoky Nc a F.4 uložení potrubí	m	232,000	57,20	13 270,40	CS ÚRS 2013 01
59	K	931991R00	Zřízení těsnění ve stěně šachty Zřízení těsnění ve stěně šachty+zaslepení otvoru 2 viz F.1 technická zpráva	kus	2,000	328,00	656,00	
60	K	969021R41	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	119,000	79,60	9 472,40	
61	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů 1*0,12"vybourání otvoru DN 150 do skruže" viz F.1 technická zpráva	m	0,120	2 496,00	299,52	CS ÚRS 2013 01
62	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm 1*0,12"vybourání otvoru DN 200 do skruže" viz F.1 technická zpráva	m	0,120	3 512,00	421,44	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							127 643,96	
63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>Poznámka k položce: Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu</i>	t	253,786	35,50	9 009,40	CS ÚRS 2012 02
64	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot <i>Poznámka k položce: Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu</i> 253,786*9 "Přepočtené koeficientem množství"	t	2 284,074	10,30	23 525,96	CS ÚRS 2012 02
65	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Poznámka k položce: Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu</i>	t	253,786	52,80	13 399,90	CS ÚRS 2012 02
66	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	253,786	120,00	30 454,32	CS ÚRS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu</i>								
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	696,391	73,60	51 254,38	CS ÚRS 2012 02
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop <i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství vypočteno automaticky z celého objektu</i>								

OST - Ostatní

8 906,00

001 - Ostatní

8 906,00

68	K	OST01	Kamerová zkouška	m	122,000	50,00	6 100,00	
Kamerová zkouška včetně ovality potrubí a spádu kanalizace 122 viz výpis stok technická zpráva F.1								
69	K	OST02	Vyčištění předávané kanalizace	m	122,000	23,00	2 806,00	
Kamerová zkouška 122 viz výpis stok technická zpráva F.1								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
Objekt: OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo: Svitavy

Datum: 30.05.2013

Zadavatel:
SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

IČ: 62062620
DIČ:

Uchazeč:
Ulehla Ivan

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	28 380,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	28 380,00	5 959,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	34 339,80
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
Objekt: OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: Svitavy Datum: 30.05.2013
Zadavatel: SPORTEL Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 01 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč: Ulehla Ivan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	28 380,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby	28 380,00
OST1 - Vedlejší náklady	9 000,00
OST2 - Ostatní náklady	0,00
001 - Ostatní	19 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
 Objekt: **OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby**
 Místo: Svitavy Datum: 30.05.2013
 Zadavatel: SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 C Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
 Uchazeč: Ulehla Ivan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 380,00

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

28 380,00

OST1 - Vedlejší náklady

9 000,00

1	K	VN01	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	------	---------------------	----	-------	----------	----------	--

Zařízení staveniště

Poznámka k položce:

dle TZ, část Zásady organizace výstavby

2	K	VN02	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------	-------------------------	----	-------	----------	----------	--

Provozní a územní vlivy

Poznámka k položce:

dle TZ, část Zásady organizace výstavby

3	K	VN03	Dopravní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	----------------	----	-------	----------	----------	--

Dopravní vlivy

Poznámka k položce:

dle TZ, část Zásady organizace výstavby

OST2 - Ostatní náklady

0,00

001 - Ostatní

19 380,00

4	K	OST01	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------	--

Dokumentace skutečného provedení stavby

5	K	OST03	Geodetické zaměření	m	122,000	40,00	4 880,00	
---	---	-------	---------------------	---	---------	-------	----------	--

122"stoka Nc"

122,000

6	K	OST04	Kompletační činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	
---	---	-------	---------------------	----	-------	--------	--------	--

Kompletační činnost

Poznámka k položce:

Vypočteno % z objektů stavby

7	K	OST07	Vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	
---	---	-------	----------------------------	----	-------	----------	----------	--

Vytyčení inženýrských sítí

8	K	OST08	Dopravní značení	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	-------	------------------	----	-------	----------	----------	--

9	K	OST09	Zkoušky hutnění	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-------	-----------------	----	-------	----------	----------	--

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici

Místo: Svitavy

Datum: 30.05.2013

Zadavatel:

SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

IČ: 62062620

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

497 038,42

DPH základní	21,00%	ze	497 038,42	104 378,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

601 416,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici

Místo: Svitavy

Datum:

30.05.2013

Zadavatel: SPORTEŠ Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		497 038,42	601 416,52	
F32	Kanalizační stoka NC-1 ✓	285 982,67 ✓	346 039,07	STA
F33	Kanalizační stoka NC-2 ✓	196 925,75 ✓	238 280,25	STA
OST	Vedlejší a ostatní náklady stavby	14 130,00 ✓	17 097,30	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
Objekt: F32 - Kanalizační stoka NC-1

KSO: 827 21
Místo: Svitavy

Datum: 30.05.2013

Zadavatel:
SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

IČ: 62062620

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

285 982,67 ✓

DPH základní	21,00%	ze	285 982,67	60 056,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

346 039,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
Objekt: F32 - Kanalizační stoka NC-1
Místo: Svitavy Datum: 30.05.2013
Zadavatel: SPORTEL Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	285 982,67
HSV - Práce a dodávky HSV	283 062,67
1 - Zemní práce	96 029,63
4 - Vodorovné konstrukce	3 257,40
5 - Komunikace	72 048,00
8 - Trubní vedení	71 703,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	40 024,16
99 - Přesun hmot	31 185,76
OST - Ostatní	2 920,00
001 - Ostatní	2 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
 Objekt: F32 - Kanalizační stoka NC-1
 Místo: Svitavy Datum: 30.05.2013
 Zadavatel: SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 982,67

HSV - Práce a dodávky HSV

283 062,67

1 - Zemní práce

96 029,63

1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	76,000	16,00	1 216,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 40*1,9"provizorní kryt pro zaježdění" 76,000 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí								
2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	76,000	23,60	1 793,60	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 40*1,9 76,000 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí								
3	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	76,000	32,80	2 492,80	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 40*1,9"provizorní kryt pro zaježdění" 76,000 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí								
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	8,304	193,60	1 607,65	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 83,04*0,1 8,304 viz položky hloubení rýh								
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,824	105,00	5 231,52	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 40*1,2*1,73 83,040 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí Mezisoučet 83,040 83,04*0,6"zatřídění 60% třídy 3" 49,824								
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,912	12,00	298,94	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Poznámka k položce: 50% příplatek na lepivost 49,824*0,5 "Přepočtené koeficientem množství" 24,912								
7	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	33,216	165,60	5 500,57	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 40*1,2*1,73 83,040 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí Mezisoučet 83,040 83,04*0,4"zatřídění 40% třídy 4" 33,216								
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	16,608	24,80	411,88	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Poznámka k položce: 50 % příplatek na lepivost 33,216*0,5 "Přepočtené koeficientem množství" 16,608								
9	K	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union)	m2	69,200	230,00	15 916,00	CS ÚRS 2013 01
Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union) 40*2*1,73 138,400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		138,400			
			138,40*0,5"podíl zapažení pažnicemi 50%"		69,200			
10	K	151301112	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union)	m2	138,400	58,80	8 137,92	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union)					
			40*2*1,73		138,400			
			Mezisoučet		138,400			
			138,40*0,5"podíl zapažení pažnicemi 50%"		69,200			
11	K	151821112	Osazení a odstranění pažnicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m	m2	69,200	61,00	4 221,20	CS ÚRS 2013 01
			Osazení a odstranění pažnicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m					
			40*2*1,73		138,400			
			Mezisoučet		138,400			
			138,40*0,5"podíl zapažení boxy 50%"		69,200			
12	K	151821212	Příplatek k pažnicímu boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	692,000	2,00	1 384,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k pažnicímu boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení					
			Poznámka k položce: Předpoklad 10 dní na příplatek, skutečnost ověřit při provádění na stavbě.					
			69,2*10 "Přepočtené koeficientem množství		692,000			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	83,040	32,00	2 657,28	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
			83,04		83,040			
			viz položky hloubení rýh					
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	83,040	73,00	6 061,92	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
			83,04"výkop"		83,040			
			viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4					
			uložení potrubí					
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	83,040	9,80	813,79	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			83,04		83,040			
			viz položka vodorovné přemístění do 10 km					
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	149,472	84,00	12 555,65	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)					
			83,04*1,8		149,472			
			viz položka vodorovné přemístění do 10 km					
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,440	36,00	1 779,84	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
			83,04-26,40-7,20		49,440			
			viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4					
			uložení potrubí					
18	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	66,726	214,00	14 279,36	CS ÚRS 2013 01
			šterkopísek frakce 0-16					
			40,44*1,65 "Přepočtené koeficientem množství		66,726			
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	24,437	102,00	2 492,57	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
			40*1,2*0,55		26,400			
			-3,14*(0,125)^2*40"odečet potrubí"		-1,963			
			Mezisoučet		24,437			
			viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4					
			uložení potrubí					
20	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	40,321	178,00	7 177,14	CS ÚRS 2013 01
			šterkopísek frakce 0-16					
			24,437*1,65 "Přepočtené koeficientem množství		40,321			
4 - Vodorovné konstrukce							3 257,40	
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,200	422,00	3 038,40	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
			40*1,2*0,15		7,200			
			viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4					
			uložení potrubí					
22	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámv v do 100 mm	kus	1,000	78,00	78,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení betonových prstenců nebo rámv v do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 viz výpis F.5 revizní šachty		1,000			
23	M	592241745	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x6x12 cm Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty	kus	1,000	141,00	141,00	
5 - Komunikace							72 048,00	
24	K	564761R11	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm 40*1,9 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí	m2	76,000	209,00	15 884,00	
25	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm 40*1,9"provizorní kryt pro zaježdění" viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí	m2	76,000	87,00	6 612,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 40*1,9 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí	m2	76,000	406,00	30 856,00	CS ÚRS 2013 01
27	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 40*1,9 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí	m2	76,000	15,00	1 140,00	CS ÚRS 2013 01
28	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 40*1,9 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí	m2	76,000	231,00	17 556,00	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							71 703,48	
29	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 10 viz F.1 technická zpráva	m	10,000	7,30	73,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	286112640	trubka KGE M s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubka KGE M s hrdlem SN8 150x4,7x5M koex 10,000/5*1,03	kus	2,060	707,00	1 456,42	CS ÚRS 2013 01
31	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 40 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.1 technická zpráva	m	40,000	13,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
32	M	286152160	trubka kanalizační žebrované z PP (plné žebro), SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 250 mm/ 5 trubky z polypropylénu kanalizační potrubí PP SN 10 UR2 250 mm/ 5 m 40,000/5*1,03	kus	8,240	3 494,00	28 790,56	CS ÚRS 2013 01
33	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 5 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.1 technická zpráva	kus	5,000	19,60	98,00	CS ÚRS 2013 01
34	M	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45° trubky z polypropylénu kanalizační potrubí PP koleno UR-2 DIN URB 150/45° 5 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.1 technická zpráva	kus	5,000	67,00	335,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	5,000	47,00	235,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300					
			5		5,000			
			viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.1					
			technická zpráva					
36	M	286154860	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm	kus	5,000	1 309,00	6 545,00	CS ÚRS 2013 01
			trubky z polypropylénu kanalizační potrubí PP odbočka UR x KG UREA 45° 250/150					
			5		5,000			
			viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.1					
			technická zpráva					
37	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200	m	10,000	9,30	93,00	CS ÚRS 2013 01
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
			10		10,000			
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou					
38	K	892381111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250, DN 300 nebo 350	m	40,000	13,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			40		40,000			
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou					
39	K	894201113	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 16/20	m3	1,150	3 110,00	3 576,50	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obyčejného tř. C 16/20					
			1,15		1,150			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
40	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	5 160,00	10 320,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
			2		2,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
41	M	592243375	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,000	3 406,00	3 406,00	
			Poznámka k položce:					
			viz výpis F.5 revizní šachty					
42	M	592243820	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm	kus	2,000	803,00	1 606,00	CS ÚRS 2013 01
			skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm					
			Poznámka k položce:					
			viz výpis F.5 revizní šachty					
43	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	955,00	1 910,00	CS ÚRS 2013 01
			konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm					
			Poznámka k položce:					
			viz výpis F.5 revizní šachty					
44	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	145,00	435,00	CS ÚRS 2013 01
			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
			Poznámka k položce:					
			viz výpis F.5 revizní šachty					
45	K	899.R03	Připojení domovních přípojek včetně kanalizačních tvarovek	kus	10,000	448,00	4 480,00	
			Připojení domovních přípojek a vpustí včetně kanalizačních tvarovek					
			10		10,000			
			viz F.1 technická zpráva					
46	K	899.R04	Čerpání splašků	hod	15,000	120,00	1 800,00	
			Čerpání splašků					
			15		15,000			
			viz F.1 technická zpráva					
47	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	2,000	348,00	696,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg					
			1+1		2,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
48	M	592246615	poklop šachtový D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	1,000	2 658,00	2 658,00	
			poklop šachtový D 400 - BEGU, s odvětráním					
			1		1,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
49	M	592246605	poklop šachtový D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
			poklop šachtový D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání					
			1		1,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							40 024,16	
50	K	919124125	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou 40*2 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí	m	80,000	25,60	2 048,00	
51	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 40*2 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí	m	80,000	57,20	4 576,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm 28 viz F.1 technická zpráva	m	28,000	52,00	1 456,00	CS ÚRS 2013 01
53	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 250 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm 12 viz F.1 technická zpráva	m	12,000	63,20	758,40	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							31 185,76	
54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu</i>	t	75,156	35,50	2 668,04	CS ÚRS 2012 02
55	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot <i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu</i> 75,156*9 Přepočtené koeficientem množství	t	676,404	10,30	6 966,96	CS ÚRS 2012 02
56	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu</i>	t	75,156	52,80	3 968,24	CS ÚRS 2012 02
57	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu</i>	t	75,156	120,00	9 018,72	CS ÚRS 2012 02
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop <i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství vypočteno automaticky z celého objektu</i>	t	116,356	73,60	8 563,80	CS ÚRS 2012 02
OST - Ostatní							2 920,00	
001 - Ostatní							2 920,00	
59	K	OST01	Kamerová zkouška Kamerová zkouška včetně ovality potrubí a spádu kanalizace 40 viz výpis stok technická zpráva F.1	m	40,000	50,00	2 000,00	
60	K	OST02	Vyčištění předávané kanalizace Kamerová zkouška 40 viz výpis stok technická zpráva F.1	m	40,000	23,00	920,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici

Objekt: F33 - Kanalizační stoka NC-2

KSO: 827 21

Místo: Svitavy

Datum: 30.05.2013

IČ: 62062620

DIČ:

Zadavatel:

SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	196 925,75
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	196 925,75	41 354,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	238 280,16
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici

Objekt: **F33 - Kanalizační stoka NC-2**

Místo: Svitavy

Datum: 30.05.2013

Zadavatel: SPORTEL Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	196 925,75
HSV - Práce a dodávky HSV	194 589,75
1 - Zemní práce ✓	99 329,57
4 - Vodorovné konstrukce ✓	3 283,72
5 - Komunikace ✓	16 929,96
8 - Trubní vedení ✓	56 837,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání ✓	18 208,52
99 - Přesun hmot ✓	15 042,44
OST - Ostatní ✓	2 336,00
001 - Ostatní ✓	2 336,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
Objekt: **F33 - Kanalizační stoka NC-2**
Místo: Svitavy Datum: 30.05.2013
Zadavatel: SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 925,75

HSV - Práce a dodávky HSV

194 589,75

1 - Zemní práce

99 329,57

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	5,160	14,40	74,30	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek 4,3*1,2"dlažba" 5,160 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí								
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	21,500	16,00	344,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 8,6*1,9"provizorní kryt pro zaježdění" 16,340 4,3*1,2"dlažba" 5,160 Mezisoučet 21,500 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí								
3	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	16,340	23,60	385,62	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 8,6*1,9 16,340 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí								
4	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 150 mm	m2	16,340	32,80	535,95	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 8,6*1,9 16,340 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí								
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,730	14,00	80,22	CS ÚRS 2013 01
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 19,1*1,2*0,25 5,730 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí								
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	8,179	193,60	1 583,45	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 81,792*0,1 8,179 viz položky hloubení rýh								
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	81,792	105,00	8 588,16	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 32*1,2*2,13 81,792 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí Mezisoučet 81,792 81,792*0,6"zatřídění 60% třídy 3" 49,075								
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,538	12,00	294,46	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Poznámka k položce: 50% příplatek na lepivost 49,075*0,5 "Přepočtené koeficientem množství" 24,538								
9	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	81,792	165,60	13 544,76	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 32*1,2*2,13 81,792								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí Mezisoučet 81,795*0,4"zatřídění 40% třídy 4"		81,792 32,718			
10	K	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Poznámka k položce: 50 % příplatek na lepihost 32,718*0,5 "Přepočtené koeficientem množství	m3	16,359	24,80	405,70	CS ÚRS 2013 01
11	K	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union) Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union) 32*2*2,13 Mezisoučet 136,320*0,5"podíl zapažení pažnicemi 50%"	m2	68,160	230,00	15 676,80	CS ÚRS 2013 01
12	K	151301112	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union) Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union) 32*2*2,13 Mezisoučet 136,320*0,5"podíl zapažení pažnicemi 50%"	m2	68,160	58,80	4 007,81	CS ÚRS 2013 01
13	K	151821112	Osazení a odstranění pažnicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m Osazení a odstranění pažnicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m 32*2*2,13 Mezisoučet 136,320*0,5"podíl zapažení boxy 50%"	m2	68,160	61,00	4 157,76	CS ÚRS 2013 01
14	K	151821212	Příplatek k pažnicím boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení Příplatek k pažnicím boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení Poznámka k položce: Předpoklad 10 dní na příplatek, skutečnost ověřit při provádění na stavbě. 68,16*10 "Přepočtené koeficientem množství	m2	681,600	2,00	1 363,20	CS ÚRS 2013 01
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 81,792 viz položky hloubení rýh	m3	81,792	32,00	2 617,34	CS ÚRS 2013 01
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 81,792"výkop" viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí	m3	81,792	73,00	5 970,82	CS ÚRS 2013 01
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 81,792 viz položka vodorovné přemístění do 10 km	m3	81,792	9,80	801,56	CS ÚRS 2013 01
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 81,792*1,8 viz položka vodorovné přemístění do 10 km	t	147,226	84,00	12 366,98	CS ÚRS 2013 01
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 81,792-21,12-5,76 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí	m3	54,912	36,00	1 976,83	CS ÚRS 2013 01
20	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16 šterkopísek frakce 0-16 44,9158834951456*1,65 "Přepočtené koeficientem množství	t	74,111	214,00	15 859,75	CS ÚRS 2013 01
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 32*1,2*0,55 -3,14*(0,125)^2*32"odečet potrubí" Mezisoučet	m3	19,550	102,00	1 994,10	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.4 uložení potrubí					
22	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	32,258	178,00	5 741,92	CS ÚRS 2013 01
			šterkopisek frakce 0-16 19,55*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		32,258			
23	K	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	22,920	31,00	710,52	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 19,1*1,2		22,920			
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí					
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,920	7,00	160,44	CS ÚRS 2013 01
			Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 19,1*1,2		22,920			
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí					
25	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,917	95,00	87,12	CS ÚRS 2013 01
			22,92*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,917			

4 - Vodorovné konstrukce

3 283,72

26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,760	422,00	2 430,72	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm 32*1,2*0,15		5,760			
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí					
27	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm 1+1		2,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
28	M	592241765	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	182,00	182,00	
			prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty					
29	M	592241775	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000	191,00	191,00	
			prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty					
30	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	110,50	110,50	CS ÚRS 2013 01
			Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm 1		1,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
31	M	592241785	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	1,000	213,50	213,50	
			prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty					

5 - Komunikace

16 929,96

32	K	564761R11	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm	m2	16,340	209,00	3 415,06	
			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm 8,6*1,9		16,340			
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí					
33	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	16,340	87,00	1 421,58	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm 8,6*1,9"provizorní kryt pro zaježdění"		16,340			
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí					
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,160	109,00	562,44	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 4,3*1,2"dlažba"		5,160			
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí					
35	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	16,340	406,00	6 634,04	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 8,6*1,9 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí		16,340			
36	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 8,6*1,9 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí	m2	16,340	15,00	245,10	CS ÚRS 2013 01
37	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 8,6*1,9 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí	m2	16,340	231,00	3 774,54	CS ÚRS 2013 01
38	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 4,3*1,2"dlažba viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí	m2	5,160	170,00	877,20	CS ÚRS 2013 01

8 - Trubní vedení

56 837,98

39	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 3 viz F.1 technická zpráva	m	3,000	7,30	21,90	CS ÚRS 2013 01
40	M	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubka KGEM s hrdlem SN8 150x4,7x5M koex 3/5*1,03	kus	0,618	707,00	436,93	CS ÚRS 2013 01
41	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 32 viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí	m	32,000	13,00	416,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	286152160	trubka kanalizační žebrované z PP (plné žebro), SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 250 mm/ 5 m trubky z polypropylénu kanalizační potrubí PP SN 10 UR2 250 mm/ 5 m 32/5*1,03	kus	6,592	3 494,00	23 032,45	CS ÚRS 2013 01
43	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 5 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.1 technická zpráva	kus	5,000	19,60	98,00	CS ÚRS 2013 01
44	M	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45° trubky z polypropylénu kanalizační potrubí PP koleno UR-2 DIN URB 150/45° 5 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.1 technická zpráva	kus	5,000	67,00	335,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300 1 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.1 technická zpráva	kus	1,000	46,80	46,80	CS ÚRS 2013 01
46	M	286154860	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm trubky z polypropylénu kanalizační potrubí PP odbočka UR x KG UREA 45° 250/150 1 viz výkresy F.3.2 podélný profil stoky Nc-1 a F.1 technická zpráva	kus	1,000	1 309,00	1 309,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 3 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	3,000	9,30	27,90	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	892381111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250, DN 300 nebo 350	m	32,000	13,00	416,00	CS ÚRS 2013 01
			32		32,000			
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou					
49	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	5 160,00	10 320,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300		2,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
50	M	592243375	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,000	3 406,00	6 812,00	
			Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty					
51	M	592243820	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm	kus	1,000	803,00	803,00	CS ÚRS 2013 01
			skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm					
			Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty					
52	M	592243830	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASI (SP) TBS-Q 1000/250 SP D 100 x 25 x 12					
53	M	592243810	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASI (SP) TBS-Q 1000/1000 SP D 100 x 100 x 12					
54	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	955,00	1 910,00	CS ÚRS 2013 01
			konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm					
			Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty					
55	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
			Poznámka k položce: viz výpis F.5 revizní šachty					
56	K	899.R03	Připojení domovních přípojek včetně kanalizačních tvarovek	kus	3,000	448,00	1 344,00	
			Připojení domovních přípojek a vpustí včetně kanalizačních tvarovek		3,000			
			viz F.1 technická zpráva					
57	K	899.R04	Čerpání splašků	hod	12,000	120,00	1 440,00	
			Čerpání splašků		12,000			
			viz F.1 technická zpráva					
58	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	348,00	696,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg		2,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
59	M	592246615	poklop šachtový D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	1,000	2 658,00	2 658,00	
			poklop šachtový D 400 - BEGU, s odvětráním		1,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
60	M	592246605	poklop šachtový D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
			poklop šachtový D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání		1,000			
			viz výpis F.5 revizní šachty					
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							18 208,52	
61	K	919124125	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou	m	17,200	25,60	440,32	
			Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou		17,200			
			8,6*2					
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí					
62	K	919735112	Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 100 mm	m	17,200	57,20	983,84	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 100 mm		17,200			
			8,6*2					
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4 uložení potrubí					
63	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 250	m	32,000	52,00	1 664,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm					
			32		32,000			
			viz F.1 technická zpráva					
64	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,160	15,10	77,92	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
			4,3*1,2"dlažba"		5,160			
			viz výkresy F.3.3 podélný profil stoky Nc-2 a F.4					
			uložení potrubí					
99 - Přesun hmot							15 042,44	
65	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	21,044	35,50	747,06	CS ÚRS 2012 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
			Poznámka k položce:					
			Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu					
66	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	189,396	10,30	1 950,78	CS ÚRS 2012 02
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
			Poznámka k položce:					
			Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu					
			21,044*9 'Přepočtené koeficientem množství		189,396			
67	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,044	52,80	1 111,12	CS ÚRS 2012 02
			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
			Poznámka k položce:					
			Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu					
68	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	21,044	120,00	2 525,28	CS ÚRS 2012 02
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
			Poznámka k položce:					
			Množství suti vypočteno automaticky z celého objektu					
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	118,318	73,60	8 708,20	CS ÚRS 2012 02
			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
			Poznámka k položce:					
			Množství vypočteno automaticky z celého objektu					
OST - Ostatní							2 336,00	
001 - Ostatní							2 336,00	
70	K	OST01	Kamerová zkouška	m	32,000	50,00	1 600,00	
			Kamerová zkouška včetně ovality potrubí a spádu kanalizace					
			32		32,000			
			viz výpis stok technická zpráva F.1					
71	K	OST02	Vyčištění předávané kanalizace	m	32,000	23,00	736,00	
			Kamerová zkouška					
			32		32,000			
			viz výpis stok technická zpráva F.1					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
Objekt: OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo: Svitavy

Datum: 30.05.2013

Zadavatel:
SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 02

IČ: 62062620
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 130,00
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	21,00%	ze	14 130,00	2 967,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 097,30
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
Objekt: **OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby**
Místo: Svitavy Datum: 30.05.2013
Zadavatel: SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 C Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	14 130,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby	14 130,00 ✓
OST1 - Vedlejší náklady ✓	4 500,00 ✓
OST2 - Ostatní náklady ✓	0,00
001 - Ostatní ✓	9 630,00 ✓

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svitavy - Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici
 Objekt: **OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby**
 Místo: Svitavy Datum: 30.05.2013
 Zadavatel: SPORTES Svitavy s.r.o., Riegerova 2098/5, 568 C Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 130,00

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

14 130,00

OST1 - Vedlejší náklady

4 500,00

1	K	VN01	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	------	---------------------	----	-------	----------	----------	--

Zařízení staveniště

Poznámka k položce:

dle TZ, část Zásady organizace výstavby

2	K	VN02	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	------	-------------------------	----	-------	----------	----------	--

Provozní a územní vlivy

Poznámka k položce:

dle TZ, část Zásady organizace výstavby

3	K	VN03	Dopravní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	----------------	----	-------	----------	----------	--

Dopravní vlivy

Poznámka k položce:

dle TZ, část Zásady organizace výstavby

OST2 - Ostatní náklady

0,00

O01 - Ostatní

9 630,00

4	K	OST01	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	500,00	500,00	
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------	--

Dokumentace skutečného provedení stavby

5	K	OST03	Geodetické zaměření	m	72,000	40,00	2 880,00	
---	---	-------	---------------------	---	--------	-------	----------	--

40"stoka Nc-1"

40,000

32"stoka Nc-2"

32,000

Mezisoučet

72,000

6	K	OST04	Kompletační činnost	Kč	1,000	250,00	250,00	
---	---	-------	---------------------	----	-------	--------	--------	--

Kompletační činnost

Poznámka k položce:

Vypočteno % z objektů stavby

7	K	OST07	Vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-------	----------------------------	----	-------	----------	----------	--

Vytyčení inženýrských sítí

8	K	OST08	Dopravní značení	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	-------	------------------	----	-------	----------	----------	--

9	K	OST09	Zkoušky hutnění	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-------	-----------------	----	-------	----------	----------	--