

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný - starosta
ve věcech technických:	Ing. Andrea Ježková, tel.777470289, mu.jezkova@letovice.net
(dále jen Objednatel)	

a

Zhotovitel	RONYTRANS,s.r.o.
adresa:	Přívrat 1454/12, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53276
IČ:	27 70 35 68
DIČ:	CZ 27 70 35 68
bankovní spojení, č. účtu:	Česká spořitelna, a.s. , 4478482/0800
zastoupený:	Jiří Bednář
ve věcech technických:	Jiří Bednář
tel., email:	739 453 301, jiri.bednar@ronytrans.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické

- a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
 - odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
 - předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla a dále je též oprávněn k převzetí díla.
- b) Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou pověřenou řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla, dále jen stavbyvedoucí: Ing. Jiří Krátký, Josef Sedlák

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě o dílo.

II.

Předmět a rozsah plnění díla

1. Předmětem plnění této smlouvy a těchto obchodních podmínek je komplexní zhotovení stavby s názvem „**Letovice, ul. Komenského – stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího zálivu před ZŠ – 1.etapa**“ podle projektové dokumentace, kterou zpracoval JNDS projekt s.r.o., J. Haška 781/6, Letovice 679 61, IČO:05734894 - Josef Novák, ČKAIT 1005884 (dále jen „projektová dokumentace“).

A dále podle:

- zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem: „**Letovice, ul. Komenského – stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího zálivu před ZŠ – 1.etapa**“ a nabídky Zhotovitele, kterou předložil ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku,
 - zhotovitelem oceněného nabídkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“) - viz příloha č.1,
 - podmínek stavebního povolení, které vydal MěÚ Boskovice, odbor dopravy dne 1.6.2020 pod č.j. DMB0 11242/2020,
 - podmínek dotčených správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a samosprávy,
 - platných právních předpisů pro výstavbu, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění, dle souvisejících ČSN EN, ČSN, TP,TKP a dalších souvisejících předpisů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla.
 3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickým, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla, resp. jeho převzetí, je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové a zadávací dokumentace.
 5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
 6. Mimo vlastní stavební práce jsou součástí předmětu plnění díla i související činnosti:
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního rozhodnutí nebo jiných dokladů,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při jejich případných přeložkách,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (např. práce geotechnika),
- zajištění zřízení a odstranění staveniště vč. napojení na inženýrské sítě, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- pojištění stavby, díla a osob,
- zajištění výroby a osazení informační cedule v místě stavby,
- zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich,
- zajištění plnění dopravně-inženýrských opatření, zajištění přechodného dopravního značení, jeho údržba, premisťování a následné odstranění
- projednání a zajištění dočasných záborů včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně protokolárního předání s vlastníky pozemků dotčených záborů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby.
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zajištění informování sousedních nemovitostí o zahájení stavby, harmonogramu prací (informace o termínech úplné uzavírky) a projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,
- zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla,
- zajištění vytýčení prostorové polohy stavby ověřené oprávněným zeměměřickým inženýrem v systému JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových bodů vč. dodání protokolu,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel dokládat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním, o tom bude veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných výrobků a materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, atesty od zhutnitelnosti obsypových a zásypových materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti), zajištění vážních lístků od asfaltobetonu, budou předány přímo na stavbě v době provádění AB krytu zástupci objednatele,
- zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla (všechny zkoušky budou provedeny certifikovanou kancelář za účasti zástupce investora, který o nich bude informován min. 3 dny předem, výsledek zkoušek bude zaprotokolován),
- případné vytýčení vlastnických hranic dotčených stavbou včetně stabilizace lomových bodů hranice podle zákona č. 344/1992 Sb. (Katastrální zákon) a prováděcí vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 85-87 vytýčování vlastnických hranic, protokol ověřen podle zákona č. 200/1994 Sb. § 13 písmeno a)
- zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení (1xCD+ 2x listinná podoba), bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení (1xCD+ 2x listinná podoba), předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně oprávněné autorizované osoby podle zákona č.200/1994 Sb., §13 písmeno c),
- zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
- zajištění účasti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem
- zajištění dodání všech dokumentů nutných k převjímacímu řízení, minimálně v rozsahu:
- zápis o předání a převzetí staveniště,
 - zápis o předání a převzetí díla,
 - stavební deník,
 - protokol o vytýčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
 - geodetická dokumentace skutečného provedení díla (1xCD+ 2x listinná podoba),
 - dokumentace skutečného provedení stavby (1xCD+ 2x listinná podoba),
 - doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady o likvidaci budou obsahovat název stavby
 - prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace, vážní lístky od asfaltobetonu,
 - zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
 - protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,
 - protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům,
 - protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, převjímací),
 - revize dle ČSN, popř. další doklady nutné k užívání stavby.
7. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
8. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je výše uvedena a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést.
9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit.
10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají.

11. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
13. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce, pokud jejich provedení subdodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

III.

Termín a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla: **2.7.2020**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne: **31.8.2020 (nejpozději do 60. dnů od zahájení plnění)**
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, jednáno o posunutí termínu dokončení realizace zakázky. Obdobně bude postupováno v případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, jednáno o posunutí termínu dokončení realizace zakázky. Obdobně bude postupováno v případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele.
4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem časového a věcného postupu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou č. 2 této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
5. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení termínu plnění dle odst. 2 tohoto článku, pokud:
 - nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu ve stavu způsobilém pro provedení díla,
 - dojde během provádění díla k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem,
 - nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele,
 - dojde v době provádění prací ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce či činnosti.
6. Místem plnění veřejné zakázky je: Letovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj. Přesná lokalizace místa plnění je specifikována v projektové dokumentaci stavby.
7. Práce budou probíhat v pracovní dny a v sobotu maximálně od 6,30 do 18,00 hodin, žádné práce nebudou povoleny v neděli a státem uznané svátky.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva. Rozpočtová rezerva bude užitá pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele dle bodu 8 tohoto článku, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Letovice, ul. Komenského – stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího zálivu před ZŠ – 1. etapa	1.747.445,11	369.963,47	2.114.408,58
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla bez DPH	87.372,1	18.348,17	105.720,43
Celkem cena včetně povinné rezervy	1.834.817,37	385.311,64	2.220.129,01

2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl. II odst. 6 této smlouvy).
Jednotkové ceny jsou maximální, pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.
4. Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
6. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele. V případě, že celkový souhrn víceprací nepřekročí rozpočtovou rezervu, postačí k jejich odsouhlasení a z toho vyplývající právo fakturace pouze písemná dohoda statutárních zástupců obou smluvních stran formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže však jejich souhrn překročí cenu díla včetně rozpočtové rezervy, je nutné uzavření dohody formou dodatku ke smlouvě.
7. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.
8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - v případě, že dojde po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla ke změnám sazeb DPH – podle účinnosti zákonné úpravy,
 - v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací,
 - v případě, že výkaz výměr či projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady a chyby, mající vliv na sjednanou cenu,

- v případě, že se při provádění předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc, pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou určených prací.
2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňového dokladu, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 80 % smluvní ceny.
3. Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla a které se zhotovitel zavázal odstranit, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 80 % celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 80 % celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhradena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
5. Podkladem pro vystavení faktury (dílčí i konečné) je oceněný soupis provedených prací za fakturované období potvrzený technickým dozorem investora, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatel a doklady od oprávněné firmy podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů, o likvidaci vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění (tyto doklady budou opatřeny názvem stavby – „Letovice, ul. Komenského – stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího zálivu před ZŠ – 1.etapa“). Bez tohoto soupisu provedených prací a dokladů o likvidaci odpadu nebude zadavatel povinen fakturu uhradit. Soupis provedených prací je zástupce objednatel povinen potvrdit či rozporovat do 3 pracovních dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu provedených prací souhlasí. Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“.
6. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě skutečných výměr, provedené vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu či oceněny v souladu s ustanovení čl. IV. odstavec 5.
7. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví platném znění.
8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatel
11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů před sjednaným termínem zahájením prací dle smlouvy o dílo, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli ostatní doklady nutné pro zahájení stavby a zajistí zpevněnou plochu jako skládku pro stavební materiál na stavbu.
2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku.
3. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele před zahájením stavby díla s rozmístěním podzemních vedení, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na svoje náklady zajistí u správce sítí jejich vytyčení a zpětné předání správci.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
5. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně staveniště střežit a v případě potřeby zajistit i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na staveniště osobám, které se nepodílejí na provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Režim staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací povinnosti na IBP a vypracování plánu BOZP, pokud je relevantní.

VII. Stavební deník

1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
2. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. přílohy č. 16 této vyhlášky).
3. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
14. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným popř. zapisuje závěry z Kontrolního dne přímo do Stavebního deníku.

VIII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel), je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení či jiného souhlasu vydaného příslušným povolujícím orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
12. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
13. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu.
16. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je objednatel po zhotoviteli oprávněn požadovat uhrazení veškerých nákladů s tím spojených nebo smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel požaduje po zhotoviteli u přejímacího řízení předložit minimálně doklady v rozsahu čl. II odstavec 6. této smlouvy.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne předání díla.
5. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. II odst. 6 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XVI, odstavec 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. Záruka na dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo specifikovaného v čl. II této smlouvy záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.).
 - 4.2. Odstraněním vady opravou, je – li vada opravitelná.
 - 4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - 4.4. Odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí – li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace.
11. O odstranění reklamované vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
16. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

XI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII. Další ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména ustanovení:
 - zákona č.262/2006 Sb. - zákoník práce a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č.183/2006 Sb. - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů,

- zákona č.13/1997 Sb. - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
 5. Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele.
 6. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
 7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
 8. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku nebo zápis sepsaný mezi smluvními stranami.
 9. Zhotovitel je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést ze strany správce daně k uplatnění postupu podle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod.
 10. Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty a zajistit daň z předmětného plnění či úplaty. Má se za to, že zajištěním daně a jejím poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel vůči dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně.
 11. Objednatel je oprávněn postupovat podle předchozího odstavce i bez oznámení o skutečnostech uvedených v §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ze strany dodavatele.
 12. V případě, že si zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně.
 13. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu.
Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV. Změna a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslováním podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje

a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než 14 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele se splněním uzlových termínů o více jak 14 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více jak 30 kalendářních dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
9. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
10. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
11. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

XVI. Sankce

1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením zhotovovaného díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení termínu předání uzlových bodů díla dle harmonogramu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a kalendářní den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Smluvní pokuta musí být na faktuře vyčíslena s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
10. Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 21 dnů od dne jeho obdržení. Daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo se řídí českým právem, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případné spory budou řešeny českými soudy.
2. Obsah smlouvy vyplývá z výběrového řízení veřejné zakázky „Letovice, ul. Komenského – stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího zálivu před ZŠ – 1.etapa“.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
7. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zveřejněním této smlouvy.
8. Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 37. schůzi Rady města Letovice konané dne 1.7.2020 usnesením číslo 2020-RM-37-...17

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby (viz cenová nabídka)
příloha č. 2 Harmonogram časového a věcného postupu prací

V Letovicích dne

8.7.2020

V

Brno dne 8.7.2020

Za objednatele:


.....

Mgr. Petr Novotný
starosta města

Za zhotovitele:


.....

Jiří Bednář
jednatel

RONYTRANS
Přivrat 1484/12
616 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **010** **Komenského - Stavební úpravy chodníku**

Zadavatel **Město Letovice** **IČO: 00280518**
Masarykovo náměstí 210/19 **DIČ: CZ00280518**
67961 **Letovice**

Zhotovitel: **Ronytrans, s.r.o.** **IČO: 27703568**
Přivrat 1454/12 **DIČ: CZ27703568**
616 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 661 445,11
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			45 000,00
Ostatní náklady			41 000,00
Celkem			1 747 445,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 747 445,11 CZK
Základní DPH	21 %	366 963,47 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 114 408,58 CZK**

v

dne

RONYTRANS
Přivrat 1454/12
616 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568

Bc. Martin Národní
Digitálně podepsal
Bc. Martin Národní
Datum: 2023.06.21
Číslo: 143197

Za zhotovitele

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
SO 000	Příprava staveniště	0,00	451 334,48	94 780,24	546 114,72	26
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	86 000,00	18 060,00	104 060,00	5
02	Přípravné práce	0,00	365 334,48	76 720,24	442 054,72	21
SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1	0,00	1 296 110,63	272 183,23	1 568 293,86	74
01	Chodníky	0,00	1 109 782,59	233 054,34	1 342 836,93	64
02	Parkovací záliv	0,00	112 903,05	23 709,64	136 612,69	6
03	Odvodnění	0,00	57 092,99	11 989,53	69 082,52	3
04	Dopravní značení	0,00	16 332,00	3 429,72	19 761,72	1
Celkem za stavbu		0,00	1 747 445,11	366 963,47	2 114 408,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřifazený díl	HSV			770,00	0
1	Zemní práce	HSV			25 787,25	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			89 560,00	5
16	Přemístění výkopku	HSV			72 101,15	4
17	Konstrukce ze zemin	HSV			107 438,37	6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			80 673,00	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			110 280,00	6
38	Kompletní konstrukce	HSV			9 000,00	1
43	Schodiště	HSV			178 200,00	10
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 723,80	0

56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			157 925,00	9
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			423 961,85	24
8	Trubní vedení	HSV			3 000,00	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			4 058,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			9 500,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			245 431,38	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 175,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 021,39	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			87 838,92	5
VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			41 000,00	2
Cena celkem					1 747 445,11	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O: SO 000	Příprava staveniště
R: 01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				45 000,00		
1	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/I

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Výřezování protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/I
		Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/I
4	005121010R	Vytváření zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení. případně příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na národní údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						

6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						

7	00526 JNDS	Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci, vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na národní údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						

Díl: ON		Ostatní náklady				41 000,00		
8	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/I
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – Inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavební statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O:	SO 000	Příprava staveniště
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 20/ I
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světeřné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
11	005231010R	Revíza	I	1,00000	5 000,00	5 000,00		
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
Celkem						86 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O:	SO 000	Příprava staveniště
R:	02	Přípravné práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				19 040,25		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek parkovací záliv : 35 větév1 : 15,75 větév2 : 8,75 větév3 : 84,25 odpočet dlažba : -400*0,06	m3	118,75000	150,00	17 982,50	800-1	RTS 20/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkovost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	35,92500	30,00	1 077,75	800-1	RTS 20/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				89 560,00		
3	113106121R00	Rozebírání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výpňi spár z betonových nebo kamenných dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	400,00000	50,00	20 000,00	822-1	RTS 20/ I
4	113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	350,00000	40,00	14 000,00	822-1	RTS 20/ I
5	113108315R00	Odstanění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	17,00000	500,00	8 500,00	822-1	RTS 20/ I
6	113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	350,00000	60,00	21 000,00	822-1	RTS 20/ I
7	113201111R00	Vytváření obrub chodníkůvých ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	178,00000	70,00	12 460,00	822-1	RTS 20/ I
8	113231330R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zařízení C250, šířka žlabu 300 mm včetně betonového lože včetně betonového lože	m	15,00000	200,00	3 000,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O: SO 000	Příprava staveniště
R: 02	Přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	025-JNDS	Odstavení palisád u ramp	m	43,00000	200,00	8 600,00		Vlastní
		11+12+11+9		43,00000				
10	111202 OA0	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM	m2	10,00000	200,00	2 000,00		RTS 20/1
Díl: 16		Přemístění výkopku				59 036,75		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	119,75000	180,00	21 555,00	800-1	RTS 20/1
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
12	162701108R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	119,75000	13,00	1 556,75	800-1	RTS 20/1
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
13	199000002R00	Poplatky za ekvádru horniny 1-4	m3	119,75000	300,00	35 925,00	800-1	RTS 20/1
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				90 683,56		
14	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procenách výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	172,00000	100,00	17 200,00	800-1	RTS 20/1
		na 95 % PS						
15	59691012R	s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.	1	312,69600	235,00	73 483,58	SPCM	RTS 20/1
		recyklat směsný: frakce 0,0 až 16,0 mm		312,69600				
Díl: 38		Kompletní konstrukce				9 000,00		
16	0058-JNDS	Přeložení lavičky	komp	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
		Do položky bude zakalkulována demontáž stávajícího lavičky, výkopové práce a betonáž základových patek pro zpětné osazení lavičky						
17	0057-JNDS	Přeložení odpadkového koše	komp	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		Do položky bude zakalkulována demontáž stávajícího odpadkového koše, výkopové práce a betonáž základových patek pro zpětné osazení koše.						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 175,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O: SO 000	Příprava staveniště
R: 02	Přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,85000	1 500,00	1 275,00	800-1	RTS 20/ I
s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, 1,7*0,5								
				0,85000				
19	968005111R00	Rozebírání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	52,00000	150,00	7 800,00	822-1	RTS 20/ I
s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhrutněním								
				52,00000				
20	968006215R00	Odstanění stávajícího zábradlí u schodišť a ramp : 16+24+12	kus	7,00000	100,00	700,00	822-1	RTS 20/ I
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
21	976085311R00	Vybourání mader, objímk, rámnů, mříží apod. kanalizačních rámnů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	200,00	400,00	801-3	RTS 20/ I
Díl: D96 Přesuny suť a vybouraných hmot								
22	979082213R00	Vodorovná doprava suť po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	199,77025	40,00	7 990,81	822-1	RTS 20/ I
23	979082219R00	Vodorovná doprava suť po suchu připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	1 997,70250	10,00	19 977,03	822-1	RTS 20/ I
				1 997,70250				
24	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	160,97025	200,00	32 194,05	801-3	RTS 20/ I
				160,97025				
25	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	38,50000	200,00	7 700,00	801-3	RTS 20/ I
26	979082212R00	Vodorovná doprava suť po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	199,77025	100,00	19 977,03	822-1	RTS 20/ I
Celkem						365 334,48		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O: SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1
R: 01	Chodníky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				79 443,00		
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	680,000000	20,00	13 600,00		RTS 20/I
		680		680,000000				
2	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v homlně 1 až 4, se zhuňněním	m2	713,000000	15,00	10 695,00	800-1	RTS 20/I
		vyrovňání výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
3	181301111R00	Rozproštění a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	680,000000	25,00	17 000,00	800-1	RTS 20/I
		s přírodním nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svaahu do 1 : 5,						
4	185804312R00	Zaliti roztlin vodou plochy nad 20 m2	m3	34,000000	150,00	5 100,00		RTS 20/I
		680*0,05		34,000000				
5	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	20,400000	120,00	2 448,00	SPCM	RTS 20/I
		680*0,03		20,400000				
6	10364200R	ornice pro poznamkové úpravy	m3	68,000000	450,00	30 600,00	SPCM	RTS 20/I
		680*0,1		68,000000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				110 280,00		
7	338920025RA0	Palisády z betonových kůlů tloušťky 200 mm, výšky 850 mm	m	6,000000	3 780,00	22 680,00	AP-HSV	RTS 20/I
		Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásep, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásep štěrkem.						
		schodiště : 6		6,000000				
8	338920028RA0	Palisády z betonových kůlů tloušťky 200 mm, výšky 1000 mm	m	20,000000	4 380,00	87 600,00	AP-HSV	RTS 20/I
		Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásep, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásep štěrkem.						
		větev 2 : 20		20,000000				
Díl: 43		Schodiště				178 200,00		
9	005-JNDS	Přeta schodišťové stupně, D+M	komp	81,000000	2 200,00	178 200,00		Vlasit
		rozměr 2000/350/150 : 9*(2+2+2+2)		72,000000				
		rozměr 750/350/150 : 9		9,000000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O: SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1
R: 01	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 56	10 584861111RT2	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	713,00000	185,00	131 905,00	822-1	RTS 20/ I
		713		713,00000				
Díl: 59	11 588215041R00	Dlažby a předlažby komunikací Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník podél silnice III. tř. : 270 včetně 1 : 85 včetně 2 : 35 včetně 3 : (55+82)+200 slepecká : 6	m2	713,00000	250,00	386 123,35	822-1	RTS 20/ I
		130,00000		292,00000	80,00	23 360,00	822-1	RTS 20/ I
		5,00000		532,35000	231,00	122 972,85	SPCM	RTS 20/ I
		28,00000		283,50000				
		129,00000		68,25000				
		6,00000		36,75000				
		210,00000		143,85000				
		210,00000		210,00000	280,00	58 800,00	SPCM	RTS 20/ I
		200*1,05		6,30000	435,00	2 740,50	SPCM	RTS 20/ I
		dlažba betonová dvouvrstevná; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 60,0 mm	m2					
		dlažba betonová dvouvrstevná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2					
		6*1,05						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010	Komenského - Stavební úpravy chodníku									
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1									
R:	01	Chodníky									
		P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci									190 188,18
16	917882111R00			Osazení síťového nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	447,00000	250,00	111 750,00	822-1	RTS 20/ I	
				S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
				větev 1 : 36+27		63,00000					
				chodník podél silnice III. tř. : 21+4+51+19+44+22+25		186,00000					
				větev 3 : 31+4+6+4+2+18+2+61+19+15+26		188,00000					
				větev 2 : 10		10,00000					
17	026-JNDS			ZABRADLÍ DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,00000	1 500,00	36 000,00		Vlastní	
				schodiště : 12		12,00000					
				rampa : 12		12,00000					
18	58217421R			obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	451,47000	94,00	42 438,18	SPCM	RTS 20/ I	
				větev 1 : (36+27)*1,01		63,63000					
				chodník podél silnice III. tř. : (21+4+51+19+44+22+25)*1,01		187,86000					
				větev 3 : (31+4+6+4+2+18+2+61+19+15+26)*1,01		189,88000					
				větev 2 : 10*1,01		10,10000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									33 643,06
19	988223011R00			Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv děky objektu	t	672,86110	50,00	33 643,06	822-1	RTS 20/ I	
				vodorovně do 200 m							
				50,11822+10,206+314,433+186,97968+111,1242		672,86110					
		Celkem									1 109 782,59

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O: SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1
R: 02	Parkovací záliv

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu				1 230,00		
1 181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v horně 1 až 4, se zhuňněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	82,00000	15,00	1 230,00	800-1	RTS 20/ I
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				26 020,00		
2 564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuňněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuňnění 150 mm	m2	70,00000	165,00	10 850,00	822-1	RTS 20/ I
3 564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuňněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuňnění 200 mm	m2	82,00000	165,00	15 170,00	822-1	RTS 20/ I
	70		70,00000				
	40*0,3		12,00000				
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací				37 838,50		
4 598215041R00	Kladení zámkové dlažby do drát tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kamenná droceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	70,00000	250,00	17 500,00	822-1	RTS 20/ I
5 598281113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	42,00000	80,00	3 360,00	822-1	RTS 20/ I
	40*2		42,00000				
6 592451170R	dlažba betonová dvounrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	73,50000	231,00	16 978,50	SPCM	RTS 20/ I
	70*1,05		73,50000				
Díl: 8	Trubní vedení				3 000,00		
7 898331111R00	Výšková úprava užitného vstupu nebo vpusť do 20 cm zvýšením poldropu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo přestave s odkazáním vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poldropu, mřížky, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	822-1	RTS 20/ I
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				39 681,20		
8 599142111R00	Úprava záhlaví dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	40,00000	150,00	6 000,00	822-1	RTS 20/ I
	Všechné odstranění zvětralé asfaltové záhlavky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záhlavkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti.						
9 917862111R00	Osezení síťového nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	84,00000	250,00	21 000,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku									
O: SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1									
R: 02	Parkovací záliv									
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost		
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
10	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, Houbky přes 100 do 150 mm	m	40,00000	100,00	4 000,00	822-1	RTS 20/ I		
40+42+1+1 84,00000										
včetně spotřeby vody										
11	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	40,40000	98,00	3 959,20	SPCM	RTS 20/ I		
40*1,01 40,40000										
12	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	42,00000	98,00	4 116,00	SPCM	RTS 20/ I		
40*1,05 42,00000										
13	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	300,00	303,00	SPCM	RTS 20/ I		
1*1,01 1,01000										
14	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	300,00	303,00	SPCM	RTS 20/ I		
1*1,01 1,01000										
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažditý jakékoliv délky objektu	t	102,66694	50,00	5 133,35	822-1	RTS 20/ I		
vodorovně do 200 m										
62,622+19,1862+0,96188+19,99686 102,66694										
Celkem 112 903,05										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O: SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1
R: 03	Odvodnění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				6 747,00		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	18,30000	350,00	6 405,00	800-1	RTS 20/ I

výkop pro přípočky : 12*1,75*0,8

výkop pro UV : 1*(1*1*1,5)

16,80000

1,50000

2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	6,84000	50,00	342,00	800-1	RTS 20/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------

22,8*0,3

6,84000

Díl: 16		Přemístění výkopku				13 064,40		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	22,80000	210,00	4 788,00	800-1	RTS 20/ I

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	22,80000	13,00	296,40	800-1	RTS 20/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	-----------

5	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1-4	m3	22,80000	300,00	6 840,00	800-1	RTS 20/ I
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	22,80000	50,00	1 140,00		RTS 20/ I

Díl: 17

Konstrukce ze zemín

16 754,81

7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	22,49200	160,00	3 573,80	800-1	RTS 20/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

28,00000

-4,08000

výkop pro přípočky : 20*1,75*0,8

obsyp : -4,08

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku							
O: SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1							
R: 03	Odvodnění							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,4005*12	m3	4,80600	300,00	1 441,80	800-1	RTS 20/ I
9	583314004R	kamenitý přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 4,806*1,6*1,01	t	7,76850	300,00	2 329,95	SPCM	RTS 20/ I
10	58337345R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 22,492*1,6*1,01	t	40,89046	235,00	9 609,26	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 45	1 723,80							
11	451541111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm v otevřeném výkopu, uv : 1*(1*8*0,1)	m3	0,60000	850,00	510,00	827-1	RTS 20/ I
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenná drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,119*12	m3	1,42800	850,00	1 213,80	827-1	RTS 20/ I
Díl: 87	4 058,00							
13	871313121R00	Potrubí z trub z plastických hmot Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	12,00000	30,00	360,00	827-1	RTS 20/ I
14	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	8,00000	80,00	640,00	827-1	RTS 20/ I
15	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm 12*1,03	kus	12,36000	185,00	2 286,60	SPCM	RTS 20/ I
16	28650861R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem 8*1,015	kus	8,12000	95,00	771,40	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 89	9 500,00							
Ostatní konstrukce na trubním vedení								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1
R:	03	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	894411020RBF	Sachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,84 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	AP-HSV	RTS 20/1
kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo sírskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.								
Uliční vpust' bude vybavena zářezovou uzávěrkou.								

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		5 244,98	
18	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	52,44977	100,00
				5 244,98	827-1
					RTS 20/1

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem	57 092,99
--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Komenského - Stavební úpravy chodníku
O: SO 101	Stavební úpravy chodníku - úsek 1
R: 04	Dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0								
Nepřítazený díl								
1	404458501R	přísušovací k dopr. značení sloupek Fa 60 pozinkovaný, délka 2000 mm	kus	1,00000	260,00		SPCM	RTS 20/1
2	404458511R	přísušovací k dopr. značení kotvení patka pr.60, tříkotelní bez kolevních šroubů	kus	1,00000	510,00		SPCM	RTS 20/1
Díl: 91								
Doplňující práce na komunikaci								
3	914001111R00	Osazení a montáž svýšých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	8,00000	850,00		822-1	RTS 20/1
zpětné osazení : 7								
nové značení : 1								
4	915711111R00	Vodorovné značení kytů stříkané barvou, dělících čar šířky 120 mm	m	12,00000	30,00		822-1	RTS 20/1
6*2								
5	915721111R00	Vodorovné značení kytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	16,00000	370,00		822-1	RTS 20/1
6	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící pružky	m	12,00000	6,00		822-1	RTS 20/1
stříkané barvou nebo provedené z nářetrových hmot								
7	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	16,00000	60,00		822-1	RTS 20/1
stříkané barvou nebo provedené z nářetrových hmot								
přechod pro chodce : 12								
pozor dětí : 4								
8	40445050AR	značka dopravní sliční svíslá; Informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svýšlý; 500x700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem,retroref. fólie I.ř.; záruka 7 let	kus	1,00000	850,00		SPCM	RTS 20/1
9	40445161AR	značka dopravní sliční svíslá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem,retroref. fólie I.ř.; záruka 7 let	kus	1,00000	800,00		SPCM	RTS 20/1
Celkem						16 332,00		

Časový a věcný harmonogram plnění předmětu Smlouvy o dílo

Předmět		Vstup		Výstup		Do		Datum		Podmínky plnění a další podmínky	
Předmět		Vstup		Výstup		Do		Datum		Podmínky plnění a další podmínky	
1	1. etapa - projektová dokumentace - 1. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
2	2. etapa - projektová dokumentace - 2. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
3	3. etapa - projektová dokumentace - 3. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
4	4. etapa - projektová dokumentace - 4. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
5	5. etapa - projektová dokumentace - 5. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
6	6. etapa - projektová dokumentace - 6. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
7	7. etapa - projektová dokumentace - 7. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
8	8. etapa - projektová dokumentace - 8. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
9	9. etapa - projektová dokumentace - 9. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
10	10. etapa - projektová dokumentace - 10. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
11	11. etapa - projektová dokumentace - 11. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
12	12. etapa - projektová dokumentace - 12. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		
13	13. etapa - projektová dokumentace - 13. etapa					01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020		

Poslední aktualizace:
 01.07.2020
 Zpracoval: [Jméno]
 Datum: 01.07.2020
 Všechny údaje v harmonogramu jsou
 v řádku číslo: 10.8.2020
 Vypracoval: Bc. Martin Nářožný

Bc. Martin Nářožný
 Ing. Bc. Martin Nářožný
 Ing. Bc. Martin Nářožný

