
SMLOUVA O DILO
dle § 536 obchodního zákoníku

|. oDDíL - sMLUVNísrnRruy
Objednatel : SPORTES Svitavy s.r.o.

Riegrova 209815
568 02 Svitavy

spoleČnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 7388

za nižjedná jednatel : lng. Jaroslav Kytýr
lČ: 62062620
DlČ: CZ62O6262O
Banka, ČSOe a.s., pobočka Svitavy, ó.ú. 1O1421824!O3OO
(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : Město Svitavy
T.G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

zastoupený starostou : Mgr. Davidem Šimkem
lČ: 00277444
DlČ: CZOO277444
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy, č,ú.: 520591/0100

Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy,
č.ú.: 27 -1283340359/0800

(dále též jako zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

ásrupct pRo vĚcl TEcHNlcKÉ
a) Zástupcem objednatele pověřeným řešením technických problémů, kontrolou provedených

prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je lng. Jaroslav Kytýr.

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutítýkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami

smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízeni

platná pro realizaci díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla.

Uvedený zástupce je též oprávněn provádět předběžná rozhodnutí týkající se projekčních
změn díla, vóetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla.

b) Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinacísubdodavatelů a řešením
všech problémů souvisejících s realizací díla: Jiří Sašek.
Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou, která získala oprávnění k výkonu
vybraných činností ve výstavbě, tj. tzv. autorizaci.



Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněnijednat pouze ve věcech technických.

ll. oDDÍL _ pŘeouĚT DíLA
1,

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo :

,,Kanalizace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách"
DÍlo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, kterou
zpracovala spoleČnost BETA PROJEKT s.r.o., Pavlovova 43, 568 02 Svitavy (dále jen
,,projektová dokumentace"). Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Rozsah díla ie dále vvmezen položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvv. a touto
smlouvou.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby. Objednatel se
zavazuje řádně a vČas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě
převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla. Zhotovitel
podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací a prohlašuje,
Že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady, a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez
problémŮ provést, Že tedy v projektové dokumentaci neshledal žádné nedostatky.

2.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
na základě poŽadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn,
který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých v položkovém
rozpoČtu. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkovém rozpočtu nebyly oceněny,
budou jednotlivé položky oceněny ve stejné výši, jakou je podle Smlouvy o dílo ze dne 17.5.2012
zhotoviteli povinen nabídnout jeho zhotovitel společnost AKVAMONT, společnost s ručením
omezeným. V odŮvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce,
změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně
odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

3.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoti změny oproti projektové dokumentaci, jejímu
případnému upřesnění a položkovému rozpočtu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za
to, Že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
Škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4,

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové materiály, výrobky, konstrukce a technologie,
které nesplňují stavebně fyzikální požadavky nebo technické a kvalitativní parametry stanovené
projektovou dokumentací. V případé, že dojde ke zjištění, že zhotovitel již takovéto materiály,
výrobky, konstrukce a technologie použil, musíje na své náklady odstranit.

5.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebními povoleními a ostatními
souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky.

6,

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné,



7.

DÍlo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými čSN, zákony,
vYhláŠkami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními á
Předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahuji na piovaoěni díla, na dobu jeho
Životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i přebani
PřísluŠných dokladŮ o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o
shodě dle zákona Č. 22l1997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících
z projektové dokumentace.

8.

V PříPadě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mqí vždy přednost ujednání této smlouvy.
V Případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším čislem.

lll. oDDíL _ PRoJEKToVÁ DoKUMENTAGE
1.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla dvě
vYhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření
vŠech objektŮ nově vzniklých při realizaci díla. Geodetické zaměření budó předáno jak v tištěné,
tak elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a
geodetického zaměření je podmínkou pro převzetí celého díla objednatelem. Náklady na
Pořízení projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření jsou
zahrnuty v ceně díla.

lV. oDDíL _ čns PLNĚNÍ
1.

Zhotovitelje povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději
dne 05j0.2012.

2.

V PříPadě, Že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,1 o/o zCeny díla za
kaŽdý den prodlení. Počínaje 14. dnem prodlení zhotovitele s předáním řádně ukončeňého díla
objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5 oÁ z Ceny díla za každý den prodlení.

1. 
V. oDDÍL _ CENA DÍLA

Cena díla ,,Kanalizace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svítavách'' byla
dohodnuta ve výŠi 1 110 509,- Kč bez DPH (v této smlouvě dále téžjen jako ,,Cena díla"),

2.

Str_anY si potvrzujÍ, Že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené
daňové povinnosti dle § 92e zákona o daniz přidané hodnoty.

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části
cenY díla připoČtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH
zaplatit,

3.

Cena díla je stanovena na základé položkového rozpočtu a je cenou nejvýše přípustnou.
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou maximální a obsahují veškeré náklady
nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.



4,

položkový rozpočet je přílohou této smlouvy, jak je výše již uvedeno. Podstatné dodací a
kvalitativňí podmínky-prací, jejich obsah, složení a jednotkové ceny prací jsou uvedeny v této

smlouvě, v'předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu a jsou pro zhotovitele

závazné.

5.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vŽdy Před
jejich faktickou realizací pisemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel
přoveoe některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve

iormě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v příPadě, dojde-li

k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstraněnítakovýchto prací Či dodávek.

V!. oDDÍL - FAKTURAGE

1.

Na cenu díla bude zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu vystavena faktura ve dvou

vyhotovený ch, je]íž součástí bude soupis provedených prací oceněný v souladu s pOloŽkovým

rózpočtern a 
- 
odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohOto

odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsÍce, za který je souPis

zpracován a odsouhlasen.

2.

Nedojde_li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedoŠlo k rozPoru,

3.

objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 7 dnŮ Po jejím

onážení. objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 7 dnů po jejím obdrŽenÍ, i kdyŽ datum

uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 8-mého dne

od doručení faktury objednateli.

4.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat

zákonu o účetnictví azákonu o daniz přidané hodnoty.

objednatelje oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejPozději

před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové poŽadavky objednatele na obsah a

podobú faktur ákceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou

z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo Údaj dle poŽadavkŮ objednatele

stanovenéňo před vystavením první faktury, bude taková faktura povaŽována za neplatnou a

objednatel ji není povinen uhradit.

5,

V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, Že neobsahuje náleŽitosti uvedené

shora v tomto oddílu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými Údaji Či

náležitostmi, přičemž ofiětovnym doručením nové faktury poČne běŽet nová lhŮta sPlatnosti

od začátku.

6.

Dojde_li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel Povinen zaPlatit

zhótoviteli úrokz prodlení ve výši 0,03 % zdlužné částky zakaŽdý den ProdlenÍ,



;.

objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listŮ) veškerých materiálŮ.
pokud toto svoje pr,ávo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně poŽádat zhotovitele

s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

8.

V případě, že objednateli vznikne dle této sm|ouvy nárok na smluvní pokutu vŮČi zhotoviteli, je

oojednateÍ oprávňěn vystavit pena|izační fakturu a jednostranně zapoČÍtat tuto svoji Pohledávku
vů"či pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oPrávněn odeČÍst tuto

částku z kterékoliv faktury resp. Ž více faktur zhotovitele). Splatnost penalizaČní fakturY Činí

14 dnů ode dne vystavení. objednatelje oprávněn kdykoliv zapoČÍst své i nesplatné pohledávkY

vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli ztéto smlouvy.

Vll. oDDíL _ STAVEBNí orruíx

1,

Vzhledem k tomu, že dílo dle této smlouvy je součástí akce ,,Regenerace vnitrobloku bytových

domů na ulici Kijevská ve Svitavách", dohodly se strany, že ohledně díla dle této smlouvy nebude

veden samostatný stavební deník. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje Plnou moc

objednateli, aby v případé, že bude mít požadavky, připomínky apod. k realizaci díla, prováděl

ohjedně kanaliŽace, která je předmětem díla, ve stavebním deníku zápisy jako osoba pověřená

městem Svitavy.

2.

Zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

Vlll. oDDíL _ STAVEN|ŠTĚ

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem
pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2,

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně Peóovat o

základní směrové a výšrové bodý a to až do předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí

i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

3.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou PříPadných
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto bud'vhodným zpŮsobem PřeloŽit, nebo chránit

tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

4,

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahŮm do veřejných

komunikatí, zajišt'uje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatkY s tím

spojené hradíze svého.

5.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo Přemístit stávající

dopravní značky podle preopist o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel Po
předchozím .oúhlasu spiávce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále

zodpovídá i za umíst,ování, přemíst'ování a udržování dopravních znaČek v souvislosti

s průběhem provádění díla.



6,

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vznikló při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace
vlivem stavby, musíji zhotovitel neprodleně vyčistit.

7.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, nenili na staveništi pořádek, zejména
není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý
při stavebních pracích apod.

Ix. oDDlL _ PRoVADEN! DILA

1.

Zhotovitel je povinen během provádění díla zajistit, aby veřejnost měla bezpečný přístup do
všech budov a objektů dotčených stavbou, ke kontejnerům na komunální odpad a umožní odvoz
komunálního odpadu provozovateli těchto služeb.

2.

Zhotovitel je povinen písemně informovat obyvatele okolních domů o termínu skutečného
zahá]ení a dokončení díla, a dále o předpok|ádaném průběhu stavebních prací s uvedením
časového ohraničení těch činností, které budou mít vliv na omezení jejich pohybu v okolí jejich
domu.

3.

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

4,

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a
subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů, Dále se zhotovitel zavazule
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního
prostředí a protipožárních předpisů.

5.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit,

6.

Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je
proti poškození a po ukončenídíla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.

7,

Zhotovitel na své náklady zajistí geodetické zaměření všech objektů nově vzniklých při realizaci
díla.

8.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSru a bezpečnostní předpisy a další
obecně závazné právní předpisy, které se týkajíjeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále
nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

9.

Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.



10.

Fokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektŮm z titulu

opomenutí, neonalosti néoo neptně.i;;;J;ínek vyplýv,ajících ze zákona,_čSN nebo jiných

norem či povinností plynoucích z této ..nrJuuv, je zrrotóvúel Povinen bezzbYteéného odkladu tuto

škodu odstranit " 
ná,ii-iiio možné, tak iln;;#ě nahradit. Ýeškeré nákladY s tím sPojené nese

zhotovitel.

11,

Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22t1997 Sb,, v platném znění, u materiálů

připravených pro plovádění díla, a t" Ěštfiř"d jeh.o zabudováním do dÍIa. NePředloŽÍ-li toto

prohlášení o shodě, násmi materiál ,Jňuoou"t oó oita (stavby), a pokud tak v rozPoru s touto

povinností uóiní, je povinen tento mateiial n" své nákladY zdílá' odstranit, a to na základévýzvY

objednatele.

x. oDDiL _ pŘeoÁHí pín

1.

Zhotoviteljepovinenpísemněoznámitobjednatelialespoň5dnůpředednel,vněmŽbudedílo
připraveno k přeoani [*.p r. ="hájení'pffi".iiňi 

řízen) a v němž současně budou objednateli

předloženy veškeré d;ŘÉoy, n" 1"1icr,ip-ározeni ie vá.Žáno Převzetí díla objednatelem' Pokud

ve výše specifikovaný den, budou pĚározáňv veškeré.výše zmíněné ,doklady 
a dílo nebude

vykazovat zce|a ťlevné či jinak ,r"i*J uááý'ói nedodělŘY, objednatel v uvedený den zahájí

přejímací řízení.

2.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli , že je dílo připraveno k předání, a. při přejímacím řízení se

4istí, že dílo není podle podmínek ..úi,uý raoné uxoneenó nebo připraveno k předání nebo

nejsou předloženy vsecrrny doklady, ;; J"Jóž.předložení je vázáno přwzetí díIa objednatelem,

je zhotovitel povinen urrradit objedňatell Ómtuvni'Pokutu u" uYsi 3.ooo'-KČ zakaŽdé PoruŠenÍ'

3

ZhotoviteljepovinenpřipravitadoloŽitvrámcipřejímacíhoťízení* zápisy a osvědó-eni ó'piou"o"ných zkouškách použitých materiálů
- ;ábÉý o prověĚni piJ.i, konsirukcí zakrytých v_ průběhu prací

* zápisy o vyzkoušení smontov"ner,o žaÝízeni, o provedenýctr revizních a provozních

zkouškách.
Bez těchto dokIadů a bez všech ostatních dokladů oznaóených v textu této smlouvy jako

doklady, bez jejichž předložení ooieánáier není dílo povinen' převzít, nelze považovat dílo

za dokonóené a schopné předánr 
" 

ooi"onatel v takovám případě není povinen ani přejímací

řízeni zahájit resp. není povinen dílo převzít,

PodmínkoupřevzetícelóhodílapřikonečnémpředánídílajetéŽpředánídokumentace
skutečného provedení díla a geooetict<o zaměřeni vsecrL onlektů ňově vzniklých Při realizaci díla

ve dvojím vyhotovení.

4.

o průběhu přejímacího řízenípořídí objednatel zápis (předávací protokol. nebo zápis o předání a

převzetí díla), ve ňtárem .e *iro ji.ěfi;il.oupi. váo á neoodětt<Ů, pokud se na díle vyskytujÍ'

s uvedením termínu pro jejich oortrriJni r.i"iý .i"noví oniednatel. pokud objednatel odmítá dílo

právzit, je povinen uvést-dó zápisu svoje důvody,

5.

DílojepovaŽovánozařádnéukončenépoukonÓenívšechprací
smlouvy, pokud ;sou ur<oneeny řádně (tj, dílo je bez,ja.kýchkoliv

zhotovitel předal onieonatári oóxtaoy uvédené jak v oddíle x. bod

uvedených v oddíle ll. této

vad a nedodělků) a včas, a
3. tak i jinde v této smlouvě,



!,ckud je na jejich předložení vázáno převzetí díl_a objednatelem. Pokud jsou v této smlouvě

ccužit9 slovní špolení ,,ukončení díla" n'ebo ,,den předání" rozumí se tím den, Ve kterém dojde k

podpisu předávacího protokolu.

o.

objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělkY, které nebrání

užívání díla. V tom případě je zhotovitel poviňen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu

uvedeném v předávaóím §rotokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel. Pokud

zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.0ÓO,-__Kč za jeden kaŽdý nedoděIek Či vadu a jeden

den prodlení. objednatel néní povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vadY Či nedodělkY,

7.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vadY a nedodělkY, o nichŽ

tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese aŽ do

rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nenastoupí-|i zhotovitel k odstraňování vad a nedodělkŮ v objednatelem stanovené lhŮtě,

nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele , zavazuje se zhotovitel zaPlatit

oojeonatóli smluvní pokutu ve výši g.Óoo,-t<č zakaždý den, o který zhotovitel nastouPÍ Později

k odstraňování vad či nedodělků.

X. ODDÍL - ZÁRUKA ZA JAKOST

1.

Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, souČásti a přísluŠenství záruku za jakost

s tím, že záruční doba činí72 měsíců.
Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku uživáni předmětu díla, nebo jeho Části

v rozporu s parametry užívání vyplývajícímiz projektové dokumentace,

Záruóní doba začínioezet ooe one podpisu přádávacírro protokolu při koneóném Předání díla

oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedenY Žádné vadY ani

nedodělky. pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedod.ělkY uvedenY, Pak

záruóní doba začín á béže1 až ode dne, V němŽ bude prokazatelně odstraněna poslední vada i

nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu,

Sjednáním záruky na jakost nbní dotčen a zákonná odpovědnost zhotovitele za vadY dÍ|a,

2,

objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbYteČného odkladu Po jejich

zlišiěni. V ráklamaci musí OYivaOy popsány a musí být uvedeno, jak se projevují,

3,

Reklamované vady bránící užívání díla anebo v případě havárie budou takové vadY odstraněnY

okamžitě nejpozději do 48 hodin od nahlášení (zde postaČÍ telefonická nebo e-mailová

reklamace s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě). Telefonní Č,Ísla nebo e-mailové

spojení na zhotovitelovu havarijní Šlužbu nebó servisního technika Předá zhotovitel objednateli

pii fireOani díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít,

4.

zhotovitel je povinen nejpozději do S-ti kalendářních dnů po obdrže.ní_reklamace reklamovanou

úJu proucřii a písemné oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhŮtu navrhuje k

odstranění vady nebo zjakýchdůvodú reklamaci neuznává, Pokud tak neuČinÍ, má se zato,Že

reklamaci objednate|e uznáv á.

5.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhŮty, přiČemŽ i reklamace odeslaná

objednatelem v posledníáen záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou,



3.

Zhotovitel je vŽdy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do .1o_ti

ka.lend_ářních dnŮ Po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodňuta irr,:rta ,ina, a to i v
PříPadě, Že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s piněním této
Povinnosti, je Povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši z.ooo,-xe zá kazd,g aen
prodlení (tj. za každý den, o kteryi nastoupí později) a jednotlivou vadu.
Zhotovitel je vŽdY Povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto
jinak) nejPozději do 30-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace'1s Úli;im1ou uvedenou pod
bodem 3.), Pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v přípaóě, Žá rextamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvní Pokutu ve výŠi 2,500,-KČ za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Nártaoy na
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případ-ech až do rozhodnutí soudu.
7,
NenastouPÍ-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 1Sti dnů po obdržení reklamace
objednatele anebo neodstranÍ-li reklamovanou vadu vďstanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
Pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu 

'na 
naŘtaoy zhotoviteló,

RozhodnutÍ.o zPŮsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka zajakost díla tímto není nijak dotčena.

8.

ProkáŽe-li se Ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, lzn, že jím
reklamovaná vada nevznikla z dŮvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka,
nebo Že vadu zPŮsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinón uhradii
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vznirie-narta'oy.

xll. oDDíL - osTATNí uueoruÁHí
1.

Objednatelje po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

2,

NebezPeČÍ ŠkodY na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle
Přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle oddílu X. této smlouvy,
3.

Zádné ujednání o smluvní
v plné výši náhradu škody
smluvní pokuta.

4.

Při nePlnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných
PříPadech, zejména Pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek oso'b, zasáhnout a to na
nákladY zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatél provede nebo jinak zajistí
Provedení některých Částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opátření ap'oo.
Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě PokYnu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinňosti zhotovitele dle této smlouvy.
Takový zásah rovněŽ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle téio
smlouvy.

5.

Zhotovitel je oPrávněn postoupit Či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat
způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje



xlll. oDDíL _ zMĚNA

1,

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě", Jiné zápisy,
a nejsou jí.

2

A UKONCENI SMLOUVY

oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
protokoly apod. seza změnu smlouvy nepovažují

Nastanou-|i u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ
oprávněných k podpisu smlouvy.

3.

Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou
a obchodním zákoníkem.

4.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní
straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy,
pokládají smluvní strany zejména porušenítěchto smluvních závazků:
- prodlenízhotovitele s řádným dokončením díla o více než 30 dnů,

5.

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení
vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž
objednatel vycházel při zadání zakázky,

6.

V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je zpŮsobem,

kterým byla stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek,
- zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje ,,fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany

nedohodnou jinak,
- zhotovitel písemně vyzve objednatele k ,,předání dosud provedeného díla" a objednatel je

povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "přejímací řízení". Zhotovitel v takovém případě
poskytuje záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddílu Xl. na všechny takto dosud
provedené práce a dodávky. Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení obch, zákoníku
trvají i po skončenísmlouvy.

7,

Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. Pokud se kdykoli
za írvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli ze svých povinností
stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné nároky
vzniklé z titulu prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek.

xlv. oDDíl _ zÁvĚnečnÁ UsTANoVENi

1.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

10



z
}Gdílnou součástí této smlouvy jsou přílohy, a to:
- příloha č. 1 - projektová dokumentace
- příloha č.2 - položkový rozpočet.

3,

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopis ech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města .Svitavy při výkonu působnosti valné
společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne .tř.,3,..4:2 .1.+

Doložka dle § 4,1 odst. 1 zákona č, 12812000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
UzavřenítétosmlouvybyloschválenoR'7'!'&9.1'{,-
Rady města Svitavy č, .*Í. ,

hromady

usnesení

ve svitavách dne:

Za objednatele :

2 9. 08. 2012

za zhotovitele :

ek, starosta

(^$9#l:3
rllroíova 2098/5. 568 02 svilaw
rc dioozazo, otČ: cz:62062620

\wl
Mgr. Davi
město Sv
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