

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 21.4.2015

Stavba : 5/35

Udržovací a restaurátorské práce, T.G. Masaryka 5/35

Objednatel : Město Svitavy T.G. Masaryka 35

IČO : 00277444

DIČ : CZ00277444

Zhotovitel : Radovan Šulc



RADOVAN ŠULC
Restaurování předmětů ze dřeva
Teplého 1372, 530 02 Pardubice
IČ: 14547821, DIČ: CZ5902200601
mob: 0420 777826770

IČO : 145 47 821

DIČ : CZ 5902200601

Za zhotovitele :

Za objednatele :

				Rozpočtové náklady			
Cena bez DPH						684 800,00	
DPH		15 %				94 050,00	
DPH		21 %				12 138,00	
DPH celkem						106 188,00	
Cena celkem za stavbu						790 988,00	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	DPH 15%	DPH 21%	DPH celkem	%
766P1 Otvorové prvky východní strana P1	259 200	36 000	4 032	40 032	0,0
766P2 Otvorové prvky západní strana P2	192 300	26 550	3 213	29 763	0,0
766P3 Otvorové prvky jižní strana P3	233 300	31 500	4 893	36 393	0,0
Celkem za stavbu	684 800	94 050	12 138	106 188	0,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	DPH 15%	DPH 21%	DPH celkem	%
766P1	01 Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb	19 200		4 032	4 032	0,0
766P1	1a Restaurování otvorových prvků pouze dveře	240 000	36 000		36 000	0,0
766P2	01 Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb	15 300		3 213	3 213	0,0
766P2	1a Restaurování otvorových prvků pouze dveře	177 000	26 550		26 550	0,0
766P3	01 Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb	23 300		4 893	4 893	0,0
766P3	1a Restaurování otvorových prvků pouze dveře	210 000	31 500		31 500	0,0
Celkem za stavbu		684 800	94 050	12 138	106 188	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	#####	0	627 000	0	0	0
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	#####	50 600	0	0	0	0
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	#####	7 200	0	0	0	0
Celkem za stavbu	#####	57 800	627 000	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet		01	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb	JKSO	
Objekt				SKP	
766P1		Otvorové prvky východní strana P1		Měrná jednotka	
Stavba				Počet jednotek	0
5/35		Udržovací a restaurátorské práce, T.G.Masaryka 5/35		Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.činnost-Ing.L.Bačovský		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35			
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	19 200			
Z	PSV celkem	0			
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
ZRN celkem		19 200			
HVS		0			
ZRN+HVS		19 200			
ZRN+ost.náklady+HVS		19 200			
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno : <i>RADOVAN SULC</i>		Jméno :
Datum :			Datum : <i>20.4.2015</i>		Datum :
Podpis :			Podpis: <i>M. Sulc</i>		Podpis:
Základ pro DPH		21,0%	19 200		
DPH		21,0%	4 032		
Základ pro DPH		0,0%	0		
DPH		0,0%	0		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 232		

Poznámka :

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce, T.G. Masaryka 5/35	Rozpočet: 01
Objekt :	766P1 Otvorové prvky východní strana P1	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	16 800	0	0	0	0
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	2 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 200	0	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce,T.G.Masaryka 5/35	Rozpočet: 01
Objekt :	766P1 Otvorové prvky východní strana P1	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				
1	90050001 T00	vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		náklady spojené s vybudováním soc.zař.,skladů,přípojek energií:		0,00		
		zabezpečení otvorů po demontovaných prvcích:1		1,00		
2	90050002 T00	provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	300,00	300,00
		náklady na vybavení ZS,energie,úklid a údržbu ZS:1		1,00		
3	90050003 T00	odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				16 800,00
Díl:	9002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				
4	90060002 T00	zabezpečení pohybu osob dle vyhl. 398/2009 Sb	soubor	1,00	100,00	100,00
5	90060003 T00	pojištění zhotovitele a pojištění díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	90060004 T00	dodávka a montáž informační tabule zhotovitele	soubor	1,00	300,00	300,00
7	90060006 T00	dohled NPÚ nad prováděním restaurátorských prací	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				2 400,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	1a	Restaurování otvorových prvků pouze dveře	JKSO	
Objekt			SKP	
766P1		Otvorové prvky východní strana P1	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5/35		Udržovací a restaurátorské práce, T.G. Masaryka 5/35	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj. a inž. činnost Ing. L. Bačovský	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G. Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
		HSV celkem	0	
Z		PSV celkem	240 000	
R		M práce celkem	0	
N		M dodávky celkem	0	
		ZRN celkem	240 000	
		HZS	0	
		ZRN+HZS	240 000	
		ZRN+ost. náklady+HZS	240 000	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : RADOLAN ŠULC		Jméno :
Datum :		Datum : 20.4.2015		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
		Základ pro DPH	15,0%	240 000
		DPH	15,0%	36 000
		Základ pro DPH	0,0%	0
		DPH	0,0%	0
CENA ZA OBJEKT CELKEM				276 000

Poznámka :

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce, T.G. Masaryka 5/35	Rozpočet: 1a
Objekt :	766P1 Otvorové prvky východní strana P1	Restaurování otvorových prvků pouze dveře

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	240 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	240 000	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :		5/35 Udržovací a restaurátorské práce,T.G.Masaryka 5/35	Rozpočet: 1a
Objekt :		766P1 Otvorové prvky východní strana P1	Restaurování otvorových prvků, pouze dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766 R1	restaurování hlavních vchodových dveří,vč.mříží dle nálezkové zprávy a tab.č.1,2 a 3	kus	1,00	240 000,00	240 000,00
		tab.č.1-3 ozn 1.2./1.n./V pohled východní:1		1,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				240 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	01	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb	JKSO	
Objekt			SKP	
766P2		Otvorové prvky západní strana P2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5/35		Udržovací a restaurátorské práce, T.G.Masaryka 5/35	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.činnost-Ing.L.Bačovský	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	15 300		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		15 300		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	15 300		
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 300		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : RADOVAN ŠULC		Jméno :
Datum :		Datum : 21.4.2015		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH		21,0%		15 300
DPH		21,0%		3 213
Základ pro DPH		0,0%		0
DPH		0,0%		0
CENA ZA OBJEKT CELKEM				18 513

Poznámka :

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce,T.G.Masaryka 5/35	Rozpočet: 01
Objekt :	766P2 Otvorové prvky západní strana P2	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	12 900	0	0	0	0
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	2 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 300	0	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce,T.G.Masaryka 5/35	Rozpočet: 01
Objekt :	766P2 Otvorové prvky západní strana P2	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				
1	90050001 T00	vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
		náklady spojené s vybudováním soc.zař.,skladů,přípojek energií:		0,00		
		zabezpečení otvorů po demontovaných prvcích:1		1,00		
2	90050002 T00	provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	300,00	300,00
		náklady na vybavení ZS,energie,úklid a údržbu ZS:1		1,00		
3	90050003 T00	odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				12 900,00
Díl:	9002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				
4	90060002 T00	zabezpečení pohybu osob dle vyhl. 398/2009 Sb	soubor	1,00	100,00	100,00
5	90060003 T00	pojištění zhotovitele a pojištění díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	90060004 T00	dodávka a montáž informační tabule zhotovitele	soubor	1,00	300,00	300,00
7	90060006 T00	dohled NPlÚ nad prováděním restaurátorských prací	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				2 400,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	1a	Restaurování otvorových prvků pouze dveře	JKSO	
Objekt			SKP	
766P2		Otvorové prvky západní strana P2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5/35		Udržovací a restaurátorské práce, T.G. Masaryka 5/35	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj. a inž. činnost - Ing. L. Bačovský	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G. Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	177 000		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		177 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	177 000		
	ZRN+ost. náklady+HZS	177 000		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>RADOVAN ŠULC</i>	Jméno :	
Datum :		Datum : <i>21.4.2015</i>	Datum :	
Podpis :		Podpis : <i>M. Šulc</i>	Podpis :	
Základ pro DPH		15,0%	177 000	
DPH		15,0%	26 550	
Základ pro DPH		0,0%	0	
DPH		0,0%	0	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			203 550	

Poznámka :

Stavba:	5/35 Udržovací a restaurátorské práce, T.G. Masaryka 5/35	Rozpočet: 1a
Objekt:	766P2 Otvorové prvky západní strana P2	Restaurování otvorových prvků, pouze dveře

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	177 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	177 000	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce,T.G.Masaryka 5/35	Rozpočet: 1a
Objekt :	766P2 Otvorové prvky západní strana P2	Restaurování otvorových prvků, pouze dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766 R9	restaurování balkonových dveří,vč.přip.zednic,výpo dle nálezové zprávy a tab.č.1,2 a 3	kus	1,00	79 000,00	79 000,00
		tab.č.1-3 ozn 9.3./1.n/Z pohled západní:1		1,00		
2	766 R10	restaurování balkonových dveří,vč.přip.zednic,výpo dle nálezové zprávy a tab.č.1,2 a 3	kus	1,00	98 000,00	98 000,00
		tab.č.1-3 ozn 10.3./2.n/Z pohled západní:1		1,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				177 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	01	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb		JKSO	
Objekt				SKP	
766P3	Otvorové prvky jižní strana P3			Měrná jednotka	
Stavba				Počet jednotek	0
5/35	Udržovací a restaurátorské práce, T.G.Masaryka 5/35			Náklady na m.j.	0
Projektant	Proj.a inž.činnost-Ing.L.Bačovský			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 35				
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	23 300			
Z	PSV celkem	0			
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
ZRN celkem		23 300			
HZS		0			
ZRN+HZS		23 300			
ZRN+ost.náklady+HZS		23 300			
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>RADOVAN ŠULC</i>		Jméno :	
Datum :		Datum : <i>21.4.2015</i>		Datum :	
Podpis :		Podpis: <i>R. Šulc</i>		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0%			23 300	
DPH	21,0%			4 893	
Základ pro DPH	0,0%			0	
DPH	0,0%			0	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				28 193	

Poznámka :

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce, T.G. Masaryka 5/35	Rozpočet: 01
Objekt :	766P3 Otvorové prvky jižní strana P3	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	20 900	0	0	0	0
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	2 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 300	0	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce,T.G.Masaryka 5/35	Rozpočet: 01
Objekt :	766P3 Otvorové prvky jižní strana P3	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012Sb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				
1	90050001 T00	vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
		náklady spojené s vybudováním soc.zař.,skladů,přípojek energií:		0,00		
		zabezpečení otvorů po demontovaných prvcích:1		1,00		
2	90050002 T00	provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	300,00	300,00
		náklady na vybavení ZS,energie,úklid a údržbu ZS:1		1,00		
3	90050003 T00	odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				20 900,00
Díl:	9002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				
4	90060002 T00	zabezpečení pohybu osob dle vyhl. 398/2009 Sb	soubor	1,00	100,00	100,00
5	90060003 T00	pojištění zhotovitele a pojištění díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	90060004 T00	dodávka a montáž informační tabule zhotovitele	soubor	1,00	300,00	300,00
7	90060006 T00	dohled NPÚ nad prováděním restaurátorských prací	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				2 400,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	1a	Restaurování otvorových prvků pouze dveře	JKSO	
Objekt			SKP	
766P3		Otvorové prvky jižní strana P3	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5/35		Udržovací a restaurátorské práce, T.G. Masaryka 5/35	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.činnost-Ing.L.Bačovský	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	210 000		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	210 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	210 000		
	ZRN+ost.náklady+HZS	210 000		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>RADOVAN ŠULC</i>	Jméno :	
Datum :		Datum : <i>21.4.2015</i>	Datum :	
Podpis :		Podpis: <i>M. Šulc</i>	Podpis:	
	Základ pro DPH	15,0%	210 000	
	DPH	15,0%	31 500	
	Základ pro DPH	0,0%	0	
	DPH	0,0%	0	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			241 500	

Poznámka :

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce, T.G. Masaryka 5/35	Rozpočet: 1a Restaurování otvorových prvků pouze dveře
Objekt :	766P3 Otvorové prvky jižní strana P3	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	210 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	210 000	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	5/35 Udržovací a restaurátorské práce,T.G.Masaryka 5/35	Rozpočet: 1a
Objekt :	766P3 Otvorové prvky jižní strana P3	Restaurování otvorových prvků pouze dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766 R19.4	restaurování vchodových dveří,vč.mříží dle nálezové zprávy a tab.č.1,2 a 3	kus	1,00	105 000,00	105 000,00
		tab.č.1-3 ozn 19.4./1.n/J pohled jižní:1		1,00		
2	766 R19.6	restaurování vchodových dveří,vč.mříží dle nálezové zprávy a tab.č.1,2 a 3	kus	1,00	105 000,00	105 000,00
		tab.č.1-3 ozn 19.6./1.n/J pohled jižní:1		1,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				210 000,00