

Vybraní zájemci

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/VŘ/FVS1/16-PP	Pýchová/724 365 227	11.11.2016

Dodatečné informace č. 2

Dlouhodobý úvěr ve výši 60.000.000,- Kč pro projekt
„Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“

Vážený dodavatelé,

v souladu s článkem 12. Zadávacích podmínek 1 (dále jen "ZD 1"), Vám zasíláme dodatečné informace v rámci tohoto výběrového řízení, které bylo zadavatelem, Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., vypsáno formou otevřené výzvy zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.10.2016 pod evidenčním číslem zakázky Z2016-002086.

Dotaz č. 1:

Prosíme o výkazy k 30/9/2016 s uvedením informace o časové struktuře pohledávek a závazků.

Odpověď:

Výkazy k 30/9/2016 prozatím nejsou k dispozici. V příloze zasíláme výkazy k 30/6/2016. Výkazy k 30/9/2016 budou předloženy nejpozději v rámci zadávacích podmínek 2. V příloze zasíláme strukturu pohledávek k 30.9.2016, závazky jsou všechny ve splatnosti.

Dotaz č. 2:

Prosíme o informaci, zda existují rozvahové (úvěrové, jiné, leasingové) a podrozvahové závazky (soudní spory, vystavené záruky apod.) a pokud ano, tak prosím o jejich specifikaci.

Odpověď:

*Rozvahové závazky: Leasing rypadla
Hodnota leasingu: 2.142.450,- Kč
Měsíční splátky: 34.898,42 Kč
Doba trvání: od 12.11.2015 do 5.4.2020*

Dotaz č. 3:

Prosíme o informaci o dotaci k projektu „Rekonstrukce úpravny vod Bílý Potok“ (lze poskytnout Smlouvu o dotaci?).

Odpověď:

Smlouva o dotaci nebyla prozatím podepsána. K podpisu smlouvy jsme povinni doložit i financování vlastního podílu, jehož součástí bude i soutěžený úvěr. V příloze předkládáme žádost o podporu a registrační list podpory z Operačního programu životní prostředí.

Dotaz č. 4:

Kdy předpokládáte realizovat ostatní pozastavené investice? (např. Úpravna vody Frýdlant). Prosíme o předložení zpracovaného plánu investic.

Odpověď:

O realizaci "Rekonstrukce úpravny vody Frýdlant" nebylo prozatím rozhodnuto. Společnost nemá v současné době schválený dlouhodobý investiční plán. Plán investic je schvalován pouze s platností pro daný rok. K zajištění navýšení prostředků na rekonstrukce stávajícího majetku byl schválen "Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. do roku 2025" dle aktualizace z května 2016 s postupným zdražením do čtyř let. Materiál je uveden v přílohách.

Dotaz č. 5:

Předpokládá se účast příslušných měst/obcí na financování projektu (přímá finanční podpora, ručení)? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Odpověď:

Uvažuje se jen se zástavou akci společnosti, které jsou ve 100% vlastnictví 18-ti obcí Frýdlantského výběžku. Záměr zástavy akci byl schválen valnou hromadou společnosti dne 1. listopadu 2016. Přímá finanční pomoc jednotlivých obcí nebyla a není zvažována, u některých obcí by nebyla možná.

Tyto dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem



Pýchová
Petra Pýchová, DiS.
projektový manažer
Compet Consult s.r.o.

Přílohy:

Finanční výkazy k 30.6.2016 + Sestava pohledávek k 30.9.2016

Žádost o dotaci ze SFŽP

Registrace projektu

Plán financování a obnovy – aktualizace 2016

sídlo
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4 - Nusle

kancelář Liberec
Tržní náměstí 876/11
460 01 Liberec
telefon/fax: +420 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222