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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Odůvodnění veřejné zakázky je vypracováno pro účely splnění povinností zadavatele dle § 
156 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů

Název veřejné zakázky: Šternberk - Výstavba mateřské školy v lokalitě 
Světlov - zvýšení kapacity vzdělávací 
infrastruktury

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Město Šternberk
       Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01  ŠTERNBERK
       IČ: 00299529

Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní VZ

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Plánovaný cíl veřejné zakázky Zadavatel Město Šternberk, v souladu s koncepcí rozvoje 

města, naplňuje potřeby svých obyvatel. Jednou z těchto potřeb je 
zajištění předškolní výchovy dětí v síti mateřských škol. Kapacita 
stávajících zařízení je na hranici zákonných požadavků na povinnou 
výchovu předškoláků, ale naprosto nedostačující poptávce rodičů na 
umístění mladších dětí v mateřských školách. Technický stav části 
stávajících zařízení je přitom na hranici jejich životnosti a je třeba je 
nahradit. 
Cílem veřejné zakázky je zajištění kapacity předškolních zařízení –
mateřských škol – v souladu s potřebami a zájmy města. Dle 
provedeného průzkumu lze tohoto cíle dosáhnout pouze rozšířením 
sítě mateřských škol. Orgány města rozhodly, na základě stávajících 
kapacit, určených k náhradě, s ohledem na požadavky rodičů a další 
předpokládaný vývoj v území, o vybudování čtyřtřídní mateřské školy, 
o kapacitě každé třídy 28 dětí, v lokalitě Šternberk – Světlov.

Popis vzájemného vztahu mezi 
realizovanou veřejnou zakázkou a 
plánovaným cílem.

Dosažený stav bude kontrolován a poměřován z hlediska splnění 
plánovaného cíle – zvýšení kapacity vzdělávacích zařízení pro 
předškolní výchovu ve městě Šternberku v rozsahu stávající poptávky, 
se současnou možností postupného útlumu provozu kapacit stavebně 
– technicky nevyhovujících. Pro tyto potřeby je zpracována analýza 
vývoje potřeb, prokazující jako nutné vybudování zařízení o plánované 
kapacitě.
Ukazatelem z hlediska stavebně – technického je současné splnění 
stavebně- technických norem, platných pro daný typ výstavby.

Popis alternativ naplnění 
plánovaného cíle a zdůvodnění 
zvolené alternativy veřejné 
zakázky.
Popis toho, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle.
Popis očekávaného budoucího 
negativního stavu nebo účinku, 
který bude vyžadovat vynaložení 
dalších finančních prostředků pro 
tuto veřejnou zakázku původně 
neplánovaných, lze-li jej 
předpokládat.
Další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky. 
(nepovinný údaj)
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na dodávky

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na seznam 
významných dodávek. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
techniků či technických útvarů. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení popisu 
technického vybavení a opatření 
používaných dodavatelem 
k zajištění jakosti a popis zařízení 
či vybavení dodavatele určeného 
k provádění výzkumu.

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na provedení kontroly 
výrobní kapacity veřejným 
zadavatelem nebo jinou osobou 
jeho jménem, případně provedení 
kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu.

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení vzorků, 
popisů nebo fotografií zboží 
určeného k dodání.

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení dokladu 
prokazujícího shodu 
požadovaného výrobku vydaného 
příslušným orgánem.
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na služby

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na seznam 
významných služeb.

Zadavatel požaduje z důvodu prokázání dostatečných 
zkušeností v oblasti projekční činnosti nejméně 3 referenční 
zakázky na vypracování projektové dokumentace včetně 
zajištění inženýrské činnosti stavby libovolné občanské 
vybavenosti, kde finanční hodnota projektované stavby 
přesáhla 12 mil. Kč bez DPH u každé ze zakázek; projektová
dokumentace u každé ze zakázek musí být zpracována 
nejméně ve stupních: pro územní řízení, pro stavební povolení 
a pro provádění stavby; inženýrská činnost musí být nejméně 
v rozsahu zajištění stavebního povolení. / Požadovaná finanční 
hodnota referenčních projektovaných staveb nepřesahuje 
v souhrnu dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
techniků či technických útvarů. 

Není požadováno

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení popisu 
technického vybavení a opatření 
používaných dodavatelem 
k zajištění jakosti a popis zařízení 
či vybavení dodavatele určeného 
k provádění výzkumu.

Není požadováno

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na provedení kontroly 
technické kapacity veřejným 
zadavatelem nebo jinou osobou 
jeho jménem, případně provedení 
kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu.

Není požadováno

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za 
poskytování příslušných služeb.

Není požadováno

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele či jiných 
osob podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru a 
počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení.

Není požadováno

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení přehledu 
nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici.

Není požadováno
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
stavebních prací. 

Zadavatel požaduje z důvodu prokázání dostatečných 
zkušeností v oblasti stavební činnosti referenční zakázky na 
nejméně 3 stavby libovolné občanské vybavenosti o finančním 
objemu nejméně 12 mil. Kč bez DPH u každé ze zakázek. / 
Finanční hodnota požadovaných referenčních staveb 
nepřesahuje v souhrnu dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
techniků či technických útvarů. 

Není požadováno

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací. 

Není požadováno

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení.

Není požadováno

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení přehledu 
nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici.

Není požadováno
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na 
služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící splatnost 
faktur.

Hodnota u smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
není vyšší než 30 dnů.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek 
bankovní záruky.

Není požadováno

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící záruční lhůtu.

Odpovědnost za projektovou dokumentaci je vázána na 
kolaudaci stavby.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu 
za prodlení dodavatele.

Za prodlení s předáním projektové dokumentace je stanovena 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení. / Není překročena hodnota 0,2% z předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu 
za prodlení zadavatele s úhradou 
faktur.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura za 
projektové práce ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel možnost 
uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento 
úrok zaplatit. / Není překročena hodnota 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení.

Odůvodnění vymezení dalších 
obchodních podmínek.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 
veřejného zadavatele

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

Stavební konstrukce Technické podmínky jsou vymezeny studií stavby a českými 
technickými normami.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 
veřejného zadavatele

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Celková nabídková cena v Kč 
bez DPH, váha 80%

Zadavatel má zájem na splnění zakázky za co nejnižší možnou 
cenu. Uvádí se a hodnotí se absolutní hodnota celkové 
nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Lhůta pro provedení stavby 
v kalendářních dnech od 
podpisu smlouvy, váha 15%

Zadavatel má zájem na brzkém zhotovení školky. Maximální 
limitní hodnota lhůty požadovaná zadavatelem je 300 
kalendářních dnů.

Lhůta pro vypracování 
projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně 
zajištění pravomocného 
stavebního povolení 
v kalendářních dnech od 

podpisu smlouvy, váha 5%

Zadavatel má zájem na brzkém vypracování projektové 
dokumentace a zajištění potřebných povolení. Maximální limitní 
hodnota lhůty požadovaná zadavatelem je 90 kalendářních 
dnů. 
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Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Způsob hodnocení Odůvodnění
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Odůvodnění předpokládané hodnoty 

Hodnota Odůvodnění

Předpokládaná hodnota projekční 
a inženýrské činnosti je 80 000,- Kč 
bez DPH.

Předpokládaná hodnota za 
stavební práce je 24 140 000,- Kč 
bez DPH.

Předpokládaná hodnota celkem je  
24 940 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota projekční a inženýrské činnosti byla 
stanovena dle sazebníku UNIKA.
Předpokládaná hodnota za provedení stavby byla stanovena 
propočtem stavby metodou THU s použitím cenové soustavy 
RTS a.s.
Situace na trhu byla zohledněna korekcí vypočítaných hodnot o 
20%.
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