
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217  

Název veřejné 
zakázky: 

Přístavba oddělení MŠ, Obec Pavlov, část Zavadilka 

Název zadavatele: Obec Pavlov 

Sídlo zadavatele: Pavlov 42, 789 85 Pavlov 

Právní forma 
zadavatele: 

Obec (obecní úřad) 

Zástupce zadavatele:  Ing. Tereza Navrátilová, starostka 

Zástupce zadavatele 
dle §43  

Ing.. Michaela Müllerová, administrace veřejných zakázek 
Hrdinů 784, 78391 Uničov 
73289167 

IČ: 00301795 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-015760 

Adresa profilu 
zadavatele: 

http://www.stavebnionline.cz/profil/pavlov 

Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Režim veřejné zakázky Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

 
Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele pro veřejnou zakázku.  

Označení zadavatele Obec Pavlov; Pavlov 42, 789 85 Pavlov 
 

Předmět veřejné zakázky Přístavba oddělení MŠ, Obec Pavlov, část Zavadilka 

Cena sjednaná ve smlouvě, 
pokud byla uzavřena 

Smlouva nebyla uzavřena.   

Použitý druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek na dodávky 

Označení účastníků 
zadávacího řízení 

1) Hroší stavby Morava a.s. 

Označení všech vyloučených 
účastníků zadávacího řízení s 
uvedením důvodu jejich 
vyloučení 

A-Z STAVBY s.r.o. – nedoložení dokladu prokazující poskytnutí 
jistoty (sdělení údajů o provedené platbě, originál bankovní 
záruky, nebo písemné prohlášení pojistitele) 
 

Označení dodavatelů, s nimiž 
byla uzavřena smlouva nebo 
rámcová dohoda, nebo 
dodavatelů, kteří byli zařazeni 
do dynamického nákupního 
systému, včetně odůvodnění 
jejich výběru 

Nerelevantní – Smlouva nebyla uzavřena.   

Označení poddodavatelů 
dodavatelů podle písmene e), 
pokud jsou zadavateli známi 

Nerelevantní – Smlouva nebyla uzavřena.   

Odůvodnění použití jednacího 
řízení s uveřejněním nebo 
řízení se soutěžním dialogem, 
byla-li použita 

Není relevantní. 



Odůvodnění použití jednacího 
řízení bez uveřejnění, bylo-li 
použito 

Není relevantní. 

Odůvodnění použití 
zjednodušeného režimu, bylo-
li použito 

Předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhla limity stanovené v 
§52 písmene a) zákona.  

Odůvodnění zrušení 
zadávacího řízení nebo 
nezavedení dynamického 
nákupního systému, pokud k 
tomuto došlo 

Není relevantní. 

Odůvodnění použití jiných 
komunikačních prostředků při 
podání nabídky namísto 
elektronických prostředků, 
byly jiné prostředky použity 

Není relevantní, komunikační prostředky byly pouze elektronické.  

Soupis osob, u kterých byl 
zjištěn střet zájmů, a následně 
přijatých opatření, byl-li střet 
zájmů zjištěn 

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.  

Pokud zadavatel nadlimitní 
veřejnou zakázku nerozdělí na 
části, uvede zadavatel 
odůvodnění tohoto postupu, 
pokud je neuvedl v zadávací 
dokumentaci 

Není relevantní. 

Odůvodnění stanovení 
požadavku na prokázání 
obratu v případě postupu 
podle § 78 odst. 3, pokud je 
neuvedl v zadávací 
dokumentaci 

Není relevantní. 

Odůvodnění zrušení 
zadávacího řízení 

Zadavatel zahájil dne 5. 3. 2024 zadávací řízení na výše označenou 
veřejnou zakázku. Lhůta pro podávání nabídek byla stanovena na 
21. 3. 2024 v 15:00. 
 
V zadávacím řízení podali přihlášku v řádné lhůtě dva účastníci, a 
to Hroší stavby Morava a.s. a A-Z STAVBY s.r.o. Druhý jmenovaný 
však ve své nabídce nedoložil doklad o prokazující poskytnutí 
jistoty (sdělení údajů o provedené platbě, originál bankovní 
záruky, nebo písemné prohlášení pojistitele), který byl obligatorně 
zadavatelem požadován. Účastník A-Z STAVBY s.r.o. byl proto 
v souladu s §48 odst. 3 ZZVZ z výběrového řízení vyloučen. 
Jediným účastníkem výběrového řízení se tedy stala společnost 
Hroší stavby Morava a.s. 
 
Zadavatel proto přistoupil v souladu s §127 odst. 2 písm. h) ZZVZ 
ke zrušení zadávacího řízení. 
 
Zadavatel následně opětovně zahájí zadávací řízení se stejným 
předmětem zakázky. 



 

 

Ing. Michaela Müllerová 
Administrátor VŘ, pověřený zadavatelem 
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