

Podivín 9. 5. 2014

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

akce:

***PODIVÍN – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
(UL. HAVLÍČKOVA, UL. U DRÁHY)***

A) Jeden z dodavatelů se písemně dne 7. 5. 2014, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dle § 49, odst. 1) dotázal takto - citace:

1. Soupis prací ul. Havlíčkova, SO 101, pol. 39 „Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy tl do 200 mm plochy do 1000 m²“ a pol. 40 „cement struskoportlandský“: Domníváme se, že zadavatel těmito položkami míní provedení podkladní vrstvy komunikace (dle PD úsek B) z kameniva stmeleného cementem (SC C8/10MPa), jak je uvedeno ve vzorovém řezu k dané komunikaci. Pokud je to tak, prosíme o opravu výkazu výměr.
2. Soupis prací ul. U Dráhy, SO 401: Na profilu zadavatele jsme našli pouze soupis prací bez počtu měrných jednotek. Prosíme zadavatele o opravu a zaslání opraveného soupisu.

B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem a osobou odpovědnou za administraci veřejné zakázky odpovídá písemně a v souladu s § 49 odst. 2), 3) výše uvedeného zákona takto:

1. Ano, projektant těmito položkami míní provedení podkladní vrstvy komunikace (dle PD úsek B) z kameniva stmeleného cementem (SC C8/10MPa), jak je uvedeno ve vzorovém řezu k dané komunikaci. Proto upravuje výkaz výměr dle listu „SO 01-Komunikace-DI č. 1“. Tento upravený výkaz výměr je vložený do celkového rozpočtu jako samostatný list, kde jsou označeny minusovou výměrou položky, které nebudou prováděny dle původního rozpočtu a plusovou výměrou položky, které prováděny budou dle této změny. Uchazeč do nabídky předloží takto změněný soupis prací a dodávek s aktualizovaným listem D. I. č. 1 (viz obrázek níže). Pozn. zadavatele: uchazeč samozřejmě ocení stejnou jednotkovou cenou položky shodného charakteru, tedy v původním listu SO 01 položky 39, 40 a v dodatkovém listu SO 01 DI č. 1 položky 39, 40.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

39	221	561021111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy tl do 200 mm plochy do 1000 m2	m2	486,915			URS
			"-88,53*5,5" (úsek B)		-486,915			
40	585	585221100	cement struskoportlandský	t	-8,791			URS
			"-0,0177*486,92*1,02" (k pol.č.39)		-8,791			
39a	221	567132111	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár s rozprostřením a zhuštěním tl.160mm	m2	486,915			URS
			88,53*5,5 (úsek B)		486,915			
40a	221	919748111	Provedení postřiku popřípadě zdrsnění povrchu ochrannou emulzí	m2	486,915			URS
			88,53*5,5 (úsek B)					
40b	246	246112030	napouštěcí lak na beton, nebo fermež dálniční	m2	486,915			URS
			88,53*5,5 (k pol.č.40a)		486,915			
81	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	198,997			URS

2. Ano, v soupisu prací a dodávek ul. U Dráhy SO 401 byly opravdu neúmyslně vymazány v části tohoto soupisu počty měrných jednotek. V současnosti je soupis prací a dodávek opraven a umístěn na profil zadavatele v sekci zadávací dokumentace.

S pozdravem

Stanislav Machovský, starosta
zástupce zadavatele