

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB - ÚPRAVA ROZPOČTU 06/2018

Stavba: **VSP087 TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV**

Objednatel: **Město Chýnov** IČO: **00252387**
Gabrielovo náměstí 7 DIČ: **CZ00252387**
39155 Chýnov-Chýnov

Zhotovitel: **DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.** IČO: **26071584**
 DIČ: **CZ26071584**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 645 187,56
PSV			11 519 520,56
MON			12 605 379,99
Vedlejší náklady			455 300,00
Ostatní náklady			225 475,00
Celkem			59 450 863,11


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 450 863,11 CZK
Základní DPH	21 %	12 484 681,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,11 CZK

Cena celkem s DPH 71 935 544,00 CZK

v **Chýnově**

dne

17.8.2018



Josef Pták, jednatel společnosti



Za objednatele


 TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 463
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584
 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Tělocvična	0	57 531 901	12 081 699	69 613 600	97
012018	Kontrolní rozpočet	0	57 531 901	12 081 699	69 613 600	97
SO 02	Přípojka plynu	0	17 266	3 626	20 892	0
022018	Kontrolní rozpočet	0	17 266	3 626	20 892	0
SO 03	Přípojka kanalizace	0	51 401	10 794	62 196	0
022018	Kontrolní rozpočet	0	51 401	10 794	62 196	0
SO 04	Přípojka vody	0	29 188	6 129	35 317	0
022018	Kontrolní rozpočet	0	29 188	6 129	35 317	0
SO 05	Zpevněné plochy	0	1 014 490	213 043	1 227 533	2
022018	Kontrolní rozpočet	0	1 014 490	213 043	1 227 533	2
SO 06	Oplocení	0	20 606	4 327	24 933	0
022018	Kontrolní rozpočet	0	20 606	4 327	24 933	0
SO 07	Terénní a sadové úpravy	0	105 235	22 099	127 334	0
022018	Kontrolní rozpočet	0	105 235	22 099	127 334	0
SO 09	Přípojka SEK	0	1	0	1	0
022018	Kontrolní rozpočet	0	1	0	1	0
VO	Vedlejší a ostatní náklady	0	680 775	142 963	823 738	1
012018	Kontrolní rozpočet	0	680 775	142 963	823 738	1
Celkem za stavbu		0	59 450 863	12 484 681	71 935 544	100

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy RTS a.s. a technických podmínek položek Cenové soustavy RTS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů). Jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Cenová úroveň použité cenové soustavy je RTS 2018/I.

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dříve používané. V soupisu stav. prací, dod. a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kód položky má na konci IK. Uvedené vlastní položky jsou kalkulovány na základě vlastních zkušeností z realizovaných staveb v kombinaci se zjištěním aktuálních cen materiálů a konstrukcí.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Rozpočet je vypracován podle vyhl.č.169/2016 Sb.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 100 708,39	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 415 080,97	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 988 802,76	12
31	Zdi podpěrné a volné -anglický dvorek	HSV			81 239,84	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 247 154,12	11
5	Komunikace	HSV			548 974,28	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 231 682,78	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 585 018,56	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 629 422,24	4
64	Výplně otvorů	HSV			1 971 807,70	3
8	Trubní vedení	HSV			97 855,26	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			135 637,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 842 261,76	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			831 295,00	1
951	Sportovní vybavení	HSV			645 580,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 292 666,90	2
711	Izolace proti vodě	PSV			480 770,83	1
712	Povlakové krytiny	PSV			154 797,38	0
713	Izolace tepelné	PSV			991 400,10	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 057 120,20	2
725	Zařizovací předměty	PSV			28 191,12	0
728	Vzduchotechnika	PSV			643 189,60	1
730	Ústřední vytápění	PSV			943 855,20	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 323 998,45	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			498 129,40	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			955 219,27	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 142 464,33	2

767	Konstrukce zámečnické	PSV			911 154,19	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			61 855,72	0
776	Podlahy povlakové	PSV			11 488,22	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			364 393,18	1
781	Obklady keramické	PSV			223 842,68	0
783	Nátěry	PSV			550 139,59	1
784	Malby	PSV			177 511,10	0
M21	Elektromontáže	MON			7 218 347,07	12
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			1,00	0
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON			658 920,00	1
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			4 728 111,92	8
VN	Vedlejší náklady	VN			455 300,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			225 475,00	0
Cena celkem					59 450 863,11	100

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1 Zemní práce													
1	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	37,82000	349,00	806 131,44	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	
pro anglický dvorek :													
		16,5*1,2*1,9		37,82000									
2	122301102	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	309,80000	179,00	55 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	
265,00000													
		16*0,7/2*8		44,80000									
3	122301109	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 4	m3	347,42000	37,20	12 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	
v ploše : 26,5*0,8/2*25													
		16*0,7/2*8		265,00000									
				44,80000									
pro anglický dvorek :													
		16,5*1,2*1,9		37,82000									
4	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	74,48600	419,50	31 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	
nevyzlužené základ,pasy :													
		0,7*0,5*1		0,35000									
vyzlužené zákl.pasy po obvodu objektu :													
		14,9*0,5*1		7,45000									
		8,3*0,5*1		4,15000									
		24,4*0,6*1		14,64000									
		43,9*0,6*1		26,34000									
vnitřní zákl.pasy :													
		38,4*0,4*1		15,36000									
		4,9*0,4*1		1,96000									
		4,9*0,3*1*2		2,94000									
		1,35*0,4*0,8*2		0,86400									
		1,2*0,4*0,9		0,43200									
5	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	98,40000	419,50	41 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	
pro ležaté kanal.svody :													
		246*0,5*0,8		98,40000									
6	132301119	Příp.iza lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	98,40000	365,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	
pro ležaté kanal.svody :													
		246*0,5*0,8		98,40000									
7	132301119	Příp.iza lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	74,48600	365,00	27 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	cen. soustava / platnost	cenová úroveň	Dodavatel
		nevytlužené základ.pasy :											
		0,7*0,5*1		0,35000									
		vyztužené zákl.pasy po obvodu objektu :											
		14,9*0,5*1		7,45000									
		8,3*0,5*1		4,15000									
		24,4*0,6*1		14,64000									
		43,9*0,6*1		26,34000									
		vnitřní zákl.pasy :											
		38,4*0,4*1		15,36000									
		4,9*0,3*1*2		2,94000									
		4,9*0,4*1		1,96000									
		1,35*0,4*0,8*2		0,86400									
		1,2*0,4*0,9		0,43200									
8	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	49,71000	579,00	28 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		nevztužené základ.pasy :											
		23*1*1		23,00000									
		1,15*0,7*1		0,80500									
		6,6*1*1		6,60000									
		29,7*0,65*1		19,30500									
9	132301219	Příplatek za lepištví, hloubení rýh 200cm.hor.4,STROJNĚ	m3	49,71000	63,20	3 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I	
		nevztužené základ.pasy :											
		23*1*1		23,00000									
		1,15*0,7*1		0,80500									
		6,6*1*1		6,60000									
		29,7*0,65*1		19,30500									
10	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	0,57600	1 846,00	1 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		0,4*0,4*0,9*4		0,57600									
11	133301102	Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3	m3	130,56000	1 110,00	144 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		pata piloty :											
		1,6*1,6*1,5*34		130,56000									
12	133301109	Příplatek za lepištví - hloubení šachet v hor.4	m3	0,57600	278,00	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		0,4*0,4*0,9*4		0,57600									
13	133301109	Příplatek za lepištví - hloubení šachet v hor.4	m3	130,56000	278,00	36 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		pata piloty :											
		1,6*1,6*1,5*34		130,56000									
14	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,30000	1 057,00	8 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
pro okapový chodníček :													
				83,0000									
15	151101201	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m.	m2	31,35000	82,60	2 589,51	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				pro anglický dvorek :									
				16,5*1,9									
16	151101211	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	31,35000	34,60	1 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				pro anglický dvorek :									
				16,5*1,9									
17	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m. z výkopu na stav.deponii	m3	1 489,45400	94,80	141 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				pro anglický dvorek :									
				16,5*1,2*1,9									
				26,5*0,8/2*25									
				16*0,7/2*8									
				nevyzlužené základ.pasy :									
				0,7*0,5*1									
				0,35000									
				vyzlužené zákl.pasy po obvodu objektu :									
				14,9*0,5*1									
				8,3*0,5*1									
				24,4*0,6*1									
				43,9*0,6*1									
				26,34000									
				vnitřní zákl.pasy :									
				38,4*0,4*1									
				15,36000									
				4,9*0,4*1									
				1,96000									
				4,9*0,3*1*2									
				2,94000									
				1,35*0,4*0,8*2									
				0,86400									
				1,2*0,4*0,9									
				0,43200									
				pro ležaté kanál.svody :									
				vytláčení zemina : 246*3,14*0,1*0,1									
				7,72440									
				nevyzlužené základ.pasy :									
				23*1*1									
				23,00000									
				1,15*0,7*1									
				0,80500									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		6,6*1*1		6,60000									
		29,7*0,65*1		19,30500									
		0,4*0,4*0,9*4		0,57600									
		pata piloty :											
		1,6*1,6*1,5*34		130,56000									
		okap.chodníček : 8,3		8,30000									
		P1 : 4*3,14*0,6*0,6		4,52160									
		P2 : 4*3,14*0,6*0,6		4,52160									
		P3 : 3,6*3,14*0,6*0,6		4,06944									
		P4 : 3,6*3,14*0,6*0,6		4,06944									
		P5 : 3,3*3,14*0,6*0,6		3,73032									
		P6 : 3,3*3,14*0,6*0,6		3,73032									
		P7 : 2,9*3,14*0,6*0,6		3,27816									
		P8 : 2,9*3,14*0,6*0,6		3,27816									
		P9 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P10 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P11 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P12 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P13 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P14 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P15 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P16 : 4,4*3,14*0,6*0,6		4,97376									
		P17 : 4,4*3,14*0,6*0,6		4,97376									
		P18 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P19 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P20 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P21 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P22 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P23 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P24 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P25 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P26 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P27 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P28 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		P29 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P30 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P31 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P32 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P33 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		P34 : 4,6*3,14*0,6*0,6		5,19984									
		A ZPĚT NA NÁŠYP :											
		707,9		707,90000									
18	162301151	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	19,21680	97,80	1 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		P1-P34 : 0,5*34*3,14*0,6*0,6		19,21680									
19	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	73,65400	173,50	12 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		773,254-707,9		65,35400									
		z okap.chodníčku : 8,3		8,30000									
20	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	19,21680	195,00	3 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		P1-P34 : 0,5*34*3,14*0,6*0,6		19,21680									
21	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	781,55400	63,00	49 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		pro konečný odvoz : 773,254-707,9		65,35400									
		8,3		8,30000									
		pro zpětné násypy :											
		707,9		707,90000									
22	167101151	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	19,21680	293,50	5 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		P1-P34 : 0,5*34*3,14*0,6*0,6		19,21680									
23	171101101	Uložení splaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	707,90000	45,60	32 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I	
		19*0,6/2*20		114,00000									
		10*11,5*2,14		246,10000									
		14*8,5*1,9		226,10000									
		10*5*1,6		80,00000									
		16*6,5*0,3		31,20000									
		7*5*0,3		10,50000									
24	174101102	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	90,67560	411,00	37 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		pro ležaté kanal.svody :											
		246*0,5*0,8		98,40000									
		-246*3,14*0,1*0,1		-7,72440									
25	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	1 446,97500	11,90	17 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		32,7*44,25		1 446,97500									
26	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	31,87500	53,20	1 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I	
		14,5*0,5/2		3,62500									

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		16*0,5		8,00000									
		27*1,5/2		20,25000									
27	182201101	Svahování násypů	m2	22,00000	45,60	1 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I	
		10*2,2/2*2		22,00000									
28	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	92,87080	626,00	58 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		773,254-707,9		65,35400									
		P1-P34 : 0,5*34*3,14*0,6*0,6		19,21680									
		8,3		8,30000									
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 415 080,97		2 620,63		0,00			
29	224321222	Výplň pilot z ZB C25/30 XA1	m3	107,19430	2 940,00	315 151,24	2,59	277,37	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		P1 : 4*3,14*0,6*0,6		4,52160									
		P2 : 4*3,14*0,6*0,6		4,52160									
		P3 : 3,6*3,14*0,6*0,6		4,06944									
		P4 : 3,6*3,14*0,6*0,6		4,06944									
		P5 : 3,3*3,14*0,6*0,6		3,73032									
		P6 : 3,3*3,14*0,6*0,6		3,73032									
		P7 : 2,9*3,14*0,6*0,6		3,27816									
		P8 : 2,9*3,14*0,6*0,6		3,27816									
		P9 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P10 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P11 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P12 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P13 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P14 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P15 : 4,2*3,14*0,6*0,6		4,74768									
		P16 : 4,4*3,14*0,3*0,3		1,24344									
		P17 : 4,4*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P18 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P19 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P20 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P21 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P22 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P23 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P24 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P25 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P26 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P27 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P28 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		P29 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P30 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P31 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P32 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P33 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		P34 : 4,6*3,14*0,3*0,3		1,29996									
		ve skále P1-P34 : 0,5*3,14*0,6*0,6*15		8,47800									
		0,5*3,14*0,3*0,3*19		2,68470									
		zhratné : 1,0018*7		7,01260									
30	224361114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)	t	3,45540	30 000,00	103 662,00	1,08	3,72	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		1,2852		1,28520									
		0,1462		0,14620									
		0,2802		0,28020									
		0,260		0,26000									
		0,2444		0,24440									
		0,2244		0,22440									
		1,015		1,01500									
31	224383112	Zřízení pilot,vyřaz.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm	m	161,00000	975,00	157 136,00	0,00	0,31	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		P1 : 4		4,00000									
		P2 : 4		4,00000									
		P3 : 3,6		3,60000									
		P4 : 3,6		3,60000									
		P5 : 3,3		3,30000									
		P6 : 3,3		3,30000									
		P7 : 2,9		2,90000									
		P8 : 2,9		2,90000									
		P9 : 4,2		4,20000									
		P10 : 4,2		4,20000									
		P11 : 4,2		4,20000									
		P12 : 4,2		4,20000									
		P13 : 4,2		4,20000									
		P14 : 4,2		4,20000									
		P15 : 4,2		4,20000									
		1- : 4,4		4,40000									
		P17 : 4,4		4,40000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		P18 : 4,6		4,60000									
		P19 : 4,6		4,60000									
		P20 : 4,6		4,60000									
		P21 : 4,6		4,60000									
		P22 : 4,6		4,60000									
		P23 : 4,6		4,60000									
		P24 : 4,6		4,60000									
		P25 : 4,6		4,60000									
		P26 : 4,6		4,60000									
		P27 : 4,6		4,60000									
		P28 : 4,6		4,60000									
		P29 : 4,6		4,60000									
		P30 : 4,6		4,60000									
		P31 : 4,6		4,60000									
		P32 : 4,6		4,60000									
		P33 : 4,6		4,60000									
		P34 : 4,6		4,60000									

ve skále P1-P34 : 34*0,5

32	264412212	Vrty pro piloty nezap.do 1250 mm hl.nad 5 m hor.4	m	144,00000	1 550,00	224 640,00	0,01	2,02	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		P1 : 4		4,00000									
		P2 : 4		4,00000									
		P3 : 3,6		3,60000									
		P4 : 3,6		3,60000									
		P5 : 3,3		3,30000									
		P6 : 3,3		3,30000									
		P7 : 2,9		2,90000									
		P8 : 2,9		2,90000									
		P9 : 4,2		4,20000									
		P10 : 4,2		4,20000									
		P11 : 4,2		4,20000									
		P12 : 4,2		4,20000									
		P13 : 4,2		4,20000									
		P14 : 4,2		4,20000									
		P15 : 4,2		4,20000									
		P16 : 4,4		4,40000									
		P17 : 4,4		4,40000									
		P18 : 4,6		4,60000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		P19 : 4,6		4,60000									
		P20 : 4,6		4,60000									
		P21 : 4,6		4,60000									
		P22 : 4,6		4,60000									
		P23 : 4,6		4,60000									
		P24 : 4,6		4,60000									
		P25 : 4,6		4,60000									
		P26 : 4,6		4,60000									
		P27 : 4,6		4,60000									
		P28 : 4,6		4,60000									
		P29 : 4,6		4,60000									
		P30 : 4,6		4,60000									
		P31 : 4,6		4,60000									
		P32 : 4,6		4,60000									
		P33 : 4,6		4,60000									
		P34 : 4,6		4,60000									
33	264512212	Vrty pro piloty nezap. 1250 mm hl.nad 5 m hor.5,6	m	17,00000	1 560,00	26 520,00	0,03	0,55	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I	
		P1 : 0,5		0,50000									
		P2 : 0,5		0,50000									
		P3 : 0,5		0,50000									
		P4 : 0,5		0,50000									
		P5 : 0,5		0,50000									
		P6 : 0,5		0,50000									
		P7 : 0,5		0,50000									
		P8 : 0,5		0,50000									
		P9 : 0,5		0,50000									
		P10 : 0,5		0,50000									
		P11 : 0,5		0,50000									
		P12 : 0,5		0,50000									
		P13 : 0,5		0,50000									
		P14 : 0,5		0,50000									
		P15 : 0,5		0,50000									
		P16 : 0,5		0,50000									
		P17 : 0,5		0,50000									
		P18 : 0,5		0,50000									
		P19 : 0,5		0,50000									
		P20 : 0,5		0,50000									
		P21 : 0,5		0,50000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		P22 : 0,5		0,50000									
		P23 : 0,5		0,50000									
		P24 : 0,5		0,50000									
		P25 : 0,5		0,50000									
		P26 : 0,5		0,50000									
		P27 : 0,5		0,50000									
		P28 : 0,5		0,50000									
		P29 : 0,5		0,50000									
		P30 : 0,5		0,50000									
		P31 : 0,5		0,50000									
		P32 : 0,5		0,50000									
		P33 : 0,5		0,50000									
		P34 : 0,5		0,50000									
34	271531113	Poštář základu z kameniva hr. drceného	m3	194,62950	1 364,00	265 474,64	2,16	420,40	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		43,1*24,9*0,15		160,97850									
		4,8*5,4*0,15		3,88800									
		4,9*4,6*0,15		3,38100									
		4,9*1,4*0,15		1,02500									
		16,4*4,9*0,15		12,05400									
		14,3*6,2*0,15		13,29900									
35	273321411	Železobeton základových desek C 25/30 ,XA1	m3	282,45900	2 560,00	723 095,04	2,53	713,21	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		44,25*32,7*0,2		289,39500									
		-28,9*1,2*0,2		-6,93600									
36	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	30,78000	694,00	21 361,32	0,04	1,21	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		(44,25*32,7*44,25*32,7)*0,2		30,78000									
37	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	30,78000	107,50	3 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		(44,25*32,7*44,25*32,7)*0,2		30,78000									
38	273361821	Výztuž základových desek z beton. ocelí 10505 (R)	t	1,84380	33 710,00	62 154,50	1,02	1,88	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		1,8438		1,84380									
39	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	15,16600	32 670,00	495 473,22	1,05	15,86	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		vykr.č.D.2.17 : 15,166		15,16600									
40	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 ,XA1	m3	53,02600	2 465,00	130 709,09	2,53	133,89	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		nevylužené základ.pasy :											
		0,7*0,5*1		0,35000									
		vnitřní zákl.pasy :											
		1,35*0,4*0,8*2		0,86400									
		1,2*0,4*0,9		0,43200									

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		4,9			4,90000								
		nevylužené základ.pasy :											
		23*0,75*1		17,25000									
		1,15*0,7*1		0,80500									
		6,6*0,7*1		4,62000									
		29,7*0,65*1		19,30500									
		4,5		4,50000									
41	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25 ,XA1	m3	79,27500	2 465,00	195 412,88	2,53	200,17	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	
		vylužené zákl.pasy po obvodu objektu :											
		14,9*0,5*1		7,45000									
		8,3*0,5*1		4,15000									
		24,4*0,6*1		14,64000									
		43,9*0,6*1		26,34000									
		4,6		4,60000									
		vnitřní zákl.pasy :											
		38,4*0,4*0,75		11,52000									
		4,9*0,4*0,75		1,47000									
		4,9*0,3*0,75*2		2,20500									
		6,9		6,90000									
42	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	84,22000	510,00	42 952,20	0,04	3,30	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	
		nevylužené základ.pasy :											
		(0,7+0,5+0,5)*0,2		0,34000									
		vnitřní zákl.pasy :											
		(1,35+0,4+1,35+0,4)*0,2*2		1,40000									
		(1,2+0,4+0,4+1,2)*0,2		0,64000									
		nevylužené základ.pasy :											
		23*0,2*2		9,20000									
		(0,35+0,35+0,7)*0,2		0,28000									
		6,6*0,2*2		2,64000									
		29,7*0,2*2		11,88000									
		vylužené zákl.pasy po obvodu objektu :											
		14,9*0,2*2		5,96000									
		8,3*0,2*2		3,32000									
		24,4*0,2*2		9,76000									
		43,9*0,2*2		17,56000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
vnitřní zákl. pasy :													
		38,4*0,2*2		15,36000									
		4,9*0,2*2		1,96000									
		4,9*0,2*2*2		3,92000									
43	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	84,24400	107,50	9 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
nevylučované základ. pasy :													
		(0,7+0,5+0,5)*0,2		0,34000									
vnitřní zákl. pasy :													
		(1,35+0,4+1,35+0,4)*0,2*2		1,40000									
		(1,2+0,4+0,4+1,2)*0,2		0,64000									
nevylučované základ. pasy :													
		23*0,2*2		9,20000									
		(0,35+0,35+0,7)*0,2		0,28000									
		6,6*0,2*2		2,64000									
		29,7*0,2*2		11,88000									
vylučované zákl. pasy po obvodu objektu :													
		14,9*0,2*2		5,96000									
		8,3*0,2*2		3,32000									
		24,4*0,2*2		9,76000									
		43,9*0,2*2		17,56000									
vnitřní zákl. pasy :													
		38,4*0,2*2		15,36000									
		4,96*0,2*2		1,98400									
		4,9*0,2*2*2		3,92000									
44	274354043	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 1,0 m	kus	3,00000	623,00	1 869,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		3		3,00000									
45	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	3,41330	33 560,00	114 652,75	1,02	3,49	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		3,4133		3,41330									
46	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25, XA1	m3	0,48000	2 465,00	1 183,20	2,53	1,21	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		0,4*0,4*0,75*4		0,48000									
47	275313811	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	0,82500	2 845,00	2 347,13	2,53	2,08	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		+3,4 zákl. blok :											
		2,5*1*0,33		0,82500									
48	275321411	Železobeton základových patek C 25/30, XA1, XC2	m3	130,56000	2 560,00	334 233,60	2,53	329,66	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		pata piloty :											
		1,6*1,6*1,5*34		130,56000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
49 275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,4*4*0,2*4	m2	1,28000 1,28000	510,00	652,80	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
50 275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení (2,5+1+2,5+1)*0,13	m2	0,91000 0,91000	510,00	464,10	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
51 275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení pata piloty : 1,6*4*1,5*34	m2	326,40000 326,40000	510,00	166 464,00	0,04	12,79	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
52 275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění pata piloty : 1,6*4*1,5*34	m2	326,40000 326,40000	107,50	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
53 275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění (2,5+1+2,5+1)*0,13	m2	0,91000 0,91000	107,50	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
54 275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění 0,4*4*0,2*4	m2	1,28000 1,28000	107,50	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
55 275361821	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 9,2	t	9,20000 9,20000	33 590,00	309 028,00	1,02	9,39	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
56 311419112	Izolace parmejr. deskami tl. 10 cm, stěrka, sit, kolem základů ve styku se zemínou (44+44+24+24)*1	m2	136,00000 136,00000	788,00	107 168,00	0,01	1,43	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
57 452311161	Desky podkladní pod desku z betonu C12/15, viz tech.zpráva 43,1*24,9*0,15 4,8*5,4*0,15 4,9*4,6*0,15 4,9*1,4*0,15 16,4*4,9*0,15 14,3*6,2*0,15	m3	194,62950 160,97850 3,88800 3,38100 1,02900 12,05400 13,29900	2 805,00	545 935,75	2,50	486,57	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
58 711823121	Montáž nové fólie svísele, včetně dodávky fólie (44+44+24+24)*1	m2	136,00000 136,00000	144,50	19 652,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
Díř: 3												
59 310239211	Svislé a kompletní konstrukce Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC 1,6*2,5*0,2	m3	0,80000 0,80000	4 285,00	3 428,00	1,95	1,56	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
60 311238112	Zdivo z pálených cihel 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm +3,4 : 0,6*3,15	m2	1,89000 1,89000	781,00	1 476,09	0,17	0,33	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
61 311238116	Zdivo pálených cihel 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm +0,0 : 29,1*3,15	m2	162,94250 91,66500	1 180,00	192 272,15	0,31	49,84	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		vnitřní zdívo : 5,7*3,15		17,95000									
		-1,75*2,35		-4,11250									
		-0,9*2,1*9		-17,01000									
		9,5*3,15		29,92500									
		+3,4 :											
		10*3,3		33,00000									
		atika :											
		7,2*0,8*2		11,52000									
62	311238603	Zdivo pálených cihel 30 s min.vatou, tl. 300 mm, třída reakce na oheň A1-nehořlavé	m2	67,94000	1 661,00	114 886,54	0,20	13,76	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		10,3*6,8		70,04000									
		-1*2,1		-2,10000									
63	311238638	Zdivo z pálených cihel P8, tl. 500 mm, broušené, třída reakce na oheň A1-nehořlavé	m2	603,97750	2 758,00	1 665 769,95	0,36	215,73	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		+,-0,0 : (7,5+18,7+14,9+1+8,7)*6,8		345,44000									
		-1,3*2,1		-2,73000									
		-0,75*0,75*5		-2,81250									
		-1,8*0,9*4		-6,48000									
		-3,6*3		-10,80000									
		-1,25*1,6		-2,00000									
		-1*1,6		-1,60000									
		-4,65*0,9		-4,18500									
		-1,9*0,9		-1,71000									
		-0,95*0,9		-0,85500									
		-2,15*0,9*2		-3,87000									
		-4,8*0,9		-4,32000									
		-4*1,8		-7,20000									
		+3,4 m :											
		24,4*7*2		341,60000									
		-1,5*1,75*4		-10,50000									
		-1,5*2*8		-24,00000									
64	311231114	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, výplňové zdivo	m3	2,56000	4 285,00	10 969,60	1,95	5,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		6,4*0,4/2*2		2,56000									
65	311231114	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm	m3	33,95000	4 285,00	145 475,75	1,86	63,23	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I	
		vyzdívká mezi SO 01 a SO 08 :											
		9,7*7*0,5		33,95000									

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
66	317168130	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	35,00000	304,50	10 657,50	0,04	1,27	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		+0,0 : 33		33,00000									
		+3,4 : 2		2,00000									
67	317168131	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	76,00000	377,00	28 652,00	0,05	3,44	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		50		50,00000									
		26		26,00000									
68	317168132	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	10,00000	434,50	4 345,00	0,05	0,54	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		5		5,00000									
		5		5,00000									
69	317168133	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	73,00000	529,00	38 617,00	0,06	4,61	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		6		6,00000									
		67		67,00000									
70	317168135	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 mm	kus	24,00000	759,00	18 216,00	0,08	1,95	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		24		24,00000									
71	317168137	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2750 mm	kus	38,00000	1 000,00	38 000,00	0,10	3,76	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		1		1,00000									
		15		15,00000									
		22		22,00000									
72	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně	t	0,17316	30 410,00	5 265,80	1,10	0,19	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		dodávky profilu I č.12											
		+0,0 : 0,0111*1,3		0,01443									
		+3,4 : 0,0111*1,3*10		0,14430									
		+8,1 : 0,0111*1,3		0,01443									
73	342248109	Příčky z pálených tvarovek 8 P+D na MVC 5, tl. 100 mm	m2	24,54200	508,00	12 467,34	0,09	2,26	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		+ 3,4 m :											
		(3,05+3,05+0,5)*3,15		20,79000									
		-0,7*1,97*2		-2,75800									
		3*3,15		9,45000									
		-1,4*2,1		-2,94000									
74	342248114	Příčky z pálených tvarovek 14 P+D na MVC 5, tl. 150 mm	m2	422,46925	636,00	268 690,44	0,14	59,72	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		+0,0 :											
		(4,85+1,675+1,95+2,3+5+5+2,8+5,15+5,15+1,45+2,		210,34125									
		4+6,5+6,5+6,5+2+2,4)*3,15											
		-1,2*1,97		-2,36400									
		-0,8*1,97*6		-9,45600									
		+3,4 m :											

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		(3+2+4,3*4+5,9+2,2+2*1,2+1,9+2,7+5,25+18,2)*3,15		194,51250									
		-0,8*1,97*3		-4,72800									
		-0,6*1,97*2		-2,36400									
		-1,25*1,97*2		-4,92500									
		5,6*3,05*2		34,16000									
		3*3,15		9,45000									
		-4,75*2,1		-9,97500									
		0,6*3,15*2		3,78000									
		4,03750		4,03750									
		pod W3 : 4,75*0,85											
75	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	3,74400	739,00	2 766,82	0,18	0,69	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		+0,0 : 1,3*0,12*2		0,31200									
		+3,4 : 1,3*0,12*2*10		3,12000									
		+8,1 : 1,3*0,12*2		0,31200									
76	346244821	Přizdivky izol. z číhel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm	m2	168,15000	802,00	134 856,30	0,31	52,26	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		44,25*3,8		168,15000									
77	346244821	Přizdivky izol. z číhel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm	m2	25,00000	802,00	20 050,00	0,31	7,77	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		+3,4 : 25		25,00000									
78	342267112	Obklad trámu sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	66,00000	984,00	66 912,00	0,02	1,32	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		68		68,00000									
79	766417111	Podkladový rošt pod obložení stěn, vč.spojovacích prostředků a kotvení do zdiva	m	348,30000	74,90	26 087,67	0,00	0,06	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		k akustickému obkladu : 116,1*2		232,20000									
		58,05*2		116,10000									
80	3112381141k	Zdivo z pálených číhel P+D P15 na MC 10, tl. 200 mm	m2	44,10000	988,00	43 570,80	0,25	11,15	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/II	
		+0,0 : (5+5+4)*3,15		44,10000									
		vnitřní zdivo :											
81	3112386381k	Zdivo pálené s minerální vatou P8, tl. 600 mm, broušené,třída reakce na oheň A1-nehořlavé	m2	644,16500	2 833,00	1 824 919,45	0,36	230,08	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		+0,0 : 23,6*3,6*2		169,92000									
		0,35*3,6*2		2,52000									
		8*3,5*2		56,00000									
		+3,4m :		309,75000									
		44,25*7		-18,37500									
		-1,5*1,75*7		-21,00000									
		+ 8,1 m : -1,5*2*7											

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		+8,1 m :											
		44,25*3,7		163,72500									
		-1,5*1,75*7		-18,37500									
82	3112386382lik	Zdivo pálené s minerální vatou P8, tl. 700 mm, broušené, třída reakce na oheň A1-nehořlavé	m2	178,30750	2 868,00	511 385,91	0,50	89,17	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		44,25*3,6		159,30000									
		-2,25*2,85		-6,41250									
		0,35*3,6*2		2,52000									
		0,35*7*2		4,90000									
		3*3*2		18,00000									
83	311238639lik	Montáž a dodávka akustického obkladu vč.nosné konstrukce A2 tl.40 mm, +nizkofrekvenční absorber, výkres č.21	m2	174,15000	3 540,00	616 491,00	0,04	6,10	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		116,1		116,10000									
		58,05		58,05000									
84	31142541lik	Osazení a dodávka ocelových spon ve zdicím systému pro spojení zdiva tl.600a 700 mm, viz.tech.zpráva	m2	748,47250	380,00	284 419,55	0,02	11,23	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		pro tl. 600 mm zdiva :											
		+ -0,0 : 23,6*3,6*2		169,92000									
		0,35*3,6*2		2,52000									
		+3,4m :											
		44,25*7		309,75000									
		-1,5*1,75*7		-18,37500									
		+ 8,1 m : -1,5*2*7		-21,00000									
		+8,1 m :											
		44,25*3,7		163,72500									
		-1,5*1,75*7		-18,37500									
		pro tl. 700 mm zdiva :											
		44,25*3,6		159,30000									
		-2,25*2,85		-6,41250									
		0,35*3,6*2		2,52000									
		0,35*7*2		4,90000									
85	331122021lik	Montáž sloupů ze ŽB S1,S2	kus	12,00000	11 832,60	141 991,20	0,08	0,95	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/II	
		6		6,00000									
		6		6,00000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
86	342241125ik	Obezdní z tvárníc broušených pod střechou (44+44+23+23)*1,05	m2	140,70000	659,00	92 721,30	0,17	24,43	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	
87	593001ik	Dodávka železobetonového sloupu 11800x600x400 S1	ks	6,00000	43 569,60	261 417,60	7,08	42,48	0,00	0,00	0,00	Indiv	
88	593002ik	Dodávka železobetonového sloupu 11800x600x400 S2	ks	6,00000	43 569,60	261 417,60	7,08	42,48	0,00	0,00	0,00	Indiv	
89	60512123	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m k akustickému obkladu : 116,1*2*0,06*0,1*1,08 58,05*2*0,06*0,1*1,08	m3	2,25698	6 505,00	14 681,65	0,55	1,24	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
90	171156650000	Jeřáb mobil. na autpodvozku 8,5*5	Sh	42,50000	2 190,00	93 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 16/ II
91	180456000900	Montážní plošina na autopod.	Sh	24,00000	525,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné-anglický dvorek				81 239,84		43,88		0,00			
92	174101102	Zásyp ruční se zhutněním angl.dvorek : (1,2+1,2+16,24)*1,6*0,1	m3	2,98240	411,00	1 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
93	273321321	Železobeton základových desek anglický dvorek : pro anglický dvorek : 16,5*1,2*0,2	m3	3,96000	2 465,00	9 761,40	2,53	10,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
94	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení anglický dvorek : pro anglický dvorek : 16,5*2*0,2 1,2*0,2*2	m2	7,08000	694,00	4 913,52	0,04	0,28	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
95	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění anglický dvorek : pro anglický dvorek : 16,5*2*0,2 1,2*0,2*2	m2	7,08000	107,50	761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
96	273361821	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) angl.dvorek viz výkres č.23 : 0,2687	t	0,26870	33 710,00	9 057,88	1,02	0,27	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
97	311112120	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem angl.dvorek : (0,9+0,9+16,24)*1,6	m2	28,86400	914,00	26 381,70	0,50	14,45	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II
98	311361821	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) angl.dvorek : 36*1,6*0,886*0,001*2	t	0,10207	34 210,00	3 491,81	1,02	0,10	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
99	457311117	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový dno angl.dvorku, vč.povrchové úpravy (kleťovaný cement.potěr 14,3 m2)	m3	3,17000	3 420,00	10 841,40	2,53	8,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		15,85*1*0,2		3,17000									
100	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15, podkladní beton	m3	1,98000	2 850,00	5 643,00	2,53	5,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		anglický dvorek :											
		pro anglický dvorek :											
		16,5*1,2*0,1		1,98000									
101	632451231	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 30 mm angl.dvorek ,ukončení zdíva : (16,24+0,9+0,9)*0,2	m2	3,60800	214,00	772,11	0,07	0,26	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
				3,60800									
102	721211520	Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač, litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm	kus	1,00000	3 625,00	3 625,00	0,09	0,09	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		angl.dvorek : 1		1,00000									
103	3102154	Osazení ocel.chráničky el.kabelu	ks	1,00000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									
104	641254	Montáž a dodávka provozních dvířek 700x1200 vč.rámu a náteru	ks	1,00000	2 180,00	2 180,00	0,03	0,03	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									
105	14130850	Trubky bezešvé hladké jakost 11353,1 D 108x4,0 mm	m	1,50000	433,00	649,50	0,01	0,02	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		chránička el.kabelu : 1,5		1,50000									
106	56337310	Štěrkopisek frakce	t	5,36832	314,00	1 685,85	1,00	5,37	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		angl.dvorek : (1,2+1,2+16,24)*1,6*0,1*1,8		5,36832									
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						6 247 154,12		561,84		0,00			
107	411321515	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	87,76945	3 035,00	266 380,28	2,53	221,63	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		D1 :											
		14,96*8,83*0,25		33,02420									
		28,7*7,63*0,25		54,74525									
108	411351101	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	355,75000	463,50	164 890,13	0,05	16,64	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		44*7,5		330,00000									
		44*0,25*2		22,00000									
		7,5*0,25*2		3,75000									
109	411351102	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	355,75000	109,50	38 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		44*7,5		330,00000									
		44*0,25*2		22,00000									
		7,5*0,25*2		3,75000									
110	411352101	Bednění hřibových hlavíc pravoúhlých - zřízení	m2	4,47000	309,00	1 381,23	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		vykr.č.19 : (0,8+0,7+0,8+0,7)*0,25*2		1,50000									

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
111	411352102	Bednění hřibových hlavíc pravouhlých - odstranění výkr.č.19 : (0,8+0,7+0,8+0,7)*0,25*2 (0,95+0,7+0,95+0,7)*0,45*2	m2	2,97000 4,47000	80,30	358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	
112	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) výkr.č.19 :	t	0,08740	34 860,00	3 046,76	1,02	0,09	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	
113	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) spodní výztuž : 2,5346 horní výztuž : 2,2437	t	0,08740 4,77830	34 860,00	166 571,54	1,02	4,88	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	
114	411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 0,4573	t	0,45730	34 480,00	15 767,70	1,06	0,48	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	
115	411941001	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm 480	m	480,00000	467,50	224 400,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	
116	413941125	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš	t	7,67966	8 140,00	62 512,43	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	
117	342264051	Podhled sádkartonový na zavášenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace přístavba : 4,3+7,8+44,3+19,5+9,7+15,5+31,5+9,8+3,9+10+12+15,85 +18,7+80,3+33,6+2,7+4,5	m2	323,95000	636,00	206 032,20	0,01	4,45	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	
118	342264051	Podhled sádkartonový na zavášenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace přístavba :	m2	28,20000	672,00	18 950,40	0,01	0,39	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	
119	342264091	Příplatek k podhledu sádkart. za tl. desek 15 mm přístavba : 4,3+7,8+44,3+19,5+9,7+15,5+31,5+9,8+3,9+10+12+15,85 +18,7+80,3+33,6+2,7+4,5	m2	323,95000	30,00	9 718,50	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	
120	417238123	Obezdní ztluž.věnce věncovkou 129,7 6,15*7 7,5*23,5 40,65 48,4	m	292,60000 129,70000 43,05000 31,00000 40,65000 48,40000	176,00	51 532,80	0,03	7,68	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
121	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25, XC1	m3	57,821170	2 765,00	159 877,00	2,53	146,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	
		V1 : 40,65*0,53*0,3		6,46335									
		V2 : 48,4*0,43*0,3		6,24360									
		V3 : 48,4*0,55*0,3		7,98600									
		V4 : 89,25*0,55*0,3		14,72625									
		V5 : 129,7*0,48*0,25		15,56400									
		V7 : 35,5*0,38*0,3		4,04700									
		V8 : 15,4*0,45*0,3		2,07900									
		V10 : 9,5*0,25*0,3		0,71250									
122	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	237,11000	367,50	87 137,93	0,01	1,85	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	
		V1 : 40,65*2*0,3		24,39000									
		V2 : 48,4*2*0,3		29,04000									
		V3 : 48,4*2*0,3		29,04000									
		V4 : 89,25*2*0,3		53,55000									
		V5 : 129,7*2*0,25		64,85000									
		V7 : 35,5*2*0,3		21,30000									
		V8 : 15,4*2*0,3		9,24000									
		V10 : 9,5*2*0,3		5,70000									
123	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	237,11000	83,30	19 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	
		V1 : 40,65*2*0,3		24,39000									
		V2 : 48,4*2*0,3		29,04000									
		V3 : 48,4*2*0,3		29,04000									
		V4 : 89,25*2*0,3		53,55000									
		V5 : 129,7*2*0,25		64,85000									
		V7 : 35,5*2*0,3		21,30000									
		V8 : 15,4*2*0,3		9,24000									
		V10 : 9,5*2*0,3		5,70000									
124	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 (R)	t	3,02956	34 390,00	104 186,57	1,02	3,08	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	
		viz výkr.č. 18 : 0,3412		0,34120									
		0,24938		0,24938									
		0,34888		0,34888									
		0,6943		0,69430									
		0,999		0,99900									
		0,2418		0,24180									
		0,1083		0,10830									
		0,0467		0,04670									
125	435121111	Montáž schodišťových ramen s podestou do 3 t	kus	2,00000	1 170,00	2 340,00	0,09	0,17	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
				2,00000									
126	342265122	Úprava podkrovní sádkartkon. na ocel. roši, šikmá, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace , výkr.č.21	m2	1 109,40000	648,00	718 891,20	0,02	16,89	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		(10,8*10,8+4,2)*43		1 109,40000									
127	342265991	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm	m2	1 109,40000	30,00	33 282,00	0,00	2,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		(10,8*10,8+4,2)*43		1 109,40000									
128	762911113	Impregnace řeziva máčením	m2	1 198,15200	10,40	12 460,78	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		(10,8*10,8+4,2)*43*3*0,36		1 198,15200									
129	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	3 328,20000	87,90	292 548,78	0,00	0,93	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		k podhledu A1, výkr.č.21 skladba podhledu : (10,8*10,8+4,2)*43*3		3 328,20000									
130	4113116211k	Uložní blok z betonu železového C 20/25, xc1	m3	0,87850	2 641,00	2 320,12	2,53	2,22	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/II	
		výkr.č.19 : 0,8*0,7*0,25*2		0,28000									
		0,95*0,7*0,45*2		0,59850									
131	4114025501k	Montáž a dodávka akustického podhledu s vysokou mech odolností vůči nárazům třída 1, tl.35 mm, vč.nosné konstrukce a povrchové úpravy , výkr.č.21	m2	1 109,40000	2 100,00	2 329 740,00	0,03	33,28	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		tělocvična A1 : (10,8*10,8+4,2)*43		1 109,40000									
		nosný systém zdvojeným křížovým roštěm z CD profilů :											
		s příponkami proti nárazu :											
132	4114025511k	Montáž a dodávka interierového akustického podhledu vč.nosné konstrukce a povrchové úpravy , přístavba, tl.40 mm ,tř.nárazovost 1A, , výkr.č.21	m2	125,00000	2 460,00	307 500,00	0,01	1,50	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		přístavba, :											
		nosný systém zdvojený křížový rošt z CD prof. s fix.mas. ocel.profilu omega :											
		míst.č.207,215 A3 : 65		65,00000									
		míst.č.102 A3 : 60		60,00000									
133	4131220111K	Montáž trámů, průvlaků apod., vodorovných	kus	42,00000	2 333,54	98 008,80	0,02	1,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/II	
		průvlak P1 : 5		5,00000									
		průvlak P2 : 1		1,00000									
		průvlak P5 : 1		1,00000									
		průvlak P31 : 1		1,00000									
		průvlak P3 : 5		5,00000									
		průvlak P4 : 2		2,00000									
		průvlak P32 : 1		1,00000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / plátnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		průvlak P33 : 1		1,00000									
		průvlak P36a : 14		14,00000									
		průvlak P38b : 8		8,00000									
		průvlak P35 : 1		1,00000									
		průvlak P33 : 2		2,00000									
134	456214ik	Zainjektování otvorů ve sloupu chemickou maltou R12 , výkr.č.19	m	27,00000	615,00	16 605,00	0,01	0,14	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		6*1,5*3		27,00000									
135	456215ik	Protipožární těsnění prostupů sádrokartonovou konstrukcí	ks	7,00000	480,00	3 360,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		7		7,00000									
136	593003ik	Dodávka železobetonového průvliaku 5730x300x450 mm P1, prefa vč.výztuže	ks	5,00000	11 498,40	57 492,00	1,95	9,75	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		5		5,00000									
137	593004ik	Dodávka železobetonového průvliaku 5900x300x450 mm P2, prefa vč.výztuže	ks	1,00000	11 839,20	11 839,20	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000									
138	593005ik	Dodávka železobetonového průvliaku 5900x300x450 mm P5, prefa vč.výztuže	ks	1,00000	11 839,20	11 839,20	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000									
139	593006ik	Dodávka železobetonového průvliaku 3800x300x250 mm P31, prefa vč.výztuže	ks	1,00000	4 384,80	4 384,80	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000									
140	593007ik	Dodávka železobetonového průvliaku 5730x500x500 mm P3, prefa vč.výztuže	ks	5,00000	21 253,28	106 466,40	3,58	17,91	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		5		5,00000									
141	593008ik	Dodávka železobetonového průvliaku 5900x500x500 mm P4, prefa vč.výztuže	ks	2,00000	21 924,60	43 849,20	3,69	7,38	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2		2,00000									
142	13482740	Tyč průřezu IPE 330, hrubé, jakost oceli S235, 11375 výkr.č.20 : 4,3362*1,08	t	5,13649	20 260,00	104 065,29	1,00	5,14	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
		0,41981*1,08		4,68310									
143	13482745	Tyč průřezu IPE 360, hrubé, jakost oceli S235, 11375 výkr.č.20 : 2,9293*1,08	t	3,16357	20 260,00	64 093,93	1,00	3,16	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II
		2,9293*1,08		3,16357									
144	593009ik	Dodávka železobetonového průvliaku 4100x450x250 mm P32 prefa vč.výztuže	ks	1,00000	7 096,80	7 096,80	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000									
145	593010ik	Dodávka železobetonového průvliaku 4500x450x250 mm P33 prefa vč.výztuže	ks	1,00000	7 788,00	7 788,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
146	593011ik	Dodávka železobetonového průvlaku dl. 1750 P36a přefa vč.výztuže	ks	1,00000	5 115,17	71 612,40	0,88	12,25	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		14		14,00000									
147	593012ik	Dodávka železobetonového průvlaku dl. 1750 mm P36b přefa vč.výztuže	ks	8,00000	6 451,25	51 690,00	0,85	6,80	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		8		8,00000									
148	593013ik	Dodávka železobetonového průvlaku dl. 5300 mm P35 přefa vč.výztuže	ks	1,00000	7 746,00	7 746,00	2,65	2,65	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									
149	593014ik	Dodávka železobetonového průvlaku dl. 5900 mm P34 přefa vč.výztuže	ks	2,00000	7 527,00	15 054,00	2,58	5,15	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		2		2,00000									
150	59372193ik	Dodávka schodišťové železobetonové konstrukce pravotočivé viz.výkr.č.D.2.16	kompl	1,00000	95 280,00	95 280,00	4,00	4,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									
151	60515010	Hranelok SMLJD 1 76-100 cm2 dl. 400-600 cm k pohledu A1 : (10,8+10,8+4,2)*43*3*0,12*0,06*1,08	m3	25,88008	6 505,00	168 349,92	0,55	14,23	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		Díli: 61				1 231 682,78		137,17		0,00			
152	610991111	Zakrytí výplně vnitřních otvorů	m2	139,17000	42,00	5 845,14	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		139,17		139,17000									
153	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 78,3+21,7+4,5+15,3+22,3+21,4+3,3+13,3+17,9+6,7+7,4+12,5+3,9+11,6+26,6+13,1+2,9+22,7	m2	305,40000	300,00	91 620,00	0,05	15,65	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		42		305,40000									
154	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková 1,6*2,5	m2	2 490,39250	270,00	672 405,98	0,05	118,69	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		+3,4 :		4,00000									
		0,6*3,15*2		3,78000									
		+0,0 : 29,1*3,15*2		183,33000									
		vnitřní zdívo : 5,7*3,15*2		35,91000									
		-1,75*2,35*2		-8,22500									
		-0,9*2,1*9*2		-34,02000									
		10,3*6,8*2		42,00000									
		-1*2,1*2		140,08000									
		10*3,5		-4,20000									
				35,00000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		6,4*2						12,80000					
		+ 3,4 m :											
		(3,05+3,05+0,5)*3,15*2		41,58000									
		-0,7*1,97*2*2		-5,51600									
		3*3,15*2		18,90000									
		-1,4*2,1*2		-5,88000									
		10*3,5		35,00000									
		30		30,00000									
		+ -0,0 :											
		(4,85+1,675+1,95+2,3+5+5+2,8+5,15+5,15+5,15+1,45+2,		420,68250									
		4+6,5+6,5+6,5+2+2,4)*3,15*2											
		-1,2*1,97*2		-4,72800									
		-0,8*1,97*6*2		-18,91200									
		+3,4 m :											
		(3+2+4,3*4+5,9+2,2+2,2+1,2+1,9+2,7+5,25+18,2)*3,15*2		389,02500									
		-0,8*1,97*3*2		-9,45600									
		-0,6*1,97*2*2		-4,72800									
		-1,25*1,97*2*2		-9,85000									
		5,6*3,05*2*2		68,32000									
		3*3,15*2		18,90000									
		-4,75*2,1*2		-19,95000									
		0,6*3,15*2*2		7,56000									
		35		8,07500									
		+ -0,0 : (5+5+4)*3,15*2		35,00000									
		vnitřní zdívo :		88,20000									
		pod W3 : 4,75*0,85*2											
		+ -0,0 : 23,6*3,6*2		169,92000									
		0,35*3,6*2		2,52000									
		79		79,00000									
		+3,4m :											
		44,25*7		309,75000									
		-1,5*1,75*7		-18,37500									
		+ 8,1 m : -1,5*2*7		-21,00000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		+8,1 m:											
		44,25*3,7		163,72500									
		-1,5*1,75*7		-18,37500									
		45		45,00000									
		44,25*3,6		159,30000									
		-2,25*2,85		-6,41250									
		0,35*3,6*2		2,52000									
		0,35*7*2		4,90000									
		OSTĚNÍ .NADPRAŽÍ :											
		(2,25+2,85+2,85)*0,6		4,77000									
		(2,1+2,1+1,3)*0,5		2,75000									
		(1,8+0,9+0,9)*0,4*4		5,76000									
		0,75*3*0,4*5		4,50000									
		(2,1+2,1+0,9)*0,25*9		11,47500									
		3*0,3*2		1,80000									
		(2,3+2,3+1,75)*0,25		1,58750									
		(1,5+1,75+1,75)*0,4*11		22,00000									
		(4+1,8+1,8)*0,4		3,04000									
		(4,8+0,9+0,9)*0,4		2,64000									
		(2,15+0,9+0,9)*0,4*2		3,16000									
		(0,95+0,9+0,9)*0,4		1,10000									
		(1,9+0,9+0,9)*0,4		1,48000									
		(4,65+0,9+0,9)*0,4		2,58000									
		1,2*4*2		9,60000									
		(1,5+2+2)*0,4*15		33,00000									
		(1,5+1,75+1,75)*0,4*7		14,00000									
155	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	314,45000	25,20	7 924,14	0,00	0,14	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		OSTĚNÍ .NADPRAŽÍ :											
		(2,25+2,85+2,85)		7,95000									
		(2,1+2,1+1,3)		5,50000									
		(1,8+0,9+0,9)*4		14,40000									
		0,75*3*5		11,25000									
		(2,1+2,1+0,9)*9		45,90000									
		3*2		6,00000									
		(2,3+2,3+1,75)		6,35000									

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		(1,5*1,75*1,75)*11		55,00000									
		(4*1,8*1,8)		7,60000									
		(4,8*0,9*0,9)		6,60000									
		(2,15*0,9*0,9)*2		7,90000									
		(0,95*0,9*0,9)		2,75000									
		(1,9*0,9*0,9)		3,70000									
		(4,65*0,9*0,9)		6,45000									
		1,2*4*2		9,60000									
		(1,5+2*2)*15		82,50000									
		(1,5*1,75*1,75)*7		35,00000									
156	612479522lk	Montáž a dodávka obložení stěn HP poviak.koberec, vč.penerace	m2	448,80000	550,40	264 971,52	0,01	2,24	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		(43+43+23+23)*3,4		448,80000									
157	612479523lk	Obložení a dodávka stěn z přírodního línolea vč.penerace a pokladní vrstvy , + spoj. spáry	m2	218,40000	865,00	188 916,00	0,00	0,44	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		stěny : 117,6*1,5		176,40000									
		tribuna : 42		42,00000									
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 577 175,06		48,92		0,00			
158	620991121	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	139,17000	41,20	5 733,80	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	
		POHLED JIŽNÍ :											
		1*2		2,00000									
		1,5*1,75*4		10,50000									
		1,5*1,75*4		10,50000									
		4*1,6		6,40000									
		POHLED VÝCHODNÍ :											
		1,8*0,8*4		5,76000									
		0,8*0,8*5		3,20000									
		1,5*1,75*7		18,37500									
		4,8*0,9*3		12,96000									
		2,1*0,9*2		3,78000									
		1,9*0,9		1,71000									
		0,95*0,9		0,85500									
		POHLED SEVERNÍ :											
		1,5*1,75*4		10,50000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		3,6*2,7		9,72000									
		POHLED ZÁPADNÍ :											
		2,2*2,8		6,16000									
		1,5*1,75*7		18,37500									
		1,5*1,75*7		18,37500									
159	622311132	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	174,13000	560,00	97 512,80	0,01	1,64	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		sklE :											
		1,1*7,5*5		41,25000									
		1,1*6,3*8		55,44000									
		1,1*8,2*5		45,10000									
		1,1*4,2*7		32,34000									
160	622311235	Zateplovací systém fasáda, EPS Open,160 mm, vstup do přístavby, s omítkou	m2	24,50000	1 266,00	31 017,00	0,01	0,34	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		3,5*3,5*2		24,50000									
161	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, šuková, složitost 1-2	m2	202,43000	324,00	65 587,32	0,05	10,64	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		atika :											
		7,2*0,8*2		11,52000									
		obklad cetris :											
		výkr.č.24 :											
		19*3,6		68,40000									
		-4,65*0,9*2		-8,37000									
		-1,9*0,9		-1,71000									
		-0,95*0,9		-0,85500									
		15,4*3,6		55,44000									
		-4,8*0,9		-4,32000									
		-2,15*0,9*2		-3,87000									
		8,3*4,1		34,03000									
		-4*1,8		-7,20000									
		1,25*2,7		3,37500									
		3,5*4,1		14,35000									
		3,6*1,4		5,04000									
		zdvěři :											
		24,5		24,50000									
		4,3*7,8		12,10000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
162	622421210	Omitka vnější tepelné izolace (celá systémová sestava dle výrobce vč.kontaktní vrstvy), zakončena silikonovým nátěrem	m2	1 000,75500	921,00	921 695,36	0,03	29,33	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	

POHLED JÍŽNÍ :

24,8*3,5	86,80000
8,4*3,5	29,40000
4,8*8,1*4	155,52000
-1*2	-2,00000
-1,5*1,75*4	-10,50000
-1,5*1,75*4	-10,50000
5*0,2	1,00000
5*0,2*8	8,00000

POHLED VÝCHODNÍ :

16*3,3	52,80000
16*1,8	28,80000
5,2*4,2*5	109,20000
11,4*4,2	47,88000
-1,8*0,8*4	-5,76000
-0,8*0,8*5	-3,20000
-1,5*1,75*7	-18,37500
3,4*0,2*4	2,72000
0,8*0,2*3*5	2,40000
5*0,2*7	7,00000

POHLED SEVERNÍ :

24,5*1	24,50000
4,8*7,7*4	147,84000
-1,5*1,75*4	-10,50000
5*0,2*4	4,00000

POHLED ZÁPADNÍ :

44,4*3,5	155,40000
5,2*6,2*7	225,68000
-2,2*2,8	-6,16000
-1,5*1,75*7	-18,37500
-1,5*1,75*7	-18,37500
7,8*0,2	1,56000

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
163	762712110	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	135,000000	318,00	42 930,00	0,01	1,31	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		135		14,00000									
164	762795000	Spojovací profílekky pro vázané konstrukce	m3	1,62000	851,00	1 378,62	0,03	0,05	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		135*0,1*0,12		1,62000									
165	762911113	Impregnace řeziva máčením	m2	59,40000	10,40	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		135*(0,1+0,1+0,12+0,12)		59,40000									
166	622472363ik	Omítka vnější - Imitace cihel, pásků omítkou viz.skI.E v PD (kompletní sestava dle PD), vč.vyzluzení rohů	m2	174,13000	876,00	152 537,88	0,00	0,53	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II	
		skI.E :											
		1,1*7,5*5		41,25000									
		1,1*6,3*8		55,44000									
		1,1*8,2*5		45,10000									
		1,1*4,2*7		32,34000									
167	625981114ik	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl.100mm	m2	86,35500	254,00	22 797,72	0,00	0,17	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II	
		věnce pozadí :											
		89,25*0,3		26,77500									
		6,15*7*0,3		12,91500									
		(7,5+23,5)*0,3		9,30000									
		35,5*0,3		10,65000									
		40,65*0,3		12,19500									
		48,4*0,3		14,52000									
168	625981115ik	Příplatek k fasádě za vytvoření architektonických prvků (lizény a římsy), viz.tech.zpráva	m2	1 000,75500	295,00	295 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		POHLED JÍŽNÍ :											
		24,8*3,5		86,80000									
		8,4*3,5		29,40000									
		4,8*8,1*4		155,52000									
		-1*2		-2,00000									
		-1,5*1,75*4		-10,50000									
		-1,5*1,75*4		-10,50000									
		5*0,2		1,00000									
		5*0,2*8		8,00000									
		POHLED VÝCHODNÍ :											
		16*3,3		52,80000									
		16*1,8		28,80000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		5,2*4,2*5		109,20000									
		11,4*4,2		47,88000									
		-1,8*0,8*4		-5,76000									
		-0,8*0,8*5		-3,20000									
		-1,5*1,75*7		-18,37500									
		3,4*0,2*4		2,72000									
		0,8*0,2*3*5		2,40000									
		5*0,2*7		7,00000									
		POHLED SEVERNÍ :											
		24,5*1		24,50000									
		4,8*7,7*4		147,84000									
		-1,5*1,75*4		-10,50000									
		5*0,2*4		4,00000									
		POHLED ZÁPADNÍ :											
		44,4*3,5		155,40000									
		5,2*6,2*7		225,68000									
		-2,2*2,8		-6,16000									
		-1,5*1,75*7		-18,37500									
		-1,5*1,75*7		-18,37500									
		7,8*0,2		1,56000									
		5*0,2*14		14,00000									
169	6259841	Obložení věnců deskami PIR tl.50 mm	m2	88,69000	1 043,00	92 503,67	0,01	0,44	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		129,7*0,25		32,42500									
		89,25*0,3		26,77500									
		9,5*0,3		2,85000									
		15,4*0,3		4,62000									
		15*0,25*2		7,50000									
		48,4*0,3		14,52000									
170	763612111Rik	M.obložení stěn z desek do tl.18mm, na sraz, vč.dežerů dřeva+ nosná konstrukce na bázi hliníku , vč. dodávky cementotřískové desky tl. 12 mm	m2	190,91000	4 440,00	847 640,40	0,02	4,46	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		výkr.č.24 :											
		19*3,6		68,40000									
		-4,65*0,9*2		-8,37000									
		-1,9*0,9		-1,71000									
		-0,95*0,9		-0,85500									

Položkový rozpočet

S:	VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O:	SO 01	Tělocvična
R:	012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		15,4*3,6		55,44000									
		-4,8*0,9		-4,32000									
		-2,15*0,9*2		-3,87000									
		8,3*4,1		34,03000									
		-4*1,8		-7,20000									
		1,25*2,7		3,37500									
		3,5*4,1		14,35000									
		3,6*1,4		5,04000									
		zádvěří :											
		24,5		24,50000									
		4,3*7,8		12,10000									
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 629 422,24		272,78		0,00			
171	589651101	Penetrace pro sportovní povrchy	m2	990,20000	68,30	67 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		990,2		990,20000									
172	589651111	Kryt sportovních ploch polyuretanový elastický s protiskluzovou úpravou probarvený, bližší popis viz.tech.zpráva PD	m2	990,20000	950,00	940 690,00	0,01	9,90	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		990,20		990,20000									
173	589651121	Lajnování sportovních ploch do š.12 cm	m	654,38000	54,00	35 336,52	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		18*18+9*9		54,00000									
		10,97*10,97+23,77*23,77		69,48000									
		15*15+28*28		86,00000									
		40*40+20*20		120,00000									
		40*40+20*20		120,00000									
		9*9+18*18		54,00000									
		vnější lajnování : 5,03*30		150,90000									
174	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm	m3	40,36775	3 170,00	127 985,77	2,53	101,93	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		skl.b :											
		vestibul : (7,8+44,3)*0,06		3,12600									
		skl.c :											
		(19,5+9,7+15,5+31,5+12+18,7+80,3+33,6+2,7)*0,065		14,52750									
		(78,3+21,7+22,3+21,4+17,9+6,7+12,5+11,6+26,6+13,1+2,9+22,7)*0,065		16,75050									
		skl.d :											
		(4,5+15,3+3,3+13,3+7,4+3,9)*0,065		3,10050									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
175	631319171	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	69,31400	329,00	22 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
skl.e : 2,86325													
990,2*0,07 69,31400													
176	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	7,91170	32 370,00	256 101,73	1,07	8,44	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
skl.e : 7,91170													
990,2*0,00799 7,91170													
177	631416221	Mazanina PROFÍ samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm, vč. dilatačních technologických spar	m3	69,31400	12 400,00	859 493,60	1,87	129,51	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
skl.e : 69,31400													
990,2*0,07 69,31400													
178	632451085	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	4,30000	276,50	1 188,95	0,12	0,51	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
skl.a : 4,3													
4,30000													
179	632821913	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	43,00000	582,00	25 026,00	0,28	11,97	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
86*0,5 43,00000													
180	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	86,00000	197,00	16 942,00	0,12	10,38	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
86 86,00000													
181	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	43,00000	53,30	2 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
86*0,5 43,00000													
182	589560009ik	Osazení a dodávka plastové soklové lišy v tělocvičně po obvodu (přechod podlaha - stěna)	m	132,00000	170,00	22 440,00	0,00	0,13	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
43+43+23 132,00000													
183	589551198ik	Montáž a dodávka pryžové podložky tl.8 mm	m2	990,20000	254,00	251 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
990,2 990,20000													
Díl: 64 Výplně otvorů 1 971 807,70													
184	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 494,00	1 494,00	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
1 1,00000													
185	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	6,00000	1 510,00	9 060,00	0,03	0,18	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
ozn. D3 : 1+1 2,00000													
3+1 4,00000													
186	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	21,00000	1 525,00	32 046,00	0,03	0,65	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
6+7 13,00000													
1 1,00000													
2+1 3,00000													

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
1				1,00000									
1+1				2,00000									
1				1,00000									
187	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm	kus	4,00000	1 740,00	6 960,00	0,03	0,13	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
1+1+1+1				4,00000									
188	642945111	Osazení zárubní ocel. požár. 1křídli., pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	5 045,00	5 045,00	0,49	0,49	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
1				1,00000									
189	642945112	Osazení zárubní ocel. požár. 2křídli., pl. do 6,5 m2	kus	3,00000	6 270,00	18 810,00	0,61	1,83	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
2+1				3,00000									
190	648991111	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, bližší popis viz. ozn. T9 v PD, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	35,85000	520,00	18 642,00	0,00	0,15	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
35,85				35,85000									
191	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, bližší popis viz. ozn. T8 v PD, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	85,70000	345,00	29 566,50	0,01	0,58	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
85,7				85,70000									
192	64000011k	Montáž a dodávka dřevěného okna 1500x2000mm z europrofilu ,trojsklo,bezpečnostní folie,jednokřídli., pevné, bližší popis ozn.01 v PD	ks	15,00000	23 400,00	351 000,00	0,08	1,13	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
15,00000		sníř. dělicí meziskel.mřížka : 15		15,00000									
Uw=0,7 W/m2K :													
193	64000021k	Montáž a dodávka dřevěného okna z europrofilu 1500x1750 mm trojsklo,bezpečť folie jednokřídli.pevné, vnitř.dělicí meziskel.mřížky , bližší popis ozn.02 v PD	ks	7,00000	21 100,00	147 700,00	0,07	0,46	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
Uw=0,7 W/m2K :													
7				7,00000									
194	64000031k	Montáž a dodávka dřevěných oken z europrofilu 1500x1750 mm,trojsklo,bezpečnostní folie,jednokřídli., pevné,vnitř.dělicí meziskel.mřížka , bližší popis ozn.03 v PD	ks	4,00000	17 800,00	71 200,00	0,07	0,26	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
Uw=0,7 W/m2K :													
4,00000				4,00000									
195	64000041k	Montáž a dodávka dřevěného okna z europrofilu,1500x1750 mm trjsklo,bezpečť folie jednokřídli.skl., pák.mechanismus , bližší popis ozn.03a v PD	ks	7,00000	23 100,00	161 700,00	0,07	0,46	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
Uw=0,7 W/m2K :													
7		vnitř.dělicí meziskel.mřížka : 7		7,00000									
Uw=0,7 W/m2K :													

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
196	64000051k	Montáž a dodávka sestavy dřev.okenz. 2150x900 mm, trojsklo, bezp. folie , , bližší popis ozn.04 v PD	ks	1,00000	41 000,00	41 000,00	0,16	0,16	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Uw=0,7W/m2K : 1		1,00000									
197	64000061k	Montáž a dodávka sestavy dřev.oken z europrofilů 4800x900 mm, trojsklo, bezp. folie , , bližší popis ozn.05 v PD	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,11	0,11	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Uw=0,07W/m2K : 1		1,00000									
198	64000071k	Montáž a dodávka sestavy dřev.oken z europrofilů 2150x900 mm, trojsklo, bezp. folie , , bližší popis ozn.06 v PD	ks	2,00000	12 000,00	24 000,00	0,05	0,10	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Uw=0,7W/m2K : 2		2,00000									
199	64000081k	Montáž a dodávka sestavy dřev.oken z europrofilů 4650x900 mm, trojsklo, bezp. folie , , bližší popis ozn.07 v PD	ks	2,00000	27 000,00	54 000,00	0,11	0,21	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Uw=0,7W/m2K : 2		2,00000									
200	64000091k	Montáž a dodávka sestavy dřev.oken z europrofilů 1900x900 mm, trojsklo, bezp. folie , , bližší popis ozn.08 v PD	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00	0,04	0,04	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Uw=0,7W/m2K : 1		1,00000									
201	64000101k	Montáž a dodávka sestavy dřev.oken z europrofilů 1800x900 mm, trojsklo, bezp. folie , , bližší popis ozn.09 v PD	ks	4,00000	12 300,00	49 200,00	0,04	0,16	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Uw=0,7 W/m2K : 4		4,00000									
202	64000111k	Montáž a dodávka dřev. okna z europrofilů 750x750 mm, trojsklo, bezp. folie , jednokřídl. skl., , bližší popis ozn.010 v PD	ks	5,00000	4 300,00	21 500,00	0,02	0,10	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Uw=0,7W/m2K : 5		5,00000									
203	64000121k	Montáž a dodávka dřev. okna z europrofilů 950x900 mm, trojsklo, bezp. folie , , bližší popis ozn.011 v PD	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Uw=0,7W/m2K : 1		1,00000									
204	64000131k	Montáž a dodávka vnější dřevohliníkové dveře vč. rámové zárubně 1300x2100 mm , Ud=1,2W/m2K , , bližší popis ozn.D1 v PD+ ověrní kování+klíka	ks	1,00000	79 941,60	79 941,60	0,03	0,03	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									
205	64000141k	Montáž a dodávka vnější dřevohliníkové dveře 2250 x 2850 mm vč. rámové zárubně Ud=1,2W/m2K , , bližší popis ozn.D2 v PD+ ověrní kování+klíka	ks	1,00000	129 600,00	129 600,00	0,16	0,16	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
206	640015ik	Montáž a dodávka vnější prosklený výkladec z dřevěných europrofilů, 3600x3000 mm,dvojsklo , bližší popis viz.ozn..W1 v PD	ks	1,00000	97 000,00	97 000,00	0,27	0,27	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Ud=1,2W/m2K : 1		1,00000									
		madlo-madlo :											
		zámek vložkový,okoplech v 400 mm :											
		panikové kování-hrazda na vnřní straně křídla :											
		lazura :											
207	640016ik	Montáž a dodávka vnitřní prosklený výkladec z hliníkových profilů, bezpečnost.skle 4300x3000 mm , bližší popis viz.ozn..W2 v PD	ks	1,00000	253 915,32	253 915,32	0,33	0,33	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		dveře posuvné automaticky otevíravé : 1		1,00000									
		imitace dřeva :											
208	640017ik	Montáž a dodávka vnitřní prosklený výkladec 4750x1850 mm, hliníkové profil,jednoduché zasklení, bližší popis viz.ozn..W3 v PD	ks	1,00000	55 332,22	55 332,22	0,22	0,22	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		bezpečnostní sklo : 1		1,00000									
		imitace dřeva :											
209	640018ik	Montáž a dodávka vnitřní prosklené stěny z hliníkových profilů 2400x3000 mm bezp.skle,imitace dřeva, bližší popis viz. ozn. W4 v PD	ks	1,00000	98 436,39	98 436,39	0,18	0,18	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									
210	640019ik	Montáž a dodávka vnitřní prosklené stěny z hliníkových profilů 2250x2100 mm bezp.skle ,imitace dřev, bližší popis viz. ozn.W5 v PD	ks	1,00000	62 548,97	62 548,97	0,12	0,12	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		vš.podávacího okénka 900x900 mm : 1		1,00000									
211	640020ik	Montáž a dodávka vnitřní prosklené stěny z hliníkových profilů 3700x 2100 mm (+dveře 900x2700), bližší popis viz. ozn. W6 v PD	ks	1,00000	103 538,70	103 538,70	0,20	0,20	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		bezp.skle : 1		1,00000									
		panikové kování :											
		imitace dřeva :											
212	5533300431	Zárubeň ocelová 1970/900 L, P, EI, EW protipožární , bližší popis viz. ozn. F3 v PD	kus	1,00000	1 156,00	1 156,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	
		1		1,00000									
213	5533300451	Zárubeň ocelová 1970/1250 EI, EW protipožární , bližší popis viz. ozn. F2 v PD	kus	2,00000	1 335,00	2 670,00	0,02	0,03	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/ II	
		1+1		2,00000									
214	553330047ik	Zárubeň ocelová 2350/1650 EI, EW protipožární, bližší popis viz. ozn. F1 v PD	kus	1,00000	2 245,00	2 245,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II	
		1		1,00000									

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					3 842 261,76		179,40		0,00			
215	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 356,80000	45,60	61 870,08	0,02	24,94	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
vnitřní lešení ke stavbě obvodového zdiva tělocvičny :													
(43+43+21+21)*10,6													
216	941941032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 601,41000	45,60	73 024,30	0,02	29,43	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
25,4*8,6													
8,3*4,1													
46,25*11,6													
25,4*11,9													
8,4*7,7													
17*11,5													
9,4*5													
20,3*10													
217	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	4 070,40000	24,00	97 689,60	0,00	3,46	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
vnitřní lešení ke stavbě obvodového zdiva tělocvičny :													
(43+43+21+21)*10,6*3													
218	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	8 007,05000	24,00	192 169,20	0,00	6,81	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
25,4*8,6*5													
8,3*4,1*5													
46,25*11,6*5													
25,4*11,9*5													
8,4*7,7*5													
17*11,5*5													
9,4*5*5													
20,3*10*5													
219	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 356,80000	32,40	43 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
vnitřní lešení ke stavbě obvodového zdiva tělocvičny :													
(43+43+21+21)*10,6													
220	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 601,41000	32,40	51 885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
25,4*8,6													

Položkový rozpočet

S: VSP087	TĚLOCVIČNA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU CHÝNOV
O: SO 01	Tělocvična
R: 012018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		8,3*4,1		34,03000									
		46,25*11,6		536,50000									
		25,4*11,9		302,26000									
		8,4*7,7		64,68000									
		17*11,5		195,50000									
		9,4*5		47,00000									
		20,3*10		203,00000									
221	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	629,35000	95,80	60 291,73	0,00	0,76	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		4,3*7,8+44,3+19,5+9,7+15,5*31,5+9,8*3,9+10*12+15,85+18,7*80,3+33,6+2,7+4,5		323,95000									
		76,3+21,7+4,5+15,3+22,3+21,4+3,3+13,3*17,9+6,7+7,4+12,5+3,9+11,6+26,6+13,1+2,9+22,7		305,40000									
222	943943222	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	11 868,00000	66,00	783 288,00	0,01	87,23	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		43*23*12		11 868,00000									
223	943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221., 3222	m3	35 604,00000	48,80	1 666 267,20	0,00	4,27	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		43*23*12*3		35 604,00000									
224	943943822	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	11 868,00000	48,00	569 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		43*23*12		11 868,00000									
225	943955022	Montáž lešerové podlahy s příčnický a podél., H 20 m	m2	989,00000	30,00	29 670,00	0,02	16,72	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		43*23		989,00000									
226	943955191	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	2 967,00000	14,40	42 724,80	0,00	1,19	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		43*23*3		2 967,00000									
227	943955822	Demontáž leš., podlahy s příč. a podélíčky, H 20 m	m2	989,00000	21,60	21 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		43*23		989,00000									
228	944942101	Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60°	m	152,00000	420,00	63 840,00	0,03	4,19	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		45*45*31*31		152,00000									
229	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 601,41000	9,60	15 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
		25,4*8,6		218,44000									
		8,3*4,1		34,03000									
		46,25*11,6		536,50000									
		25,4*11,9		302,26000									
		8,4*7,7		64,68000									