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2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� TECHNICKÉ 
�EŠENÍ

a) zhodnocení staveništ�

St�ední škola pr�myslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradišt� vznikla nedávným 
slou�ením St�ední pr�myslové školy, St�ední školy obchodní a hotelové a St�ední 
zdravotnické školy, všechny v Uherském Hradišti. Tímto vyvstala pot�eba redukce po�t�
vstup� do komplexu školních budov, centralizace šaten a propojení budov krytou spojovací 
lávkou. Lávka bude sloužit student�m st�ední školy a personálu. Tento provozní zásah 
vyvolává sou�asn� pot�ebu �ešení �ásti stávajících objekt� (úprava v míst� napojení kr�ku, 
úprava školních dílen, efektivn�jší využití parkovacích ploch a do�ešení vlastnických vztah�
v míst� zamýšleného spojovacího kr�ku). 

b) urbanistické, architektonické a výtvarné �ešení 

Z hlediska prostorového je kr�ek umíst�n mezi školou hotelovou a zdravotnickou. Svým 
charakterem a objemem nezasahuje výrazn�ji do stávajícího výrazu uli�ní fronty Ji�ího 
z Pod�brad.  V rámci komplexu školních budov vytvá�í navržený kr�ek nový architektonický 
prvek. 
Spojovací kr�ek je tvo�en t�emi objemy a to p�ízemní �ástí, schodišt�m a levitující lávkou 
v úrovni 2.np. Svým materiálovým �ešením se kr�ek vy�le�uje ze stávající výstavby. 
Obvodový pláš� je �ešen systémovými panely. Po celé délce kr�ku jsou rozmíst�na otvíravá a 
výklopná okna. Barevnost vn�jší fasády kr�ku je st�ídmá s d�razem kladeným na moderní 
materiály a detail. 

Školní komplex je tvo�en st�ední školou pr�myslovou, hotelovou a zdravotnickou (v 
minulosti provozn� odd�leny). V nedávné dob� došlo ke slou�ení všech t�í škol, komunika�n�



nejsou ovšem všechny propojeny (jedná se o školu zdravotnickou a hotelovou - vazba t�chto 
budov existuje pouze v rámci venkovního prostoru v ulici Ji�ího z Pod�brad). 
�ešením této situace je vybudování spojovacího kr�ku mezi výše uvedenými školami.  Toto 
propojení je vedeno ze spojovací chodby objektu 01 (hotelová škola) v úrovni 1.NP, dále 
kolem objektu sou�asných školních dílen s pokra�ováním v úrovni 2.np a kone�ným 
zaúst�ním do objektu 04 (zdravotnická škola). Navržená poloha kr�ku je ur�ena s ohledem na 
stávající situaci a nedochází k narušení provoz� v nyn�jších objektech. Novostavba kr�ku 
provozn� nenarušuje též venkovní p�edprostor školy (komunika�ní, parkovací a zásobovací 
plochy). Poloha kr�ku je dále ur�ena blízkostí stávajících vstup� do školního komplexu 
a vazbou na centrální šatny student�. Díky zamýšlenému propojení bude možné redukovat 
vstupy do školního komplexu pouze na dva kontrolované body (z ulice Kollárova a Ji�ího 
z Pod�brad).  
P�i výstavb� kr�ku bude nutno zachovat i nadále možnost zásobování skladu školní dílny 
rozm�rným materiálem. Toto bude zajišt�no možností p�í�ného pr�chodu skrz kr�ek.  
Výstavbou kr�ku nejsou ovlivn�ny únikové cesty ve stávajících budovách. 

c) zásady technického �ešení 

Konstruk�ní �ešení 

Spojovací kr�ek se skládá ze zd�né p�ízemní �ásti, �ásti se schodišt�m a spojovacího mostu. 

Z místa stavby je k dispozici geologický pr�zkum. 
V podloží jsou navážky prom�nné mocnosti. Hlubší hlíny F6-F8 jsou m�kké konzistence. 
V úrovni cca kolem 7,0 m jsou št�rky t�. G2-G3. 

Základy 

Základy p�ízemní �ásti jsou navrženy plošné- ze základových pás�. Pásy budou spojeny 
v rošt.  
Pod plošnými základy bude proveden podkladní beton a podsyp ze št�rkodrti 0-35, v tl. cca 
0,3 m (základová spára by m�la být v hl. min. 1,2 m pod úrovní terénu) . Podsyp bude hutn�n 
(Edef,2= min. 45 MPa). 
Základy pod objekt se schodišt�m jsou navrženy ze základového roštu podporovaného 
mikropilotami. 
Základy pod podp�ry mostu jsou navrženy z patek podporovanými mikropilotami. 
Mikropiloty budou vetknuty do vrstvy št�rkopísk�. Ko�eny mikropilot budou vícekrát 
proinjektované s �asovými prodlevami mezi jednotlivými injektážemi. P�edpokládaná délka 
ko�ene je 4,0 m, p�edpokládaná délka mikropilot je 9,0 m. Mikropiloty up�esní provád�cí 
odborná firma. 

Zd�né �ásti spojovacího kr�ku 

Jsou navrhovány z cihelných blok�. Zdivo bude ztuženo v�nci. 
Ze�, na kterou bude uložen most kr�ku, je navržena ze železobetonu. Ze� bude vetknutá do 
základ�. 
Nad otvory budou keramické p�eklady. 
Nad otvor p�i vstupu do objektu 04 a 02 budou vloženy p�eklady z ocelových nosník�. 
Schodišt� je navrženo železobetonové deskové. Desky podest budou uloženy ve zdivu. 

Lávka 

Lávka je tvo�ena 2 mostními poli, s min. pr�chozí ší�kou 1,93 m �istou, 2,05m konstruk�ní. 
Jedná se o 2 prosté nosníky. Pole u schodiš�ové �ásti bude uloženo na železobetonovou st�nu, 



st�ední podp�ra je navržena ocelová rámová. Podp�ry na konci lávky je ze sloupu, sloup bude 
vodorovn�- kolmo na osu lávky- stabilizován ke sloupu skeletu obj. 04. 
Mostní pole je ze 2 hlavních nosník�, které jsou spojeny p�í�níky. Mezi p�í�níky je vodorovné 
ztužidlo. Nosníky jsou plnost�nné sva�ované z plech�. V míst� výstupu z lávky do objektu 04 
je nosník snížen a zesílen. P�í�níky podepírají trapézový plech. Do trapézového plechu bude 
provedena železobetonová deska. Na desku bude provedena podlaha. 
P�í�níky jsou vetknuty do hlavních nosník�. V místech p�í�ník� jsou navrženy výztuhy 
hlavních nosník� (p�í�níky s výztuhami stabilizují tla�ený pás hl. nosníku). 

Spojovací kr�ek 

Na hlavních nosnících budou rámy pro oplášt�ní. P�í�né rámy budou spojeny podélnými 
nosníky. Pro okna budou provedeny paždíky a lemování. Pro p�ípoje oplášt�ní budou na 
ocelové konstrukci p�ípojné prvky z ploché oceli. 
Oplášt�ní lávky je navrhované ze sendvi�ových panel� s výplní minerální vatou. Vnit�ní 
oplášt�ní v lávce je sádrokartonem (protipožární obklad). 
Podp�ry jsou do základ� kotveny lepenými kotvami. 

Navržené materiály 

Beton C20/25-XC1, C25/30-XC2 
Výztuž- B500 B 
Ocelová konstrukce:  ocel S235 
               Provedení OK podle 	SN EN 1090-2…. EXC2 
Zdivo-    keramické bloky- cihly P10, malta M5 
Mikropiloty… ocel trubek S355 

Hodnoty zatížení 

Zatížení stálá:  podle druhu materiálu 
Klimatická zatížení: podle 	SN EN pro oblast stavby 
                                 zatížení sn�hem… I. oblast, základní tíha sn�hu 0,7 kN/m2

                                 zatížení v�trem… rychlost v�tru 25 m/s, kategorie terénu III 
Užitná zatížení v kr�ku a na schodišti… kat. C3… 5,0 kN/m2 

Neobvyklé technologické postupy 

Konstrukce  bude nutno p�izp�sobit stávajícím konstrukcím. 
P�ed výrobou a osazením mostních polí nutno p�esn� zm��it polohy podp�r most� a mostní 
pole p�izp�sobit. 
Tupé svary provést s �ádn� prova�eným ko�enem. 

Zásady pro provád�ní bouracích prací 

Bourací práce budou provád�ny v míst� prostupu sloupu st�echou mezi obj. 04 a aulou. 
Strop bude nutno provizorn� podep�ít. 
Po zjišt�ní skute�ného provedení stropu se podle výsledku provede zajišt�ní ocelovými 
vým�nami kolem otvoru. 
Bude nutno provést otvor ke sloupu obj. 04 pro vodorovné zajišt�né koncového sloupu kr�ku. 
Pod stávající podlahou bude provedena nová patka pro sloup. 
Rovn�ž bude proveden otvor ve zdivu objektu 04 pro vstup z mostu do objektu. 
P�i bouracích pracích postupovat postupným rozebíráním, bez ot�es�, aby nebyly narušeny 
stávající okolní konstrukce. 
P�i osazování p�eklad� p�iléhající stropy provizorn� podep�ít. Nosníky p�eklad� vkládat 
postupn� a �ádn� vyklínovat. 



Rozsah bouraných a nových konstrukcí 

Je patrný z p�iložené projektové dokumentace. Jedná se p�edevším o: 

Objekt 01  
• Demontáž a p�esun otopných t�les 
• Vybourání otvoru pro vstupní dve�e a osazení nových dve�í 
• Probourání dve�ního otvoru v míst� napojení kr�ku do stávající školní chodby, 

instalace dve�í a zapravení 
• Demolice �ásti venkovního zast�ešení a zapravení zdiva, oplechování 

Objekt 02  
Vzhledem k budoucímu zaslepení okenních otvor� dílen plánovanou výstavbou kr�ku je 
nutno provést náhradu osv�tlení dílen novými horními sv�tlíky. Z tohoto d�vodu je navržený 
kr�ek odsunut od stávající fasády dílen o cca 1m. Takto vzniklý meziprostor je p�idružen 
dílnám (rozší�ení interiéru dílen) a prosv�tlen sv�tlíkem. V rámci úprav dílen dojde 
k následujícím stavebním zásah�m: 

• Demontování otopných t�les a odbourání parapet� oken na jižní fasád�. 
• Vybudování základové desky pod souvrství podlahy, položení keramické dlažby. 
• Zapravení zdiva nov� vzniklých nik, omítnutí a nát�r. 
• Prodloužení p�ívodu topné vody, osazení otopných t�les do nov� vzniklých nik na 

nosnou st�nu spojovacího kr�ku.  
• Osazení pásového sv�tlíku (hliníková eloxovaná konstrukce, pevné prosklení)  
• P�esun fotovoltaických panel� na novou budovu, úprava napojení 

Objekt 03  
Jedná se o návaznost st�ešní konstrukce na navržený kr�ek. V rámci úprav tohoto objektu 
dojde k následujícím stavebním zásah�m: 

• Vytvo�ení prostupu st�ešní konstrukcí pro novou podporu kr�ku 
• Vybudování základové konstrukce v rámci vestibulu (založení sloupu kr�ku) a 

zp�tnou úpravu podlahy 
• Vybourání �ásti atiky a st�ešního plašt�
• Napojení a rekonstrukce stávající st�ešní hydroizolace na nový kr�ek, zm�na 

spádování a dopln�ní vpusti 
• Úpravu stávajících klempí�ských výrobk�
• Úprava a posun odv�trání kanalizace 

Objekt 04  
Jedná se o napojení kr�ku na stávající budovu zdravotnické školy. V rámci úprav tohoto 
objektu dojde k následujícím stavebním zásah�m: 

• P�esun otopného t�lesa 
• Vybourání parapetu, zapravení zdiva, protažení podlahy 
• Osazení nových dve�í 

Požadavky na kontrolu 

Nutno doložit atesty použitých materiál�. 
Provedení ocelové konstrukce musí odpovídat podle 	SN EN 1090-2 stupni EXC2 
Provedení a inspekce protikorozní ochrany- podle 	SN EN ISO 12944, �ást 7 



Izolace proti vod�

Jako izolace proti vod� je navržena PVC folie tl. 1,5mm v�etn� oboustranné ochranné 
geotextilie. Izolace bude vytažena min. 300mm nad okolní terén.  

Izolace akustické a tepelné 

V podlahách 1.PP se uvažuje s izolací polystyrenem EPS 100 S v tlouš�ce 120mm. 
V ostatních patrech je použita tepelná minerální izolace tl. 100mm pod stropní konstrukcí a 
kro�ejová izolace EPS T3500 v tlouš�ce 30mm. 
Izolace st�echy je uvažovaná z polystyrenu tl. od 200mm. 
Fasáda je zateplena minerální vatou tl. 140mm na st�n� z cihelných blok� tl. 250mm. Tam, 
kde je navržena ocelová konstrukce je obvodový pláš� tvo�en ze systémových panel� tl. 
100mm z výplní polyizokyanurátové p�ny. 

Podlahy 

Veškeré nášlapné vrstvy podlah musí mít koeficient smykového t�ení dle vyhlášky 268/2009 
Sb., 369/2001 Sb., 	SN 74 45 05 a 73 41 30. Výškové úrovn� jednotlivých typ� podlah 
v podlaží budou shodné. Rozhraní jednotlivých typ� nášlapných vrstev jsou p�ekryty 
p�echodovou lištou. Jednotlivé druhy podlah jsou uvedeny v legendách na jednotlivých 
výkresech. Venkovní podlahy musí být mrazuvzdorné protiskluzné.  
Tlouš�ka podlah na terénu je 200mm, v prvním podlaží 90mm. 

Omítky 

Omítky vnit�ní jsou vápenocementové štukové. V prostoru ocelové konstrukce bude 
provedena jednostrann� oplášt�ná SDK p�edst�na s vloženou izolací. 

Obklady, malby a nát�ry 

Tyto materiály budou provedeny na základ� výb�ru investora. Pro lepení obklad� a dlažeb se 
doporu�uje použít tmel a spárovací hmotu od renomovaných výrobc� (nap�. Roko, MAPEI, 
PCI, Schömburg, Sika …). Ukon�ení obklad� a roh� bude provedeno plastovými lištami 
v barv� obkladu, u podlah v barv� podlah. Vše po schválení investorem.  
Úpravy povrch� – podlahy, stropy, st�ny budou odpovídat p�íslušným normám a budou 
provád�ny podle platných technologických pravidel výrobc� jednotlivých materiál�. 

Výpln� otvor� vnit�ních 

Jedná se p�edevším o napojovací dve�e do stávajících budov. Jedná se o hliníkové prosklené 
st�ny s požadovanou požární odolností. 

Výpln� otvor� venkovních 

Jedná se p�edevším o okna a dve�e. Veškeré výrobky jsou navrženy jako hliníkové. Zasklení 
oken izola�ním dvojsklem nebo trojsklem. Tam, kde ú�el místnosti vyžaduje použití 
bezpe�nostního zasklení (nap�. chodby) bude osazeno sklo v kombinaci s bezpe�nostním 
vrstveným sklem Connex. U t�chto venkovních výrobk� p�edpokládáme sou�initel prostupu 
tepla výrobku min. U ≤ 1,5 Wm-2K-1.  
U prosklené st�echy se jedná o systémové zasklení v hliníkovém profilu, p�edpokládáme 
sou�initel prostupu tepla výrobku min. U ≤ 1,5 Wm-2K-1. Zasklení vrsveným sklem, horní 
vrsta z kaleného skla.



�ešení fasády 

Fasáda je provedena kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 140mm a 
s probarvenou silikonovou omítkou. U ocelové �ásti je povrch vytvo�en z horizontáln�
kladených systémových panel� s výškou 600mm. U zd�né �ásti pak je ke konstrukci oplášt�ní 
použit systém kazet z lakovaného plechu s vloženou izolací montovaných do zámku. 

Klempí�ské výrobky 

Klempí�ské výrobky budou navrženy z poplastovaného plechu. Barevné �ešení je popsáno na 
výkrese pohled�. 

St�ešní konstrukce 

Je navržena jako jednopláš�ová. Skladby st�ech jsou uvedeny v �ezech. 

Podhledy 

Podhledy jsou navrženy z hladkého sádrokartonu na ocelové podkladní konstrukci. Tato 
konstrukce je sou�ástí dodávky podhledu. 

Schodišt�

Schodišt� je navrženo železobetonové monolitické. Desky budou kotveny do bo�ních 
nosných st�n. Jako pochozí vrstva jsou použity keramická dlažba. 

Výrobky PSV 

Záme�nické, plastové, hliníkové a prefabrikované výrobky jsou sou�ástí výpisu PSV.  

Výtah 

Se v objektu nenachází 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Vzhledem k pot�eb� zachování kapacity parkovacích stání je navrženo p�eorganizování 
p�edprostoru školy. V sou�asnosti se zde nachází 14 parkovacích míst. Parkování je zde 
provozováno v nevyhovujících podmínkách (malý manévrovací prostor pro automobily, úzká 
komunikace). Nevyhovující je taktéž technický stav zpevn�ných ploch (rozpraskané a drolící 
se betonové plochy). Výstavbou kr�ku dojde k záboru cca 2 parkovacích míst. Z t�chto 
d�vod� je prostor nov� p�e�ešen. Pro zachování pot�ebného prostoru k parkování (12 
parkovacích míst) byla zrušena vstupní venkovní terasa do objektu, schodišt�, rampa a 
p�edzahrádka. V rámci vytvá�ení nových pojížd�ných ploch bude zajišt�n vhodným 
spádováním bezbariérový p�ístup do vestibulu školy (zejména pro ZTP) a do skladu dílen. 
Stávající vchod p�es odstran�nou rampu bude trvale uzam�en. V rámci úprav p�edprostoru 
dojde k následujícím stavebním zásah�m: 

• Odstran�ní rampy a �ásti stávající terasy. 

• Vybudování nového sjezdu z ulice Ji�ího z Pod�brad.  

• Nový živi�ný povrch na p�vodní pojížd�nou betonovou plochu  

• Na parkovací ploše budou graficky vyzna�ena parkovací stání  

• Kolem nové plochy budou osazeny nové betonové obruby a opravena stávající op�rná zídka 

mezi chodníkem a parkovišt�m. 



V tomto objektu bude �ešen nov� budovaný sjezd na parkovišt� a parkovací stání, které budou 
ší�ky 2,80m a délky 5,0m. Celkový po�et parkovacích míst bude 12, ší�ka parkovacích stání je 
dána ší�kou manévrovacího prostoru mezi parkovacími stáními. 
Bude �ešeno odstran�ní stávajícího sjezdu, bourání stávající rampy a terasy. Podél parkovišt�
bude vybudován nový silni�ní obrubník výšky 10cm. Ze strany od chodníku bude 
vybudována op�rná zídka z palisád výšky 1,2m. 

Sm�rové �ešení 
Osa parkovišt�, sjezdu   P�ímá km 0.000 00-0.032676   

Ší�kové uspo�ádání  
Ší�ka parkovacích stání bude 2,80m a délka 5,0m. 

Výškové �ešení  
Maximální podélný sklon v ose komunikace je 5,44%. Minimální podélný sklon je 2,16%. 

Klopení 
Základní p�í�ný sklon parkovišt� bude 0,50% sm�rem k op�rné zídce. 

Napojení na p�ilehlé ulice 
Parkovišt� je napojeno na ulici Ji�ího z Pod�brad. 

Odvodn�ní 
Odvodn�ní parkovacích stání v p�í�ném sm�ru bude k op�rné zídce 0,50%, podélný spád bude 
2,16%. Plocha parkovišt� bude odvodn�na do p�í�ného odvod�ova�e z polymerbetonu ší�ky 
200mm a uli�ní vpusti ve spodní �ásti parkovišt� u ulice Ji�ího z Pod�brad. Uli�ní vpus� bude 
zaúst�na do stávající kanaliza�ní šachty. 

Zpevn�né plochy 
Návrh konstruk�ních vrstev parkovacích stání vychází z použití a osv�d�ení sm�si na jiných 
stavbách. Ložní vrstva bude využita na vyrovnávací klín stávající betonové plochy. 

Skladba parkovišt� na stávající ploše:  
ASFALTOCEMENTOVÝ BETON – ACO 11; 50 mm; 	SNEN-13108-1:2008  
SPOJOVACÍ POST�IK kationaktivní emulzní – PS-EK 0,15kg/m2; 	SN 73 6129 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ - 80 mm, 	SNEN-13108-1:2008 
SPOJOVACÍ POST�IK kationaktivní emulzní – PS-EK 0,15kg/m2; 	SN 73 6129 

Skladba parkovišt� u op�rné zídky, pod odbouranou rampou:  
ASFALTOCEMENTOVÝ BETON – ACO 11; 50 mm; 	SNEN-13108-1:2008  
SPOJOVACÍ POST�IK kationaktivní emulzní – PS-EK 0,15kg/m2; 	SN 73 6129 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ - 80 mm, 	SNEN-13108-1:2008 
OBALOVANÉ KAMENIVO ST�EDN
ZRNNÉ ACP 16+ - 70 mm, 	SNEN-13108-1:2008 
INFILTRA	NÍ POST�IK kationaktivní emulzní – PI-EK 0,7 kg/m2; 	SN 73 6129 
ŠT
RKODR� ŠDA 0/63 GE; 	SN EN 13285, 	SN 73 6126 150MM 
ŠT
RKODR� ŠDA 0/63 GE; 	SN EN 13285, 	SN 73 6126 MIN.150MM 
CELKEM min.500 MM 
Minimální požadovaná hodnota modulu p�etvárnosti na zemní pláni Edef,2 =45MPa. 



Skladba sjezdu:  
ZÁMKOVÁ DLAŽBA    80mm 
PÍSKOVÉ LOŽE     40mm 
ŠT
RKODR� ŠDA 0/63 GE   150mm 
ŠT
RKODR� ŠDA 0/63 GE   min.150mm 
CELKEM      min.420mm 
Minimální požadovaná hodnota modulu p�etvárnosti na zemní pláni Edef,2 =45MPa. 

Prostor pod spojovacím kr�kem bude využit pro umíst�ní kontejner� s komunálním odpadem. 
K tomuto ú�elu zde bude vytvo�ena konstrukce s krycí st�nou pro pohledové odclon�ní 
prostoru s kontejnery. Konstrukce bude provedena v žárov� zinkované oceli s d�ev�nými 
výpln�mi bez zast�ešení. Po výstavb� bude zpevn�ná plocha v míst� zakládání kr�ku uvedena 
do p�vodního stavu (dobetonováním). 

Z pohledu technické infrastruktury je objekt �ešen následujícím zp�sobem: 

Elektroinstalace silnoproudé 

Rozvodná soustava : 3PEN, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C 
Ochrana p�ed úrazem el. proudem : Automatickým odpojením od zdroje 
Instalovaný výkon : 1,2kW 
Prostory dle 	SN 332000-3 : Normální 
Ro�ní spot�eba el. energie : 0,5MWh 

Napojení bude ze stávajícího podružného rozvád�� v 2.NP Zdravotní školy, vedle výtahu. Do 
rozvád��e budou dopln�ny 2 jisti�e 10A. 
Um�lé osv�tlení je navrženo dle 	SN 12464-1 svítidly s kompaktními zdroji 18W, 
zapušt�nými do podhledu. Ovládání osv�tlení je st�ídavými a k�ížovými p�epína�i od všech 
vstup�. 
Nouzové osv�tlení je navrženo nouzovými svítidly se samostatnými zdroji. 

Rovn�ž dojde k p�eložení stávajících fotovoltaických panel� na p�ilehlou st�echu vstupu. 

Vytáp�ní 

V rámci napojení kr�ku na stávající spojovací chodbu dojde k drobným stavebním úpravám, 
jako dopln�ní otopných t�les a p�esunu otopných t�les. 

P�edložený projekt �eší zajišt�ní vytáp�ní v novostavb� kr�ku. Pro zajišt�ní tepelné pohody 
bude ve spojovacím kr�ku instalována nová otopná soustava (vytáp�ní kr�ku se p�edpokládá 
na 18°C). Napojení otopné soustavy bude provedeno z kotelny SŠPHZ UH (kotelna je 
napojena na CTZ) samostatnou v�tví s regula�ními armaturami. Rozvod topné vody bude 
veden v podlaze kr�ku v tepelné izolaci tl. 160mm.  Samotná otopná t�lesa budou umíst�na 
pod parapety oken. 

Pot�ebný výkon   8 kW 
Ro�ní spot�eba energie  23 MWh/rok 

V rámci úprav probourání dve�ního otvoru v míst� napojení kr�ku do stávající školní chodby 
hotelové školy, instalace dve�í a zapravení dojde k demontáži a p�esunu otopného t�lesa. 



T�leso nov� p�esunuto k oknu sm�rem k parkovišti. Otopné t�leso navrženo deskové 
stojánkové s nízkou konstruk�ní výškou. 

Vzhledem k budoucímu zaslepení okenních otvor� dílen plánovanou výstavbou kr�ku a 
rozší�ením dílen o cca 1m ke kr�ku budou demontovány otopná t�lesa na jižní fasád� a 
prodloužení p�ívodu topné vody, osazení otopných t�les do nov� vzniklých nik na nosnou 
st�nu spojovacího kr�ku. Stávající t�lesa zam�n�na za desková. 

V rámci úprav napojení kr�ku na stávající budovu zdravotnické školy dojde k p�esunu 
otopného t�lesa na p�ilehlou ze�. Otopné t�leso navrženo jako deskové. 

Kanalizace 

V rámci napojení kr�ku na stávající spojovací chodbu dojde k drobným stavebním úpravám 
�ásti  venkovního zast�ešení se zapravením zdiva a oplechováním. Stavební úpravy se odrazí 
na odvodu deš�ových vod ze st�ech. 
Vzhledem k pot�eb� zajišt�ní kapacity parkovacích stání je navrženo rozší�ení parkovišt�
zrušením vstupní venkovní terasy, schodišt�, rampy a p�edzahrádky. Bude položen nový 
živi�ný povrch na p�vodní pojížd�nou betonovou plochu v rámci parkovišt�. 
V prostoru vstupního vestibulu zdravotnické školy bude vystav�n ocelový sloup pro 
podep�ení spojovacího kr�ku v blízkosti inženýrských sítí. 

Splašková kanalizace 

V rámci základových konstrukcí kr�ku bude provedeno zajišt�ní stávající splaškové (deš�ové) 
kanalizace u vestibulu zdravotnické školy (založení sloupu kr�ku). Navržená základová 
konstrukce nosných sloup� nadzemní �ásti kr�ku se nachází v t�sné blízkosti stávajícího 
vedení splaškových a deš�ových vod.  Opat�ení bude ur�eno v závislosti na p�esném zam��ení 
polohy kanalizace. 

Deš	ová kanalizace 

Deš�ové vody z novostavby kr�ku v �ásti u pr�myslové školy svedeny novým deš�osvodem 
provedeným jako klempí�ský prvek do nov� vybudované kanalizace. Na deš�osvodu osazen 
lapa� st�ešních splavenin. Na venkovní kanalizaci osazena revizní šachta. Kanalizace zaúst�na 
do stávajícího vedení kanalizace v blízkosti zdravotnické školy. Na novou kanalizaci budou 
dále napojeny deš�ové vody odvád�né z parkovacích stání p�es liniový žlab. Parkovišt�
spádováno sm�rem k ulici Ji�ího z Pod�brad. 
Deš�ové vody z kr�ku u zdravotnické školy svedeny na stávající st�echu zdravotnické školy. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury 

Je popsáno v �ásti d) této technické zprávy. 

f) popis vlivu stavby na životní prost�edí a ochranu zvláštních zájm�

Nov� navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nep�im��ené negativní vlivy 
na životní prost�edí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou nadm�rnou hlu�nost. 
Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 

B�hem stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prost�edí a jeho 
jednotlivých složek, bezpe�nosti práce, požárního zabezpe�ení, ochrany zdraví a zdravých 



životních podmínek p�i výstavb�, dle platných právních p�edpis� a sm�rnic schválených 
	SN. 

Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž p�ípadná likvidace 
nemá nároky na zvláštní zp�soby nakládání (nebezpe�né odpady - nap�. stavební materiály a 
izolace s obsahem azbestu).  

V technologickém �ešení byl kladem d�raz na minimalizaci a eliminaci výstup� do prost�edí. 
Provoz ani výstavba nemá mimo�ádné nároky na pot�ebu energií a vody. Produkce odpadních 
vod je omezena pouze na vody deš�ové a emise do ovzduší jsou de facto pouze z vyvolané 
dopravy (škodliviny zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky).  

Z uvedeného je z�ejmé, že se jedná o zám�r, p�i kterém se budou  používat moderní 
technologie šetrné k životnímu prost�edí v a souladu s principem BAT.  

Napájení elektrickou energií bude realizováno ze stávajícího objektu. 

g) �ešení bezbariérového užívání 

Vzhledem k charakteru stavby není uvažováno s bezbariérovým �ešením. 

h) pr�zkumy a m��ení 

h1) známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Jsou popsány v inženýrsko-geologickém pr�zkumu, který byl vypracován pro pot�ebu 
založení objektu. Záv�ry z tohoto pr�zkumu jsou zohledn�ny v projektové dokumentaci. 

h2) radonový pr�zkum 
Nebyl vzhlem k charakteru a užití stavby realizován. Nicmén� navržené technické �ešení 
spl�uje i požadavky pro st�ední riziko pronikání radonu z podloží. 

i) údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 

systém 

Jako mapového podkladu bylo použito geodetického zam��ení zájmového území. Do 
zam��ené situace byl dopln�n pr�b�h známých podzemních sítí od správc� sítí a digitální 
podoba katastrální mapy. P�ed zapo�etím stavebních prací je nutné zjistit p�esný pr�b�h 
inženýrských sítí. 

Jako základní podklady ke zpracování dokumentace bylo p�edloženo: 
- geometrické zam��eni stávajícího stavu 
- situa�ní podklady 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory: 

A. Pr�vodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 



D. Dokladová �ást 

E. Zásady organizace výstavby 

F. Dokumentace stavebních a inženýrských objekt�

SO 01 Spojovací kr�ek 
01.1. Architektonicko stavební �ešení 

01.2. Stavebn� konstruk�ní �ást 

01.3. Elektroinstalace 

01.4. Vytáp�ní 

01.5. Požární ochrana 

SO 02 Venkovní úpravy 

IO 01 Kanalizace 

  
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 
ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Vzhledem k jejímu charakteru nebude 
produkovat žádné nebezpe�né ani škodlivé látky. Samotná stavba neovlivní žádný ze 
sousedních objekt�. 
Navržené stavebn�-technické �ešení je v souladu s požadavky p�íslušných p�edpis�, zejména 
úplného zn�ní Stavebního zákona a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k ochran� ŽP a s 
obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavk�m normativ� v oblasti 
ochrany ŽP.  
Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž p�ípadná likvidace 
nemá nároky na zvláštní zp�soby nakládání (nebezpe�né odpady - nap�. stavební materiály a 
izolace s obsahem azbestu). 
V technologickém �ešení byl kladem d�raz na minimalizaci a eliminaci výstup� do prost�edí. 
Provoz ani výstavba nemá mimo�ádné nároky na pot�ebu energií a vody.  
Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody deš�ové a emise do ovzduší jsou de facto 
pouze z vyvolané dopravy (škodliviny zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky). 
V objektu nebude použito žádné chladicí ani obdobné za�ízení s obsahem plyn� poškozujících 
ozónovou vrstvu. 

Likvidace odpad� p�i stavb�
Kontaminaci skrývkových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, t�žké kovy ap.) 
vzhledem k lokalit� stavby nep�edpokládáme (název druhu odpadu - Zemina a kamení 
obsahující nebezpe�né látky, katalogové �íslo 17 05 03*, kategorie nebezpe�ný odpad).  
V�tšina odpad� bude �azena do kategorie ostatní odpady - O.  
V menším množství budou rovn�ž vznikat n�které odpady, typické pro realizaci výstavby, 
které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující p�ehledné tabulce: 

Bilance odpad� z období výstavby  
Katalogové 
�íslo 

odpadu 

Název druh odpadu Ozna�ení pro 
ú�ely 

evidence 

Nakládání 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 
pod �íslem 08 01 11 

O LOF 



17 01 01 Beton O REC, SKL 

17 01 02 Cihly O REC, SKL 

17 02 01 D�evo O SPAL 

17 02 02 Sklo O REC 

17 02 03 Plast O REC 

17 03 02 
Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 
17 03 01 

O REC 

17 04 05 Odpadní železo, ocel O REC 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O REC 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 
17 05 03 

O REC, SKL 

17 06 04 
Jiné izola�ní materiály, neuvedené pod 
�ísly 17 06 01 a 17 06 03 

O REC 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O SKL 

Vysv�tlivky: LOF = p�edání oprávn�né osob� (na základ� uzav�eného smluvního vztahu), 
SKL – skládkování (pokud nebude jiný zp�sob využití), SPAL = spalovna,  REC- recyklace, 
KOMP - kompostárna 

P�i nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením vyhlášky o 
odpadech a návazných p�edpis� s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad p�i realizaci stavby 
bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sb�ren, ostatní nerecyklovatelné 
materiály budou odvezeny na �ízenou skládku. 

Odpady vznikající p�i provozu  

Provoz objektu není spojen s  produkcí odpad�. Odpady vzniklé z provozu školy jsou �ešeny 
mimo tuto projektovou dokumentaci. Provozem spojovacího koridoru nedochází ke zvýšené 
produkci odpad�. 

l) zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

P�i provád�ní stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony: 

• Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích  

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Vyhláška 48/1982 Sb. 	eského ú�adu bezpe�nosti práce, kterou se stanoví požadavky 
k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení v platném zn�ní (novela 
192/2005 Sb.) 

• Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce v platném 
zn�ní (novela 253/2005 Sb.) 

• Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní 
dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 



• P�i provád�ní stavební �innosti musí být zabezpe�ena pro staveništ� osoba 
koordinátora BOZP.Popis práce koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
na staveništi musí respektovat v celém rozsahu § 14 zákona �. 309/2006 Sb., a 
na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Tato problematika je �ešena samostatn�.  

3. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST

Tato problematika je �ešena samostatn�.  

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ

Vzhledem k charakteru objektu nejsou požadována žádná zvláštní opat�ení pro zajišt�ní 
zvláštních hygienických podmínek. Pro zajišt�ní ochrany zdraví osob pohybujících se v 
objektu bude p�i výstavb� použito pouze certifikovaných materiál�, které nevykazují žádné 
negativní vlivy na zdraví osob. P�i výstavb� nebudou použity zdraví škodlivé materiály ani 
materiály na bázi azbestu. 

5. BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ

P�i užívání stavby musí být respektovány platné vyhlášky a zákony. S ohledem na typ stavby 
nejsou požadována žádná zvláštní opat�ení na ochranu obyvatelstva.Z hlediska budoucího 
užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na bezpe�nost 
práce a ochranu zdraví a pro tento ú�el vypracovat pat�i�nou dokumentaci, která bude 
obsahovat tyto podmínky: 

• dodržování provozního �ádu  
• dodržování podmínek provozu stanovenými technickými listy – protokoly pro 

jednotlivá za�ízení 
• provád�ní pravidelné údržby a technické prohlídky mobilních za�ízení a zast�ešení. 
• provád�ní pravidelné údržby a revize elektrických za�ízení a instalace 

Interval kontrol, revizí a údržeb jednotlivých za�ízení bude stanoven v p�edávacím protokolu 
daného za�ízení. O každé provedené prohlídce, revizi, údržb� a oprav� je nutno založit 
písemnou zprávu – protokol. Pro napojování, opravy a údržby el.za�ízení mohou být povolány 
jen osoby, které mají k t�mto úkol�m pot�ebnou kvalifikaci. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Provoz objektu nebude vykazovat žádný nadm�rný hluk. Z tohoto d�vodu nejsou nutná žádná 
zvláštní opat�ení (obklady, protihlukové st�ny apod.) 



7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Navrhované výpln� otvor� a obvodové konstrukce vyhovují minimáln� požadovaným 
hodnotám sou�asného požadavku 	SN 73 0540-2 (2011). 

8. �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Viz kapitola 2g. 

9. OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO PROST�EDÍ

9.1 Povodn�
Podle stávajícího územního plánu se �ešené území nenachází v záplavovém území.  

9.2 Sesuvy p�dy 
�ešená lokalita se nenachází v území ohroženém možností sesuvu p�dy.  

9.3 Poddolování 
�ešená lokalita se nenachází v území ohroženém možností poddolování.  

9.4 Seizmicita 
�ešená lokalita se nenachází v území ohroženém možností seizmicitou, proto žádné úpravy a 
opat�ení nejsou uvažovány.  

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

V rámci projektových prací nebyly požadovány opat�ení vyplývající z požadavk� civilní 
ochrany na využiti staveb k ochran� obyvatelstva. Nenavrhují se �ešení zásad prevence 
závažných havárií ani zóny havarijního plánování. 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY

Jedná se o následující inženýrské objekty: 

SO 02 Venkovní úpravy 

IO 01 Kanalizace 

Podrobn� jsou tyto objekty popsány v samostatných technických zprávách jednotlivých 
specialist�, které jsou sou�ástí této projektové dokumentace. 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ STAVEB

Technologická za�ízení objektu se p�edpokládají pouze v b�žném rozsahu obvyklém 
v obdobných stavbách tohoto typu.  

        V Uherském Hradišti 03/2012 
        Vypracoval: Ji�í Škára 
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