

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 502_P5_15_1ETAPA
Stavba: JAROMĚŘICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE - 1. ETAPA

KSO: 827 21 12
Místo: JAROMĚŘICE
CZ-CPV: 90410000-4

CC-CZ: 22231
Datum: 7.12.2016
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Obec Jaroměřice

IČ: 00276758
DIČ:

Uchazeč:
AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, Svitavy-Lačnov, 568 02

IČ: 150 35 221
DIČ: CZ15035221

Projektant:
Recprojekt, s.r.o.

IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH	5 494 898,57
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 494 898,57	1 153 928,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 648 827,27
------------	-------	--------------

AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-1-



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502_PS_15_1ETAPA

Stavba: JAROMĚŘICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE - 1. ETAPA

Místo: JAROMĚŘICE
Zadavatel: Obec Jaroměřice
Uchazeč: AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, Svitavy-Lačnov, 568 02
Datum: Projektant: Reciprojekt, s.r.o.
7.12.2016

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	155 000,00	187 550,00	VON
KANAL	JAROMĚŘICE - KANALIZACE	5 339 898,57	6 461 277,27	ING
		5 494 898,57	6 648 827,27	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

JAROMĚŘICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE - 1. ETAPA

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 827 21 12
Místo: JAROMĚŘICE

CC-CZ:
Datum: 7.12.2016

Zadavatel:
Obec Jaroměřice

IČ: 00276758
DIČ:

Uchazeč:
AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, Svitavy-Lačnov, 568 02

IČ: 150 35 221
DIČ: CZ15035221

Projektant:
Recprojekt, s.r.o.

IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Cena bez DPH	155 000,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 000,00	21,00%	32 550,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	187 550,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JAROMĚŘICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE - 1. ETAPA
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: JAROMĚŘICE
Zadavatel: Obec Jaroměřice
Uchazeč: AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, Svitavy-Lačnov, 568 02
Kód dílu - Popis
Datum: 7.12.2016
Projektant: Recprojekt, s.r.o.
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	155 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JAROMĚŘICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE - 1. ETAPA

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: JAROMĚŘICE

Datum: 7.12.2016

Zadavatel: Obec Jaroměřice

Projektant: Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč: AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, Svitavy-Lačnov, 568 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 155 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

P Geodetické vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí pro celou stavbu, včetně dočasné stabilizace

VV "Vytyčení inženýrských sítí pro celou stavbu, včetně dočasné stabilizace"0,5 0,500

VV "Geodetické vytyčení tras vod, včetně vytyčení hranic pozemků dotčených stavbou, včetně stabilizace - 30 PGB"0,5 0,500

VV Součet 1,000

2	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

P zaměření skutečného stavu, které bude podkladem pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, bude sloužit jako podklad při kolaudaci stavby a bude sloužit budoucímu provozovateli vodovodu

VV "zaměření skutečného provedení stavby"1 1,000

3	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení stavenišť 50 000,00

4	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	032503000	Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k položce:

Dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí - dopravně inženýrské opatření, instalace dopravního značení pro celou stavbu

P

9	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02

D VRN4

Inženýrská činnost

65 000,00

13	K	041403000	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k položce:

Zkoušky únosnosti zemní pláň, zkoušky zhutnění stavebních ryh

P

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

JAROMĚŘICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE - 1. ETAPA

Objekt:

KANAL - JAROMĚŘICE - KANALIZACE

KSO: 827 21 12
Místo: JAROMĚŘICE
CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:
Obec Jaroměřice

Uchazeč:
AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, Svitavy-Lačnov, 568 02

Projektant:
Recprojekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22231
Datum: 7.12.2016
CZ-CPA: 42.21.12

IČ: 00276758
DIČ:

IČ: 150 35 221
DIČ: CZ15035221

IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327

Cena bez DPH

5 339 898,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 339 898,57	21,00%	1 121 378,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 461 277,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JAROMĚŘICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE - 1. ETAPA
Objekt: KANAL - JAROMĚŘICE - KANALIZACE

Místo: JAROMĚŘICE
Zadavatel: Obec Jaroměřice
Uchazeč: AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, Svitavy-Lačnov, 568 02
Datum: 7.12.2016
Projektant: Recprojekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
5 339 898,57
HSV - Práce a dodávky HSV
5 339 898,57

1 - Zemní práce	2 106 084,57
2 - Zakládání	78 820,00
3 - Svisle a kompletní konstrukce	278 087,30
4 - Vodorovné konstrukce	61 520,00
5 - Komunikace	222 964,80
8 - Trubní vedení	2 400 321,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 619,20
997 - Přesun sítě	147 791,11
998 - Přesun hmot	40 690,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JAROMĚŘICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE - 1. ETAPA

Objekt:

KANAL - JAROMĚŘICE - KANALIZACE

Místo: JAROMĚŘICE

Datum: 7.12.2016

Zadavatel: Obec Jaroměřice

Projektant: Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč: AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, Svitavy-Lačnov, 568 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 339 898,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 339 898,57

D 1

Zemní práce

2 106 084,57

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	224,000	46,00	10 304,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

VV

"v trase zelených ploch před ČOV"4*56

224,000

2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	224,000	10,00	2 240,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropicího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny.

PSC

VV

"v trase zelených ploch před ČOV"4*56

224,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113107223	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	210,600	48,00	10 108,80	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivě vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstavení podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstavení strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7213 lze použít i pro odstavení podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škvrny, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstavení podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstavení dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstavení podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo náterů. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovodná doprava suť. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstavení podkladu nebo krytu frézováním.

VV	VV	VV	"státní silnice DN600 - souběh s vodovodem"169*1,2	202,800	7,800	22,00	171,60	CS ÚRS 2016 02
VV	VV	VV	"státní silnice DN300"6*1,3	7,800	210,600			
4	K	113107241	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	7,800	22,00	171,60	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mazalky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými potřísky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV

VV

"náklady pro rýhu ve stávající státní silnici jsou započítány u vodovodu"

"státní silnice DN300*6*1,3

7,800

5	K	113154263	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	13,800	64,00	883,20	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpustí, uzdvěry, sloupky (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpustí nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

VV

"státní silnice - příčný přechod - DN300*6*(0,5+1,3+0,5)

13,800

6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	563,000	45,00	25 335,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV	7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravu výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	56,000	51,00	2 856,00	CS ÚRS 2016 02
"při provádění 10 hodin denně v délce 10 m/den"563/10*10									
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souboru cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání čerpadla pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na potrubí v délce do 20 m, na řešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakádky objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neocceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 6. Dopravní výška vody se rozumí vzdálenost mezi hladinou vody v jímce snižovanou čerpadlem a vodorovnou rovinou položenou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivě čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jímku, studnu, šachtu)									

VV	8	K	119001401	Předpoklad práce 56 dní*56	m	48,000	296,00	14 208,00	CS ÚRS 2016 02
					56,000				
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žláby a náklady na řešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby, na energii a na záložní zdroje energie. soupravy se odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpadle ohrozit bezpečnost pracujících nebo budouvané dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výšku vody se rozumí vzdálenost mezi hladinou vody v jímce snižovanou čerpadlem a vodorovnou rovinou, položenou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jímku, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předpíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV			"vodovodní a plynovodní přípojky"24*2	48,000				
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i potůžce , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů.	m	72,000	230,00	16 560,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV			"stávající silové a sdělovací kabely"36*2	72,000				
10	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	192,000	334,00	64 128,00	CS ÚRS 2016 02

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC	VV	"vodorovdní a plynovodní přípojky"24*2*1,6*1,0		76,800			
	VV	"stávající silové a sdělovací kabely"36*2*1,6*1,0		115,200			
	VV	Součet		192,000			
	K	121101101	m3	174,600	64,00	11 174,40	CS ÚRS 2016 02
	11	Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m		174,600			

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, konylem vodoteče, melioračním kánalem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod plochou nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při výkopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepřetříděné vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro zřízení výkopů v blízkosti

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při výkopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství zřízení výkopů v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přílehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt prostor, v němž je nutno při výkopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravepodobně ve výkopě uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopě tak, že se výkopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopů jen pro tu část objemu, v níž se výkopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopě dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení výkopů tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení výkopů se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopě se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě. 9. Množství jednotek zřízení výkopů v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmутí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmутí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmутí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV

"sejmутí v zeleném pásu s ponecháním vedle rýhy"388*3,0*0,15

174,600

12	K	132101202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	173,025	99,00	17 129,48	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

VV

"státní silnice - DN 600 - souběh s vodovodem"169*1,2*(2,40-0,40)*0,10

40,560

VV

"státní silnice - DN 300"6*1,3*(2,4-0,40)*0,10

1,560

VV

"zelený pás - DN 600"258*1,6*(2,40-0,15)*0,10

92,880

VV

"zelený pás - DN 300"130*1,3*(2,40-0,15)*0,10

38,025

VV

Součet

173,025

13	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	865,125	165,00	142 745,63	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV

"státní silnice - DN 600 - souběh s vodovodem"169*1,2*(2,40-0,40)*0,50

"státní silnice - DN 300"6*1,3*(2,4-0,40)*0,50

"zelený pás - DN 600"258*1,6*(2,40-0,15)*0,50

"zelený pás - DN 300"130*1,3*(2,40-0,15)*0,50

Součet

202,800
7,800
464,400
190,125
865,125

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopku ve výkopisti na jdmý nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při lesnicko-technických melioracích vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje výkopu je větší, b) mlmo stře pro přičnā a podélnā zpevnění dna a břeňu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, vyhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku ryh, při objemu do 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svisté přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

14	K	132201209	do předepsaného profilu a spádu v hornině tr. 3 Připlatek k cenām za lepivost horniny	m3	865,125	12,00	10 381,50	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV

Součet

"zelený pás - DN 300"130*1,3*(2,40-0,15)*0,50

"zelený pás - DN 600"258*1,6*(2,40-0,15)*0,50

"státní silnice - DN 300"6*1,3*(2,4-0,40)*0,50

"státní silnice - DN 600 - souběh s vodovodem"169*1,2*(2,40-0,40)*0,50

202,800
7,800
464,400
190,125
865,125

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopku ve výkopisti na jdmý nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při lesnicko-technických melioracích vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje výkopu je větší, b) mlmo stře pro přičnā a podélnā zpevnění dna a břeňu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, vyhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku ryh, při objemu do 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svisté přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	692,100	299,00	206 937,90	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

VV	"státní silnice - DN 600 - souběh s vodovodem"169*1,2*(2,40-0,40)*0,40	162,240
VV	"státní silnice - DN 300"6*1,3*(2,4-0,40)*0,40	6,240
VV	"zelený pás - DN 600"258*1,6*(2,40-0,15)*0,40	371,520
VV	"zelený pás - DN 300"130*1,3*(2,40-0,15)*0,40	152,100
VV	Součet	692,100

16	K	132301209	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	692,100	19,00	13 149,90	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

VV	"státní silnice - DN 600 - souběh s vodovodem"169*1,2*(2,40-0,40)*0,40	162,240
VV	"státní silnice - DN 300"6*1,3*(2,4-0,40)*0,40	6,240
VV	"zelený pás - DN 600"258*1,6*(2,40-0,15)*0,40	371,520
VV	"zelený pás - DN 300"130*1,3*(2,40-0,15)*0,40	152,100

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopy se svíslými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi příložnými příložného patení se od plochy patení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat zdtazného nebo mnaého se od plochy patení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat patení ve výkopu, oceňuje se toto patení cenami souboru cen 151 . 0-19 Patení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapážených stěn výkopu, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění patení výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Patení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění patení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Patení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládní objekty.

19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vypřažděním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1 865,450	33,00	61 559,85	CS ÚRS 2016 02
VV		5632,42		2 702,400				

20	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	1 555,900	106,00	164 925,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		"státní silnice - DN 600*1,6*(2,40-0,40)	540,800			
	VV		"státní silnice - DN 300*6*1,3*(2,4-0,40)	15,600			
	VV		"zeleň pás - DN 600*258*1,6*(2,40-0,15)	928,800			
	VV		"zeleň pás - DN 300*130*1,3*(2,40-0,15)	380,250			
	VV		Součet	1 865,450			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny - 1151 až - 1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suť z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro houbku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suť z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		"odvoz z výkopu rýhy na meziskládku se zpětným použitím k zásypu rýhy"					
	VV		"zelený pás - DN 600*258*1,6*(2,40-0,15-0,10-0,6-0,3)		516,000			
	VV		"zelený pás - DN 300*130*1,3*(2,40-0,15-0,10-0,30-0,30)		261,950			
	VV		"odvoz z meziskládky zpět k zásypu rýhy"					
	VV		"zelený pás - DN 600*258*1,6*(2,40-0,15-0,10-0,6-0,3)		516,000			
	VV		"zelený pás - DN 300*130*1,3*(2,40-0,15-0,10-0,30-0,30)		261,950			
	VV		Součet		1 555,900			
21	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	952,300	119,00	113 323,70	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV	"odvoz vytlačeného objemu na trvalou skládku"	
VV	"státní silnice - DN 600 - souběh s vodovodem*169*1,2*(2,40-0,40)	405,600
VV	"státní silnice - DN 300*6*1,3*(2,4-0,40)	15,600
VV	"zelený pás - DN 600*258*1,6*(0,10+0,6+0,3)	412,800
VV	"zelený pás - DN 300*130*1,3*(0,10+0,30+0,30)	118,300

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		952,300			
23	K	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,	m3	777,950	50,00	38 897,50	CS ÚRS 2016 02
167101102		množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV		Součet		952,300			
23	K		m3	777,950	16,00	12 447,20	CS ÚRS 2016 02
171201101		Uložení sypaniny do náspů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých z jakyčchoklin hornin	m3	777,950	16,00	12 447,20	CS ÚRS 2016 02
VV		"odvoz z meziskládky zpět k záspy ruhy"					
VV		"zeleň pás - DN 600"258*1,6*(2,40-0,15-0,10-0,6-0,3)					
VV		"zeleň pás - DN 300"130*1,3*(2,40-0,15-0,10-0,30-0,30)					
VV		Součet		777,950			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1102, -1151, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost (a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhého loď, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svise; svistá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svistou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejmeně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubni terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuťnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle částí A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 nepatří pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopliště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuťnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách								
PSC								
	VV		"zemina na meziskládce"					
	VV		"zelený pás - DN 600*258*1,6*(2,40-0,15-0,10-0,6-0,3)		516,000			
	VV		"zelený pás - DN 300*130*1,3*(2,40-0,15-0,10-0,30-0,30)		261,950			
	VV		Součet		777,950			
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	879,389	15,00	13 190,84	CS ÚRS 2016 02

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a předepsaného zhutnění sypáníny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dne vodoteči nebo nadtě. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopdvkách pro podzemní vedení podle hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podle výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemísťení výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypáníny do ndspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i nkklady na rozprostření sypáníny ve vrstvách s hrubým urovňnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny nkklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednoteek uložení výkopku (sypáníny) se určí v m3 uloženeého výkopku (sypáníny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu - 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

26	K	171201211	Uložení sypáníny poplatek za uložení sypáníny na skládce (skládkovně)	t	1 407,022	100,00	140 702,20	CS ÚRS 2016 02
WV			Součet		879,389			
WV			"zeleň pás - DN 300*130*1,3*(0,10+0,30+0,30)		118,300			
WV			"zeleň pás - DN 600*258*1,6*(0,10+0,6+0,3)-258*3,14*0,6*0,6*0,25		339,889			
WV			"státní silnice - DN 300*6*1,3*(2,4-0,40)		15,600			
WV			"státní silnice - DN 600 - souběh s vodorovodem"169*1,2*(2,40-0,40)		405,600			
WV			"vytlačeny objem na trvalou skládku"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
	PSC							
	VV		"vytlačení objemu na trvalou skládku"					
	VV		"státní silnice - DN 600 - souběh s vodovodem"169*1,2*(2,40-0,40)		405,600			
	VV		"státní silnice - DN 300"6*1,3*(2,4-0,40)		15,600			
	VV		"zelený pás - DN 600"258*1,6*(0,10+0,6+0,3)-258*3,14*0,6*0,6*0,25		339,889			
	VV		"zelený pás - DN 300"130*1,3*(0,10+0,30+0,30)		118,300			
	VV		Součet		879,389			
	VV		879,389*1,6 Přepočtené koeficientem množství		1 407,022			
27	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 058,490	101,00	106 907,49	CS ÚRS 2016 02

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuťněné zdsypy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zdsyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zdsyp ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zdsyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. část A 03 Zemní práce pro obječky oborů 831 až 833. Nezhutněný zdsyp odvodňovacích kandiů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou - 1101 Zdsyp sypaninou ryh bez ohledu na šířku kandi; cena obsahuje i nkklady na ruční nezhutněný zdsyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspdvavého prostoru, měřeno k těžišti sklady. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspdvavého prostoru, měřeno k těžišti sklady. 6. Objem zdsypu je rozdił objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejíh obkady a podkady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zdsypu neodčítá. Pro stanovení objemu zdsypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odližení zbylého výkopu po provedení zdsypu zdřežů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zdsypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakiđdání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovně přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utěhý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovně přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zdrověh s prováđěním výkopůvky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovně přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neocceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostřídá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podle výkopu a nad výkopem po provedení zdsypů zdřežů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zdsypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do ndsypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhuťnění předepisuje projekt.

PSC

VV	"ve státní silnici výměna za ŠP, ostatní vykopanou zemínou"	270,400	10,140	516,000	261,950	1 058,490	
VV	"státní silnice - DN 600"169*1,6*(2,40-0,40-0,10-0,6-0,3)	270,400	10,140	516,000	261,950	1 058,490	
VV	"státní silnice - DN 300"6*1,3*(2,4-0,40-0,10-0,30-0,30)	270,400	10,140	516,000	261,950	1 058,490	
VV	"zelený pás - DN 600"258*1,6*(2,40-0,15-0,10-0,60-0,30)	270,400	10,140	516,000	261,950	1 058,490	
VV	"zelený pás - DN 300"130*1,3*(2,40-0,15-0,10-0,30-0,30)	270,400	10,140	516,000	261,950	1 058,490	
VV	Součet	270,400	10,140	516,000	261,950	1 058,490	
VV	"státní silnice - DN 600"169*1,6*(2,40-0,40-0,10-0,6-0,3)	270,400	10,140	516,000	261,950	1 058,490	
VV	"státní silnice - DN 300"6*1,3*(2,4-0,40-0,10-0,30-0,30)	270,400	10,140	516,000	261,950	1 058,490	
VV	Součet	270,400	10,140	516,000	261,950	1 058,490	
28	M	583312020	Štěrkodrt' netříděná do 100 mm	t	533,026	161,00	85 817,19 CS ÚRS 2016 02

"zdsyp ve státních komunikacích"

"státní silnice - DN 600"169*1,6*(2,40-0,40-0,10-0,6-0,3)

"státní silnice - DN 300"6*1,3*(2,4-0,40-0,10-0,30-0,30)

Součet

280,54*1,9'Přepočtené koeficientem množství

533,026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	590,682	411,00	242 770,30	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.								
	PSC							
	VV		"obsyp potrubí - odečten vytlačený objem potrubí"					
	VV		"státní silnice - DN 600"169*1,6*(0,6+0,3)-169*3,14*0,6*0,6*0,25		195,601			
	VV		"státní silnice - DN 300"6*1,3*(0,30+0,30)-6*3,14*0,3*0,3*0,25		4,256			
	VV		"zelený pás - DN 600"258*1,6*(0,60+0,30)-258*3,14*0,60*0,60*0,25		298,609			
	VV		"zelený pás - DN 300"130*1,3*(0,30+0,30)-130*3,14*0,3*0,3*0,25		92,216			
	VV		Součet		590,682			
30	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	1 122,296	128,00	143 653,89	CS ÚRS 2016 02
	VV		"obsyp potrubí - odečten vytlačený objem potrubí"					
	VV		"státní silnice - DN 600"169*1,6*(0,6+0,3)-169*3,14*0,6*0,6*0,25		195,601			
	VV		"státní silnice - DN 300"6*1,3*(0,30+0,30)-6*3,14*0,3*0,3*0,25		4,256			
	VV		"zelený pás - DN 600"258*1,6*(0,60+0,30)-258*3,14*0,60*0,60*0,25		298,609			
	VV		"zelený pás - DN 300"130*1,3*(0,30+0,30)-130*3,14*0,3*0,3*0,25		92,216			
	VV		Součet		590,682			
	VV		590,682*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		1 122,296			
31	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 164,000	12,00	13 968,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
	VV		"zelené plochy"388*3		1 164,000			
32	K	181301112	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 164,000	26,00	30 264,00	CS ÚRS 2016 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

33	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně	m2	1 164,000	12,00	13 968,00	CS ÚRS 2016 02
WV			"zeleň plochy"388*3		1 164,000			
PSC			Pozámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na přípravu nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místa spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s poz. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuhlištěného výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvede v popisu cen, neodčítá.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	358315114R	Bourání příslušenství kanalizačních stok	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: v rámci položky budou odstraněny stávající poklopy z kanalizačních šachet (17 ks), stávající uliční vpusti (11 ks), včetně propojovacího potrubí					
38	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	563,000	85,00	47 855,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.					
VV			"délka potrubí"563		563,000			
39	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	563,000	55,00	30 965,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.					
VV			"délka potrubí"563		563,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				61 520,00	
40	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	86,000	604,00	51 944,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
VV			"potrubí DN 600"(169+258)*1,6*0,10		68,320			
VV			"potrubí DN 300"(6+130)*1,3*0,10		17,680			
VV			Součet		86,000			
41	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	25,000	154,00	3 850,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			"kanalizační šachty"25		25,000			
42	M	592243910	prstenec betonový vyrovnávací 62,5 x 6 x 12 cm	kus	6,000	153,00	918,00	CS ÚRS 2016 02
VV			"skladba šachet"6		6,000			
43	M	592243920	prstenec betonový vyrovnávací 62,5 x 8 x 12 cm	kus	2,000	228,00	456,00	CS ÚRS 2016 02
VV			"skladba šachet"2		2,000			
44	M	592243930	prstenec betonový vyrovnávací 62,5 x10 x 12 cm	kus	17,000	256,00	4 352,00	CS ÚRS 2016 02
VV			"skladba šachet"17		17,000			
D 5			Komunikace				222 964,80	
45	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	210,600	224,00	47 174,40	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

46	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 130 mm	m2	210,600	229,00	48 227,40	CS ÚRS 2016 02
	PSC		1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.		202,800			
	VV		"státlní silnice DN600 - souběh s vodovodem"169*1,2		7,800			
	VV		"státlní silnice DN300"6*1,3		210,600			
	VV		Součet					

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-811 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

47	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	210,600	31,00	6 528,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		"státlní silnice DN600 - souběh s vodovodem"169*1,2		202,800			
	VV		"státlní silnice DN300"6*1,3		7,800			
	VV		Součet		210,600			
48	K	573211109	Postřik spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	230,400	14,00	3 225,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		"státlní silnice DN600 - souběh s vodovodem"169*1,2		202,800			
	VV		"státlní silnice DN300"6*1,3		7,800			
	VV		Součet		230,400			

49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	230,400	241,00	55 526,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		"státlní silnice DN600 - souběh s vodovodem"169*1,2		202,800			
	VV		"státlní silnice DN300"6*(0,50+1,3+0,50))*2		27,600			
	VV		Součet		230,400			

50	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	216,600	284,00	61 514,40	CS ÚRS 2016 02
	PSC		1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.		202,800			
	VV		"státlní silnice DN600 - souběh s vodovodem"169*1,2		27,600			
	VV		"státlní silnice DN300"6*(0,50+1,3+0,50))*2		230,400			
	VV		Součet		216,600			

51	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou zálivkou	m	12,000	64,00	768,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.		202,800			
	VV		"státlní silnice DN600 - souběh s vodovodem"169*1,2		13,800			
	VV		"státlní silnice DN300"6*(0,50+1,3+0,50)		216,600			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1. - - - Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.								
	PSC							
	VV		"místní komunikace"6*2		12,000			
	D	8	Trubní vedení				2 400 321,25	
52	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	44,000	22,00	968,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.								
	VV		"napojení kanalizačních přípojek od vpustí a přepojení domovních přípojek"22*2		44,000			
53	M	286112400	trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,0X2M SN4	kus	22,000	255,00	5 610,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"napojení kanalizačních přípojek od vpustí a přepojení domovních přípojek"22		22,000			
54	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	136,000	35,00	4 760,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.								
	VV		"potrubí DN 300"136		136,000			
55	M	286112830	trubka kanalizační PVC-U KG 315x10,8mm, 6 m SN 12	kus	23,347	3 750,00	87 551,25	CS ÚRS 2016 02
	VV		136/6		22,667			
	VV		22,667*1,03 Přepočtené koeficientem množství		23,347			
56	K	871442111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 600	m	427,000	264,00	112 728,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

57	M	286412700	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 1000 se spojkou DN 600	m	427,000	4 096,00	1 748 992,00	CS ÚRS 2016 02
VV			"potrubí DN 600"427		427,000			
PSC			1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci, b) náklady na montáž tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci, c) podkladní konstrukci ze štěrkopisků - podkladní vrstva ze štěrkopisků se oceňuje cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopisků, d) trativody v podkladní konstrukci; tyto se oceňují cenou 212 75-2114 Trativody z drenážních trubek částí A01 tohoto katalogu, e) zdsyp potrubí, které se oceňují cenami souboru 174 . 0-11 Zdsyp sypninou z látkativ horniny částí A 01 tohoto katalogu, f) napojení sklolaminátového potrubí do šachty nebo napojení potrubních řad na potrubí mimo šachty, toto napojení se oceňuje individuálně.					
Poznamka k souboru cen:								

PSC	VV	60	K	877315251	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu nalepovacích hrdel (samostatných) DN 150	kus	22,000	144,00	3 168,00	CS ÚRS 2016 02
					"napojení kanalizačních přípojek od vpusť a přepojení domovních přípojek"1+11		22,000			
PSC	VV	61	M	286117100	nalepovací hrdlo samostatně kanalizace plastové KG DN 160	kus	22,000	2 259,00	49 698,00	CS ÚRS 2016 02
					"napojení kanalizačních přípojek od vpusť a přepojení domovních přípojek"22		22,000			
PSC	VV	62	M	286414100	spojka skloaminátová s těsněním asymetrická DN 150	kus	22,000	12,00	264,00	CS ÚRS 2016 02
					"napojení kanalizačních přípojek od vpusť a přepojení domovních přípojek"22		22,000			
PSC	VV	63	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	5,000	856,00	4 280,00	CS ÚRS 2016 02
					"napojení kanalizačních přípojek od vpusť a přepojení domovních přípojek"22		22,000			

PSC	VV	64	K	892442121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 600	úsek	11,000	1 030,00	11 330,00	CS ÚRS 2016 02
					"potrubí DN 300"5		5,000			

Poznamka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na demontáž těsnících vaků pro zabezpečení koncu zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a revizních šachet.								
PSC								
VV			"potrubí DN 600"11	11,000				
65	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	4,000	3 970,00	15 880,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"stoka A - na potrubí DN 300"4	4,000				
66	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600	kus	13,000	4 450,00	57 850,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"stoka A - na potrubí DN 600"13	13,000				
67	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	17,000	1 580,00	26 860,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dopravu stupadel. 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují: a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu, b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.								
PSC								
VV			"na potrubí DN 300 a DN 600"17	17,000				
68	M	592240290	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	3,000	6 895,00	20 685,00	CS ÚRS 2016 02
VV			"skladba šachet"3	3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	592240470	dno betonové šachty DN 600 betonový žlab i ndstupnice 100 x 108,5 x 23 cm	kus	14,000	9 455,00	132 370,00	CS ÚRS 2016 02
"skladba šachet"14								
70	M	592243480	těsnění elastomernové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	37,000	350,00	12 950,00	CS ÚRS 2016 02
"skladba šachet"37								
71	M	592243120	konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	17,000	1 150,00	19 550,00	CS ÚRS 2016 02
"skladba šachet"17								
72	M	592243830	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	7,000	653,00	4 571,00	CS ÚRS 2016 02
"skladba šachet"7								
73	M	592243820	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	11,000	829,00	9 119,00	CS ÚRS 2016 02
"skladba šachet"11								
74	M	592243810	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 02
"skladba šachet"2								
75	K	899103111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámlí hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	17,000	647,00	10 999,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikčních kružků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámlí; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.								
"skladba šachet"17								
M	KDB81BN		Kanalizační poklop Europa 8 rámečkový betonolitinový v. 160mm bez vybrání pro lapáč D 400 bez odvětrání, se zajištěním	kus	17,000	2 994,00	50 898,00	
"skladba šachet"17								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
3 619,20								
77	K	919731121	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. do 50 mm	m	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané stýčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání stýčné plochy se samostatně neocěňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladu nebo krytů.								
PSC								
VV			"náklady pro ryhu ve stávající státní silnici jsou započítány u vodovodu"		12,000			
VV			"místní komunikace"6*2		12,000			
78	K	919735111	Řezání stávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.								
PSC								
VV			"náklady pro ryhu ve stávající státní silnici jsou započítány u vodovodu"		12,000			
VV			"místní komunikace"6*2		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	216,600	12,00	2 599,20	CS ÚRS 2016 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. VV "státní silnice DN600 - souběh s vodovodem"169*1,2 202,800 VV "státní silnice DN300"6*(0,50+1,3+0,50) 13,800 VV Součet 216,600					
	D	997	Přesun suti				147 791,11	
80	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	91,683	38,00	3 483,95	CS ÚRS 2016 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). VV 338,235-246,552 91,683					
81	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	825,147	10,00	8 251,47	CS ÚRS 2016 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). VV 338,235-246,552 91,683 VV 91,683*9 Přepočtené koeficientem množství 825,147					
82	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	91,683	132,00	12 102,16	CS ÚRS 2016 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. VV 338,235-246,552 91,683					
83	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	246,552	113,00	27 860,38	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC	VV	84	K	997221579	Vodovodná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	2 218,968	17,00	37 722,46	CS ÚRS 2016 02
					246,552					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot přeážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.										

85	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot	t	246,552	118,00	29 093,14	CS ÚRS 2016 02
VV			246,552*9 Přepočtené koeficientem množství		2 218,968			
VV			246,552		246,552			
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot přeážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					

PSC	VV	86	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	246,552	100,00	24 655,20	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládku při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.										
246,552										

PSC	VV	87	K	997221845	246,552				
					Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů				
					t	0,764	100,00	76,40	CS ÚRS 2016 02
					246,552				

Poznámka k souboru cen:					
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					

88	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) z kameniva	t	90,919	50,00	4 545,95	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,764					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						

338,235-246,552-0,764

90,919

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
89	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,309	57,00	74,61	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
VV			1,309	1,309				
90	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	427,534	95,00	40 615,73	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
VV			428,843-1,309	427,534				

