

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ON	Ostatní náklady stavby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady stavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2012018fK	Vybudování přístupové komunikace a parkovacího stání Velehrad - DPS		Náklady na m.j.	0
Projektant	CAD - PRO spol. s r. o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	CAD - PRO spol. s r. o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				138 000,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		%	138 000,00 CZK	
DPH 21		%	28 980,00 CZK	
Základ pro DPH		%	0,00 CZK	
DPH 0		%	0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			166 980,00 CZK	

Popis :

Stavba :	2012018fK Vybudování přístupové komunikace a parkovacího stání Velehrad	Rozpočet :	ON
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady stavby	Ostatní náklady stavby	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			138 000,00
	CELKEM OBJEKT				0,00

Položkový rozpočet

S:	2012018fK	Vybudování přístupové komunikace a parkovacího stání Velehrad - DPS
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady stavby
R:	ON	Ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
2	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	26 000,00	26 000,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
7	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
10	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00

[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VN	Vedlejší náklady stavby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady stavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2012018fK	Vybudování přístupové komunikace a parkovacího stání Velehrad - DPS		Náklady na m.j.	0
Projektant	CAD - PRO spol. s r. o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	CAD - PRO spol. s r. o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				218 000,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	%	218 000,00 CZK		
DPH 21	%	45 780,00 CZK		
Základ pro DPH	%	0,00 CZK		
DPH 0	%	0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		263 780,00 CZK		

Popis :

Stavba :	2012018fK Vybudování přístupové komunikace a parkovacího stání Velehra	Rozpočet :	VN
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady stavby		Vedlejší náklady stavby

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			218 000,00
	CELKEM OBJEKT				0,00

R:	VN	Vedlejší náklady stavby
----	----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí ...)	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
3	005111030R	Zaměření skutečného stavu	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
8	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				
9	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí.				
10	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.				

[illegible]