
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

H13080701A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 3 394 459,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 2 485 497,23 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 1 824 705,29 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 704 546,75 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 9 409 208,27 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 9 409 208,27

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 1 975 933,80

Cena s DPH 11 385 142,07

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 01 Přístavba  - Stavební část

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

9 409 208,27

Místo

IČ

25391453

Dne

07.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba  - Stavební část Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   7.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   3 394 459,00 2 485 497,23 5 879 956,23 1 676,858 6,375
1 Zemní práce   121 669,57 227 715,29 349 384,86 0,013 6,375
2 Zakládání   751 190,49 523 262,47 1 274 452,96 656,521 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   950 742,59 394 164,33 1 344 906,92 365,709 0,000
4 Vodorovné konstrukce   768 983,39 463 133,00 1 232 116,39 413,154 0,000
5 Komunikace   22 940,39 10 036,70 32 977,09 41,444 0,000

6
Úpravy povrch ů, podlahy a osazování 
výplní   729 874,96 582 461,28 1 312 336,24 186,978 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   45 194,36 42 349,68 87 544,04 13,038 0,000
99 Přesun hmot   3 863,25 242 374,48 246 237,73 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   1 824 705,29 1 704 546,75 3 529 252,04 18,242 0,176
711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům   60 697,93 147 449,42 208 147,35 2,539 0,000
712 Povlakové krytiny   184 557,49 55 020,58 239 578,07 1,135 0,000
713 Izolace tepelné   379 833,82 30 492,40 410 326,22 5,501 0,000
751 Vzduchotechnika   321,40 304,00 625,40 0,000 0,000
762 Konstrukce tesa řské   17 975,87 17 565,46 35 541,33 1,563 0,000
763 Konstrukce suché výstavby   31 829,72 152 189,59 184 019,31 1,923 0,000
764 Konstrukce klempí řské   30 297,69 28 721,92 59 019,61 0,466 0,000
766 Konstrukce truhlá řské   435 198,40 676 759,60 1 111 958,00 0,011 0,000
767 Konstrukce záme čnické   0,00 199 846,80 199 846,80 0,000 0,000
771 Podlahy z dlaždic   399 763,27 153 237,08 553 000,35 3,666 0,000
776 Podlahy povlakové   85 695,48 47 809,87 133 505,35 0,000 0,000

781
Dokon čovací práce - obklady 
keramické   198 534,22 103 363,37 301 897,59 1,437 0,176

784 Dokon čovací práce - malby a tapety   0,00 91 786,66 91 786,66 0,000 0,000

Celkem   5 219 164,29 4 190 043,98 9 409 208,27 1 695,100 6,551
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba  - Stavební část JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   7.8.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   5 879 956,23 1 676,858

1 Zemní práce   349 384,86 0,013

1 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic   m2 25,000 23,70 592,50 0,000

2 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3   m3 127,900 71,70 9 170,43 0,000

3 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3 (50%)   m3 125,472 86,80 10 890,97 0,000

4 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 
m3 (50%)   m3 125,472 111,00 13 927,39 0,000

5 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 (50%)   m3 81,272 209,00 16 985,85 0,000

6 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3 (50%)   m3 81,272 406,00 32 996,43 0,000

7 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 
2,5 m   m3 413,488 47,80 19 764,73 0,000

8 162601102a
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii   m3 149,940 119,00 17 842,86 0,000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 149,940 10,80 1 619,35 0,000

10 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 149,940 38,40 5 757,70 0,000

11 162601102b
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie   m3 149,940 119,00 17 842,86 0,000

12 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 149,940 56,00 8 396,64 0,000

13 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 532,724 119,00 63 394,16 0,000

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 532,724 10,80 5 753,42 0,000

15 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 1 065,448 114,00 121 461,07 0,011

16 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti 
do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5   m2 100,000 15,70 1 570,00 0,000

17 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 100,000 12,10 1 210,00 0,000

18 005724100 osivo směs travní parková   kg 2,500 83,40 208,50 0,003

2 Zakládání   1 274 452,96 656,521

19 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8   m2 36,000 4,34 156,24 0,000

20 226212113
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m 
hor. III   m 32,000 1 133,00 36 256,00 0,003

21 226212213
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m 
hor. III   m 71,000 860,00 61 060,00 0,008

22 226213113
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m 
hor. III   m 15,000 1 068,00 16 020,00 0,002

23 226213213
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 
m hor. III   m 130,000 1 146,00 148 980,00 0,020

24 231212112
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s 
vytažením pažnic z betonu železového   m 103,000 195,00 20 085,00 0,000

25 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s 
vytažením pažnic z betonu železového   m 145,000 398,00 57 710,00 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

26 589329310 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm   m3 141,276 1 467,10 207 266,02 343,159

27 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505   t 6,422 26 339,00 169 149,06 7,150

28 271572211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku   m3 30,164 539,00 16 258,40 59,725

29 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25   m3 38,502 1 920,00 73 923,84 94,457

30 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek   m2 12,179 153,00 1 863,39 0,012

31 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek   m2 12,179 34,80 423,83 0,000

32 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 1,540 23 209,00 35 741,86 1,622

33 273321611 Základové desky ze ŽB tř. C 30/37   m3 1,535 2 238,00 3 435,33 3,766

34 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 0,154 26 999,00 4 157,85 0,163

35 274313311 Podkladní beton pod základové pasy tř. C 8/10   m3 3,858 1 660,00 6 404,28 8,705

36 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30   m3 45,199 2 008,00 90 759,59 110,886

37 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů   m2 215,714 153,00 33 004,24 0,221

38 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů   m2 215,714 34,80 7 506,85 0,000

39 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 9,040 26 999,00 244 070,96 9,584

40 278381541 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I   m3 2,448 2 834,00 6 937,63 6,225

41 278382531 Základ ŽB pod saunu, vč. bednění a výztuže   m3 0,150 2 828,00 424,20 0,348

42 279321348 Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže   m3 4,072 2 254,00 9 178,29 9,990

43 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné   m2 40,720 244,00 9 935,68 0,044

44 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné   m2 40,720 82,90 3 375,69 0,000

45 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505   t 0,407 25 476,00 10 368,73 0,431

3 Svislé a kompletní konstrukce   1 344 906,92 365,709

46 311113137
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25   m2 54,862 1 168,00 64 078,82 0,000

47 311238111 Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm pevnosti P 8 na MVC   m2 88,718 511,00 45 334,90 15,536

48 311238113 Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 2,768 675,00 1 868,40 0,693

49 311238115 Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 262,738 774,00 203 359,21 79,822

50 311238215 Zdivo nosné vnější tl 400 mm pevnosti P 10 na MC   m2 404,062 1 005,00 406 082,31 150,710

51 311238615 Zdivo nosné vnější tepelně izolační tl 400 mm   m2 178,765 1 111,00 198 607,92 47,405

52 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm   kus 9,000 158,00 1 422,00 0,155

53 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm   kus 16,000 2 078,00 33 248,00 0,352

54 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm   kus 2,000 243,00 486,00 0,075

55 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm   kus 82,000 309,00 25 338,00 3,809

56 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm   kus 28,000 362,00 10 136,00 1,558

57 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm   kus 12,000 452,00 5 424,00 0,778

58 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm   kus 16,000 655,00 10 480,00 1,336

59 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm   kus 36,000 816,00 29 376,00 3,343

60 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, 
UE nebo L do č 12   t 0,356 5 459,00 1 943,40 0,007

61 133806200 tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120   t 0,067 18 651,20 1 249,63 0,067

62 133806250 tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140   t 0,083 18 651,20 1 548,05 0,083

63 133317320
tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 
60x60x6 mm   t 0,057 18 500,60 1 054,53 0,057

64 133317100
tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 
50x50x4 mm   t 0,178 18 499,60 3 292,93 0,178

65 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 
mm   m 3,750 27,20 102,00 0,001

66 317998116
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 120 
mm   m 40,500 59,60 2 413,80 0,000

67 331361822 Výztuž nosné zdi betonářskou ocelí 10 505   t 0,926 25 702,00 23 800,05 0,000

68 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30   m3 2,944 2 358,00 6 941,95 7,222

69 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m   m2 29,440 301,00 8 861,44 0,037

70 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m   m2 29,440 40,90 1 204,10 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

71 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505   t 0,206 27 598,00 5 685,19 0,217

72 548000001
smykové lišty kolem sloupů, spec. nosníky, viz statický 
posudek   kpl 1,000 67 500,00 67 500,00 0,000

73 342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 42,165 309,00 13 028,99 3,893

74 342248112 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 230,955 378,00 87 300,99 26,950

75 345321515
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. 
C 20/25   m3 8,267 2 246,00 18 567,68 20,282

76 345351101
Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových 
a zábradelních plnostěnných   m2 110,232 260,00 28 660,32 0,104

77 345351102
Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, 
schodišťových a zábradelních plnostěnných   m2 110,232 54,20 5 974,57 0,000

78 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505   t 0,992 30 782,00 30 535,74 1,042

4 Vodorovné konstrukce   1 232 116,39 413,154

79 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30   m3 133,044 2 138,00 284 448,07 326,414

80 411351101 Zřízení bednění stropů deskových   m2 609,118 270,00 164 461,86 1,311

81 411351102 Odstranění bednění stropů deskových   m2 609,118 79,90 48 668,53 0,000

82 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 
5 kPa   m2 563,194 89,90 50 631,14 1,748

83 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 
do 5 kPa   m2 563,194 20,80 11 714,44 0,000

84 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505   t 15,965 27 880,00 445 104,20 16,846

85 417238121
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v do 210 mm bez 
tepelné izolace   m 22,285 90,90 2 025,71 0,404

86 417238122
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 
mm bez tepelné izolace   m 17,805 103,00 1 833,92 0,384

87 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30   m3 4,631 2 155,00 9 979,81 11,362

88 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 27,467 177,00 4 861,66 0,143

89 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 27,467 38,40 1 054,73 0,000

90 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505   t 0,556 26 471,00 14 717,88 0,585

91 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37   m3 1,303 2 572,00 3 351,32 3,197

92 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 
505   t 0,130 29 955,00 3 894,15 0,136

93 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 
m   m2 5,700 353,00 2 012,10 0,073

94 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m   m2 5,700 59,20 337,44 0,000

95 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m   m2 8,388 336,00 2 818,37 0,073

96 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m   m2 8,388 67,70 567,87 0,000

97 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30   m3 19,020 2 342,00 44 544,84 46,663

98 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 
505   t 1,902 29 955,00 56 974,41 1,995

99 548000002 spárová výztuž mezipodest, viz statický posudek   kpl 2,000 4 500,00 9 000,00 0,000

100 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 
m   m2 83,030 353,00 29 309,59 1,065

101 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m   m2 83,030 59,20 4 915,38 0,000

102 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m   m2 86,423 336,00 29 038,13 0,755

103 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m   m2 86,423 67,70 5 850,84 0,000

5 Komunikace   32 977,09 41,444

104 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm   m2 58,000 66,20 3 839,60 17,609

105 567124111 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm   m2 33,000 333,00 10 989,00 12,387

106 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 33,000 179,00 5 907,00 2,780
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

107 592450380 dlažba zámková  20x16,5x6 cm přírodní   m2 33,660 166,80 5 614,49 4,712

108 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2   m2 25,000 146,00 3 650,00 2,525

109 592453150 dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm sedá   m2 13,000 229,00 2 977,00 1,430

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   1 312 336,24 186,978

110 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně   m2 353,870 260,00 92 006,20 6,504

111 611321145
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně   m2 317,270 273,00 86 614,71 5,831

112 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 391,792 146,00 57 201,63 6,034

113 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 948,375 227,00 215 281,13 17,431

114 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů 
nebo sloupů nanášená ručně   m2 29,356 271,00 7 955,48 0,540

115 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty   m2 67,371 108,00 7 276,07 0,329

116 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů   m 115,700 19,70 2 279,29 0,000

117 590514920 lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m   m 35,625 31,70 1 129,31 0,014

118 590514940 lišta parapetní PVC UV 10, 2 m   m 30,875 33,90 1 046,66 0,012

119 590514880 rohovník natužený ve svitku 10/10 cm bal.20 m   m 49,200 16,20 797,04 0,002

120 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů   m 115,700 17,20 1 990,04 0,000

121 590514760 profil okenní s tkaninou   m 115,700 45,50 5 264,35 0,005

122 622143006 Montáž plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů   m 59,000 35,40 2 088,60 0,000

123 631275450
07 - dilatační profil ze sklovláknité tkaniny, výztuž z plastu 
stěnový 2,0 m   m 12,600 213,00 2 683,80 0,002

124 553430001 08 - dilatační podlahová lišta, dle PD   m 12,600 124,30 1 566,18 0,000

125 553430002 09 - dilatační stěnová lišta, dle PD   m 26,250 124,30 3 262,88 0,000

126 553430003 10 - dilatační stropní lišta, dle PD   m 10,500 124,30 1 305,15 0,000

127 622221031
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 160 mm   m2 498,708 385,00 192 002,58 4,706

128 631515310 deska minerální izolační tl.140 mm   m2 508,682 490,50 249 508,52 9,665

129 622222011
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety 
do 200 mm z minerální vlny tl do 80 mm   m 115,700 105,00 12 148,50 0,197

130 631515180 deska minerální izolační  tl.40 mm   m2 16,965 163,80 2 778,87 0,102

131 631515070 deska minerální izolační  tl.40 mm   m2 6,175 123,60 763,23 0,025

132 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení   m 69,230 57,40 3 973,80 0,004

133 590516340 lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm   m 69,230 89,50 6 196,09 0,036

134 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn   m2 67,371 371,00 24 994,64 0,423

135 622531022
Tenkovrstvá difuzně otevřená omítka s dif. odporem max. 20,  
včetně penetrace, dle PD   m2 515,673 226,00 116 542,10 0,000

136 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty   m2 41,032 13,50 553,93 0,005

137 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 54,258 2 243,00 121 700,69 122,425

138 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní 
vrstvy před vložením výztuže   m3 21,534 73,60 1 584,90 0,000

139 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 1,317 23 209,00 30 566,25 1,387

140 632451022 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu   m2 7,719 117,00 903,12 0,573

141 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním   m2 20,000 90,80 1 816,00 5,512

142 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním   m2 16,000 185,00 2 960,00 4,410

143 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 
na MC   kus 34,000 148,00 5 032,00 0,577

144 553312131
Z4,5 - zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění, zeď tl. 115 
mm,  800 L/P, vč. nátěru   kus 21,000 1 326,80 27 862,80 0,000
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145 553312120
Z6,7 - zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění, zeď tl. 115 
mm, 700 L/P, vč. povrchové úpravy   kus 9,000 1 288,90 11 600,10 0,193

146 553312132
Z9,10 - zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění,  zeď tl. 175 
mm, 800 L/P, vč. nátěru   kus 3,000 1 326,80 3 980,40 0,000

147 553312133
Z11 - zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění,  zeď tl. 175 
mm, 700 L/P, vč. nátěru   kus 1,000 1 288,90 1 288,90 0,000

148 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 
na MC   kus 1,000 191,00 191,00 0,034

149 553312121
Z8 - zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění, zeď tl.175mm, 
1600 L/P, vč. povrchové úpravy   kus 1,000 1 895,50 1 895,50 0,000

150 553312122
Z16 - zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění, zeď tl.115mm, 
1200 L/P, vč. povrchové úpravy   kus 1,000 1 743,80 1 743,80 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   87 544,04 13,038

151 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 25,000 129,00 3 225,00 3,237

152 592174100
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 
100x10x25 cm   kus 25,000 92,50 2 312,50 1,450

153 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 
s boční opěrou   m 60,000 96,30 5 778,00 6,057

154 592173050
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 
50x5x25 cm   kus 120,000 31,40 3 768,00 1,680

155 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 200 g/m2   m2 36,000 28,40 1 022,40 0,013

156 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 422,885 31,20 13 194,01 0,000

157 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 25 373,100 0,61 15 477,59 0,254

158 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 422,885 18,60 7 865,66 0,000

159 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 422,885 8,79 3 717,16 0,000

160 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 25 373,100 0,38 9 641,78 0,254

161 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 422,885 5,92 2 503,48 0,000

162 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 620,720 27,30 16 945,66 0,081

163 953312116
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 120 mm   m2 1,320 240,00 316,80 0,000

164 953321114 Vložky do svislých dilatačních spár   m2 7,800 199,00 1 552,20 0,000

165 953735115
P11 Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 160 
mm ukládanými na sraz   m 0,600 373,00 223,80 0,013

99 Přesun hmot   246 237,73 0,000

166 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 6,551 28,50 186,70 0,000

167 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 25,500 7,67 195,59 0,000

168 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu   t 6,551 100,00 655,10 0,000

169 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)   t 12,750 303,00 3 863,25 0,000

170 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 1 699,557 142,00 241 337,09 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   3 529 252,04 18,242

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům   208 147,35 2,539

171 711000991 Hydroizolační parotěsná zábrana do tmelu   m2 286,830 394,00 113 011,02 0,000

172 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP   m2 455,570 53,10 24 190,77 0,181

173 628331580 pás těžký asfaltovaný se skleněnou tkaninou 200 S 40   m2 523,906 111,50 58 415,52 2,358
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174 711161306
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné 
podmínky, vč. lišty   m2 63,479 159,00 10 093,16 0,000

175 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
v objektech výšky do 12 m   t 3,899 625,00 2 436,88 0,000

712 Povlakové krytiny   239 578,07 1,135

176 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým   m2 240,501 11,40 2 741,71 0,000

177 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,072 34 876,30 2 511,09 0,072

178 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše   m2 284,248 75,80 21 546,00 0,250

179 628522571 pás asfaltovaný modifikovaný SBS 200g/m2   m2 326,885 149,40 48 836,62 0,000

180 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou 
fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše   m2 355,141 26,10 9 269,18 0,000

181 283220460 fólie střešní mPVC ke kotvení s PES výztuží, 1,5 mm   m2 426,169 235,00 100 149,72 0,810

182 712363101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 
talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny   kus 1 446,602 11,40 16 491,26 0,000

183 590513511 hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným trnem   kus 1 446,602 15,20 21 988,35 0,000

184 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní 
vrstvy   m2 331,279 21,80 7 221,88 0,000

185 693110330 geotextilie s PES vložkou, 120 g/m2   m2 347,843 19,00 6 609,02 0,003

186 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m   t 3,231 685,00 2 213,24 0,000

713 Izolace tepelné   410 326,22 5,501

187 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 592,920 11,60 6 877,87 0,000

188 283723090
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 
110 mm   m2 206,610 162,30 33 532,80 0,517

189 631514370 deska minerální kročejová izolační tl.50 mm   m2 191,168 202,40 38 692,40 0,956

190 631514371 deska minerální kročejová izolační tl.45 mm   m2 192,668 182,00 35 065,58 0,000

191 631514372 deska minerální kročejová izolační tl.65 mm   m2 10,200 263,80 2 690,76 0,000

192 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek   m2 140,493 93,80 13 178,24 0,843

193 283723120
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 
120 mm   m2 8,374 208,20 1 743,47 0,025

194 283723080
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 
80 mm   m2 1,269 123,90 157,23 0,003

195 283763850 polystyren extrudovaný XPS   m3 18,319 3 680,60 67 424,91 0,550

196 713141111
Montáž izolace tepelné přesahů shora lepené asfaltem plně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek   m2 2,232 73,40 163,83 0,005

197 713111125
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, 
dílců, desek   m2 3,249 89,50 290,79 0,002

198 283723080
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 
80 mm   m2 5,569 123,90 690,00 0,011

199 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek   m2 55,678 121,00 6 737,04 0,334

200 283723091
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 
100 mm   m2 56,792 147,70 8 388,18 0,000

201 713141181
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m   m2 120,619 102,00 12 303,14 0,017

202 713141182
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby krajní pole, budova v do 20 m   m2 50,290 187,00 9 404,23 0,014

203 713141187
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby rohové pole, budova v do 32 m   m2 69,815 328,00 22 899,32 0,035

204 283759130
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) 
mm   m3 81,938 1 649,40 135 148,54 2,048

205 713141199 Výtažná zkouška kotvení   soub 1,000 379,00 379,00 0,000
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206 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE   m2 592,920 8,87 5 259,20 0,071

207 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2   m2 652,212 8,30 5 413,36 0,072

208 998713102
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m   t 6,587 590,00 3 886,33 0,000

751 Vzduchotechnika   625,40 0,000

209 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2   kus 2,000 152,00 304,00 0,000

210 562456130 P10 - mřížka větrací plast VM 150x150 UB  bílá se žaluzií   kus 2,000 160,70 321,40 0,000

762 Konstrukce tesa řské   35 541,33 1,563

211 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním máčením třída ohrožení 3 a 4   m3 1,076 745,00 801,62 0,002

212 762341016
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz 
šroubovaných na krokve   m2 43,667 276,00 12 052,09 0,621

213 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z 
hrubých prken na sraz   m2 15,240 56,00 853,44 0,000

214 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm   m3 0,419 3 101,00 1 299,32 0,230

215 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny   m3 1,342 736,00 987,71 0,033

216 762713210
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2   m 137,560 89,00 12 242,84 0,000

217 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 1,203 4 420,20 5 317,50 0,662

218 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí   m3 0,657 734,00 482,24 0,016

219 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m   t 1,564 962,00 1 504,57 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   184 019,31 1,923

220 763111335
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 
bez TI EI 15 Rw 41 DB   m2 1,670 509,00 850,03 0,039

221 763121484
SDK stěna předsazená desky 2xH2 12,5, vč. aku izolace dle 
PD   m2 54,096 743,00 40 193,33 0,000

222 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD   m2 137,180 399,00 54 734,82 1,789

223 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m   m 25,540 130,00 3 320,20 0,027

224 763131434
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD, EI30DP1   m2 12,930 436,00 5 637,48 0,000

225 763331113
Cementovláknitý podhled desky H2 1x12,5 dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD   m2 74,410 811,00 60 346,51 0,000

226 763111741 Montáž parotěsné zábrany předstěny   m2 54,096 24,30 1 314,53 0,000

227 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu   m2 237,290 24,30 5 766,15 0,000

228 283292100 zábrana parotěsná   m2 291,386 13,60 3 962,85 0,050

229 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 
0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt   m2 8,078 266,00 2 148,75 0,008

230 590360700 rastrový SDK   m2 8,482 311,60 2 642,99 0,011

231 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m   t 5,302 585,00 3 101,67 0,000

764 Konstrukce klempí řské   59 019,61 0,466

232 764311302
K11 -  Al tl 0,8 mm střešní oplechování z tabulí 2000x1000 
mm sklonu do 45°   m2 4,550 720,00 3 276,00 0,016

233 764311392
K12 -  oplechování čela úžlabí z poplastovaného plechu, dle 
PD   m2 1,000 493,00 493,00 0,000

234 764331340 K10 - Lemování Al zdí tvrdá krytina rš 400 mm   m 3,250 394,00 1 280,50 0,003

235 764711115 K1 - Oplechování parapetu poplastovaný plech rš 310 mm   m 31,000 220,00 6 820,00 0,086

236 764731110 K4 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 100 mm   m 79,800 101,00 8 059,80 0,000

237 764731111 K3 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 100 mm   m 79,800 100,00 7 980,00 0,071

238 764731113 K2 - Oplechování atiky poplastovaného plechu rš 250 mm   m 65,500 198,00 12 969,00 0,166
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239 764731114 K5 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 360 mm   m 9,100 249,00 2 265,90 0,031

240 764731116
K6 - Oplechování ukončení hydroizolace z poplastovaného 
plechu rš 325+295 mm   m 14,500 353,00 5 118,50 0,073

241 764731118 K13 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 600 mm   m 4,500 353,00 1 588,50 0,000

242 764731119
K14 - Oplechování zatepleného betonového základu z 
poplastovaného plechu rš 550 mm   m 7,500 356,00 2 670,00 0,000

243 764751112 K8 - Odpadní trouby poplastovaný plech kruhové  D 100 mm   m 9,350 387,00 3 618,45 0,016

244 764761121
K7 - Žlaby z poplastovaného plechu podokapní půlkruhové R 
velikost 125 mm s háky   m 5,130 402,00 2 062,26 0,005

245 764761231
K9 - Kotlík z poplastovaného plechu k  půlkruhovým žlabům 
velikost 125 mm   kus 1,000 208,00 208,00 0,000

246 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech 
v do 12 m   t 0,584 1 044,00 609,70 0,000

766 Konstrukce truhlá řské   1 111 958,00 0,011

247 766124201 T12 - D+M převlékací kabiny, dle PD   kus 2,000 20 214,00 40 428,00 0,000

248 766124202 T13 - D+M převlékací kabiny, dle PD   kus 1,000 20 214,00 20 214,00 0,000

249 766124203 T14 - D+M převlékací kabiny, dle PD   kus 1,000 29 021,00 29 021,00 0,000

250 766124204 T18 - D+M vybavení šatny m.č.1.06, dle PD (12 ks)   
soub
or 1,000 59 047,00 59 047,00 0,000

251 766124205 T15,16 - D+M vybavení šatny m.č.1.13, dle PD (25+2 ks)   
soub
or 1,000 303 481,00 303 481,00 0,000

252 766124206 T17 - D+M vybavení m.č.2.06-barový pult, dle PD   kus 1,000 40 486,00 40 486,00 0,000

253 766124207 T19,20 - D+M vybavení m.č.3.15-šatní skříňky (31ks), dle PD   
soub
or 1,000 129 082,00 129 082,00 0,000

254 766621111
Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem 
do zdiva   m2 29,838 364,00 10 861,03 0,008

255 6110000P1
P1 - okno plastové jednokřídlové a mikroventilací, OS, 
750x750 mm, vč. pákového ovladače a parapetu, dle PD   kus 4,000 3 861,40 15 445,60 0,000

256 6110000P2

P2 - okno plastové dvoukřídlové s mikroventilací, průsvitné, 
OS, 1500x550 mm, vč. pákového ovladače a parapetu, dle 
PD   kus 2,000 5 556,90 11 113,80 0,000

257 6110000P3
P3 - okno plastové dvoukřídlové s mikroventilací, OS, 
1250x750 mm, vč. pákového ovladače a parapetu, dle PD   kus 7,000 5 544,90 38 814,30 0,000

258 6110000P6
P6 - okno plastové dvoukřídlové se sloupkem a 
mikroventilací, OS, 2000x1250 mm, vč.parapetu, dle PD   kus 6,000 5 587,80 33 526,80 0,000

259 6110000P7
P7 - okno plastové dvoukřídlové se sloupkem a 
mikroventilací, OS, 1750x1250 mm, vč.parapetu, dle PD   kus 1,000 5 139,10 5 139,10 0,000

260 6110000P9
P9 - okno plastové dvoukřídlové se sloupkem a 
mikroventilací, OS, 1750x1250 mm, vč.parapetu, dle PD   kus 1,000 5 139,10 5 139,10 0,000

261 766621113
Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 2,5m s rámem 
do zdiva   m2 4,463 462,00 2 061,91 0,001

262 6110000P8
P8 - okno plastové dvoukřídlové s mikroventilací a Al 
prahem, OS, 1750x2550 mm, dle PD   kus 1,000 9 028,90 9 028,90 0,000

263 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubně   kus 39,000 364,00 14 196,00 0,000

264 611617211
T2,3 - dveře vnitřní hladké lamino plné 1křídlové 80x197 cm, 
vč. kování, dle PD   kus 19,000 2 502,00 47 538,00 0,000

265 611617209
T4,5 - dveře vnitřní hladké lamino plné 1křídlové 70x197 cm, 
vč. kování, dle PD   kus 10,000 2 418,60 24 186,00 0,000

266 611617213
T9, 10 - dveře vnitřní z polystyrolových profilů + laminát, 
1křídlové 80x197 cm, vč. kování, dle PD   kus 9,000 6 634,10 59 706,90 0,000

267 611617214
T11, 23 - dveře vnitřní z polystyrolových profilů + laminát, 
1křídlové 70x197 cm, vč. kování, dle PD   kus 3,000 8 554,60 25 663,80 0,000

268 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m 
do ocelové zárubně   kus 1,000 442,00 442,00 0,000

269 611617212
T8 - dveře vnitřní dřevěné celoprosklené 2křídlové 160x197 
cm, vč. kování, dle PD   kus 1,000 16 680,00 16 680,00 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

270 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
požárních do ocelové zárubně   kus 5,000 619,00 3 095,00 0,000

271 611656025
T1 - dveře vnitřní požárně odolné, lamino,odolnost EI30 DP3-
C, 1křídlové 80 x 197 cm, vč. kování, dle PD   kus 1,000 3 336,00 3 336,00 0,000

272 611656026
T7 - dveře vnitřní požárně odolné, lamino,odolnost EI30 DP3-
C, 1křídlové 80 x 197 cm, vč. kování, dle PD   kus 2,000 3 336,00 6 672,00 0,000

273 611656027
T21,22 - dveře vnitřní požárně odolné, lamino,odolnost EI30 
DP3-C, 1křídlové 80 x 197 cm, vč. kování, dle PD   kus 2,000 3 336,00 6 672,00 0,000

274 766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do 
ocelové zárubně   kus 1,000 763,00 763,00 0,000

275 611656055
T6 - dveře vnitřní požárně odolné, lamino,odolnost EI30 DP3-
C, 2křídlové 120 x 240 cm, vč. kování   kus 1,000 12 510,00 12 510,00 0,000

276 766660411
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do 
zdiva   kus 1,000 1 794,00 1 794,00 0,001

277 6110000P5
P5 - dveře plastové jednokřídlové a Al prahem, OS, 
800x1970 mm, vč. kování, stavěče a madla, dle PD   kus 1,000 15 232,20 15 232,20 0,000

278 766660451
Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do 
zdiva   kus 1,000 1 971,00 1 971,00 0,001

279 6110000P4
P4 - dveře plastové dvoukřídlové a Al prahem, OS, 
1750x2100 mm, vč. kování, stavěče a madla, dle PD   kus 1,000 24 303,60 24 303,60 0,000

280 766629217 Těsnění styků okna s vnějším a vniřním ostěním   m 231,400 27,30 6 317,22 0,000

281 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru   kus 32,000 74,30 2 377,60 0,000

282 553414131
Z3 - větrací mřížka 125X600 mm z eloxovaného hliníku, vč. 
povrchové úpravy   kus 14,000 295,70 4 139,80 0,000

283 553414132
Z12 - větrací mřížka 125X700 mm z eloxovaného hliníku, vč. 
povrchové úpravy   kus 18,000 299,50 5 391,00 0,000

284 766682114
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny 
do 170 mm   kus 12,000 728,00 8 736,00 0,000

285 553414133
Z13,14 - Al obložková zárubeň pro zeď tl. 115 mm, š 800 
mm, eloxovaný povrch dle PD   kus 9,000 5 771,30 51 941,70 0,000

286 553414134
Z15 - Al obložková zárubeň pro zeď tl. 115 mm, š 700 mm, 
eloxovaný povrch dle PD   kus 2,000 5 771,30 11 542,60 0,000

287 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 1,0 m   m 30,875 89,80 2 772,58 0,000

288 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 
do 12 m   t 1,867 583,00 1 088,46 0,000

767 Konstrukce záme čnické   199 846,80 0,000

289 767995118
Z1 - D+M ocelové zábradlí, vč. kotevních prvků a povrchové 
úpravy dle PD   bm 14,800 2 406,00 35 608,80 0,000

290 767995119
Z2 - D+M nerez zábradlí, vč. kotevních prvků a povrchové 
úpravy dle PD   bm 17,150 3 244,00 55 634,60 0,000

291 767995120
Z17 - D+M odnímatelné nerez zábradlí před francouzské 
okno, vč. kotevních prvků a povrchové úpravy dle PD   bm 2,000 8 298,00 16 596,00 0,000

292 767995121
Z21 - D+M ocelové zábradlí venkovní, vč. kotevních prvků a 
povrchové úpravy dle PD   bm 3,800 2 135,00 8 113,00 0,000

293 767995122
01 - D+M skleněná stříška 2100x800 mm na nerez 
konzolách, vč. kotevních prvků a povrchové úpravy dle PD   bm 2,100 5 724,00 12 020,40 0,000

294 767995123
01 - D+M skleněná stříška 1500x800 mm na nerez 
konzolách, vč. kotevních prvků a povrchové úpravy dle PD   bm 1,500 5 724,00 8 586,00 0,000

295 767995124
Z22 - D+M požární žebřík s ochranným košem, vč. kotevních 
prvků a povrchové úpravy dle PD   bm 11,000 4 533,00 49 863,00 0,000

296 767995125
Z18 - D+M ocelová trubka d80 mm s přírubou P5 - 
250x250/120x250 dle PD   ks 7,000 821,00 5 747,00 0,000

297 767995126
Z19 - D+M ocelová trubka d80 mm s přírubou P5 - 
250x250/200x250 dle PD   ks 5,000 942,00 4 710,00 0,000

298 767995127
Z20 - D+M ocelová trubka d80 mm s přírubou P5 - 250x250 
dle PD   ks 4,000 742,00 2 968,00 0,000

771 Podlahy z dlaždic   553 000,35 3,666
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

299 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm   m 138,397 50,20 6 947,53 0,063

300 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm   m 16,985 57,70 980,03 0,011

301 771474132
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm   m 38,814 67,30 2 612,18 0,018

302 597613121 soklík dle výběru investora   m 194,196 113,70 22 080,09 0,000

303 771474141
Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní 
lepidlo v do 90 mm   m 161,500 65,00 10 497,50 0,073

304 597614176 dlaždice keramické sokl 200x90 mm s požlábkem   kus 888,250 25,00 22 206,25 0,000

305 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2   m2 443,470 205,00 90 911,35 1,552

306 597611999 dlaždice keramické -dle výběru investora   m2 487,817 341,20 166 443,16 0,000

307 771591115 Podlahy spárování silikonem   m 811,500 22,90 18 583,35 0,024

308 771591121
Hydroizolační systém pod dlažbu lepený flexibilním lepidlem 
tl. 5 mm, vč. dodávky   m2 222,070 402,00 89 272,14 1,150

309 771591131 Stěny - izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše   m2 175,625 387,00 67 966,88 0,775

310 771591176
04 - D+M systémový spádový klín z kartáčované oceli se 
spádem 2% - podlaha sprchového koutu, dle PD   m 4,000 955,00 3 820,00 0,000

311 771591177
05 - D+M systémový dvoudílný profil napojení v koutě, z 
kartáčované oceli - podlaha sprchového koutu, dle PD   m 5,000 1 035,00 5 175,00 0,000

312 771591178
06 - D+M přechodový profil z kartáčované oceli - podlaha 
sprchového koutu, dle PD   m 12,600 350,00 4 410,00 0,000

313 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné   kus 500,000 9,22 4 610,00 0,000

314 771990114
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm pevnosti 
30 Mpa   m2 286,650 111,00 31 818,15 0,000

315 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
12 m   t 15,054 310,00 4 666,74 0,000

776 Podlahy povlakové   133 505,35 0,000

316 776411008
Dodávka a montáž pryžových soklíků v=50 mm, vč. lepidla a 
zatmelení horní hrany   m 84,320 190,00 16 020,80 0,000

317 776511008 Lepení pásů povlakových podlah pryžových   m2 149,450 212,00 31 683,40 0,000

318 284102428 krytina podlahová pryžová tl.6mm   m2 65,250 530,70 34 628,18 0,000

319 284102429 krytina podlahová pryžová tl.8mm   m2 84,200 606,50 51 067,30 0,000

320 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 
12 m   t 0,408 259,00 105,67 0,000

781 Dokon čovací práce - obklady keramické   301 897,59 1,437

321 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem   m2 430,272 226,00 97 241,47 1,291

322 597610091 obkládačky keramické - dle výběru investora   m2 473,299 333,60 157 892,55 0,000

323 781481810 Demontáž obkladů z mozaiky kladených do malty   m2 2,700 70,10 189,27 0,000

324 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   m 295,800 89,30 26 414,94 0,092

325 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem   m 209,016 66,90 13 983,17 0,054

326 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček   kus 500,000 7,76 3 880,00 0,000

327 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 
12 m   t 7,022 327,00 2 296,19 0,000

784 Dokon čovací práce - malby a tapety   91 786,66 0,000

328 784181125
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky přes 5,00 m   m2 2 353,187 14,40 33 885,89 0,000

329 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m   m2 257,846 43,50 11 216,30 0,000

330 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 1 582,540 27,60 43 678,10 0,000

331 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 
3,80 m   m2 106,609 28,20 3 006,37 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková
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celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Celkem   9 409 208,27 1 695,100

   Strana 13  z 13



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

k213080701A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 1 971,50 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 1 334 487,40 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 543 254,84 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 185 184,26 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 064 898,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 064 898,00

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 433 628,60

Cena s DPH 2 498 526,60

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 01 Přístavba - Zdravotn ě technické instalace

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

2 064 898,00

Místo

IČ

25391453

Dne

07.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba - Zdravotn ě technické instalace Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   7.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

Práce a dodávky HSV   1 971,50 12 017,50 13 989,00 0,000 0,000
1 Zemní práce   1 971,50 12 017,50 13 989,00 0,000 0,000

Práce a dodávky PSV   543 254,84 1 507 654,16 2 050 909,00 2,497 0,000
713 Izolace tepelné   5 680,52 2 311,58 7 992,10 0,047 0,000
721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   176 585,50 70 303,30 246 888,80 0,402 0,000
722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   80 854,82 120 284,28 201 139,10 0,767 0,000
724 Zdravotechnika - strojní vybavení   0,00 1 056 848,00 1 056 848,00 0,000 0,000
725 Zdravotechnika - za řizovací p ředměty   180 944,00 241 098,00 422 042,00 0,961 0,000

726
Zdravotechnika - p ředst ěnové 
instalace   99 190,00 16 809,00 115 999,00 0,320 0,000

Celkem   545 226,34 1 519 671,66 2 064 898,00 2,497 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba - Zdravotn ě technické instalace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   7.8.2013

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Práce a dodávky HSV   13 989,00 0,000

1 Zemní práce   13 989,00 0,000

1 132101201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 
100 m3   m3 25,000 117,00 2 925,00 0,000

2 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 25,000 21,40 535,00 0,000

3 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 25,000 98,10 2 452,50 0,000

4 175101101
Zásyp rýhy bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 uloženým 
do 3 m od kraje výkopu   m3 20,000 220,00 4 400,00 0,000

5 17550101 písek zásypový, vč. dopravy   m3 5,000 394,30 1 971,50 0,000

6 17550102 nakládání a rozvoz písku v areálu   hod 5,000 341,00 1 705,00 0,000

Práce a dodávky PSV   2 050 909,00 2,497

713 Izolace tepelné   7 992,10 0,047

7 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií 
staženými Al páskou 1x D do 50 mm   m 82,000 37,10 3 042,20 0,016

8 631545310 pouzdro potrubní izolační  ALS 27/30 mm   m 5,000 57,20 286,00 0,001

9 631545320 pouzdro potrubní izolační ALS 34/30 mm   m 13,000 58,20 756,60 0,004

10 631545330 pouzdro potrubní izolační ALS 42/30 mm   m 49,000 59,20 2 900,80 0,018

11 631545340 pouzdro potrubní izolační ALS 49/30 mm   m 15,000 67,10 1 006,50 0,006

721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   246 888,80 0,402

12 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110   kus 10,000 417,00 4 170,00 0,018

13 721171906 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125   kus 2,000 995,00 1 990,00 0,005

14 721173401
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 
systém KG   m 62,000 212,00 13 144,00 0,078

15 721173402
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 
systém KG   m 7,000 243,00 1 701,00 0,012

16 721174003 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50   m 32,000 220,00 7 040,00 0,000

17 721174004 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 70   m 33,000 244,00 8 052,00 0,019

18 721174005 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100   m 130,000 310,00 40 300,00 0,142

19 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40   m 7,000 201,00 1 407,00 0,002

20 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   kus 35,000 42,20 1 477,00 0,000

21 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 16,000 62,80 1 004,80 0,000

22 721211403
Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/70 s kulovým 
kloubem   kus 5,000 1 342,00 6 710,00 0,005

23 721212114
Odtokový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a 
zápachovou uzávěrkou   kus 16,000 7 904,00 126 464,00 0,110

24 721226212 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 40   kus 4,000 598,00 2 392,00 0,000

25 721226312 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40   kus 15,000 195,00 2 925,00 0,000

26 721226412 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50   kus 2,000 247,00 494,00 0,000

27 721226511 Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50   kus 3,000 589,00 1 767,00 0,001

28 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok 
DN 110   kus 4,000 4 155,00 16 620,00 0,008

29 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110   kus 4,000 520,00 2 080,00 0,001

30 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110   kus 1,000 1 016,00 1 016,00 0,001

31 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75   kus 1,000 145,00 145,00 0,000
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Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

32 72150101 HT čistící kus 110   ks 6,000 604,00 3 624,00 0,000

33 72150102 HT čistící kus 70   ks 1,000 427,00 427,00 0,000

34 72250103 dvířka revizní plastová bílá 300 x 300 mm vč. montáže   ks 7,000 277,00 1 939,00 0,000

722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   201 139,10 0,767

35 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 
běžné DN 25   m 3,000 304,00 912,00 0,009

36 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 
běžné DN 32   m 5,000 350,00 1 750,00 0,020

37 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 
běžné DN 40   m 25,000 497,00 12 425,00 0,115

38 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 
2,8 mm   m 159,000 160,00 25 440,00 0,093

39 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 
3,5 mm   m 87,000 195,00 16 965,00 0,080

40 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 
4,4 mm   m 70,000 231,00 16 170,00 0,074

41 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 
5,5 mm   m 29,000 280,00 8 120,00 0,066

42 722174006
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 
6,9 mm   m 14,000 361,00 5 054,00 0,049

43 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm   m 159,000 52,00 8 268,00 0,019

44 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm   m 152,000 64,70 9 834,40 0,025

45 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 66,000 103,00 6 798,00 0,000

46 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2   kus 66,000 79,90 5 273,40 0,011

47 722220211
Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým 
vnitřním závitem   kus 12,000 70,00 840,00 0,001

48 722220212
Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým 
vnitřním závitem   kus 7,000 84,60 592,20 0,001

49 722220213
Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 32 x G 1s kovovým 
vnitřním závitem   kus 4,000 140,00 560,00 0,001

50 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnějším 
závitem   kus 8,000 57,20 457,60 0,000

51 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnějším 
závitem   kus 26,000 75,50 1 963,00 0,003

52 722220233
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnějším 
závitem   kus 28,000 122,00 3 416,00 0,005

53 722220234
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnějším 
závitem   kus 4,000 276,00 1 104,00 0,001

54 722220235
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnějším 
závitem   kus 2,000 382,00 764,00 0,001

55 722220236
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnějším 
závitem   kus 2,000 555,00 1 110,00 0,002

56 722230101 Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity   kus 4,000 164,00 656,00 0,001

57 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity   kus 13,000 208,00 2 704,00 0,007

58 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity   kus 14,000 300,00 4 200,00 0,010

59 722230104 Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity   kus 2,000 410,00 820,00 0,003

60 722230105 Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity   kus 1,000 522,00 522,00 0,002

61 722230106 Ventil přímý G 2 se dvěma závity   kus 1,000 773,00 773,00 0,003

62 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový   

soub
or 3,000 8 037,00 24 111,00 0,087

63 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 392,000 25,40 9 956,80 0,074

64 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 392,000 21,80 8 545,60 0,004

   Strana 4  z 6



P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

65 72250101
Chránička plastová DN40-70 pro vodovodní potrubí (cca 0,5 
m) vč. montáže   ks 61,000 83,90 5 117,90 0,000

66 72250102
Žlab plechový pozinkovaný, r.š. 600 mm, vč. závěsů, konzol, 
uchycení (po 1,5 m) vč. montáže   mb 40,000 322,00 12 880,00 0,000

67 72250103 dvířka revizní plastová bílá 300 x 300 mm vč. montáže   ks 8,000 277,00 2 216,00 0,000

68 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m   % 2 003,189 0,41 820,20 0,000

724 Zdravotechnika - strojní vybavení   1 056 848,00 0,000

69 72450101
Finská sauna - vnitřní kabina 4 x 2,5 m, v. 2,3 m, obložení 
severský smrk tl. 16 mm   ks 1,000 74 100,00 74 100,00 0,000

70 72450102 Finská sauna - vnější obložení severský smrk tl. 16 mm   ks 1,000 27 420,00 27 420,00 0,000

71 72450103 Finská sauna - nosná konstrukce pro obložení   ks 1,000 21 390,00 21 390,00 0,000

72 72450104
Finská sauna - lavice, zádové opěrky, podhlavníky z vrby 
abashi   ks 1,000 28 680,00 28 680,00 0,000

73 72450105 Finská sauna - podlahový rošt z vrby abashi   ks 1,000 17 450,00 17 450,00 0,000

74 72450106 Finská sauna - osvětlení kabiny, odvětrání ventilátorem   ks 1,000 4 670,00 4 670,00 0,000

75 72450107 Finská sauna - celoskleněné dveře s obložkou   ks 1,000 14 380,00 14 380,00 0,000

76 72450108
Finská sauna - saunová kamna s regulací 12 kW a s 
bezpečnostním krytem   ks 1,000 38 210,00 38 210,00 0,000

77 72450109 Finská sauna - přesípací hodiny, teploměr a vlhkoměr   ks 1,000 1 700,00 1 700,00 0,000

78 72450110 Finská sauna - montáž , doprava   ks 1,000 28 500,00 28 500,00 0,000

79 72450111 Finská sauna celkem   ks 0,000 256 500,00 0,00 0,000

80 72450112
Infrasauna - 2 osoby, 2500W/230V 4 x b-intense zářiče, 
vybavení standard   ks 1,000 128 150,00 128 150,00 0,000

81 72450113
vana 2,28 x 2,28 x 1,0/1,03, 7 osob, objem 1,2 m3, vč. 
čelního zakrytování   ks 1,000 298 100,00 298 100,00 0,000

82 72450114 čerpadlo hydromasáží 2 kW, 230V   ks 1,000 29 354,00 29 354,00 0,000

83 72450115 vzduchovač 2,2 kW, 3x400V   ks 1,000 24 890,00 24 890,00 0,000

84 72450116 čerpadlo recirkulace 0,7 kW, 230V vlasový předfiltr, 20m3/h   ks 1,000 14 430,00 14 430,00 0,000

85 72450117 vícevrstvý pískový filtr 650 mm, vč. ovládacího ventilu   ks 1,000 26 350,00 26 350,00 0,000

86 72450118 elektroohřev nerez 12kW, 400V   ks 1,000 11 870,00 11 870,00 0,000

87 72450119 UV lampa nízkotlaká 150 W   ks 1,000 19 940,00 19 940,00 0,000

88 7245012 navrtávací pas PVCU pr. 50/15   ks 2,000 88,00 176,00 0,000

89 72450120 elektrorozvaděč s řízením systému whirlpoolu   ks 1,000 29 350,00 29 350,00 0,000

90 72450121 automatická měřící a dávkovací stanice, PH, Cl, teplota   ks 1,000 48 650,00 48 650,00 0,000

91 72450122 dávkovací čerpadla membránová   ks 3,000 7 830,00 23 490,00 0,000

92 72450123 sondy Cl, PH, ORP   ks 3,000 4 940,00 14 820,00 0,000

93 72450124 servomotorický ventil dopouštění akumulace DN 32 vč. serva   ks 1,000 1 755,00 1 755,00 0,000

94 72450125 panel PP   ks 1,000 1 720,00 1 720,00 0,000

95 72450126 odběr vzorků - laboratoř KHS   ks 1,000 279,00 279,00 0,000

96 72450127 záchytná jímka chemikálií 30 L   ks 2,000 1 125,00 2 250,00 0,000

97 72450128 akumulační jímka samonosná 1,2 x 1,5 x 1,5   ks 1,000 32 500,00 32 500,00 0,000

98 72450129 Potrubí PVCU 63 x 3   ks 21,000 279,00 5 859,00 0,000

99 72450130 Potrubí PVCU 50 x 2,4   ks 40,000 180,00 7 200,00 0,000

100 72450131 kapilárový průtokoměr na PVCU50   ks 1,000 4 680,00 4 680,00 0,000

101 72450132 uzávěr plastový PVCU D63   ks 1,000 856,00 856,00 0,000

102 72450133 uzávěr plastový PVCU D50   ks 9,000 580,00 5 220,00 0,000

103 72450134 zpětná klapka D 63   ks 1,000 768,00 768,00 0,000

104 72450135 zpětná klapka D 50   ks 5,000 573,00 2 865,00 0,000

105 72450136 termostatický ventil mixážní DN 32   ks 1,000 3 820,00 3 820,00 0,000

106 72450137 vodoměr dopouštěcí vody DN 32   ks 1,000 4 500,00 4 500,00 0,000

107 72450138 uzávěr plastový PVCU D75   ks 1,000 2 060,00 2 060,00 0,000

108 72450139 Potrubí PVCU 75 x 3,6   ks 4,000 399,00 1 596,00 0,000
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Cena celkem
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109 72450140 elektroinstalace technologie whirlpoolu vč. revize   ks 1,000 19 710,00 19 710,00 0,000

110 72450141 montáž technologie whirlpoolu   ks 1,000 33 140,00 33 140,00 0,000

725 Zdravotechnika - za řizovací p ředměty   422 042,00 0,961

111 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený   
soub
or 3,000 1 190,00 3 570,00 0,013

112 725112021
Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný   

soub
or 13,000 2 032,00 26 416,00 0,308

113 725121525
Pisoárový záchodek automatický s vestavěným 
integrovaným radarovým senzorem 24V, 10W   

soub
or 4,000 8 871,00 35 484,00 0,076

114 725122002 Montáž pisoáru s automatickým splachováním   kus 4,000 472,00 1 888,00 0,000

115 725211622
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé 
barvě s krytem na sifon 550 mm   

soub
or 15,000 1 964,00 29 460,00 0,405

116 725211661
Umyvadlo keramické zápustné v bílé barvě 550 mm bez 
skříňky   

soub
or 1,000 237,00 237,00 0,011

117 725291111
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastová toaletní deska 
rovná šířka 500 mm   

soub
or 13,000 468,00 6 084,00 0,031

118 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml   

soub
or 15,000 549,00 8 235,00 0,008

119 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 
toaletních papírů   

soub
or 13,000 978,00 12 714,00 0,007

120 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 
papírových ručníků   

soub
or 12,000 1 213,00 14 556,00 0,006

121 725311113 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou   
soub
or 1,000 1 550,00 1 550,00 0,005

122 725311125 Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou   
soub
or 1,000 3 397,00 3 397,00 0,008

123 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm   

soub
or 3,000 3 895,00 11 685,00 0,044

124 72560101
Sprchová elektronická termostatická směšovací jednotka 1 - 
6 sprch, příkon 20W   ks 3,000 40 942,00 122 826,00 0,000

125 72560102 Piezosensor pro aktivaci výtoku sprchy   ks 12,000 1 706,00 20 472,00 0,000

126 72560103
Sprchová hlavice pevná s otočnou růžicí 9l/m 
vandaluvzdorná   ks 12,000 3 260,00 39 120,00 0,000

127 72560104 Programovací software pro řídící jednotku   ks 1,000 7 582,00 7 582,00 0,000

128 72560105 Výtok na hadici, kulový DN 15   ks 1,000 107,00 107,00 0,000

129 72560106 montáž kompletu automatických sprch   ks 12,000 2 881,00 34 572,00 0,000

130 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím 
a délkou ramínka 300 mm   

soub
or 3,000 1 041,00 3 123,00 0,006

131 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím 
a délkou ramínka 235 mm   

soub
or 2,000 1 770,00 3 540,00 0,004

132 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu   
soub
or 16,000 2 214,00 35 424,00 0,029

726 Zdravotechnika - p ředstěnové instalace   115 999,00 0,320

133 726141031
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1100 mm s 
ovládáním zepředu do kombinovaných stěn   

soub
or 13,000 8 282,00 107 666,00 0,320

134 726141204
Instalační předstěna - montáž klozetu do kombinovaných 
stěn   

soub
or 13,000 641,00 8 333,00 0,000

Celkem   2 064 898,00 2,497
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

Z13081214A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 VRN   0,00% 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 498 008,00 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 170 792,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 668 800,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 668 800,00

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 140 448,00

Cena s DPH 809 248,00

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 01 Přístavba - VZT

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

668 800,00

Místo

IČ

25391453

Dne

20.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba - VZT Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   20.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   498 008,00 170 792,00 668 800,00 0,000 0,000
751 Vzduchotechnika   498 008,00 170 792,00 668 800,00 0,000 0,000

Celkem   498 008,00 170 792,00 668 800,00 0,000 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba - VZT JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   20.8.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV   668 800,00 0,000

751 Vzduchotechnika   668 800,00 0,000

1 75111NP01 Montážní práce v 1np   kpl 1,000 49 676,00 49 676,00 0,000

2 4291np001
Rekuperátor v podstr. vedení 1300 m3/h, externí tlak 
300kPa, vč. ohřívače vzduchu 9kW   ks 1,000 109 054,30 109 054,30 0,000

3 4291np002
Tlumič hluku s kulisou do potrubí d=315 mm, stř. hodn. 
útlumu 35 dB- přívod vzduchu   ks 1,000 1 125,10 1 125,10 0,000

4 4291np003
Tlumič hluku do potrubí d=315 mm, stř. hodn. útlumu 10 dB- 
odvod vzduchu   ks 1,000 1 125,10 1 125,10 0,000

5 4291np004
Tlumič hluku do potrubí d=315 mm, stř. hodn. útlumu 16 dB- 
odvod vzduchu   ks 2,000 1 125,10 2 250,20 0,000

6 4291np005 Pružná manžeta d=315 mm   ks 4,000 72,80 291,20 0,000

7 4291np006 Spirálově vinuté potrubí d=315 mm   m 20,000 170,60 3 412,00 0,000

8 4291np007 Spirálově vinuté potrubí d=200 mm   m 19,000 105,40 2 002,60 0,000

9 4291np008 Spirálově vinuté potrubí d=125 mm   m 16,000 62,90 1 006,40 0,000

10 4291np009 Oblouk segmentový 90° d=315 mm   ks 4,000 216,10 864,40 0,000

11 4291np010 Oblouk segmentový 90° d=200 mm   ks 2,000 136,50 273,00 0,000

12 4291np011 Oblouk segmentový 90° d=125 mm   ks 2,000 107,70 215,40 0,000

13 4291np012 Oblouk segmentový 45° d=125 mm   ks 2,000 82,60 165,20 0,000

14 4291np013 Spojka potrubí d=315 mm   ks 7,000 59,10 413,70 0,000

15 4291np014 Spojka potrubí d=200 mm   ks 14,000 27,30 382,20 0,000

16 4291np015 Spojka potrubí d=125 mm   ks 8,000 20,50 164,00 0,000

17 4291np016 Protidešťová žaluzie 315x315 mm   ks 2,000 943,20 1 886,40 0,000

18 4291np017 Přechod na kruhové potrubí z 315x315 na d=315 mm   ks 2,000 333,60 667,20 0,000

19 4291np018 Ohebná hadice d=315 mm   m 6,000 209,30 1 255,80 0,000

20 4291np019 Ohebná hadice d=200 mm   m 4,000 146,30 585,20 0,000

21 4291np020 Ohebná hadice d=125 mm   m 5,000 103,10 515,50 0,000

22 4291np021 T odbočka d=315/200 mm   ks 4,000 222,10 888,40 0,000

23 4291np022 T odbočka d=315/125 mm   ks 7,000 185,00 1 295,00 0,000

24 4291np023 T odbočka d=200/200 mm   ks 2,000 163,80 327,60 0,000

25 4291np024 T odbočka d=200/125 mm   ks 14,000 126,60 1 772,40 0,000

26 4291np025 T odbočka d=125/125 mm   ks 2,000 87,20 174,40 0,000

27 4291np026
Talířový ventil universální IT D=200 včetně montážního 
kroužku - komplet   ks 3,000 243,40 730,20 0,000

28 4291np027
Talířový ventil universální IT D=125 včetně montážního 
kroužku - komplet   ks 25,000 136,50 3 412,50 0,000

29 4291np028 "R" redukce d=315/200   ks 3,000 117,50 352,50 0,000

30 4291np029 "R" redukce d=200/125   ks 3,000 78,90 236,70 0,000

31 4291np030 Koncový kryt - zaslepení potrubí d=200 mm   ks 3,000 27,30 81,90 0,000

32 4291np031 Závěs potrubí d=315 mm   ks 18,000 83,40 1 501,20 0,000

33 4291np032 Závěs potrubí d=200 mm   ks 18,000 60,70 1 092,60 0,000

34 4291np033 Závěs potrubí d=125 mm   ks 14,000 50,80 711,20 0,000

35 4291np034 Rezerva na neklakulované materiály 10%  (pol.2-33)   kpl 1,000 12 889,10 12 889,10 0,000

36 75112NP01 Montážní práce v 2np   kpl 1,000 56 773,00 56 773,00 0,000

37 4292np001
Rekuperátor v podstr. vedení 1300 m3/h, externí tlak 
300kPa, vč. ohřívače vzduchu 9kW   ks 1,000 109 054,30 109 054,30 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

38 4292np002
Tlumič hluku s kulisou do potrubí d=315 mm, stř. hodn. 
útlumu 35 dB- přívod vzduchu   ks 1,000 1 125,10 1 125,10 0,000

39 4292np003
Tlumič hluku do potrubí d=315 mm, stř. hodn. útlumu 10 dB- 
odvod vzduchu   ks 1,000 1 125,10 1 125,10 0,000

40 4292np004
Tlumič hluku do potrubí d=315 mm, stř. hodn. útlumu 16 dB- 
odvod vzduchu   ks 2,000 1 125,10 2 250,20 0,000

41 4292np005 Pružná manžeta d=315 mm   ks 4,000 72,80 291,20 0,000

42 4292np006 Spirálově vinuté potrubí d=315 mm   m 20,000 170,60 3 412,00 0,000

43 4292np007 Spirálově vinuté potrubí d=200 mm   m 22,000 105,40 2 318,80 0,000

44 4292np008 Spirálově vinuté potrubí d=125 mm   m 3,000 62,90 188,70 0,000

45 4292np009 Oblouk segmentový 90° d=315 mm   ks 2,000 216,10 432,20 0,000

46 4292np010 Oblouk segmentový 90° d=200 mm   ks 3,000 136,50 409,50 0,000

47 4292np011 Oblouk segmentový 90° d=125 mm   ks 1,000 107,70 107,70 0,000

48 4292np013 Spojka potrubí d=315 mm   ks 10,000 59,10 591,00 0,000

49 4292np014 Spojka potrubí d=200 mm   ks 4,000 27,30 109,20 0,000

50 4292np015 Spojka potrubí d=125 mm   ks 8,000 20,50 164,00 0,000

51 4292np016 Protidešťová žaluzie 315x315 mm   ks 2,000 943,20 1 886,40 0,000

52 4292np017 Přechod na kruhové potrubí z 315x315 na d=315 mm   ks 2,000 333,60 667,20 0,000

53 4292np018 Ohebná hadice d=315 mm   m 4,000 209,30 837,20 0,000

54 4292np020 Ohebná hadice d=125 mm   m 14,000 103,10 1 443,40 0,000

55 4292np019 T odbočka d=315/315 mm   m 1,000 304,80 304,80 0,000

56 4292np021 T odbočka d=315/200 mm   ks 9,000 222,10 1 998,90 0,000

57 4292np022 T odbočka d=315/125 mm   ks 1,000 185,00 185,00 0,000

58 4292np023 T odbočka d=200/200 mm   ks 4,000 163,80 655,20 0,000

59 4292np024 T odbočka d=200/125 mm   ks 3,000 126,60 379,80 0,000

60 4292np025 T odbočka d=125/125 mm   ks 2,000 87,20 174,40 0,000

61 4292np026
Talířový ventil universální IT D=200 včetně montážního 
kroužku - komplet   ks 11,000 243,40 2 677,40 0,000

62 4292np027
Talířový ventil universální IT D=125 včetně montážního 
kroužku - komplet   ks 9,000 136,50 1 228,50 0,000

63 4292np028 "R" redukce d=315/200   ks 3,000 117,50 352,50 0,000

64 4292np029 "R" redukce d=200/125   ks 3,000 78,90 236,70 0,000

65 4292np030 Koncový kryt - zaslepení potrubí d=200 mm   ks 2,000 27,30 54,60 0,000

66 4292np031 Závěs potrubí d=315 mm   ks 16,000 83,40 1 334,40 0,000

67 4292np032 Závěs potrubí d=200 mm   ks 14,000 60,70 849,80 0,000

68 4292np033 Závěs potrubí d=125 mm   ks 13,000 50,80 660,40 0,000

69 4292np034 Rezerva na neklakulované materiály 10%  (pol.37-69)   kpl 1,000 12 889,10 12 889,10 0,000

70 75113NP01 Montážní práce v 3np   kpl 1,000 61 504,00 61 504,00 0,000

71 4293np001
Rekuperátor v podstr. vedení 1300 m3/h, externí tlak 
300kPa, vč. ohřívače vzduchu 9kW   ks 1,000 125 153,50 125 153,50 0,000

72 4293np002
Tlumič hluku s kulisou do potrubí d=315 mm, stř. hodn. 
útlumu 35 dB- přívod vzduchu   ks 1,000 1 125,10 1 125,10 0,000

73 4293np003
Tlumič hluku do potrubí d=315 mm, stř. hodn. útlumu 10 dB- 
odvod vzduchu   ks 1,000 809,00 809,00 0,000

74 4293np005 Pružná manžeta d=315 mm   ks 2,000 72,80 145,60 0,000

75 4291np006 Plast potrubí d=315 mm   m 20,000 689,90 13 798,00 0,000

76 4293np007 Plast potrubí d=200 mm   m 19,000 226,70 4 307,30 0,000

77 4293np008 Plast potrubí d=125 mm   m 3,000 99,30 297,90 0,000

78 4293np009 Oblouk plastový 90° d=315 mm   ks 2,000 903,00 1 806,00 0,000

79 4293np010 Oblouk plastový 90° d=200 mm   ks 4,000 206,20 824,80 0,000

80 4293np011 Oblouk plastový 90° d=125 mm   ks 1,000 62,90 62,90 0,000

81 4293np013 Spojka potrubí d=315 mm   ks 40,000 59,10 2 364,00 0,000

82 4293np014 Spojka potrubí d=200 mm   ks 54,000 27,30 1 474,20 0,000

83 4293np015 Spojka potrubí d=125 mm   ks 30,000 20,50 615,00 0,000

84 4293np018 Ohebná hadice d=315 mm   m 15,000 209,30 3 139,50 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

85 4293np019 Ohebná hadice d=200 mm   m 5,000 146,30 731,50 0,000

86 4293np020 Ohebná hadice d=125 mm   m 8,000 103,10 824,80 0,000

87 4293np012 T odbočka d=315/315 mm   ks 1,000 304,80 304,80 0,000

88 4293np021 T odbočka d=315/200 mm   ks 1,000 222,10 222,10 0,000

89 4293np022 T odbočka d=315/125 mm   ks 8,000 185,00 1 480,00 0,000

90 4293np004 T odbočka d=315/100 mm   ks 1,000 182,70 182,70 0,000

91 4293np023 T odbočka d=200/200 mm   ks 3,000 163,80 491,40 0,000

92 4293np024 T odbočka d=200/125 mm   ks 10,000 126,60 1 266,00 0,000

93 4293np025 T odbočka d=125/125 mm   ks 2,000 87,20 174,40 0,000

94 4293np026
Talířový ventil universální IT D=200 včetně montážního 
kroužku - komplet   ks 3,000 243,40 730,20 0,000

95 4293np027
Talířový ventil universální IT D=125 včetně montážního 
kroužku - komplet   ks 22,000 136,50 3 003,00 0,000

96 4293np028 "R" redukce d=315/200   ks 3,000 117,50 352,50 0,000

97 4293np029 "R" redukce d=200/125   ks 1,000 78,90 78,90 0,000

98 4293np030 Koncový kryt - zaslepení potrubí d=200 mm   ks 3,000 27,30 81,90 0,000

99 4293np035 Koncový kryt - zaslepení potrubí d=125 mm   ks 1,000 20,60 20,60 0,000

100 4293np031 Závěs potrubí d=315 mm   ks 16,000 83,40 1 334,40 0,000

101 4293np032 Závěs potrubí d=200 mm   ks 25,000 60,70 1 517,50 0,000

102 4293np033 Závěs potrubí d=125 mm   ks 10,000 50,80 508,00 0,000

103 4293np036 Podepření tlumičů hluku na střeše cca 10 kg/ks   ks 2,000 985,60 1 971,20 0,000

104 4293np037 Tepelná izolace potrubí nad střechou LSP 4 cm   m2 6,000 208,50 1 251,00 0,000

105 4293np038 Oplechování tepelné izolace pozinkovaným plechem   m2 8,000 447,30 3 578,40 0,000

106 4291np034 Rezerva na nekalkulované materiály 10%  (pol.73-112)   kpl 1,000 16 679,10 16 679,10 0,000

107 751100001 Montážní práce   kpl 1,000 2 839,00 2 839,00 0,000

108 429000039
Axiální ventilátor d=250 včetně montážního rámu, 100 m3/h, 
stlačení 300 Pa   ks 1,000 1 411,70 1 411,70 0,000

109 429000040 Žaluziová klapka zpětná samotížná   ks 1,000 373,80 373,80 0,000

Celkem   668 800,00 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

K213080702A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 192 708,46 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 156 956,54 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 349 665,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 349 665,00

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 73 429,70

Cena s DPH 423 094,70

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 01 Přístavba - Úst řední vytáp ění

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

349 665,00

Místo

IČ

25391453

Dne

07.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba - Úst řední vytáp ění Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   7.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   192 708,46 156 956,54 349 665,00 1,437 0,000
722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   4 076,40 3 634,00 7 710,40 0,015 0,000
733 Ústřední vytáp ění - potrubí   25 751,40 36 975,60 62 727,00 0,077 0,000
734 Ústřední vytáp ění - armatury   0,00 7 284,60 7 284,60 0,000 0,000
735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa   162 880,66 109 062,34 271 943,00 1,346 0,000

Celkem   192 708,46 156 956,54 349 665,00 1,437 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba - Úst řední vytáp ění JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   7.8.2013

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV   349 665,00 1,437

722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   7 710,40 0,015

1 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm   m 158,000 48,80 7 710,40 0,015

733 Ústřední vytáp ění - potrubí   62 727,00 0,077

2 733222102 15x1   m 6,000 186,00 1 116,00 0,003

3 733222105
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5   m 42,000 397,00 16 674,00 0,044

4 733322101
Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou 
objímkou D 18x2   m 72,000 121,00 8 712,00 0,000

5 733322102
Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou 
objímkou D 16x2   m 120,000 106,00 12 720,00 0,017

6 733322103
Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou 
objímkou D 20x2   m 66,000 127,00 8 382,00 0,013

7 735511095 Sestavy rozdělovačů   kus 3,000 3 146,00 9 438,00 0,000

8 735511100 Skříňka rozdělovače   kus 3,000 1 895,00 5 685,00 0,000

734 Ústřední vytáp ění - armatury   7 284,60 0,000

9 734221540 Ventil termostatický   kus 27,000 216,00 5 832,00 0,000

10 734221549 Odvzdušňovací ventil   kus 27,000 53,80 1 452,60 0,000

735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa   271 943,00 1,346

11 735152473 Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/600 mm   kus 1,000 2 603,00 2 603,00 0,019

12 735152473L
Otopné těleso panelové  typ 21 VKL výška/délka 600/600 
mm   kus 1,000 2 603,00 2 603,00 0,019

13 735152474 Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/700 mm   kus 2,000 2 760,00 5 520,00 0,045

14 735152474L Otopné těleso panelové typ 21 VKL výška/délka 600/700 mm   kus 1,000 2 760,00 2 760,00 0,022

15 735152477U
Otopné těleso panelové  typ 21 VKU výška/délka 600/1000 
mm   kus 4,000 3 211,00 12 844,00 0,124

16 735152572 Otopné těleso panelové  typ 22 VK výška/délka 600/500 mm   kus 1,000 2 641,00 2 641,00 0,019

17 735152572L
Otopné těleso panelové  typ 22 VKL výška/délka 600/500 
mm   kus 1,000 2 641,00 2 641,00 0,019

18 735152575 Otopné těleso panelové  typ 22 VK výška/délka 600/800 mm   kus 5,000 3 194,00 15 970,00 0,141

19 735152575L
Otopné těleso panelové  typ 22 VKL výška/délka 600/800 
mm   kus 1,000 3 194,00 3 194,00 0,028

20 735152576 Otopné těleso panelové  typ 22 VK výška/délka 600/900 mm   kus 4,000 3 381,00 13 524,00 0,126

21 735152576L
Otopné těleso panelové  typ 22 VKL výška/délka 600/900 
mm   kus 3,000 3 381,00 10 143,00 0,095

22 735152579
Otopné těleso panelové  typ 22 VK výška/délka 600/1200 
mm   kus 3,000 3 931,00 11 793,00 0,124

23 735152579L
Otopné těleso panelové  typ 22 VKL výška/délka 600/1200 
mm   kus 5,000 3 931,00 19 655,00 0,207

24 484414670 stojánková konzola   kus 8,000 246,40 1 971,20 0,006

25 245525340 plastifikátor do betonu   litr 50,000 60,90 3 045,00 0,050

26 735511030
Podlahové vytápění potrubí rozvodné 18x2 mm rozteč 100 
mm   m 700,000 56,70 39 690,00 0,000

27 735511038 Podlahové vytápění KARI síť RM 100   m2 172,200 109,00 18 769,80 0,226
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P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

28 735511039 Podlahové vytápění uchycovací klipy   kus 800,000 7,26 5 808,00 0,016

29 735511040 Podlahové vytápění plastová příchytka   kus 9 100,000 2,43 22 113,00 0,000

30 735511060 Podlahové vytápění krycí pokovená fólie   m2 175,000 41,20 7 210,00 0,000

31 735511062 Podlahové vytápění okrajový izolační pruh   m 220,000 25,80 5 676,00 0,015

32 735511064 Podlahové vytápění spárový profil   m 16,000 163,00 2 608,00 0,003

33 735511083s Sestava rozdělovačů se 4 vývody   kus 1,000 10 842,00 10 842,00 0,004

34 735511085s Sestava rozdělovačů s 6ti vývody   kus 1,000 11 828,00 11 828,00 0,005

35 735511104s skříňka rozdělovače 4   kus 1,000 2 374,00 2 374,00 0,016

36 735511106s skříňka rozdělovače 6   kus 1,000 2 585,00 2 585,00 0,018

37 735511999 Topná a tlaková zkouška   hod 123,000 190,00 23 370,00 0,000

38 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 
m   % 3 415,030 2,39 8 162,00 0,000

Celkem   349 665,00 1,437
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

Z13081211A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 VRN   0,00% 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 285 145,94 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 95 892,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 381 037,94 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 381 037,94

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 80 018,00

Cena s DPH 461 055,94

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 01 Přístavba - Elektroinstalace

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

381 037,94

Místo

IČ

25391453

Dne

20.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba - Elektroinstalace Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   20.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   285 145,94 95 892,00 381 037,94 0,000 0,000
21-M Elektromontáže   285 145,94 95 892,00 381 037,94 0,000 0,000

Celkem   285 145,94 95 892,00 381 037,94 0,000 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 01 P řístavba - Elektroinstalace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   20.8.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

M Práce a dodávky M   381 037,94 0,000

21-M Elektromontáže   381 037,94 0,000

1 210000001 Elektromontážní práce   kpl 1,000 90 190,00 90 190,00 0,000

2 210000002 Výchozí revize   kpl 1,000 5 702,00 5 702,00 0,000

3 DOD1np001
Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné, s mikrovlnným senzorem 
a nouzovým modulem, 18W, E27, IP20   ks 10,000 856,70 8 567,00 0,000

4 DOD1np002 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné, 2x75/2x23W, 2xE27, IP20   ks 4,000 668,70 2 674,80 0,000

5 DOD1np003 Svítidlo zářivkové stropní 2x36W, G13, IP65   ks 10,000 576,20 5 762,00 0,000

6 DOD1np004 Svítidlo zářivkové stropní 3x36W, G13, IP65   ks 10,000 849,20 8 492,00 0,000

7 DOD1np005 Svítidlo zářivkové nástěnné 2x11W, 2xG7, IP43   ks 1,000 644,50 644,50 0,000

8 DOD1np006 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné 60/15W, EP27, IP20   ks 4,000 386,70 1 546,80 0,000

9 DOD1np007 Svítidlo zářivkové stropní 1x36W, G13, IP65   ks 3,000 424,60 1 273,80 0,000

10 DOD1np008 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné 2x60/2x15W, 2xE27, IP20   ks 1,000 470,10 470,10 0,000

11 DOD1np009 Svítidlo zářivkové nástěnné 1x11W, G7, IP43   ks 1,000 454,90 454,90 0,000

12 DOD1np010 Svítidlo zářivkové stropní 1x58W, G13, IP65   ks 1,000 500,40 500,40 0,000

13 DOD1np011 Spínač jednopólový 10A, 250V AC, řaz.1   ks 14,000 49,30 690,20 0,000

14 DOD1np012 Přepínač sériový 10A, 250V AC, řaz.5   ks 1,000 64,00 64,00 0,000

15 DOD1np013 Přepínač střídavý 10A, 250V AC, řaz.6   ks 4,000 78,90 315,60 0,000

16 DOD1np014 Zás. jednonásobná s ochr. kolíkem 16A, 250V AC   ks 16,000 108,40 1 734,40 0,000

17 DOD1np015 Zás. dvojnásobná s ochr. kolíkem 16A, 250V AC   ks 2,000 133,10 266,20 0,000

18 DOD1np016 Jistič 10A/1, 230V AC, char. B   ks 9,000 112,20 1 009,80 0,000

19 DOD1np017 Jistič 16A/1, 230V AC, char. B   ks 4,000 97,00 388,00 0,000

20 DOD1np018 Jistič 10A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 386,70 386,70 0,000

21 DOD1np019 Jistič 16A/3, 230V AC, char. B   ks 3,000 386,70 1 160,10 0,000

22 DOD1np020 Jistič 20A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 433,70 433,70 0,000

23 DOD1np021 Jistič 80A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 2 244,20 2 244,20 0,000

24 DOD1np022 Proudový chránič 25A/2p/0,03A   ks 2,000 710,40 1 420,80 0,000

25 DOD1np023
Rozvaděčová skříň nástěnná v600xš400xh150 mm, IP65, 
cca pro 50-60 modulů (pro RP1)   ks 1,000 6 368,70 6 368,70 0,000

26 DOD1np024 Přepěťová ochrana pro TN-S, II. stupně, třída C (komplet)   ks 1,000 3 912,20 3 912,20 0,000

27 DOD1np025 Pojistky přepěťové ochrany 100-125A, vč. poj. spodku   ks 3,000 1 137,30 3 411,90 0,000

28 DOD1np026 Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2   ks 135,000 8,00 1 080,00 0,000

29 DOD1np027 Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2   ks 240,000 10,80 2 592,00 0,000

30 DOD1np028 Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2   ks 136,000 17,40 2 366,40 0,000

31 DOD1np029 Kabel CYKY 4Bx2,5 mm2   ks 10,000 25,90 259,00 0,000

32 DOD1np030 Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2   ks 15,000 28,50 427,50 0,000

33 DOD1np031 Kabel CYKY 4Bx4 mm2   ks 13,000 40,40 525,20 0,000

34 DOD2np001
Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné, s mikrovlnným senzorem 
a nouzovým modulem, 18W, E27, IP20   ks 8,000 856,70 6 853,60 0,000

35 DOD2np002 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné, 2x75/2x23W, 2xE27, IP20   ks 3,000 668,70 2 006,10 0,000

36 DOD2np003 Svítidlo zářivkové nástěnné 2x11W, 2xG7, IP43   ks 2,000 644,50 1 289,00 0,000

37 DOD2np004 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné 60/15W, EP27, IP20   ks 5,000 386,70 1 933,50 0,000

38 DOD2np005 Svítidlo zářivkové stropní 1x36W, G13, IP65   ks 3,000 424,60 1 273,80 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

39 DOD2np006 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné 2x60/2x15W, 2xE27, IP20   ks 3,000 470,10 1 410,30 0,000

40 DOD2np007 Svítidlo zářivkové nástěnné 1x11W, G7, IP43   ks 1,000 454,90 454,90 0,000

41 DOD2np008 Svítidlo zářivkové stropní 1x58W, G13, IP65   ks 1,000 500,40 500,40 0,000

42 DOD2np010 Svítidlo zářivkové stropní 1x58W, G13, IP40   ks 2,000 500,40 1 000,80 0,000

43 DOD2np011 Svítidlo zářivkové stropní 2x18W, G13, IP40   ks 2,000 432,20 864,40 0,000

44 DOD2np012 Svítidlo zářivkové stropní podhledové 3x36W, 2xG11, IP20   ks 8,000 1 122,10 8 976,80 0,000

45 DOD2np013
Svítidlo zářivkové stropní podhledové 2x26W, G24d, G24q, 
IP44   ks 4,000 849,20 3 396,80 0,000

46 DOD2np014 Malé LED svítidlo podhledové kruhové - set 5ks   ks 1,000 3 025,30 3 025,30 0,000

47 DOD2np015 Svítidlo zářivkové stropní podhledové 4x36W, G13, IP20   ks 10,000 1 273,70 12 737,00 0,000

48 DOD2np016 Svítidlo zářivkové nástěnné 24W, G5, IP20   ks 1,000 1 978,80 1 978,80 0,000

49 DOD2np017 Malé LED svítidlo podhledové kruhové - set 3ks   ks 2,000 2 426,20 4 852,40 0,000

50 DOD2np018 Spínač jednopólový 10A, 250V AC, řaz.1   ks 21,000 49,30 1 035,30 0,000

51 DOD2np019 Přepínač sériový 10A, 250V AC, řaz.5   ks 3,000 64,10 192,30 0,000

52 DOD2np020 Přepínač střídavý 10A, 250V AC, řaz.6   ks 2,000 78,90 157,80 0,000

53 DOD2np021 Přepínač střídavý dvojitý 10A, 250V AC, řaz.6+6   ks 2,000 89,80 179,60 0,000

54 DOD2np022 Zás. jednonásobná s ochr. kolíkem 16A, 250V AC   ks 16,000 108,40 1 734,40 0,000

55 DOD2np023 Zás. dvojnásobná s ochr. kolíkem 16A, 250V AC   ks 12,000 132,70 1 592,40 0,000

56 DOD2np024 Jistič 10A/1, 230V AC, char. B   ks 8,000 112,20 897,60 0,000

57 DOD2np025 Jistič 16A/1, 230V AC, char. B   ks 6,000 97,00 582,00 0,000

58 DOD2np026 Jistič 10A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 386,70 386,70 0,000

59 DOD2np027 Jistič 16A/3, 230V AC, char. B   ks 3,000 386,70 1 160,10 0,000

60 DOD2np028 Jistič 63A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 549,70 549,70 0,000

61 DOD2np029 Proudový chránič 25A/2p/0,03A   ks 4,000 710,40 2 841,60 0,000

62 DOD2np030
Rozvaděčová skříň nástěnná v600xš400xh150 mm, IP65, 
cca pro 50-60 modulů (pro RP2)   ks 1,000 6 368,70 6 368,70 0,000

63 DOD2np031 Přepěťová ochrana pro TN-S, II. stupně, třída C (komplet)   ks 1,000 3 912,20 3 912,20 0,000

64 DOD2np032 Pojistky přepěťové ochrany 100-125A, vč. poj. spodku   ks 3,000 1 137,30 3 411,90 0,000

65 DOD2np033 Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2   ks 210,000 8,00 1 680,00 0,000

66 DOD2np034 Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2   ks 270,000 10,80 2 916,00 0,000

67 DOD2np035 Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2   ks 180,000 17,40 3 132,00 0,000

68 DOD2np036 Kabel CYKY 4Bx2,5 mm2   ks 55,000 25,90 1 424,50 0,000

69 DOD3np001
Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné, s mikrovlnným senzorem 
a nouzovým modulem, 18W, E27, IP20   ks 6,000 856,70 5 140,20 0,000

70 DOD3np002 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné, 2x75/2x23W, 2xE27, IP20   ks 5,000 668,70 3 343,50 0,000

71 DOD2np003 Svítidlo zářivkové stropní 2x36W, G13, IP20   ks 25,000 576,20 14 405,00 0,000

72 DOD3np004 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné 60/15W, EP27, IP20   ks 1,000 386,70 386,70 0,000

73 DOD3np005 Svítidlo zářivkové stropní 1x36W, G13, IP65   ks 3,000 424,60 1 273,80 0,000

74 DOD3np006 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné 2x60/2x15W, 2xE27, IP20   ks 4,000 470,10 1 880,40 0,000

75 DOD3np007 Svítidlo zářivkové stropní 1x18W, G13, IP65   ks 1,000 371,50 371,50 0,000

76 DOD3np008
Svítidlo žárovkové nástěnné s keramickou objímkou a 
dřevěným krytem 25W,E27   ks 5,000 909,80 4 549,00 0,000

77 DOD3np009 Spínač jednopólový 10A, 250V AC, řaz.1   ks 15,000 49,30 739,50 0,000

78 DOD3np010 Přepínač sériový 10A, 250V AC, řaz.5   ks 3,000 64,10 192,30 0,000

79 DOD3np011 Přepínač střídavý 10A, 250V AC, řaz.6   ks 4,000 78,90 315,60 0,000

80 DOD3np012 Zás. jednonásobná s ochr. kolíkem 16A, 250V AC   ks 22,000 108,40 2 384,80 0,000

81 DOD3np013 Jistič 10A/1, 230V AC, char. B   ks 12,000 112,20 1 346,40 0,000

82 DOD3np014 Jistič 16A/1, 230V AC, char. B   ks 5,000 97,00 485,00 0,000

83 DOD3np015 Jistič 10A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 386,70 386,70 0,000

84 DOD3np016 Jistič 16A/3, 230V AC, char. B   ks 2,000 386,70 773,40 0,000

85 DOD3np017 Jistič 20A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 433,70 433,70 0,000

   Strana 4  z 5



P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

86 DOD3np018 Jistič 80A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 2 244,20 2 244,20 0,000

87 DOD3np019 Proudový chránič 25A/2p/0,03A   ks 3,000 710,40 2 131,20 0,000

88 DOD3np020 Proudový chránič 25A/4p/0,03A   ks 2,000 1 123,60 2 247,20 0,000

89 DOD2np030
Rozvaděčová skříň nástěnná v600xš400xh150 mm, IP65, 
cca pro 70 modulů (pro RP3)   ks 1,000 6 368,70 6 368,70 0,000

90 DOD3np022 Přepěťová ochrana pro TN-S, II. stupně, třída C (komplet)   ks 1,000 3 912,20 3 912,20 0,000

91 DOD3np023 Pojistky přepěťové ochrany 100-125A, vč. poj. spodku   ks 3,000 1 137,30 3 411,90 0,000

92 DOD3np024 Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2   ks 190,000 8,00 1 520,00 0,000

93 DOD3np025 Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2   ks 305,000 10,80 3 294,00 0,000

94 DOD3np026 Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2   ks 197,000 17,40 3 427,80 0,000

95 DOD3np027 Kabel CYKY 4Bx2,5 mm2   ks 18,000 25,80 464,40 0,000

96 DOD3np028 Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2   ks 10,000 28,50 285,00 0,000

97 DOD3np029 Kabel CYKY 4Bx4 mm2   ks 22,000 40,40 888,80 0,000

98 DODHI0001 SS svorka spojovací   ks 12,000 21,60 259,20 0,000

99 DODHI0002 SK svorka křížová   ks 26,000 24,60 639,60 0,000

100 DODHI0003 SO svorka okapová   ks 2,000 26,20 52,40 0,000

101 DODHI0004 SZ svorka zkušební   ks 6,000 38,80 232,80 0,000

102 DODHI0005 ST svorka pro okapové svody   ks 2,000 26,20 52,40 0,000

103 DODHI0006 OU ochranný úhelník   ks 6,000 131,90 791,40 0,000

104 DODHI0007 DÚ držák ochranného úhelníku   ks 6,000 28,60 171,60 0,000

105 DODHI0008 PV21 podpěra vedení   ks 190,000 25,00 4 750,00 0,000

106 DODHI0009 FeZn drát prům. 8 mm (1m/0,4 kg), 210 m   kg 84,000 33,40 2 805,60 0,000

107 DODHI0010 FeZn drát prům. 10 mm (1m/0,62 kg), 60 m   kg 37,200 33,40 1 242,48 0,000

108 DODUS001 Pásek FeZn 30x4 mm (1m/0,95 kg), 90 m   kg 85,500 33,40 2 855,70 0,000

109 DODUS002 FeZn prům. 10 mm (1m/0,62 kg), 24 m   kg 14,900 33,40 497,66 0,000

110 DODUS003
Svorka zemnící SR 03 pro souběžné spojení zem. pásky a 
kruhového vodiče   ks 12,000 32,60 391,20 0,000

111 DODEHR01 Jistič 6A/1, 230V AC, char. B   ks 2,000 122,80 245,60 0,000

112 DODEHR02 Jistič 10A/1, 230V AC, char. B   ks 13,000 112,20 1 458,60 0,000

113 DODEHR03 Jistič 16A/1, 230V AC, char. B   ks 14,000 97,00 1 358,00 0,000

114 DODEHR04 Jistič 10A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 386,70 386,70 0,000

115 DODEHR05 Jistič 16A/3, 230V AC, char. B   ks 2,000 386,70 773,40 0,000

116 DODEHR06 Jistič 25A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 444,30 444,30 0,000

117 DODEHR07 Jistič 32A/3, 230V AC, char. B   ks 2,000 464,00 928,00 0,000

118 DODEHR08 Jistič 63A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 549,70 549,70 0,000

119 DODEHR09 Jistič 80A/3, 230V AC, char. B   ks 2,000 2 244,20 4 488,40 0,000

120 DODEHR10 Jistič 315A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 3 191,90 3 191,90 0,000

121 DODEHR11 Proudový chránič 25A/2p/0,03A   ks 13,000 710,40 9 235,20 0,000

122 DODEHR12 Proudový chránič 25A/4p/0,03A   ks 3,000 1 123,60 3 370,80 0,000

123 DOD1np023
Rozvaděčová skříň nástěnná v1200xš800xh400 mm, IP65, 
cca pro 110-150 modulů (pro RH)   ks 1,000 9 477,30 9 477,30 0,000

124 DODEHR14
Přepěťová ochrana pro TN-C, I+II. stupeň, třída B+C 
(komplet)   ks 1,000 7 960,90 7 960,90 0,000

125 DODEHR15 Pojistky přepěťové ochrany 100-125A, vč. poj. spodku   ks 3,000 1 137,30 3 411,90 0,000

126 DODDEL Drobný elinst. materiál   kpl 1,000 6 368,70 6 368,70 0,000

Celkem   381 037,94 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

H13080702A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 237 885,50 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 225 621,26 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 821 028,27 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 190 328,32 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 1 113,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 475 976,35 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 475 976,35

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 519 955,10

Cena s DPH 2 995 931,45

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 02 Nástavba - Stavební část

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

2 475 976,35

Místo

IČ

25391453

Dne

07.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - Stavební část Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   7.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   237 885,50 225 621,26 463 506,76 43,415 66,130
1 Zemní práce   0,00 132,72 132,72 0,000 1,428
3 Svislé a kompletní konstrukce   16 605,58 4 734,93 21 340,51 5,109 0,000
4 Vodorovné konstrukce   2 656,80 1 648,20 4 305,00 2,385 0,000

6
Úpravy povrch ů, podlahy a osazování 
výplní   184 291,99 113 340,36 297 632,35 35,755 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   13 127,49 63 817,40 76 944,89 0,165 64,702
99 Přesun hmot   21 203,64 41 947,65 63 151,29 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   821 028,27 1 190 328,32 2 011 356,59 25,916 3,824
712 Povlakové krytiny   100 556,28 36 701,22 137 257,50 5,739 3,096
713 Izolace tepelné   165 883,01 21 022,17 186 905,18 3,335 0,279
721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   0,00 199,00 199,00 0,000 0,046
762 Konstrukce tesa řské   135 312,26 104 771,94 240 084,20 10,772 0,153
763 Konstrukce suché výstavby   65 381,54 304 080,07 369 461,61 4,517 0,000
764 Konstrukce klempí řské   26 747,53 41 984,80 68 732,33 0,360 0,250
766 Konstrukce truhlá řské   218 116,72 135 043,37 353 160,09 0,003 0,000
767 Konstrukce záme čnické   0,00 443 961,00 443 961,00 0,000 0,000
771 Podlahy z dlaždic   42 589,83 40 447,02 83 036,85 0,297 0,000

775
Podlahy skládané (parkety, vlysy, 
lamely aj.)   935,58 263,50 1 199,08 0,001 0,000

776 Podlahy povlakové   22 987,51 11 734,71 34 722,22 0,586 0,000

781
Dokon čovací práce - obklady 
keramické   42 518,01 22 484,65 65 002,66 0,307 0,000

784 Dokon čovací práce - malby a tapety   0,00 27 634,87 27 634,87 0,000 0,000
M Práce a dodávky M   0,00 1 113,00 1 113,00 0,000 0,000
21-M Elektromontáže   0,00 1 113,00 1 113,00 0,000 0,000

Celkem   1 058 913,77 1 417 062,58 2 475 976,35 69,331 69,953
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - Stavební část JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   7.8.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   463 506,76 43,415

1 Zemní práce   132,72 0,000

191 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic   m2 5,600 23,70 132,72 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   21 340,51 5,109

5 310236251
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 450 mm   kus 2,000 141,00 282,00 0,147

183 311238615
Zdivo nosné vnější tepelně izolační  tl 400 mm U = 0,22 
W/m2K   m2 18,500 1 111,00 20 553,50 4,906

9 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů   t 0,009 27 439,00 246,95 0,010

207 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 0,660 391,00 258,06 0,046

4 Vodorovné konstrukce   4 305,00 2,385

61 413231211 Zazdívka zhlaví trámů krovu průřezu do 20000 mm2   kus 41,000 105,00 4 305,00 2,385

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   297 632,35 35,755

197 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů   m2 142,100 92,40 13 130,04 0,555

206 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn   m2 423,765 74,90 31 740,00 1,655

187 621335202
Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v 
rozsahu do 30%   m2 59,400 165,00 9 801,00 0,873

189 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty   m2 59,400 108,00 6 415,20 0,290

200 622143000
Vložení pásků minerální vaty 20x50 mm mezi okno a vnější 
ostění,vč. dodávky   m 38,800 26,50 1 028,20 0,000

86 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů   m 44,300 19,70 872,71 0,000

87 590514920 lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m   m 14,460 31,70 458,38 0,006

88 590514940 lišta parapetní PVC UV 10, 2 m   m 12,960 33,90 439,34 0,005

89 590514880 rohovník natužený ve svitku 10/10 cm bal.20 m   m 16,800 16,20 272,16 0,001

90 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů   m 45,800 17,20 787,76 0,000

91 590514760 profil okenní s tkaninou   m 45,800 45,50 2 083,90 0,002

92 622221031
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 160 mm   m2 145,772 385,00 56 122,22 1,376

101 631515270 deska minerální izolační  tl.100 mm   m2 36,873 331,30 12 216,02 0,479

93 631515310 deska minerální izolační  tl.140 mm   m2 20,135 466,00 9 382,91 0,383

104 631515380 deska minerální izolační  tl.160 mm   m2 91,680 523,60 48 003,65 1,742

97 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení   m 56,600 57,40 3 248,84 0,004

98 590516340 lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm   m 18,800 89,50 1 682,60 0,010

105 590516380 lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm   m 28,300 98,60 2 790,38 0,016

106 590514160 lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm   m 9,500 71,30 677,35 0,004

185 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně   m2 18,500 121,00 2 238,50 0,437

186 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně   m2 18,500 237,00 4 384,50 0,488

103 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn   m2 114,624 214,00 24 529,54 0,399
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

100 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty   m2 13,368 13,50 180,47 0,002

188 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou   m2 59,400 32,70 1 942,38 0,000

251 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 9,237 2 359,00 21 790,08 20,842

252 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní 
vrstvy před vložením výztuže   m3 9,237 147,00 1 357,84 0,000

253 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,209 23 209,00 4 850,68 0,220

243 632450131
Vyrovnávací cementový potěr tl 15 mm ze suchých směsí 
provedený v ploše   m2 142,100 181,00 25 720,10 5,968

201 634111111 Komprimační páska pod OSB desku atiky, dle PD   m 56,800 167,00 9 485,60 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   76 944,89 0,165

107 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 213,000 31,20 6 645,60 0,000

108 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 6 390,000 0,61 3 897,90 0,064

109 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 213,000 18,60 3 961,80 0,000

110 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 213,000 8,79 1 872,27 0,000

111 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 6 390,000 0,38 2 428,20 0,064

112 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 213,000 5,92 1 260,96 0,000

113 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 160,600 27,30 4 384,38 0,021

198 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m   m2 142,100 50,10 7 119,21 0,006

73 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru   kus 37,000 82,10 3 037,70 0,001

74 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm   kus 37,000 63,00 2 331,00 0,007

2 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 
nebo MVC   m3 10,399 396,00 4 118,00 0,000

11 965041441 m2   m3 18,576 760,00 14 117,76 0,000

15 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 6,811 1 555,00 10 591,11 0,000

16 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se 
svařovanou sítí tl do 100 mm   m3 6,811 773,00 5 264,90 0,000

7 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC 
nebo MV tl do 450 mm   kus 2,000 246,00 492,00 0,000

59 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,10 m2 hl do 150 mm   kus 39,000 86,80 3 385,20 0,000

60 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,10 m2 hl do 300 mm   kus 2,000 124,00 248,00 0,000

8 974032154
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo 
tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm   m 3,000 50,40 151,20 0,000

48 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do 
stavebních materiálů   m 0,300 5 459,00 1 637,70 0,002

99 Přesun hmot   63 151,29 0,000

18 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace   t 69,979 309,00 21 623,51 0,000

19 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 69,979 172,00 12 036,39 0,000

20 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 279,916 7,46 2 088,17 0,000

21 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 69,979 303,00 21 203,64 0,000

202 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 43,659 142,00 6 199,58 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 011 356,59 25,916

712 Povlakové krytiny   137 257,50 5,739
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

13 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé   m2 154,800 45,50 7 043,40 0,000

14 712300834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD 
vrstvu   m2 154,800 15,20 2 352,96 0,000

27 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy 
pásy na sucho samolepící   m2 183,798 49,30 9 061,24 0,000

28 628662810
podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena 
samolepící se samolepícímy přesahy   m2 211,368 122,80 25 955,99 0,845

46 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou 
fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše   m2 197,400 26,10 5 152,14 0,000

45 283220460 fólie střešní mPVC ke kotvení s PES výztuží, 1,5 mm   m2 236,880 238,80 56 566,94 0,450

41 712363101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 
talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny   kus 743,360 4,83 3 590,43 0,000

68 590513511 hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným trnem   kus 743,360 15,20 11 299,07 0,000

65 712390982
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° násypem hrubé 
kamenivo frakce 16 až 22 mm   m2 49,140 5,60 275,18 0,000

66 583374020 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22   t 4,423 523,10 2 313,67 4,423

39 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní 
vrstvy   m2 241,240 21,80 5 259,03 0,000

40 693110330 geotextilie s PES vložkou, 120 g/m2   m2 201,705 19,00 3 832,40 0,002

67 693111020 textilie netkaná 350 g/m3 š 230 cm   m2 51,597 11,40 588,21 0,018

47 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m   t 5,791 685,00 3 966,84 0,000

713 Izolace tepelné   186 905,18 3,335

244 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 284,200 11,60 3 296,72 0,000

254 631514360 deska minerální normální izolační tl.40 mm, dle PD   m2 144,942 154,10 22 335,56 0,580

246 283758770
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 
20 mm   m2 144,942 33,30 4 826,57 0,072

247 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými 
pásky   m 195,086 8,66 1 689,44 0,000

255 631527000 pásek podlahový  15x50x1000 mm   kus 200,000 14,00 2 800,00 0,060

69 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek   m2 31,270 121,00 3 783,67 0,188

71 283723080
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 
80 mm   m2 31,895 116,70 3 722,15 0,064

102 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 16,920 19,70 333,32 0,000

79 713131155
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy   m2 144,832 36,50 5 286,37 0,000

80 631481530 deska minerální izolační tl. 80 mm   m2 306,584 113,10 34 674,65 1,226

12 713140821
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladených z polystyrenu tl do 100 mm   m2 154,800 9,46 1 464,41 0,000

32 713141181
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m   m2 65,360 102,00 6 666,72 0,009

33 713141182
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby krajní pole, budova v do 20 m   m2 57,790 187,00 10 806,73 0,016

34 713141187
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby rohové pole, budova v do 32 m   m2 30,270 328,00 9 928,56 0,015

31 283759130
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) 
mm   m3 42,840 1 649,40 70 660,30 1,071

184 713141199 Výtažná zkouška kotvení   soub 1,000 114,00 114,00 0,000

249 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE   m2 142,100 8,87 1 260,43 0,017

250 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2   m2 156,310 8,30 1 297,37 0,017

38 998713102
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m   t 3,319 590,00 1 958,21 0,000

721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   199,00 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

64 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150   kus 2,000 99,50 199,00 0,000

762 Konstrukce tesa řské   240 084,20 10,772

55 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním máčením třída ohrožení 3 a 4   m3 8,536 745,00 6 359,32 0,016

75 762123220
Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2   m 453,610 73,20 33 204,25 0,000

52 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 5,389 4 420,20 23 820,46 2,964

76 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn   m3 3,593 434,00 1 559,36 0,045

49 762332141
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva 
plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami   m 343,700 87,80 30 176,86 0,000

50 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 4,427 4 420,20 19 568,23 2,435

25 762341016
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz 
šroubovaných na krokve   m2 180,810 276,00 49 903,56 2,570

4 762341811 Demontáž bednění střech z prken   m2 10,230 17,40 178,00 0,000

54 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny   m3 3,850 736,00 2 833,60 0,094

77 762431022
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero 
a drážku přibíjených   m2 92,232 182,00 16 786,22 0,701

78 762431026
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero 
a drážku přibíjených   m2 126,032 275,00 34 658,80 1,692

81 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn   m2 252,064 23,10 5 822,68 0,050

82 762713110
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 120 cm2   m 36,980 81,60 3 017,57 0,000

83 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 0,355 4 420,20 1 569,17 0,195

84 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí   m3 0,355 734,00 260,57 0,009

26 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m   t 10,775 962,00 10 365,55 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   369 461,61 4,517

194 763111362
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky DF 12,5 TI 
100 mm 50 kg/m3 EI 30 DP1-zvukoizolační   m2 35,525 766,00 27 212,15 0,000

193 763111429
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 
bez TI, EI 30DP1   m2 33,589 696,00 23 377,94 0,000

203 763111430
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 
bez TI, EI 30DP1   m2 97,439 843,00 82 141,08 0,000

195 763111440
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 
bez TI, EI 30 DP1   m2 9,141 826,00 7 550,47 0,000

192 763121512
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xDF 
12,5  EI 30 DP1   m2 58,872 335,00 19 722,12 0,000

205 763121513
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xDF 
12,5  EI 30 DP3   m2 21,816 350,00 7 635,60 0,000

196 763121552
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 2xDF 
12,5 bez TI, EI 30 DP1   m2 47,190 432,00 20 386,08 0,000

199 763121553
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 
2xH2DF 12,5 bez TI, EI 30 DP1   m2 67,013 506,00 33 908,58 0,000

23 763131441
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD, EI30 DP1   m2 142,100 527,00 74 886,70 3,744

204 763164715
SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 
1xDF 12,5, REI 30 DPI   m 18,800 403,00 7 576,40 0,228

241 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky   m2 546,279 24,30 13 274,58 0,000

242 283292100 zábrana parotěsná   m2 600,907 13,60 8 172,34 0,102

176 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK 
příčka   kus 16,000 410,00 6 560,00 0,004

174 553313130
Z1,2-zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 
700 L/P   kus 7,000 1 144,90 8 014,30 0,168

175 553313150
Z3,4,5-zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 
800 L/P   kus 8,000 1 160,00 9 280,00 0,198
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

177 763182313 Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m   m 49,800 190,00 9 462,00 0,073

24 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m   t 17,609 585,00 10 301,27 0,000

764 Konstrukce klempí řské   68 732,33 0,360

62 764311311
Montáž krytiny Al tl 0,8 mm hladké střešní z tabulí 2000x1000 
mm sklonu do 30°   m2 14,880 292,00 4 344,96 0,001

3 764311821
Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° 
plocha do 25 m2   m2 25,110 37,90 951,67 0,000

1 764430850 Demontáž oplechování zdí rš 600 mm   m 19,500 21,60 421,20 0,000

117 764711115 K1 - Oplechování parapetu poplastovaný plech rš 310 mm   m 13,300 220,00 2 926,00 0,037

118 764731110 K4 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 100 mm   m 53,000 101,00 5 353,00 0,000

119 764731111 K3 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 100 mm   m 53,000 100,00 5 300,00 0,047

120 764731113 K2 - Oplechování atiky poplastovaného plechu rš 250 mm   m 48,700 198,00 9 642,60 0,123

121 764731114 K7 - Kačírková lišta vč. držáků, z poplastovaného plechu   m 19,000 493,00 9 367,00 0,063

122 764731116
K6 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 200+550 
mm   m 18,000 657,00 11 826,00 0,089

123 764731118 K5 - Oplechování římsy z poplastovaného plechu rš 650 mm   m 2,000 362,00 724,00 0,000

181 764731119
K8 - Oplechování nadezdívky střechy, dvojdílná lišta z Al 
plechu rš 170+1000 mm   m 19,000 876,00 16 644,00 0,000

182 764731120
K9 - Oplechování nadezdívky střechy, dvojdílná lišta z Al 
plechu rš 170+260 mm   m 1,500 467,00 700,50 0,000

63 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech 
v do 12 m   t 0,509 1 044,00 531,40 0,000

766 Konstrukce truhlá řské   353 160,09 0,003

133 766124206 T7 - D+M lavice vysoká 24ks - volejbal, dle PD   kpl 1,000 116 093,00 116 093,00 0,000

170 766621101
Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem 
do dřevěné kce   m2 10,368 409,00 4 240,51 0,003

136 6110000P1
P1 - okno plastové tříkřídlové s mikroventilací, sklápěcí, 
2410x825 mm, vč. 3x pákového ovladače a parapetu, dle PD   kus 1,000 11 974,70 11 974,70 0,000

137 6110000P2
P2 - okno plastové tříkřídlové s mikroventilací, sklápěcí, 
2550x825 mm, vč. 2x pákového ovladače a parapetu, dle PD   kus 2,000 11 534,20 23 068,40 0,000

138 6110000P3
P3 - okno plastové tříkřídlové s mikroventilací, sklápěcí, 
2450x825 mm, vč. 3x pákového ovladače a parapetu, dle PD   kus 1,000 11 415,00 11 415,00 0,000

171 6110001P4
P4 - okno plastové jednokřídlové s mikroventilací, sklápěcí, 
850x825 mm, vč. pákového ovladače a parapetu, dle PD   kus 4,000 4 004,00 16 016,00 0,000

172 6110001P5

P5 - okno plastové zateplené do ploché střechy, s 
akrylátovou kopulí, vč. dálkového ovládání a dešťového 
senzoru, dle PD   kus 4,000 24 261,80 97 047,20 0,000

190 766671322
Úprava ostění u střešního okna - 2 x OSB deska 25 
mm+vata 60 mm, dle PD   m 11,200 364,00 4 076,80 0,000

161 766629217 Těsnění styků okna s vnějším a vniřním ostěním - silikon   m 91,600 27,30 2 500,68 0,000

144 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubně   kus 14,000 364,00 5 096,00 0,000

145 611617211
T3,4 - dveře vnitřní hladké lamino plné 1křídlové 80x197 cm, 
vč. kování, dle PD   kus 7,000 2 502,00 17 514,00 0,000

146 611617209
T1,2 - dveře vnitřní hladké lamino plné 1křídlové 70x197 cm, 
vč. kování, dle PD   kus 7,000 2 418,60 16 930,20 0,000

151 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
požárních do ocelové zárubně   kus 2,000 619,00 1 238,00 0,000

152 611656025
T5 - dveře vnitřní požárně odolné, celozasklené,odolnost 
EI30 DP3-C, 1křídlové 80 x 197 cm, vč. kování, dle PD   kus 1,000 8 340,00 8 340,00 0,000

153 611656026

T6 - dveře vnitřní požárně a zvukově odolné, hladké, vč. 
prahu a zárubně zvukotěsných, odolnost EI30 DP3-C, 
1křídlové 80 x 197 cm, vč. kování, dle PD   kus 1,000 12 510,00 12 510,00 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

162 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru   kus 10,000 74,30 743,00 0,000

163 553414131
Z6 - větrací mřížka 125X525 mm z eloxovaného hliníku, vč. 
povrchové úpravy   kus 10,000 295,70 2 957,00 0,000

168 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 1,0 m   m 12,960 74,30 962,93 0,000

169 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 
do 12 m   t 0,749 583,00 436,67 0,000

767 Konstrukce záme čnické   443 961,00 0,000

6 767161891 Demontáž žebříku k budoucímu použití (detail B6)   m 7,500 221,00 1 657,50 0,000

180 767161892
D+M "Z10" žebříku dl. 3,225+1,1 m, vč. povrchové úpravy a 
kotvení   ks 1,000 4 487,00 4 487,00 0,000

58 767995118
D+M OK krovu, vč. kotvení a povrchové úpravy nátěrem dle 
PD   kg 4 197,385 100,00 419 738,50 0,000

72 767995119
D+M OK zesílení stropního panelu, vč. kotvení a povrchové 
úpravy nátěrem dle PD   kg 180,780 100,00 18 078,00 0,000

771 Podlahy z dlaždic   83 036,85 0,297

208 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm   m 68,028 50,20 3 415,01 0,031

211 597613121 soklík dle výběru investora   m 70,000 113,70 7 959,00 0,000

214 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2   m2 76,050 205,00 15 590,25 0,266

215 597611999 dlaždice keramické -dle výběru investora   m2 83,655 341,20 28 543,09 0,000

256 771591129 Hydroizolační stěrka   m2 63,634 349,00 22 208,27 0,000

222 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné   kus 500,000 9,22 4 610,00 0,000

224 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
12 m   t 2,175 327,00 711,23 0,000

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)   1 199,08 0,001

178 775469115 Montáž podlahové lišty  lepené   m 6,200 42,50 263,50 0,000

179 553432250
lišta přechodová 459H 30 mm, samolepící, 99472 elox 
stříbrná   m 6,200 150,90 935,58 0,001

776 Podlahy povlakové   34 722,22 0,586

225 776411008
Dodávka a montáž pryžových soklíků v=50 mm, vč. lepidla a 
zatmelení horní hrany   m 77,472 59,90 4 640,57 0,000

258 776511000 Lepení pásů povlakových podlah pryžových   m2 66,050 64,40 4 253,62 0,008

257 284122850 podlahovina  tl. 2 mm ( nášlap 0,8 mm)   m2 69,353 242,60 16 825,04 0,196

259 776990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 
30 Mpa   m2 66,050 134,00 8 850,70 0,382

229 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 
12 m   t 0,588 259,00 152,29 0,000

781 Dokon čovací práce - obklady keramické   65 002,66 0,307

230 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem   m2 92,319 226,00 20 864,09 0,277

231 597610091 obkládačky keramické - dle výběru investora   m2 101,551 333,60 33 877,41 0,000

232 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   m 50,400 89,30 4 500,72 0,016

233 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem   m 55,550 66,90 3 716,30 0,014

234 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček   kus 200,000 7,76 1 552,00 0,000

235 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 
12 m   t 1,505 327,00 492,14 0,000

784 Dokon čovací práce - malby a tapety   27 634,87 0,000

236 784181125
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky přes 5,00 m   m2 658,184 14,40 9 477,85 0,000

237 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m   m2 158,226 43,50 6 882,83 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

238 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 368,720 27,60 10 176,67 0,000

239 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 
3,80 m   m2 38,919 28,20 1 097,52 0,000

M Práce a dodávky M   1 113,00 0,000

21-M Elektromontáže   1 113,00 0,000

22 2102203AP Demontáž a zpětná montáž hromosvodu, vč. revize   bm 7,000 159,00 1 113,00 0,000

Celkem   2 475 976,35 69,331
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

K213080703A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 113 778,56 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 162 541,14 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 276 319,70 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 276 319,70

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 58 027,20

Cena s DPH 334 346,90

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 02 Nástavba - Zdravotn ě technické instalace

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

276 319,70

Místo

IČ

25391453

Dne

07.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - Zdravotn ě technické instalace Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   7.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

Práce a dodávky PSV   113 778,56 162 541,14 276 319,70 0,652 0,000
721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   23 972,00 31 420,80 55 392,80 0,065 0,000
722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   18 901,56 51 422,34 70 323,90 0,218 0,000
725 Zdravotechnika - za řizovací p ředměty   48 015,00 75 819,00 123 834,00 0,295 0,000

726
Zdravotechnika - p ředst ěnové 
instalace   22 890,00 3 879,00 26 769,00 0,074 0,000

Celkem   113 778,56 162 541,14 276 319,70 0,652 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - Zdravotn ě technické instalace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   7.8.2013

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Práce a dodávky PSV   276 319,70 0,652

721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   55 392,80 0,065

6 721173401
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 
systém KG   m 2,000 212,00 424,00 0,003

8 721174003 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50   m 7,000 2 168,00 15 176,00 0,000

9 721174004 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 70   m 21,000 244,00 5 124,00 0,012

10 721174005 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100   m 37,000 310,00 11 470,00 0,041

12 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   kus 12,000 42,20 506,40 0,000

13 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 4,000 63,00 252,00 0,000

14 721211403
Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/70 s kulovým 
kloubem   kus 5,000 1 630,00 8 150,00 0,005

17 721226312 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40   kus 7,000 224,00 1 568,00 0,000

20 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok 
DN 110   kus 2,000 4 140,00 8 280,00 0,004

131 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75   kus 1,000 680,00 680,00 0,000

21 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110   kus 3,000 520,00 1 560,00 0,001

26 72250103 dvířka revizní plastová bílá 300 x 300 mm vč. montáže   ks 7,000 177,00 1 239,00 0,000

132 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m   % 544,294 1,77 963,40 0,000

722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   70 323,90 0,218

30 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 
2,8 mm   m 52,000 160,00 8 320,00 0,030

31 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 
3,5 mm   m 51,000 195,00 9 945,00 0,047

32 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 
4,4 mm   m 65,000 231,00 15 015,00 0,068

35 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm   m 52,000 52,00 2 704,00 0,006

36 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm   m 116,000 64,70 7 505,20 0,019

37 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 26,000 103,00 2 678,00 0,000

38 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2   kus 26,000 79,90 2 077,40 0,004

39 722220211
Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým 
vnitřním závitem   kus 8,000 70,00 560,00 0,001

40 722220212
Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým 
vnitřním závitem   kus 3,000 84,60 253,80 0,000

48 722230101 Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity   kus 3,000 164,00 492,00 0,001

49 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity   kus 9,000 208,00 1 872,00 0,005

50 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity   kus 3,000 300,00 900,00 0,002

55 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 168,000 25,80 4 334,40 0,032

56 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 168,000 21,80 3 662,40 0,002

57 72250101
Chránička plastová DN40-70 pro vodovodní potrubí (cca 0,5 
m) vč. montáže   ks 33,000 83,40 2 752,20 0,000

58 72250102
Žlab plechový pozinkovaný, r.š. 600 mm, vč. závěsů, konzol, 
uchycení (po 1,5 m) vč. montáže   mb 20,000 290,00 5 800,00 0,000

59 72250103 dvířka revizní plastová bílá 300 x 300 mm vč. montáže   ks 4,000 177,00 708,00 0,000

60 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m   % 695,794 1,07 744,50 0,000
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P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

725 Zdravotechnika - za řizovací p ředměty   123 834,00 0,295

103 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený   
soub
or 1,000 1 190,00 1 190,00 0,004

104 725112021
Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný   

soub
or 3,000 2 055,00 6 165,00 0,071

107 725211622
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé 
barvě s krytem na sifon 550 mm   

soub
or 7,000 1 918,00 13 426,00 0,189

108 725291111
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastová toaletní deska 
rovná šířka 500 mm   

soub
or 3,000 468,00 1 404,00 0,007

109 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml   

soub
or 7,000 549,00 3 843,00 0,004

110 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 
toaletních papírů   

soub
or 3,000 978,00 2 934,00 0,002

111 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 
papírových ručníků   

soub
or 3,000 1 213,00 3 639,00 0,002

114 72560101
Sprchová elektronická termostatická směšovací jednotka 1 - 
6 sprch, příkon 20W   ks 1,000 40 965,00 40 965,00 0,000

115 72560102 Piezosensor pro aktivaci výtoku sprchy   ks 4,000 1 706,00 6 824,00 0,000

116 72560103
Sprchová hlavice pevná s otočnou růžicí 9l/m 
vandaluvzdorná   ks 4,000 3 260,00 13 040,00 0,000

119 72560106 montáž kompletu automatických sprch   ks 4,000 2 729,00 10 916,00 0,000

120 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím 
a délkou ramínka 300 mm   

soub
or 1,000 1 041,00 1 041,00 0,002

122 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu   
soub
or 7,000 2 214,00 15 498,00 0,013

130 725841332
Baterie sprchové zápustné s přepínačem a pohyblivým 
držákem   

soub
or 1,000 2 949,00 2 949,00 0,002

726 Zdravotechnika - p ředstěnové instalace   26 769,00 0,074

123 726141031
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1100 mm s 
ovládáním zepředu do kombinovaných stěn   

soub
or 3,000 8 282,00 24 846,00 0,074

124 726141204
Instalační předstěna - montáž klozetu do kombinovaných 
stěn   

soub
or 3,000 641,00 1 923,00 0,000

Celkem   276 319,70 0,652
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

Z13081215A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 VRN   0,00% 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 14 162,00 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 5 270,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 19 432,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 19 432,00

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 4 080,80

Cena s DPH 23 512,80

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 02 Nástavba - VZT

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

19 432,00

Místo

IČ

25391453

Dne

20.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - VZT Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   20.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   14 162,00 5 270,00 19 432,00 0,000 0,000
751 Vzduchotechnika   14 162,00 5 270,00 19 432,00 0,000 0,000

Celkem   14 162,00 5 270,00 19 432,00 0,000 0,000

   Strana 2  z 3



ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - VZT JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   20.8.2013

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV   19 432,00 0,000

751 Vzduchotechnika   19 432,00 0,000

5 751100001 Montážní práce   kpl 1,000 5 270,00 5 270,00 0,000

7 429000001
Ventilátor d=100 mm, interiérový s doběhem, materiál plast 
50m3/h, 16Pa+zpětná klapka   m 3,000 1 152,40 3 457,20 0,000

8 429000002
Ventilátor d=125 mm, interiérový s doběhem, materiál plast 
80m3/h, 28Pa+zpětná klapka   m 1,000 1 402,60 1 402,60 0,000

10 429000003 Teleskopický nástavec pro ventilátor d=100 mm   m 3,000 409,40 1 228,20 0,000

9 429000004 Teleskopický nástavec pro ventilátor d=125 mm   m 1,000 439,70 439,70 0,000

11 429000005
Teleskopická venkovní protidešťová mřížka plastová d=100 
mm   m 3,000 454,90 1 364,70 0,000

12 429000006
Teleskopická venkovní protidešťová mřížka plastová d=125 
mm   m 1,000 909,80 909,80 0,000

1 429000007 Plast potrubí d=125 mm   m 11,000 136,50 1 501,50 0,000

13 429000008 Plast potrubí d=100 mm   m 3,000 91,00 273,00 0,000

2 429000009 Oblouk plastový 90° d=100 mm   ks 1,000 75,80 75,80 0,000

3 429000010 Spojka potrubí d=125 mm   ks 6,000 41,70 250,20 0,000

14 429000011 Spojka potrubí d=100 mm   ks 20,000 26,50 530,00 0,000

15 429000012 uložení potrubí d=125 mm   ks 2,000 189,50 379,00 0,000

16 4290000113 uložení potrubí d=100 mm   ks 7,000 151,60 1 061,20 0,000

4 4291np034 Rezerva na nekalkulované materiály 10%  (pol.2-14)   kpl 1,000 1 289,10 1 289,10 0,000

Celkem   19 432,00 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

k213080704A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 91 812,80 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 40 796,93 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 132 609,73 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 132 609,73

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 27 848,10

Cena s DPH 160 457,83

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 02 Nástavba - Úst řední vytáp ění

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

132 609,73

Místo

IČ

25391453

Dne

07.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - Úst řední vytáp ění Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   7.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   91 812,80 40 796,93 132 609,73 0,631 0,000
722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   5 097,60 5 508,60 10 606,20 0,020 0,000
733 Ústřední vytáp ění - potrubí   29 349,00 15 321,00 44 670,00 0,081 0,000
734 Ústřední vytáp ění - armatury   0,00 3 024,00 3 024,00 0,000 0,000
735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa   57 366,20 16 943,33 74 309,53 0,530 0,000

Celkem   91 812,80 40 796,93 132 609,73 0,631 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - Úst řední vytáp ění JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   7.8.2013

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV   132 609,73 0,631

722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   10 606,20 0,020

1 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm   m 114,000 39,10 4 457,40 0,008

2 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm   m 126,000 48,80 6 148,80 0,012

733 Ústřední vytáp ění - potrubí   44 670,00 0,081

3 733222105
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5   m 48,000 396,00 19 008,00 0,051

4 733322101
Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou 
objímkou D 18x2   m 24,000 121,00 2 904,00 0,000

5 733322102
Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou 
objímkou D 16x2   m 90,000 106,00 9 540,00 0,013

6 733322103
Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou 
objímkou D 20x2   m 30,000 127,00 3 810,00 0,006

7 733322104
Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou 
objímkou D 25x2,3   m 48,000 196,00 9 408,00 0,012

734 Ústřední vytáp ění - armatury   3 024,00 0,000

8 734221540 Ventil termostatický   kus 14,000 216,00 3 024,00 0,000

735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa   74 309,53 0,530

9 735152273U
Otopné těleso panelové  typ 11 VKU výška/délka 600/600 
mm   kus 1,000 2 115,00 2 115,00 0,015

10 735152573U
Otopné těleso panelové  typ 22 VKU výška/délka 600/600 
mm   kus 3,000 2 828,00 8 484,00 0,065

11 735152575U
Otopné těleso panelové  typ 22 VKU výška/délka 600/800 
mm   kus 3,000 3 194,00 9 582,00 0,085

12 735152576U
Otopné těleso panelové  typ 22 VKU výška/délka 600/900 
mm   kus 1,000 3 381,00 3 381,00 0,032

13 735152577U
Otopné těleso panelové  typ 22 VKU výška/délka 600/1000 
mm   kus 1,000 3 563,00 3 563,00 0,035

14 735152578U
Otopné těleso panelové  typ 22 VKU výška/délka 600/1100 
mm   kus 1,000 3 738,00 3 738,00 0,037

15 735152580U
Otopné těleso panelové  typ 22 VKU výška/délka 600/1400 
mm   kus 2,000 4 300,00 8 600,00 0,096

16 735152672U
Otopné těleso panelové  typ 33 VKU výška/délka 600/500 
mm   kus 1,000 3 697,00 3 697,00 0,030

17 735152700U
Otopné těleso panelové  typ 33 VKU výška/délka 900/1400 
mm   kus 1,000 8 340,00 8 340,00 0,114

18 484414670 stojánková konzola   kus 28,000 246,40 6 899,20 0,022

19 735511095 Podlahové vytápění pětimístný rozdělovač   kus 1,000 3 275,00 3 275,00 0,000

20 735511100 Podlahové vytápění skříňka rozdělovače   kus 1,000 1 750,00 1 750,00 0,000

21 735511999 Topná a tlaková zkouška   hod 41,000 190,00 7 790,00 0,000

22 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 
m   % 1 295,144 2,39 3 095,33 0,000

Celkem   132 609,73 0,631
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

Z13081212A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 VRN   0,00% 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 45 620,00 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 22 756,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 68 376,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 68 376,00

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 14 359,00

Cena s DPH 82 735,00

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 02 Nástavba - Elektroinstalace

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

68 376,00

Místo

IČ

25391453

Dne

20.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - Elektroinstalace Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   20.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   45 620,00 22 756,00 68 376,00 0,000 0,000
21-M Elektromontáže   45 620,00 22 756,00 68 376,00 0,000 0,000

Celkem   45 620,00 22 756,00 68 376,00 0,000 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 02 Nástavba - Elektroinstalace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   20.8.2013

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

M Práce a dodávky M   68 376,00 0,000

21-M Elektromontáže   68 376,00 0,000

1 210000001 Elektromontážní práce   kpl 1,000 17 054,00 17 054,00 0,000

2 210000002 Výchozí revize   kpl 1,000 5 702,00 5 702,00 0,000

7 DOD3np001
Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné, s mikrovlnným senzorem 
a nouzovým modulem, 18W, E27, IP20   ks 2,000 856,70 1 713,40 0,000

8 DOD3np002
Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné, 2x75/2x23W, 2xE27, 
IP20   ks 2,000 668,70 1 337,40 0,000

9 DOD2np003 Svítidlo zářivkové stropní 2x36W, G13, IP20   ks 3,000 576,20 1 728,60 0,000

3 DOD3np004 Svítidlo zářivkové stropní 3x36W, G13, IP65   ks 9,000 849,20 7 642,80 0,000

4 DOD3np005 Svítidlo zářivkové nástěnné 2x11W, 2xG7, IP43   ks 3,000 644,50 1 933,50 0,000

10 DOD3np006 Svítidlo žár./zář. stropní/nástěnné 60/15W, EP27, IP20   ks 4,000 470,10 1 880,40 0,000

11 DOD3np007 Svítidlo zářivkové stropní 1x36W, G13, IP65   ks 3,000 424,60 1 273,80 0,000

12 DOD3np009 Spínač jednopólový 10A, 250V AC, řaz.1   ks 15,000 49,30 739,50 0,000

13 DOD3np010 Přepínač sériový 10A, 250V AC, řaz.5   ks 1,000 64,10 64,10 0,000

14 DOD3np011 Přepínač střídavý 10A, 250V AC, řaz.6   ks 2,000 78,90 157,80 0,000

15 DOD3np012 Zás. jednonásobná s ochr. kolíkem 16A, 250V AC   ks 17,000 108,40 1 842,80 0,000

6 DOD3np008 Zás. dvojnásobná s ochr. kolíkem 16A, 250V AC   ks 2,000 133,10 266,20 0,000

16 DOD3np013 Jistič 10A/1, 230V AC, char. B   ks 5,000 112,20 561,00 0,000

17 DOD3np014 Jistič 16A/1, 230V AC, char. B   ks 4,000 97,00 388,00 0,000

18 DOD3np015 Jistič 10A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 386,70 386,70 0,000

19 DOD3np016 Jistič 16A/3, 230V AC, char. B   ks 3,000 386,70 1 160,10 0,000

29 DOD3np017 Jistič 16A/3, 230V AC, char. C   ks 1,000 413,20 413,20 0,000

27 DOD3np018 Jistič 32A/3, 230V AC, char. B   ks 1,000 465,50 465,50 0,000

20 DOD3np019 Proudový chránič 25A/2p/0,03A   ks 2,000 710,40 1 420,80 0,000

5 DOD3np020
Rozvaděčová skříň nástěnná v600xš400xh150 mm, IP65, 
cca pro 50-60 modulů (pro RP1)   ks 1,000 4 928,20 4 928,20 0,000

21 DOD3np022 Přepěťová ochrana pro TN-S, II. stupně, třída C (komplet)   ks 1,000 3 912,20 3 912,20 0,000

22 DOD3np023 Pojistky přepěťové ochrany 100-125A, vč. poj. spodku   ks 3,000 1 137,30 3 411,90 0,000

23 DOD3np024 Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2   ks 135,000 8,00 1 080,00 0,000

24 DOD3np025 Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2   ks 123,000 10,80 1 328,40 0,000

25 DOD3np026 Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2   ks 152,000 17,40 2 644,80 0,000

26 DOD3np028 Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2   ks 10,000 28,50 285,00 0,000

28 DODDEL Drobný elinst. materiál   kpl 1,000 2 653,90 2 653,90 0,000

Celkem   68 376,00 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

k213080705A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 83 498,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 83 355,10 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 98 365,67 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 72 405,24 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 337 624,01 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 337 624,01

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 70 901,10

Cena s DPH 408 525,11

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 04.1 Přeložky vodovodu a kanalizace

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

337 624,01

Místo

IČ

25391453

Dne

07.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 04.1 P řeložky vodovodu a kanalizace Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   7.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

Práce a dodávky HSV   83 498,00 83 355,10 166 853,10 1,499 0,000
1 Zemní práce   0,00 74 075,00 74 075,00 0,000 0,000
8 Trubní vedení   83 498,00 9 280,10 92 778,10 1,499 0,000

Práce a dodávky PSV   98 365,67 72 405,24 170 770,91 1,071 0,000
713 Izolace tepelné   7 282,80 2 944,50 10 227,30 0,067 0,000
721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   65 832,00 12 869,79 78 701,79 0,534 0,000
722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   23 562,37 55 859,45 79 421,82 0,425 0,000
723 Zdravotechnika   1 688,50 731,50 2 420,00 0,046 0,000

Celkem   181 863,67 155 760,34 337 624,01 2,570 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 04.1 P řeložky vodovodu a kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   7.8.2013

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Práce a dodávky HSV   166 853,10 1,499

1 Zemní práce   74 075,00 0,000

1 132101202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 
1000 m3   m3 157,000 81,80 12 842,60 0,000

2 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 157,000 23,20 3 642,40 0,000

3 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 157,000 106,00 16 642,00 0,000

4 175101101
Zásyp rýhy bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 uloženým 
do 3 m od kraje výkopu   m3 120,000 220,00 26 400,00 0,000

5 17550101 písek zásypový, vč. dopravy   m3 30,000 394,00 11 820,00 0,000

6 17550102 nakládání a rozvoz písku v areálu   hod 8,000 341,00 2 728,00 0,000

8 Trubní vedení   92 778,10 1,499

7 89450101 osazení a montáž kanalizačních šachet   5,000 948,00 4 740,00 0,000

8 894812216
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 
přímý tok   kus 1,000 2 206,00 2 206,00 0,059

9 894812232
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm   kus 1,000 1 458,00 1 458,00 0,018

10 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za 
uříznutí šachtové roury   kus 1,000 41,40 41,40 0,000

11 894812261
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s 
teleskopickou rourou (3 t)   kus 1,000 2 911,00 2 911,00 0,036

12 894812323
Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno s 
přítokem tvaru T   kus 3,000 5 216,00 15 648,00 0,336

13 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm   kus 3,000 3 146,00 9 438,00 0,073

14 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za 
uříznutí šachtové roury   kus 3,000 55,20 165,60 0,000

15 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t 
s teleskopickým adaptérem   kus 3,000 5 588,00 16 764,00 0,342

16 894812418
Revizní a čistící šachta betonová  DN 1000 šachtové dno 
průtočné   kus 1,000 7 605,00 7 605,00 0,171

17 894812438
Revizní a čistící šachta betonová DN 1000 šachtová skruž 
světlé hloubky 1000 mm   kus 2,000 8 071,00 16 142,00 0,146

18 894812439
Revizní  ačistící šachta betonová DN 1000 šachtová skruž 
redukovaná 1000/600   kus 1,000 69,10 69,10 0,000

19 894812451
Revizní a čistící šachta betonová DN 1000 poklop litinový s 
betonovým prstencem do 1,5 t   kus 1,000 9 884,00 9 884,00 0,297

20 894812613 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200   kus 6,000 951,00 5 706,00 0,019

Práce a dodávky PSV   170 770,91 1,071

713 Izolace tepelné   10 227,30 0,067

45 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií 
staženými Al páskou 1x D do 100 mm   m 65,000 64,40 4 186,00 0,018

46 631545350 pouzdro potrubní izolační  ALS 60/30 mm   m 59,000 69,70 4 112,30 0,028

47 631546050 pouzdro potrubní izolační  ALS 60/50 mm   m 6,000 102,40 614,40 0,007

48 631546140 pouzdro potrubní izolační  ALS 159/50 mm   m 6,000 219,10 1 314,60 0,014

721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   78 701,79 0,534
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P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

44 721171907 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160   kus 1,000 1 380,00 1 380,00 0,004

43 721171908 Potrubí z PVC vsazení odbočky do hrdla DN 200   kus 11,000 2 085,00 22 935,00 0,113

25 721173402
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 
systém KG   m 17,000 243,00 4 131,00 0,030

26 721173403
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 
systém KG   m 18,000 316,00 5 688,00 0,050

27 721173404
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 
systém KG   m 37,000 486,00 17 982,00 0,163

28 721173405
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 250 
systém KG   m 23,000 669,00 15 387,00 0,166

29 721242116
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125   kus 5,000 1 966,00 9 830,00 0,008

30 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m   % 773,330 1,77 1 368,79 0,000

722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   79 421,82 0,425

31 722174007
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 
8,6 mm   m 65,000 457,00 29 705,00 0,378

32 722176138
Montáž rozvodů vody z plastů svařované na tupo do D 75 
mm   m 28,000 195,00 5 460,00 0,002

33 286136600 potrubí vodovodní  z PE 100+, SDR 17, 63 x 3,8 mm   m 28,000 97,80 2 738,40 0,031

34 722220236
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním 
závitem   kus 6,000 555,00 3 330,00 0,005

35 722240106 Ventily plastové PPR přímé DN 63   kus 3,000 940,00 2 820,00 0,010

36 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 1,000 25,80 25,80 0,000

37 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 1,000 21,80 21,80 0,000

38 72250101

D + M přepážkový filtr s manuálním proplachem, 0,1 mm, 
DN 50, postříbřené nerez síto, čištění zpětným proplachem 
bez přerušení dodávky vody   ks 1,000 30 311,00 30 311,00 0,000

39 72250102 přepojení na stávající rozvod vodovodu vnitřní   ks 2,000 1 137,00 2 274,00 0,000

40 72250103
přepojení na stávající rozvod vodovodu vnější 
elektrotvarovkou   ks 1,000 1 895,00 1 895,00 0,000

41 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m   % 785,810 1,07 840,82 0,000

723 Zdravotechnika   2 420,00 0,046

42 723150369 Chránička D 89x3,6 mm   m 5,500 440,00 2 420,00 0,046

Celkem   337 624,01 2,570
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

k213080706A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 23 191,70 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 9 759,18 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 43 996,36 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 71 852,76 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 148 800,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 148 800,00

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 31 248,00

Cena s DPH 180 048,00

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 04.2 Přeložky teplovodu

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

148 800,00

Místo

IČ

25391453

Dne

07.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 04.2 P řeložky teplovodu Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   7.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   23 191,70 9 759,18 32 950,88 0,147 0,649
713 Izolace tepelné   22 666,50 8 700,98 31 367,48 0,141 0,649
783 Dokon čovací práce - nát ěry   525,20 1 058,20 1 583,40 0,005 0,000
M Práce a dodávky M   43 996,36 71 852,76 115 849,12 0,709 0,000
23-M Montáže potrubí   43 996,36 71 852,76 115 849,12 0,709 0,000

Celkem   67 188,06 81 611,94 148 800,00 0,856 0,649

   Strana 2  z 3



ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 04.2 P řeložky teplovodu JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   7.8.2013

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV   32 950,88 0,147

713 Izolace tepelné   31 367,48 0,141

1 713410863
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL 
fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm   m 85,000 38,60 3 281,00 0,000

2 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií 
staženými Al páskou 1x D do 100 mm   m 115,000 65,20 7 498,00 0,032

3 631431760 pouzdro potrubní izolační  70/60 mm   m 57,500 150,90 8 676,75 0,109

4 631431771 pouzdro potrubní izolační  77/80 mm   m 57,500 204,70 11 770,25 0,000

5 998713101
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m   t 0,262 540,00 141,48 0,000

783 Dokon čovací práce - nát ěry   1 583,40 0,005

6 783241001
Nátěry reaktivní kovových doplňkových konstrukcí 
jednonásobné   m2 26,000 60,90 1 583,40 0,005

M Práce a dodávky M   115 849,12 0,709

23-M Montáže potrubí   115 849,12 0,709

7 230011008
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 21,3 mm, tl 
2,6 mm   m 0,500 57,10 28,55 0,000

8 141108900
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D21,3 tl 2,6 
mm   m 0,500 47,80 23,90 0,001

Hmotnost: 1,199 kg/m   

9 230011047
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 76 mm, tl 
3,2 mm   m 115,000 94,00 10 810,00 0,002

10 141253210
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D76 tl 3,2 
mm   m 115,000 186,50 21 447,50 0,661

Hmotnost: 5,753 kg/m   

11 230022047
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 76 mm tl 
3,2 mm   kus 7,000 240,00 1 680,00 0,001

12 316305251 oblouk trubkový R=1,5DN, 90°,  D 76,1 mm OKJ I tl 2,9 mm   kus 7,000 47,30 331,10 0,000

13 230023047
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 76 mm tl 
3,2 mm   kus 30,000 296,00 8 880,00 0,004

14 230020850
Příplatek za zhotovení ohyb při montáži R=3DN, 90°, 76,1 
mm, tl 3,2 mm   kus 30,000 186,00 5 580,00 0,004

15 230040004 Montáž trubní díly závitové DN 15   kus 2,000 49,10 98,20 0,000

16 551142569 kulový kohout, vnitřní x vnitřní závit, páčka, DN 15   kus 2,000 94,00 188,00 0,000

17 230050013 Montáž uložení přivařením DN přes 50 do 150 mm   kg 191,200 35,60 6 806,72 0,029

18 4239277R5 stojan kotevní typ 13 0851-3.3 DN 65 (7kg)   kus 4,000 1 084,20 4 336,80 0,000

19 4239246R4 kluzné uložení ON 130800, DN 65 (3,4kg)   kus 48,000 259,30 12 446,40 0,000

20 230050035 D+M doplňkových konstrukcí   kg 120,000 102,00 12 240,00 0,000

21 230081046 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 76 mm, tl 3,2 mm   kus 56,667 99,70 5 649,70 0,006

22 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65   m 115,000 26,50 3 047,50 0,000

23 230160001 RTG prozáření svarů DN 65   ks 20,000 910,00 18 200,00 0,000

24 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80   sada 2,000 1 507,00 3 014,00 0,000

25 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80   m 115,000 9,05 1 040,75 0,000

Celkem   148 800,00 0,856
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ25391453

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

Z130807000A

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 61 026,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 19 804,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 80 830,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 80 830,00

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 16 974,30

Cena s DPH 97 804,30

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

27769585

Relaxační a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního 
stadionu v P řerově

SO 04.3 Elektro p řeložka

   

Teplo Přerov a.s.   

   

PSS Přerovská stavební a.s.    

JKSO

EČO

0,00

80 830,00

Místo

IČ

25391453

Dne

07.08.2013
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REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 04.3 Elektro p řeložka Objednatel:   Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. 

JKSO:   Datum:   7.8.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   61 026,00 19 804,00 80 830,00 0,000 0,000
22-M Montáže oznam. a zabezp. za řízení   61 026,00 19 804,00 80 830,00 0,000 0,000

Celkem   61 026,00 19 804,00 80 830,00 0,000 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   Relaxa ční a regenera ční objekt - P řístavba v areálu zimního stadionu v P řerově

Objekt:   SO 04.3 Elektro p řeložka JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Teplo Přerov a.s. Zpracoval:   

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Datum:   7.8.2013

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

M Práce a dodávky M   80 830,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. za řízení   80 830,00 0,000

1 220000001 Elektromontážní práce   kpl 1,000 14 102,00 14 102,00 0,000

4 220000002 Výchozí revize   kpl 1,000 5 702,00 5 702,00 0,000

2 354000001
Rozpojovací a jistící skříň s výzbrojí 3x3 poj spodky 
(ukončení kabelů rezerva 3x AYKY 3x150+70   kus 1,000 16 300,90 16 300,90 0,000

3 354000002
Rozpojovací a jistící skříň s výzbrojí 2x3 kompletní poj. pro 
AYKY 3x150+70 (varianta 2 přeložky kablu 3)   kus 1,000 14 405,40 14 405,40 0,000

5 354000003 Kabelová spojka pro kabel AYKY 3x150+70 (komplet)   kus 2,000 620,90 1 241,80 0,000

7 354000004 Kompletní kabelové ukončení pro AYKY 3x150+70   kus 6,000 315,40 1 892,40 0,000

6 341000001 kabel AYKY 3x150+70   m 75,000 220,60 16 545,00 0,000

8 341000002 kabel sdělovací, stejný jako původní   m 120,000 63,40 7 608,00 0,000

9 341000003 Drobný elektroinstalační materiál   kpl 1,000 3 032,50 3 032,50 0,000

Celkem   80 830,00 0,000
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