

**SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Obytný soubor Nad Studní Městečko Trnávka, STL
plynovod + přípojky“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Městečko Trnávka**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Šedaj starosta obce
zastoupený ve věcech technických: Ing. Svatopluk Schuppler
sídlo: Městečko Trnávka 5
IČ: 00276987
DIČ: CZ00276987
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1283437329/0800
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **MS-stavby, s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Markem Spáčillem, jednatelem
zastoupený ve věcech technických:
sídlo: Jilemnického 5/51, 772 00 Olomouc - Nedvězí
IČ : 26798425
DIČ: CZ26798425
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1809801309/0800
- dále jen „zhotovitel“
3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
Zhotovitel dále prohlašuje, že je certifikovanou organizací pro činnost na PZ v souladu s TPG 923 01. Dále prohlašuje, že předá objednateli všechny předepsané doklady,

kterými je prokazovaná jakost PZ a současně předá zástupci provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS) doklady, které jsou k datu technické přejímky uvedeny na webové stránce

<http://www.gasnet.cz/cs/technické-dokumenty/>, které jsou pro příslušné PZ relevantní

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby: Obytný soubor Nad Studní Městečko Trnávka, STL plynovod + přípojky
Místo stavby: Městečko Trnávka
Projektová dokumentace: Zdeněk Šubrt, Projektování voda, topení, plyn
Územní souhlas: S MUMT 14163/2017-OVUP4, č.j. MUMT 33893/2017
Technický dozor stavebníka: Ing.Schuppler Svatopluk
Stavbyvedoucí zhotovitele: Libor Cinegr
Předmět smlouvy je definován položkovým rozpočtem a dále pak technickými dokumenty společnosti Gasnet s.r.o., specifikované v oddílu technické dokumentace.
Jedná se zejména o:
 - revizní zprávu-výchozí-PZ
 - protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327
 - geodetické zaměření stavby včetně propojů v elektronické a papírové podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“ vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku)
 - stavební deník vedený v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb.
 - kladečský deník, svařovací plán s určením míst svárů podle jejich číselných značek u každého sváru, čísla raznic, přiřazení použitých trub k inspekčním certifikátům
 - zápis o proměření vodivého spojení signalizačního vodiče
 - zápis o provedení čištění potrubí dle TPG 70211 (pokud bylo provedeno)
 - protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace, potvrzený TDI/TRS
 - protokol o proměření izolačního spoje (pokud byl použit)
 - protokol o proměření propojovacích objektů chrániček a kontrolních vývodů pro měření potenciálu
 - dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty)
 - dokumentace použitých armatur (doklady výrobců, návod pro montáž a obsluhu)
 - doložení atestů, prohlášení o shodě k použitému materiálu dle PD (elektrody, izolační materiály, výstražná folie, signální vodič, atd.)
 - fotodokumentace důležitých prvků stavby – CD, Flashdisk
 - doklad o vpuštění plynu
 - dokumentace propoje
 - situace skutečného provedení stavby

III. Lhůty a termíny

- | | |
|---|-------------|
| 1. Termín předání a převzetí staveniště | 11.10. 2018 |
| 2. Termín zahájení stavební prací | 11.10. 2018 |
| 3. Termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla | 30.04. 2019 |

IV. Cena díla, fakturace a splatnost faktur

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodli na ceně ve výši:

Cena díla bez DPH celkem

573.137,40 Kč

Splatnost faktury (fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti) je stanovena na 14 dnů od data doručení faktury. Cena za dílo bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů, součástí tohoto dokladu bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací.

V. Zvláštní obchodní podmínky

1. Záruky na provedené dílo 48 měsíců ode dne kompletního předání díla.

VI. Provádění díla

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby. Zhotovitel musí umožnit zmocněnci PDS provedení kontrol a účast u zkoušek, kterými je prokazovaná kvalita prací, nesplní-li tuto povinnost, nese všechny náklady spojené s dodatečným odkrytím a kontrolou zařízení, popř. opakováním zkoušek.

VII. Ostatní ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele dle příslušných ustanovení zákona.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost splní objednatel, Městečko Trnávka.

Přílohy smlouvy:


Příloha č.1 – Rozpočet ve formě cenové nabídky

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada obce Městečka Trnávky usnesení č.III/101218 ze dne 10.12.2018

V Městečku Trnávce dne: 11.12.2018

V Olomouci dne: 13.12.2018


.....
Objednatel
MĚSTEČKO TRNÁVKA č.p. 5
PSC - 569 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987
-3-


.....
Zhotovitel
MS STAVBY
MS-STAVBY s.r.o.
Jilemnického 5/51
779 00 Olomouc-Nedvězí
IČO: 26798425 DIČ: CZ26798425
www.ms-stavby.cz

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 03.12.2018

List : 1

Akce: **Obytný soubor NAD STUDNÍ Městečko Trávka**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	1 - SO 04 Plynovod - 1 - SO 04 Plynovod					
01	OST Zemní práce				136 361,0	136 361,0
04	OST Vodorovné konstrukce				13 345,6	13 345,6
08	OST Trubní vedení				17 150,0	17 150,0
998	OST Přesun hmot				19 050,1	19 050,1
	OST součet za OST celkem				185 906,8	185 906,8
Součet					185 906,8	185 906,8
Objekt: 002	Práce a dodávky M					
23	OST Montáže potrubí				301 709,8	301 709,8
24	OST Vedlejší náklady				44 400,0	44 400,0
	OST součet za OST celkem				346 109,8	346 109,8
Součet					346 109,8	346 109,8
Objekt: 003	Vícepráce a méněpráce					
01	OST				21 951,8	21 951,8
02	OST Zemní práce komunikace				32 794,8	32 794,8
03	OST Odpočet za výkopy				-13 625,7	-13 625,7
	OST součet za OST celkem				41 120,9	41 120,9
Součet					41 120,9	41 120,9
Akce: 016	Obytný soubor NAD STUDNÍ Městečko Trávka					
	OST součet za OST celkem				573 137,4	573 137,4
Součet					573 137,4	573 137,4

OBEC
MĚSTEČKO TRÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 03.12.2018

List : 1

Akce: **Obytný soubor NAD STUDNÍ Městečko Tmávka**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - 1 - SO 04 Plynovod - 1 - SO 04 Plynovod								
oddíl 01 [OST] - Zemní práce								
1	Pol1 Ruční odkopávky konců plynovodů, očištění	soub	3,000	2 900,0			8 700,0	8 700,0 ²¹
2	Pol2 Vytyčení trasy nového plynovodu	kus	3,000	1 500,0			4 500,0	4 500,0 ²¹
3	119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	4,000	307,0			1 228,0	1 228,0 ²¹
4	120001101 Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	28,420	331,0			9 407,0	9 407,0 ²¹
5	121101101 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	44,000	29,2			1 284,8	1 284,8 ²¹
6	132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	152,000	230,0			34 960,0	34 960,0 ²¹
7	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	152,000	23,2			3 526,4	3 526,4 ²¹
8	162701105 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	76,000	227,0			17 252,0	17 252,0 ²¹
9	162701109 Kamenivo drobné těžené 0 - 63 mm	m3	45,600	460,0			20 976,0	20 976,0 ²¹
10	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce \ (skládkovné)	t	136,800					
11	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,000	79,5			6 042,0	6 042,0 ²¹
12	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,400	181,0			5 502,4	5 502,4 ²¹
13	58337310R šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	54,720	420,0			22 982,4	22 982,4 ²¹
oddíl 01 - Zemní práce							136 361,0	136 361,0
oddíl 04 [OST] - Vodorovné konstrukce								
1	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	15,200	878,0			13 345,6	13 345,6 ²¹
oddíl 04 - Vodorovné konstrukce							13 345,6	13 345,6
oddíl 08 [OST] - Trubní vedení								
1	899712111 Orientační tabulky na zdivu	kus	12,000	196,0			2 352,0	2 352,0 ²¹
2	899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	220,000	37,7			8 294,0	8 294,0 ²¹
3	899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	200,000	11,1			2 220,0	2 220,0 ²¹
4	899913104 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80	kus	8,000	264,0			2 112,0	2 112,0 ²¹
5	899913133 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 100	kus	3,000	724,0			2 172,0	2 172,0 ²¹
oddíl 08 - Trubní vedení							17 150,0	17 150,0
oddíl 998 [OST] - Přesun hmot								
1	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	46,437	365,0			16 949,5	16 949,5 ²¹
2	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,382	1 520,0			2 100,6	2 100,6 ²¹
oddíl 998 - Přesun hmot							19 050,1	19 050,1
objekt 001 - 1 - SO 04 Plynovod - 1 - SO 04 Plynovod							185 906,8	185 906,8
objekt 002 - Práce a dodávky M								

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 03.12.2018

List : 2

Akce: **Obytný soubor NAD STUDNÍ Městečko Tmávka**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 23 [OST] - Montáže potrubí								
1	23020004	Montáž plynovodních přípojek sváření DN 32 \(\frac{1}{4}\)	m	74,000	446,0		33 004,0	33 004,0 ²¹
2	286134R1	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, 32 x 3,0 mm s ochranným pláštěm	m	74,000	53,6		3 967,1	3 967,1 ²¹
3	230200R	Přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí DN do 125 mm	kus	3,000	7 690,0		23 070,0	23 070,0 ²¹
4	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	141,000	92,5		13 042,5	13 042,5 ²¹
5	063058100	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	141,000	150,0		21 150,0	21 150,0 ²¹
6	032058100	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11, dn 32 x 3 mm	m	74,000	18,5		1 372,0	1 372,0 ²¹
7	230220016	Montáž číchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50	kus	3,000	361,0		1 083,0	1 083,0 ²¹
8	23022001R	číchačka do poklopu \(\text{zemní}\)	kus	3,000	2 500,0		7 500,0	7 500,0 ²¹
9	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 32	m	74,000	10,4		769,6	769,6 ²¹
10	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 63	m	141,000	10,9		1 536,9	1 536,9 ²¹
11	230R001	Montáž tvarovek na plynovodní potrubí	Kč	18,000	232,0		4 176,0	4 176,0 ²¹
12	9630	navrt. T-kus 50/32 mm KIT	kus	4,000	560,6		2 242,5	2 242,5 ²¹
13	9040	el. T-kus 50/50/50 mm	kus	2,000	130,9		261,8	261,8 ²¹
14	9630.1	navrt. T-kus PE 100 63/32 mm SDR 11 KIT	kus	9,000	610,3		5 492,3	5 492,3 ²¹
15	9010	el.spojka 50/50 mm	kus	1,000	130,9		130,9	130,9 ²¹
16	9110	redukce dn 50/63mm	kus	3,000	251,3		753,8	753,8 ²¹
17	9050	koleno PE dn32	kus	4,000	206,1		824,5	824,5 ²¹
18	23R01	Montáž skříňky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací	ks	21,000	2 500,0		52 500,0	52 500,0 ²¹
19	23R02	Dodávka skříňky HUP, APZ/NK-7-C-2	ks	9,000	6 683,0		60 147,0	60 147,0 ²¹
20	23R03	Dodávka skříňky elektro, ER212/NKP7P-C-2	ks	8,000	6 617,0		52 936,0	52 936,0 ²¹
23	23R04	Vystrojení plynoměrné skříňe - dodávka a montáž	kus	9,000	1 750,0		15 750,0	15 750,0 ²¹
oddíl 23 - Montáže potrubí							301 709,8	301 709,8

301 709,8

oddíl 24 [OST] - Vedlejší náklady								
1	M001	Projektová dokumentace STL plynovod+přípojky	soub	1,000	12 400,0		12 400,0	12 400,0 ²¹
2	M002	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub	1,000	6 000,0		6 000,0	6 000,0 ²¹
3	M003	Revize plynovodu	soub	1,000	3 500,0		3 500,0	3 500,0 ²¹
4	M004	Geometrický plán k věcným břemenům \(\text{2 x měrná jednotka}\)	soub	3,000	2 500,0		7 500,0	7 500,0 ²¹
5	M005	Zařízení staveniště	soub	1,000	15 000,0		15 000,0	15 000,0 ²¹
oddíl 24 - Vedlejší náklady							44 400,0	44 400,0

44 400,0

objekt 002 - Práce a dodávky M

346 109,8

346 109,8

objekt 003 - Vícepráce a méněpráce								
oddíl 01 [OST] -								
1	063058100	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	-141,000	150,0		-21 150,0	-21 150,0 ²¹
2	063058100	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, 63 x 5,8 mm s opláštěním	m	141,000	186,0		26 226,0	26 226,0 ²¹
3		Zemní odvězdušňovací armatura DN 25	ks	2,000	6 895,0		13 790,0	13 790,0 ²¹
4		Poklop velký pro odvězdušňovací soupravy včetně podkladní betonové desky	ks	2,000	2 500,0		5 000,0	5 000,0 ²¹
5	230220016	Montáž číchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50	kus	-3,000	361,0		-1 083,0	-1 083,0 ²¹
6	23022001R	číchačka do poklopu \(\text{zemní}\)	kus	-3,000	2 500,0		-7 500,0	-7 500,0 ²¹
7	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	27,500	92,5		2 543,8	2 543,8 ²¹
8	063058100	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, 63 x 5,8 mm - ochranné potrubí uložení přípojek pod komunikací	m	27,500	150,0		4 125,0	4 125,0 ²¹

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 03.12.2018

List : 3

Akce: **Obytný soubor NAD STUDNÍ Městečko Tmávka**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
oddíl 01 -								21 951,8
							21 951,8	
oddíl 02 [OST] - Zemní práce komunikace								
1 113107635R0	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	11,200	69,0			772,8	772,8 ²¹
2 113107645R0	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.45 cm	m2	11,200	74,8			837,2	837,2 ²¹
3 113108310R0	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	11,200	50,6			566,7	566,7 ²¹
4 113151113R0	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	11,200	109,3			1 223,6	1 223,6 ²¹
5 566903111R0	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	8,060	483,0			3 893,0	3 893,0 ²¹
6 566905111R0	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	2,240	2 587,5			5 796,0	5 796,0 ²¹
7 919735112R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,000	138,0			4 140,0	4 140,0 ²¹
8 979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	13,200	54,0			713,5	713,5 ²¹
9 979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	118,100	20,7			2 444,7	2 444,7 ²¹
10 P22	Poplatek za skládku suti	t	7,700	287,5			2 213,8	2 213,8 ²¹
11 P23	Poplatek za skládku živice	t	5,500	172,5			948,8	948,8 ²¹
12 970051000R0	Protlak DN 70 vč. materiálu a montážních šachet	soubor	1,000	7 406,0			7 406,0	7 406,0 ²¹
13 998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,300	149,5			1 838,9	1 838,9 ²¹
oddíl 02 - Zemní práce komunikace								32 794,8
							32 794,8	
oddíl 03 [OST] - Odpočet za výkopy								
1 132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-28,375	230,0			-6 526,3	-6 526,3 ²¹
2 132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-28,375	23,2			-658,3	-658,3 ²¹
3 162701105	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-28,375	227,0			-6 441,1	-6 441,1 ²¹
oddíl 03 - Odpočet za výkopy								-13 625,7
							-13 625,7	
objekt 003 - Vícepráce a méněpráce								41 120,9
							41 120,9	

