



Smlouva o dílo č. 05620/2016

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	494 55 168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Patrik Osička
Telefon:	519 304 645, mobil: 730 511 985
E-mail:	Osicka@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64
Identifikační číslo:	42324149
DIČ:	CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Josef Bendl, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby Ing. Alexandr Vališ, vedoucí tech. skupiny Leoš Pekárek, stavbyvedoucí
Telefon:	519 326 106
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	192548651/0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Perná, za kostelem - oprava vodovodu“

2.2 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Perná, za kostelem - oprava vodovodu**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy. Dílo spočívá ve: vytýčení stávajících inženýrských sítí, výkop a zapažení rýhy pro uložení vodovodu, podsyp a obsyp potrubí, zához rýhy štěrkopískem se zhutněním, navrácení povrchů do původních stavů, tzn. terénní úpravy a provedení asfaltů, zápis o kontrole křížení a souhlas se záhozem

dotčených inženýrských sítí. Zhotovitel dále zajistí dopravní značení, zabezpečení staveniště, ekologickou likvidaci všech odpadních materiálů včetně výkopku a doloží doklad o ekologické likvidaci. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 736133, ČSN 736005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

Zemní práce budou realizovány v ochranných pásmech inženýrských sítí – zhotovitel zajistí, že budou dodržovány a respektovány požadavky správců těchto sítí uvedených v jejich vyjádřeních.

Objednatel upozorňuje na ztížené pracovní podmínky v důsledku zúženého manipulačního pracovního prostoru a svahovitého terénu.

Veškeré zemní práce budou koordinovány s provozním střediskem 02 – Mikulov, jehož pracovníci budou provádět dodávku a montáž trubního vedení do připraveného výkopu.

2.3 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

zahájení:

11. 04. 2016 – nejdřívejší termín

ukončení:

31. 05. 2016 – nejzazší možný termín

3.1 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.2 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.3 Místo plnění: Perná, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

cena celkem bez DPH

Kč 750 175,66

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo.

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovoláných osob na staveniště.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- doklad o vytyčení a souhlas se záhozem inženýrských sítí
- doklad o zkouškách únosnosti pláň

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.


12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne: 11.4.2016

Jan Cabal
ředitel a.s.

za objednatele
razítko a podpis



V Břeclavi dne: 11. dubna 2016



Ing. Josef Bendl
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis

Stavba:
Projektant:
Investor:

Perná, za kostelem - oprava vodovodu
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Výkaz výměr

Výkopové práce

Č. p.	Popis položky	MJ	Výměra	Cena/MJ	Celkem
1.	Vytyčení inženýrských sítí	ks	5	1 200 Kč	6 000,00 Kč
2.	Zabezpečení staveniště (ohraničení, závory, značení)	dny	40	130 Kč	5 200,00 Kč
3.	Řezání živичné vozovky tl. 0,15 - 0,2 m	m	281,4	120 Kč	33 768,00 Kč
4.	Odstranění živичné vozovky tl. 0,15 - 0,2 m, š. 0,8 m	m ²	112	150 Kč	16 800,00 Kč
5.	Odvoz vybourané vozovky na skládku 20 km	t	53,76	150 Kč	8 064,00 Kč
6.	Poplatek za skládku živice	t	53,76	100 Kč	5 376,00 Kč
7.	Odstranění makadamu tl. 0,3 m pod vozovkou	m ²	112	80 Kč	8 960,00 Kč
8.	Odvoz makadamu na skládku 20 km	t	67,2	150 Kč	10 080,00 Kč
9.	Poplatek za skládku makadamu	t	67,2	50 Kč	3 360,00 Kč
10.	Odstranění silničních obrubníků	m	4	75 Kč	300,00 Kč
11.	Očištění silničních obrubníků	m	4	75 Kč	300,00 Kč
12.	Odstranění bet. lože pod obrubníky	m ³	0,32	1 500 Kč	480,00 Kč
13.	Odvoz bet. lože pod obrubníky na skládku 20 km	t	0,768	170 Kč	130,56 Kč
14.	Poplatek za skládku bet. lože pod obrubníky	t	0,768	150 Kč	115,20 Kč
15.	Strojní výkop rýhy š. 0,8 m v hor. 2 (pro vozovku)	m ³	116,16	165 Kč	19 166,40 Kč
16.	Ruční výkop rýhy š. 0,8 m v hor. 2 (pro vozovku)	m ³	7,04	400 Kč	2 816,00 Kč
17.	Odvoz výkopku na skládku 20 km	m ³	123,2	170 Kč	20 944,00 Kč
18.	Uložení sypaniny na skládku	m ³	123,2	150 Kč	18 480,00 Kč
19.	Sejmutí ornice tl. 0,15 m	m ³	16,92	80 Kč	1 353,60 Kč
20.	Strojní výkop rýhy š. 0,8 m v hor. 3	m ³	138,04	185 Kč	25 537,40 Kč

21. Ruční výkop rýhy š. 0,8 m v hor. 3	m ³	25,52	550 Kč	14 036,00 Kč
22. Odvoz výkopku na skládku 20 km	m ³	163,56	160 Kč	26 169,60 Kč
23. Uložení sypaniny na skládku	m ³	163,56	150 Kč	24 534,00 Kč
24. Dočasné zajištění plynovodu v korýtku napříč rýhou	m	3,2	250 Kč	800,00 Kč
25. Dočasné zajištění kabelu v korýtku napříč rýhou	m	11,2	250 Kč	2 800,00 Kč
26. Pažení přiložené	m ²	843	10 Kč	8 430,00 Kč
27. Odstranění pažení	m ²	843	5 Kč	4 215,00 Kč
28. Strojní zhutnění dna výkopu	m ²	196,7	12 Kč	2 360,40 Kč
29. Nehutněný podsyp ze štěrkopísku fr. 0-8 mm tl. 0,1 m	m ³	19,67	490 Kč	9 638,30 Kč
30. Obsyp štěrkopískem fr. 0-16 mm vč. hutnění	m ³	78,68	560 Kč	44 060,80 Kč
31. Zásyp rýhy štěrpkískem 0-63 mm vč. hutnění	m ³	179,96	550 Kč	98 978,00 Kč
32. Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 0,3 m	m ²	112	250 Kč	28 000,00 Kč
33. Podklad z prostého betonu B 10 tl. 0,1 m	m ²	112	400 Kč	44 800,00 Kč
34. Uložení asfalt. betonu tl. 0,05 m	m ²	112	330 Kč	36 960,00 Kč
35. Ošetření spáry plastickou zálivkou	m	281,4	50 Kč	14 070,00 Kč
36. Rozprostření ornice tl. 0,15 m	m ²	112,8	25 Kč	2 820,00 Kč
37. Osetí trávou	kg	29,61	110 Kč	3 257,10 Kč
38. Vybetonování lože pod silniční obrubníky	m ³	0,32	2 100 Kč	672,00 Kč
39. Osazení silničních obrubníků	m	4	210 Kč	840,00 Kč
40. Zkoušky únostnosti pláně	ks	3	2 900 Kč	8 700,00 Kč
41. Očištění vozovky	m ²	150	13 Kč	1 950,00 Kč
CELKEM:				565 322,36 Kč

Vodovodní přípojk

Č. p.	Popis položky	MJ	Výměra	Cena/MJ	Celkem
1.	Sejmutí ornice tl. 0,15 m	m ³	2,25	80 Kč	180,00 Kč
2.	Strojní výkop rýhy v hor. 3	m ³	15	200 Kč	3 000,00 Kč
3.	Ruční výkop rýhy v hor. 3	m ³	5,25	530 Kč	2 782,50 Kč
4.	Odvoz výkopku na skládku 20 km	m ³	22,5	210 Kč	4 725,00 Kč
5.	Poplatek za skládku výkopku	m ³	22,5	150 Kč	3 375,00 Kč
6.	Řezání živičné vozovky tl. 0,15 - 0,2 m	m	48	110 Kč	5 280,00 Kč
7.	Odstranění živičné vozovky tl. 0,15 - 0,2 m	m ²	36	190 Kč	6 840,00 Kč
8.	Odvoz vybourané vozovky na skládku 20 km	t	17,28	160 Kč	2 764,80 Kč
9.	Poplatek za skládku živice	t	17,28	100 Kč	1 728,00 Kč
10.	Odstranění makadamu tl. 0,3 m pod vozovkou	m ²	36	50 Kč	1 800,00 Kč
11.	Odvoz makadamu tl. 0,3 m pod vozovkou	t	21,6	150 Kč	3 240,00 Kč
12.	Poplatek za skládku makadamu	t	21,6	100 Kč	2 160,00 Kč
13.	Strojní výkop rýhy v hor. 2	m ³	23,4	180 Kč	4 212,00 Kč
14.	Ruční výkop rýhy v hor. 2	m ³	12,6	430 Kč	5 418,00 Kč
15.	Odvoz výkopku na skládku 20 km	m ³	36	160 Kč	5 760,00 Kč
16.	Poplatek za skládku výkopku	m ³	36	150 Kč	5 400,00 Kč
17.	Strojní zhutnění dna výkopku	m ²	51	15 Kč	765,00 Kč
18.	Nehutněný podsyp ze štěrkopísku fr. 0-8 mm tl. 0,1 m	m ³	5,1	550 Kč	2 805,00 Kč
19.	Obsyp štěrkopískem fr. 0-16 mm vč. hutnění	m ³	20,4	560 Kč	11 424,00 Kč
20.	Zásyp rýh štěrkopískem 0-63 mm vč. hutnění	m ³	32,55	550 Kč	17 902,50 Kč
21.	Rozprostření ornice tl. 0,15 m	m ³	2,25	180 Kč	405,00 Kč
22.	Osetí trávou	kg	3,15	110 Kč	346,50 Kč

23. Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 0,3 m	m ²	36	250 Kč	9 000,00 Kč
24. Podklad komunikace z betonu tl. 0,1 m	m ²	36	400 Kč	14 400,00 Kč
25. Uložení asfalt. betonu tl. 0,05 m	m ²	36	290 Kč	10 440,00 Kč
26. Ošetření spáry plastickou zálivkou	m	84	50 Kč	4 200,00 Kč
CELKEM:				130 353,30 Kč
Přeseun stavebních kapacit , zařízení staveniště				54 500,00 Kč

Celkem za výkopové práce + vodovodní přípojky

184 853,30 Kč

Vypracoval:

Ing. Patrik Osička

Dne:

19.1.2016

Celkem

750 175,66 Kč

