

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

.....

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Město Červený Kostelec, Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 00242566

DIČ: CZ00242566

zastoupeným: Petr Mědílek, starosta města

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1,

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 1561,

a

STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jako „Sdružení EUROVIA a STRABAG – ČERVENÝ KOSTELEČ“

se sídlem EUROVIA CS, a. s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

zastoupeným ing. Michalem Šumpíkem dle plné moci

ing. Vladislavem Fišerem dle plné moci

ing. Tomášem Zdeňkou dle plné moci

číslo smlouvy: 18/ESCHK/2013

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „**I/14 Červený Kostelec, OŽK**“ byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 16.368.575,- bez DPH, kalkulovanou takto:

Pro Město Červený Kostelec:

I/14 Červený Kostelec, OŽK	<u>Nabídková cena stavby bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH
SO 000, 101a, 101b, 301 a, 301b, 302a, 302b, 401a, 401b	(a2)	(b)=DPH z částky (a2)	(c) = (a2) + (b)
	16.368.575,-	3.437.401,-	19.805.976,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce **I/14 Červený Kostelec, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 360272.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dvě obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 24.2.2014

PODEPSÁN

Jméno: Petr Mědřek

Funkce: starosta Města Červený Kostelec



za objednatele

Město Červený Kostelec

Datum: 14. 2. 2014

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Michal Šumpík

Funkce: ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a. s.

EUROVIA CS a.s.
Národní ul.
123 15

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Vladislav Fišer

Funkce: ředitel oblasti Západ o. z. Ostrava
STRABAG a. s.

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Tomáš Zdeňka

Funkce: ekonom oblasti Západ o.z.Ostrava
STRABAG a. s.

za dodavatele/zhotovitele

**„Sdružení EUROVIA a STRABAG
ČERVENÝ KOSTELEČ“**

Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 19.2.2014 usnesením
č.R-2014/5/1, nadpoloviční většinou hlasů členů rady města.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Hradci Králové dne: 20.1.2014

EUROVIA CS a.s.

Číslo zakázky: 10PU-000715

Piletická 498

čj: ŘSD/ 112 /37000/2013/Do

503 41 Hradec Králové

Vyřizuje: Ing. Dohnálková

Obchodní útvar
co: ŘOV, ŘZ, PON, HS
Technický úsek
- Kalkulant

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Sdružení zadavatelů - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle a Město Červený Kostelec, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou

„I/14 Červený Kostelec, OŽK“

zadávací řízení zahájeno dne 15.10.2013 ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. VZ 360272 / ISPROFIN: 5001110006 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže uvedených uchazečů.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

Sdružení EUROVIA+STRABAG-ČERVENÝ KOSTELEČ

EUROVIA CS – vedoucí člen sdružení
Národní 10, 113 19 Praha 1
akciová společnost
IČ: 45274924

STRABAG – člen sdružení
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
akciová společnost
IČ: 60838744

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

Porr
Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1
akciová společnost
IČ: 43005560

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

Sdružení Červený Kostelec-OŽK

MADOS MT – vedoucí člen sdružení
Lupenice 51, 517 41 Kostelec n.Orlicí
společnost s ručením omezeným
IČ: 25297899

HABAU CZ - člen sdružení
Žižkova třída 685/17, 370 01 České Budějovice
společnost s ručením omezeným
IČ: 26068338

HABAU Hoch-und Tiefbau-gesellschaft m.b.H. - člen sdružení
Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakousko
IČ: FN 89381

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem Sdružení EUROVIA+STRABAG-ČERVENÝ KOSTELEEC jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v

případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Hradci Králové dne 20.1.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR



Ing. Marek Novotný
ředitel Správy Hradec Králové



ROZHODNUTÍ

Sdružení zadavatelů - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle a Město Červený Kostelec, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou

„I/14 Červený Kostelec, OŽK“

zadávací řízení zahájeno dne 15.10.2013 ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. VZ 360272 / ISPROFIN: 5001110006 (dále jen „Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem

Sdružení EUROVIA+STRABAG-ČERVENÝ KOSTELEČ

EUROVIA CS
Národní 10, 113 19 Praha 1
akciová společnost
IČ: 45274924

STRABAG
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
akciová společnost
IČ: 60838744

O d ů v o d n ě n í:

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

V Hradci Králové dne 20.1.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR



.....
Ing. Marek Novotný
ředitel Správy Hradec Králové

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „I/14 Červený Kostelec, OŽK“

PRO: Sdružení zadavatelů

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/14 Červený Kostelec, OŽK“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatku zadávací dokumentace č. 1.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Pro ŘSD:

I/14 Červený Kostelec, OŽK	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH
SO 000, 101, 102, 103	(a1)	(b)=DPH z částky (a1)	(c) = (a1) + (b)
	13.464.876,-	2.827.625,-	16.292.501,-

Pro Město Červený Kostelec:

I/14 Červený Kostelec, OŽK	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH
SO 000, 101a, 101b, 301 a, 301b, 302a, 302b, 401a, 401b	(a2)	(b)=DPH z částky (a2)	(c) = (a2) + (b)
	16.368.575,-	3.437.401,-	19.805.976,-

Pro Sdružení zadavatelů:

	Nabídková cena stavby bez DPH*	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH
I/14 Červený Kostelec, OŽK	a=(a1)+(a2)	(b)=DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
	29.833.451,-	6.265.025,-	36.098.476,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že

Stavební práce v otevřeném řízení

Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec, OŽK

pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) pro ŘSD ČR
 - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis _____

funkce ředitel závodu HK EUROVIA CS
a.s. dle plné moci

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení „Sdružení EUROVIA a STRABAG – ČERVENÝ KOSTELEČ

Adresa Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Datum 14. 11. 2013


PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: „I/14 Červený Kostelec, OŽK “

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	A) Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 B) Město Červený Kostelec Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	„Sdružení EUROVIA a STRABAG – ČERVENÝ KOSTELEČ“ se sídlem: EUROVIA CS, a. s. Závod Hradec Králové Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	A) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové B) Město Červený Kostelec Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Lhůta pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	Do 30.9.2014
Lhůta pro dokončení stavby	1.1.3.3	Do 30.9.2014
Záruční doba	1.1.3.7	36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak.
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	v den zahájení prací
Výše záruky za provedení díla	2.1	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše záruky za odstranění vad	4.25	3% Ceny díla bez DPH
Pracovní doba	6.5	Bez omezení
Smluvní pokuta	8.7, 14.15 (b)	Nedodržení Lhůty pro uvedení stavby do provozu - 0,05% Přijaté ceny stavby za den
Smluvní pokuta	8.7, 14.15 (b)	Nedodržení Lhůty pro dokončení stavby - 0,05% Přijaté ceny stavby za den
Smluvní pokuta	4.2	Nepředložení záruky za provedení díla v požadované lhůtě 300 000,- Kč za každý započatý den prodlení
Procento pro úpravu cen provizorních položek	13.5 (b)	5 %
Měny a poměry	14.2	100 % v české měně
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Lhůty pro předložení pojištění: (a) důkaz o pojištění (b) příslušné pojistky	18.1	90 dnů od uzavření souhrnu smluvních dohod 90 dnů od uzavření souhrnu smluvních dohod
Minimální částka pojištění odpovědnosti	18.3	1% z Přijaté ceny stavby bez DPH

Datum: 14. 11. 2013


„Sdružení EUROVIA a. STRABAG
- ČERVENÝ KOSTELEČ“
Ing. Petr Dohnálek
ředitel závodu hk EUROVIA CS, a.s..
dle plné moci

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **I/14 Červený Kostelec, OŽK**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „**I/14 Červený Kostelec, OŽK**“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: celé dílo
- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potenciálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvědčující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ y “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 9) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 14. 11. 2013



„Sdružení EUROVIA a. STRABAG
- ČERVENÝ KOSTELEČ“

Ing. Petr Dohnálek
ředitel závodu hk EUROVIA CS, a.s..
dle plné moci



Uchazeči o veřejnou zakázku

V Hradci Králové dne: 4.11.2013

Naše zn.: ŘSD/ 67 /37000/2013/EL

Číslo zakázky: 10PU-000715

Vyřizuje: Ing. Dohnálková

Věc: Dodatek č. 1 k Zadávací dokumentaci

Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v otevřeném řízení na zadání veřejné zakázky „**I/14 Červený Kostelec, OŽK**“, zahájeném dne 15.10.2013 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách, ev. č. zakázky VZ360272 (dále jen „Zakázka“) ve smyslu § 49 odst. 1 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a **čl. 10 Dílu 1 Části 1 Zadávací dokumentace** vydává Dodatek č. 1 k Zadávací dokumentaci

Změna zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 Dílu 1 Části 1 Zadávací dokumentace

Vzhledem k vypršení lhůty uveřejnění dokumentů na serveru Leteckaposta.cz se mění příslušné části Zadávací dokumentace následovně:

V Dílu 4 Části 2 – Soupis prací v elektronické formě

Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace je soubor obsahující ve složce „**Soupis prací**“ - **Soupis prací bez cen ŘSD .xml** a **Soupis prací bez cen Město .xml** obsahující kompletní soupis prací všech částí stavby v elektronické podobě a které jsou poskytnuty ke stažení na adrese:

<http://leteckaposta.cz/906193444>.

V Dílu 5 - Dokumentace stavby

Nedílnou součástí tohoto Dílu 5 zadávací dokumentace jsou dokumenty ve složce označené „**PD ŘSD**“ a „**PD město**“ obsahující kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a které jsou poskytnuty ke stažení na adresách

Projektová dokumentace pro Město ČK - „PD město“

<http://leteckaposta.cz/665622349>


Projektová dokumentace pro ŘSD - „PD ŘSD“

<http://leteckaposta.cz/572083574>

Tato změna zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 Dílu 1 Části 1 Zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele.

Dodavatelé písemně potvrdí příjem takové změny během 3 dnů po jejím obdržení.

Dodavatelé jsou povinni v Dopise nabídky, v Souhrnu smluvních dohod (viz díl 1, část 2 a díl 2, část 1 zadávací dokumentace) a v potvrzení zmíněném v bodě 14.2.2. Dílu 1 Části 1 Zadávací dokumentace uvést na určených místech tento Dodatek č.1 k Zadávací dokumentaci, který tvoří součást Smlouvy o dílo.




Ing. Marek Novotný
ředitel Správy Hradec Králové

Čestné prohlášení

Společnost EUROVIA CS, a. s.,
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/14 Červený Kostelec, OŽK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek VZ 360272 (dále jen „uchazeč“), tímto prohlašujeme, že jsme obdrželi dodatek č. 1 k zadávací dokumentaci ze dne 4. 11. 2013. Dodatek zadávacích podmínek byl potvrzen ve smyslu čl. 10 Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 14. 11. 2013



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Dohnálek,
ředitel závodu Hradec Králové
dle plné moci

Sedlackova Marcela

Od: Petran Václav
Odesláno: 4. listopadu 2013 14:49
Komu: bohumila.dohnalkova@rsd.cz
Kopie: Sedlackova Marcela; Hudsky Kamil
Předmět: 289-13 4600. I/14 Červený Kostelec, OŽK - potvrzení dodatku č. 1 k zadávací dokumentaci
Přílohy: Dodatek_č._1_-_4.11.2013.pdf

Dobrý den. Potvrzuji přijetí dodatku č. 1 k zadávací dokumentaci. S pozdravem

Ing. Václav PETRÁŇ
vedoucí obchodního útvaru

EUROVIA CS, a.s.
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
T/ +420 495 859 296
F/ +420 495 859 210
GSM/ +420 731 601 597
E/ vaclav.petran@eurovia.cz
www.eurovia.cz

Stavební Skupina EUROVIA CS podporuje projekt nadačního fondu Kolečko Rozhlédni se!
www.kolecko.cz

-----Original Message-----

From: nabidka@ecentre.cz [mailto:nabidka@ecentre.cz]
Sent: Monday, November 04, 2013 2:44 PM
To: Petran Václav
Subject: Oznamení o nové zprávě v systému eGORDION

Dobrý den,

zadavatel "Ředitelství silnic a dálnic ČR" Vám poslal zprávu do systému eGORDION, týkající se zakázky "4600. I/14 Červený Kostelec, OŽK"

předmětem zprávy je "Informace o nových dokumentech archivu a přílohách k zakázce: 4600"

pro její vyzvednutí se prosím přihlašte na <https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/profilRsd>

Následně klikněte v horní liště menu na odkaz Zprávy pro zobrazení seznamu zpráv. Po kliknutí na předmět zprávy si přečtete její obsah.

Tato zpráva byla generována automaticky, prosím neodpovídejte na ni. Více informací naleznete na výše uvedené webové stránce nebo na adrese nebo u zadavatele.

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Ostrava
Oblast Západ
Kladská 1082
CZ – 500 03 Hradec Králové / ČR

Tel: +420 724 232 966
Fax: +420 495 768 296
www.strabag.cz
e-mail: lenka.suchanova@strabag.com

16

STRABAG

Adresa zadavatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 6.11.2013

Věc: Potvrzení

Ve smyslu pokynů Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce:


„I/14 Červený Kostelec , OŽK“,

ev. č. zakázky v informačním systému o veřejných zakázkách VZ360272,

potvrzujeme **Dodatek č.1**.

S pozdravem

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
OBLAST ZÁPAD
KLADSKÁ 1082
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(3)



Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Západ o.z.Ostrava

Pro Město Červený Kostelec				
I/14 Červený Kostelec, OŽK				
So	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
000	Všeobecné a předběžné položky	1 709 873	359 073	2 068 946
101A	I/14 Červený Kostelec - ulice Náhodská - chodník	4 334 976	910 345	5 245 321
101B	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník	5 091 728	1 069 263	6 160 991
301A	I/14 Červený Kostelec - ulice Náhodská - kanalizace	704 331	147 910	852 241
301B	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace	334 246	70 192	404 438
302A	I/14 Červený Kostelec - ulice Náhodská - vodovod	1 708 504	358 786	2 067 290
302B	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - vodovod	540 294	113 462	653 756
401A	I/14 Červený Kostelec - ulice Náhodská - veřejné osvětlení	938 169	197 015	1 135 184
401B	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - veřejné osvětlení	1 006 454	211 355	1 217 809
	CELKEM	16 368 575	XXXXX	LXXX
	DPH 21%	XXXXX	3 437 401	LXXX
	SMLUVNÍ CENA VČ.DPH	XXXXX	XXXXX	19 805 976

V Hradci Králové 14. 11. 2013


 „Sdružení EUROVIA a. STRABAG
 - ČERVENÝ KOSTELEČ“

Ing. Petr Dohnálek
 ředitel závodu hk EUROVIA CS, a.s..
 dle plné moci

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náhodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě

Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 1 709 873,34 Kč

Cena celková: 1 709 873,34 Kč

DPH: 359 073,40 Kč

Cena s daní: 2 068 946,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 709 873,34 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2013

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo	M3	4 304,280	269,10	1 158 281,75
2	014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU sut' (asfalt, beton)	M3	763,060	338,56	258 341,59
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dle vyláčení a požadavků dotčených správců inž.sítí předpoklad souběhu s investicí ŘSD	KČ	1,000	28 750,00	28 750,00
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení prostorové polohy všech prvků a součástí stavby, zaměření skutečného provedení stavby protokol o vytyčení stavby a protokol o zaměření skutečného provedení jednotlivých objektů 3 x v papírové formě a 2 x na CD nosiči	KČ	1,000	212 750,00	212 750,00
5	02944	OSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ 3 x CD nosič dokumentace skutečného provedení	KČ	1,000	51 750,00	51 750,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 709 873,34

Celkem:

1 709 873,34

23

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě

Objekt: SO 101a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - chodník

Rozpočet: SO 101a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - chodník

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

4 334 975,68 Kč

Cena celková:

4 334 975,68 Kč

DPH:

910 344,89 Kč

Cena s daní:

5 245 320,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

4 334 975,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2013

124

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchoďská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. sítě
 Objekt: SO 101a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchoďská - chodník
 Rozpočet: SO 101a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchoďská - chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	135,800	115,68	15 709,34
4	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	142,660	708,04	101 008,99
5	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	1 231,000	574,64	707 381,84
6	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Silniční obrubníky	M	1 862,000	59,08	110 006,96
7	161214		VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM kamenivo	M3	1 231,000	103,75	127 716,25
8	162214		VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 5 KM sut (asfalt, beton)	M3	278,460	68,46	19 063,37
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	4 924,000	12,93	63 667,32
1		Zemní práce					1 144 554,07
5		Komunikace					
10	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM DK 16-32, tl.100mm vč. zhutnění	M2	4 585,000	97,58	447 404,30
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 0-63, tl.150mm vč. zhutnění	M2	4 415,000	108,89	480 749,35
12	58222		DLAŽDĚNÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Zhotovení dvoulinky z K10 - 32 bm	M2	6,400	1 315,83	8 421,31
13	582311		DLAŽDĚNÍ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z KAM	M2	52,000	754,06	39 211,12
14	58251		DLAŽDĚNÍ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA umělá vodící linie	M2	25,000	4 025,99	100 649,75
15	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2 669,000	340,49	908 767,81

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 101a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - chodník
Rozpočet: SO 101a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	451,000	408,77	184 355,27
17	582614		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barva červená	M2	12,000	408,77	4 905,24
18	5826141		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barva červená reliéfní	M2	45,000	661,77	29 779,65
19	5826151		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM barva červená reliéfní	M2	155,000	712,62	110 456,10
5	Komunikace						2 314 699,90
7	Přidružená stavební výroba						
20	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ Přechodový pozitk. stožár	KUS	6,000	12 483,25	74 899,50
21	74314		SVÍTIDLA HALOGENOVÁ Přechodová svítidla	KUS	6,000	6 773,50	40 641,00
7	Přidružená stavební výroba						115 540,50
9	Ostatní konstrukce a práce						
22	911113		OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTÉREM Dvoumádlové trubkové zábradlí TR 60mm	M	3,000	2 185,00	6 555,00
23	914151a		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ s upevněním na stožár	KUS	12,000	1 012,00	12 144,00
24	914151b		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. sloupku	KUS	2,000	2 852,00	5 704,00
25	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	657,000	210,19	138 094,83

Stavba:	289 B - 01258	I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt:	SO 101a	I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - chodník
Rozpočet:	SO 101a	I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ				
			Silniční obrubníky	M	1 862,000	320,99	597 683,38
9			Ostatní konstrukce a práce				760 181,21
Celkem:							4 334 975,68

1. 1. 1.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě

Objekt: SO 101b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník

Rozpočet: SO 101b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 5 091 727,51 Kč

Cena celková: 5 091 727,51 Kč

DPH: 1 069 262,78 Kč

Cena s daní: 6 160 990,29 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 091 727,51 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2013

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 101b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník
Rozpočet: SO 101b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	478,300	115,68	55 329,74
4	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	6,300	708,04	4 460,65
5	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	1 583,750	574,64	910 086,10
6	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCU DO 5 KM kamenivo	M3	1 583,750	103,75	164 314,06
7	162214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ Z VÝRUBU NA POCVRCHU DO 5 KM sut' (asfalt, beton)	M3	484,600	68,46	33 175,72
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	6 335,000	12,93	81 911,55
1		Zemní práce					1 249 277,82
5		Komunikace					
9	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM DK 16-32, tl.100mm vč. zhutnění	M2	5 848,000	97,58	570 647,84
10	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 0-63, tl.150mm vč. zhutnění	M2	5 604,000	108,89	610 219,56
11	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Zhotovení dvoulítnky z K10 - 38 bm	M2	7,600	1 315,83	10 000,31
12	582311		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z KAM	M2	216,000	754,06	162 876,96
13	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA umělá vodící linie	M2	13,000	4 025,99	52 337,87
14	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3 971,000	340,49	1 352 085,79
15	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	479,000	408,77	195 800,83
16	582614		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,000	408,77	4 087,70

11
12
13

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 101b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník
Rozpočet: SO 101b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	5826141	barva červená KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	46,000	661,77	30 441,42
18	5826151	barva červená reliéfní KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	148,000	712,62	105 467,76
5		Komunikace				3 093 966,04
7	19 741157	Přidružená stavební výroba SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ	KUS	1,000	12 483,25	12 483,25
20	74314	Přechodový pozink. stožár SVÍTIDLA HALOGENOVÁ	KUS	1,000	6 773,50	6 773,50
7		Přidružená stavební výroba				19 256,75
9	21 911113	Ostatní konstrukce a práce OCEĽ SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	18,000	2 185,00	39 330,00
22	914151	Dvoumadlové trubkové zábradlí TR 60mm DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 012,00	2 024,00
23	91721	s upevněním na stožár ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	368,000	210,19	77 349,92
24	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Silniční obrubníky	M	1 902,000	320,99	610 522,98
9		Ostatní konstrukce a práce				729 226,90

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	289 B - 01258	I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt:	SO 101b	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník
Rozpočet:	SO 101b	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							5 091 727,51

0 0 0
 0 0 0
 0 0 0
 0 0 0

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě

Objekt: SO 301a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - kanalizace

Rozpočet: SO 301a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - kanalizace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 704 331,19 Kč

Cena celková: 704 331,19 Kč

DPH: 147 909,55 Kč

Cena s daní: 852 240,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 704 331,19 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2013

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 301a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - kanalizace
Rozpočet: SO 301a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	2	13271	Zemní práce				
			HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	368,250	425,51	156 694,06
	3	161214	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM zemina	M3	368,250	103,75	38 205,94
1			Zemní práce				194 900,00
5			Komunikace				
	4	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 150MM SC II, tl.150mm	M2	307,000	241,83	74 241,81
	5	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl.250mm	M2	307,000	354,15	108 724,05
5			Komunikace				182 965,86
8			Potrubi				
	6	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM DN 250	M	6,000	774,33	4 645,98
	7	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM DN 300	M	36,400	849,23	30 911,97
	8	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MM DN 400	M	6,400	1 423,13	9 108,03
	9	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM DN 500	M	98,500	1 629,17	160 473,25
	10	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM komplet s poklopem	KUS	1,000	42 026,30	42 026,30
	11	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	14,000	4 605,47	64 476,58
							188 33

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 301a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - kanalizace
Rozpočet: SO 301a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prům. 600mm				
8	Potrubí						311 642,11
9	Ostatní konstrukce a práce						
12	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	7 411,61	14 823,22
9	Ostatní konstrukce a práce						14 823,22
Celkem:							704 331,19

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě

Objekt: SO 301b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace

Rozpočet: SO 301b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

334 245,93 Kč

Cena celková:

334 245,93 Kč

DPH:

70 191,65 Kč

Cena s daní:

404 437,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

334 245,93 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2013

100

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 301b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace
Rozpočet: SO 301b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	13271	Zemní práce	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	142,500	425,51	60 635,18
3	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM zemina	M3	142,500	103,75	14 784,38
1		Zemní práce					75 419,56
5	562132	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC II, tl.150mm	M2	132,000	241,83	31 921,56
5	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl.250mm	M2	132,000	354,15	46 747,80
5		Komunikace					78 669,36
8	87446	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM DN 300	M	46,500	736,99	34 270,04
7	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM DN 500	M	10,500	1 629,17	17 106,29
8	894171		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM komplet kontrolní šachta	KUS	1,000	55 676,80	55 676,80
9	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ prům. 600mm	KUS	14,000	4 605,47	64 476,58
10	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ výměna kónusu	KUS	1,000	8 627,30	8 627,30

11
00
00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 301b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace
Rozpočet: SO 301b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí						180 157,01

Celkem: 334 245,93

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě

Objekt: SO 302a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - vodovod

Rozpočet: SO 302a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - vodovod

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 1 708 503,64 Kč

Cena celková: 1 708 503,64 Kč

DPH: 358 785,76 Kč

Cena s daní: 2 067 289,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 708 503,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2013

303

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
 Objekt: SO 302a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - vodovod
 Rozpočet: SO 302a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - vodovod

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
2 13271		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	949,905	425,51	404 194,08
3 161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM	M3	949,905	103,75	98 552,64
1	Zemní práce					502 746,72
5	Komunikace					
4 562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC II, tl.150mm	M2	726,000	241,83	175 568,58
5 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl.250mm	M2	726,000	354,15	257 112,90
5	Komunikace					432 681,48
8	Potrubi					
6 87233		POTRUBÍ Z TRUB PE 100 RC DN DO 150MM DN 110	M	439,700	327,75	144 111,68
7 87234		POTRUBÍ Z TRUB PE 100 RC DN DO 200MM DN 160	M	14,500	730,25	10 588,63
8 891427		HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 100MM	KUS	5,000	20 700,00	103 500,00
9 891527		HYDRANTY NADZEMNÍ DN DO 100MM	KUS	1,000	37 950,00	37 950,00
10 MAT 01		VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 100	KUS	22,000	8 981,50	197 593,00
11 MAT 02		VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 150	KUS	1,000	14 950,00	14 950,00
12 MAT 03		VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 300	KUS	4,000	48 300,00	193 200,00
13 MAT 04		PŘÍRUBOVÝ KŘÍŽ T300/300	KUS	1,000	40 250,00	40 250,00
14 MAT 05		PŘÍRUBOVÝ KŘÍŽ T100/100	KUS	1,000	3 450,00	3 450,00

14
00
20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 302a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - vodovod
Rozpočet: SO 302a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					745 593,31
9	15 96912	Ostatní konstrukce a práce	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH LT80	M	121,500	74,75	9 082,13
	16 9691711		DEMONTÁŽ HYDRANTU	KUS	2,000	3 450,00	6 900,00
	17 9691712		DEMONTÁŽ ŠOUPĚTE	KUS	2,000	3 450,00	6 900,00
	18 9691713		DEMONTÁŽ ODOČNÉHO ŠOUPĚTE VČ ZASLEPENÍ VODOVODU	KUS	1,000	4 600,00	4 600,00
9		Ostatní konstrukce a práce					27 482,13

Celkem: 1 708 503,64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě

Objekt: SO 302b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - vodovod

Rozpočet: SO 302b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - vodovod

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 540 293,91 Kč

Cena celková: 540 293,91 Kč

DPH: 113 461,72 Kč

Cena s daní: 653 755,63 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 540 293,91 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2013

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 302b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - vodovod
Rozpočet: SO 302b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
2	13271		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	28,875	425,51	12 286,60
3	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM	M3	28,875	103,75	2 995,78
1		Zemní práce					15 282,38
5		Komunikace					
4	562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC II, tl.150mm	M2	36,000	241,83	8 705,88
5	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl.250mm	M2	36,000	354,15	12 749,40
5		Komunikace					21 455,28
8		Potrubi					
6	87233		POTRUBÍ Z TRUB PE 100 RC DN DO 150MM Výměna vodovodu - DN 110	M	17,500	724,50	12 678,75
7	891427		HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 100MM	KUS	2,000	20 700,00	41 400,00
8	8914271		HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 100MM Vš. poklopu	KUS	4,000	46 632,50	186 530,00
9	MAT 01		VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 100	KUS	3,000	23 632,50	70 897,50
10	MAT 02		VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 150	KUS	1,000	14 950,00	14 950,00
11	MAT 03		VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 200	KUS	2,000	48 300,00	96 600,00
12	MAT 04		VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 300	KUS	2,000	40 250,00	80 500,00
8		Potrubi					503 556,25

1922

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 302b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - vodovod
Rozpočet: SO 302b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							540 293,91

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě

Objekt: SO 401a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - veřejné osvětlení

Rozpočet: SO 401a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - veřejné osvětlení

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 938 168,85 Kč

Cena celková: 938 168,85 Kč

DPH: 197 015,46 Kč

Cena s daní: 1 135 184,31 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 938 168,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2013

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 401a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 401a I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1	7411571	Přidružená stavební výroba VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ viz. výkaz výměr	KPL	1,000	938 168,85	938 168,85
7			Přidružená stavební výroba				938 168,85

Celkem: 938 168,85

1
1
19
27

Nabídka číslo: N13-0089

název: I/14 Červený Kostelec-ul. Náchožská SO 401 - VO

Genová nabídka

Investor:

Vypracoval: EUROVIA CS, a.s.

Dne: 14.11.2013

C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1	trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU)	1230,00 m	13,80	16 974,00
2	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	158,00 ks	11,21	1 748,76
3	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	26,00 ks	19,55	508,30
4	ukonč. 1 žil. vodičů do 70 mm2	26,00 ks	40,25	1 046,50
5	pojistka vložka do 60A vč. doteku	29,00 ks	5,18	150,22
6	444 19 70 - 70W SHC ramenové	26,00 ks	224,25	5 830,50
7	stožár sadový ocelový	26,00 ks	793,50	20 631,00
8	výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	26,00 ks	131,10	3 408,60
9	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	26,00 ks	201,25	5 232,50
10	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	1230,00 m	19,55	24 046,50
11	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	102,00 ks	48,88	4 985,76
12	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	312,00 m	11,21	3 497,52
13	CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (VU)	1230,00 m	13,80	16 974,00
14	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	52,00 ks	11,50	598,00
15	připl. za zatahování kab. při váze kab. do 0,75kg	1230,00 m	2,53	3 111,90
CELKEM				108 744,06

C46M - Zemní práce ruční

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1	jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.3	26,00 ks	448,50	11 661,00
2	rozbourání betonového základu	24,18 m3	621,00	15 015,78
3	pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 300x1000mm	26,00 ks	327,75	8 521,50
CELKEM				35 198,28

C46M - Zemní práce strojní

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1	Strojní výkop rýhy 50 x 120 cm tř. 3 - JCB	103,00 m	166,75	17 175,25
2	Strojní záhm rýhy 50 x 120 cm tř. 3 - JCB	103,00 m	166,75	17 175,25
CELKEM				34 350,50

C97 Práce v HZS

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1	Demontáž stávajícího zařízení	80,00 hod	276,00	22 080,00
2	Úprava stávajícího zařízení	20,00 hod	299,00	5 980,00
3	Úklid pracoviště	10,00 hod	172,50	1 725,00
4	Zabezpečení staveniště	20,00 hod	195,50	3 910,00
5	Vyhledání připojovacího místa	10,00 hod	230,00	2 300,00
6	Spolupráce s ostatními profesemi	20,00 hod	287,50	5 750,00
7	Spolupráce s revizním technikem	10,00 hod	230,00	2 300,00
8	Zapnutí a odzkoušení	10,00 hod	172,50	1 725,00
CELKEM				45 770,00

C98-1 Stroje a mechanizace v HZS bez strojníka

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1	Autojeřáb PV3S - AD 080	13,00 mth	920,00	11 960,00
2	Montážní plošina INREKA M1608 4x4	20,00 mth	575,00	11 500,00
CELKEM				23 460,00

C99 Doprava osob, strojů a materiálu

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1	Montážní terénní plošina Avia 4x4	150,00 km	19,55	2 932,50
2	Autojeřáb PV3S AD 080	150,00 km	28,75	4 312,50
3	Montážní návratový vůz	5720,00 km	0,92	5 262,40
4	Nákladní vůz - sklápěč 4x4 s HR - km	850,00 km	5,75	4 887,50
CELKEM				17 394,90

Projekční a geodetické práce

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1	Dokumentace skutečného stavu	1,00 kpl	48 800,25	48 800,25
CELKEM				48 800,25

Revize elektro, výchozí revize, přihlášky

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1	Výchozí revize elektrického zařízení	1,00 kpl	5 175,00	5 175,00
	CELKEM			5 175,00

Materiály

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
O 1	Pojistka 6,3A, do řadové svorkovnice pojistkové	26,00 ks	4,60	119,60
O 2	Pojistka 10A E27	3,00 ks	8,05	24,15
O 3	Kabel CYKY -J 4x25	1230,00 m	230,00	282 900,00
O 4	Kabel CYKY -J 3x1,5	312,00 m	12,31	3 840,72
O 5	Drát FeZn d= 100mm (1230m)	762,60 kg	28,52	21 749,35
O 6	Svorka spojovací SR 03 litina	102,00 ks	26,91	2 744,82
O 7	Roura betonová 30/100	26,00 ks	281,75	7 325,50
O 8	Kabelový štítek vč řemínku.	52,00 ks	4,14	215,28
O 9	Trubka ochranná korugovaná 75mm	1230,00 m	22,31	27 441,30
O 10	Beton B20	24,18 m3	2 127,50	51 442,95
O 11	Výstražná foile 33mm	1230,00 m	2,53	3 111,90
O 12	Trubka smršťovací 32/12	13,00 ks	238,05	3 094,65
O 13	Svorka přípoj SP1 FeZn	26,00 ks	9,66	251,16
	CELKEM			404 261,38

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
O 1	Stožár bezpaticový, žárově zinkovaný, výška stožáru 8m	26,00 ks	5 410,75	140 679,50
O 2	Obloukový výložník, jednoramenný, 15-ti stupňové provedení	26,00 ks	1 403,00	36 478,00
O 3	Svítilno - 150W polykarbonát krytí IP65 / IP23, příkon 150W sodík	1,00 ks	2 334,50	2 334,50
O 4	Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení - průchozí, čtyřvodičová, 1xřadová svornice pojistková 6,3A	24,00 ks	425,50	10 212,00
O 5	Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení - odbočná, čtyřvodičová, 1xřadová svornice pojistková 6,3A	1,00 ks	437,00	437,00
O 6	Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení - odbočná, čtyřvodičová, 1xřadová svornice pojistková 6,3A, 3x držák pojistky E27	1,00 ks	517,50	517,50
O 7	Výbojka sodíková 150W	1,00 ks	206,98	206,98
	CELKEM			190 865,48

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	108 744,06	22 836,25	
2 C46M - Zemní práce ruční (MONTÁŽ)	35 198,28	7 391,64	
3 C46M - Zemní práce strojní (MONTÁŽ)	34 350,50	7 213,61	
4 C97 Práce v HZS (MONTÁŽ)	45 770,00	9 611,70	
5 C98-1 Stroje a mechanizace v HZS bez strojníka (MONTÁŽ)	23 460,00	4 926,60	
6 C99 Doprava osob, strojů a materiálu (MONTÁŽ)	17 394,90	3 652,93	
7 Projektční a geodetické práce (MONTÁŽ)	48 800,25	10 248,05	
8 Revize elektro, výchozí revize, přihlášky (MONTÁŽ)	5 175,00	1 086,75	
9 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	404 261,38	84 894,89	
10 Podružný materiál	3 949,00	829,29	
11 Přesun dodávek	0,00	0,00	
CELKEM URN	727 103,37	152 691,71	
B. HZS			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
12 Dodávka zařízení (specifikace)	190 865,48	40 081,75	
13 Doprava dodávek	2 900,00	609,00	
CELKEM DODÁVKA	193 765,48	40 690,75	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
14 Koordinační a inženýrská činnost zhotovitele	2 900,00	609,00	
15 GZS	0,00	0,00	
16 Ekonomické újmy na plodinách	0,00	0,00	
17 Skládkovné	9 800,00	2 058,00	
18 Zábory	4 600,00	966,00	
CELKEM VRN	17 300,00	3 633,00	
REKAPITULACE CELKEM	938 168,85	197 015,46	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
Objekt: SO 401b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 401b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - veřejné osvětlení

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 1 006 453,55 Kč

Cena celková: 1 006 453,55 Kč

DPH: 211 355,25 Kč

Cena s daní: 1 217 808,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 006 453,55 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2013

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 289 B - 01258 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. sítě
 Objekt: SO 401b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - veřejné osvětlení
 Rozpočet: SO 401b I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1	7411571	Přidružená stavební výroba VEREJNÉ OSVĚTLENÍ viz. výkaz výměr	KPL	1,000	1 006 453,55	1 006 453,55
7			Přidružená stavební výroba				1 006 453,55

Celkem:

1 006 453,55

Nabídka číslo: N13-0090

název: I/14 Červený Kostelec-ul.17. Listopadu SO 401 VO
Genová nabídka

Investor:

Vypracoval: EUROVIA CS, a.s.

Dne: 14.11.2013

C21M - Elektromontáže

poř.č. popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1 trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU)	1365,00 m	13,80	18 837,00
2 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	168,00 ks	11,21	1 883,28
3 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	232,00 ks	19,55	4 535,60
4 ukonč. 1 žil. vodičů do 70 mm2	25,00 ks	40,25	1 006,25
5 pojistka vložka do 60A vč. doteku	34,00 ks	5,18	176,12
6 444 19 70 - 70W SHC ramenové	28,00 ks	224,25	6 279,00
7 stožár sadový ocelový	25,00 ks	793,50	19 837,50
8 výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	22,00 ks	131,10	2 884,20
9 výložník ocel. 2-rám. do hmotnosti 70kg	3,00 ks	161,00	483,00
10 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	22,00 ks	201,25	4 427,50
11 elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	3,00 ks	212,75	638,25
12 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	1365,00 m	19,55	26 685,75
13 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	106,00 ks	48,88	5 181,28
14 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	336,00 m	11,21	3 766,56
15 CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (VU)	1365,00 m	13,80	18 837,00
16 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	50,00 ks	11,50	575,00
17 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	1365,00 m	2,53	3 453,45
CELKEM			119 486,74

C46M - Zemní práce ruční

poř.č. popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1 jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.3	25,00 ks	448,50	11 212,50
2 rozbourání betonového základu	23,25 m3	621,00	14 438,25
3 poudřový zákl.pro stožár VO mimo trasu 300x1000mm	25,00 ks	327,75	8 193,75
CELKEM			33 844,50

C46M - Zemní práce stroiní

poř.č. popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1 Strojní výkop rýhy 50 x 120 cm tř. 3 - JCB	128,00 m	166,75	21 344,00
2 Strojní záhrn rýhy 50 x 120 cm tř. 3 - JCB	128,00 m	166,75	21 344,00
CELKEM			42 688,00

C97 Práce v HZS

poř.č. popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1 Demontáž stávajícího zařízení	80,00 hod	276,00	22 080,00
2 Úprava stávajícího zařízení	20,00 hod	299,00	5 980,00
3 Úklid pracoviště	10,00 hod	172,50	1 725,00
4 Zabezpečení staveniště	20,00 hod	195,50	3 910,00
5 Vyhledání připojovacího místa	10,00 hod	230,00	2 300,00
6 Spolupráce s ostatními profesemi	20,00 hod	287,50	5 750,00
7 Spolupráce s revizním technikem	10,00 hod	230,00	2 300,00
8 Zapnutí a odzkoušení	10,00 hod	172,50	1 725,00
CELKEM			45 770,00

C98-1 Stroje a mechanizace v HZS bez stroiníka

poř.č. popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1 Autojeřáb PV3S - AD 080	13,00 mth	920,00	11 960,00
2 Montážní plošina INREKA M1608 4x4	20,00 mth	575,00	11 500,00
CELKEM			23 460,00

C99 Doprava osob, strojí a materiálu

poř.č. popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1 Montážní terénní plošina Avia 4x4	150,00 km	19,55	2 932,50
2 Autojeřáb PV3S AD 080	150,00 km	28,75	4 312,50
3 Montážní návratový vůz	5720,00 km	0,92	5 262,40
4 Nákladní vůz - sklápěč 4x4 s HR - km	850,00 km	5,75	4 887,50
CELKEM			17 394,90

Proječní a geodetické práce

poř.č. popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1 Dokumentace skutečného stavu	1,00 kpl	54 164,49	54 164,49
CELKEM			54 164,49

Revize elektro. výchozí revize. přihlášky

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
1	Výchozí revize elektrického zařízení	1,00 kpl	5 175,00	5 175,00
	CELKEM			5 175,00

Materiál

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
O 1	Pojistka 6,3A, do řadové svorkovnice pojistkové	29,00 ks	4,60	133,40
O 2	Pojistka 10A E27	6,00 ks	8,05	48,30
O 3	Kabel CYKY -J 4x25	1365,00 m	230,00	313 950,00
O 4	Kabel CYKY -J 3x1,5	336,00 m	12,31	4 136,16
O 5	Drát FeZn d= 100mm (1365m)	846,30 kg	28,52	24 136,48
O 6	Svorka spojovací SR 03 litina	106,00 ks	26,91	2 852,46
O 7	Roura betonová 30/100	25,00 ks	281,75	7 043,75
O 8	Kabelový štítek vč. řemínku.	50,00 ks	4,14	207,00
O 9	Trubka ochranná korugovaná 75mm	1365,00 m	22,31	30 453,15
O 10	Beton B20	23,25 m3	2 127,50	49 464,38
O 11	Výstražná fólie 33mm	1365,00 m	2,53	3 453,45
O 12	Trubka smršťovací 32/12	13,00 ks	238,05	3 094,65
O 13	Svorka přípoj SP1 FeZn	25,00 ks	9,66	241,50
	CELKEM			439 214,67

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	množství jedn.	jed.cena	celkem
O 1	Stožár bezpatcový, žárově zinkovaný, výška stožáru 8m	25,00 ks	5 410,75	135 268,75
O 2	Obloukový výložník, jednoramenný, 15-ti stupňové provedení	22,00 ks	1 403,00	30 866,00
O 3	Obloukový výložník, dvouramenný(120stupňů), 15-ti stupňové provedení	3,00 ks	2 127,50	6 382,50
O 4	Svítilidlo - 150W polykarbonát krytí IP65 / IP23, příkon 150W metalhalogenid	4,00 ks	2 334,50	9 338,00
O 5	Výbojka metalhalogenidová 150W	4,00 ks	810,75	3 243,00
O 6	Svítilidlo - 150W polykarbonát krytí IP65 / IP23, příkon 150W sodík	2,00 ks	2 334,50	4 669,00
O 7	Výbojka sodíková 150W	2,00 ks	207,00	414,00
O 8	Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení - průchozí, čtyřvodičová, 1xřadová	19,00 ks	425,50	8 084,50
O 9	Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení - průchozí, čtyřvodičová, 1xřadová	2,00 ks	465,75	931,50
O 10	Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení - odbočná, čtyřvodičová, 1xřadová	2,00 ks	437,00	874,00
O 11	Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení - odbočná, čtyřvodičová, 1xřadová	1,00 ks	517,50	517,50
O 12	Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení - průchozí, čtyřvodičová, 1xřadová	1,00 ks	517,50	517,50
	CELKEM			201 106,25

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	119 486,74	25 092,22	
2 C46M - Zemní práce ruční (MONTÁŽ)	33 844,50	7 107,35	
3 C46M - Zemní práce strojní (MONTÁŽ)	42 688,00	8 964,48	
4 C97 Práce v HZS (MONTÁŽ)	45 770,00	9 611,70	
5 C98-1 Stroje a mechanizace v HZS bez strojníka (MONTÁŽ)	23 460,00	4 926,60	
6 C99 Doprava osob, strojů a materiálu (MONTÁŽ)	17 394,90	3 652,93	
7 Projektční a geodetické práce (MONTÁŽ)	54 164,49	11 374,54	
8 Revize elektro, výchozí revize, přihlíášky (MONTÁŽ)	5 175,00	1 086,75	
9 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	439 214,67	92 235,08	
10 Podružný materiál	3 949,00	829,29	
11 Přesun dodávek	0,00	0,00	
CELKEM URN	785 147,30	164 880,93	
B. HZS			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
12 Dodávka zařízení (specifikace)	201 106,25	42 232,31	
13 Doprava dodávek	2 900,00	609,00	
CELKEM DODÁVKA	204 006,25	42 841,31	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
14 Koordinační a inženýrská činnost zhotovitele	2 500,00	525,00	
15 Ekonomické újmy na piodinách	0,00	0,00	
16 GZS	0,00	0,00	
17 Skládkovné	9 800,00	2 058,00	
18 Zábory	4 600,00	966,00	
CELKEM VRN	16 900,00	3 549,00	
REKAPITULACE CELKEM	1 006 053,55	211 271,25	

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Sdružení zadavatelů - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
- Město Červený Kostelec

Od: EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1, 45274924

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „**I/14 Červený Kostelec, OŽK**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 360272 dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se neúčastnil, ani neúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoli zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Hradci Králové dne 14. 11. 2013



Ing. Petr Dohnálek
EUROVIA CS, a.s
ředitel závodu Hradec Králové
dle plné moci.

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: **Sdružení zadavatelů - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**
- **Město Červený Kostelec**

Od: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 608 38 744

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „**I/14 Červený Kostelec, OŽK**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 360272 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Hradci Králové dne 12.11.2013

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:


.....
Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ o.z.Ostrava

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLÁNECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(19)


.....
Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Západ o.z.Ostrava

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „I/14 Červený Kostelec, OŽK“

Společnost: „Sdružení EUROVIA a STRABAG – ČERVENÝ KOSTELEČ“
se sídlem: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/14 Červený Kostelec, OŽK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 360272 (dále jen „Společnost“),


prohlašuje, že je srozuměna s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky bude vytěžen následující materiál s minimální reprodukční pořizovací cenou (**uvedeno bez DPH**):

Materiál	Množství: cca	Min. reprodukční pořizovací cena
Pro ŘSD		
(i) vybouraná obalovaná směs v rozsahu zhruba	3.266 tun	150 Kč/t

Společnost se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů takto vytěžený materiál (majetek České republiky) minimálně v množství shora uvedeném od zadavatele odkoupit za cenu v místě a čase obvyklou (nejméně však za cenu odpovídající výši minimální reprodukční pořizovací ceny) a současně uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Společnost tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Společnost dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Společnost, resp. její subdodavatelé. Společnost se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hradci Králové dne 14. 11. 2013



za „Sdružení EUROVIA a STRABAG
- ČERVENÝ KOSTELEČ“
Ing. Petr Dohnálek
ředitel závodu HK EUROVIA CS, a. s.
dle plné moci

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PLÁN PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN, ZADÁNÍ ČÁSTI PRACÍ

Společnost: „Sdružení EUROVIA a STRABAG – ČERVENÝ KOSTELEČ“
se sídlem: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/14 Červený Kostelec, OŽK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 360272 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu, VIZ PŘÍLOHA
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: VIZ PŘÍLOHA
3. maximálním možným způsobem dodržovat časový plán realizace stavby představovaný harmonogramem s kritickými body průběhu výstavby, jež konkretizuje příslušné činnosti, termíny, zdroje pracovních sil a vybavení atd., a jehož součástí je plán finančního objemu prací odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh časového plánu realizace stavby je přílohou tohoto dokumentu. – VIZ PŘÍLOHA

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

NETÝKÁ SE - UCHAZEČ NEUVAŽUJE O VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
CELKEM %			

Stavební práce v otevřeném řízení

Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec, OŽK

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což uchazeč dokládá stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takového změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

Přílohou tohoto dokumentu jsou technologické postupy popřípadě výkresy obsahující metody použité dodavatelem k provedení stavby.

V Hradci Králové dne 14. 11. 2013



za „Sdružení EUROVIA a STRABAG
- ČERVENÝ KOSTELEČ“
Ing. Petr Dohnálek
ředitel závodu HK EUROVIA CS, a. s.
dle plné moci

Akce: I/14 Červený Kostelec, OŽK

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové + město Červený Kostelec

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zařízení staveniště a výroby

Zařízení staveniště – Zhotovitel bude na stavbě využívat mobilní zařízení staveniště. Přímo na stavbě budou umístěno pouze mobilní WC.

Pro jednotlivé etapy budou využita konkrétní místa pro zařízení staveniště.

I.etapa – na křižovatce ul. Náchodská a ul. Vyšehradská

II.etapa – na křižovatce ul. Náchodská a ul. Jiráskova

III.etapa – na křižovatce ul. 17.listpadu a ul. Gen. Kratochvíla

Laboratoře – Zajišťování laboratorní činnosti pro stavbu bude prováděno společností Eurovia CS a.s.

Výroby asfaltových směsí – Asfaltové směsi budou dodávány z Liberecká obalovna s.r.o.
Vzdálenost 3 km od místa stavby.

V Hradci Králové dne 14.11. 2013

Zpracoval: Kamil Hudský

141

Akce: I/14 Červený Kostelec, OŽK

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové + město Červený Kostelec

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Stručné schéma postupu prací při realizaci stavby

Předpokládané zahájení prací – 20.2.2014

Termín dokončení stavby – 30.09.2014

Oprava krytu bude prováděna po jednotlivých etapách. A po úsecích, které se schválí v rámci Dopravně inženýrských opatření.

Je navržen tento postup výstavby pro každou navrženou etapu dle RDS:

- a) předání staveniště, vytyčení sítí, projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření během výstavby
- b) provedení DIO
- c) frézování – zda celoplošné nebo po částech, to závisí na projednání DIO s příslušnými úřady
- d) odstranění obrubníků a krytu chodníků
- e) oprava kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení
- f) provedení nových obrub a krytu chodníků
- g) provedení sanace poruch v ložných vrstvách komunikace
- h) provedení živichých vrstev včetně postřiků
- i) provedení zálivek spár, provedení ostatních prací dle VV
- j) provedení nového dopravního značení, kompletace stavebních prací
- k) Dokončovací práce

Upozorňujeme, že postup prací je závislý na projednání DIO před zahájením vlastních prací a tento návrh nemusí být zcela platný.

V Hradci Králové 14.11.2013

Zpracoval: Kamil Hudský

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: EUROVIA CS, a. s.

Sídlo vedoucího účastníka: Národní 10, 113 19 Praha 1

IČ 45274924 DIČ CZ45274924

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

Telefon / Fax 22495111 / 224933585

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

Netýká se, vedoucí účastník není zahraniční

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: netýká se

Telefon / Fax -

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

i) STRABAG, a. s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„Sdružení EUROVIA a STRABAG – ČERVENÝ KOSTELEČ“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně ("Smlouva")

i) Datum uzavření: 11. 11. 2013

ii) Místo: Hradec Králové

iii) Příloha - Smlouva

Předpokládáný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

EUROVIA CS, a. s. 51 %

Opravy komunikací, živičné vrstvy, dopravní značení, kanalizace

STRABAG, a. s. 49 %

Opravy komunikací, živičné vrstvy, veřejné osvětlení, vodovod

V Hradci Králové dne 14. 11. 2013



za „Sdružení EUROVIA a STRABAG-
ČERVENÝ KOSTELEČ“ Ing. Petr Dohnálek
ředitel závodu HK EUROVIA CS, a. s.
dle plné moci

SMLOUVA O SDRUŽENÍ

Č. smlouvy EUROVIA CS, a.s. 18/ECSHK/2013

Č. smlouvy STRABAG a.s. 12/TF//2013

I. Účastníci

1. **EUROVIA CS, a. s.,**
se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ: 452 74 924,
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561,
jednatel: Ing. Petr Dohnálek, ředitel závodu Hradec Králové, dle plné moci
(dále též první nebo vedoucí účastník)
2. **STRABAG a.s.,**
se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00,
IČ: 608 38 744,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 1.3.1994, oddíl B, vložka 7634.
jednatel: Ing. František Šváb, prokurista a Ing. Radek Hradil, prokurista
(dále též druhý nebo další účastník)

Účastníci se sdružují podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

II. Název a sídlo sdružení

1. Sdružení bude vykonávat činnost pod názvem:

„Sdružení EUROVIA a STRABAG – ČERVENÝ KOSTELEČ“

2. Sídlo sdružení: EUROVIA CS, a.s., závod Hradec Králové,
Piletická 498,
503 41 Hradec Králové
Česká republika
3. Kontakt na sdružení:
Telefon: +420 495 859 296
Fax: +420 495 859 210
e-mail: vaclav.petran@eurovia.cz

III. Účel sdružení a doba jeho trvání

1. Sdružení se uzavírá za účelem společné účasti účastníků sdružení v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na zhotovení stavby "I/14 Červený Kostelec, OŽK", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 360272, a v případě výběru společné nabídky účastníků sdružení jako nejvhodnější, též za účelem uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky se zadavatelem („Smlouva o dílo“) a plnění, které je předmětem veřejné zakázky. Zadavatelem zakázky je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 56 Praha a Město Červený Kostelec, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec.

2. Sdružení se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a) zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
 - b) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena s účastníky sdružení, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;
 - c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná po dohodě účastníků;
 - d) budou splněny veškeré závazky účastníků sdružení vůči zadavateli, které vyplývají ze společné nabídky a ze Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost);
 - e) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.
3. Nejpozději do 30 dní od zániku sdružení dojde k vypořádání vzájemných práv a závazků účastníků sdružení, zejména k vrácení věcí poskytnutých pro účely provádění společné činnosti těm účastníkům, kterým tyto věci patří, vyúčtování nákladů a výnosů a rozdělení zbylých (dosud nerozdělených) výnosů mezi účastníky sdružení. O tomto vypořádání bude uzavřen písemný protokol, který bude podepsán všemi účastníky.

IV. Vedoucí účastník sdružení

1. Účastníci Sdružení jsou si rovni, o společných věcech rozhodují společně. Vedoucím účastníkem sdružení je první účastník **EUROVIA CS, a.s.** Vedoucí účastník sdružení bude zastupovat sdružení resp. všechny jeho účastníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku. Bude zejména oprávněn podepsat a podat společnou nabídku účastníků sdružení na zhotovení výše uvedeného díla, jakož i další dokumenty, které jsou součástí nabídky.

Vedoucí účastník sdružení konkrétně je na základě plné moci, kterou mu tímto druhý účastník sdružení uděluje, oprávněn zastupovat druhého účastníka sdružení:

- a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast (je-li podávána) a společné nabídky (včetně návrhu smlouvy o dílo) včetně jejich podpisů a podání zadavateli jakož i dalších úkonů v zadávacím řízení před uzavřením smlouvy o dílo mezi zadavatelem a účastníky sdružení;
 - b) v případě, že společná nabídka účastníků sdružení bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo (Smlouvu o dílo bude podepisovat každý z účastníků sdružení),
 - c) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku.
2. Zmocněnec, tedy vedoucí účastník sdružení, je oprávněn udělit speciální plnou moc k provádění výše uvedených úkonů třetí osobě, kterou je Ing. Petr Dohnálek **rodné číslo 6701100725**, telefon: +420 495 859 111, e-mail: petr.dohnalek@eurovia.cz.

V. Odpovědnost

1. Účastníci sdružení prohlašují, že jako dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Každý účastník sdružení musí splnit požadavky kladené na jeho způsobilost a zaručit způsobilost svých podzhotovitelů.

VI. Dělbá práce a vypořádání mezi účastníky

1. Bude-li s účastníky sdružení uzavřena Smlouva o dílo, budou účastníci sdružení provádět stavební práce v rámci veřejné zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému rámcovému vymezení:

- a) EUROVIA CS, a.s. - 51% celkového objemu prací;
- b) STRABAG, a.s. - 49% celkového objemu prací.

Každý z účastníků sdružení je zavázán realizovat sám, na své náklady a svou odpovědnost svůj podíl dodávek a výkonů.

Podrobné vymezení dílčích plnění, poskytovaných jednotlivými účastníky sdružení bude stanoveno na základě dodatku k této smlouvě, který bude zpravidla nazván „stanovy sdružení“ a bude obsahovat i podrobnější pravidla pro organizaci společné činnosti účastníků sdružení.

2. Vedoucí účastník sdružení koordinuje a přejímá od druhého účastníka sdružení jím provedené stavební práce formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění a následně jménem všech účastníků sdružení dodává formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli. Vedoucí účastník sdružení poskytuje druhému účastníku sdružení služby spočívající ve správě sdružení. Tyto služby jsou poskytovány ve formě dílčích zdanitelných plnění. Dnem uskutečnění jednotlivých zdanitelných dílčích plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Výše a způsob placení bude dohodnut v dodatku (stanovách) k této smlouvě o sdružení.
3. Účastníci sdružení si vypořádají podíl na majetku sdružení a na zisku či případné ztrátě z hospodářské činnosti sdružení v poměru jejich podílu na zhotovení stavebního díla. Při stanovení výše podílů se vychází z podílu účastníků na činnosti sdružení, stanoveného v čl. VI. 1 pokud nebude dohodnuto jinak.

VII. Povinnosti účastníků

1. Účastníci jsou povinni jednat ve prospěch zájmů sdružení s náležitou odbornou péčí, chránit jeho dobré jméno jakož i dobré jméno ostatních účastníků sdružení, nesdělovat informace důvěrného charakteru dalším stranám a starat se s náležitou odbornou péčí o dosažení účelu sdružení.
2. Účastníci sdružení dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají činnosti sdružení. Vedoucí účastník sdružení vede evidenci pro účely DPH z činnosti celého sdružení. Současně každý účastník sdružení vede evidenci pro účely DPH za činnost, pro kterou se sdružil odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění veřejné zakázky. Vedoucí účastník sdružení přiznává daň na výstupu za činnost celého sdružení. Druhý účastník vždy uplatňuje daň na výstupu ve vztahu k vedoucímu účastníkovi sdružení, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění veřejné zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují účastníci sdružení v souladu se ZDPH.
3. Veškeré platby ve vztahu k zadavateli v souvislosti se stavbou budou prováděny prostřednictvím vedoucího účastníka sdružení. K přijímání plateb od zadavatele a k provádění finančních operací sdružení vedoucí účastník sdružení zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet. Majitelem účtu z hlediska banky bude vedoucí účastník sdružení a částky na něm obsažené budou ve spoluvlastnictví všech účastníků sdružení. Druhý účastník sdružení bude mít právo na elektronický pohled na účet sdružení. Vedoucí účastník bude posílat druhému účastníku sdružení dohodnutým způsobem (fax, e-mail) k odsouhlasení seznam plateb určených k proplacení z účtu sdružení. Na základě příjmů od zadavatele a na základě seznamu plateb odsouhlaseného druhým účastníkem sdružení pověřeným pracovníkem vystaví vedoucí účastník sdružení odpovídající platební příkaz k úhradě bance. Vedoucí účastník sdružení bude oprávněn dát příkaz k úhradě bance z účtu sdružení pouze na základě seznamu plateb odsouhlaseného druhým účastníkem sdružení jeho pověřenými pracovníky a nesmí s účtem sdružení disponovat jinak než bez předchozího souhlasu druhého účastníka sdružení. Žádný účastník sdružení nesmí časově znevýhodňovat ostatní účastníky sdružení, zejména to znamená podepsat platby z jednoho seznamu plateb sobě a s podepsáním seznamu plateb pro ostatní účastníky sdružení čekat. Druhý účastník se zavazuje neodmítnout podepsání seznamu plateb

předloženého vedoucím účastníkem s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.

4. Jistoty za splnění povinností uchazeče z účasti v soutěži o veřejnou zakázku ve formě bankovní záruky a závazného bankovního příslibu za plnění díla ve prospěch zadavatele obstará na své náklady vedoucí účastník.
5. Veškeré ostatní bankovní záruky dle smlouvy o dílo zajistí ve prospěch zadavatele formou sdílené bankovní záruky vedoucí účastník sdružení s tím, že pro její vystavení budou použity úvěrové limity obou účastníků sdružení (sdílenou bankovní záruku zajišťují oba účastníci sdružení), a to v poměru dle jejich účasti na sdružení. Náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky nese každý z účastníků samostatně. V případě, že zadavatel bude v důsledku porušení smluvních povinností vyplývajících pro účastníky sdružení ze smlouvy o dílo, čerpat finanční prostředky z poskytnuté bankovní záruky, a to z důvodu, kterýavinil pouze jeden z účastníků sdružení, vzniká druhému účastníkovi sdružení, z jehož bankovní záruky bylo neoprávněně čerpáno, vůči účastníkovi sdružení nárok na náhradu škody, tj. zejména na úhradu částky čerpané z jeho bankovní záruky.
6. Každý účastník sdružení je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti v rozsahu a s plněním tak, jak jej bude vyžadovat Smlouva o dílo. Druhý účastník sdružení předá pojistnou smlouvu vedoucímu účastníkovi nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistné smlouvy zadavateli.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může vydat své stanovy, ve kterých budou upraveny jeho vnitřní vztahy; stanovy musí odpovídat dohodě stran a ve formě písemného dodatku být připojeny k této smlouvě.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.
3. Na tuto smlouvu se vztahují ustanovení § 829 a násl. občanského zákoníku, pokud nebylo výše dohodnuto jinak. Vztahy vzešlé z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
4. Tato smlouva je vypracována ve třech (3) stejnopisech. Každý účastník obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro zadavatele.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisů osob, které jsou oprávněny za účastníky jednat.

V Hradci Králové, dne 21. 11. 2013

EUROVIA CS, a.s.




Ing. Petr Dohnálek
ředitel závodu Hradec Králové, dle plné moci




EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Pilečická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

V Ostravě, dne 7.11.2013

STRABAG, a.s.


 Ing. František Šváb
prokurista


 Ing. Radek Hradil
prokurista

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BÉLIDLE 198/21
CZ - 180 00 PRAHA 5
(39)