

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 sb. obchodního zákoníku

č. smlouvy u zhotovitele:

JI-JM-2013-042

zakázka číslo:

13113042

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Únanov

Únanov 463

671 31 Únanov

Bankovní spojení: KB Znojmo č.ú.: 9528741/0100

IČO: 00293725

DIČ: CZ00293725

zastoupený: Ing. Vojtěchem Fabíkem – starostou obce Únanov

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Fabík -starosta, tel: 603 154 689 e-mail: info@obecunanov.cz

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Milan Herzig, e-mail: milanherzigsd@seznam.cz, tel: 606 849 781

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství- oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

- Region Jižní Morava

Korespondenční adresa: COLAS CZ,a.s. Hakenova 3640/21,669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka,a.s. číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem – manažerem Regionu Jižní Morava, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis – manažer Regionu Jižní Morava

Ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis – manažer Regionu Jižní Morava tel: 733 780 330

Ing. Jaroslav Hruška, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 404

Dušan Hrdlička , stavbyvedoucí, tel: 733 780 397

Článek č. 2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání na akci:

Oprava polní cesty a propustku Losolasy Únanov

tyto práce: dle položkového rozpočtu – viz příloha č.1

Práce budou realizovány dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Silniční a mostní inženýrství s.r.o., Na Kolbišti 2, 669 02 Znojmo dne 04/2013.

Článek č. 3

MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Místo plnění: p.č.: 5919,5940,5909/1 v k.ú.: Únanov

- 3.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou

Zahájení prací: 15.7. 2013

Ukončení prací 15.10. 2013

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na díle v souladu s požadavky objednatele.

- 3.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- 3.1.1. při zvýšení rozsahu zakázky nad 10 % původního rozsahu,
- 3.1.2. bude-li objednatel v prodloužení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele,
- 3.1.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,
- 3.1.4. v případě vyšší moci.

Článek č. 4

CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena prací je stanovena smluvně **jako cena maximální po celou dobu provádění celého díla** a činí dle nabídkového rozpočtu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy:

Varianta I – asfaltový beton

Cena celkem bez DPH	1 462 869,59 Kč
DPH	307 202,61 Kč
Cena celkem s DPH	1 770 072,20 Kč

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

- 4.2. Cena za dílo může být upravena dodatky k této smlouvě za těchto předpokladů:

- a) V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku objednatele provést dílo ve větších výměrách než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými

cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

- 4.3. Cena za dílo může být zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:
- a) Zhotovitel zjistí, že výměry poskytnuté objednatelem neodpovídají skutečnosti nebo objednatel uvedl jiné nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při realizaci díla. O této skutečnosti bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele.
 - b) V případě vícenákladů za likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla, zejména odpadu 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03, který je dle provedeného rozboru odpadem nebezpečným, ačkoli podle projektové dokumentace předložené objednatelem nebezpečným odpadem být neměl.
- 4.4. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno. Dále se objednatel zavazuje nahradit škodu, která zhotoviteli vznikne následkem zastavení prací z titulu nedostatečného financování, zrušením objednávky, či jiných dohod o rozsahu stavby.

Článek č. 5

PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ

- 5.1. **Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.**

Článek č. 6

PLATEBNÍ VZTAHY

- 6.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. **Objednatel nebude poskytovat zálohu.**
- 6.2. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací zhotovitele potvrzeného objednatelem předloženým objednateli vždy k 10.dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturovaného měsíce. **Platby budou probíhat až do výše 90% celkové ceny díla, zbývajících 10% bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. Případné vícepráce bude zhotovitel fakturovat samostatně rovněž s přílohami zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací.**
- 6.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je zhotovitel povinen pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.
- 6.4. Náležitosti faktury:
- a) označení faktury a její evidenční číslo,
 - b) označení čísla objednávky nebo smlouvy u objednatele,
 - c) obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (objednatele i zhotovitele),
 - d) předmět a rozsah plnění,
 - e) datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,
 - f) datum uskutečnění plnění,
 - g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

- h) základ daně,
 - i) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - j) údaj o tom, že daň z přidané hodnoty v zákonné výši je povinen doplnit a odvést objednatel, označení a směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být finanční plnění zasláno.
 - k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence, v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (objednatel i zhotovitel)
- 6.5. Fakturu a objednatelům potvrzený zjišťovací protokol zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 6.6. Splatnost faktury je **30 dnů** po obdržení faktury objednatelům. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

Článek č. 7 PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Dílo bude objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených částech. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 7.2. Pro předání a převzetí díla jsou oprávnění pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedených v článku I. této smlouvy.
- 7.3. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů po obdržení výzvy. Den podání výzvy objednateli k převzetí díla se považuje za den ukončení prací. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného díla do desátého dne po výzvě, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
- 7.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 7.5. Pokud objednatel dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě před podpisem zápisu o předání, považuje se toto za akceptaci díla nebo jeho části objednatelům. V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání díla.
- 7.6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatelům úplným zaplacením ceny díla zhotoviteli, a to včetně všech případných navýšení ve smyslu čl. 4.2 a 4.3 této smlouvy, náhrady způsobených škod, smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek č. 8

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 8.1. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícimu ze smlouvy a není-li ve smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo ode dne předání a převzetí v délce:

60 měsíců

- 8.2. Reklamace provedeného díla budou uplatňovány písemnou formou.
- 8.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.
- 8.4. Záruka za jakost zhotovitele zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací.

Článek č. 9

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

- 9.1. Smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného zadavatelem.
- 9.2. Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením.
- 9.3. **Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem.**
- 9.4. **Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je stanovena ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem.**

Článek č. 10

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky
- platných právních předpisů,
 - této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a

c) platných ČSN/ČS EN/EN.

(skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).

Schopnost plnění takových požadavků zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2001, certifikován CO SILMOS-Q, s.r.o.).

- 10.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
- 10.5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaných přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

Článek č. 11

SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 11.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.

Pokud bude působit s vědomím objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy (dále „další zhotovitel“), objednatel zejména:

- a) to včas sdělí zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)
- b) bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)

- c) uzavře se zhotovitelem dodatek této smlouvy, pokud bude mít působení dalšího zhotovitele dopad na závazky zhotovitele podle této smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném díle), způsobené dalším zhotovitelem, který provádí práce na zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením takového dalšího dodavatele.

- 11.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 11.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání zhotovitele.
- 11.4. Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je zhotoviteli poskytnout.
- 11.5. Objednatel předá zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, zhotovitel je povinen provést vytýčení stavby a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.
- 11.6. Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště.

Článek č. 12

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

- 12.1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.
- 12.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní povahy – zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:
- a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,
 - b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní stranou, přičemž jejich předchozí známost je strana schopna prokázat,
 - c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.

Článek č. 13

ZÁNIK SMLOUVY

- 13.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem.
- 13.2. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.
- 13.3. Objednatel i zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem
 - b) v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - c) pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 13.4. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.
- 13.5. V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů „které bude muset zhotovitel ještě vynaložit“ se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 15 dnů od doručení platebního dokladu.

Článek č. 14

VYŠŠÍ MOC

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované ČSMKOS.
- 14.3. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Náklady spojené s přerušením prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

Článek č. 15

ŘEŠENÍ SPORŮ

- 15.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 15.2. V případě, že jednání dle článku 15.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.
- 15.3. Soudní řízení dle čl. 15.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti objednatele a zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění.

Článek č. 16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 16.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.
- 16.3. Vztahy vznikající z této smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
- 16.4. V případě rozporu tohoto návrhu smlouvy o dílo a obchodních podmínek uveřejněných v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, mají přednost obchodní podmínky uveřejněné v zadávací dokumentaci. Ustanovení v této smlouvě, která odporují zadávací dokumentaci, jsou neplatné.
- 16.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Kontroloval: Ing. Jaroslav Hruška

podpis:

V Únanově dne: 15.7.2013

Za objednatele:


Ing. Vojtěch Fabík

Starosta obce Únanov



V Brně dne: 15.7.2013

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005
Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500

Ing. Pavel Armutidis
Manager regionu Jižní Morava

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací a cen díla

ÚPOČET bez DPH

Stránka 1 / 2

HTM/XLS

Objekt: 13113042 - Oprava polní cesty a propustku Losolasy Únanov

Stavovatel:

Projektovatel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

18.7.2013

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
13113042		Oprava polní cesty a propustku Losolasy Únanov				
01		polní cesta				
1		ZEMNÍ PRÁCE				
001	11120,1101	Odstanění křovin a stromků s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 1000 m2	m2	50,00000	21,90	1 095,00
002	11120,1401	Spálení odstraněných křovin a stromků na hromadách průměru do 100 mm	m2	50,00000	6,90	345,00
003	12230,2202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	m3	372,00000	63,30	23 547,60
004	12230,2209	Příplatek za lepivost	m3	372,00000	11,50	4 278,00
005	11310,8442	Rozrytí vrstvy krytu z kameniva s živичným pojivem	m2	1 122,00000	13,80	15 483,60
006	16230,1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m	m3	308,00000	28,30	8 716,40
007	17120,1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	308,00000	11,50	3 542,00
008	18110,1102	Úprava pláňe v hornině 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 265,00000	12,10	15 306,50
1		ZEMNÍ PRÁCE				72 314,10
5		KOMUNIKACE				
009	56485,1111	Podklad ze štěrku tl. 150mm	m2	2 452,00000	86,10	211 117,20
010	56650,1111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného s doplněním kamenivem drceným v množství do 0,10 m3/m2	m2	1 122,00000	66,50	74 613,00
011	56515,5121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm	m2	2 038,00000	233,00	474 854,00
012	57323,1111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2	m2	2 038,00000	11,00	22 418,00
013	57713,4121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl. 40 mm	m2	1 940,00000	166,00	322 040,00
014	56990,3311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	64,00000	246,00	15 744,00
015	56983,1111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší štěrku tl. 100 mm	m2	485,00000	71,60	34 726,00
016	59914,1111	Výplň spár mezi silničními panely živичnou závlivkou	m	15,00000	69,10	1 036,50
5		KOMUNIKACE				1 156 548,70
9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
017	91973,1121	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	15,00000	140,30	2 104,50
018	91973,5111	Řezání stávajícího živичného krytu do 50mm	m	15,00000	84,30	1 264,50
019	99822,5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným	t	291,50000	5,80	1 690,70
9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				5 059,70
01		Celkem polní cesta				1 233 922,50
02		propustek				
1		ZEMNÍ PRÁCE				
001	11120,1101	Odstanění křovin a stromků s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 1000 m2	m2	100,00000	21,90	2 190,00
002	11120,1401	Spálení odstraněných křovin a stromků na hromadách průměru do 100 mm	m2	100,00000	6,90	690,00
003	11210,1102	Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvěním listnatých do 500 mm	ks	4,00000	478,40	1 913,60
004	11220,1102	Odstanění pařezů průměru do 500 mm	ks	4,00000	493,50	1 974,00
005	12430,3101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 4 do 1000 m3	m3	135,00000	201,10	27 148,50
006	12430,3109	Příplatek za lepivost	m3	135,00000	11,50	1 552,50
007	13130,1102	Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině 4 do 1000 m3	m3	45,00000	269,80	12 141,00
008	13130,1109	Příplatek za lepivost	m3	45,00000	11,50	517,50
009	16230,1422	Vodorovné přemístění do 5000 m pařezů do 500 mm	ks	4,00000	217,10	868,40
010	16230,1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m	m3	180,00000	28,30	5 094,00
011	17120,1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	180,00000	11,50	2 070,00
012	17410,1101	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh, kolem objektů	m3	8,20000	77,10	632,22
013	583 44170	Štěrkodrt' frakce 0-32 tř B	t	15,00000	207,00	3 105,00
014	18210,1101	Svahování trvalých svahů v zářezích v hornině tř. 1-4	m2	433,00000	32,20	13 942,60
1		ZEMNÍ PRÁCE				73 839,32
2		ZÁKLADY				
015	27431,3611	Beton základových pásů prostý tř. C 16/20	m3	4,80000	1 437,50	6 900,00
016	27435,4111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	14,00000	138,00	1 932,00
017	27435,4211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	14,00000	24,50	343,00
2		ZÁKLADY				9 175,00

ZPOČET bez DPH

Stránka 2 / 2

HTM/XLS

Objekt: 13113042 - Oprava polní cesty a propustku Losolasy Únanov
 Zadatel:
 Projektovatel:
 Měna: Kč

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 18.7.2013

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

3 SVISLÉ KONSTRUKCE

018	31732,1116	Řimsy mostní ze železového betonu tř. C 20/25	m3	0,50000	3 818,00	1 909,00
019	31735,3121	Bednění mostních řims - zřízení	m2	2,20000	500,00	1 100,00
020	31735,3221	Bednění mostních řims - odstranění	m2	2,20000	70,00	154,00
021	33421,3345	Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene s vyspárováním	m3	3,00000	4 201,90	12 605,70
022	33431,3115	Mostní opěry z prostého betonu tř. C 16/20	m3	3,00000	1 869,40	5 608,20
023	33435,1115	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění z palubek - zřízení	m2	13,10000	172,50	2 259,75
024	33435,1214	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění z palubek - odstranění	m2	13,10000	57,50	753,25

24 389,90

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

025	96102,1112	Bourání mostních konstrukcí z kamene nebo z cihel [2.490 t]	m3	5,00000	1 001,20	5 006,00
026	91111,1111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	20,00000	138,00	2 760,00
027	Předběžná cena	Zábradlí ocelové dvoumadlové, v = 1,10 m, sloupky po 2,0 m, trubky prům. 63 mm, povrch. úprava pozinkování	m	20,00000	1 667,50	33 350,00
028	91952,1180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm	m	7,50000	3 737,50	28 031,25
029	592 22414	Trouby železobetonové TŽH-Q 100/250 integro (D1000x2500x130)	ks	3,00000	11 500,00	34 500,00
030	91953,5555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	11,40000	1 437,50	16 387,50
031	99722,1551	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,50000	24,20	302,50
032	99722,1559	Příplatek za další 1 km přes 1 km	t	150,00000	4,60	690,00
033	99822,5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	88,90000	5,80	515,62

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

02 Celkem propustek 121 542,87

13113042 Celkem Oprava polní cesty a propustku Losolasy Únanov 228 947,09

1 462 869,59