

SMLOUVA O DÍLO



č. zhotovitele:

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Smlouva“ nebo „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Obchodní firma: **VWR International s. r. o.**
Se sídlem: Nuselská 1419/53, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa : Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 63073242
DIČ: CZ63073242
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 35986
Zastoupená: Ing. Patrik Ioannidis, Technical Support Manager, jednající na základě plné moci
Kontaktní osoba :
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, Praha
č.ú.: 2059630102/2600

Dále jen „Zhotovitel“

a

Objednatel:

Obchodní firma: **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**
Se sídlem: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Korespondenční adresa : Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČ: 49455168
DIČ: CZ4955168
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 1176
Zastoupená ve věci smluvních: Cabal Jan – ředitel a.s. na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Adámek Zdeněk – provozně technický náměstek
Kontaktní osoba ve věcech přejímky : Blahová Helena – vedoucí laboratoří
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 1908651/0100

Dále jen „Objednatel“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací (dále jen „dílo“):
Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rozsahu a provedení uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, položkovém rozpočtu a materiálovém provedení dle schváleného výběru, konkrétní provedení jednotlivých kusů nábytku v souladu se schválenou dokumentací v půdorysu a vizualizaci.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
3. Množství, jakost a provedení díla, případně další požadavky na změny, uplatněné po podpisu této smlouvy, které budou mít vliv na vyšší ceny, budou formou dodatku ke smlouvě o dílo zohledněny.
4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. II odst. 1. této smlouvy.





- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor uživatele ve sjednanou dobu za účelem provedení díla.
- Objednatel zajistí v době montáže přístup do objektu, plnou zamykatelnou prostor a možnost využívání sociálních zařízení pracovníky zhotovitele. Objednatel po dobu montáže zajistí plnou funkčnost médií (elektřina, voda, odpad) v prostoru místa realizace.
- Předání a převzetí díla bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu, popř. potvrzeno objednatelem podpisem dodavatele. Objednatel není oprávněn odmítnout dílo převzít z důvodu drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla. Jakékoliv vady, pro něž objednatel odmítá dílo převzít, musí výslovně uvést v protokole o předání a převzetí díla a tyto skutečnosti stvrdí svým podpisem.

Článek III.

Čas splnění a místo plnění

- Zhotovitel dodá, instaluje a ve funkčním stavu předá dílo do 19.12.2014.
- Místem plnění je: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
ÚV Břeclav - laboratoře

Článek IV.

Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

bez DPH	799 355,00 Kč
z toho DPH 21 % činí	167 865,00 Kč
Celková cena včetně DPH činí	967 220,00 Kč

tj. slovy: devětsetšedesátiseditřicetdvacet korun českých.
- Celková cena včetně DPH je nejvyšší přípustnou cenou díla a obsahuje veškeré náklady na dokončení díla.
- Rozpis cen po položkách a daňové základy pro sazbu DPH jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele až úplným uhrazením sjednané ceny díla.

Článek V.

Platební podmínky

- Celková cena uvedená v článku IV. bude v uvedené výši objednatelem zhotoviteli uhrazena po předání a převzetí díla a to na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, jež bude splatný do 30 dnů ode dne jeho doručení. Předmětnou fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli bez zbytečného odkladu po jeho vystavení.
- Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla. V případě pozdní úhrady může být zhotovitelem účtován zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené dotčeným právním předpisem.
- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, tj. nepředá dílo v termínu dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- Ujednání článku V. odst. 3. se nepřihlíží v případech, kdy splnění termínu předání díla zhotovitelem dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy nebylo možné z důvodu vyšší moci. Vyšší moci se rozumí zejména dočasná nebo trvalá mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele. Lze-li dílo předat za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určité době, je předání díla možné a nevztahuje se na něj toto ustanovení o vyšší moci a zhotovitel je nadále čl. V. odst. 3 a odst. 4 vázán.

Adameš



Článek VI.

Vady díla, záruka

- 1: Zhotovitel odpovídá za vady díla dle zákona.
2. Zhotovitel zároveň objednateli poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruka za jakost se nevztahuje na mechanická poškození a nesprávné zacházení objednatele s dílem.
3. Záruční i pozáruční opravy budou zahájeny nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení vady objednatelem, nebo dle písemné dohody v závislosti na závažnosti vzniklé závady.

Článek VII.

Řešení sporů

1. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky s tím, že případné nevyřešené spory z této Smlouvy budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem dle zákona.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají porušení následujících smluvních povinností za podstatné porušení Smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním díla (jeho částí) přesahující 30 dní,
 - b) neumožnění kontroly objednatelem při provádění plnění a postupu prací na něm v rozsahu této smlouvy,
 - c) neposkytnutí-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost a potřebné informace v rozsahu této smlouvy,
 - d) prodlení objednatele s placením faktur přesahující 14 dní
 - e) takové porušení Smlouvy, o němž druhá strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala,
 - f) stanoví-li tak zákon.
2. Při podstatném porušení Smlouvy dle čl. VIII odst. 1, písm. a), b), e) a f) této Smlouvy, nebo stanoví-li tak zákon, má objednatel právo odstoupit od Smlouvy.
3. Při podstatném porušení Smlouvy dle čl. VIII odst. 1, písm. c), d), e) a f) této Smlouvy, nebo stanoví-li tak zákon, má zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy.
4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli a objednatel převzít od zhotovitele a zaplatit zhotovitel veškeré do doby odstoupení vytvářené dílčí výsledky předmětu smlouvy, s výjimkou případů, kdy objednatel odstoupil od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, kdy objednatel není povinen převzít a zaplatit dílčí výsledky.
5. Před odstoupením je odstupující strana povinna písemně upozornit druhou stranu, že dochází k neplnění jejích povinností, dle svého uvážení stanovit lhůtu k nápravě. Teprve marným uplynutím této lhůty může smluvní strana odstoupit.
6. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody a dalších nároků, o kterých to stanovuje zákon.

Článek IX.

Adeline

Kontrola

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 S., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel se zavazuje zajistit, aby řídicí orgán měl v rámci kontroly právo přístupu, a to po celou dobu, po kterou trvá povinnost objednatelé uchovat předepsané údaje o předmětném zadávacím řízení, na základě něhož je tato smlouva uzavírána (tj. do uplynutí 3 let od ukončení VŘ podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejmeně do roku 2021, pokud český právní řád nestanoví lhůtu delší), i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované zkušenosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona číslo 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění).

Článek X.

Závěrečná ujednání

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli všechny podklady, zejména stavební, elektrikařské, instalatérské a další, které zhotovitel vezme spolu se zaměřením stávajícího stavu na místě v úvahu při výrobě a instalaci nábytku.
2. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva může být měněna nebo doplněna pouze formou písemných dodatků. Smluvní strany se zároveň dohodly, že písemná forma je povinná zejména pro všechna oznámení, sdělení, potvrzení, nestanoví-li tato Smlouva jinak, přičemž písemná forma je v těchto případech zachována i při jednání učiněném elektronickými prostředky, tj. prostřednictvím e-mailu, což však nepatří pro ta jednání, kterými se mění nebo doplňuje tato Smlouva.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Přílohy dle textu této Smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.
7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na finanční odškodnění v případě nezajištění finančních prostředků.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 2. 11. 2014

V Brně, dne: 5. 11. 2014

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Patrik Joannidis
Technical Support Manager
jednající na základě plné moci

WWR
WWR International s.r.o.
Nuselské 1419/53
140 00 Praha 4
IČ: 63073242 · DIČ: CZ63073242

Cabal Jan
ředitel a.s.

Vodovody a kanalizace Brno, a.s.
Čechova 23
690 11 Brno
-5-

adamo

NABÍDKA č.

Nv0261_14



Datum:

8. 9. 2014

Dodavatel:

VWR International s.r.o.
Nuselská 1419/53
140 00 Praha 4

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 11 Břeclav

Vyřizuje: Tomáš Kristek

Mobil: +420 739 555 358

Fax: +420 571 116 717

e-mail: tomas.kristek@cz.vwr.com

web: <http://cz.vwr.com>

Obchodní zástupce: Richard Volek

Telefon: +420 603 278 636

Pro: Jankovič František

Telefon: +420 519 304 631

Mob.: +420 736 472 306

e-mail: jankovic@vak-bv.cz

Vážený pane Jankovič,

na základě Vaší poptávky předkládám nabídku na:

Nábýtek laboratorní – VWR

JKV	č.	Název	Kat. číslo	Rozměr	KS	Cena/ks	DPH	Celkem bez DPH
		Laboratorní Mikrobiologie						
	1.	Stůl laboratorní jednostranný		3100x600/900	1			
203002501006		Deska pracovní – umělý kámen, chemický odolný	tl. 20 mm	hl. 600 mm	3,1	4 980,00	21	15 438,00
Atyp		Skříňka laboratorní – 4x zásuvka	LSZ 4-450	450x520/870	3	5 960,00	21	17 880,00
	2.	Stůl laboratorní jednostranný		2600x600/500	1			
20300250102		Deska pracovní - postforming	tl.28mm	hl.600mm	2,6	950,00	21	2 470,00
203002003002		Konstrukce ocelová	PS-1200	1200x500/470	2	3 330,00	21	6 660,00
	3.	Stůl laboratorní jednostranný		5700x750/900	1			
203002502006		Deska pracovní – umělý kámen, chemický odolný	tl. 20 mm	hl. 750 mm	5,7	5 450,00	21	31 065,00
203002002004		Výřez pro vylevku do umělého kamene	-	-	1	1 000,00	21	1 000,00
		Skříňka laboratorní s dvířky, pro práci ve stoje, jednodveřová + ocelová konstrukce pod vylevku	LSD 1-600P	600x700/870	1	4 470,00	21	4 470,00
Atyp			Atyp instal.					
597036720032		Vylevka kameninová vylevka, kulatá	-	505/250	1	5 500,00	21	5 500,00
203002701003		Baterie laboratorní, směšovací, stojánková, s kohouty dole	-	-	1	1 670,00	21	1 670,00
203002006005		Skříňka laboratorní – 4x zásuvka	LSZ 4-900	900x520/870	1	6 880,00	21	6 880,00
203002004002		Konstrukce ocelová	PS-1200	1200x650/870	2	3 420,00	21	6 840,00
Atyp		Skříňka laboratorní – 4x zásuvka	LSZ 4-450	450x520/870	1	5 960,00	21	5 960,00
203002002011		Skříňka laboratorní – 2x dvířka	LSD 4-900	900x520/870	1	3 580,00	21	3 580,00
203002211004		Podpěra	PS	650x870	1	1 200,00	21	1 200,00
		Dortěř	-	-	4	250,00	21	1 000,00
		Umyvárna						
	1.	Stůl laboratorní jednostranný		3400x750/900	1			
203002502004		Deska pracovní – dlažba kyselinozdorná	tl. 30 mm	hl. 750 mm	3,4	3 100,00	21	10 540,00
203002002003		Skříňka laboratorní s dvířky, pro práci ve stoje, jednodveřová + ocelová konstrukce pod vylevku	LSD 1-600L	600x700/870	1	4 470,00	21	4 470,00
Atyp			Atyp instal.					
597036720032		Vylevka kameninová vylevka, kulatá	-	505/250	1	5 500,00	21	5 500,00
203002701005		Baterie směšovací páková chromová	-	-	1	1 200,00	21	1 200,00
203002006005		Skříňka laboratorní – 2 dveře, 2 horní zásuvky vedle sebe	LSD 5-900	900x520/870	2	5 460,00	21	10 920,00

203002002011	Skrínka laboratorní – 2 dveře	LSD 4-900	900x520/870	1	3 580,00	21	3 580,00
-	Doměr	-	-	2	250,00	21	500,00
203002502004	2. Stůl laboratorní jednostranný	tl. 30 mm	600x650/400	1			
Atyp	Deska pracovní – dlažba kyselinovzdorná	tl. 30 mm	hl. 750 mm	0,6	3 100,00	21	1 860,00
	Konstrukce ocelová	PS-1100	600x650/370	1	2 850,00	21	2 850,00
203005002005	3. Skříň laboratorní		900x620/1800	3			
	Skrín laboratorní – 4 dveře, horní prosklené	SKL 1-900	900x620/1800	3	8 030,00	21	24 090,00
203002502004	4. Stůl laboratorní jednostranný	tl. 30 mm	1500x750/750	1			
203002005005	Deska pracovní – dlažba kyselinovzdorná	tl. 30 mm	hl. 750 mm	1,5	3 100,00	21	4 650,00
	Skrínka laboratorní – 2 dveře, 2 horní zásuvky vedle sebe	LSD 5-900	900x520/720	1	5 320,00	21	5 320,00
203002003008	Skrínka laboratorní – 4 zásuvky	LSZ 4-600	600x520/720	1	5 600,00	21	5 600,00
	Doměr	-	-	2	250,00	21	500,00
	Chemická laboratoř						
203002501002	1. Stůl laboratorní jednostranný	tl. 28 mm	4200x600/750	1			
203002005005	Deska pracovní – postforming	tl. 28 mm	hl. 600 mm	4,2	950,00	21	3 990,00
	Skrínka laboratorní – 2 dveře, 2 horní zásuvky vedle sebe	LSD 5-900	900x520/720	1	5 320,00	21	5 320,00
203002201002	Konstrukce ocelová	PS-1200	1200x500/720	1	3 250,00	21	3 250,00
203002001003	Konstrukce ocelová	PS-1500	1500x500/720	1	3 380,00	21	3 380,00
	Doměr	-	-	2	250,00	21	500,00
203002502004	2. Stůl laboratorní oboustranný	tl. 30 mm	4200x1500/900	1			
203002502004	Deska pracovní – dlažba kyselinovzdorná	tl. 30 mm	hl. 750 mm	4,2	3 100,00	21	13 020,00
203002002003	Skrínka laboratorní – 2 dveře, 2 horní zásuvky vedle sebe	LSD 1-600L	hl. 750 mm	4,2	3 100,00	21	13 020,00
	Skrínka laboratorní s dvířky, pro práci ve stoje, jednodveřová + ocelová konstrukce pod výlevek	Atyp instal.	600x700/870	1	4 470,00	21	4 470,00
203002002004	Skrínka laboratorní s dvířky, pro práci ve stoje, jednodveřová + ocelová konstrukce pod výlevek	LSD 1-600P	600x700/870	1	4 470,00	21	4 470,00
597096720032	Výlevek keramelinový výlevek, kulatá	-	505/250	2	5 500,00	21	11 000,00
203002701003	Baterie laboratorní, směšovací, stojánková, s kohoutky dole	-	-	2	1 670,00	21	3 340,00
203002002011	Skrínka laboratorní – 2 dveře	LSD 4-900	900x520/870	4	3 580,00	21	14 320,00
203002006005	Skrínka laboratorní – 2 dveře, 2 horní zásuvky vedle sebe	LSD 5-900	900x520/870	2	5 460,00	21	10 920,00
Atyp	Skrínka laboratorní – 4 zásuvky (různá výška)	LSZ 4-900	900x520/870	2	6 180,00	21	12 360,00
-	Doměr	-	-	4	250,00	21	1 000,00
203002801006	Médivá stěna z lamina pro oboustranný stůl, se 2 policemi	-	1000x300/800	2,4	2 460,00	21	5 904,00
203002903001	El. zásuvka 230 V / 16 A	IP 44	-	8	390,00	21	3 120,00
203002701001	Baterie laboratorní stojánková na studenou vodu	-	-	2	2 180,00	21	4 360,00
597036311032	Výpusť keramelinová, bílá	-	145x145/150	2	1 200,00	21	2 400,00
3.a	Digestoř laboratorní VITRUM WMR		1800x900/2250	1			
-	Digestoř VITRUM WMR s výškou pracovní plochy 900 mm nad podlahou, kovová, výška 2250, 3x 230 V / IP 44, světlé, vyplínac osvětlení a ventilátoru, okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	-	1800x900/2250	1	76 040,00	21	76 040,00
	• 1x vpusť laboratorní, keramická, rozměr 145x145/150 mm						
-	Instalace pro laboratorní digestoře WMR – voda studená	-	-	1	2 180,00	21	2 180,00
-	Prostor pod pracovní deskou digestoře - Skříňka z lamina, bez odtahu, 2 dveře, zámek	-	1200x520/720	1	5 170,00	21	5 170,00
3.b	Vzduchotechnika		1200x900/2250	1			
-	Tichý plastový ventilátor - vnitřní	-	-	1	7 500,00	21	7 500,00
-	Průraz obvodové zdi pro průchod vzduchotechniky, vrtání diamantovou korunkou	-	-	1	10 600,00	21	10 600,00
-	Spiropotrubí	-	Ø 200 mm	1,5	290,00	21	435,00

-	Obloúk lisovaný s těsněním - 90°	-	Ø 200 mm	1	650,00	21	650,00
-	Výfukový kus s ochrannou sítkou	-	Ø 200 mm	1	330,00	21	330,00
-	Zpětná klapka, motýlková	-	Ø 200 mm	1	420,00	21	420,00
203005002005	4. Skříň laboratorní Skříň laboratorní – 4 dveře	SKL 1-900	900x620/1800	4			
203002501002	5. Stůl jednostranný pro práci v sedě Deska pracovní - postforming Konstrukce ocelová	tl.28mm PS-1800	2000x600/750 hl.600mm 1800x500/720	1 2 1	950,00 3 510,00	21	1 900,00 3 510,00
-	6. Stůl jednostranný pro práci v sedě Deska pracovní - postforming Konstrukce ocelová	tl.28mm PS-900 PS-1200	2100x600/750 hl.600mm 900x500/720 1200x500/720	1 2,1 1	950,00 3 120,00 3 250,00	21	1 995,00 3 120,00 3 250,00
203002201001	Fyzikální laboratoř						
203002201002	1. Stůl kancelářský jednostranný Stůl psací Konlejtner - 1 dveře, horní zásuvka	DT 2-1200 KD 2-450L	1200x600/750 1200x600/750 450x480/620	2 2 2	2 180,00 2 850,00	21	4 360,00 5 700,00
203002501002	2. Stůl laboratorní jednostranný Deska pracovní – postforming Skříňka laboratorní – 4 zásuvky	tl. 28 mm LSZ 4-600	6000x600/750 hl. 600 mm 600x520/720	1 6 5	950,00 5 600,00	21	5 700,00 28 000,00
203002501002	3. Stůl laboratorní jednostranný Deska pracovní – postforming	tl. 28 mm	3305x600/750 hl. 600 mm	1 3,3	950,00	21	3 140,00
203002001001	Atyp Skříňka laboratorní – 1 dveře Skříňka laboratorní s dvířky, pro práci ve stole, jednodveřová + ocelová konstrukce pod vylevku	LSD 1-450L LSD 1-600L Atyp instal.	450x520/720 600x700/720	1 1	2 290,00 4 370,00	21	2 290,00 4 370,00
597036720032	Vylevka kameninová vylevka, kulatá	-	505/250	1	5 500,00	21	5 500,00
203002701003	Baterie laboratorní, směšovací, složňková, s kohouty dole	-	-	1	1 670,00	21	1 670,00
203002001002	Skříňka laboratorní – 1 dveře	LSD 1-450P	450x520/720	2	2 290,00	21	4 580,00
203002502002	4. Stůl laboratorní jednostranný Deska pracovní – postforming	tl. 28 mm	900x750/900 hl. 750 mm	1 0,9	1 360,00	21	1 224,00
203002204005	Konstrukce ocelová s polici	PSP-900	900x650/870	1	3 890,00	21	3 890,00
-	Senzorická laboratoř						
203002501002	1. Stůl laboratorní jednostranný Deska pracovní – postforming	tl. 28 mm	900x600/900 hl. 600 mm	1 0,9	950,00	21	855,00
203002002011	Skříňka laboratorní – 2 dveře, konstrukce pod vylevku	LSD 4-900	900x520/870	1	4 580,00	21	4 580,00
597036720032	Vylevka kameninová vylevka, kulatá	-	505/250	1	5 500,00	21	5 500,00
203002701005	Baterie směšovací páková chromová	-	-	1	1 200,00	21	1 200,00
203005002023	2. Skříň laboratorní Skříň laboratorní – 4 dveře	SKP 1-900	900x620/1800 900x620/1800	3 3	8 030,00	21	24 090,00
203002501002	3. Stůl laboratorní jednostranný Deska pracovní – postforming	tl. 28 mm PS-2000	4000x600/900 hl. 600 mm 1800x500/870	1 4 2	950,00 3 800,00 2 850,00	21	3 800,00 7 600,00
203002403001	Atyp Konlejtner - 1 dveře, horní zásuvka	KD 2-450L	450x480/620	2	2 850,00	21	5 700,00
-	Výsuv klávesnice	-	-	1	800,00	21	800,00
-	Vozík multifunkční na PC	-	800x600/900	1	800,00	21	800,00
-	Senzorický box (lamino)	-	-	1	2 500,00	21	2 500,00
-	Připravna						
203005002005	1. Skříň laboratorní Skříň laboratorní – 4 dveře	SKL 1-900	900x620/1800 900x620/1800	1 1	8 030,00	21	8 030,00
203002502002	2. Stůl laboratorní jednostranný Deska pracovní – postforming	tl. 28 mm SOK-1200	3300x750/1000 hl. 750 mm 1100x650/970	1 3,3 3	1 360,00 6 072,00	21	4 488,00 18 216,00
203002501002	3. Stůl laboratorní jednostranný Deska pracovní – postforming	tl. 28 mm	2400x600/900 hl. 600 mm	1 2,4	950,00	21	2 280,00

203002006005	Skříňka laboratorní – 2 dveře, 2 horní zásuvky vedle sebe	LSD 5-900	900x620/870	1	5 460,00	21	5 460,00
203002003001	Konstrukce ocelová	PS - 900	900x500/870	1	3 200,00	21	3 200,00
203002002004	Skříňka laboratorní – 1 dveře	LSD 1-600P	600x520/870	1	2 520,00	21	2 520,00
203002601004	Dřez nerezový	AISI 304	450x380/160	1	1 790,00	21	1 790,00
203002701005	Baterie směšovací páková chromová	-	-	1	1 200,00	21	1 200,00
-	Doměr	-	-	2	250,00	21	500,00
-	Police nástěnná lamino (soulep)	tl.36mm	2400x250	2,4	600,00	21	1 440,00
	Kuchynka						
	1. Kuchynská linka		2100x600/900	1			
203002601002	Deska pracovní – postforming	tl. 28 mm	hl. 600 mm	2,1	950,00	21	1 995,00
203002002011	Skříňka laboratorní – 2 dveře	LSD 4-900	900x520/870	1	3 580,00	21	3 580,00
203002002003	Skříňka laboratorní – 1 dveře	LSD 1-600L	600x520/870	1	2 520,00	21	2 520,00
203002002004	Skříňka laboratorní – 1 dveře	LSD 1-600P	600x520/870	1	2 520,00	21	2 520,00
203002601006	Nerezový dřez s odkládací plochou	AISI 304	760x480/160	1	2 540,00	21	2 540,00
203002701005	Baterie směšovací páková chromová	-	-	1	1 200,00	21	1 200,00
-	Sklokeramická varná deska, černá/sklo	Mora VDS 310 FF	300x510	1	4 930,00	21	4 930,00
203004002006	Skříňka nástěnná – 2 dveře	LSN 2-900	900x340/600	1	3 110,00	21	3 110,00
203004002001	Skříňka nástěnná – 1 dveře	LSN 2-600L	600x340/600	1	2 290,00	21	2 290,00
203004002002	Skříňka nástěnná – 1 dveře	LSN 2-600P	600x340/600	1	2 290,00	21	2 290,00
	2. Stůl kancelářský oválný		1600x900/750	1			
203002503002	Deska pracovní – postforming	tl. 28 mm	hl. 900 mm	1,6	1 440,00	21	2 304,00
-	Noha stílová, kulaťá, chrom	-	60x720	5	440,00	21	2 200,00
	3. Židle			6			
-	Jednací čalouněná židle - Taurus TC	-	-	6	761,00	21	4 566,00
	Kancelář						
	1. Stůl kancelářský jednostranný		1800x1800/750	1			
Ayp	Stůl kancelářský, rohový, lamino soulep tl. 36 mm	DT	1800x1800/750	1	5 860,00	21	5 860,00
-	Průchodka	-	ø70 mm	2	100,00	21	200,00
203002402004	Konjeler – 4 zásuvky	KZ 1/4-450	450x480/620	1	3 870,00	21	3 870,00
	2. Stůl kancelářský jednostranný		1200x750/750	1			
203002502003	Deska pracovní – lamino, soulep	tl. 36 mm	hl. 750 mm	1,2	1 970,00	21	2 364,00
-	Noha stílová, kulaťá, chrom	-	60x720	4	440,00	21	1 760,00
-	Židle jednací čalouněná, chromovaný rám	Taurus TC	-	2	745,00	21	1 490,00
	3. Skříňné kancelářské			1			
203101103007	Skříň kancelářská – 2 dveře, sklo, 2x dveře, plně	DV 3-S	800x420/1800	1	5 950,00	21	5 950,00
203101103009	Skříň kancelářská – 4 dveře s nikou	DV 4	800x420/1800	1	5 380,00	21	5 380,00
203006001004	Skříň šatní – 1 dveře, vysuvný držák na ramínka, horní police	SKS 1-600P	800x420/1800	1	3 980,00	21	3 980,00
Ayp	Skříň střední – 2 dveře	DS 2	900x420/900	1	3 470,00	21	3 470,00
	Sklad						
	1. Regál kovový		900x400/1800	4			
-	Regál kovový Nahorní, 5x police z bílé laminované nebo surové dřevotřískové desky, nosnost 1 police: 375 kg	-	900x400/1800	4	3 360,00	21	13 440,00
	2. Skříň						
203005002023	Skříň laboratorní – 4x plně dveře	SKP 2-900	900x620/1800	1	6 940,00	21	6 940,00
	Chodba						
	1. Stůl		750x750/750	1			
-	Deska pracovní – lamino soulep	tl.36mm	hl.750	0,7	1 970,00	21	1 477,00
-	Podnož – 4 ks	-	-	1	900,00	21	900,00
	2. Židle			2			
-	Jednací čalouněná židle - Taurus TC	-	-	2	761,00	21	1 522,00
	Šatna						

