

Smlouva o dílo č.: 9-BVT-013-0-2020

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Obec Hrušky

U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky

IČ: 00283185

DIČ: CZ00283185

Bankovní spojení: KB Břeclav

Číslo účtu: 4420-651/0100

Osoba jednající ve smluvních věcech:

Bc. Jana Filipovičová, starostka obce

Osoba jednající v technických věcech:

Bc. Jana Filipovičová

Zhotovitel: TRASKO BVT s.r.o.

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Vyškov

Číslo účtu: 279146532/0300

Osoba jednající ve smluvních věcech:

Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Osoba jednající v technických věcech:

Jan Srbený, stavbyvedoucí

1. DÍLO A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a objednatel dokončené dílo převezme a uhradí cenu za dílo.
- 1.2. **Dílem se rozumí (dále také jen „dílo“): „Čištění a monitoring kanalizace v obci Hrušky“.**
- 1.3. Dílo a podmínky jeho provedení jsou blíže specifikovány v cenové nabídce zhotovitele č. BVT-045-2020 ze dne 24.2.2020 (dále také jen „cenová nabídka“), která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. **Předmětem smlouvy je monitoring kanalizace v obci a je hlavní činností této smlouvy, čištění kanalizace bude provedeno pro potřeby monitoringu.**
- 1.4. Místem plnění je Obec Hrušky.
- 1.5. Po provedení vysokotlakého čištění potrubí provede zhotovitel monitoring vyčištěných kanalizačních úseků, kterým bude osvědčeno řádné provedení díla.

2. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu dle cenové nabídky a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH : 1 229 846,- Kč

DPH 21 % : 258 267,66 Kč

Cena za dílo včetně DPH : 1 488 113,66,-Kč

Slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátosmtisícjednostotřináct korun českých šedesátšest haléřů českých včetně daně z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.1 Cena za jednotlivé položky uvedené v cenové nabídce je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění jako cena pevná.
- 2.2 **Uvedená cena za dílo je stanovena finančním ohodnocením jednotlivých úkonů (čištění jednotlivých dimenzí potrubí) v cenové nabídce s tím, že v cenové nabídce je uváděno předpokládané množství jednotlivých úkonů. Po provedení díla smluvní strany zjistí skutečně provedený rozsah provedených prací a dodávek a cena za dílo bude stanovena dle skutečně provedených prací a dodávek, které smluvní strany zapíší do protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla s uvedeným množstvím skutečně provedených prací a dodávek a jejich ocenění v souladu s finančním ohodnocením uvedeným v cenové nabídce slouží jako podklad k vystavení faktury za provedení díla. Protokol o předání a převzetí díla se skutečně provedeným rozsahem díla jsou za obě smluvní strany oprávněny odsouhlasit a podepsat osoby jednající ve věcech technických.**
- 2.3 Objednatel prohlašuje, že dílo bude prováděno a fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 2.4 **Platební podmínky**
Cena za dílo bude fakturována zhotovitelem po předání díla objednateli.
Splatnost faktury – daňového dokladu je 21 dní.
Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky připsány na bankovní účet zhotovitele.

3. TERMÍNY

3.1. Zahájení provádění díla: 03/2020

3.2. Provedení díla (dokončení a předání díla): 06/2020

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit i před termínem provedení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. Pokud objednatel dílo řádně dokončené dílo odmítne převzít, považuje se den odmítnutí převzetí za den, kdy bylo dílo řádně předáno, zhotovitel o tom učiní zápis.
- 3.4. Objednatel je povinen poskytovat nezbytnou součinnost a odpovídá za její řádné a včasné poskytnutí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti není zhotovitel v prodlení s prováděním díla. Smluvní strany se dohodly na této minimální součinnosti objednatele:
- umožnění provádění díla od okamžiku zahájení provádění díla do okamžiku dokončení díla,
 - zajištění příjezdu mechanizace ke kanalizačním šachtám,
 - umožnění odběru vody na dopouštění čistícího vozu,
 - umožnění uložení vytěžených kalů

4. SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

- 4.1. V případě zhotovitelem zaviněného prodlení s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% ceny za dílo bez DPH.
- 4.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% dlužné částky bez DPH.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo. Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nese nebezpečí škody na díle od zahájení provádění díla až do předání dokončeného díla objednateli, pokud škodu nezpůsobí objednatel, třetí osoba, vyšší moc nebo pokud nebude způsobena bez zavinění zhotovitele.
- 5.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
- 5.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 5.4. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
- 5.5. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním souvisejícími.
- 5.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.7. Tato smlouva obsahuje přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. BVT-045-2020 ze dne 24.2.2020

V Hruškách dne 10.3.2020

Ve Vyškově dne 9.3.2020

OBEC HRUŠKY
obce č.p. 100, 691 56 Hrušky
DIČ: CZ00283185


.....
Objednatel Obec Hrušky
Bc. Jana Filipovičová, starostka obce

TRASKO BVT

TRASKO BVT, s.r.o. TEL. 517 343 999
Na Nouzce 487/8 DIČ CZ06020666
602 01 Vyškov IČ 06020666
www.bvt.trasko.cz


.....
Zhotovitel TRASKO BVT s.r.o.
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

cenová nabídka

„ Čištění a monitoring kanalizace v obci Hrušky “

nabídku poptává

Obec Hrušky

U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky

O Bc. Jana Filipovičová

M 603 716 376

F 519 343 220

E filipovicova@hrusky.cz

DIC CZ 002 83 185

IC 002 83 185

nabídku zpracoval

TRASKO BVT, s.r.o.

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

O Jaroslav Urbánek

M 723 112 144

F 517 343 994

E j.urbanek@trasko.cz

DIC CZ 060 20 666

IC 060 20 666

„ Čištění a monitoring kanalizace v obci Hrušky “

Cenová nabídka je zpracována na základě poptávky objednatele ze dne 18.2.2020 dle zaslané výzvy a zadávacích podmínek, zaslaného výkazu výměr.

CENOVÁ NABÍDKA

Cena celkem bez DPH **1 229 846,00 Kč**

DPH 21% **258 267,66 Kč**

Cena celkem včetně DPH **1 488 113,66 Kč**

Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.1 (položkový rozpočet), který je nedílnou součástí této cenové nabídky.

TERMÍN REALIZACE DÍLA

Realizace díla bude provedena po vzájemné dohodě v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Předpokládaný termín zahájení prací je 03/2020 a doba ukončení plnění veřejné zakázky je nejpozději do 30.6.2020.

ZAJIŠTĚNÍ A PODPORA ČINNOSTI

Objednatel zajistí přístup techniky k šachtám kanalizačního úseku a také volnost všech kanalizačních šachet i celého úseku kanalizace, dle požadavku stavbyvedoucího. Objednatel dále zajistí přístup techniky k šachtám tak, aby k nim bylo možné zajet bez poškození vozidel, zajistí otevíratelnost šachet, zajistí v případě skrytých šachet jejich vyzdvižení do nivelety okolního terénu, zajistí možnost odběru vody pro vysokotlaké čištění - bezplatně, zajistí možnost uložení vytěženého kalu - bezplatně, zajistí vstupy k šachtám na soukromých pozemcích a zajistí v případě potřeby dopravně inženýrská opatření.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

Cenová nabídka je platná po dobu 3 měsíců od dne uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V případě zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky, volejte prosím tel. 723 112 144 – Jaroslav Urbánek, nebo pište na bvt@trasko.cz.

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem

Jaroslav Urbánek
vedoucí přípravy staveb

Příloha: 1x položkový rozpočet

Název stavby : „ Čištění a monitoring kanalizace v obci Hrušky "

Popis	MJ	Množství celkem	Cena za jednotku	Cena celkem
Vysokotlaké čištění kanalizačního řadu DN 150 - DN 250 do 30%	m	805	80	64 400,00 Kč
Vysokotlaké čištění kanalizačního řadu DN 300 - DN 400 do 30%	m	3323	130	431 990,00 Kč
Vysokotlaké čištění kanalizačního řadu DN 500 - DN 600 do 30%	m	1359	190	258 210,00 Kč
Vysokotlaké čištění kanalizačního řadu DN 700 - DN 800 do 30%	m	539	280	150 920,00 Kč
Monitoring kanalizace	m	6026	25	150 650,00 Kč
Google Earth - pasportizace	m	6026	26	156 676,00 Kč
Cena celkem bez DPH :				1 212 846,00 Kč
Doprava kolony vozidel	nájezd	2	8500	17 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH :				1 229 846,00 Kč
Cena celkem za stavbu				1 488 113,66 Kč