

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

Veřejná zakázka:

„Stavba hlavní pokladny a WC pro návštěvníky na koupališti Riviéra“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel ve veřejné zakázce „**Stavba hlavní pokladny a WC pro návštěvníky na koupališti Riviéra**“ poskytuje níže uvedené dodatečné informace.

Dodatečné informace č. DI I

Dotaz č. 1 (obdržen dne 25. 10. 2016):

... žádám Vás o dodatečné informace k veřejné zakázce "Stavba hlavní pokladny a WC pro návštěvníky na koupališti Riviéra":

- 1. pol. č. 53 - je možno tuto položku rozvést do formy položkového rozpočtu?*
- 2. lze upřesnit položky č. 70 - 76 a hlavně položku 77?*
- 3. pol. č. 78 - lze tuto položku konkretizovat v položkovém rozpočtu?*
- 4. lze u dílu 771 a 781 doplnit tyto díly o položky týkající se silikonových spar, příplatku za malé plochy, nařezání soklíků apod.*
- 5. v položkovém rozpočtu se neobjevuje díl 783. Skutečně na objektu nebudou žádné nátěry?*
- 6. je možno díl M 21 vyspecifikovat jako položkový rozpočet?*
- 7. je možno díl M 24 vyspecifikovat jako položkový rozpočet?*
- 8. v položkovém rozpočtu chybí veškeré práce související s vysekáním drážek, prostupů, jejich zapravení, zakrývání výplní otvorů, zabudovaných konstrukcí apod.*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zpracoval nový soupis prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který je přílohou těchto dodatečných informací DI I. K jednotlivým bodům dotazu zadavatel poskytuje toto vyjádření:

- ad 1. Původně položka č. 53 / nyní č. 59: Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky, vrata, vrátka, ostnatý drát, výška 2 m
Jedná se o agregovanou položku dle ceníku RTS ve které jsou skryty např. výkopové práce, betonáž patek, atd.
- ad 2. Původně položka č. 70 – 77 / nyní č. 83 – 90:
Položky se týkají vnitřní zdravotnické instalace. Specifikaci jednotlivých položek provede zhotovitel.
- ad 3. Původně položka č. 78 / nyní č. 92
Plastová jímka je určena objemem 12 m³ a rozměry jsou ve výkrese. Specifikaci jednotlivých položek provede zhotovitel.
- ad 4. Díl. 771 Podlahy z dlaždic a obklady a 781 Obklady keramické
Ve výkazu výměr jsou nově doplněny vodorovné silikonové spáry ve styku dlažby -- obklady a ve styku dlažby -- sokl + příplatek na malé plochy. Zasilikonování svislých spár je zahrnuto v položkách rozpočtu.
- ad 5. Pol. 783
V rozpočtu jsou doplněny nátěry vnitřních ocelových zárubní. Ostatní nátěry nejsou.
- ad 6. Díl M21 – Elektromontáže
V rozpočtu je určený počet kusů např. svítidel, zásuvek atd. Specifikaci jednotlivých položek provede zhotovitel.
- ad 7. Díl M24 – Montáže vzduchotechnických zařízení
- ad 8. Potrubí, které bude odvětrávat WC, specifikuje zhotovitel.
- ad 9. V rozpočtu jsou nově doplněny položky týkající se drážek a prostupů vnitřních instalací.
Bližší specifikaci jednotlivých položek provede zhotovitel.

Příloha těchto DÍ I – upravený soupis prací, dodávek a služeb (výkaz výměr)

V Brně dne 27. 10. 2016

STAREZ-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, Křídlovická 34
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211 ①

V. z. Adam / M. Mikš

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel společnosti

STAREZ-SPORT, a.s.