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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  

1.1 INFORMACE O ZADAVATELI  

Město Vlachovo B řezí 
� statutární zástupce: starosta města, pan Lubomír Dragoun – osoba oprávněná k právním 

úkonům ve věci veřejné zakázky  
� adresa sídla: náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí 
� IČ: 00250821  
� DIČ: CZ00250821 
� datová schránka ID: xd9bvpz 
� bankovní spojení: Poštovní spořitelna, a.s., pobočka Vlachovo Březí 

číslo účtu: 191106675/0300 
� telefon: 388 329 211 
� e-mail: vlachovo.brezi@seznam.cz, podatelna@vlachovobrezi.cz 

1.2 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ  
(organizátor veřejné zakázky – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle § 151 
zákona č. 137/2006 Sb. na základě příkazní smlouvy a plné moci)  

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.   
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství  
� adresa sídla: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 
� spisová značka: C 4875 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích 
� IČ: 62508822 
� DIČ: CZ62508822 
� datová schránka ID: 9jg4ewh 
� ISDN telefony a fax: 387 330 460, 387 330 469, 387 330 470 
� GSM brána: 602 244 226 
� kontaktní osoby: 

� Jaroslav Vítovec – jednatel společnosti 
� Ing. Ivana Jašková – řídící pracovník Sekce technické přípravy staveb  

mobil: 602 114 072, e-mail: jaskova@stav-poradna.cz 
� Ing. Martina Gabrielová – příprava, organizace a administrativní zajištění zadávacího 
řízení 
mobil: 602 146 807, e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz 

� Kristýna Soukupová – příprava, organizace a administrativní zajištění zadávacího 
řízení, mobil: 602 233 023, e-mail: soukupova@stav-poradna.cz 

� Martina Kleinová – příprava, organizace a administrativní zajištění zadávacího řízení 
mobil: 602 232 901, e-mail: kleinova@stav-poradna.cz 

Rozsah pověření: 
Zástupce zadavatele je v souladu s uzavřenou příkazní smlouvou zmocněn zadavatelem 
k výkonu zadavatelských činností v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou tzn., že 
může činit všechny úkony související s přípravou, organizací, administrativním zajištěním a 
průběhem veřejné zakázky s výjimkou rozhodnutí, které ze zákona přísluší zadavateli (viz 
§ 151 odst. 2). 
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2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

2.1 ČLENĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Součástí zadávací dokumentace jsou tyto dokumenty: 

� Oznámení předběžných informací – uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 
(www.vestnikverejnychzakazek.cz) dne 20. 3. 2014, pod evidenčním číslem 483834 

 zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 
 Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

� Oznámení o zakázce – uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 
(www.vestnikverejnychzakazek.cz) dne 5. 5. 2014 

 zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 
 Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

� Zadávací dokumentace stavby – Pokyny pro zpracování nabídky  
zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 

 Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

� Projektová dokumentace „Rekonstrukce chráněného památkového objektu Pivovaru ve 
Vlachově Březí“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů 
zpracoval: Ing. Pavel Kouba 

 Nerudova 473, 384 22 Vlachovo Březí 

� Zvláštní přílohy (neměnné vzory): 
 Zvláštní příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 Zvláštní příloha č. 2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
 Zvláštní příloha č. 3 POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA 
 Zvláštní příloha č. 4 SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ  

Tyto formuláře slouží výhradně k usnadnění práce zájemce při zpracování nabídky a nesmí být nijak 
měněny. 

2.2 OBECNÉ INFORMACE K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE   

Kompletní zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky. 
Zadavatel konstatuje, že tato zadávací dokumentace veřejné zakázky je kompletní a splňuje 
podmínky ve smyslu hlavy IV §§ 44 až 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Doporučujeme, aby si zájemce prostudoval všechny pokyny, podmínky a specifikace, aby si 
ještě před podáním své nabídky vyjasnil požadovaný rozsah a případná sporná ustanovení 
nebo jiné případné nesrovnalosti ve smyslu podmínek uvedených v Oznámení o zakázce, 
evidenční číslo 483834 a zejména pak požadavky, informace a podrobné pokyny uvedené v 
„Zadávací dokumentaci stavby – pokyny pro zpracování nabídky“. 

Projekt je spolufinancován ze zdroj ů strukturálních fond ů EU v rámci programu ROP 
Jihozápad . Vybraný zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla 
a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci 
k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést 
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v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a 
informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními 
orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním 
dvorem, Evropským úřadem pro potírání podvodného jednání, Nejvyšším kontrolním 
úřadem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem financí ČR, centrem pro 
regionální rozvoj ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, Finančním úřadem místně 
příslušným, Centrem evropského projektování, popř. dalšími institucemi pověřenými 
právními předpisy Evropského společenství nebo České republiky, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly. Vybraný zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace 
je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací 
projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění), na jednom místě do tří let od uzavření operačního programu – tj. min. do 
konce roku 2021 a to v souladu s čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je 
lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. 
Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla 
provedena poslední platba na projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty 
související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace. 

Vybraný zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Vybraný zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro 
poskytovatele dotace. 

2.3 PROHLÍDKA MÍSTA PLN ĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně po předchozí telefonické 
dohodě se starostou obce, panem Lubomírem Dragounem, tel.: 602 186 696, nejpozději 
5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (§ 49 odst. 5 zákona). 

Pokud při prohlídce místa budoucího provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat 
k vyjasňování zadávací dokumentace dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, je zájemce povinen své dotazy k technickým nebo zadávacím 
podmínkám uplatnit písemně u zástupce zadavatele. Informace získané zájemcem jiným 
způsobem mají pouze informativní charakter a nejsou pro zpracování nabídky, resp. při 
zadání této veřejné zakázky nijak závazné.  

2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci za účelem její konkretizace, příp. vyjasnění sporných záležitostí. Případné 
rozpory je nutné si vyjasnit způsobem definovaným v ustanovení § 49 zákona. 

Žádost musí být písemná a musí být doručena zástupci zadavatele, a to na adresu podle čl. 
1.2 (základní identifikační údaje). Žádost o dodatečné informace musí být doručena 
nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. 
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku na dodatečné informace, odešle 
zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.  
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Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i 
bez předchozí žádosti. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny v souladu s § 49 
odst. 3 zákona na profilu zadavatele. 

2.5 VYUŽITÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Zadávací podklady uchazeč nevrací. Uchazeč smí použít zadávací podklady jen pro účely 
této veřejné zakázky, jiné využití se nepřipouští.    

3. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

3.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Předmětem soutěže této veřejné zakázky je provedení stavby, která je technicky definována 
zpracovanou projektovou dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji 
vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a soupisem prací a 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 13 578 433 bez DPH (předpokládaná hodnota 
zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu). 

KLASIFIKACE P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : 

Název CPV 

Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy 45212350-4 

Elektroinstalační práce 45310000-3 

Vytápění 45232141-2 

Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu 32330000-5 

Nábytek 39100000-3 

3.2 DOBA REALIZACE VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Termín realizace je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení.  

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE DÍLA : 

� Předpokládané zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště  

� Předpokládané dokončení stavebních prací: do 31. 12. 2014  

3.3 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

areál zámku ve Vlachově Březí, č.p. 353 

ZUJ – 550663, NUTS – CZ0315550663, okres Prachatice 

3.4 ZADÁVACÍ LH ŮTA 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem 
na 5 měsíců (viz oznámení o zakázce, viz čl. IV.3.7) 
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Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do 
zrušení zadávacího řízení. 

Jsou-li podány námitky resp. návrh na přezkoumání úkonu zadavatele ÚOHS, zadávací lhůta 
neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dle ustanovení § 43 odst. 4, resp. 5 zákona. 

4. OBSAH A FORMA NABÍDKY  

4.1 POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZP ŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Uchazeč musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými 
podmínkami zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, 
dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím 
způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky 
pak očíslovány. Za krycím listem bude vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky.  

Zadavatel žádá předložení nabídky ve dvou  obsahově totožných vyhotoveních  v listinné 
podobě (1x originál a 1x kopie určená pro potřeby poskytovatele dotace).  

Jako celek musí být originál nabídky řádně uzavřen (zapečetěn), event. jiným vhodným 
způsobem zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Všechny výtisky budou 
předány v jedné uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být 
označena názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné 
zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona. 

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce, případně vložené 
cizojazyčné listiny v originále musí mít úředně ověřený překlad do českého jazyka. Všechny 
tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by 
mohly zadavatele uvést v omyl. 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, 
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. 

Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou 
uchazečům přiznána (viz § 153 zákona).  

4.2 ČLENĚNÍ NABÍDKY  

Pro snadnou orientaci při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel upřednostňuje 
zpracování nabídky v následujícím členění: 

� KRYCÍ LIST NABÍDKY  
Jako krycí list bude použit formulář zadavatele (viz  Zvláštní příloha č. 1). Identifikační údaje 
(tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo) z krycího listu 
nabídky budou přečteny při otevírání obálek (§ 71 odst. 10) 

JEDNOZNAČNOU IDENTIFIKACÍ UCHAZEČE SE ROZUMÍ: 
▫ úplný obchodní název, právní forma a přesná adresa – sídlo 
▫ spisová značka 
▫ IČ, DIČ 
▫ bankovní spojení 
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▫ telefonické a e-mailové spojení 
▫ uvedení jmen osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech nabídky a 

rozsah jejich oprávnění 

� OČÍSLOVANÝ OBSAH NABÍDKY (listy oddělující části nabídky nemusí být číslované) 

� NÁVRH SMLOUVY O DÍLO – viz čl. 6.1 +  Zvláštní příloha č. 2 

� POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA – viz čl. 7.3 +  Zvláštní příloha č. 3 

� OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ A DODÁVEK NA VŠECHNY PRÁCE A OBJEKTY – viz čl. 7.4 

� SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM  – viz čl. 9 +  Zvláštní příloha č. 4 

� DALŠÍ DOKLADY (§ 68 ODST. 3 ZÁKONA ) – viz čl. 8 

� JISTOTA – viz čl. 5 

� CD-ROM s položkovými rozpočty ve formátu *.xls 

5. JISTOTA  

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v 
zadávacím řízení poskytli v souladu s § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
jistotu. Výše jistoty je stanovena na 250 000,-- Kč. 

Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou 
bankovní záruky nebo pojištění záruky. 

POSKYTNUTÍ JISTOTY SLOŽENÍM PENĚŽNÍ ČÁSTKY NA ÚČET ZADAVATELE :  

Peněžní částka bude složena na účet zadavatele č. 191106675/0300, variabilní symbol = IČ 
dodavatele, v nabídce bude doložena kopie dokladu o převodu finančních prostředků. 
Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky bude přítomnost jistoty na 
vyhrazeném účtu v okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek. 

POSKYTNUTÍ JISTOTY FORMOU BANKOVNÍ ZÁRUKY NEBO POJIŠT ĚNÍ ZÁRUKY :  

Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky je doložení originálu dokladu o 
poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, který musí být zadavateli 
doručen nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek. Pokud bude tato listina součástí 
nabídky, uchazeč ji jako vyjímatelný doklad vloží do fóliové kapsy, která bude pevně spojená 
s nabídkou. Uchazeč je povinen zajistit platnosti bankovní záruky nebo pojištění záruky po 
celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona (viz čl. 3.4). 

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je 
zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit 
zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 pojistné plnění.  

Dle § 67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění 
záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem, pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo 
změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 nebo nesplnil-li povinnost 
poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona. 
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6. SMLOUVA O DÍLO  

6.1 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO  

Obchodní podmínky, resp. návrh smlouvy o dílo je součástí zadávací dokumentace (viz 
Zvláštní příloha č. 2). 

Uchazeč v nabídce doloží dopln ěný návrh smlouvy o dílo , který musí být v souladu 
s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. 

V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu díla v rozsahu povinné cenové přílohy 
a identifikace dodavatele. Zbylý obsah smlouvy nesmí být uchazeči měněn. 

Smlouva bude uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Návrh smlouvy o dílo musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče. 
Zadavatel, resp. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že vybraný uchazeč 
uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení (viz § 82 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách). 

6.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE  

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy 
prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, 
resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (technický dozor).  
Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem) do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbylých 10% celkové ceny 
díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla 
objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla. Pokud bude dílo jako celek 
převzato bez vad a nedodělků, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno 
celých 10 % pozastávky. 

Splatnost daňových dokladů – faktur je stanovena s ohledem na zajištění zdrojů nezbytných 
k financování díla na 30 dnů. Daňové doklady musí splňovat předepsané náležitosti 
účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

6.3 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU  

Zadavatel požaduje, aby měl vybraný zhotovitel uzavřeno platné pojišt ění odpov ědnosti za 
škodu zp ůsobenou t řetím osobám  s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za 
škodu ve výši 13 mil. K č.  

Kopii pojistné smlouvy předloží vybraný zhotovitel zadavateli, resp. objednateli ke kontrole 
nejpozději ke dni předání staveniště. 
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7. CENOVÁ ČÁST NABÍDKY – požadavky na jednotný zp ůsob zpracování ceny  

7.1 NABÍDKOVÁ CENA  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné 
a kompletní realizaci díla. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané 
vývojem cen na trhu v době určené pro celou realizaci díla.  

Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, 
nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších 
nákladů) bude součástí uzavřené smlouvy o dílo. Cena díla musí být deklarována jako cena 
nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. 

Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení 
cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla 
upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací 
a dodávek doloženém v nabídce jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, 
nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., event. 
event. cenících RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.  

Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Do 
písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle oceněného 
soupisu prací a dodávek z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
provedených prací. 

7.2 ZPŮSOB DOLOŽENÍ A PROKÁZÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

Uchazeč v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením dále uvedených údajů – 
povinnou cenovou přílohou, celkovou rekapitulací, tj. soupisem všech objektů s uvedením 
jejich celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové 
ceny ve shodném členění jako byly předané soupisy prací a dodávek, tzn. položkovými 
rozpočty na jednotlivé stavební objekty včetně dílčích rekapitulací objektů. 

Uchazeč v nabídce dále doloží elektronickou formu oceněných soupisů prací a dodávek ve 
formátu Microsoft EXCEL na CD. Obsah a struktura předloženého ocenění v elektronické 
formě musí mít strukturu a obsah shodný s formou soupisu prací a dodávek s výkazem 
výměr poskytnutým zadavatelem. 

7.3 POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA  

Uchazeč vyplní povinnou cenovou přílohu, která je součástí zadávací dokumentace, 
v uvedeném členění ( Zvláštní příloha č. 3). Povinná cenová příloha musí být potvrzena 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

7.4 OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB  

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem soupis prací a dodávek s výkazem 
výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů v tištěné a elektronické podobě.  
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Cenová soustava výkazů výměr –  RTS. Dokumentace cenové soustavy je neomezeně 
přístupná na www.cenovasoustava.cz. 

Součástí cenové nabídky budou zhotovitelem zpracované a oceněné soupisy prací a soupisy 
vedlejších a ostatních nákladů na všechny uvedené objekty, práce a dodávky a budou 
oceněny v požadovaném členění. Uchazeč je povinen podle svých odborných znalostí 
předložit kompletní cenu díla – doporučujeme ověřit si soulad předloženého soupisu prací 
s ostatními částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí 
projektu. Soupisy prací a soupisy vedlejších a ostatních nákladů, které jsou součástí 
zadávací dokumentace, jsou z hlediska stanovení nabídkové ceny uchazečem závazné, jimi 
zadavatel definuje kvalitativní standard a také vymezuje použité položky s ohledem na 
předpokládanou technologii provádění díla. 

Zjistí-li dodavatel, že v zadávací dokumentaci případně chybí specifikace některých prací a 
dodávek nebo že je v soupisu prací nebo v soupisu vedlejších a ostatních nákladů uvedeno 
nesprávné množství, postupuje podle příslušných pokynů pro vyjasňování zadávací 
dokumentace (viz čl. 2.4).  

Oceněné soupisy prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů doložené 
v nabídce na jednotlivé objekty budou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo. Oceněné 
soupisy prací a soupisy vedlejších a ostatních slouží k prokazování finančního objemu 
provedených prací v návaznosti na soupis provedených prací za dané období a dále pro 
ocenění objednatelem požadovaných víceprací a odpočet neprovedených prací na základě 
uvedených jednotkových cen. 

Uchazeč ocení všechny položky soupisu prací. Žádná položka  nesmí být ocen ěna 
nulou! Uchaze č současně nesmí položky dopl ňovat ani slu čovat.  

8. DALŠÍ POŽADOVANÉ DOKUMENTY  

Dle ustanovení § 68 odst. 3 musí součástí nabídky být rovněž 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam  vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

pozn.: zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Příslušné seznamy a prohlášení musí být potvrzeny osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. 
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9. INFORMACE O SUBDODAVATELÍCH  

Uchazeč uvede seznam všech subdodavatelů potřebných ke komplexnímu zajištění dané 
zakázky, jejich identifikační údaje, popis činnosti a podíl výkonů v tisících Kč bez DPH a 
v procentech ( Zvláštní příloha č. 4). 

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (viz § 69 
odst. 2 zákona). 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, 
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení (viz 
§ 69 odst. 3 zákona). 

Vybraný zhotovitel bude mít za povinnost průběžně aktualizovat seznam všech 
subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. 

10. DALŠÍ INFORMACE K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

10.1 DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ INFORMACE K ZAKÁZCE  

Jen tato dokumentace je zadavatelem autorizována a zadavatel tak může odpovídat za 
úplnost a správnost údajů v ní obsažených ve smyslu § 44 a vyjasňovat zadávací 
dokumentaci podle čl. 2.4.  

1. Materiály jmenovitě uvedené v projektu a v soupisu prací a dodávek (odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu) nejsou podle zákona 
o veřejných zakázkách závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního 
standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona o veřejných 
zakázkách). 

2. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická, event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a 
pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných 
dokladů týkajících se stavby. 

3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí 
jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených 
správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí 
jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.  

4. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch 
dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, 
kontrolu a údržbu značení, přemisťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění 
po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších 
vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.  
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5. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným 
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na 
dané zakázce. 

6. Zhotovitel dále dle rozsahu a složitosti stavby zabezpečí: 
� všechny nezbytné průzkumy pro řádné provádění a dokončení díla, 
� zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN event. jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu, protokoly budou součástí dokumentace stavby, 
� atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (viz zákon č. 

22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů), 
� revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním uvedených závad. 

7. Konkrétní doplňující technické informace k provádění díla jdou uvedeny v projektu.  

10.2 OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO TERMÍN REALIZACE VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním 
smlouvy o dílo. Uchazeč musí při zpracování nabídky vzít v úvahu případné souvislosti 
s možným posunem lhůt plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel, resp. objednatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení díla, 
event. veškeré dílčí termíny při realizaci díla, a to zejména v souvislosti s uvolňováním 
finančních prostředků ze zdrojů, které zajišťují kompletní financování díla.  

10.3 OSTATNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE  

Technické požadavky, které mají vliv na předmět veřejné zakázky, stanoví celá řada 
právních předpisů např.:  

a) české technické normy 1) přejímací evropské normy nebo jiné národní a technické normy 
přejímající evropské normy 

b) evropská technická schválení 2) 
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie 
d) mezinárodní normy, nebo 
e) jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány 
f) české technické normy 3) 
g) stavební technická osvědčení 4) nebo 
h) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků. 

Poznámky: 
1) viz § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. 
2) viz čl. 8 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. 12. 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských 
států týkajících se stavebních výrobků 
3) §4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. 
4) §3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Veškeré odkazy obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací 
této veřejné zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny výše. 
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U každého odkazu připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení. 

10.4 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

Po podpisu smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny zachovávat vůči třetím osobám 
mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se smluvními 
vztahy, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.  

Za důvěrné se nepovažují informace, které: 
a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní 

stranou 
b) jsou-li prokazatelně získány jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé 

smluvní strany 
c) jsou přístupné podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění 

pozdějších předpisů, příp. jiných předpisů upravujících přístup k informacím.  

Projekt je duševním vlastnictvím zhotovitele projektové dokumentace a podléhá ochraně 
podle autorského zákona, její rozšiřování je možné pouze s jeho písemným souhlasem. 

Tato zadávací dokumentace je duševním vlastnictvím STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o. 
Zájemce, event. uchazeč smí použít zadávací podklady jen pro účely této veřejné zakázky, 
jiné využití se nepřipouští. 

11. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

Variantní řešení zadavatel nepřipouští. 

12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

� Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

� Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla 
podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

� Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se 
neotvírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. 

� Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny 
ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel může 
po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili 
podpisem v listině přítomných uchazečů. 

� Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje nabídky podle § 71 
odst. 8 zákona, tedy zda 
– je nabídka zpracována v požadovaném jazyku 
– je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

� Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační 
údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71 odst. 8 
zákona; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a 
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informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím 
kritériím. 

� Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům § 71 odst. 8, komise nabídku vyřadí. Zadavatel 
bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím 
řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí 
uchazeči. 

� O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede 
komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle §71 odst. 8. 

13. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK  

� Pro potřeby zadavatele, resp. hodnotící komise, bude jako podklad pro jednání hodnotící 
komise STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., vypracován odborný posudek podaných 
nabídek dle níže uvedené metodiky pro hodnocení. 

� Správnost údajů v přijatých nabídkách uchazečů pak dále ověřuje hodnotící komise, 
kterou zadavatel v souladu se zákonem jmenuje. 

� Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda 
uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto 
požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce, 
zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise 
nepřihlíží. 

� Kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena  bez daně z přidané 
hodnoty. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané 
hodnoty 

� Výši nabídkových cen posoudí hodnotící komise též ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné 
zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Hodnotící 
komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat 
uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění. 

� O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která 
obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze 
zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení 
zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení 
jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. 

� Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla 
podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

� Zástupce zadavatele odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních 
dnů po rozhodnutí všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům (viz § 81 
odst. 3). V oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede: 
– identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena 
– výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek 
– odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud zadavatel sám provedl nové 

posouzení a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5 
– poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy 

podle § 82 odst. 1, anebo oznámení, že postupuje podle § 82 odst. 3. 
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� Vztahy neupravené zadávací dokumentací, se v případě nejasností, řídí ustanoveními 
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění. 

14. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

� Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako 
nejvhodnější. 

� Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným 
uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v 
souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. 

� Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k 
uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání 
námitek. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li 
řádnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako 
druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo 
neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s 
uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým 
má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k 
uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. 

� Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, 
kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která 
by 
a) rozšířila předmět veřejné zakázky; tím není dotčeno ustanovení § 23 odst. 5 písm. b) a 

§ 23 odst. 7, 
b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, 
c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, 

nebo 
d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče. 

� Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení. 

� Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů se řídí 
ustanovením § 147a zákona. 

15. OBCHODNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE A POŽADAVKY OBJEDNATELE  

15.1 STAVENIŠTĚ 

Předání staveniště zhotoviteli bude uskutečněno písemnou formou po uzavření smlouvy o 
dílo. V zápise uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání. 
Zhotovitel převezme veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené 
nerespektováním zejména dále uvedených podmínek: 
� všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 

s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 
původního stavu  
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� zhotovitel zajistí vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro 
provedení díla a jeho provoz 

� pokud bude nutné v souvislosti s prováděním díla zajistit, umístit nebo přemístit dopravní 
značení, průběžnou údržbu atp. provede tyto práce zhotovitel, včetně projednání 
dopravního značení s příslušnými veřejnoprávními orgány 

� zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně 
bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho 
provozem nebo činností 

� zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení díla 

� zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy (zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 
reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného 
označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele). 

15.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Veškeré náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště budou 
hrazeny zhotovitelem, stejně tak poplatky za zábory veřejných ploch, event. poplatky za 
užívání komunikací atp. 

Zařízení staveniště musí zhotovitel pod sankcí odstranit v dohodnuté lhůtě. 

15.3 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA  

Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění 
díla, pokud tak neučiní, zhotovitel postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče 
a je povinen zejména zajistit: 
� Kvalitní řízení stavby a dohled nad prováděním díla a jednotlivých prací (nezávislou 

kontrolu pro objednatele bude provádět jím určený TDI – technický dozor investora) 
� Veškeré vybavení, pracovní síly a materiál potřebný k provedení díla 
� Dodržování obecně závazných právních předpisů, nařízení veřejnoprávních orgánů, 

závazné i doporučené normy, podmínek uzavřené smlouvy o dílo a veškerých pokynů 
objednatele 

� Písemně upozorní objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, právními a jinými 
předpisy, pokud takový případ nastane kdykoliv v průběhu provádění díla 

� Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit. 

� Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 
v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou 
dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, resp. životní prostředí, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně 
doloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo 
technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

� Zhotovitel je povinen si v případě potřeby zajistit vyřízení veškerých povolení pro překopy, 
zábory, souhlasy a oznámení, revize atp. související s realizací díla nebo jeho kolaudací. 
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� Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, 
taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé 
v souvislosti s porušením případných práv k patentům, ochranným známkám, autorským 
právům nebo jiným obdobným chráněným právům vzniklé v souvislosti s realizací stavby. 

� Pro případ nesrovnalostí mezi jednotlivými dokumenty určených k realizaci díla platí, že: 
� texty uvedené, např. v technických zprávách, specifikacích, tabulkách atp., mají 

přednost před výkresy 
� úpravy povrchů definované v tabulkách a textových specifikacích mají přednost před 

znázorněním na výkresech 
� výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy s menším rozlišovacím 

měřítkem, byť jsou pořízeny ve stejném termínu 
� kóty napsané na výkresech platí i pro případ, že se liší od naměřených hodnot na 

tomtéž výkresu 
� dokumentace pozdějšího data má vždy přednost před dokumentací dřívějšího data 

� Zhotovitel v případě potřeby vypracuje nebo zajistí dílenské a montážní výkresy a ty předá 
objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických – TDI. 

� Zhotovitel se zavazuje, že bude zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu 
pro provedení díla a vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou předá 
objednateli v listinné a digitální podobě. 

� Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž 
vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal 
na místo plnění. 

� Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese 
zhotovitel a to až do předání a převzetí díla, kdy tato nebezpečí přechází na objednatele. 

� Zhotovitel se zavazuje, že provede všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména 
zabezpečí odpovídajícím způsobem místo stavby a znemožní přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 

� Technický dozor u téže stavby nesmí provád ět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená . To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám zadavatel (viz § 46d odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). 

15.4 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Případné inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny pouze informativně. 
Zhotovitel před započetím prací zajistí na své náklady zaměření a vytyčení těchto sítí. 
Ocenění těchto nákladů uvede uchazeč v nabídce. 

15.5 ODPADY 

Podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických 
osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem 
a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady 
prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce 

15.6   BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu 
bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla vč. veškerých 
činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá 
za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny 
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ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce 
a rizik s touto činností spojených. 

15.7 NORMY A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ KVALITY  

Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla povinnost prokázat, že všechny jím dodávané 
práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky určené projektovou dokumentací, smlouvou o 
dílo, popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku nebo v dodatku ke 
smlouvě o dílo odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, event. obecným 
technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci doloží zhotovitel díla v 
nejkratším možném čase, bez upozornění objednatele. Nedodání uvedených podkladů může 
být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla. 

Zhotovitel má za povinnost zvát objednatele, respektive jeho zástupce pro věci technické – 
TDI, ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi nebo mimo něj. 

15.8 FORMA STYKU OBJEDNATELE S  DODAVATELEM PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA  

Odpovědní zástupci objednatele (technický dozor) a zhotovitele (osoba pověřená vedením 
stavby) budou uvedeni jmenovitě v zápisu o předání staveniště. Objednatel má možnost 
prostřednictvím technického dozoru žádat další informace o odborné kvalifikaci a 
způsobilosti pracovníků, kteří pracují na díle, vč. osoby pověřené vedením stavby nebo jeho 
zástupce a v případě oprávněných pochybností má právo žádat jejich výměnu. 

Technický dozor má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi 
provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit technickému dozoru tuto 
kontrolu a na požádání zajistit případnou technickou pomoc. Veškerá písemná komunikace 
mezi oběma stranami probíhá bud´ přes stavební deník, který musí být technickému dozoru 
přístupný po celou pracovní dobu, anebo písemně doporučenou zásilkou. 

15.9 DOKUMENTACE STAVBY – PROJEKT A STAVEBNÍ DENÍK  

Základní dokumentací stavby je projektová dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem 
při podpisu smlouvy o dílo. Dále je to stavební deník, který zajistí zhotovitel. Zhotovitel 
má za povinnost zapisovat do stavebního deníku všechny údaje rozhodné pro plnění 
zakázky. 

Deník musí být veden tak, že denní záznamy musí pověřený pracovník zhotovitele zapisovat 
v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje, 
do 1200 hod. Neúplné vedení stavebního deníku může být důvodem pro zastavení prací až 
do okamžiku splnění povinnosti zhotovitele. Z hlediska obsahu se do stavebního deníku 
zapisují všechny důležité okolnosti týkající se realizace díla, zejména časový postup prací, 
počasí (např. teplota, déšť) ve vztahu k prováděným stavebním pracím, odchylky 
od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo 
od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím, event. opatřením 
a další údaje nezbytné pro objektivní posouzení prováděných prací v daném časovém 
období. 

Stavebník má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným 
připojovat svá stanoviska. Záznamy do stavebního deníku mají oprávnění činit jen osoby 
určené k odbornému vedení realizace stavby, osoby vykonávající autorský a technický 
dozor, kromě výše uvedených osob také orgány státního stavebního dohledu,  

Zhotovitel se zavazuje, že povede veškerou evidenci požadovanou příslušnými předpisy. 
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15.10 PŘEDÁVÁNÍ PRACÍ A DOKON ČENÉHO DÍLA  

V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později 
nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických, dostaví na výzvu 
zhotovitele.  

Dokončené dílo dle předmětu plnění uvedeného ve smlouvě o dílo nebo jeho části, bude 
předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem, ev. jeho pověřeným zástupcem pouze 
písemnou formou. Součástí předání musí být veškerá dokumentace stavby se zákresem 
skutečného provedení a doklady o prokázání kvality díla. Zhotovitel k převzetí díla vyzve 
objednatele písemnou formou. Objednatel má právo převzít stavbu, která je bez vad a 
nedodělků anebo které by samy o sobě event. ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání 
díla. 

Zhotovitel uvede všechny plochy dotčené výstavbou po dokončení stavby do původního 
stavu. 

15.11 UVEDENÍ DOKONČENÉHO DÍLA DO PROVOZU  

Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se 
zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které 
by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný 
zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně 
v průběhu provádění díla uskuteční.  

15.12 GARANČNÍ POVINNOSTI DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ  

V době stanovené Smlouvou o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem přejímá zhotovitel 
všechny povinnosti ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

16. DEFINICE – VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

PRO ÚČELY ZÁKONA O VE ŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH SE VE SMYSLU § 17 ROZUMÍ: 

� dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo 
provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na 
území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, 

� dynamickým nákupním systémem plně elektronický systém pro pořizování běžného a 
obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který je časově omezený a 
otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro 
zařazení do dynamického nákupního systému a podají předběžnou nabídku, 

� elektronickou aukcí proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel 
používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, 
případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí 
nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení, 

� identifika čními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo 
osoby ("identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu, 

� kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, 
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� kvalifika ční dokumentací  dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na 
prokázání splnění kvalifikace dodavatele, 

� Věstníkem ve řejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách 
(„informační systém“), která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách 

� přidruženou osobou osoba, vůči které je zadavatel ovládající či ovládanou osobou podle 
zvláštního právního předpisu, nebo osoba, která je společně se zadavatelem osobou 
ovládanou jinou osobou podle zvláštního právního předpisu, 

� subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky 
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva 

� uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, 

� zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s 
vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, 

� zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o 
zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících 
vymezení předmětu veřejné zakázky, 

� zadáváním závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož 
účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení 
zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné 
zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává 
veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy, 

� zájemcem dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení, v 
jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, nebo dodavatel, který byl 
zadavatelem vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k podání předběžné 
nabídky v dynamickém nákupním systému, k podání nabídky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, k podání nabídky v řízení na základě rámcové smlouvy, nebo k 
potvrzení zájmu o účast v případě zadávacího řízení zahájeného uveřejněním 
pravidelného předběžného oznámení, 

� zahrani čním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která 
dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, 

� zvláštním či výhradním právem právo udělené zákonem či na základě zákona 
příslušným správním orgánem, v jehož důsledku je možnost vykonávat relevantní činnosti 
podle §4 omezena ve prospěch jedné či více osob a které podstatně ovlivňuje možnost 
jiných osob vykonávat příslušnou relevantní činnost; zvláštním či výhradním právem není 
právo, které může nabýt při splnění objektivních a nediskriminačních podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem jakákoliv osoba, 

� krizí  mimořádná situace v České republice nebo jiném státě, která již vznikla nebo 
bezprostředně hrozí její vznik a která vážně ohrožuje či omezuje životy, zdraví lidí nebo 
majetek anebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo+ 
za krizi se považují také ozbrojené a válečné konflikty, 

� životním cyklem  veškeré potupné fáze výrobku, zahrnující jeho výzkum a vývoj, 
průmyslový vývoj, výrobu, opravy, modernizace, úpravy, údržbu, logistiku, školení 
vztahující se k výrobku, testování, stažení z trhu nebo likvidaci, 

� veřejnými zdroji 
1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí a krajů, státních fondů nebo 

regionální rady regionu soudržnosti, 
2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu, 
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3. granty Evropské unie, nebo 
4. dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních 

fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty 
se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, 

� dokumentací o ve řejné zakázce  souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické 
podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, 
vyžaduje zákon o veřejných zakázkách včetně úplného znění originálů nabídek všech 
dodavatelů a uzavřených smluv, 

� profilem zadavatele  elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona 
o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám 
způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová 
adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. 

17. DALŠÍ UŽÍVANÉ POJMY : 

� dodavatel 
Dodavatel je právnická nebo fyzická osoba, která může nabídnout plnění veřejné zakázky, 
které spočívá v poskytnutí služby, dodávky zboží, provedení stavebních prací. Dále viz 
též pojem zhotovitel. 

� dokumentace zakázky 
Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, jimiž zadavatel – objednatel definuje 
rozsah zakázky a určuje způsob zpracování nabídky a provedení díla. Zhotovitel pak 
dokládá správnost provedení prací dle projektu jako např.: dokumentace skutečně 
provedených prací, zápisy o provedených zkouškách, certifikáty o kvalitě použitých 
materiálů, polotovarů a ostatních dodávek, kterými zhotovitel osvědčuje, že výrobek nebo 
činnosti související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. Další 
dokumentací je stavební deník, harmonogram prováděných prací, zápisy o kontrolách 
oprávněných orgánů a podobně. Dokumentace zakázky zavazuje obě smluvní strany 
navzájem. 

� DPH – daň z přidané hodnoty 
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k ceně za 
provedení díla podle zákona O dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v úplném znění. 
Není-li uchazeč v době podání nabídky registrován jako plátce DPH a bude vybrán jako 
zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud v nabídkové ceně nebyla vyčíslena DPH a 
zhotovitel se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání 
nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla 
odvést jako DPH a vůči objednateli nebude mít z titulu plátce DPH nárok na zvýšení ceny 
díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla. 

� důvěrný obsah nabídky 
Zadavatel je může využít údaje a skutečnosti uvedené v nabídkách pouze pro účely 
posouzení a hodnocení nabídek v soutěži, pro kterou byly doloženy. Za důvěrné se 
nepovažují údaje sdělené při otevírání obálek v souladu s podmínkami zadávací 
dokumentace. Dále pak údaje, které jsou uvedeny v souladu s § 80 zákona ve zprávě 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek, resp. v odborném posudku. Za porušení 
výhrady důvěrnosti údajů se nepovažuje jejich sdělení oprávněným subjektům (např. Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže), případně sdělení takových údajů na základě 
ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

� faktura 
Daňový doklad, kterým zhotovitel uplatňuje nárok na část úhrady v objemu a termínech 
definovaných ve smlouvě o dílo. Každá faktura musí být doručena včas, musí obsahovat 
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veškeré náležitosti dle obchodních zvyklostí, účetního dokladu dle zákona o účetnictví a 
daňového dokladu dle zákona o DPH a musí být sestavena tak, aby ji mohl objednatel 
včas zkontrolovat. Faktura může obsahovat další doplňující údaje usnadňující věcnou 
kontrolu. 

� harmonogram pln ění prací a dodávek 
Grafické vyjádření podrobného postupu prací podle jednotlivých technologických částí, 
etap a objektů, ve zvolených nebo určených časových jednotkách (den, týden, měsíc). 

� kvalita 
Úroveň dokončených prací a dodaných materiálů stanovených předpisem uvedeným ve 
smlouvě. Pokud tento předpis není stanoven, jsou závazné příslušné ČSN a technické 
podklady výrobců dodávaných materiálů a zařízení.  

� nabídková cena 
Nabídkovou cenou se rozumí cena uvedená zhotovitelem ve výběrovém řízení podložená 
cenovými podklady, rozpisem prací a dodávek. Předpokládá se, že v cenách jsou 
započteny všechny náklady zhotovitele potřebné k provedení prací v rozsahu stanoveném 
zadávacími a kvalitativními podmínkami. Ostatní náklady, které nejsou obsaženy 
v cenách za provedení prací, ale v souvislosti se zadanou stavbou nebo její částí 
objektivně vznikají, je nutno zhotovitelem jasně definovat a ocenit tak, aby nabídková 
cena nemohla být zpochybněna. 

� náklady 
Prokazatelný souhrn výdajů nutných k zajištění stanoveného úkolu, díla nebo služby. 

� normy 
Pokud nebude v projektové dokumentaci uvedeno jinak, rozumí se normami České normy 
(ČSN). Norma je technický dokument vytvořený podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
znění, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku úřadu pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví.  

� objednatel  
Objednatelem je právní subjekt zastoupený pověřenými zástupci, kteří budou uvedeni ve 
smlouvě o dílo, popřípadě vybaveni plnou mocí objednatele. Objednatel je oprávněn: 
⋅ formulovat a sdělovat své potřeby 
⋅ kontrolovat správnost pochopení svých potřeb u zhotovitele 
⋅ kontrolovat a schvalovat použité prvky v dodávce a technologické postupy dodavatele 
⋅ kontrolovat a schvalovat jakost dodávky 
⋅ rozhodovat o platbách poskytovaných zhotoviteli díla způsobem sjednaným ve 

smlouvě o dílo. 

� odpady 
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů definuje odpad jako 
movitou věc, která se stala nepotřebnou a zbavujeme se jí s úmyslem ji odložit nebo 
vyřadit na základě zvláštního právního předpisu.  

� odsouhlasený 
Znamená písemně potvrzený, včetně následného odsouhlasení předběžných ústních 
dohod a pokynů ve výše uvedeném smyslu. 

� oznamování 
Rozumí se písemné, poštou doručené oznámení nebo zápis ve stavebním deníku 
potvrzený druhou stranou. 

� penále 
Smluvní postih pro neplnění některé z povinností smluvních partnerů způsobem 
definovaným ve smlouvě o dílo. 
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� projektová dokumentace 
Kvalifikovaně zpracované podklady, které definují stavební záměry objednatele, určuje 
stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně 
vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, a umožňuje bez problémů 
vyhotovit výkaz výměr a slouží pro veřejnoprávní projednávání a realizaci stavby. 

� protokol o p ředání a p řevzetí díla 
Protokolem o předání a převzetí díla stvrzuje objednatel, že zhotovitelem bylo dosaženo 
smluveného předmětu díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje vady a 
nedodělky, které však nebrání užívání díla. 

� předmět pln ění 
Předmět plnění díla s vymezenou vazbou na projekt. Práce a dodávky stavebních prací 
specifikované smlouvou o dílo, k nimž se zhotovitel zavázal.  
Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, vyklizení stavby a 
podepsání protokolu o předání a převzetí díla, dále předání dokladů ke kolaudačnímu 
řízení včetně dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, protokolu o odstranění všech 
vad a nedodělků a také předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla 
v požadovaném počtu vyhotovení. 

� stavební deník 
Stavebním deníkem se rozumí řádně evidovaná a číslovaná kniha, kterou je povinen vést 
za podmínek uvedených smlouvou a obecně právními předpisy zhotovitel. Stavební deník 
je základní závazný doklad, jehož vedení a některé podmínky stanoví stavební zákon a 
další právní předpisy. Do stavebního deníku zhotovitel, resp. jím pověřený stavbyvedoucí 
nebo jiná oprávněná osoba pravdivě uvádí všechny skutečnosti týkající se stavby. Právní 
platnost zde uváděné údaje získávají až po potvrzení objednatelem.  

� staveništ ě 
Staveništěm se rozumí pracovní místo, plocha nebo plochy, na nichž se provádí dílo, 
včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních a montážních 
prací, resp. vyhrazené místo předané objednatelem zhotoviteli na dobu realizace díla. 

� smlouva o dílo 
Smlouvou o dílo (SOD) se rozumí dokument, případně soubor dokumentů, představují-
cích veškerá smluvní ujednání ve věci mezi oběma stranami. SOD se zavazuje zhotovitel 
k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.   

� subdodavatel 
Dodavatel, resp. zhotovitel, části díla podle smlouvy o dílo uzavřené mezi nositelem 
zakázky a dalším zhotovitelem, s nímž objednatel vyjádřil souhlas. Přenesení právních 
závazků z této smlouvy na objednatele je právně neúčinné. 

� termíny pln ění 
Zahájení plnění: Den zahájení stavebních prací 
Dokončení prací: Den předání dokončeného díla objednateli. 

� technické specifikace  
Technické specifikace představují technické charakteristiky prací, materiálů, zboží nebo 
služeb, které mají být použity nebo dodány a jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, 
včetně technických a uživatelských standardů stavby. Součástí technických specifikací je 
podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby např. v projektu, ale může 
být nahrazen i odkazem na normy nebo jiné všeobecně dostupné předpisy. 
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� technický standard 
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví 
stavebně fyzikální vlastnosti, požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, 
technologií, výrobků a materiálů. Popisy technických standardů jsou využitelné tam, kde 
není možné použít technické specifikace, tak aby nebyl zvýhodněn jeden uchazeč.   

� uživatelský standard 
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví 
kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby.  

� veřejná zakázka 
Veřejnou zakázkou se rozumí, pro účely budoucí smlouvy o dílo, vztah mezi objednatelem 
a dodavatelem stavebních prací, resp. zhotovitelem při plnění vzájemných povinností, 
závazků a odpovědností při provádění práce, dodávkách materiálů a zařízení nezbytných 
k provedení díla zhotovitelem, předepsaných dokumentací veřejné zakázky. 

� vícepráce 
Práce neuvedené v předmětu plnění nezbytně nutné k funkci díla a odsouhlasené 
objednatelem nebo objednatelem dodatečně vyžádané. 

� výkaz vým ěr 
Souhrnný přehled objemových položek jednotlivých prací a dodávek, jednotkových cen a 
cen po položkách s účelovým popisem prací a dodávek. Použité položky podrobně 
dokumentují zvolenou technologii prací nebo kvalitativní standard specifikací a dodávek 
na dané zakázce ve vazbě na projektovou dokumentaci. 

� záruka 
Zárukou se rozumí doba, po níž je zhotovitel povinen ve smluvně dohodnutých termínech 
odstranit veškeré vady vzniklé nekvalitní prací zhotovitele, dodávkou nevhodných nebo 
nekvalitních materiálů, polotovarů nebo ostatních dodávek. 

� zástupce objednatele 
Osoba uvedená jako zástupce objednatele ve smlouvě o dílo nebo dodatečně vybavená 
plnou mocí objednatele, např. i zástupce objednatele pro věci technické – TDI (technický 
dozor investora), který vykonává obvykle svou činnost na základě mandátní smlouvy. 

� zástupce zhotovitele ve v ěcech technických 
    Osoba uvedená jako zástupce zhotovitele ve smlouvě o dílo – stavbyvedoucí, je povinen 

prokázat zvláštní způsobilost k provádění díla (osvědčení o autorizaci). 

� zhotovitel  
Zhotovitel je právní subjekt vybraný ve veřejné soutěži, s nímž objednatel uzavřel 
smlouvu, že v pracovním procesu na staveništi udělá, vyrobí dílo (stavbu). Zhotovitel je 
zastoupený pověřenými zástupci uvedenými ve smlouvě o dílo, popřípadě zástupci, kteří 
jsou vybaveni plnou mocí zhotovitele, s jejímž udělením objednatel souhlasil. 

� zjiš ťovací protokol – soupis provedených prací 
Potvrzením zjišťovacího protokolu objednatelem nebo jeho zástupcem uvedeným ve 
smlouvě (TDI) stvrzuje objednatel, že bylo dosaženo určitého úseku prací, a že nastaly 
důvody pro uskutečnění odsouhlasené platby. 

� změna díla 
Změna díla je dodatek, zrušení, odchylka nebo jiná dohodnutá úprava díla v rámci 
rozsahu zakázky. 

� způsob m ěření 
Měření produkce podle měrných jednotek a oborů se řídí ustanoveními v podmínkách 
jednotlivých Katalogů popisů a směrných cen stavebně-montážních prací ÚRS Praha. 



 
užší řízení – podlimitní zakázka na stavební práce 

REKONSTRUKCE CHRÁNĚNÉHO PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU PIVOVARU VE VLACHOVĚ BŘEZÍ 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.14/3.2.00/25.02763 

 strana 26 (celkem 26) 

© STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

�  �  � 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují 
požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. Uchazeč vezme tyto podklady 
v úvahu a bude se jimi řídit při zpracování své nabídky. 

  ......................................................  
Jaroslav Vítovec 

 jednatel společnosti 
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