

SEZNAM TECHNIKŮ A ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

Jednatel společnosti

Karel Voznický

Tel.: +420 465 324 070, +420 733 184 684

Email: info@kpvsystem.cz

Projekt manažer

Ing. Jindřich Vinzens

Tel.: +420 465 324 070, +420 777 277 132

Email: info@kpvsystem.cz

Hlavní stavbyvedoucí

Martin Mikula

Tel.: +420 733 184 685

Email: veselik@kpvsystem.cz

Stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Veselík

Tel.: +420 465 324 070, +420 734 751 177

Email: veselik@kpvsystem.cz

Mistr (střecha, klempířské konstrukce, zámečnictví, hromosvody)

Miroslav Repa

Tel.: +420 731 656 405

Email: info@kpvsystem.cz

Mistr (zateplení obálky)

Karel Richtr

Tel.: +420 732 443 401

Email: info@kpvsystem.cz

Technik (montáž otvorových výplní)

Milan Felgr

Tel.: +420 465 520 662, +420 777 832 220

Email: miferservis@seznam.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Jaroslav Junek

Tel.: +420 608 823 682

Email: junek.jaroslav@seznam.cz

Revize elektro

Petr Černohorský

Tel.: +420 605 184 613

Email: elektro.cernohorsky@seznam.cz

**Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky,
v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů**

Veřejná zakázka na podlimitní stavební práce zadaná dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
„Červená Voda – Základní škola č.p. 341 – Snížení energetické náročnosti“				
1.	Název:	MIFER servis s.r.o.	Výměna výplní otvorů	24,1% 1.924.000,- Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Hnátnice 222		
	Tel./fax:	465 520 662		
	E-mail:	miferservis@seznam.cz		
	IČ:	27540341		
	DIČ:	CZ27540341		
	Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Milan Felgr		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Milan Felgr		
2.	Název:	Jaroslav Junek	Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	20.000,- Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Seifertova 455, Lanškroun		
	Tel.:	608 823 682		
	E-mail:	junek.jaroslav@seznam.cz		
	IČ:	46446702		
	DIČ:	-		
	Právní forma:	OSVČ		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jaroslav Junek		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jaroslav Junek		
3.	Název:	Petr Černohorský	Revize elektro	5.000,- Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Bystřec 328		
	Tel.:	605 184 613		
	E-mail:	elektro.cernohorsky@seznam.cz		
	IČ:	63194244		
	DIČ:	-		
	Právní forma:	OSVČ		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Petr Černohorský		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Petr Černohorský		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 474314

Stavba: Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Červená Voda

CC-CZ:
Datum: 14.10.2014

Zadavatel:
Obecní úřad Červená Voda

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 27546756
DIČ: CZ27546756

Projektant:
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			7 981 034,56
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 981 034,56	1 676 017,26
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 657 051,82

 KPV systém s.r.o.
Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 474314

Stavba: Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení energetické náročnosti

Místo: Červená Voda


Datum: 14.10.2014

Zadavatel: Obecní úřad Červená Voda

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem bez rezervy		7 981 034,56	9 657 051,82	
D.1.1	Architektonické a stavebně technické řešení	7 859 684,56	9 510 218,32	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	121 350,00	146 833,50	VON
	Rozpočtová rezerva 2,86% z přímých realizačních nákladů	228 257,59	276 191,68	
Náklady stavby celkem vč. rezervy		8 209 292,15	9 933 243,50	


KPV SYSTÉM KPV systém s.r.o.
Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení energetické náročnosti
Objekt:

D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: Červená Voda
Místo: Červená Voda
Zadavatel: Obecní úřad Červená Voda
Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí
Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.10.2014
IČ: DIČ:
IČ: 27546756
DIČ: CZ27546756
IČ: DIČ:

Cena bez DPH

7 859 684,56

DPH základní snížená	Základ daně 7 859 684,56 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 650 533,76 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH

V CZK

9 510 218,32

KPV SYSTÉM
KPV systém s.r.o.
Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení energetické náročnosti

Objekt:

D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Červená Voda

Zadavatel:

Obecní úřad Červená Voda

Uchazeč:

KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

Datum: 14.10.2014

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 859 684,56

HSV - Práce a dodávky HSV

3 786 120,52

1 - Zemní práce	40 878,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 335,70
4 - Vodorovné konstrukce	17 411,32
5 - Komunikace	14 748,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 777 630,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	776 564,02
997 - Přesun sítě	92 538,85
998 - Přesun hmot	35 012,86
PSV - Práce a dodávky PSV	4 073 564,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 701,87
712 - Povlakové krytiny	619 553,62
713 - Izolace tepelné	975 751,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	38 800,80
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	60 121,50
751 - Vzduchotechnika	41 275,32
762 - Konstrukce tesařské	51 671,85
764 - Konstrukce klempířské	200 608,50

766 - Konstrukce truhlářské	1 848 898,91
767 - Konstrukce zámečnické	179 899,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 677,97
784 - Dokončovací práce - malby	16 602,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení energetické náročnosti

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Červená Voda

Obecní úřad Červená Voda

KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

Datum: 14.10.2014

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							7 859 684,56	

D HSV Práce a dodávky HSV

3 786 120,52

D 1 Zemní práce

40 878,39

1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	86,800	34,00	2 951,20	
PP Rozebírání dlažeb a dalších komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s vyplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek								
W Wytváření okapového chodníku								
W 173,6*0,5								
W viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34								
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenniva drceného tl 300 mm	m2	17,250	366,00	6 313,50	
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
W 34,50*0,5								
W viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34								
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živčinných tl 100 mm	m2	17,250	130,00	2 242,50	
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živčinných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
W 34,50*0,5								
W viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34								
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenniva drceného tl 200 mm	m2	86,800	58,00	5 034,40	
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
W Wytváření okapového chodníku								
W 173,6*0,5								
W viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34								

Př. Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132202101	Hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	36,986	566,00	20 934,08	
PP								
Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných								
W			9,85*0,5*0,3		1,478			
W			9,075*0,5*0,3		1,361			
W			13,775*0,5*0,45		3,099			
W			19,925*0,5*0,25		2,491			
W			51,775*0,5*0,2		5,178			
W			13,275*0,5*0,8		5,310			
W			34,35*0,5*0,3		5,153			
W			25,825*0,5*0,375		4,842			
W			22,4*0,5*0,3		3,360			
W			15,675*0,5*0,3		2,351			
W			18,9*0,5*0,25		2,363			
W			Mezisoučet		36,986			
viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"								
6	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneuim nářadím v hornině tř. 3	m3	18,493	20,00	369,86	
PP								
Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
W			36,986*0,5 Přepočtené koeficientem množství		18,493			
PP								
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuťnutím	m3	36,986	82,00	3 032,85	
Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
8	K	311231136	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm pevnosti P 20 na MC 10	m3	6,168	4 450,00	27 447,60	
PP								
Zdivo z cihel palených nosné z cihel plných dl. 250 mm P 20 na maltu MC-5 nebo MC-10								
W			"nadezdívka atiky ploché střechy objektu A"		6,168			
W			102,8*0,3*0,2		6,168			
W			Mezisoučet		6,168			
viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"								
9	K	311238113	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	5,900	659,00	3 888,10	
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm								
W			"dizdívka okenního otvoru prosklená stěna v podélné stěně tělocvičny"		5,900			
W			23,60*0,25		5,900			
W			Mezisoučet		5,900			
viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"								
D	4	Vodorovné konstrukce					17 411,32	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	417321313					
PP		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	6,463	2 694,00	17 411,32	
WV		Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 16/20					
WV		"dozdívka okenního otvoru prosklená stěna v podélné stěně tělocvičny"					
WV		23,60*0,25*0,05		0,295			
WV		Mezisoučet		0,295			
WV		"nadezdívka atily ploché střechy objektu A"					
WV		102,8*0,3*0,2		6,168			
WV		Mezisoučet		6,168			
WV		Součet		6,463			
WV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					

D 5 Komunikace

14 748,75

11	K	561121112					
PP		Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	17,250	32,00	552,00	
WV		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo zlepšovacích materiálů, s rozprostřením, vltčením, promíslením a zhuštěním, tloušťka po zhuštění 200 mm					
WV		34,50*0,5		17,250			
WV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
12	K	567122111					
PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	17,250	193,00	3 329,25	
WV		Podklad ze směsi stmelené cementem bez tláčených spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC II), po zhuštění tl. 120 mm					
WV		34,50*0,5		17,250			
WV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
13	K	565145111					
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	17,250	369,00	6 365,25	
WV		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
WV		34,50*0,5		17,250			
WV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
14	K	577134111					
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,250	261,00	4 502,25	
WV		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm					
WV		34,50*0,5		17,250			
WV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 777 630,63

15	K	612142001					
PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	184,470	136,00	25 087,92	
WV		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružicí, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmeleu stěn 614,9*0,3 začištění po výměně výplní otvorů"		184,470			
16	K	612325302					
PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	184,470	380,00	70 098,60	
WV		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková 614,9*0,3 začištění po výměně výplní otvorů"		184,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	614,900	44,00	27 055,60	
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
VV			614,9"začištění po výměně výplní otvorů"		614,900			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
18	K	620471825	Náter základní penetrační	m2	2 058,700	28,00	57 643,60	
PP			Náter základní penetrace					
P			Poznámka k položce: Plochy měřeny elektronicky v grafickém programu.					
VV			"hlavní zateplovaná pocha"		1 735,450			
VV			277+50,4+751,8+656,25		1 735,450			
VV			Mezisoučet					
VV			"sokl nadzemní část"		228,950			
VV			50,4+87,15+9,5+81,9		228,950			
VV			Mezisoučet					
VV			"sokl podzemní část"		89,300			
VV			12,6+41+35,7		89,300			
VV			Mezisoučet					
VV			"objekt "B" - sací komora VZD"		5,000			
VV			5		5,000			
VV			Mezisoučet					
VV			Součet		2 058,700			
VV								
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
19	K	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	86,126	354,00	30 488,60	
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm					
VV			"přesah střechy - římsa"		86,126			
VV			101,325*0,85		86,126			
VV			Mezisoučet					
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
20	M	283759420	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	87,849	56,00	4 919,54	
VV			86,126*1,02 Přepočtené koeficientem množství		87,849			
21	K	621221021	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	533,260	374,00	199 439,24	
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
VV			"izolace stropní konstrukce - strop suterénu"		218,260			
VV			20,25+11,07+8,05+66,31+27,13+1,35+6,87+1,51+6,48+8,08+1,11+2,31+24,51+27,39+3,12+2,72		218,260			
VV			7,8+10,02+15,11+8,82+23,39+16,16+6,29+4,54+6,29+7,73+2,16+1,32+28,23+13,2+26,12+16,53+80,77		274,480			
VV			Mezisoučet		492,740			
VV			"izolace stropní konstrukce - strop v lodžích"					
VV			14,1*0,5		7,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			10,1*0,9		9,090			
W			Mezisoučet		16,140			
W			"izolace stropní konstrukce - strop ve vstupu"					
W			24,38		24,380			
W			Mezisoučet		24,380			
W			Součet		533,260			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
22	M	631515275	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	543,925	275,00	149 579,38	
W			533,26*1,02 přepočtené koeficientem množství		543,925			
23	K	621521001	Tenkovrstvá silikátová zmltá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	492,740	196,00	96 577,04	
PP			Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmltá, tloušťky 1,0 mm podhledů					
W			"izolace stropní konstrukce - strop suterénu"					
W			20,25*1,07*8,05+66,31*27,13*1,35+6,87*1,51*6,48+8,08*1,11*2,31*24,51*27,39*3,12*2,72		218,260			
W			7,8*10,02*15,11*8,82*23,39*16,16*6,29*7,73*2,16*1,32*28,23*13,2*26,12*16,53*80,77		274,480			
W			Mezisoučet		492,740			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
24	K	621521011	Tenkovrstvá silikátová zmltá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	126,646	227,00	28 748,64	
PP			Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmltá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
W			"izolace stropní konstrukce - strop v lodžících"					
W			14,1*0,5		7,050			
W			10,1*0,9		9,090			
W			Mezisoučet		16,140			
W			"izolace stropní konstrukce - strop ve vstupu"					
W			24,38		24,380			
W			Mezisoučet		24,380			
W			"přesah střechy - římsa"					
W			101,325*0,85		86,126			
W			Mezisoučet		86,126			
W			Součet		126,646			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
25	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	7,000	85,00	595,00	
PP			Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn					
W			"vyrovnaní podkladu objekt "B" - sací komora VZD"					
W			7		7,000			
W			Mezisoučet		7,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
26	K	622142001	Polazeení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,000	136,00	952,00	
PP			Polazeení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklováknitým vtlačením do tmele stěn					
W			"vyrovnaní podkladu objekt "B" - sací komora VZD"					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			7			7,000			
			Mezisoučet			7,000			
			viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34						
W			Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm, včetně základací (soklových), rohových lišt atd.		m2	5,000	354,00	1 770,00	
W			Poznamka k položce:						
			1. V cenách jsou započítány náklady na:						
			a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužené tkaniny, d) osazení a dodávka lišt.						
P			2. V cenách nejsou započítány náklady na:						
		a) dodávku desek tepelné izolace							
		b) provedení konečné povrchové úpravy							
		Plochy měřeny elektronicky v grafickém programu.							
W			"objekt "B" - sací komora VZD"						
			5			5,000			
			Mezisoučet			5,000			
W			viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34						
W			deska fasádní polystyrenová EPS-P 1000 x 500 x 20 mm		m2	5,100	56,00	285,60	
W			5*1,02 Přepočtené koeficientem množství			5,100			
			Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm, včetně základací (soklových), rohových lišt atd.		m2	2 125,280	354,00	752 349,12	
			Poznamka k položce:						
		1. V cenách jsou započítány náklady na:							
		a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužené tkaniny, d) osazení a dodávka lišt.							
		2. V cenách nejsou započítány náklady na:							
		a) dodávku desek tepelné izolace							
		b) provedení konečné povrchové úpravy							
		Plochy měřeny elektronicky v grafickém programu.							
W			"hlavní zateplovaná pochla"						
			277*50,4*751,8+656,25			1 735,450			
			Mezisoučet			1 735,450			
W			"sokl nadzemní část"						
W			50,4*87,15*9,5*81,9			228,950			
W			Mezisoučet			228,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"sokl podzemní část"					
W			12,6+41+35,7		89,300			
W			Mezisoučet		89,300			
W			"zateplení ze strany půdy objekt "c" - tělocvična"					
W			13,1+2,6		34,060			
W			Mezisoučet		34,060			
W			"zateplení ze strany půdy objekt D"					
W			11,725+3,2		37,520			
W			Mezisoučet		37,520			
W			Součet		2 125,280			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
30	M	283761085	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F s příměsí grafitu (šedý) 1000 x 500 x 100 mm	m2	1 843,171	153,00	282 005,16	
W			"hlavní zateplovaná pochťa"					
W			277+50,4+751,8+656,25		1 735,450			
W			Mezisoučet		1 735,450			
W			"zateplení ze strany půdy objekt "c" - tělocvična"					
W			13,1+2,6		34,060			
W			Mezisoučet		34,060			
W			"zateplení ze strany půdy objekt D"					
W			11,725+3,2		37,520			
W			Mezisoučet		37,520			
W			Součet		1 807,030			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
W					0,000			
W								
31	M	283760175	1807,030+1,02	m2	1 843,171			
W			deska fasádní polystyrenová EPS-P 1000 x 500 x 100 mm		324,615	275,00	89 269,13	
W			"sokl nadzemní část"					
W			50,4+87,15+9,5+81,9		228,950			
W			Mezisoučet		228,950			
W			"sokl podzemní část"					
W			12,6+41+35,7		89,300			
W			Mezisoučet		89,300			
W			Součet		318,250			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
W					0,000			
W								
32	K	622212001	318,250+1,02	m	970,900	136,00	132 042,40	
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm					
W			tloušťky desek do 40 mm		970,9			

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
33	M	283761035	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F s příměsí grafitu (šedý) 1000 x 500 x 40 mm	m ²	198,064	62,00	12 279,97	
W			970,9*0,2*1,02		198,064			
34	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	60,000	9,00	540,00	
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele					
W			10" dilatační fasádní lišta průběžná "		10,000			
W			50" dilatační fasádní lišta rohová "		50,000			
W			Mezisoučet Z1+Z2		60,000			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních "					
35	M	590515025	dilatační fasádní lišta rohová	m	52,500	147,00	7 717,50	
W			50"1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,500			
36	M	590515005	dilatační fasádní lišta průběžná	m	10,500	147,00	1 543,50	
W			10"1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,500			
37	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	483,520	218,00	105 407,36	
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
W			"vyrovnaní podkladu původní mozaika"					
W			2,1"0,6*8		10,080			
W			4,2"0,6*11		27,720			
W			2,4"0,6*2		2,880			
W			1,2"0,6		0,720			
W			8*3		24,000			
W			Mezisoučet		65,400			
W			"zdívo bez omítky"					
W			227,81		227,810			
W			-4,2*2,5*6		-63,000			
W			-2,4*2,5*3		-18,000			
W			-3,6*2,5*2		-18,000			
W			-1,05*2,5*2		-5,250			
W			Mezisoučet		123,560			
W			82,65		82,650			
W			-1"0,9*4		-3,600			
W			-1,2*2,5		-3,000			
W			37,7*2		75,400			
W			-4,2*2,5		-10,500			
W			-2,1*2,5		-5,250			
W			-1*2,5		-2,500			
W			Mezisoučet		133,200			
W			2,1*2,4*2		10,080			
W			4,45*4,45		19,803			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,4*1,2		2,880			
W			Mezisočet		32,763			
W			"odsekany pískovcový sokl"					
W			128,597		128,597			
W			Mezisočet		128,597			
W			Součet		483,520			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
38	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,000	218,00	1 962,00	
PP			Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková stěn					
W			"Stěny a sokl v 1.NP - objekt "F" - přístavba v 1.NP"					
W			9		9,000			
W			Mezisočet		9,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
39	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	1 641,760	21,00	34 476,96	
PP			Oprava cementové škrábané (tržaskové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
W			2125,280-483,520		1 641,760			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
40	K	622511R01	Tenkovrstvá soklová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	233,450	389,00	90 812,05	
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probavená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn					
W			"sokl nadzemní část"					
W			50,4+87,15+81,9		219,450			
W			Mezisočet		219,450			
W			"objekt "B" - sací komora VZD"					
W			5		5,000			
W			Mezisočet		5,000			
W			"Stěny a sokl v 1.NP - objekt "F" - přístavba v 1.NP"					
W			9		9,000			
W			Mezisočet		9,000			
W			Součet		233,450			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
41	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zmlíká omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 946,130	227,00	441 771,51	
PP			Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probavená, včetně penetrace podkladu zmlíká, tloušťky 1,5 mm stěn					
W			"hlavní zateplovaná pocha"					
W			277+50,4+751,8+656,25		1 735,450			
W			Mezisočet		1 735,450			
W			"sokl nadzemní část"					
W			9,5		9,500			
W			Mezisočet		9,500			
W			"objekt "B" - sací komora VZD"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	7			7,000			
W		Mezisoučet		7,000			
W		ostění a nadpraží					
W		970,9*0,2		194,180			
W		Mezisoučet		194,180			
W		Součet		1 946,130			
W		*viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34					
42	K	6229010	Výtažná a odřihová zkouška pro ETICS	kus	1,000	1,00	1,00
PP			Výtažná a odřihová zkouška pro ETICS				
W		1"viz technická zpráva D1.1.1"		1,000			
43	K	62991011	Zakrytí výplní otvorů a svíslých ploch folii přilepenou lepicí páskou	m2	731,325	27,00	19 745,78
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně požejšino zakrytí výplní otvorů a svíslých ploch folii přilepenou lepicí páskou				
W		6,3*4,8		30,240			
W		1,8*0,6*3		3,240			
W		1,15*1,3		1,495			
W		0,9*0,6		0,540			
W		2,4*2,4*2		11,520			
W		0,8*1,8*2		2,880			
W		1,2*2,4*1		2,880			
W		3,6*2,5*10		90,000			
W		1,2*2,5*6		18,000			
W		2,1*2,4*10		50,400			
W		0,9*0,9*3		2,430			
W		1,2*0,9*3		3,240			
W		5,2*2,5*13		169,000			
W		2,1*2,5*8		42,000			
W		2,1*1,5		3,150			
W		4,2*4,8		20,160			
W		2,1*4,8		10,080			
W		2,4*1,8*5		21,600			
W		2,4*2,5*3		18,000			
W		4,2*2,4*6		60,480			
W		1,8*1,8*3		9,720			
W		23,6*2,25*1		53,100			
W		1,2*0,9*4		4,320			
W		0,6*0,6*5		1,800			
W		3,15*1,5*2		9,450			
W		23,6*1,8		42,480			
W		1*0,9*4		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		685,805			
W			3,4*2*2		13,600			
W			1*2,7		2,700			
W			1,1*3,3		3,630			
W			3,9*3,3		12,870			
W			1*2,7*3		8,100			
W			1,4*3,3		4,620			
W			Mezisoučet		45,520			
W			Součet		731,325			
W			~viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34~					
44	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 058,700	12,00	24 704,40	
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
W			"hlavní zateplovaná pocha"		1 735,450			
W			277*50,4*751,8*656,25		1 735,450			
W			Mezisoučet					
W			"sokl nadzemní část"		228,950			
W			50,4*87,15*9,5*81,9		228,950			
W			Mezisoučet					
W			"sokl podzemní část"					
W			12,6*41*35,7		89,300			
W			Mezisoučet		89,300			
W			"objekt "B" - sací komora VZD"					
W			5		5,000			
W			Mezisoučet		5,000			
W			Součet		2 058,700			
W			~viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34~					
45	K	637111113	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 200 mm s udusáním	m2	112,075	183,00	20 509,73	
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňáním povrchu ze štěrkopísku tl. 200 mm					
W			224,15*0,5		112,075			
W			~viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34~					
46	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	112,075	564,00	63 210,30	
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
W			224,15*0,5		112,075			
W			~viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34~					
47	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek	kus	14,000	85,00	1 190,00	
PP			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
W			12"větrací mřížky Z4"		12,000			
W			Z"PVC potrubí na fasádě Z5"		2,000			
W			Mezisoučet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních¹								
48	M	553414285	mřížka plastová větrací prům. 150 mm	kus	2,000	172,00	344,00	
49	M	553414275	mřížka větrací plastová + prodloužení potrubí o délku zateplení	kus	12,000	209,00	2 508,00	
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
50	K	919735112	Řezání stávajícího živčitého krytu hl do 100 mm	m	34,500	59,00	776 564,02	2 035,50
PP								
Řezání stávajícího živčitého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
34,50								
vz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34¹								
51	K	941111131	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m² š do 1,5 m v do 10 m	m²	2 430,717	30,00	72 921,51	
PP								
Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m								
2430,717								
vz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34¹								
52	K	941111231	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m²	218 764,530	2,00	437 529,06	
PP								
Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131								
2430,717*90 Přepočtené koeficientem množství								
218 764,530								
53	K	941111831	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m² š do 1,5 m v do 10 m	m²	2 430,717	18,00	43 752,91	
PP								
Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m								
2430,717								
vz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34¹								
54	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m²	2 430,717	6,00	14 584,30	
PP								
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
55	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m²	218 764,530	0,10	21 876,45	
PP								
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111								
2430,717*90 Přepočtené koeficientem množství								
218 764,530								
56	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m²	2 430,717	3,00	7 292,15	
PP								
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
57	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 2 m²	m²	1,080	84,00	90,72	
PP								
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m²								
1,2*0,9								
Mezisoučet								
vz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34¹								
58	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 4 m²	m²	15,480	69,00	1 068,12	
PP								
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m²								
1,8*1,8*3								
Mezisoučet								
vz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34¹								
1,2*2,4*2								
Mezisoučet								
vz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34¹								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	277,200	136,00	37 699,20	
PP								
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					10,080			
VV					20,160			
VV					69,120			
VV					21,600			
VV					10,080			
VV					50,400			
VV					15,120			
VV					10,080			
VV					20,160			
VV					10,080			
VV					30,240			
VV					277,200			
Mezisoučet								
Víz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"								
60	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	21,300	122,00	2 598,60	
PP								
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					8,100			
VV					13,200			
VV					21,300			
Mezisoučet								
Víz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"								
61	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	173,460	86,00	14 917,56	
PP								
Bourání zdíva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm					113,280			
VV					60,180			
VV					173,460			
Mezisoučet								
Víz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"								
62	K	976072R21	Vybourání ventilačních mřížek	kus	13,000	23,00	299,00	
PP								
Vybourání ventilačních mřížek					1,000			
VV					12,000			
VV					13,000			
Mezisoučet								
Víz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních ¹								
63	K	978059241	Odsékání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z kamene přes 1 m2	m2	128,597	153,00	19 675,34	
PP								
Odsékání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z kamene přes 1 m2					25,888			
VV					12,023			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			6,9*1,1		7,590			
W			9,275*1,1		10,203			
W			28,475*0,7		19,933			
W			15,025*0,35		5,259			
W			14-0,6*0,9*8		9,680			
W			22,1-0,6*0,6*6		19,940			
W			13,775*0,2		2,755			
W			9,6*1,25-1,8*0,6*3-1,15*1,25		7,323			
W			9,075*1,1-2,4*0,6-0,9*0,6		8,003			
W			Mezisoučet		128,597			
W			*viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34*					
64	K	978059361	Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2	m2	65,400	34,00	2 223,60	
PP			Odsedání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z mozaikových lepenků keramických nebo skleněných přes 1 m2					
W			*původní mozaika - vybourat*					
W			2,1*0,6*8		10,080			
W			4,2*0,6*11		27,720			
W			2,4*0,6*2		2,880			
W			1,2*0,6		0,720			
W			8*3		24,000			
W			Mezisoučet		65,400			
W			*viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34*					
65	K	989_R00	Stavební přípravky, dozdívky, speciální štukatérské práce a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	500,000	196,00	98 000,00	
PP			Stavební přípravky, dozdívky, speciální štukatérské práce a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla					
D	997		Přesun sutě				92 538,85	
66	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	99,078	189,00	18 725,74	
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m vysle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
67	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	99,078	204,00	20 211,91	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	891,702	23,00	20 509,15	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další t započítáv 1 km přes 1 km					
W			99,078*9 Přepočtené koeficientem množství		891,702			
69	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	99,078	334,00	33 092,05	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového					
D	998		Přesun hmot				35 012,86	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K 99801002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	173,331	202,00	35 012,86	

PP Přesun hmot pro budovy ožarské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

71	K 711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	89,300	126,00	11 251,80	
----	-------------	--	----	--------	--------	-----------	--

PP Izolace proti zemní vlhkosti nepovými fóliemi FOLIAKALINE ZAKRIDA nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m

W "sokl podzemní část"

W 12,6+41+35,7

W Mezisoučet

W "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"

72	K 99871202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	112,518	4,00	450,07	
----	------------	---	---	---------	------	--------	--

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 712 Povlakové krytiny

73	K 712361803	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií, mechanicky kotvená	m2	688,500	421,00	289 858,50	619 553,62
----	-------------	---	----	---------	--------	------------	------------

W "skladba střechy - objekt A"

W 688,5

W Mezisoučet

W "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"

74	M 283220135	folie hydroizolační střešní mPVC tl. min. 1,5 mm, barva světle šedá, mechanicky kotvená	m2	791,775	275,00	217 738,13	
----	-------------	---	----	---------	--------	------------	--

W 688,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství

75	K 712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	688,500	25,00	17 212,50	
----	-------------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostání práce provedení vrstvy textilní podkladní

76	M 693111465	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	791,775	30,00	23 753,25	
----	-------------	------------------------------	----	---------	-------	-----------	--

W 688,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství

77	K 712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	688,500	34,00	23 409,00	
----	-------------	--	----	---------	-------	-----------	--

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostání práce provedení vrstvy textilní ochranné

78	M 693111465	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	791,775	30,00	23 753,25	
----	-------------	------------------------------	----	---------	-------	-----------	--

W 688,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství

79	K 998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	5 957,246	4,00	23 828,99	
----	-------------	---	---	-----------	------	-----------	--

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné

80	K 713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	2 212,200	22,00	48 668,40	975 751,70
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	------------

PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Zateplení stropu - objekt c - tělocvična"					
W			316,60*2		633,200			
W			Mezisoučet		633,200			
W			"Zateplení stropu - objekt B"					
W			400,50*2		801,000			
W			Mezisoučet		801,000			
W			"Zateplení stropu - objekt D, E"					
W			389*2		778,000			
W			Mezisoučet		778,000			
W			Součet		2 212,200			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
81	M	631481125	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	2 256,444	88,00	198 567,07	
W			2212,2*1,02. Přepočtené koeficientem množství		2 256,444			
82	K	713130851	Odstřanění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	46,763	86,00	4 021,62	
PP			Odstřanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a přiček připravených lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
W			51,775*0,5		25,888			
W			8,4*1-4*0,5		6,400			
W			9,7*0,5*2		9,700			
W			4,45*0,5		2,225			
W			2,55*1		2,550			
W			Mezisoučet		46,763			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
83	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	82,240	172,00	14 145,28	
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
W			"Zateplení atiky ploché střechy objektu A"					
W			102,8*0,8		82,240			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
84	M	283759115	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 70 mm	m2	83,885	112,00	9 395,12	
W			82,24*1,02. Přepočtené koeficientem množství		83,885			
85	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 065,500	139,00	287 104,50	
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstevně					
W			"Skladba střechy - objekt A"					
W			688,5*3		2 065,500			
W			Mezisoučet		2 065,500			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
86	M	631537845	deska izolační tepelná z minerální vlny určené do systémů plochých střech tl. 40 mm	m2	702,270	131,00	91 997,37	
W			"Skladba střechy - objekt A"					
W			688,5*1,02		702,270			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
W			Mezisočet			702,270				
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"							
87	M	283759900	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 140 mm	m2	702,270	221,00	155 201,67			
PP			desky z lepených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 140 mm							
W			"skladba střechy - objekt A"							
W			688,5*1,02			702,270				
W			Mezisočet			702,270				
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"							
88	M	283759R00	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S spádové klíny potřebné tloušťky, spád 2%	m2	702,270	22,00	15 449,94			
W			"skladba střechy - objekt A"							
W			688,5*1,02			702,270				
W			Mezisočet			702,270				
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"							
89	K	713191133	Montáž izolace střešních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vřchem nebo střeš	m2	2 212,200	41,00	90 700,20			
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vřchem nebo střeš							
W			překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů							
W			"zateplení stropu - objekt C - tělocvična"							
W			316,60*2			633,200				
W			Mezisočet			633,200				
W			"zateplení stropu - objekt B"							
W			400,50*2			801,000				
W			Mezisočet			801,000				
W			"zateplení stropu - objekt D, E"							
W			389*2			778,000				
W			Mezisočet			778,000				
W			Součet			2 212,200				
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"							
90	M	283292665	folie podstřešní difúzní 110 g/m2	m2	2 433,420	17,00	41 368,14			
W			2212,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství			2 433,420				
91	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	9 566,193	2,00	19 132,39			
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech							
			výšky přes 6 do 12 m							
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					38 800,80		
92	K	721210822	Demontáž vpusť střešních DN 100	kus	8,000	83,00	664,00			
PP			Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100							
W			8			8,000				
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z19"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	72123R11	Sřešení vpusť s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC pásu, s ochranným košem, bez vyhřívání, DN 100	kus	8,000	3 862,00	30 896,00	
PP								
- nástavec sřešení vpusť integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC, pro napojení na parozábranu ze stávající střešní folie na bázi PVC, svřsle provedení pro napojení na svřsly sřešní svod, tepelně izolovaná (dvoustěnné provedení), s ochranným košem, bez vyhřívání, DN 100								
- nastavec sřešení vpusť integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC, pro napojení na foliovou sřešní krytinu, svřsle provedení pro napojení na svřsly sřešní svod, s těsnícím kroužkem, bez ochranného koše, bez vyhřívání, DN 100 - pro výšku tepelné izolace 180 - 200 mm v místě vpusť.								
W								
8								
W								
"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z19"								
94	K	72124Z115	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus	6,000	999,00	5 994,00	
W								
6								
W								
"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempřřských"								
95	K	72124Z803	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 110	kus	6,000	81,00	486,00	
PP								
Demontáž lapačů sřešních splavenin DN 110								
W								
6								
W								
"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempřřských"								
96	K	9987Z1202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšy přes 6 do 12 m	%	380,400	2,00	760,80	
PP								
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšy přes 6 do 12 m								
D 743								
Elektromontáže - hrubá montáž								
97	K	743.H1	Úprava stávajícího svřsleho vedení hromosvodu na fasádě (dle výpisu H1)	m	120,500	131,00	15 785,50	60 121,50
Úprava stávajícího svřsleho vedení hromosvodu na fasádě :								
- stávající držáky vodiče hromosvodu budou prodlouženy o šířku zateplení - kontaktní zateplovací systém tl. 100 mm na zdivu								
PP								
- osazení nového vodiče								
W								
120,50								
W								
"viz výkres D1.32 výpis hromosvodů H1"								
98	K	743.H2	Úprava stávajícího ležatého vedení hromosvodu na střeše (dle výpisu H2)	m	90,000	131,00	11 790,00	
Úprava stávajícího ležatého vedení hromosvodu na střeše - upravená plocha střešna objektu "A" :								
- stávající vodiče hromosvodu budou kotveny do oplechování atiky								
PP								
- osazení nového vodiče								
- osazení nových kolečkových prvků na oplechování atiky								
W								
90								
W								
"viz výkres D1.32 výpis hromosvodů H2"								
99	K	743.H5	Úprava stávajícího ležatého vedení hromosvodu na střeše (dle výpisu H5)	m	150,000	131,00	19 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Úprava stávajícího ležatého vedení hromosvodu na střeše - upravovaná plocha střecha objektu "A": - stávající vodíče hromosvodu budou vedeny po ploše ploché střechy na nových podlažkách pro použití do střech s foliovou střešní krytinou - osazení nového vodíče - doplnění všech korozivních prvků na střeše					
W			150		150,000			
W			"viz výkres D1.32 výpis hromosvodů H2"					
100	K	743.H6	Revizní zpráva hromosvodu (dle výpisu H6)	kus	1,000	5 456,00	5 456,00	
PP			Revizní zpráva hromosvodu Funkčnost hromosvodu bude doložena revizní zprávou					
W			1		1,000			
W			viz výkres D1.32 Výpis hromosvodů H6					
101	K	743.Z131	Světlo na fasádě, demontáž a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému, úprava vzhledem k zateplovacímu systému (dle výpisu Z13)	kus	8,000	384,00	3 072,00	
PP			Světlo na fasádě demontáž a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému, demontáž - kotveno vrtly do stávající fasády, zpětná montáž svítidla vč. úpravy elektroinstalace - prodloužení kotvení do zdiva o tloušťku zateplení					
W			1+4+3		8,000			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13"					
102	K	743.Z132	Domácí vřtačky - interkom , demontáž a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému, úprava vzhledem k zateplovacímu systému (dle výpisu Z13)	kus	1,000	546,00	546,00	
W			1		1,000			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13"					
103	K	743.Z133	Krabice slaboproudu, demontáž a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému, úprava vzhledem k zateplovacímu systému (dle výpisu Z13)	kus	1,000	546,00	546,00	
W			1		1,000			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13"					
104	K	743.Z134	Krabice slaboproudu (telefon) + zasekání kabelového vedení do stěny vč. osazení ohebné trubky (dle výpisu Z13)	kus	1,000	546,00	546,00	
W			1		1,000			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13"					
105	K	743.Z135	Zásuvky elektro a vypínače na fasádě, demontáž a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému, posunutí do líce zateplovacího systému (dle výpisu Z13)	kus	5,000	546,00	2 730,00	
W			5		5,000			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13"					
D		751	Vzduchotechnika				41 275,32	
106	K	751.Z131	Ventilovní jednotka klimatizace, demontáž a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému, úprava kotvení a prodloužení konzol pro osazení jednotky klimatizace, zpětné zprovoznění a revize	kus	2,000	2 727,00	5 454,00	
W			2 viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13"		2,000			
107	K	751123R91	Demontáž protiděšťové žaluzie	kus	12,000	218,00	2 616,00	

41 275,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demonitáž ventilačního radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
W			1+5+2+1+2+1		12,000			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních"					
108	K	751398R05	Mtz protidešťové žaluzie	kus	12,000	492,00	5 904,00	
W			1+5+2+1+2+1		12,000			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních"					
109	M	429729445	žaluzie protidešťové VZD velikost 250x250 mm + prodloužení potrubí VZD o tloušťku zateplení	kus	1,000	1 637,00	1 637,00	
110	M	429729465	žaluzie protidešťové VZD velikost 100x100 mm + prodloužení potrubí VZD o tloušťku zateplení	kus	5,000	2 564,00	12 820,00	
111	M	429729475	žaluzie protidešťové VZD velikost 500x500 mm + prodloužení potrubí VZD o tloušťku zateplení	kus	4,000	1 964,00	7 856,00	
112	M	429729485	žaluzie protidešťové VZD velikost 800x500 mm + prodloužení potrubí VZD o tloušťku zateplení	kus	1,000	2 128,00	2 128,00	
113	M	429729495	žaluzie protidešťové VZD velikost 600x600 mm + prodloužení potrubí VZD o tloušťku zateplení	kus	1,000	2 051,00	2 051,00	
114	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	404,660	2,00	809,32	
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D		762	Konstrukce tesařské				51 671,85	
115	K	762511276	Podlahové kece podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	58,860	312,00	18 364,32	
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevotříšňových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm					
W			"pochůzný chodník objekt "C" - tělocvična"		22,860			
W			25,4*0,9		22,860			
W			Mezisoučet					
W			"pochůzný chodník objekt B"		36,000			
W			40*0,9		36,000			
W			Mezisoučet		36,000			
W			Součet		58,860			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
116	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	58,860	275,00	16 186,50	
PP			Položení podlah polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm					
W			"pochůzný chodník objekt "C" - tělocvična"		22,860			
W			25,4*0,9		22,860			
W			Mezisoučet					
W			"pochůzný chodník objekt B"		36,000			
W			40*0,9		36,000			
W			Mezisoučet		36,000			
W			Součet		58,860			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
117	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	2,054	6 001,00	12 326,05	
PP			řezivo jehličnaté hranolé, nepracované (hranolý, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I					
W			13*0,9*0,1*0,1*1,1		0,129			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			25,4*30,08*0,1*1,1		0,671			
W			Mezisočet		0,800			
W			20*0,9*0,1*0,1*1,1		0,198			
W			40*30,08*0,1*1,1		1,056			
W			Mezisočet		1,254			
W			Součet		2,054			
118	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,216	6 548,98	1 414,58	
PP			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (tlšť a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
W			50,8*0,03*0,05*1,1		0,084			
W			80*0,03*0,05*1,1		0,132			
W			Mezisočet		0,216			
119	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	482,915	7,00	3 380,40	
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 764 Konstrukce klempířské								
120	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	6,000	275,00	1 650,00	200 608,50
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití					
W			2,5*3,5		6,000			
W			Mezisočet		6,000			
121	K	764002841	"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"	m	102,800	22,00	2 261,60	
PP			Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
W			80*18,7*4,1		102,800			
W			Mezisočet		102,800			
122	K	764002851	"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"	m	158,550	22,00	3 488,10	
PP			Demontáž oplechování parapetů do suti					
W			49,80*108,75		158,550			
W			Mezisočet		158,550			
123	K	764002871	"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"	m	178,250	22,00	3 921,50	
PP			Demontáž lemování zdi do suti					
W			178,25		178,250			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
124	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	330,000	27,00	8 910,00	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
W			75*90*165		330,000			
W			Mezisočet		330,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	WV	K 764004863	"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"		m	100,000	27,00	2 700,00	
	PP		Demontáž svodu k dalšímu použití						
	WV		30×30×10×30			100,000			
	WV		Mezisočet			100,000			
126	WV	K 764111641	"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"		m2	36,000	709,00	25 524,00	
	WV		Krytina střechy rovně drážkováním ze svitků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem			36,000			
	WV		Mezisočet			36,000			
	WV		"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"						
127	K	764215606	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atiky) z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem rš 500 mm		m	80,000	384,00	30 720,00	
	WV		80			80,000			
	WV		Mezisočet			80,000			
	WV		"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"						
128	K	764215607	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atiky) z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem rš 600 mm		m	22,800	410,00	9 348,00	
	WV		18,7×4,1			22,800			
	WV		Mezisočet			22,800			
	WV		"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"						
129	K	764216645	Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem rš 350 mm		m	158,550	316,00	50 101,80	
	WV		49,80×108,75			158,550			
	WV		Mezisočet			158,550			
	WV		"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"						
130	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého		m	330,000	135,00	44 550,00	
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkulatého						
	WV		75×90×165			330,000			
	WV		Mezisočet			330,000			
	WV		"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"						
131	K	764508131	Montáž kruhového svodu		m	100,000	135,00	13 500,00	
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu						
	WV		30×30×10×30			100,000			
	WV		Mezisočet			100,000			
	WV		"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských"						
132	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou z ceny vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		%	1 966,750	2,00	3 933,50	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou z ceny vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
D	766		Konstrukce truhlářské					1 848 898,91	
133	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva		m2	5,400	469,00	2 532,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiwa, výšky do 1,5 m					
W			"dle výpisu výrobků plastových"		5,400			
W			1,2*0,9*5 okno ozn. 9"		5,400			
W			Mezisoučet					
W			"viz výkresy PD příloha D.1.31 výpis výrobků plastových a hliníkových"					
134	M	611.09	okno plastové 120 x 90 cm (dle výpisu ozn. 9)	kus	5,000	5 950,00	29 750,00	

Poznamka k položce:

Součástí dodávky okna :

Vnlížení parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, poropetní deska s dvostráně zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohýb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krovní hrany opatřit zažehlovací folií v barvě dekoru

135	K	76621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiwa	m2	340,740	469,00	159 807,06	
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiwa, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
W			"dle výpisu výrobků plastových"		5,040			
W			2,1*2,4*okno ozn. 1"		20,160			
W			4,2*2,4*2 okno ozn. 2"		69,120			
W			3,6*2,4*8 okno ozn. 3"		21,600			
W			2,4*1,8*5 okno ozn. 4"		10,080			
W			2,1*2,4*2 okno ozn. 5"		50,400			
W			4,2*2,4*5 okno ozn. 6"		15,120			
W			2,1*2,4*3 okno ozn. 7"		10,080			
W			4,2*2,4*okno ozn. 8"		9,720			
W			1,8*1,8*3 okno ozn. 10a"		10,080			
W			2,1*2,4*2 okno ozn. 11"		5,760			
W			1,2*2,4*2 okno ozn. 12a"		20,160			
W			2,1*2,4*4 okno ozn. 13"		10,080			
W			4,2*2,4*okno ozn. 14"		30,240			
W			4,2*2,4*3 okno ozn. 15"		53,100			
W			23,6*2,25 prasklenná stěna ozn. 17"		340,740			
W			Mezisoučet					
W			"viz výkresy PD příloha D.1.31 výpis výrobků plastových a hliníkových"					
136	M	611.01	okno plastové 210 x 240 cm (dle výpisu ozn. 1)	kus	2,000	18 867,00	37 734,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací folii v barvě dekoru					
137	M	611.02	Vnitřní žaluzie: - okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ovládání - řetízkem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzí - předpoklad RAL 7005 šedá.	kus	2,000	39 150,00	78 300,00	
			Poznámka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací folii v barvě dekoru					
138	M	611.03	Vnitřní žaluzie: - okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ovládání - řetízkem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzí - předpoklad RAL 7005 šedá.	kus	8,000	28 401,00	227 208,00	
			Poznámka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací folii v barvě dekoru					
139	M	611.04	okno plastové 240 x 180 cm (dle výpisu ozn.4)	kus	5,000	12 585,00	62 925,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HP L folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací fólií v barvě dekoru P Vnitřní žaluzie: - okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ovládání - řetízkem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzí - předpoklad RAL 7005 šedá.								
140	M	611.05	okno plastové 210 x 240 cm (dle výpisu ozn.5)	kus	2,000	17 598,00	35 196,00	
Poznámka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HP L folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací fólií v barvě dekoru P Vnitřní žaluzie: - okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ovládání - řetízkem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzí - předpoklad RAL 7005 šedá.								
141	M	611.06	okno plastové 420 x 240 cm (dle výpisu ozn.6)	kus	5,000	39 150,00	195 750,00	
Poznámka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HP L folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací fólií v barvě dekoru P Vnitřní žaluzie: - okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ovládání - řetízkem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzí - předpoklad RAL 7005 šedá.								
142	M	611.07	okno plastové 210 x 240 cm (dle výpisu ozn.7)	kus	3,000	17 340,00	52 020,00	

PČ Typ	Kod	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: Součástí dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyby) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investorů), krajní hrany opatřit zažehlovací folii v barvě dekoru						
143	M	611.08	okno plastové 420 x 240 cm (dle výpisu ozn. 8)	kus	1,000	36 112,00	36 112,00	
P		Poznámka k položce: Součástí dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyby) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investorů), krajní hrany opatřit zažehlovací folii v barvě dekoru						
144	M	611.010a	okno plastové 180 x 180 cm (dle výpisu ozn. 10a)	kus	3,000	9 316,00	27 948,00	
PP		Okno - všechna křídla - požadavky na bezpečnostní zasklení : Typ bezpečnosti : prevence rtkla před voupáním, nehodami, řeznými ranami a zraněním. Sklo: čiré, sklo bezpečnostní B1 - bezpečnostní sklo z vnější strany izolačního dvojskla Složení bezpečnostního skla: 2 tabule skla + 4 mezivrstvy folie BPP						
P		Poznámka k položce: Součástí dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyby) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investorů), krajní hrany opatřit zažehlovací folii v barvě dekoru						
P		Vnitřní žaluzie: - okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ovládání - řetízem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedě.						
145	M	611.011	okno plastové 210 x 240 cm (dle výpisu ozn. 11)	kus	2,000	18 867,00	37 734,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	M	611.012a	Poznamnka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatříte zažehlovací folii v barvě dekoru Vnitřní žaluzie: - okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ovládaní - řetízem. Povrchová úprava - eloxát. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzí - předpoklad RAL 7005 šedá.	kus	2,000	32 621,00	65 242,00	
	M	611.012a	Poznamnka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatříte zažehlovací folii v barvě dekoru	kus	2,000	32 621,00	65 242,00	
147	M	611.013	Poznamnka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatříte zažehlovací folii v barvě dekoru Vnitřní žaluzie: - okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ovládaní - řetízem. Povrchová úprava - eloxát. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzí - předpoklad RAL 7005 šedá.	kus	4,000	18 867,00	75 468,00	
	M	611.013	Poznamnka k položce: Součást dodávky okna : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatříte zažehlovací folii v barvě dekoru	kus	4,000	18 867,00	75 468,00	
148	M	611.014	okno plastové 420 x 240 cm (dle výpisu ozn.14)	kus	1,000	39 150,00	39 150,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Součástí dodávky okna :

Parapety :

Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zesílenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací folii v barvě dekoru

Vnitřní žaluzie:

- okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi.
Ovládání - řetízem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá.

P

149	M	611.015	okno plastové 420 x 240 cm (dle výpisu ozn. 15)	kus	3,000	39 150,00	117 450,00	
-----	---	---------	--	-----	-------	-----------	------------	--

Okno . všechna křídla - požadavky na bezpečnostní zasklení :

Typ bezpečnosti : prevence rizika před vzlapaním, nehodami, řeznými ranami a zraněním.

Sklo: čtře, sklo bezpečnostní

B1 - bezpečnostní sklo z vnější strany izolačního dvojí skla

Složení bezpečnostního skla: 2 tabule skla + 4 mezivrstvy folie BPV

PP

Poznámka k položce:

Součástí dodávky okna :

Parapety :

Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zesílenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací folii v barvě dekoru

Vnitřní žaluzie:

- okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi.
Ovládání - řetízem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá.

P

150	M	611.017	prosklená stěna plastová vnější 2360 x 225 cm (dle výpisu ozn. 17)	kus	1,000	149 051,00	149 051,00	
-----	---	---------	---	-----	-------	------------	------------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Prosklená stěna plastová vnější - v podélné stěně tělocitrný
Plastová, pemě zasklení, s větracími jednokrídlovými okny s křídly sklápěcími. Hlavní nosná konstrukce stěny - vertikální a horizontální ocelové nosníky (skřtý, součtst systém plastových profilů stěny), kotveno ke sloupům žb. konstrukce haly (sloupy ž. 400 mm á 6,0m)
Nosná ocelová konstrukce plastové prosklené stěny a případně další doplňkové nosné ocelové konstrukce pro statické zajištění prosklené stěny (např. ocelové vodotrné paždtky z uzavřených ocelových profilů kavené do sloupů žb. konstrukce haly) jsou součástí dodávky prosklené stěny !!
Technické a statické řešení (výrobní dokumentace dodavatele prosklené stěny) je nutno před realizací odsouhlasit s projektantem!!

PP
Okno v prosklené stěně
Okno jednokrídlové, sklápěcí - sklápění pákovým uzavěrem z úrovně podlahy, resp. úrovně parapetu okna (bude upřesněno investorem stavby před realizací.

Sítě před okny :
Budou zachovány stávající sítě před okny osazené z vnitřní strany před okny.

Zasklení :
Izolační dvojsklo - z vnitřní strany sklo čiré, z vnější strany sklo zabarvené - bronz (sklo zabarvené ve hmotě s reflexi)

Ventilátory :
Do prosklené stěny osadit stávající ventilátory osazené v původní iposklené stěně.

P
Poznámka k položce:
Součástí dodávky prosklené stěny :
Parapety :
Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 23,60 m (celkové délka - upravit dle skutečnosti na stěně a dle umístění betonových sloupů) a šířky cca 225 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vřchlní, spodní a čelní straně, parapetní deska s okovými zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstln - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zašklevací folii v barvě dekoru.

151	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do zdiava	m2	113,280	469,00	53 128,32	
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiava, výšky přes 2,5 m					
W			"dle výpisu výrobků plastových"					
W			23,6*4,8"prosklená stěna ozn. 16"		113,280			
W			Mezisoučet		113,280			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.31 výpis výrobků plastových a hliníkových"					
152	M	611.016	prosklená stěna plastová vnější 2360 x 480 cm (dle výpisu ozn. 16)	kus	1,000	301 525,00	301 525,00	

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	76664132	Prosklená stěna plastová vnější - v podélné stěně tělocvičny Plastová, pevně zasklená, s větracími jednokřídlovými okny s křídly sklápěcími. Hlavní nosná konstrukce stěny - vertikální a horizontální ocelové nosníky (skryté, součást systému plastových profilů stěny), katveno ke sloupům žb. konstrukce haly (sloupy 5. 400 mm a 6.0m) Nosná ocelová konstrukce plastové prosklené stěny a případně další doplňkové nosné ocelové konstrukce pro statické zajištění prosklené stěny (např. ocelové vodotěrné pažníky z uzavřených ocelových profilů katvené do sloupů žb. konstrukce haly) jsou součástí dodávky prosklené stěny !! Technické a statické řešení (výrobní dokumentace dodavatele prosklené stěny) je nutno před realizací odsouhlasit s projektantem! Okno v prosklené stěně Okno jednokřídlové, sklápěcí - sklápění pákovým uzávěrem z urovně podlahy, resp. urovně parapetu okna (bude upřesněno investorem stavby před realizací. Sítě před okny : Budou zachovány stávající sítě před okny osazené z vnitřní strany před okny. Zasklení : Izolační dvojsklo - z vnitřní strany sklo čiré, z vnější strany sklo zabarvené - bronz (sklo zabarvené ve hmotě s reflexí) Ventilatory : Do prosklené stěny osadit stávající ventilatory osazené v původní prosklené stěně. Poznámka k položce: Součást dodávky prosklené stěny : Parapety : Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 23.60 m (celkové délka - upravit dle skutečnosti na stěně a dle umístění betonových sloupů) a šířky cca 235 mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci). s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvostrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (obvyb) 40 mm, odstín - mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací folii v barvě dekoru. Vnitřní žaluzie: Prosklená stěna bude z vnitřní strany v každém modulu haly 5. 6.0 m opatřena hliníkovými horizontálními žaluziemi - celostřílní domkové žaluzie. Žaluzie bude provedeno na celou šířku otvoru mezi železobetonovými sloupky (pokud umožní zvolený typ lamely žaluzie a rozměry otvoru - 5,6 x 4,8 m) nebo lze dělit na tři části dle dělení prosklené stěny - šířka cca d 1,8 m, výška otvoru - 4,8 m. Žaluzie umístit na vnitřní stranu otvoru tak, aby bylo možno otevřít větrací sklápěcí křídla oken. Žaluzie musí být chráněny stávající ochrannou sítí oken (upravit její umístění v otvoru). Povrchová úprava - eloxáž (odstín bude upřesněn při provádění staveb na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá), horní kanel bude překryt hliníkovou gletí (krycí plech) - barva bílá (shodně s barvou oken), boční vedení ocelovými lamky potaženými. Ovládání žaluzie - elektrický pohon s dálkovým ovládáním, el. pohon (220V) s tlačítkovým ovládáním, skupinové ovládání více žaluzií, dálkové ovládání. Součást dodávky žaluzií je dodávka úpravy stávající elektroinstalace v tělocvična - napojení el. pohonů žaluzií na stávající el. rozvod. Technické řešení úpravy elektroinstalace (výrobní dokumentace dodavatele žaluzií) je nutno před realizací odsouhlasit s projektantem!.	kus	3,000	984,00	2 952,00	CS ÚRS 2014 01

Pč Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Montáž balkonových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdíva jednokřídlových s nadsvětlením					
W		"dle výpisu výrobků plastových"					
W		3"balkonové dveře ozn.10b"		3,000			
W		Mezisoučet		3,000			
W		"viz výkresy PD příloha D.1.31 výpis výrobků plastových a hliníkových"					
154	M 611.010b	dveře balkonové plastové jednokřídlové s nadsvětlením 100 x 270 cm (dle výpisu ozn. 10b)	kus	3,000	9 076,00	27 228,00	
PP		Dveře - všechna křídla - požadavky na bezpečnostní zasklení : Typ bezpečnosti : prevence rizika před vtrupáním, nehodami, řeznými ranami a zraněním. Sklo: čiré, sklo bezpečnostní B1 - bezpečnostní sklo z vnější strany izolačního dvojí skla Složení bezpečnostního skla: 2 tabule skla + 4 mezivrstvy folie BPV					
P		Poznámka k položce: Součástí dodávky balkonových dveří s nadsvětlením : Vnitřní žaluzie : - okna, resp. jednokřídlá okna, opatřít z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi. Ovládání - řetízem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upraven při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá.					

155	K 766660461	Montáž vchodových dveří žitídlých s nadsvětlením do zdíva	kus	2,000	787,00	1 574,00	
PP		Montáž dřevěných dveří dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlých s nadsvětlením					
W		"dle výpisu výrobků plastových"					
W		2"vchodové dveře ozn.12b"		2,000			
W		Mezisoučet		2,000			
W		"viz výkresy PD příloha D.1.31 výpis výrobků plastových a hliníkových"					
156	M 611.012b	dveře plastové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlením 200 x 330 cm (dle výpisu ozn. 12b)	kus	2,000	7 404,00	14 808,00	

PP		Vchodové dveře - požadavky na bezpečnostní zasklení : Typ bezpečnosti : prevence rizika před nehodami, řeznými ranami a zraněním. Sklo: čiré, sklo bezpečnostní B - bezpečnostní sklo z obou stran izolačního dvojí skla (venkovní, vnitřní) Složení bezpečnostního skla: 2 tabule skla + 1 mezivrstva folie BPV					
157	K 998766202	Přesun hmot. procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	18 305,930	1,00	18 305,93	
PP		Přesun hmot. pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšy přes 6 do 12 m					

D	767	konstrukce zámečnické				179 899,70	
158	K 767.61114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	10,850	129,00	1 399,65	
PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg					
W		10,85		10,850			
W		"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z20"					
159	M 553.Z20	ocelové zábradlí lažie z tenkostěnných uzavřených profilů (JAKL), žárové pozinkováno	kus	1,000	24 385,00	24 385,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nové zábradlí - bude provedena nová nosná konstrukce zábradlí shodného tvaru jako stávající, z tenkostěnných uzavřených profilů (JAKL), žárově pozinkováno - nové zábradlí včetně kotvení prvků pro kotvení do stávajícího zdíva v úpravě kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm - nové zábradlí - nebude provedena plechová plná výplň. - osazení nové deskové nepřehledné výplně = fasádní kompaktní deska z HPL laminátu pro použití v exteriéru, barva červená - RAL 3000, tl. desky - 10 mm, rozměr 1500/1050 mm (osadit dle technologického předpisu dodavatele desek). Spáry mezi deskami musí být široké min. 8 mm!! - kotvení desek - šroubované uchycení - vodorovně a max. 550mm, max. svislý odstup upemění 1100 mm . Pro kotvení budou použity montážní šrouby prům. 4 mm s lakovanou hlavou v barvě desky. Podložka mezi deskou a ocelovou spodní konstrukcí z polyamidu. - desky budou šroubovány z čela do nosného ocelového rámu z tenkostěnného uzavřeného profilu					
160	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	10,850	56,00	607,60	
PP			Demontáž zábradlí rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
W			10,85		10,850			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z20"					
161	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlikem	kus	1,000	3 819,00	3 819,00	
PP			Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlikem					
W			"dle výpisu výrobků plastových"					
W			1"prosklená stěna vchodová ozn.20"		1,000			
W			Mezisoučet		1,000			
W			"viz výkresy PD příloha D.1.31 výpis výrobků plastových a hliníkových"					
162	M	553.020	prosklená stěna hliníková vchodová s dvoukřídlovými vchodovými dveřmi, s pevně zasklenými nadsvětliky a bočním díly 3975 x 3650 mm (dle výpisu ozn.20)	kus	1,000	127 654,00	127 654,00	
			Prosklená stěna s vchodovými dveřmi požadavky na zasklení : Typ bezpečnosti : prevence rtžka před nehodami, řeznými ranami a zraněním. Sklo: čiré, sklo bezpečnostní B - bezpečnostní sklo z obou stran izolčního dvojskla (venkovní, vnitřní) Složení bezpečnostního skla: 2 tabule skla + 1 mezivrstva folie BPV					
PP			požadavky na zámek : Na křídle vchodových dveří bude osazeno "paníkové" kování = nouzové otevírání dle ČSN EN 179 - kování otevíracího křídla dveří systémem venku klíka/zevnitř "paníkové" klíka (tato klíka umožní odjštění křídla zamčených dveří - musí být schválena dle ČSN EN 179) Zámek - vložkový, vícebodový-min. 3západky, bezpečnostní zámek, oboustranný, zadlabávací, jazýčkový (připraveno pro osazení uzavřené cylindrické vložky), dveře budou uzamykatelné ve třech bodech (zem, střed, horní zárubeň)					
163	K	767.28	Drátěné oplocení u štitu objektu "C" - tělocvična - úprava	kus	1,000	1 589,00	1 589,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Drátěné oplocení u štitu objektu "C" - tělocvična - úprava: Úprava sloupku a vzpěry (ocel trubka prům. cca 50 mm) drátěného oplocení u zdva štitu objektu "C" - posun dle potřeby pro realizaci zateplení objektu v tl. 100 mm : - výška stávajícího oplocení - 2,0 m - demontáž části stávajícího pletiva (poslední díl) vč. naplněných drátů - demontáž stávajícího sloupku včetně betonového základu - vzpěru sloupku vč. základu ponechat , upravit délku dle potřeby pro posun sloupku do nové polohy - osazení sloupku oplocení do nové polohy (min. vzdálenost 100 mm od budoucího vnějšího lince zateplené fasády) včetně nového napojení vzpěry (navazeno na sloupek) - nový betonový základ pod sloupek oplocení - rozměr 400x400mm, hloubka min. 800 mm, beton C16/20 KČ0 - zpětná montáž stávajícího pletiva vč. naplněných drátů (poslední díl)					
164	W	767.219	1"vz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zamečnických a ostatních Z8 Ocelové trubkové zábradlí - u štitu objektu "C" - tělocvična - úprava Ocelové trubkové zábradlí - u štitu objektu "C" - tělocvična - zábradlí dvoutrubkové z trubek cca prům. 50 mm - sloupek - 2 x trubka prům. cca 50 mm - demontáž posledního sloupku zábradlí u štitu objektu , zkrácení madla a výplně zábradlí na potřebnou délku - osazení nového sloupku zábradlí (provést nové dle stávajícího sloupku z 2 x trubka prům. cca 50 mm) do kapsy vysekávané v betonové opěrné zdi + dobetonování kapsy betonem C 20/25 - min. vzdálenost nového sloupku zábradlí 100 mm od budoucího vnějšího lince zateplené fasády) - nový nářez celého zábradlí v délce cca 10,0 m (5 x a 2,0 m) - 1 x syntetický vrchní, barva shodná se stávající (tmavě zelená)	kus	1,000	1 364,00	1 364,00	
	PP							
165	W	767.211	1"vz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zamečnických a ostatních Z9 Ocelové zábradlí na stěně u vnějšího schodiště u vstupu do objektu "A" - úprava Ocelové zábradlí na stěně u vnějšího schodiště u vstupu do objektu "A" - m.č. 202: - madlo z tenkostěnného obdélníkového profilu + kotvy do zdiva - demontáž madla vč. kotev do zdiva - zpětná montáž madla vč. prodloužených kotev do zdiva - osadit do vysekávaných kapes ve zdivu + dobetonování kapsy betonem C 20/25 - madlo + kotvy opatřit novým nátěrem - 1 x základ + 2 x syntetický vrchní, barva barva - tmavě hnědá, odstín č. 2880	kus	2,000	929,00	1 858,00	
	PP							
166	W	767.212	2"vz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zamečnických a ostatních Z11" Systémové drátěné oplocení s betonovou podhrabovou deskou u objektu "B" - úprava Systémové drátěné oplocení s betonovou podhrabovou deskou u objektu "B" - úprava: Úprava sloupku u zdva objektu "B" - posun dle potřeby pro realizaci zateplení objektu v tl. 100 mm : - výška stávajícího oplocení - 1,50 m - demontáž části stávajícího pletivového panelu a podhrabové desky (poslední díl) - osazení sloupku oplocení do nové polohy (min. vzdálenost 100 mm od budoucího vnějšího lince zateplené fasády) - nový betonový základ pod sloupek oplocení - rozměr 400x400mm, hloubka min. 800 mm, beton C16/20 KČ0 - délková úprava a zpětná montáž stávající betonové podhrabové desky - rozměrová úprava a zpětná montáž stávajícího pletivového panelu	kus	2,000	2 727,00	2 727,00	
	PP							
167	W	767.2134	1"vz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zamečnických a ostatních Z12" Informační tabule (státní znak), demontovat stávající a osadit novou po provedení zateplovacího systému	kus	1,000	2 727,00	2 727,00	
168	K	767.2135	1"vz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zamečnických a ostatních Z13" Informační tabule (Jidelna), demontovat stávající	kus	1,000	110,00	110,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: demontovat stávající a zpětně neosazovat !!!								
W			1"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13		1,000			
169	K	767.2.136	Informační tabule (Základ kouření), demontovat stávající a osadit novou po provedení zateplovacího systému	kus	1,000	2 727,00	2 727,00	
W			1"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13		1,000			
170	K	767.2.137	Informační tabule (teploter venkovní), demontovat stávající a osadit nový venkovní teploter po provedení zateplovacího systému	kus	1,000	602,00	602,00	
W			1"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13		1,000			
171	K	767.2.138	Odpadkový koš se závěsnou konstrukcí, demontovat stávající a osadit zpět po provedení zateplovacího systému. prodloužení osazovacích kotev	kus	1,000	709,00	709,00	
W			1"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13		1,000			
172	K	767.2.139	Vývěsky na fasádě, demontáž a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému, posunutí do lince zateplovacího systému	kus	5,000	546,00	2 730,00	
W			5 viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z13		5,000			
173	K	767.2.18	Ocelové zábradlí - na rampě objektu "B" - úprava	kus	1,000	1 364,00	1 364,00	
Ocelové zábradlí - na rampě objektu "B" :								
- zábradlí - madlo + sloupky, bez vyplně , z tenkostěnných obdélníkových profil cca 60x40 mm								
- demontáž posledního sloupku zábradlí u fasády objektu "B" a zkrácení madla na potřebnou délku								
- osazení nového sloupku zábradlí (provést nové dle stávajícího sloupku z tenkostěnného uzavřeného profilu) + kotvení sloupku do betonové desky rampy								
- napojení zkráceného madla na nový sloupek								
- min. vzdálenost nového sloupku zábradlí 100 mm od budoucího vnějšího lince zateplené fasády)								
- nový náter celého zábradlí - 1 x základ + 2 x syntetický vrchní, barva tmavě hnědá, č. 2880								
W			1"viz výkresy PD příloha D.1.32 výpis výrobků zámečnických a ostatních Z18		1,000			
174	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 763,723	2,00	3 527,45	
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
175	K	783201811	Odstaření nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	232,872	16,00	3 725,95	
PP			Odstaření stávajících nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním					
W			330°0,66 stávající klempířské prvky, žlaby		217,800			
W			3,14°0,12°40 stávající klempířské prvky, svody		15,072			
W			Mezisoučet		232,872			
W			1"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských					
176	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	232,872	85,00	19 794,12	
PP			Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami dvojnásobné a základní nátěr reaktivní barvou					
W			330°0,66 stávající klempířské prvky, žlaby		217,800			
W			3,14°0,12°40 stávající klempířské prvky, svody		15,072			
W			Mezisoučet		232,872			
1"viz výkresy PD příloha D.1.33 výpis výrobků klempířských								

Pč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K 783726300	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	85,965	60,00	5 157,90	
PP		Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami lazurovacím lakem 3x lakování					
WV		"třmisa střechy opatřit novým nátěrem silnovrstvou lazurou"		85,965			
WV		156,30*0,55					
WV		Mezisoučet		85,965			
WV		"váz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.34"					
D 784							
178	K 784211101	Dokončovací práce - malby				16 602,30	
PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	368,940	45,00	16 602,30	
WV		Malby z malířských směsí oteuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
WV		614,9*0,6 začáštění po výměně vyplní otvorů		368,940			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Červená Voda - Základní škola č.p. 341 - Snížení energetické náročnosti

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: Červená Voda

Zadavatel:

Obecní úřad Červená Voda

Uchazeč:

KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

27546756

DIČ:

CZ27546756

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

121 350,00

DPH základní
snížená

Základ daně

121 350,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 483,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

146 833,50

KPVSYSTÉM KPV systém s.r.o.
Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení energetické náročnosti

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Červená Voda

Datum: 14.10.2014

Zadavatel: Obecní úřad Červená Voda

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké A

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	121 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	121 350,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	121 350,00
002 - Ostatní náklady	61 350,00

KPVSYSTÉM KPV systém s.r.o.
Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Červená Voda - Základní škola č.p. 341 - Snížení energetické náročnosti

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Červená Voda

Datum: 14.10.2014

Zadavatel: Obecní úřad Červená Voda

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 350,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				121 350,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				121 350,00	
1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště					
			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, střežení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace, zajištění případného stísněného opatření, náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, dodávka, skladování, úprava, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště					
2	K	071103R00	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Provozní a územní vlivy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodělně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi					
D	002		Ostatní náklady				61 350,00	
3	K	011114R00	Inženýrské sítě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Inženýrské sítě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. Jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození					
4	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tisková verze - 3ks					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tiskové) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 zákona č. 183/2004 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.					
5	K	043103R00	Zkoušky a revize	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky a revize					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.					
6	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Fotodokumentace prováděného díla					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.					
7	K	045002R00	Koordinační a kompletační činnost	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve výkresových výpůjčích ze stavebního orgánu státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s právními předpisy rozhodnutími o vyhlášení naplnění správy sítí, poskytnutí součinnosti při tvorbě povolených monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů a dokončené stavbě.					
8	K	091504R00	Velkoplošný informační panel dle Metodiky OPŽP, rozměry 1 500 mm x 1 000 mm	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	
9	K	091504R10	Trvalá pamětní deska dle Metodiky OPŽP, rozměry 300 x 400 mm	Kč	1,000	1 850,00	1 850,00	