

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Mobiliář a herní prvky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
5	Nabídka EKOTERM CZ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Vybudování dětského hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	OBEC HORNÍ POŘÍČÍ			
Dodavatel			Zakázkové číslo	5052013
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	167 856	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	167 856	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	167 856	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	167 856	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : ing.Kamba Stanislav	Jméno : <i>BAUER KAREL</i>
Datum :	Datum : 24.7.2013	Datum : <i>12.9.2013</i>
Podpis :	Podpis:   Pražská 870, 679 J1 LETOVICE DIČ: CZ253070J2 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	Podpis:  OBEC HORNÍ POŘÍČÍ 679 62 Křetín IČ: 00 28 02 32
Základ pro DPH	21,0 %	167 856 Kč
DPH	21,0 %	35 250 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		203 106 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet : 5
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	Mobiliář a herní prvky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	167 856	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	167 856	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	167 856	0
Oborová přírážka	0	0,0	167 856	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	167 856	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	167 856	0
Zařízení staveniště	0	0,0	167 856	0
Provoz investora	0	0,0	167 856	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	167 856	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	167 856	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 5
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	Mobiliář a herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95-01	D+M houpadlo na pružině - PES včetně dopadové gumové plochy červené 1x1m	ks	1,00	9 509,79	9 509,79
2	95-02	D+M řetězová dvouhoupačka do v pádu 1m sedátko normal a baby střední děti plast	ks	1,00	20 951,16	20 951,16
3	95-03	D+M herní sestavy 2xvěž, skluzavka, stříška, kovová bariéra, nášlapný výlez z kov. madly šikmý výlez s lanem a kovovým zábradlím, kovový žebříkový výlez s madly, šikmý síťový výlez, kreslicí tabule	ks	1,00	85 104,36	85 104,36
4	95-04	D+M parková lavička s opěradlem (dřevo+kov)	ks	10,00	3 874,02	38 740,20
5	95-05	D+M odpadkový koš s pozink vložkou plaňkový	ks	3,00	4 516,96	13 550,88
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				167 856,39

HORNÍ POKOJ
 870 82 Kč
 10 00 82 02 82

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	palisády a terénní úpravy, schody	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
5		Nabídka EKOTERM CZ	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
1		Vybudování dětského hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel		OBEC HORNÍ POŘÍČÍ		
Dodavatel			Zakázkové číslo	5052013
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	133 426	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	133 426	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	133 426	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	133 426	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : ing. Kamba Stanislav	Jméno : BAUER KAREL
Datum :		Datum : 24.7.2013	Datum : 12.9.2013
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 EKOTERM CZ s.r.o. Pražská 870, 679 31 LETOVICE DIČ: CZ25307002 Tel/fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	OBEC HORNÍ POŘÍČÍ 679 62 Křetín IČ: 00 28 02 32
Základ pro DPH	21,0 %		133 426 Kč
DPH	21,0 %		28 019 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			161 445 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet : 6
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	palisády a terénní úpravy, schody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 865	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	90 570	0	0	0	0
5 Komunikace	18 783	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	641	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 567	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	133 426	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	133 426	0
Oborová přírážka	0	0,0	133 426	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	133 426	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	133 426	0
Zařízení staveniště	0	0,0	133 426	0
Provoz investora	0	0,0	133 426	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	133 426	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	133 426	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 6
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	palisády a terénní úpravy, schody


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	81,81	106,32	8 698,04
2	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,56	481,92	3 163,32
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	88,37	59,02	5 215,60
4	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	88,37	21,23	1 876,10
5	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	88,37	32,95	2 911,79
	Celkem za	1 Zemní práce				21 864,85
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	331311151	Zabeton palisád hrom hranaté 400 mm	m	50,70	279,13	14 151,89
7	59228408	Palisáda 160/160/600 barva dle výběru stavebníka	kus	51,50	53,67	2 764,01
8	592284430	Palisáda 160/160/1200 barva dle výběru stavebníka	kus	274,88	267,95	73 654,44
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				90 570,34
Díl: 5		Komunikace				
9	567124111	Podkl beton tř PBI tl 150mm	m2	9,00	341,18	3 070,62
10	567124113	Podkl beton tř PBIII tl 150mm	m2	0,50	291,29	144,98
11	596811120	Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2 schodiště a podesta z dlaždic a schod.tvárníc	m2	14,40	157,05	2 261,52
12	59245310	Dlaždice betonová 30x30x3,5 cm barva dle výběru stavebníka	ks	78,40	169,72	13 306,05
	Celkem za	5 Komunikace				18 783,16
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	916331112	Osaz zahradní obrubník beton +opěra	m	2,40	92,91	222,98
14	59217353	Obrubník zahradní betonový s kloubem 600/50/150	kus	4,12	101,41	417,81
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				640,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	33,29	47,07	1 566,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 566,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Oplocení a solární osvětlení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
5	Nabídka EKOTERM CZ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Vybudování dětského hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	OBEC HORNÍ POŘÍČÍ			
Dodavatel			Zakázkové číslo	5052013
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	52 783	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		52 783	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		52 783	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		52 783	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : ing. Kamba Stanislav	Jméno : <i>BAUER KAREL</i>
Datum :		Datum : 24.7.2013	Datum : <i>12.9.2013</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 Pražská 670, 679 u1 LFTOVICE DIČ: CZ25307002 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	OBEC HORNÍ POŘÍČÍ 679 62 Křetín IČ: 00 28 02 37
Základ pro DPH	21,0 %		52 783 Kč
DPH	21,0 %		11 084 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			63 867 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet : 7
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	Oplocení a solární osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	52 783	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 783	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	52 783	0
Oborová přírážka	0	0,0	52 783	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	52 783	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	52 783	0
Zařízení staveniště	0	0,0	52 783	0
Provoz investora	0	0,0	52 783	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	52 783	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	52 783	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 7
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	Oplocení a solární osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95-01	dodávka a montáž brány dvoukřídlová š 2m	ks	2,00	4 764,33	9 528,66
2	95-02	D+M solárních parkových světel	ks	5,00	1 425,36	7 126,80
3	95-03	výkop patek s uložením a rozprostřením výkopku	m3	2,48	1 122,14	2 787,40
4	95-04	patka beton B15	m3	2,48	2 754,86	6 832,05
5	95-05	dodávka a montáž plotových sloupků a vzpěr	ks	42,00	335,03	14 071,26
6	95-06	dodávka a montáž pletivo plast v 120 cm s přísl.	bm	86,80	143,28	12 436,70
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				52 782,87