

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2018/105

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na stavbu:

„Oprava komunikace Červená Voda - Šanov - Dolní Orlice“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Červená Voda
Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
Zastoupená: Ing. Petrem Marešem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00278637
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Červená Voda
č. účtu: 1324465319/0800
Telefon: 465 626 212, 724 506 931
e-mail: starosta@cervenavoda.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Mareš, Ph.D. (tel. 465 626 212, starosta@cervenavoda.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Mareš, Ph.D. (tel. 465 626 212, starosta@cervenavoda.cz)

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: RDK1

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn - vedoucí PJ (tel. 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – odpovědný stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4. a čl.5.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla: „**Oprava komunikace Červená Voda - Šanov - Dolní Orlice**“.
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu ze dne 6.6.2018, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s čl. 4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: **9.7.2018**

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **30.9.2018**
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: **Červená Voda - Šanov - Dolní Orlice**

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Stavební práce	4 040 843
Cena bez DPH	4 040 843
DPH 21%	848 577
Cena včetně DPH	4 889 420

- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, a nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

- 4.4 Požaduje-li objednatel plnění v menším rozsahu, než je uvedeno v předmětu díla, a toto snížení je o více jak 20 % rozsahu díla, z pohledu rozsahu prací nebo z pohledu cenové kalkulace, bude uzavřena mezi stranami cenová kalkulace nová.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů-faktur, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem i zhotovitelem.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.
- 5.3 Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **36 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen do 10 dnů od doručení reklamace oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nese objednatel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Maximální výše všech smluvních pokut, které by měl Zhotovitel podle Smlouvy zaplatit, nepřesáhne 5 % (pět procent) z celkové Ceny Díla.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.3.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet ze dne 6.6.2018
- Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Hradci Králové dne 26.6.2018

V Červené Vodě 9.7.2018


Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Petr Mareš, Ph.D.
starosta obce

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové



PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel: Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, Smíchov, 150 00
IČO: 60838744

Akce: Oprava komunikace Červená Voda - Šanov - Dolní Orlice

Objednatel tímto prohlašuje a zatržením níže uvedené varianty potvrzuje, že předmět díla dle výše uvedené smlouvy o dílo:

✓ - **souvisí** s ekonomickou činností objednatele a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. *Červená Voda - Šanov*

✓ - **nesouvisí** s ekonomickou činností objednatele a nevztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. *Červená Voda - Dolní Orlice*

Zároveň potvrzuje zatržením níže uvedené varianty, že:

- je plátcem DPH ✓

~~- není plátcem DPH~~

Objednatel prohlašuje, že uvedl a doložil správné údaje. V případě uvedení nesprávných údajů souhlasí s doměřením základní sazby DPH včetně případné sankce za opožděný odvod DPH zhotovitelem.

V *Červená Voda* dne *9.4.2018*

Za objednatele:



.....
Jméno zástupce objednatele, razítko, podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace	JKSO	
Název objektu	Interní SP pro Skonta a výkony na Investora	EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Červená Voda		
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Cvejn Miloš	06.06.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Dopňkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 040 843,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 040 843,30	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	4 040 843,30
Objednatel		24 21,0 % 4 040 843,30 DPH	848 577,09
Datum a podpis	Razítko	25 % DPH	
Zhotovitel		26 Cena s DPH (r. 23-25)	4 889 420,39
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
	STRABAG a.s. Odštepny zavod Praha M: 0221-10021 100 00 PRAHA 5	27 Dodávky zadavatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Obec Červená Voda
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.06.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace	4 040 843,30
	Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaciI. úsek	641 906,33
	Stavební práce	641 906,33
	Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaciII. úsek	589 696,15
	Stavební práce	589 696,15
	Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaciIII. úsek	662 837,02
	Stavební práce	662 837,02
	Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaciIV. úsek	436 653,60
	Stavební práce	436 653,60
	Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaciVšeobecné položky	21 000,00
	Všeobecné položky	21 000,00
	Oprava MK Červená Voda " Dolní Orlice "	1 688 750,20
	Stavební práce	1 688 750,20
	Interní SP pro Skonta a výkony na Investora	
	<u>Celkem</u>	<u>4 040 843,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část:
JKSO

Objednatel: Obec Červená Voda
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.06.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace								4 040 843,30	
Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaci								2 352 093,10	
Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaci, úsek								641 906,33	
Stavební práce								641 906,33	
1				Uprava napojení na místní komunikaci (frézování, bourání, řezání)	kpl	1,000	15 760,50	15 760,50	21,0
2				Sejmutí krajnice vč. odvozu do 3km bez skládkového	m3	19,000	493,77	9 381,63	21,0
3				Asfaltový beton - obrusný ACO 11 tl. 50mm	m2	1 023,000	237,89	243 361,47	21,0
4				Asfaltový beton - podkladní ACP 16+ tl. 70mm	m2	1 023,000	292,11	298 828,53	21,0
5				Zhotovení krajnic šíře 0,25m a tl. 0,1m	m2	158,500	138,66	21 977,61	21,0
6				Pročištění příkopu	m	17,000	62,75	1 066,75	21,0
7				Zához lomovým kamenem	m	17,000	742,20	12 617,40	21,0
8				Vybourání stávajícího betonového čela	kpl	1,000	8 478,75	8 478,75	21,0
9				Zřízení čela z kamene do betonu, vč. vydláždění vtoku a výtoku	kpl	1,000	28 771,32	28 771,32	21,0
10				Výšková úprava uliční vpusti	kus	1,000	1 662,37	1 662,37	21,0
Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaci, úsek								589 696,15	
Stavební práce								589 696,15	
11				Sejmutí krajnice, vč. odvozu do 3km bez skládkového	m3	11,700	493,77	5 777,11	21,0
12				Rozfrézování podkladu + přerovnání + doplnění ŠD tl. 100mm	m2	594,000	126,06	74 879,64	21,0
13				Asfaltový beton - podkladní ACP 16+ tl. 70mm	m2	594,000	292,11	173 513,34	21,0
14				Asfaltový beton - obrusný ACO 11 tl. 50mm	m2	594,000	237,89	141 306,66	21,0
15				Osazení vč. dodávky silniční obruby do betonové lože	m	15,000	336,88	5 053,20	21,0
16				Frézování - vjezd	kpl	1,000	3 092,25	3 092,25	21,0
17				Zhotovení krajnic šíře 0,25m a tl. 0,1m	m2	97,500	138,66	13 519,35	21,0
18				Pročištění příkopu	m	85,000	62,75	5 333,75	21,0
19				Zához lomovým kamenem	m	10,000	742,20	7 422,00	21,0
20				Vybourání stávajícího propustku DN 400, d. 6m	kpl	1,000	6 882,75	6 882,75	21,0
21				Zřízení nového propustku DN 400 (PVC), vč. dodávky materiálu	m	6,000	2 966,57	17 799,42	21,0
22				Zřízení čela z kamene do betonu, vč. vydláždění vtoku a výtoku	kus	2,000	28 771,32	57 542,64	21,0
23				Vybourání stávajícího propustku DN 400, d. 5m	kpl	1,000	6 683,25	6 683,25	21,0
24				Zřízení nového propustku DN 400 (PVC), vč. dodávky materiálu	m	6,000	2 966,57	17 799,42	21,0
25				Zřízení čela z kamene do betonu, vč. vydláždění vtoku	kus	1,000	28 771,32	28 771,32	21,0
26				Zřízení vtokové jímky z kamene	kus	1,000	24 320,05	24 320,05	21,0
Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaci, úsek								662 837,02	
Stavební práce								662 837,02	
27				Sejmutí krajnice, vč. odvozu do 3km bez skládkového	m3	9,780	493,77	4 829,07	21,0
28				Pročištění příkopu	m	208,000	62,75	13 052,00	21,0
29				Zhotovení nového příkopu	m	45,000	116,66	5 249,70	21,0
30				Zához lomovým kamenem	m	23,000	742,20	17 070,60	21,0
31				Osazení vč. dodávky šterbinového žlabu	m	4,000	4 640,37	18 561,48	21,0
32				Doplnění podkladu ze šterkodrti ŠD tl. 200mm	m2	615,000	158,21	97 299,15	21,0
33				Asfaltový beton - podkladní ACP 16+ tl. 70mm	m2	615,000	292,11	179 647,65	21,0
34				Asfaltový beton - obrusný ACO 11 tl. 50mm	m2	615,000	237,89	146 302,35	21,0
35				Zhotovení krajnic šíře 0,25m a tl. 0,1m	m2	78,250	138,66	10 850,15	21,0
36				Dodávka vč. montáže drenáže do DN 200	m	15,000	355,05	5 325,75	21,0
37				Vybourání stávajícího propustku DN 300, d. 6m	kpl	1,000	6 483,75	6 483,75	21,0
38				Zřízení nového propustku DN 400 (PVC), vč. dodávky materiálu	m	6,000	2 966,57	17 799,42	21,0
39				Zřízení čela z kamene do betonu, vč. vydláždění vtoku a výtoku	kus	2,000	28 771,32	57 542,64	21,0
40				Vybourání stávajícího propustku DN 500, d. 5,2m	kpl	1,000	7 481,25	7 481,25	21,0
41				Zřízení nového propustku DN 400 (PVC), vč. dodávky materiálu	m	6,000	2 966,57	17 799,42	21,0
42				Zřízení čela z kamene do betonu, vč. vydláždění vtoku a výtoku	kus	2,000	28 771,32	57 542,64	21,0
Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaci, úsek								436 853,60	
Stavební práce								436 853,60	
43				Odkopávka v hor. úř. 1-4 vč. odvozu do 1 km, bez poplatku, s uložením a s urovnáním	m3	272,000	300,07	81 619,04	21,0
44				Uprava pláň se zhuštěním	m2	680,000	19,97	13 579,60	21,0
45				Zřízení a dodávka separační geotextilie	m2	680,000	81,10	55 148,00	21,0
46				Podklad ze šterkodrti ŠD 0/63 tl. 250mm	m2	680,000	213,03	144 860,40	21,0
47				Podklad ze šterkodrti ŠD 0/32 tl. 150mm	m2	595,000	136,26	81 074,70	21,0
48				Podklad z frézinky tl. do 100mm	m2	595,000	91,24	54 287,80	21,0
49				Výšková úprava vodovodních uzávěrů	kus	6,000	1 014,01	6 084,06	21,0
Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace po kanalizaci, všeobecné položky								21 000,00	
Všeobecné položky								21 000,00	
50				Dopravné inženýrské opatření	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	21,0
51				Geodetické práce	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	21,0
Oprava MK Červená Voda " Dolní Orlica "								1 688 750,20	
Stavební práce								1 688 750,20	
52				Uprava napojení na místní komunikaci (frézování, bourání, řezání)	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00	21,0
53				Odstranění nánosů z krajnice	m3	70,800	88,00	6 230,40	21,0
54				Zametení podkladu komunikace	m2	4 683,000	3,10	14 517,30	21,0
55				Zřízení krajnice z ŠD tl. 100mm	m2	708,000	158,00	111 864,00	21,0
56				Výšková úprava poklopu	kus	1,000	1 678,00	1 678,00	21,0
57				Výšková úprava vodovodního uzávěru	kus	6,000	1 246,00	7 476,00	21,0
58				Postřik živý spojovací do 0,7 kg/m2	m2	4 683,000	8,60	40 273,80	21,0
59				Asfaltový beton ACO 11 - vyrovnávka	t	377,000	1 596,00	601 692,00	21,0

ROZPOČET

Stavba: Červená Voda - Šanov - Oprava komunikace
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část:
JKSO

Objednatel: Obec Červená Voda
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.06.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60				Asfaltový beton ACO 11 tl. 50mm	m2	4 683,000	188,90	884 618,70	21,0
61				Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	21,0

Interní SP pro Skonta a výkony na Investora

Celkem

4 649 843,30