


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ REŠENÍ			
Objekt : BD	Název objektu : BD Heyrovského 20,22,24	JKSO :		
Stavba : 1	Název stavby : Výbudování výtahů v BD Heyrovského 20,22,24, Brno-Bystrc	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 32, 639 00 Brno		Zhotovitel Beta Control s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z R N	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	63 500
	Montáž celkem	0	Kompletační činnost	63 500
	HSV celkem	2 540 000		
	PSV celkem	0		
ZRN celkem		2 540 000		
HVS		0		
RN II.a III.hlavy		2 540 000	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HVS		2 667 000	VRN celkem	127 000
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum : 30.1.2012	Jméno : Ing. Hubert Koželuha Datum : 26.3.2012 Podpis:  BETACONTROL  Beta Control s.r.o. Černého 58/60 635 00 Brno-Bystrc		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	14,0 % činí :	2 667 000 Kč		
DPH	14,0 % činí :	373 380 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 040 380 Kč		

Stavba :	Vybudování výtahů v BD Heyrovského 20,22,24	
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Úpravy a opravy konstrukcí	15 000	0	0	0	0
2 Výtah + výtahová šachta	2 025 000	0	0	0	0
3 Staveništní přesun hmot	11 000	0	0	0	0
4 Elektromontáže	489 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 540 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	2 540 000	63 500
Kompletační činnost	0	2,5	2 540 000	63 500
CELKEM VRN				127 000

Slepý rozpočet

Stavba :	Vybudování výtahů v BD Heyrovského 20,22,24	Rozpočet:	1
Objekt :	Brno-Bystrc		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Úpravy a opravy konstrukcí				
1	1-001	Opravy omítek v zrcadle schodiště BD Heyrovského 20 BD Heyrovského 22 BD Heyrovského 24	kpl	3,00	800,00	2 400,00
2	1-002	Zkrácení stávajícího zábradlí schodiště s napojením na výtahovou šachtu BD Heyrovského 20 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí BD Heyrovského 22 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí BD Heyrovského 22 4 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí	kus	33,00	200,00	6 600,00
3	1-003	Zapravení podlahy při přechodu podesta-stanice výtahu BD Heyrovského 20 - 5ks BD Heyrovského 22 - 5ks BD Heyrovského 24 - 5ks	kus	15,00	400,00	6 000,00
	Celkem za	Úpravy a opravy konstrukcí				15 000,00
Díl: 2		Výtah + výtahová šachta				
4	2-001	Dodávka a montáž ocelové konstrukce výtahové šachty, podrobná specifikace v příloze 3 vstupy	kpl	3,00	260 000,00	780 000,00
5	2-002	Dodávka a montáž výtahu typu BOV 320/0,63/5/5, podrobná specifikace v příloze 3 vstupy	kpl	3,00	380 000,00	1 140 000,00
6	2-003	Provádění projektová dokumentace výtahu 3 vstupy	kpl	3,00	5 000,00	15 000,00
7	2-004	Ověření shody 3 vstupy	kpl	3,00	5 000,00	15 000,00
8	2-005	Revize a ostatní zkoušky a dokumenty potřebné pro provoz výtahu 3 vstupy	kpl	3,00	15 000,00	45 000,00
9	2-006	Nové ocelové madlo schodiště při výtahové šachtě 3 vstupy * 10ks	kus	30,00	1 000,00	30 000,00
		Výtah + výtahová šachta				2 025 000,00
Díl: 3		Staveništní přesun hmot				
10	3-001	Staveništní přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
11	3-002	Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	Staveništní přesun hmot				11 000,00
Díl: 4		Elektromontáže				
12	4-001	Zřízení elektro přívodu k výtahu, včetně navýšení příkonu od EON 3 vstupy	kpl	3,00	18 000,00	54 000,00
13	4-002	Připojení ocelové konstrukce šachty, rozvaděče výtahu, všech vnitřních rozvodů, otopných těles k HOP (hlavní ochranné pospojování) 3 vstupy	kpl	3,00	7 000,00	21 000,00
14	4-003	Dodávka a montáž elektroinstalace spojená s dodávkou výtahu, vlastní elektroinstalace výtahu	kpl	3,00	138 000,00	414 000,00
	Celkem za	Elektromontáže				489 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Objekt : BD	Název objektu : BD Laštůvkova 14,16	JKSO :		
Stavba : 2	Název stavby : Výbudování výtahů v BD Laštůvkova 14,16, Brno-Bystřec	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 32, 639 00 Brno	Zhotovitel Beta Control s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	40 000
R	Montáž celkem	0	Kompletační činnost	40 000
N	HSV celkem	1 586 000		
	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	1 586 000		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	1 586 000	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	1 666 000	VRN celkem	80 000
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum : 30.1.2012	Jméno : Ing. Hubert Koželuha Datum : 26.3.2012 Podpis:   Beta Control s.r.o. Černého 58/60 635 00 Brno-Bystřec		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	14,0 % činí :	1 666 000 Kč		
DPH	14,0 % činí :	233 240 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 899 240 Kč		

Stavba :	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 14,16
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Úpravy a opravy konstrukcí	10 000	0	0	0	0
2	Výtah + výtahová šachta	1 240 000	0	0	0	0
3	Staveništní přesun hmot	10 000	0	0	0	0
4	Elektromontáže	326 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 586 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	1 586 000	40 000
Kompletační činnost	0	2,5	1 586 000	40 000
CELKEM VRN				80 000

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 14,16 Brno-Bystřice	Rozpočet: 2
----------------------	--	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Úpravy a opravy konstrukcí				
1	1-001	Opravy omítek v zrcadle schodiště BD Laštůvkova 14	kpl	2,00	800,00	1 600,00
2	1-002	BD Laštůvkova 16 Zkrácení stávajícího zábradlí schodiště s napojením na výtahovou šachtu	kus	22,00	200,00	4 400,00
3	1-003	BD Laštůvkova 14 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí BD Laštůvkova 16 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí Zapravení podlahy při přechodu podesta-stanice výtahu BD Laštůvkova 14 - 4ks BD Laštůvkova 16 - 4ks	kus	8,00	500,00	4 000,00
Celkem za Úpravy a opravy konstrukcí						10 000,00
Díl: 2	2	Výtah + výtahová šachta				
4	2-001	Dodávka a montáž ocelové konstrukce výtahové šachty, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 14 + BD Laštůvkova 16	kpl	2,00	250 000,00	500 000,00
5	2-002	Dodávka a montáž výtahu typu TOV 375/0,8/4/4, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 14 + BD Laštůvkova 16	kpl	2,00	335 000,00	670 000,00
6	2-003	Prováděcí projektová dokumentace výtahu BD Laštůvkova 14 + BD Laštůvkova 16	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
7	2-004	Ověření shody BD Laštůvkova 14 + BD Laštůvkova 16	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
8	2-005	Revize a ostatní zkoušky a dokumenty potřebné pro provoz výtahu BD Laštůvkova 14 + BD Laštůvkova 16	kpl	2,00	15 000,00	30 000,00
9	2-006	Nové ocelové madlo schodiště při výtahové šachtě 2 vstupy * 10ks	kus	20,00	1 000,00	20 000,00
Celkem za Výtah + výtahová šachta						1 240 000,00
Díl: 3	3	Staveništní přesun hmot				
10	3-001	Staveništní přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
11	3-002	Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za Staveništní přesun hmot						10 000,00
Díl: 4	4	Elektromontáže				
12	4-001	Zřízení elektro přívodu k výtahu, včetně navýšení příkonu od EON BD Laštůvkova 14 + BD Laštůvkova 16	kpl	2,00	18 000,00	36 000,00
13	4-002	Připojení ocelové konstrukce šachty, rozvaděče výtahu, všech vnitřních rozvodů, otopných těles k HOP (hlavní ochranné pospojování) BD Laštůvkova 14 + BD Laštůvkova 16	kpl	2,00	7 000,00	14 000,00
14	4-003	Dodávka a montáž elektroinstalace spojená s dodávkou výtahu, vlastní elektroinstalace výtahu	kpl	2,00	138 000,00	276 000,00
Celkem za Elektromontáže						326 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	3 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
BD	BD Laštůvkova 33,35		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
3	Vybudování výtahu v BD Laštůvkova 33,35, Brno-Bystřec		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 32, 639 00 Brno	Zhotovitel Beta Control s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
R	Montáž celkem	0	Kompletační činnost
N	HSV celkem	1 586 000	
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	1 586 000	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 586 000	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 666 000	VRN celkem
			80 000
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 30.1.2012		Jméno : Ing. Hubert Koželuha	Jméno :
		Datum : 26.3.2012	Datum :
		Podpis:	Podpis :
		BETACONTROL 1	
		Beta Control s.r.o. Černého 58/60 635 00 Brno-Bystřec	
Základ pro DPH		14,0 % činí :	1 666 000 Kč
DPH		14,0 % činí :	233 240 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč
DPH		0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 899 240 Kč

Stavba :	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 33,35	
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Úpravy a opravy konstrukcí	10 000	0	0	0	0
2	Výtah + výtahová šachta	1 240 000	0	0	0	0
3	Staveništní přesun hmot	10 000	0	0	0	0
4	Elektromontáže	326 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 586 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	1 586 000	40 000
Kompletační činnost	0	2,5	1 586 000	40 000
CELKEM VRN				80 000

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 33,35 Brno-Bystrc	Rozpočet: 3			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Úpravy a opravy konstrukcí				
1	1-001	Opravy omítek v zrcadle schodiště BD Laštůvkova 33	kpl	2,00	800,00	1 600,00
2	1-002	BD Laštůvkova 35 Zkrácení stávajícího zábradlí schodiště s napojením na výtahovou šachtu BD Laštůvkova 33 - 20m2 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí BD Laštůvkova 35 - 20m2 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí	kus	22,00	200,00	4 400,00
3	1-003	Zapravení podlahy při přechodu podesta-stanice výtahu BD Laštůvkova 33 - 4ks BD Laštůvkova 35 - 4ks	kus	8,00	500,00	4 000,00
Celkem za		Úpravy a opravy konstrukcí				10 000,00
Díl: 2		Výtah + výtahová šachta				
4	2-001	Dodávka a montáž ocelové konstrukce výtahové šachty, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 33 + BD Laštůvkova 35	kpl	2,00	250 000,00	500 000,00
5	2-002	Dodávka a montáž výtahu typu TOV 375/0,8/4/4, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 33 + BD Laštůvkova 35	kpl	2,00	335 000,00	670 000,00
6	2-003	Prováděcí projektová dokumentace výtahu BD Laštůvkova 33 + BD Laštůvkova 35	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
7	2-004	Ověření shody BD Laštůvkova 33 + BD Laštůvkova 35	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
8	2-005	Revize a ostatní zkoušky a dokumenty potřebné pro provoz výtahu BD Laštůvkova 33 + BD Laštůvkova 35	kpl	2,00	15 000,00	30 000,00
9	2-006	Nové ocelové madlo schodiště při výtahové šachtě 2 vstupy * 10ks	kus	20,00	1 000,00	20 000,00
Celkem za		Výtah + výtahová šachta				1 240 000,00
Díl: 3		Staveništní přesun hmot				
10	3-001	Staveništní přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
11	3-002	Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		Staveništní přesun hmot				10 000,00
Díl: 4		Elektromontáže				
12	4-001	Zřízení elektro přívodu k výtahu, včetně navýšení příkonu od EON BD Laštůvkova 33 + BD Laštůvkova 35	kpl	2,00	18 000,00	36 000,00
13	4-002	Připojení ocelové konstrukce šachty, rozvaděče výtahu, všech vnitřních rozvodů, otopných těles k HOP (hlavní ochranné pospojování) BD Laštůvkova 33 + BD Laštůvkova 35	kpl	2,00	7 000,00	14 000,00
14	4-003	Dodávka a montáž elektroinstalace spojená s dodávkou výtahu, vlastní elektroinstalace výtahu	kpl	2,00	138 000,00	276 000,00
Celkem za		Elektromontáže				326 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	4 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ REŠENÍ			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
BD	BD Laštůvkova 61,63			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
4	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 61,63, Brno-Bystrc			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 32, 639 00 Brno	Zhotovitel Beta Control s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z R N	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	40 000
	Montáž celkem	0	Kompletační činnost	40 000
	HSV celkem	1 586 000		
	PSV celkem	0		
ZRN celkem		1 586 000		
HVS		0		
RN II. a III. hlavy		1 586 000	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HVS		1 666 000	VRN celkem	80 000
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum : 30.1.2012	Jméno : Ing. Hubert Koželuha Datum : 26.3.2012 Podpis:  Beta Control s.r.o. Černého 58/60 635 00 Brno-Bystrc		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	14,0 % činí :	1 666 000 Kč		
DPH	14,0 % činí :	233 240 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 899 240 Kč	

Stavba :	Vybudování výtahů v Laštůvkova 61, 63	
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Úpravy a opravy konstrukcí	10 000	0	0	0	0
2 Výtah + výtahová šachta	1 240 000	0	0	0	0
3 Staveništní přesun hmot	10 000	0	0	0	0
4 Elektromontáže	326 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 586 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	1 586 000	40 000
Kompletační činnost	0	2,5	1 586 000	40 000
CELKEM VRN				80 000

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 61,63 Brno-Bystřice	Rozpočet: 4
----------------------	---	--------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	1-001	Úpravy a opravy konstrukcí Opravy omítek v zrcadle schodiště BD Laštůvkova 61	kpl	2,00	800,00	1 600,00
2	1-002	BD Laštůvkova 63 Zkrácení stávajícího zábradlí schodiště s napojením na výtahovou šachtu BD Laštůvkova 61 - 20m2 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí BD Laštůvkova 63 - 20m2 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí	kus	22,00	200,00	4 400,00
3	1-003	Zapravení podlahy při přechodu podesta-stanice výtahu BD Laštůvkova 61 - 4ks BD Laštůvkova 63 - 4ks	kus	8,00	500,00	4 000,00
Celkem za Úpravy a opravy konstrukcí						10 000,00
Díl: 2						
4	2-001	Výtah + výtahová šachta Dodávka a montáž ocelové konstrukce výtahové šachty, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 61 + BD Laštůvkova 63	kpl	2,00	250 000,00	500 000,00
5	2-002	Dodávka a montáž výtahu typu TOV 375/0,8/4/4, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 61 + BD Laštůvkova 63	kpl	2,00	335 000,00	670 000,00
6	2-003	Prováděcí projektová dokumentace výtahu BD Laštůvkova 61 + BD Laštůvkova 63	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
7	2-004	Ověření shody BD Laštůvkova 61 + BD Laštůvkova 63	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
8	2-005	Revize a ostatní zkoušky a dokumenty potřebné pro provoz výtahu BD Laštůvkova 61 + BD Laštůvkova 63	kpl	2,00	15 000,00	30 000,00
9	2-006	Nové ocelové madlo schodiště při výtahové šachtě 2 vstupy * 10ks	kus	20,00	1 000,00	20 000,00
Celkem za Výtah + výtahová šachta						1 240 000,00
Díl: 3						
10	3-001	Staveništní přesun hmot Staveništní přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
11	3-002	Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za Staveništní přesun hmot						10 000,00
Díl: 4						
12	4-001	Elektromontáže Zřízení elektro přívodu k výtahu, včetně navýšení příkonu od EON BD Laštůvkova 61 + BD Laštůvkova 63	kpl	2,00	18 000,00	36 000,00
13	4-002	Připojení ocelové konstrukce šachty, rozvaděče výtahu, všech vnitřních rozvodů, otopných těles k HOP (hlavní ochranné pospojování) BD Laštůvkova 61 + BD Laštůvkova 63	kpl	2,00	7 000,00	14 000,00
14	4-003	Dodávka a montáž elektroinstalace spojená s dodávkou výtahu, vlastní elektroinstalace výtahu	kpl	2,00	138 000,00	276 000,00
Celkem za Elektromontáže						326 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	5 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
BD	BD Laštůvkova 65,67	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
5	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 65,67, Brno-Bystrc	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 32, 639 00 Brno	Zhotovitel Beta Control s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	40 000
Z	Montáž celkem	0	Kompletační činnost	40 000
R	HSV celkem	1 586 000		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		1 586 000		
HVS		0		
RN II.a III.hlavy		1 586 000	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HVS		1 666 000	VRN celkem	80 000
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum : 30.1.2012		Jméno : Ing. Hubert Koželuha		Jméno :
		Datum : 26.3.2012		Datum :
		Podpis:		Podpis :
				
		Beta Control s.r.o. Černého 58/60 635 00 Brno-Bystrc		
Základ pro DPH		14,0 % činí :	1 666 000 Kč	
DPH		14,0 % činí :	233 240 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 899 240 Kč	

Stavba :	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 65,67
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Úpravy a opravy konstrukcí	10 000	0	0	0	0
2 Výtah + výtahová šachta	1 240 000	0	0	0	0
3 Staveništní přesun hmot	10 000	0	0	0	0
4 Elektromontáže	326 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 586 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	1 586 000	40 000
Kompletační činnost	0	2,5	1 586 000	40 000
CELKEM VRN				80 000

Slepý rozpočet

Stavba :	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 65,67	Rozpočet:	5
Objekt :	Brno-Bystrc		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Úpravy a opravy konstrukcí				
1	1-001	Opravy omítek v zrcadle schodiště BD Laštůvkova 65	kpl	2,00	800,00	1 600,00
2	1-002	BD Laštůvkova 67 Zkrácení stávajícího zábradlí schodiště s napojením na výtahovou šachtu BD Laštůvkova 65 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí BD Laštůvkova 67 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí	kus	22,00	200,00	4 400,00
3	1-003	Zapravení podlahy při přechodu podesta-stanice výtahu BD Laštůvkova 65 - 4ks BD Laštůvkova 67 - 4ks	kus	8,00	500,00	4 000,00
	Celkem za	Úpravy a opravy konstrukcí				10 000,00
Díl: 2		Výtah + výtahová šachta				
4	2-001	Dodávka a montáž ocelové konstrukce výtahové šachty, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 65 + BD Laštůvkova 67	kpl	2,00	250 000,00	500 000,00
5	2-002	Dodávka a montáž výtahu typu TOV 375/0,8/4/4, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 65 + BD Laštůvkova 67	kpl	2,00	335 000,00	670 000,00
6	2-003	Prováděcí projektová dokumentace výtahu BD Laštůvkova 65 + BD Laštůvkova 67	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
7	2-004	Ověření shody BD Laštůvkova 65 + BD Laštůvkova 67	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
8	2-005	Revize a ostatní zkoušky a dokumenty potřebné pro provoz výtahu BD Laštůvkova 65 + BD Laštůvkova 67	kpl	2,00	15 000,00	30 000,00
9	2-006	Nové ocelové madlo schodiště při výtahové šachtě 2 vstupy * 10ks	kus	20,00	1 000,00	20 000,00
	Celkem za	Výtah + výtahová šachta				1 240 000,00
Díl: 3		Staveništní přesun hmot				
10	3-001	Staveništní přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
11	3-002	Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	Staveništní přesun hmot				10 000,00
Díl: 4		Elektromontáže				
12	4-001	Zřízení elektro přívodu k výtahu, včetně navýšení příkonu od EON BD Laštůvkova 65 + BD Laštůvkova 67	kpl	2,00	18 000,00	36 000,00
13	4-002	Připojení ocelové konstrukce šachty, rozvaděče výtahu, všech vnitřních rozvodů, otopných těles k HOP (hlavní ochranné pospojování) BD Laštůvkova 65 + BD Laštůvkova 67	kpl	2,00	7 000,00	14 000,00
14	4-003	Dodávka a montáž elektroinstalace spojená s dodávkou výtahu, vlastní elektroinstalace výtahu	kpl	2,00	138 000,00	276 000,00
	Celkem za	Elektromontáže				326 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	6 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
BD	BD Laštůvkova 69,71		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
6	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 69,71, Brno-Bystrc		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 32, 639 00 Brno	Zhotovitel Beta Control s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem 0	Zařízení staveniště	40 000
R	Montáž celkem 0	Kompletační činnost	40 000
N	HSV celkem 1 586 000		
	PSV celkem 0		
ZRN celkem	1 586 000		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	1 586 000	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 666 000	VRN celkem	80 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 30.1.2012	Jméno : Ing. Hubert Koželuha Datum : 26.3.2012 Podpis:  Beta Control s.r.o. Černého 58/60 635 00 Brno-Bystrc	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	14,0 % činí :	1 666 000 Kč	
DPH	14,0 % činí :	233 240 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 899 240 Kč	

Stavba :	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 69,71	
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Úpravy a opravy konstrukcí	10 000	0	0	0	0
2 Výtah + výtahová šachta	1 240 000	0	0	0	0
3 Staveništní přesun hmot	10 000	0	0	0	0
4 Elektromontáže	326 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 586 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	1 586 000	40 000
Kompletační činnost	0	2,5	1 586 000	40 000
CELKEM VRN				80 000

Slepý rozpočet

Stavba :	Výbudování výtahů v BD Laštůvkova 69,71	Rozpočet:	6
Objekt :	Brno-Bystřice		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Úpravy a opravy konstrukcí				
1	1-001	Opravy omítek v zrcadle schodiště BD Laštůvkova 69	kpl	2,00	800,00	1 600,00
2	1-002	BD Laštůvkova 71 Zkrácení stávajícího zábradlí schodiště s napojením na výtahovou šachtu BD Laštůvkova 69 - 20m2 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí BD Laštůvkova 71 - 20m2 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí	kus	22,00	200,00	4 400,00
3	1-003	Zapravení podlahy při přechodu podesta-stanice výtahu BD Laštůvkova 69 - 4ks BD Laštůvkova 71 - 4ks	kus	8,00	500,00	4 000,00
	Celkem za	Úpravy a opravy konstrukcí				10 000,00
Díl: 2	4	Výtah + výtahová šachta				
4	2-001	Dodávka a montáž ocelové konstrukce výtahové šachty, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 69 + BD Laštůvkova 71	kpl	2,00	250 000,00	500 000,00
5	2-002	Dodávka a montáž výtahu typu TOV 375/0,8/4/4, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 69 + BD Laštůvkova 71	kpl	2,00	335 000,00	670 000,00
6	2-003	Prováděcí projektová dokumentace výtahu BD Laštůvkova 69 + BD Laštůvkova 71	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
7	2-004	Ověření shody BD Laštůvkova 69 + BD Laštůvkova 71	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
8	2-005	Revize a ostatní zkoušky a dokumenty potřebné pro provoz výtahu BD Laštůvkova 69 + BD Laštůvkova 71	kpl	2,00	15 000,00	30 000,00
9	2-006	Nové ocelové madlo schodiště při výtahové šachtě 2 vstupy * 10ks	kus	20,00	1 000,00	20 000,00
	Celkem za	Výtah + výtahová šachta				1 240 000,00
Díl: 3	10	Staveništní přesun hmot				
10	3-001	Staveništní přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
11	3-002	Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	Staveništní přesun hmot				10 000,00
Díl: 4	12	Elektromontáže				
12	4-001	Zřízení elektro přívodu k výtahu, včetně navýšení příkonu od EON BD Laštůvkova 69 + BD Laštůvkova 71	kpl	2,00	18 000,00	36 000,00
13	4-002	Připojení ocelové konstrukce šachty, rozvaděče výtahu, všech vnitřních rozvodů, otopných těles k HOP (hlavní ochranné pospojování) BD Laštůvkova 69 + BD Laštůvkova 71	kpl	2,00	7 000,00	14 000,00
14	4-003	Dodávka a montáž elektroinstalace spojená s dodávkou výtahu, vlastní elektroinstalace výtahu	kpl	2,00	138 000,00	276 000,00
	Celkem za	Elektromontáže				326 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	7 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ REŠENÍ		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
BD	BD Laštůvkova 73,75		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
7	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 73,75, Brno-Bystřice		
Projektant :			Počet měrných jednotek :
Objednatel :			Náklady na MJ :
Počet listů :			Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 32, 639 00 Brno	Zhotovitel Beta Control s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
R	Montáž celkem	0	Kompletační činnost
N	HSV celkem	1 586 000	
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	1 586 000	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 586 000	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 666 000	VRN celkem
			80 000
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 30.1.2012		Jméno : Ing. Hubert Koželuha	Jméno :
		Datum : 26.3.2012	Datum :
		Podpis:	Podpis :
		BETACONTROL [1]	
Základ pro DPH		Beta Control s.r.o. Černého 28/60 635 00 Brno-Bystřice	1 666 000 Kč
DPH		14,0 % čini :	233 240 Kč
Základ pro DPH		0,0 % čini :	0 Kč
DPH		0,0 % čini :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 899 240 Kč

Stavba :	Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 73,75
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Úpravy a opravy konstrukcí	10 000	0	0	0	0
2	Výtah + výtahová šachta	1 240 000	0	0	0	0
3	Staveništní přesun hmot	10 000	0	0	0	0
4	Elektromontáže	326 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 586 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	1 586 000	40 000
Kompletační činnost	0	2,5	1 586 000	40 000
CELKEM VRN				80 000

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		Vybudování výtahů v BD Laštůvkova 73,75 Brno-Bystrc		Rozpočet: 7		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Úpravy a opravy konstrukcí				
1	1-001	Opravy omítek v zrcadle schodiště BD Laštůvkova 73 BD Laštůvkova 75	kpl	2,00	800,00	1 600,00
2	1-002	Zkrácení stávajícího zábradlí schodiště s napojením na výtahovou šachtu BD Laštůvkova 73 - 20m2 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí BD Laštůvkova 75 - 20m2 1PP - 5NP: 5podlaží*2madla 5NP konečná podesta - 1 zábradlí	kus	22,00	200,00	4 400,00
3	1-003	Zapravení podlahy při přechodu podesta-stanice výtahu BD Laštůvkova 73 - 4ks BD Laštůvkova 75 - 4ks	kus	8,00	500,00	4 000,00
Celkem za		Úpravy a opravy konstrukcí				10 000,00
Díl: 2		Výtah + výtahová šachta				
4	2-001	Dodávka a montáž ocelové konstrukce výtahové šachty, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 73 + BD Laštůvkova 75	kpl	2,00	250 000,00	500 000,00
5	2-002	Dodávka a montáž výtahu typu TOV 375/0,8/4/4, podrobná specifikace v příloze BD Laštůvkova 73 + BD Laštůvkova 75	kpl	2,00	335 000,00	670 000,00
6	2-003	Prováděcí projektová dokumentace výtahu BD Laštůvkova 73 + BD Laštůvkova 75	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
7	2-004	Ověření shody BD Laštůvkova 73 + BD Laštůvkova 75	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
8	2-005	Revize a ostatní zkoušky a dokumenty potřebné pro provoz výtahu BD Laštůvkova 73 + BD Laštůvkova 75	kpl	2,00	15 000,00	30 000,00
9	2-006	Nové ocelové madlo schodiště při výtahové šachtě 2 vstupy * 10ks	kus	20,00	1 000,00	20 000,00
Celkem za		Výtah + výtahová šachta				1 240 000,00
Díl: 3		Staveništní přesun hmot				
6	3-001	Staveništní přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
7	3-002	Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		Staveništní přesun hmot				10 000,00
Díl: 4		Elektromontáže				
8	4-001	Zřízení elektro přívodu k výtahu, včetně navýšení příkonu od EON BD Laštůvkova 73 + BD Laštůvkova 75	kpl	2,00	18 000,00	36 000,00
9	4-002	Připojení ocelové konstrukce šachty, rozvaděče výtahu, všech vnitřních rozvodů, otopných těles k HOP (hlavní ochranné pospojování) BD Laštůvkova 73 + BD Laštůvkova 75	kpl	2,00	7 000,00	14 000,00
10	4-003	Dodávka a montáž elektroinstalace spojená s dodávkou výtahu, vlastní elektroinstalace výtahu	kpl	2,00	138 000,00	276 000,00
Celkem za		Elektromontáže				326 000,00