

Smlouva o dílo č. 13/21087-9

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Červený Kostelec
nám. T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Zastoupený:

Petr Mědílek, starosta města

Osoba pověřená kontrolou

a převzetím provedených prací:

Lubomír Křivda

Bankovní spojení:

KB Náchod

Číslo účtu:

9005-1428551/0100

IČ, DIČ:

00272566, CZ 00272566

Doručovací adresa faktur:

nám. T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

2. Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Vážní ul. - Skladištní oblast

500 03 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové v oddílu C, vložka 749

Zastoupená:

p. Ladislav Benák - jednatel společnosti

Ve věci smlouvy oprávněn jednat:

p. Jaroslav Krsek 777 639 021

Za provádění prací odpovídá:

p. Rostislav Mojžíš 774 639 022

Bankovní spojení:

Česká spořitelna Hradec Králové

Číslo účtu:

384462/0800

IČ, DIČ:

42228573, CZ422285731.

II. Předmět plnění:

Výměna 3 ks výtahů za výtahy MUT 350, 8/8 stanic, rpůchozí v obytném panelovém domě se třemi vchody č.p. 1012, 1013 a 1014 v ulici Gen. Kratochvíla v Červeném Kostelci, včetně demontáže a likvidace původních výtahů.

III. Čas plnění (dohodnuté termíny):

- termín předání staveniště: **30.9.2013**
- termín expedice díla a zahájení prací: **1.10.2013**
- zhotovitel dokončí předmětné práce do: **4.12.2013**
- doba odstávky jednoho výtahu: **maximálně 4 kalendářní týdny**

V případě, že nastanou důvody pro které objednatel nedodrží termín předání staveniště, je objednatel oprávněn posunout termín předání staveniště na jinou dobu. Doba realizace díla zhotovitelem zůstává nezměněna a počítá se od data převzetí staveniště.

Harmonogram prací a dodávek je přílohou č.1 této smlouvy

Po ukončení montážních prací provede a zajistí zhotovitel předepsané zkoušky výtahu, předá dokumentaci, kladné revize a zkoušky a provede zaškolení obsluhy.

Zhotovitel se zavazuje, že dodá a objednatel, že odebere a uhradí předmět plnění v uvedených lhůtách a za podmínek uvedených v SOD.

IV. Cena předmětu plnění:

Cena dodávky a montáže bez DPH:	2.442.000,- Kč
DPH 15% :	366.300,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	2.808.300,- Kč

DPH bude fakturováno dle obecně závazných předpisů platných v době fakturace.

- A) Objednatel prohlašuje, že zařízení podle předmětu plnění **bude dodáno a namontováno** do nemovitosti – stavby, která splňuje klasifikaci podle Zákona 235/2004Sb: §48 - Sazby daně u bytové výstavby nebo § 48a - Sazby daně u staveb pro sociální bydlení.
- B) Objednatel prohlašuje, **že je registrován jako plátce** Daně z přidané hodnoty (DPH).
- C) Objednatel prohlašuje, že předmět plnění a objednané práce **budou** výhradně použity pro jeho vlastní ekonomickou činnost a tudíž se na obě smluvní strany **vztahuje** ustanovení §92a Zákona o DPH – Přenesení daňové povinnosti mezi zhotovitelem a objednatelem.

Cena díla je nejvýše přípustnou a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů nebo bude-li objednatel požadovat provedení prací, které nejsou součástí díla, tedy vícepráce nad rámec zadávací dokumentace.

V. Placení a fakturace:

Platby budou probíhat výhradně v Kč, fakturace bude prováděna následujícím způsobem:

- 1. průběžná fakturace podle skutečně provedených prací, s pozastávkou 10% na případné vady a nedodělky.** (měsíčně k poslednímu dni, splatnost 30 dní od doručení faktury objednateli)
- 2. konečná faktura po protokolárním předání díla, s pozastávkou 10% na případné vady a nedodělky.** (splatnost 30 dní od doručení faktury objednateli)

Platební kalendář je přílohou č.2 této smlouvy.

Případné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou odstraněny v termínech dohodnutých při předání a nejsou důvodem k nepřevzetí díla.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury vč. zálohových, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

VI. Povinnosti objednatele :

- a) objednatel předá zhotoviteli pracoviště celé způsobilé k provádění prací v termínu do : **30.9.2013.**
- b) objednatel poskytne pro pracovníky zhotovitele přípojný body vody a elektro
- c) objednatel zajistí, aby práce zhotovitele, které tvoří předmět plnění této smlouvy, nebyly omezovány nebo narušovány činností třetích osob.
- d) objednatel poskytne zhotoviteli jednu místnost v každém č.p. objektu pro uskladnění dodávky výtahu po dobu realizace každého výtahu.

VII. Ostatní ujednání:

1. BOZP se řídí platnými předpisy.
2. **Záruční doba činí 30 měsíců od předání díla,** vyjma zařízení a komponentů, na které jejich výrobce resp. výhradní dovozce stanoví dobu jinou a které budou doloženy záručním listem výrobce resp. dodavatele, minimálně však 24 měsíců. Podmínkou poskytnutí záruky je provádění servisních prací díla zhotovitelem, minimálně po dobu záruky.
3. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné škody které způsobí činností na objektu při realizaci díla.
4. Zhotovitel se zavazuje vést řádně, při provádění montážních prací výtahu **montážní deník.**
5. Ostatní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur, není zhotovitel vázán časem plnění dle odst. III. této smlouvy.
Nový termín dokončení musí být dohodnut a odsouhlasen oprávněnými zástupci obou stran.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou záruční podmínky uvedené v příloze č.3 této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje k vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby.

VIII. Závěrečná ustanovení :

- a) Tato smlouva je vypracována ve dvou původních vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. Případné změny nebo doplnění smlouvy platí jen tehdy, jestliže k nim dojde formou písemné změny sjednané oprávněnými zástupci obou stran.
- b) Při zásahu do plnění díla vyšší mocí, tj. neobvyklé okolnosti, které brání dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být objednatelem ani zhotovitelem předvídány nebo odvráceny, se po jejím vyjasnění smluvní strany dohodnou a upraví smlouvu dodatkem k této smlouvě.

- c) Zhotovitel provede dodávku v termínu uvedeném v čl. III. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty.
Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý den prodlení, vyjma případů způsobených vyšší mocí.
- d) V případě odstoupení objednatele od této smlouvy má zhotovitel právo požadovat na objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20% z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Kromě toho je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu škody, která mu v důsledku odstoupení objednatele vznikla.
- e) Zhotovitel se zavazuje archivovat účetní doklady a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. Účetní doklady podle zákona 563/1991 Sb, ostatní doklady po dobu 10 let od data předání díla, který je uveden v předávacím protokolu.

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání rady města dne 26.6.2013 usnesením č. R-2013/13/18

IX. Přílohy:

- č. 1 harmonogram prací a dodávek
č. 2 platební kalendář
č. 3 záruční podmínky

Za objednatele:

v Červeném Kostelci

dne : 19.8.2013

Za zhotovitele:

v Hradci Králové

dne: 17.6.2013

Petr Mědílek
starosta města



Ladislav Benák,
jednatel společnosti





ELEKTRO MOSEV

VÝTAHY • ELEKTROINSTALACE • OCELOVÉ KONSTRUKCE

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
ISO 18001:2007

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ: Příloha č.1 SOD

výtah č.p. 1014

Převzetí staveniště k realizaci:	30.9.2013
Zahájení přípravných prací:	1.10.2013
Zahájení demontáže – odstávka:	14.10.2013
Zahájení montáže:	17.10.2013
Dokončení montáže:	9.11.2013
Revize a zkoušky:	do 10.11.2013
Uvedení do provozu	do 11.11.2013
Dokončení povrchových úprav:	do 13.11.2013
Předání:	do 13.11.2013

výtah č.p. 1012 a 1013

Převzetí staveniště k realizaci:	30.9.2013
Zahájení přípravných prací:	1.10.2013
Zahájení demontáže – odstávka:	30.10.2013
Zahájení montáže:	2.11.2013
Dokončení montáže:	26.11.2013
Revize a zkoušky:	do 27.11.2013
Uvedení do provozu	do 28.11.2013
Dokončení povrchových úprav:	do 30.11.2013
Předání:	do 4.12.2013



Ladislav Benák
jednatel společnosti

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749.

Sídlo firmy:

Vážní ul. - Skladištní oblast
500 03 Hradec Králové
Tel: 495 407 231-3
Fax: 495 407 236
[http:// www.elektromosev.cz](http://www.elektromosev.cz)
e-mail: info@elektromosev.cz

Obchodní zastoupení:

- Břeclav
- Sokolov
- Strakonice

Střediska:

- Perucká 1,
125 00 Praha
Tel: 224 225 623
- Příčná 350,
468 22 Železný Brod
Tel: 604 201 998

Bankovní spojení:

Česká spořitelna HK a.s.
číslo účtu: 384462/0800

IČO: 42228573
DIČ: CZ42228573



ELEKTRO MOSEV

VÝTAHY • ELEKTROINSTALACE • OCELOVÉ KONSTRUKCE

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
ISO 18001:2007

PLATEBNÍ KALENDÁŘ:

Příloha č. 2 SOD

1. dílčí faktura k 31.10.2013 461.600,- Kč bez DPH

č.p. 1014 – 422.600.-Kč bez DPH
č.p. 1012 – 19.500.-Kč bez DPH
č.p. 1013 – 19.500.-Kč bez DPH

2. dílčí faktura k 30.11.2013 1.932.400,- Kč bez DPH

č.p. 1014 – 391.400.-Kč bez DPH (uzavřeno)
č.p. 1012 – 770.500- Kč bez DPH
č.p. 1013 – 770.500.-Kč bez DPH

3. konečná faktura k 4.12.2013 48.000,- Kč bez DPH

č.p. 1012 – 24.000.-Kč bez DPH (uzavřeno)
č.p. 1013 – 24.000.-Kč bez DPH (uzavřeno)



Ladislav Benák
jednatel společnosti

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749.

Sídlo firmy:

Vážní ul. - Skladištní oblast
500 03 Hradec Králové
Tel: 495 407 231-3
Fax: 495 407 236
[http:// www.elektromosev.cz](http://www.elektromosev.cz)
e-mail: info@elektromosev.cz

Obchodní zastoupení:

- Břeclav
- Sokolov
- Strakonice

Střediska:

- Perucká 1,
125 00 Praha
Tel: 224 225 623
- Příčná 350,
468 22 Železný Brod
Tel: 604 201 998

Bankovní spojení:

Česká spořitelna HK a.s.
číslo účtu: 384462/0800

IČO: 42228573
DIČ: CZ42228573



ELEKTRO MOSEV

VÝTAHY • ELEKTROINSTALACE • OCELOVÉ KONSTRUKCE

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 18001:2007

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 3 SOD

- Provozovatel je povinen při provozu výtahu dodržovat návod k obsluze, normu ČSN 274002 a vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., v platném znění. Výtah smí být používán pouze k účelu a v prostředí, pro které byl konstruován a musí být udržován v dobrém provozním stavu v souladu s návodem k použití.
- Podle ČSN 274002 a v souladu s Návodem k obsluze výtahu je povinen provozovatel výtahu zajistit oprávněnou servisní organizaci k provádění servisní činnosti určené výrobcem a k provádění pravidelných revizních zkoušek výtahu dle platných předpisů.
- K zajištění bezpečného provozu výtahu provozovatel uzavře smlouvu se servisní firmou, která bude provádět servis, pravidelnou preventivní údržbu a pravidelné revizní prohlídky výtahu k zabezpečení provozní způsobilosti výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí.
- Jakékoliv zásahy a úpravy a jiné obdobné práce na výtahu mohou být prováděny pouze se souhlasem výrobce, a to výlučně servisní firmou oprávněnou podle zvláštních předpisů nebo osobou pověřenou servisní firmou v přesně stanoveném rozsahu zásahu.
- Provozovatel výtahu je povinen zajistit a řádně udržovat odpovídající technickou dokumentaci.
- Veškeré servisní práce, poruchy, prohlídky a zkoušky výtahu musí být vedeny výlučně v originální Knize provozních prohlídek a Knize odborných prohlídek a Knize výtahu dodaných současně s dokumentací výtahu.
- Vyskytnou-li se závady na zařízení, které bylo provozovatelem nebo jinou organizací spuštěno do provozu, bez splnění výše uvedených povinností a v případě, kdy provozovatel neplní řádně své povinnosti provozovatele výtahu podle obecně závazných právních předpisů a normy ČSN 274002, budou tyto závady odstraněny naší organizací za úhradu dle platných ceníků pro opravy výtahů. Záruka poskytnutá na výtah v takových případech zaniká.
- Záruční doba výtahu a jednotlivých komponentů je dohodnuta a uvedena ve Smlouvě o dílo na dodávku a montáž tohoto výtahu, záruční listy jednotlivých komponentů jsou součástí předané dokumentace výtahu.

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749.

Sídlo firmy:

Vážní ul. - Skladištní oblast
500 03 Hradec Králové
Tel: 495 407 231-3
Fax: 495 407 236
[http:// www.elektromosev.cz](http://www.elektromosev.cz)
e-mail: info@elektromosev.cz

Obchodní zastoupení:

• Břeclav
• Sokolov
• Strakonice

Střediska:

• Perucká 1,
125 00 Praha

• Příčná 350,
468 22 Železný Brod
Tel: 604 201 998

Bankovní spojení:

Česká spořitelna HK a.s.
číslo účtu: 384462/0800

IČO: 42228573
DIČ: CZ42228573

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:

- nesprávné obsluhy výtahu v rozporu s návodem k obsluze, ČSN 274002 a vyhl. č. 19/1979 Sb.
- provedení nepřípustného zásahu na výtahu (včetně zásahu, úprav a provádění servisních prací neautorizovaným a výrobcem neodsouhlaseným servisem),
- poškození vnějšími vlivy, zejména znečištěním, stykem s vodou nebo v důsledku přírodních či lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti),
- použití náplní, které nebyly schváleny výrobcem,
- mechanického poškození způsobeného vandalizmem a jinou podobnou činností,
- užívání výtahu pro jiné účely než je určeno v dokumentaci výtahu,
- běžného opotřebení, a to zejména dílů s nižší životností (např. brzdového obložení, silonového vyložení čelistí, drážek trakčního kotouče, stykače a relé s daným počtem sepnutí, žárovky, trubice zářivek apod.),
- nesprávného nebo neúplného vedení dokumentace k výtahu,

ZNAČKOVÝ SERVIS výtahu zajistí:

p. NEVEČEŘAL Petr – vedoucí servisu ELEKTRO MOSEV
mobil: 777 639 026
e-mail: petr.neveceral@elektromosev.cz

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749.

Adresa:

ul. - Skladištní oblast
Hradec Králové
5 407 231-3
5 407 236
www.elektromosev.cz
info@elektromosev.cz

Obchodní zastoupení:

• Břeclav
• Sokolov
• Strakonice

Střediska:

• Perucká 1,
125 00 Praha

• Příčná 350,
468 22 Železný Brod
Tel: 604 661 111

Bankovní spojení:
Česká spořitelna HK a.s.
číslo účtu: 384462/0800

IČO: 42228573
DIČ: CZ00