
OBEC ČEHOVICE    

Čehovice 93, 798 21 Bedihošť, IČ: 00288101 

 

Stránka 1 ze 4 
 

Dodatečná informace č. 2 
 

Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a)   

a  § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon"). 

 

Zadavatel: 
 
Obec Čehovice 

Sídlo: Čehovice 93, 798 21  Bedihošť 

Zastoupený: Milanem Smékalem, starostou 

Osoba pověřená výkonem 
zadavatelských činností dle  
§ 151 zákona: 

Jaroslav Zouhar, Šárka 3316/28, 796 01 Prostějov, 

 774 944 610,  zouhar@zouhar.cz 

IČ: 00288101 

 

Název veřejné zakázky: 

Obec Čehovice - Poskytnutí dlouhodobého úvěru na 
financování akce "Rekonstrukce části místních 
komunikací v obci Čehovice, osa č. 1, 2, 4, 5 a 6" 

Sp. značka / evid. číslo VZ 362205 

Druh zadávacího řízení: dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona, otevřené řízení 

 
V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel následující dodatečné informace  - 
odpovědi na vznesené dotazy k výše uvedené veřejné zakázce: 
 

 

 

Dotaz č.1 - Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

Žádáme o odsouhlasení následujících parametrů: 

a)  Termín, do kdy je uchazeč vázán svojí nabídkou dle bodu 9. zadávací dokumentace - do 
30.12.2013 
Odpověď: Ano, zadavatel potvrzuje údaj uvedený v zadávací dokumentaci. 

 
b)  Termín mimořádné splátky z předpokládané dotace není znám, proto nebude do propočtu 

nabídkové ceny zahrnován 
Odpověď: Ano. 

 
c)  Konstrukce úrokové sazby do Smlouvy o úvěru (bod 2.5. zadávací dokumentace) - Úroková 

sazba bude konstruována jako pohyblivá 1M PRIBOR + pevná odchylka stanovená uchazečem 
v procentech. 
Odpověď: Ano, zadavatel potvrzuje údaj uvedený v zadávací dokumentaci. 

 

 

 

Dotaz č.2 - Dodatečné informace k hospodaření obce 

a)  Specifikace účetní položky ostatní dlouhodobý finanční majetek 220 tis. Kč - o jaký majetek se 
jedná (např. akcie koho, kolik ks, jaká nominální hodnota akcie, předpokládaná prodejnost) 

 
Odpověď:  Cenné papíry České spořitelny a.s. 700 ks, jmenovitá hodnota 100 …….   70 000,- 

                           Upisované akcie Vodovody a kanalizace a.s.  …………………………….  150.000,- 
                           Celkem ………………………………………………………………………….   220.000,- 

 
Zadavatel o prodeji neuvažuje. 
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b)  Aktuální existující závazky z úvěrů  

- Jedná se o úvěr od ČS a.s. v původní výši 4 491 tis. Kč? 
Odpověď: Ano. 

 
- Objem provedených splátek jistiny úvěru od 1.1.2013 do aktuálního data? 

Odpověď: Splaceno 1.292.673,- Kč 
 

- Jaký je typ a výše aktuální úrokové sazby a doba její platnosti? 
Odpověď: Úroková sazba úvěru je plovoucí sazba. Výše úrokové sazby je stanovena jako 

výše základní úrokové sazby ČS a.s. minus 3,48 % per annum. Výše úrokové 
sazby činí 6,3% per annum. 

 
- Jaká je měsíční povinná výše splátek dle smlouvy o úvěru (ve znění případných dodatků ke 

smlouvě) na r. 2013, 2014 a další roky? 
Odpověď: Povinná měsíční výše splátky činí 33.667,- Kč po celou dobu splácení, tj. do roku 

2021. 
                                         

- Datum konečné splatnosti úvěru? 
Odpověď: Konečné datum splatnosti: 30.06.2021 

 
- V rozpočtu obce na r. 2013 jsou zahrnuty splátky jistiny úvěru v objemu 1 550 tis. Kč – 

předpokládá se úhrada tohoto objemu ve skutečnosti v této plné výši? Kolik z toho představují 
povinné splátky dle smlouvy o úvěru a kolik splátky mimořádné, které nemusí být v případě 
nedostatečných finančních prostředků obce provedeny? 
Odpověď: Zadavatel v roce 2013 splatí jistinu úvěru ve výši 404.004,- Kč (33.667 x 12). 
S mimořádnými splátkami zadavatel nepočítá. 

 
 
c)  Informace o dalších případných finančních závazcích obce - leasingy, splátky kupní ceny, jiné 

splátkové povinnosti atd. (zůstatek závazku, výše měsíční splátky, konečná splatnost) 
Odpověď: Žádné jiné finanční závazky zadavatel nemá. 

 
 
d)  V dokumentech obce na internetových stránkách jsou uvedeny informace o plánovaných a 

předpokládaných investicích: 
- oprava fasády, topení, vrat obecního úřadu 
- oprava kříže 
- výměna dlažby na hřbitově 
- výměna dlažby od autobusové zastávky k Potácelovým  
- revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potůčku 
- výstavby víceúčelového hřiště  
- úprava podlahy ve víceúčelové místnosti na hřišti a vybavení naučné stezky 
- revitalizace centra obce Čehovice osa 2  
Žádáme o konkrétní informace o plánovaných opravách a investicích na zbývající období 
letošního roku tj. od 1.8.2013 do 31.12.2013 nezahrnutých v rozpočtu, dále min. na r. 2014 a 
2015 s uvedením: 
-  předpokládané ceny investice 
-  období realizace investice 
-  finančního krytí investice - vlastní zdroje, předpokládaná výše dotace 
-  informace, zda bude investice realizována pouze v případě získání dotace  

 
Odpověď: 
Oprava fasády, topení, vrat obecního domu (ne obecního úřadu): 
Zadavatel od tohoto záměru definitivně odstoupil. 
 
Oprava kříže: 
Provedeno a uhrazeno v roce 2013. Celkové náklady 59.290,- Kč, z toho 45.000,- dotace 
Olomoucký kraj, 14.290,- Kč rozpočet obce. 
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Výměna dlažby na hřbitově: 
Provedeno a uhrazeno v roce 2013. Celkové náklady 75.632,- Kč z rozpočtu obce. 
 
Výměna dlažby od autobusové zastávky k Potácelovým: 
Provedeno a uhrazeno v roce 2013. Celkové náklady 82.000,- Kč z rozpočtu obce. 
 
Revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potůčku: 
Investorem tohoto záměru je Sdružení koalice pro řeky. Obec pronajala pozemek za roční 
pronájem 30.000,- Kč. 
 
Výstavba víceúčelového hřiště: 
Realizaci zadavatel předpokládá v letech 2014-2015 pouze za předpokladu získání 90% 
dotačních prostředků. 
 
Úprava podlahy ve víceúčelové místnosti na hřišti a vybavení naučné stezky: 
Zadavatel od tohoto záměru definitivně odstoupil. 

 
V roce 2013 zadavatel jiné opravy ani investiční záměr nebude realizovat.  

 
 
e)  Obec má v upraveném rozpočtu na r. 2013 zásadním způsobem navýšeny daňové příjmy proti 

skutečnosti minulých let. Žádáme o informaci: 
- v případě nedosažení rozpočtovaných příjmů budou uplatněna odpovídající úsporná opatření? 

Jaká konkrétně?  
Odpověď: Navýšení daňových příjmů je dané navýšením rozpočtového určení daní. Zadavatel 

v roce 2013 předpokládá navýšení daní o +900 000,- Kč. Zadavatel dále vydal obecně 
závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, kterou se 
tato daň jednonásobně zvyšuje. Porovnáním daňové výtěžnosti za období 01÷08/2013 
se stejným obdobím roku 2012 dochází k naplnění tohoto předpokladu. 

 

 

 

Dotaz č.3 - Dodatečné informace k investici 

a)  Je k dispozici odpovídající dokument k povolení investice? 
Odpověď: Ano, platné rozhodnutí o povolení stavby má zadavatel k dispozici. 

 
b)  Lze povinnost jeho předložení stanovit jako podmínku zahájení čerpání úvěru? 

Odpověď: Ano.  

 

c)  Jaké jsou další předpokládané náklady na stavbu Rekonstrukce části místních komunikací v obci 
Čehovice, osa č. 1,2,4,5 a 6 (kromě nákladů dle uzavřené smlouvy o dílo), které bude nutné ještě 
uhradit? 
- specifikace nákladů (např. stavební dozor, výběrová řízení, další související náklady atd.) 
- předpokládaná výše nákladů 
- předpokládaný termín (rok) jejich úhrady  

 
Odpověď:  Předpokládané náklady na činnosti spojené s přípravou a realizací stavby činí 

280.000,- Kč. Jedná se o činnost autorského a technického dozoru, činnost 
koordinátora BOZP a organizaci dvou výběrových řízení podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, tj. na dodavatele stavby a na poskytnutí úvěru.  




