












































Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 001.2 - Příprava území - Frýdlant, II. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 001.2 - Příprava území - Frýdlant, II. etapa

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
včetně likvidace a případného poplatku za skládku

KUS         7,000  1 896,10  13 272,70

2 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
včetně likvidace a případného poplatku za skládku

KUS         8,000  3 495,90  27 967,20

3 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ
včetně likvidace a případného poplatku za skládku

KUS         1,000  6 636,30  6 636,30

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 ornice z dočasného záboru

 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku
včetně ošetřování

M3          400,000   119,00  47 600,00

5 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3          400,000   26,30  10 520,00
6 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

 odhad 40 ks
včetně likvidace bednění po ukončení stavby

M2          120,000   355,50  42 660,00

1 Zemní práce 148 656,20

5 Komunikace
7 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM

 vstupy do objektů, ochrana sítí - odhad
kompletní osazení, včetně přesunů v průběhu stavby

M2          20,000   711,00  14 220,00

5 Komunikace 14 220,00

C e l k e m 162 876,20

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 002.2.A - Příprava území - Raspenava, II. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 002.2.A - Příprava území - Raspenava, II. etapa

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
včetně likvidace a případného poplatku za skládku

M2          84,000   41,50  3 486,00

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
včetně likvidace a případného poplatku za skládku

KUS         67,000  1 896,10  127 038,70

3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
včetně likvidace a případného poplatku za skládku

KUS         51,000  3 495,90  178 290,90

4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ
včetně likvidace a případného poplatku za skládku

KUS         3,000  6 636,30  19 908,90

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 ornice z dočasného záboru

 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku
včetně ošetřování

M3          446,000   119,00  53 074,00

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3          446,000   26,30  11 729,80
7 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

 odhad 60 ks
včetně likvidace bednění po ukončení stavby

M2          180,000   355,50  63 990,00

1 Zemní práce 457 518,30

5 Komunikace
8 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM

 vstupy do objektů, ochrana sítí - odhad
kompletní osazení, včetně přesunů v průběhu stavby

M2          40,000   711,00  28 440,00

5 Komunikace 28 440,00

C e l k e m 485 958,30

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 101 - Rekonstrukce silnice km 0,000 - 0,730
číslo a název rozpočtu: SO 101 - Rekonstrukce silnice km 0,000 - 0,730

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          541,061   473,30  256 084,17

2 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3         1 623,183   364,50  591 650,20

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           560,000   127,40  71 344,00

4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M          1 588,000   192,90  306 325,20

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

Dle diagnostiky prům tl. 150mm asfaltem stmelených vrstev

M3          811,500   640,50  519 765,75

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

 včetně ošetřování
Sejmutí ornice - 17 m 2 uvážována tloušťka 0,15 m

M3          2,550   119,00   303,45

7 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku
pozn.: v oblasti kontaktu levostranně podél zámeckého rybníku se obnaží krajnice - výkop 

 plochy nezp krajnic  261 m2 v tl. 0,35 (zpětné zřízení položka 56933)
Průřezová plocha souvisejících vazeb do stran pro srovnání základové spáry L+R (859+265) 
0.26 m2.

M3          383,590   377,20  144 690,15

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3          50,000   135,00  6 750,00
9 17131

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

M3         1 402,750   122,70  172 117,43

CENA



10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
 dosypáno nenamrzavým materiálem a zhutněno 100% PS

poz.: v oblasti kontaktu levostranně podél zámeckého rybníku se obnaží krajnice - zpětné 
 zřízení

plochy nezp krajnic 261 m2 v tl. 0,35 (položka 56933)

M3          91,350   212,40  19 402,74

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
plocha pláně vozovky 5611

M2         5 611,000   11,80  66 209,80

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
 plochy svahu k ohumusování 141 m2

včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2          141,000   48,50  6 838,50

13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          141,000   16,60  2 340,60
14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2          846,000   2,20  1 861,20

1 Zemní práce 2 165 683,19

2 Základy
15 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných 
 překopů

délka trativodů 1241

M          1 241,000   464,40  576 320,40

2 Základy 576 320,40

3 Svislé konstrukce
16 318174a

SLOUPKY ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Z JINÉ OCELI
km 0,410 – 0,505 osazení prvků fyzické zábrany – kotvené zahrazovací sloupy doplněné 
řetězem nad osazeným přejízdným obrubníkem. Zábrana bude pojednána jako 
odemykatelná po segmentech. Vjezdový a výjezdový segment. Zahrazovací sloupky budou v 
provedení z litinových segmentů a oceli výšky  940 mm. Sloupky budou  opatřeny 

 polyuretanovou barvou pro zamezení působení solí z komunikace. 33 kusů
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

T           2,538  64 798,40  164 458,34

17 348182 SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO
Obnova stávajícího zádržného systému na levé straně II/290 (podél Zámeckého rybníka  km 
0,235 – 0,410 ). Stávající betonové sloupky se otryskají, vyspraví a kompletní jednotlivá 
mezisloupková výdřeva bude nahrazena novou.

M3          3,960  52 750,00  208 890,00

3 Svislé konstrukce 373 348,34

5 Komunikace



18 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
 MZK 150 mm, (ČSN EN 13285-1:2007)

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          816,401  1 619,10 1 321 834,86

19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 štěrkodrť ŠDA min. 200mm (ČSN 13285-1:2007)

 plocha pláně vozovky 5611
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3         1 122,200   813,90  913 358,58

20 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
v oblasti kontaktu levostranně podél zámeckého rybníku se obnaží krajnice - zpětné zřízení 

 a zpevnění ze štěrkodrti
 plochy nezp krajnic 261 m2

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          261,000   134,50  35 104,50

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 (PI-E) ACP16+ x MZK

 Celková plocha vozovky - silnice 5335 m2
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         5 335,000   15,10  80 558,50

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,3 kg/m2, (PS-E)

 ACO 11 x ACP 16+
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         5 335,000   12,90  68 821,50

23 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM
 ACO 11

Celkováplocha vozovky - silnice 5335 m2 mínus v KÚ levostranně plocha zpevnění - žulová 
 přídlažba podél  25m 2

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         5 310,000   217,30 1 153 863,00

24 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM
 ACP 16 +

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         5 335,000   394,20 2 103 057,00

25 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
 žulová přídlažba v KÚ do betonu XF3 25/30 tl, 0,10m

včetně asfaltové zálivky

M2          25,000  1 157,40  28 935,00

26 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
 pružná modifikovaná zálivkové hmota - zalití podél konstrukcí.

 délka žulových obrub 859m
 (ŽULOVÝ OBRUBNÍK  OP 7 DO BET, LOŽE  C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

 délka betonových obrub 265
(BET,OBRUBNÍK ABO 2-15, min C30/37 XF4 DO BET, LOŽE C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M          1 124,000   63,80  71 711,20

5 Komunikace 5 777 244,14

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů



27 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM
Sanace zdegradovaných betonových částí stávajícího zádržného systému podél Zámeckého 
rybníka (km 0,235 – 0,410 ) bude provedena standardními sanačními postupy, které musí 
být v souladu TKP kap. 31. S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm. Nanesení 
správkové hmoty podle Technického listu (TL).

M2          35,000   858,50  30 047,50

28 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30MM
Stávající zádržný systém levostranně mezi komunikací II/290 a vodní plochou Zámeckého 
rybníka  (km 0,235 – 0,410 ), tvořený betonovými sloupky -  S30 - povrchová oprava 
správkovou maltou do 30 mm. Ruční a tlakové dočištění plochy, sanace výztuže a obnovení 
krycí vrstvy sanační hmotou v tl. do 30 mm. Předpokládaný rozsah 35 m2.

M2          35,000  2 632,90  92 151,50

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 122 199,00

8 Potrubí
29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

rektifikace ovládacích prvků = 14ks
KUS         14,000  1 303,60  18 250,40

8 Potrubí 18 250,40

9 Ostatní konstrukce a práce
30 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK

 přechod tuhých svodidel od SO 201 do volné trasy SO 101
včetně odrazek v prolisu svodnice

M           32,000  1 386,50  44 368,00

31 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonových obrub 265

(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           265,000   421,20  111 618,00

32 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
délka žulový obrub 859m (jen pro část s vyšší historickou hodnotou - vazba na blízkost 

 Frýdlantského zámku)
(žulový obrubník  OP 7 do bet. lože  C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           859,000  1 208,10 1 037 757,90

33 919113
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115, Výměry změřeny z CADu - 3D
návrhu - archivováno ke kontrole.

M           173,000   130,40  22 559,20

34 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
otryskání betonových sloupků stávajícího zádržného systému levostranně mezi komunikací 
II/290 a vodní plochou Zámeckého rybníka  (km 0,235 – 0,410 )

M2          120,000   165,90  19 908,00

35 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

odstranění vpustí = 14 ks

KUS         14,000  1 777,60  24 886,40



9 Ostatní konstrukce a práce 1 261 097,50

C e l k e m 10 294 142,97



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 103 - Rekonstrukce silnice km 1,050 - 1,720
číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce silnice km 1,050 - 1,720

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          134,500   473,30  63 658,85

2 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          403,500   364,50  147 075,75

3 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          49,500  1 024,70  50 722,65

4 11345 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          27,300  1 094,10  29 868,93

5 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku
pozn.: stávající betonové obruby lemují chodník určený k přeskládání - stav těchto obrub je 
vizuelně dobrý. Odborný odhad pro výměnu stanoven na 10% z celkové stávající výměry.

M           19,300   127,40  2 458,82

6 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M           405,000   192,90  78 124,50

7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

Dle diagnostiky prům tl. 150mm asfaltem stmelených vrstev v ploše nové konstrukce, dále 
dle diagnostiky 7cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu. 

M3          516,610   662,20  342 099,14

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 Sejmutí ornice - 1375 m 2 uvážována tloušťka 0,15 m

 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku
včetně ošetřování

M3          206,250   119,00  24 543,75

9 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          25,000   377,20  9 430,00

CENA



10 13173
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          89,985   513,70  46 225,29

11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT
mínus kubatura 91m3 spadající do SO 143.1

M3          339,000   135,00  45 765,00

12 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

M3          403,750   122,70  49 540,13

13 17310
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

 dosypáno nenamrzavým materiálem a zhutněno PS 100%
 pozn.: zřízení nezp krajnic 110m pp 0,058m2 ( u sjezdové úpravy)

zřízení nezp krajnic 115m pp 0,244m2 ( u L+R strany II/290 bez chodníkové uspořádání)

M3          34,440   212,40  7 315,06

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
Hutněný zásyp rubu zdi

M3          52,500   183,00  9 607,50

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
plocha pláně vozovky 5611

M2         1 614,000   11,80  19 045,20

16 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
 plochy svahu k ohumusování 761 m2

včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2          761,000   48,50  36 908,50

17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          761,000   16,60  12 632,60
18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2         4 566,000   2,20  10 045,20

1 Zemní práce 985 066,87

2 Základy
19 212635

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných 

 překopů
 délka trativodů 586 

mínus: Drenáž pod zdí, vč. podklad. betonu, vč. obsypu (obet.) zaústění do vodoteče 105m

M           481,000   464,40  223 376,40

20 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
Drenáž pod zdí, vč. podklad. betonu, vč. obsypu (obet.) zaústění do vodoteče

M           105,000   628,10  65 950,50

21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          10,500   177,80  1 866,90
22 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          41,265   649,60  26 805,74

2 Základy 317 999,54



3 Svislé konstrukce
23 327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR M3          52,500  3 673,70  192 869,25

3 Svislé konstrukce 192 869,25

4 Vodorovné konstrukce
24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

 do betonu, vč. podkl. vrstev a spádování
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          1,313  5 925,20  7 779,79

4 Vodorovné konstrukce 7 779,79

5 Komunikace
25 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

 Vozovka SO 103 km (1,100 - 1,220), (1,675 - 1,720):
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          209,348  1 619,10  338 955,35

26 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 Vozovka SO 103 km (1,100 - 1,220), (1,675 - 1,720):, a pro sjezdovou kontrukci ke kempu
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          340,190   813,90  276 880,64

27 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

 štěrkodrť  0/22 tř.B TL. 15cm
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          370,000   134,50  49 765,00

28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 ACP16+ x MZK

pro novou konstr., a v ploše sjezdové vozovky

M2         1 668,650   15,10  25 196,62

29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
pro novou konstr., v ploše obnovované vozovky 1x + 30% po doplňkovém frézování, v ploše 
sjezdové vozovky

M2         10 928,000   12,90  140 971,20

30 574102
ASFALTOVÝ BETON TŘ.II
ACL 22 - oprava poruch po dalším frézování po základním frézování - 30% obnovované 

 konstrukce - plochy na úseku
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. Bude provedeno na přímý 
příkaz TDI na základě výsledků pochůzky - vizuelní kontroly povrchu po I.frézování.

M3          72,660  4 647,60  337 694,62

31 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM
 ACL 11  - naploše obnovovavné konstrukce

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         3 529,200   217,30  766 895,16

32 574132 - 1 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM
 ACO 11 - v ploše nové vozovky a pro sjezdovou kontrukci ke kempu

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         1 615,000   217,30  350 939,50



33 574132 - 2 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM
 ACO 11 - naploše obnovovavné konstrukce

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         3 460,000   217,30  751 858,00

34 57461 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM
 ACP 16+ pro konstrukci sjezdu ke kempu

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          265,200   334,90  88 815,48

35 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM
 ACP 16+

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         1 395,650   394,20  550 165,23

36 577208 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTĚR
penetračně adhézní nátěr svislých stěn trhlin

M2          35,000   66,50  2 327,50

37 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
pružná modifikovaná zálivková hmota - zalití podél konstrukcí.

M           653,000   63,80  41 661,40

5 Komunikace 3 722 125,70

7 Přidružená stavební výroba
38 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

 včetně sloupků a kotvení
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M2          126,000   379,20  47 779,20

7 Přidružená stavební výroba 47 779,20

8 Potrubí
39 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

3ks
KUS         3,000  1 896,10  5 688,30

40 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
rektifikace ovládacích prvků = 5ks

KUS         5,000  1 303,60  6 518,00

8 Potrubí 12 206,30

9 Ostatní konstrukce a práce
41 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka betonových obrub 586m
(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           586,000   421,20  246 823,20

42 91724
CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY
Kasselský obrubník u BUS zastávek na úseku ( včetně přechodových kusů )

M           67,000  2 996,50  200 765,50

43 919113
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115, Výměry změřeny z CADu - 3D
návrhu - archivováno ke kontrole.

M           139,000   130,40  18 125,60

44 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
včetně likvidace odpadu

M2         3 460,000   3,60  12 456,00



45 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
včetně likvidace odpadu

M2         6 920,000   1,20  8 304,00

46 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
 odstranění vpustí = 1 ks

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

KUS         1,000  1 777,60  1 777,60

9 Ostatní konstrukce a práce 488 251,90

C e l k e m 5 774 078,55



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 104 - Rekonstrukce silnice km 1,720 - 1,960
číslo a název rozpočtu: SO 104 - Rekonstrukce silnice km 1,720 - 1,960

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          83,000   500,80  41 566,40

2 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          249,000   364,50  90 760,50

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           245,000   127,40  31 213,00

4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M           232,000   192,90  44 752,80

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

Dle diagnostiky prům tl. 150mm asfaltem stmelených vrstev v ploše nové konstrukce, dále 
dle diagnostiky 13cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu, dále dofrézování po 
prohlídce 30% frézované plochy k obnově 7cm.

M3          245,300   644,00  157 973,20

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 Sejmutí ornice - 5 m2 uvážována tloušťka 0,15 m

 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku
včetně ošetřování

M3          0,750   119,00   89,25

7 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          25,000   377,20  9 430,00

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3          7,000   135,00   945,00
9 17131

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

M3          207,500   122,70  25 460,25

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
plocha pláně vozovky 830

M2          830,000   11,80  9 794,00

CENA



11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
 plochy svahu k ohumusování 5 m2

včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2          5,000   48,50   242,50

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          5,000   16,60   83,00
13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2          30,000   2,20   66,00

1 Zemní práce 412 375,90

2 Základy
14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných 
 překopů

délka trativodů 235m

M           235,000   464,40  109 134,00

2 Základy 109 134,00

5 Komunikace
15 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

 Vozovka SO 104 km km 1,720 - 1,960 Levá strana (nad novou dešťovou kanalizací)
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          128,235  1 619,10  207 625,29

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 Vozovka SO 104 km km 1,720 - 1,960 Levá strana (nad novou dešťovou kanalizací)

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          165,585   813,90  134 769,63

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

 štěrkodrť  0/22 tř.B TL. 15cm
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          5,000   134,50   672,50

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
ACL 22  x MZK (pro novou konstr.)

M2          854,900   15,10  12 908,99

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
pro novou konstr., v ploše obnovované vozovky 1x + 30% po doplňkovém frézování

M2         3 500,000   12,90  45 150,00

20 574102
ASFALTOVÝ BETON TŘ.II
ACL 22 - oprava poruch po dalším frézování po základním frézování - 30% obnovované 

 konstrukce - plochy na úseku
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. Bude provedeno na přímý 
příkaz TDI na základě výsledků pochůzky - vizuelní kontroly povrchu po I.frézování.

M3          16,800  4 647,60  78 079,68

21 574142 - 1 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM
 ACO 11 - v ploše nové vozovky

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          830,000   271,00  224 930,00



22 574142 - 2 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM
 ACO 11 - na ploše obnovované konstrukce

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          800,000   271,00  216 800,00

23 574172 - 1 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 80MM
 ACL 22  - na ploše obnovované konstrukce

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          816,000   413,20  337 171,20

24 574172 - 2 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 80MM
 ACL 22 v ploše nové vozovky

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          854,900   413,20  353 244,68

25 577208 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTĚR
penetračně adhézní nátěr svislých stěn trhlin

M2          20,000   66,50  1 330,00

26 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
pružná modifikovaná zálivková hmota - zalití podél konstrukcí.

M           442,000   63,80  28 199,60

5 Komunikace 1 640 881,57

8 Potrubí
27 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

1ks
KUS         1,000  1 896,10  1 896,10

28 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
rektifikace ovládacích prvků = 5ks

KUS         5,000  1 303,60  6 518,00

8 Potrubí 8 414,10

9 Ostatní konstrukce a práce
29 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka betonových obrub 442m
(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           442,000   421,20  186 170,40

30 91724
CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY
Kasselský obrubník u BUS zastávek na úseku ( včetně přechodových kusů )

M           12,000  2 996,50  35 958,00

31 919113
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115, Výměry změřeny z CADu - 3D
návrhu - archivováno ke kontrole.

M           302,000   130,40  39 380,80

32 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
včetně likvidace odpadu

M2          800,000   3,60  2 880,00

33 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
včetně likvidace odpadu

M2         1 600,000   1,20  1 920,00

9 Ostatní konstrukce a práce 266 309,20

C e l k e m 2 437 114,77





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 105 - Rekonstrukce silnice km 1,960 - 2,100
číslo a název rozpočtu: SO 105 - Rekonstrukce silnice km 1,960 - 2,100

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          17,000   500,80  8 513,60

2 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          51,000   364,50  18 589,50

3 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M           114,000   192,90  21 990,60

4 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

Dle diagnostiky prům tl. 200mm asfaltem stmelených vrstev v ploše nové konstrukce, dále 
dle diagnostiky 13cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu, dále dofrézování po 
prohlídce 30% frézované plochy k obnově 7cm.

M3          141,965   642,70  91 240,91

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

 včetně ošetřování
Sejmutí ornice - 747 m2 uvážována tloušťka 0,15 m

M3          112,050   119,00  13 333,95

6 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku
Výkopy pro nové stavební uspořádání - s novými NK a funkčním odvodněním s odsazenými 

 příkopy
2/3 výkopu vpravo

M3          234,667   377,20  88 516,39

7 12673
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ I

 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku
1/3 výkopu vpravo

M3          117,333   541,10  63 488,89

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3          222,000   135,00  29 970,00

CENA



9 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

M3          42,500   122,70  5 214,75

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
 dosypáno nenamrzavým materiálem a zhutněno PS 100%

pozn.: zřízení nezp krajnic 300m pp 0,224m2 (  L+R strany II/290)

M3          67,200   212,40  14 273,28

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
plocha pláně vozovky 170m2

M2          170,000   11,80  2 006,00

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
 plochy svahu k ohumusování 747 m2

včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2          747,000   48,50  36 229,50

13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          747,000   16,60  12 400,20
14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2         4 482,000   2,20  9 860,40

1 Zemní práce 415 627,97

5 Komunikace
15 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

 Vozovka SO 105 km 1,956.700 - 2,020 00 pro rozšíření zpevnění
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          26,265  1 619,10  42 525,66

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 Vozovka SO 105 km 1,956.700 - 2,020 00 pro rozšíření zpevnění

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          33,915   813,90  27 603,42

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

 štěrkodrť  0/22 tř.B tl. 15cm
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          286,000   134,50  38 467,00

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
ACL 22  x MZK (pro novou konstr.)

M2          175,100   15,10  2 644,01

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
pro novou konstr., v ploše obnovované vozovky 1x + 30% po doplňkovém frézování

M2         2 081,100   12,90  26 846,19

20 574102
ASFALTOVÝ BETON TŘ.II
ACL 22 - oprava poruch po dalším frézování po základním frézování - 30% obnovované 

 konstrukce - plochy na úseku
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. Bude provedeno na přímý 
příkaz TDI na základě výsledků pochůzky - vizuelní kontroly povrchu po I.frézování.

M3          15,897  4 647,60  73 882,90



21 574142 - 1 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM
 ACO 11 - v ploše nové vozovky

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          170,000   271,00  46 070,00

22 574142 - 2 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM
 ACO 11 - na ploše obnovované konstrukce

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          757,000   271,00  205 147,00

23 574172 - 1 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 80MM
 ACL 22  - na ploše obnovované konstrukce

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          772,140   413,20  319 048,25

24 574172 - 2 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 80MM
 ACL 22 v ploše nové vozovky

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          175,100   413,20  72 351,32

25 577208 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTĚR
penetračně adhézní nátěr svislých stěn trhlin

M2          37,000   66,50  2 460,50

26 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
pružná modifikovaná zálivková hmota - zalití podél konstrukcí.

M           1,000   63,80   63,80

5 Komunikace 857 110,05

9 Ostatní konstrukce a práce
27 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK

 včetně odrazek v prolisu svodnice
 celková nadzemní délka 88m

á2m : 4x8

M           32,000  1 386,50  44 368,00

28 911322 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK
 včetně odrazek v prolisu svodnice

 celková nadzemní délka 88m
á4m : 88 - 4x8

M           56,000  1 149,50  64 372,00

29 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M           10,500  4 621,70  48 527,85

30 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M           132,000   130,40  17 212,80

31 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
včetně likvidace odpadu

M2          757,000   3,60  2 725,20

32 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
včetně likvidace odpadu

M2         1 514,000   1,20  1 816,80

9 Ostatní konstrukce a práce 179 022,65

C e l k e m 1 451 760,67



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 106 - Rekonstrukce silnice km 2,100 - 3,500
číslo a název rozpočtu: SO 106 - Rekonstrukce silnice km 2,100 - 3,500

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          291,100   500,80  145 782,88

2 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          873,300   364,50  318 317,85

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           26,000   127,40  3 312,40

4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M          1 735,000   192,90  334 681,50

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

Dle diagnostiky prům tl. 200mm asfaltem stmelených vrstev v ploše nové konstrukce, dále 
dle diagnostiky 13cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu, dále dofrézování po 
prohlídce 30% frézované plochy k obnově 7cm.

M3         1 499,072   641,30  961 354,87

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM
 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

 včetně ošetřování
Sejmutí ornice - 5535 m 2 uvážována tloušťka 0,15 m

M3          830,250   119,00  98 799,75

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
Výkopy pro nové stavební uspořádání - s novými NK a funkčním odvodněním s odsazenými 

 příkopy
2/3 výkopu vpravo

M3         1 373,333   377,20  518 021,21

8 12673
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ I

 1/3 výkopu vpravo
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          686,667   84,80  58 229,36

9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3          910,000   135,00  122 850,00

CENA



10 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

M3         1 537,500   122,70  188 651,25

11 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
 dosypáno nenamrzavým materiálem a zhutněno PS 100%

pozn.:  zřízení nezp krajnic 2650m pp 0,141m2 ( u L+R strany II/290)

M3          373,650   212,40  79 363,26

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
plocha pláně vozovky 170

M2         6 150,000   11,80  72 570,00

13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
 plochy svahu k ohumusování 747 m 2

včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2         4 709,000   48,50  228 386,50

14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2         4 709,000   16,60  78 169,40
15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2         28 254,000   2,20  62 158,80

1 Zemní práce 3 270 649,03

2 Základy
16 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných 
 překopů

délka trativodů 318m+534m

M           852,000   434,60  370 279,20

2 Základy 370 279,20

4 Vodorovné konstrukce
17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

 pro zpevnění souvisejících ploch před/za vidauktem km 3,200 - ochránění na Q20.
do betonu C 25/30 XF4 tl. 150 mm

M3          61,382   832,70  51 112,79

18 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

 zpevnění souvisejících ploch před vidauktem km 3,200 - ochránění na Q20.
do betonu C 25/30 XF4 tl. 150 mm

M3          176,000  3 446,10  606 513,60

4 Vodorovné konstrukce 657 626,39

5 Komunikace
19 561121 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM

pro žulovou přídlažbu podél monolitického odvodňovacího žlabu, a za viaduktem přelivné 
plochy pro nátok do "Pustého potoka".

M2          117,210   455,70  53 412,60



20 56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM
 zpevnění souvisejících ploch před vidauktem km 3,200 - ochránění na Q20.

 ke konstrukci přístupového sjezdu na pozemek (s ochranou na Q20)
do BETON C 25/30 XF4 tl. 150 mm

M2          484,000   599,80  290 303,20

21 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
 Vozovka SO 106 pro rozšíření zpevnění pro definované úseky

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          449,750  1 619,10  728 190,23

22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 Vozovka SO 105 km 1,956.700 - 2,020 00 pro rozšíření zpevnění

 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.
ke konstrukci přístupového sjezdu na pozemek (s ochranou na Q20)

M3          599,195   813,90  487 684,81

23 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM
podkladní vrstva pro zřízení monolitického odvodňovacího žlabu 

M2          72,000   96,90  6 976,80

24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         1 883,000   134,50  253 263,50

25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 ACL 22  x MZK

pro novou kontr.,

M2         2 998,330   15,10  45 274,78

26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
pro novou kontr., v ploše obnovované vozovky 1x + 30% po doplňkovém frézování

M2         19 967,000   12,90  257 574,30

27 574102 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II
ACL 22 - oprava poruch po dalším frézování po základním frézování - 30% obnovované 

 konstrukce - plochy na úseku
 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. 

Bude provedeno na přímý příkaz TDI na základě výsledků pochůzky - vizuelní kontroly 
povrchu po I.frézování.

M3          129,150  4 647,60  600 237,54

28 574142 - 1 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM
 ACO 11 - v ploše nové vozovky

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         2 911,000   271,00  788 881,00

29 574142 - 2 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM
 ACO 11 - naploše obnovované konstrukce

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         6 150,000   271,00 1 666 650,00

30 574172 - 1 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 80MM
 ACL 22  - naploše obnovovavné konstrukce

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         6 273,000   413,20 2 592 003,60

31 574172 - 2 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 80MM
 ACL 22 v ploše nové vozovky

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         2 998,330   413,20 1 238 909,96

32 577208 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTĚR
penetračně adhézní nátěr svislých stěn trhlin

M2          357,000   66,50  23 740,50



33 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
 žulová přídlažba v KM 2,350

žulová přídlažba pro příčné svedení vody do pustého potoka km 3,250, včetně asfaltové 
 zálivky

 ke konstrukci přístupového sjezdu na pozemek (s ochranou na Q20)
 do betonu XF3 25/30 tl, 0,10m 

příčné svedení komunikačních vod v koord s výhledovýcm chodníkem (I.stav) 10x á 60m 
0,5mx 1,5m tedy = 7,5m2

M2          256,710  1 157,40  297 116,15

34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
pružná modifikovaná zálivková hmota - zalití podél konstrukcí.

M           882,000   63,80  56 271,60

5 Komunikace 9 386 490,57

9 Ostatní konstrukce a práce
35 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK

 včetně odrazek v prolisu svodnice
 celková nadzemní délka 332m

á2m : 14x8

M           112,000  1 386,50  155 288,00

36 911322 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK
 včetně odrazek v prolisu svodnice

 celková nadzemní délka 332m
á4m : 332 - 14x8

M           220,000  1 149,50  252 890,00

37 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonových obrub 860m

(BET,OBRUBNÍK ABO 2-15, min C30/37 XF4 DO BET, LOŽE C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           860,000   421,20  362 232,00

38 91724
CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY
Kasselský obrubník u BUS zastávek na úseku ( včetně přechodových kusů )

M           23,000  2 996,50  68 919,50

39 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

 v km 2,450 vpravo pod sjezdem dl = 8m
související zatrubnění pod sjezdem - ochráněn na Q20 dl=10,5m

M           18,500  4 621,70  85 501,45

40 919113
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115, Výměry změřeny z CADu - 3D
návrhu - archivováno ke kontrole.

M          1 615,000   130,40  210 596,00

41 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
 beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I

kompletní provedení včetně spárování, zemních a dalších souvisejících prací

M           565,000   652,20  368 493,00

42 93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ
monolitický odvodňovací žlab z betonu C30/37 XF4

M3          36,660  6 942,00  254 493,72



43 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
včetně likvidace odpadu

M2         6 150,000   3,60  22 140,00

44 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
 2x

včetně likvidace odpadu

M2         12 300,000   1,20  14 760,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 795 313,67

C e l k e m 15 480 358,86



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 107 - Rekonstrukce silnice km 3,500 - 4,060
číslo a název rozpočtu: SO 107 - Rekonstrukce silnice km 3,500 - 4,060

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          398,300   500,80  199 468,64

2 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3         1 194,900   364,50  435 541,05

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           347,000   127,40  44 207,80

4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M          1 122,000   192,90  216 433,80

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

Dle diagnostiky prům tl. 200mm asfaltem stmelených vrstev v ploše nové konstrukce, dále 
dle diagnostiky 13cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu, dále dofrézování po 
prohlídce 30% frézované plochy k obnově 7cm.

M3          796,600   633,40  504 566,44

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

 včetně ošetřování
Sejmutí ornice - 201 m2 uvažována tloušťka 0,15 m

M3          30,150   119,00  3 587,85

7 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          25,000   377,20  9 430,00

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3          10,000   135,00  1 350,00
9 17131

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

M3          995,750   122,70  122 178,53

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
plocha pláně vozovky 830

M2         3 983,000   11,80  46 999,40

CENA



11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
 plochy svahu k ohumusování 76 m 2

včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2          76,000   48,50  3 686,00

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          76,000   16,60  1 261,60
13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2          456,000   2,20  1 003,20

1 Zemní práce 1 589 714,31

2 Základy
14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných 
 překopů

délka trativodů 235m

M          1 085,000   464,40  503 874,00

2 Základy 503 874,00

5 Komunikace
15 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

 MZK 150 mm, (ČSN EN 13285-1:2007)
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          615,374  1 619,10  996 352,04

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 štěrkodrť ŠDA min. 200mm (ČSN 13285-1:2007)

 plocha pláně vozovky 3983
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M3          852,362   813,90  693 737,43

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

pozn.: v oblasti kontaktu levostranně podél zámeckého rybníku se obnaží krajnice - zpětné 
 zřízení a zpevnění ze štěrkodrti

 plochy nezp krajnic 63,5 m 2
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2          65,300   134,50  8 782,85

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 (PI-E) ACP16+ x MZK

 Celkováplocha vozovky -
  silnice 5335 m 2

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         3 983,000   15,10  60 143,30

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,3 kg/m2, (PS-E)

 ACO 11 x ACP 16+
Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         3 983,000   12,90  51 380,70



20 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM
 ACO 11

Celková plocha vozovky - silnice 3983 m2 mínus v KÚ levostranně plocha zpevnění - žulová 
 přídlažba podél  0m 2

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         3 983,000   217,30  865 505,90

21 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM
 ACP 16 +

Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.

M2         3 983,000   394,20 1 570 098,60

22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
 pružná modifikovaná zálivkové hmota - zalití podél konstrukcí.

 délka žulový obrub 0m
 (ŽULOVÝ OBRUBNÍK  OP 7 DO BET, LOŽE  C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

 délka betonových obrub 1051
(BET,OBRUBNÍK ABO 2-15, min C30/37 XF4 DO BET, LOŽE C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M          1 051,000   63,80  67 053,80

5 Komunikace 4 313 054,62

8 Potrubí
23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

rektifikace ovládacích prvků = 5ks
KUS         5,000  1 303,60  6 518,00

8 Potrubí 6 518,00

9 Ostatní konstrukce a práce
24 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka betonových obrub 1051m
(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M          1 051,000   421,20  442 681,20

25 919113
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115, Výměry změřeny z CADu - 3D
návrhu - archivováno ke kontrole.

M           120,000   130,40  15 648,00

26 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
 odstranění vpustí = 5 ks

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

KUS         5,000  1 777,60  8 888,00

9 Ostatní konstrukce a práce 467 217,20

C e l k e m 6 880 378,13



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 108 - Rekonstrukce silnice km 4.060 - 4.175
číslo a název rozpočtu: SO 108 - Rekonstrukce silnice km 4.060 - 4.175

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          96,000   500,80  48 076,80

2 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          288,000   364,50  104 976,00

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           177,000   127,40  22 549,80

4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           242,000   192,90  46 681,80

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          214,000   633,40  135 547,60

6 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku
výměra byla zjištená z grafické prostředí InRoads a je archivována

M3          25,000   377,20  9 430,00

7 17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT
násyp u svahů, výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          13,000   135,00  1 755,00

8 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
 Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          347,000   122,70  42 576,90

CENA



9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
výměra byla zjitěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          15,000   212,40  3 186,00

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         1 390,000   11,80  16 402,00

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
 včetně dopravy a případného poplatku za nákup

 20m2x0,15m=3,0m3
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          20,000   48,50   970,00

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
20m2

M2          20,000   16,60   332,00

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
 výměra byla zjištená na základe měření z prostředí CAD a je archivována

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2          120,000   2,20   264,00

1 Zemní práce 432 747,90

2 Základy
14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných 
 překopů

 délka trativodů 74m
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           74,000   464,40  34 365,60

2 Základy 34 365,60

5 Komunikace
15 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

 MZK 150 mm ( ČSN EN 13285-1:2007)
 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

1203m2X0,150m=180,5m3

M3          180,500  1 619,10  292 247,55

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 ŠD-A min. 200mm(ČSN 13285-1:2007)

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          374,490   813,90  304 797,41

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí z CAD a je archivována

M2          61,000   134,50  8 204,50

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 (PI-E) ACP 16+ x MZK

výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         1 203,000   15,10  18 165,30

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 spojovací postřik kationaktivní emulzí 030 kg/m2, (PS-E) ACO 11xACP 16+

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         1 146,000   12,90  14 783,40



20 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM
 ACO 11

 výměra byla zjištěná na základe měření z prostředí CAD a je archivována
=110m2(frézování u napojení na vedlejší komunikaci)+981m2(nová plocha vozovky v oblastí 
výměny celé konstrukce)

M2         1 091,000   217,30  237 074,30

21 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM
 ACP 16+

výměra byla zjištěná na základe měření z prostředí CAD a je archivována

M2         1 146,000   394,20  451 753,20

22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP 115

 v napojeních na stávající vozovků
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           51,000   63,80  3 253,80

5 Komunikace 1 330 279,46

8 Potrubí
23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

 výšková úprava ovládacích prvků
2ks

KUS         2,000  1 303,60  2 607,20

8 Potrubí 2 607,20

9 Ostatní konstrukce a práce
24 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK

 včetně odrazek v prolisu svodnice
 =4x8m=32m

u propustku na kterém proběhne rekonstrukce říms

M           32,000  1 386,50  44 368,00

25 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonovych obrub 177m

(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet, lože C 25/30 XF2, tl. 100 mm )

M           177,000   421,20  74 552,40

26 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP 115

 v napojeních na stávající vozovků
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           51,000   130,40  6 650,40

27 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

včetně zaslepení per, dobudování zásypu k pláni a následné zhutnění dosypávek

KUS         2,000  1 777,60  3 555,20

9 Ostatní konstrukce a práce 129 126,00

C e l k e m 1 929 126,16



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 109 - Rekonstrukce silnice km 4.175 - 5.680
číslo a název rozpočtu: SO 109 - Rekonstrukce silnice km 4.175 - 5.680

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         1 016,000   500,80  508 812,80

2 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         2 032,000   364,50  740 664,00

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=1288m na skládku + 163 m demontaž pro další použití na stavbě

M          1 451,000   127,40  184 857,40

4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M          3 129,000   192,90  603 584,10

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 2065m3

 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         2 065,000   633,40 1 307 971,00

6 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          50,000   377,20  18 860,00

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT
 násyp u svahů =192m3

výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          192,000   135,00  25 920,00

CENA



8 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
 Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         3 192,500   122,70  391 719,75

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
výměra byla zjitěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          68,000   212,40  14 443,20

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

12770

M2         12 770,000   11,80  150 686,00

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
 včetně dopravy a případného poplatku za nákup

 =300m2x0,.15m=45,0m3
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          300,000   48,50  14 550,00

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
300m2

M2          300,000   16,60  4 980,00

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
 výměra byla zjištená na základe měření z prostředí CAD a je archivována

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení schabků na dopbravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2         1 800,000   2,20  3 960,00

1 Zemní práce 3 971 008,25

2 Základy
14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných 
 překopů

 délka trativodů 1712m
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M          1 712,000   464,40  795 052,80

2 Základy 795 052,80

5 Komunikace
15 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

 MZK 150 mm ( ČSN EN 13285-1:2007)
 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

 =11609m2*0,15m=1741,35m3
1203m2*0,150m=180,5m3

M3         1 741,350  1 619,10 2 819 419,79

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 ŠD-A min. 200mm(ČSN 13285-1:2007)

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=13378m2 * prům. tl. 0,23m=3076,94m3

M3         3 076,940   813,90 2 504 321,47



17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí z CAD a je archivována
=272m2

M2          272,000   134,50  36 584,00

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 (PI-E) ACP 16+ x MZK

 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=11609m2

M2         11 609,000   15,10  175 295,90

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 spojovací postřik kationaktivní emulzí 030 kg/m2, (PS-E) ACO 11xACP 16+

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=11057m2

M2         11 057,000   12,90  142 635,30

20 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM
 ACO 11

 výměra byla zjištěná na základe měření z prostředí CAD a je archivována
 =10530m2

=110m2(frézování u napojení na vedlejší komunikaci)+981m2(nová plocha vozovky v oblastí 
výměny celé konstrukce)

M2         10 530,000   217,30 2 288 169,00

21 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM
 ACP 16+

 výměra byla zjištěná na základe měření z prostředí CAD a je archivována
=11057m2

M2         11 057,000   394,20 4 358 669,40

22 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
 podél opěrné zdi, včetně asfaltové zalivky do spar

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=164m2

M2          164,000  1 157,40  189 813,60

23 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP 115

 v napojeních na stávající vozovků
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           93,000   63,80  5 933,40

5 Komunikace 12 520 841,86

8 Potrubí
24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

 výškova úprava uličných vpustí
2ks

KUS         2,000  1 896,10  3 792,20

25 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
 výšková úprava ovládacích prvků

14ks

KUS         14,000  1 303,60  18 250,40

8 Potrubí 22 042,60



9 Ostatní konstrukce a práce
26 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK

 včetně odrazek v prolisu svodnice
 =2x8m=16m

napojení na svodidlo u zdi se Smědou

M           16,000  1 386,50  22 184,00

27 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonovych obrub 2591m

(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet, lože C 25/30 XF2, tl. 100 mm )

M          2 591,000   421,20 1 091 329,20

28 91724 OBRUBY Z BET OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY
 Kasselský obrubník u BUS zastávek Raspenava (včetně přechodových kusů)

=88m

M           88,000  2 996,50  263 692,00

29 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
 pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP 115

 v napojeních na stávající vozovků
výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           93,000   130,40  12 127,20

30 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

včetně zaslepení per, dobudování zásypu k pláni a následné zhutnění dosypávek

KUS         33,000  1 777,60  58 660,80

9 Ostatní konstrukce a práce 1 447 993,20

C e l k e m 18 756 938,71



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 111 - Rekonstrukce silnice km 6.157 - 6.460
číslo a název rozpočtu: SO 111 - Rekonstrukce silnice km 6.157 - 6.460

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          207,000   500,80  103 665,60

2 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

 Odstranění podkladních vrstev tl. 300mm
 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          756,000   364,50  275 562,00

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           336,000   127,40  42 806,40

4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           636,000   192,90  122 684,40

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          504,000   633,40  319 233,60

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          335,000   377,20  126 362,00

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT
 včetně poplatku za nákup a poplatku za dopravu

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          58,000   135,00  7 830,00

8 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

M3          818,000   122,70  100 368,60

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3          25,938   212,40  5 509,23

CENA



10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2         3 273,000   11,80  38 621,40
11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

 Ohumusování
včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2          33,600   48,50  1 629,60

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          33,600   16,60   557,76
13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2          204,000   2,20   448,80

1 Zemní práce 1 145 279,39

2 Základy
14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

 HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           582,000   464,40  270 280,80

2 Základy 270 280,80

5 Komunikace
15 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

 MZK tl. 150mm
 konstrukce pro běžný úsek

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          425,000  1 619,10  688 117,50

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 ŠD tl. min. 200mm

 konstrukce pro běžný úsek
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          980,000   813,90  797 622,00

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          142,000   134,50  19 099,00

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 Infiltračný postřik  PS-I

 konstrukce pro běžný úsek
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         2 834,000   15,10  42 793,40

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 Spojovaci postřik PS-E, konstrukce pro běžný úsek

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         2 699,000   12,90  34 817,10

20 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM
 Asfaltovy beton střednězrnný ACO 11 tl. 40 mm

 konstrukce pro běžný úsek
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         2 570,000   217,30  558 461,00



21 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM
 Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+, tl. 80mm

 konstrukce pro běžný úsek
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         2 699,000   394,20 1 063 945,80

22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           144,000   63,80  9 187,20

5 Komunikace 3 214 043,00

8 Potrubí
23 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Rektifikace uličních vpustí
KUS         3,000  1 896,10  5 688,30

24 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
Rektifikace ovladacích prvků

KUS         13,000  1 303,60  16 946,80

8 Potrubí 22 635,10

9 Ostatní konstrukce a práce
25 911312 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK

 včetně odrazek v prolisu svodnice
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           86,000  1 386,50  119 239,00

26 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 Silniční obruba ABO 2-15

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           594,000   421,20  250 192,80

27 91724
CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY
Kasselský obrubník u BUS zastávek Raspenava ( včetně přechodových kusů )

M           50,000  2 996,50  149 825,00

28 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           144,000   71,10  10 238,40

29 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

KUS         3,000  1 777,60  5 332,80

9 Ostatní konstrukce a práce 534 828,00

C e l k e m 5 187 066,29



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 112 - Rekonstrukce silnice km 6.487 - 8.390
číslo a název rozpočtu: SO 112 - Rekonstrukce silnice km 6.487 - 8.390

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         1 027,000   500,80  514 321,60

2 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

 Odstranění podkladních vrstev tl. 300mm
 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         3 327,000   364,50 1 212 691,50

3 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M          3 091,000   192,90  596 253,90

4 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 Frezovani vozovky tl. 200mm ( v rámci bourání kufru)

 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         2 218,000   633,40 1 404 881,20

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         2 095,000   377,20  790 234,00

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT
 včetně případného poplatku za nákup a poplatku za dopravu

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          355,000   135,00  47 925,00

7 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se 

 zlepšením) - odhad
 Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         3 695,000   122,70  453 376,50

8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          211,860   212,40  44 999,06

CENA



9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2         14 781,000   11,80  174 415,80
10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

 Ohumusovani 0.15m
včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2         3 587,360   48,50  173 986,96

11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2         3 587,360   16,60  59 550,18
12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 
po dobu 3let, 2xročně

M2         21 528,000   2,20  47 361,60

1 Zemní práce 5 519 997,30

2 Základy
13 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

 HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M          2 670,000   464,40 1 239 948,00

2 Základy 1 239 948,00

3 Svislé konstrukce
14 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM

 zábradlí ocelové v 1.1m, patky, kotveno šrouby
zábradlí podél stávající zídky nad silničním svahem

KG         1 932,000   145,80  281 685,60

3 Svislé konstrukce 281 685,60

5 Komunikace
15 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

 MZK tl. 150mm
 konstrukce pro běžný úsek

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         1 871,000  1 619,10 3 029 336,10

15 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
 MZK tl. 150mm

 konstrukce pro úsek s frézováním a rozšířením
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          49,000  1 619,10  79 335,90

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 ŠD tl. min. 200mm

 konstrukce pro běžný úsek
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3         4 311,000   813,90 3 508 722,90

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 ŠD tl. min. 200mm

 konstrukce při úsek s frézováním a rozšířením
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          113,000   813,90  91 970,70



17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         1 180,000   134,50  158 710,00

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 Infiltračný postřik  PS-I

konstrukce pro úsek s frézováním a rozšířením

M2          327,000   15,10  4 937,70

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 Infiltračný postřik  PS-I

 konstrukce pro běžný úsek
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         12 470,000   15,10  188 297,00

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Spojovaci postřik PS-E, konstrukce pro úsek s frézováním a rozšířením

M2          311,000   12,90  4 011,90

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Spojovaci postřik PS-E, konstrukce pro běžný úsek

M2         11 876,000   12,90  153 200,40

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Spojovaci postřik PS-E, konstrukce pro úsek pouze s frézováním a přebalením -50 +50

M2         3 261,000   12,90  42 066,90

20 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM
 Asfaltovy beton střednězrnný ACO 11 tl. 40 mm

konstrukce pro běžný úsek

M2         11 311,000   217,30 2 457 880,30

21 574142 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM
 Asfaltovy beton střednězrnný ACO 11 tl. 50 mm
 konstrukce pro úsek s frézováním a rozšířením

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          296,000   271,00  80 216,00

21 574142 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM
 Asfaltovy beton střednězrnný ACO 11 tl. 50 mm

konstrukce pro úsek pouze s frézováním a přebalením -50 +50

M2         2 965,000   271,00  803 515,00

22 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM
 Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+, tl.70mm

konstrukce pro úsek s frézováním a rozšířením

M2          311,000   394,20  122 596,20

22 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM
 Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+, tl. 80mm

 konstrukce pro běžný úsek
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         11 876,000   394,20 4 681 519,20

23 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
 dlažba žulová 100x100 do betonu vč.asf.zálivky spar;

podél říms zdí, vč. asfaltové zálivky spar

M2          351,000  1 273,20  446 893,20

24 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           210,000   63,80  13 398,00

5 Komunikace 15 866 607,40

8 Potrubí



25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
Rektifikace uličních vpustí

KUS         4,000  1 896,10  7 584,40

26 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
Rektifikace ovladacích prvků

KUS         17,000  1 303,60  22 161,20

8 Potrubí 29 745,60

9 Ostatní konstrukce a práce
27 911312 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK

 včetně odrazek v prolisu svodnice
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           327,000  1 386,50  453 385,50

28 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO
vč. dodání a osazení

KUS         2,000  11 850,50  23 701,00

29 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 Silniční obruba ABO 2-15

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M          3 710,000   421,20 1 562 652,00

30 91724
CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY

 Kasselský obrubník u BUS zastávek Raspenava ( včetně přechodových kusů )
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           36,000  2 996,50  107 874,00

31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           210,000   71,10  14 931,00

32 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
včetně likvidace odpadu

M2         3 261,000   3,60  11 739,60

33 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
 2x

včetně likvidace odpadu

M2         6 522,000   1,20  7 826,40

34 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

KUS         20,000  1 777,60  35 552,00

9 Ostatní konstrukce a práce 2 217 661,50

C e l k e m 25 155 645,40



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 121 - Rekonstrukce chodníků pro  km 0,000 - 0,730
číslo a název rozpočtu: SO 121 - Rekonstrukce chodníků pro  km 0,000 - 0,730

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

 stávající asfaltový povrch bude nahrazen povrchem ze zámkové dlažby.
Bourání stávajících konstrukcí - chodníky 822 m 2 uvážována tloušťka celkové mocnosti 
komplet konstrukce 0,3m. Z toho asfaltem ztmelených vrstev 0,1m.

M3          82,200  1 396,70  114 808,74

2 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
 včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku

 stávající asfaltový povrch bude nahrazen povrchem ze zámkové dlažby.
Bourání stávajících konstrukcí - chodníky 822 m 2 uvážována tloušťka celkové mocnosti 
komplet konstrukce 0,3m. Z toho podkladnívrstvy 0,2m.

M3          164,400   364,50  59 923,80

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
 začištění základové spáry

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          5,000   606,50  3 032,50

1 Zemní práce 177 765,04

5 Komunikace
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 698m2-pro nepřejízdnou konstrukci:
 štěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007

 57m2 - pro přejízdnou konstrukci:
štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3          116,100   813,90  94 493,79

5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
DL I 60mm (698m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

M2          698,000   427,70  298 534,60

6 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
DL I 80mm (57m2 - pro přejízdnou konstrukci)

M2          57,000   478,60  27 280,20

7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 25 m 2

M2          25,000   869,70  21 742,50

8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.8cm 9,6m2

M2          9,600   974,00  9 350,40

CENA



9 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
 plocha zpevnění - zámková dlažba - přeskládání 128 m2

kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          128,000   335,40  42 931,20

5 Komunikace 494 332,69

7 Přidružená stavební výroba
10 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

 Nopova folie vč.zakončovací lišty
kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          228,000   142,20  32 421,60

7 Přidružená stavební výroba 32 421,60

9 Ostatní konstrukce a práce
11 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka záhonových obrub 568m Rekonstrukce
(bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100 mm C25/30 XF2)

M           568,000   306,40  174 035,20

12 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonových obrub 21m

(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           21,000   421,20  8 845,20

13 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
délka žulový obrub 35m (jen pro část s vyšší historickou hodnotou - vazba na blízkost 

 Frýdlantského zámku)
(žulový obrubník OP 7 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           35,000  1 314,80  46 018,00

9 Ostatní konstrukce a práce 228 898,40

C e l k e m 933 417,73



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 123 - Rekonstrukce chodníků pro km 1,050 - 1,720
číslo a název rozpočtu: SO 123 - Rekonstrukce chodníků pro km 1,050 - 1,720

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11318
ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC

 včetně odvozu poškozeného materiálu na skládku a poplatku za skládku
z celkové stávající výměry chodníku 338 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném 
stavu, tedy bude k odstranění krytu na 10% plochy. Stávající přejížděné části chodníků 6cm 

 nejsou v souladu s požadovanou tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 34m2
příprava pro plochu zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 14 m2

M3          4,908   967,70  4 749,47

2 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
 včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku

z celkové stávající výměry chodníku 338 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném 
stavu, tedy bude obnova 10% včetně odstranění - provede se na příkaz TDI dle pochůzky po 

 snesení krytu.
stávající přejížděné části chodníků s 6cm nejsou konstrukcí v souladu s požadovanou k. pro 
tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 34m2

M3          13,560   364,50  4 942,62

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
 začištění základové spáry

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          5,000   606,50  3 032,50

1 Zemní práce 12 724,59

5 Komunikace
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 10%z 338 m2-pro nepřejízdnou konstrukci:
 stěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007

 34m2 - pro přejízdnou konstrukci:
štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3          11,870   813,90  9 660,99

5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
DL I 60mm (10% z 338m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

M2          33,800   427,70  14 456,26

6 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
DL I 80mm (34m2 - pro přejízdnou konstrukci)

M2          34,000   478,60  16 272,40

CENA



7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 14 m 2

M2          14,000   869,70  12 175,80

8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.8cm 4,0m2

M2          4,000   974,00  3 896,00

9 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
 plocha zpevnění - zámková dlažba - přeskládání 90% z m 2

z celkové stávající výměry chodníku 338 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném 
 stavu, tedy bude obnova 90% a 10% nový povrch

kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          304,200   335,40  102 028,68

5 Komunikace 158 490,13

9 Ostatní konstrukce a práce
10 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka záhonových obrub 165m Rekonstrukce
(bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl., 100 mm C25/30 XF2)

M           165,000   306,40  50 556,00

11 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonových obrub 37m

(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           37,000   421,20  15 584,40

9 Ostatní konstrukce a práce 66 140,40

C e l k e m 237 355,12



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 124 - Rekonstrukce chodníků pro km 1,720 - 1,960
číslo a název rozpočtu: SO 124 - Rekonstrukce chodníků pro km 1,720 - 1,960

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
 včetně odvozu poškozeného materiálu na skládku a poplatku za skládku

z celkové stávající výměry chodníku 437 m2 k přeskládání/obnově bude část ve 
zdegradovaném stavu, tedy bude k odstranění krytu na 80% plochy. Stávající přejížděné 
části chodníků 6cm nejsou v souladu s požadovanou tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude 

 opravena 21m2
příprava pro plochu zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 19m 2

M3          23,376   967,70  22 620,96

2 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
 včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku

z celkové stávající výměry chodníku 437 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném 
stavu, tedy bude obnova 30% včetně odstranění pokladu - provede se na příkazTDI dle 

 pochůzky po snesení krytu.
stávající přejížděné části chodníků s 6cm nejsou konstrukcí v souladu s požadovanou k. pro 
tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 21m2 povrchem ze zámkové dlažby.

M3          30,420   364,50  11 088,09

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
 začištění základové spáry

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          5,700   606,50  3 457,05

1 Zemní práce 37 166,10

5 Komunikace
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 30%z 437  m2-pro nepřejízdnou konstrukci:
 štěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007

 21m2 - pro přejízdnou konstrukci:
štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3          23,865   813,90  19 423,72

5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
DL I 60mm (80% z 437 m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

M2          349,600   427,70  149 523,92

6 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
DL I 80mm (21m2 - pro přejízdnou konstrukci)

M2          21,000   478,60  10 050,60

CENA



7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 8 = 2,4 m2

M2          2,400   869,70  2 087,28

7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 19 m 2

M2          19,000   869,70  16 524,30

8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.8cm 4,0m2

M2          4,000   974,00  3 896,00

9 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
 plocha zpevnění - zámková dlažba - přeskládání 20% z m 2

z celkové stávající výměry chodníku 437 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném 
 stavu, tedy bude obnova 20% a 80% nový povrch

kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          87,400   335,40  29 313,96

5 Komunikace 230 819,78

9 Ostatní konstrukce a práce
10 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka záhonových obrub 253m Rekonstrukce
(bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl, 100 mm C25/30 XF2)

M           253,000   306,40  77 519,20

11 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonových obrub 25m

(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           25,000   421,20  10 530,00

9 Ostatní konstrukce a práce 88 049,20

C e l k e m 356 035,08



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 126 - Rekonstrukce chodníků pro km 2,100 - 3,500
číslo a název rozpočtu: SO 126 - Rekonstrukce chodníků pro km 2,100 - 3,500

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

z celkové stávající výměry chodníku 47 m2 k přeskládání/obnově/rekonstrukci bude komplet 
 ve zdegradovaném stavu, tedy bude k odstranění krytu na 100% plochy. 

příprava pro plochu zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 1,3m2

M3          2,334   967,70  2 258,61

2 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
 včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku

z celkové stávající výměry chodníku 47 m2 k přeskládání/rekonstrukci bude komplet ve 
zdegradovaném stavu, tedy bude obnova 100%.

M3          14,100   364,50  5 139,45

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
 začištění základové spáry

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,000   606,50   606,50

1 Zemní práce 8 004,56

5 Komunikace
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 100%z 139  m2-pro nepřejízdnou konstrukci:
 štěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007

 0m2 - pro přejízdnou konstrukci:
štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3          20,850   813,90  16 969,82

5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
DL I 60mm (100% z 139 m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

M2          139,000   427,70  59 450,30

6 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 2,6 m 2

M2          2,600   869,70  2 261,22

5 Komunikace 78 681,34

9 Ostatní konstrukce a práce

CENA



7 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka záhonových obrub 69m

(bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100 mm C25/30 XF2)

M           69,000   306,40  21 141,60

9 Ostatní konstrukce a práce 21 141,60

C e l k e m 107 827,50



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 127 - Rekonstrukce chodníků  km 3,500 - 4,060
číslo a název rozpočtu: SO 127 - Rekonstrukce chodníků  km 3,500 - 4,060

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

z celkové stávající výměry chodníku 460 m2 k přeskládání/rekonstrukci bude část ve 
zdegradovaném stavu, tedy bude k odstranění krytu na 70% plochy. Stávající přejížděné 
části chodníků 6cm nejsou v souladu s požadovanou tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude 

 opravena 37m2
příprava pro plochu zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 9,6 m 2

M3          22,116   967,70  21 401,65

2 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL
 včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku

z celkové stávající výměry chodníku 460 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném 
stavu, tedy bude obnova 10% včetně odstranění podkladu - provede se na příkaz TDI dle 

 pochůzky po snesení krytu.
stávající přejížděné části chodníků s 6cm nejsou konstrukcí v souladu s požadovanou k. pro 

 tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 37m2 povrchem ze zámkové dlažby.
 

M3          16,600   364,50  6 050,70

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
 začištění základové spáry

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          15,000   606,50  9 097,50

1 Zemní práce 36 549,85

5 Komunikace
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 10%z 460 m2-pro nepřejízdnou konstrukci:
 štěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007

 37m2 - pro přejízdnou konstrukci:
štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3          14,300   813,90  11 638,77

5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
DL I 60mm (70% z 437 m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

M2          322,000   427,70  137 719,40

CENA



6 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
DL I 80mm (37m2 - pro přejízdnou konstrukci)

M2          37,000   478,60  17 708,20

7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 9,6 m 2

M2          9,600   869,70  8 349,12

8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.8cm 4,0m2

M2          4,000   974,00  3 896,00

9 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
 plocha zpevnění - zámková dlažba - přeskládání 30%

z celkové stávající výměry chodníku 460 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném 
 stavu, tedy bude obnova 30% a 70% nový povrch

kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          138,000   335,40  46 285,20

5 Komunikace 225 596,69

9 Ostatní konstrukce a práce
10 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka záhonových obrub 338m Rekonstrukce
(bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100 mm C25/30 XF2)

M           338,000   306,40  103 563,20

11 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonových obrub 40m

(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           40,000   421,20  16 848,00

9 Ostatní konstrukce a práce 120 411,20

C e l k e m 382 557,74



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 128 - Rekonstrukce chodníků pro km 4.060 - 4,175
číslo a název rozpočtu: SO 128 - Rekonstrukce chodníků pro km 4.060 - 4,175

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
 rozebrani dlaždeného chodníka 23m2, z toho pro další použití je 70%, tj 16m2

 =16m2x0,2m=1,6m3-objem podkladu
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          3,200   364,50  1 166,40

2 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=166m2x0,30m=50m3

M3          50,000  1 024,70  51 235,00

3 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

 rozebrani dlaždeného chodníka 23m2, z toho pro další použití je 70%, tj 16m2
 =23m2-16m2= 7m2=0,3m=2,1m3

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          2,100   602,50  1 265,25

3 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
 rozebrání dláždeného chodníka 23m2, z toho pro další použití je 70%, tj 16m2

 =16m2x0,1m=1,6m3-objem dlažby
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          1,600   602,50   964,00

1 Zemní práce 54 630,65

5 Komunikace
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
M3          32,250   813,90  26 248,28

5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          147,000   427,70  62 871,90

CENA



6 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 včetně ložní vrstvy tl. 40 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131

 pro přejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          51,000   478,60  24 408,60

7 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 včetně ložní vrstvy tl. 40 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131

 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní 
 pro přejízdnou konstrukci chodníku

 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=6m2

M2          6,000   974,00  5 844,00

8 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM
kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          16,000   335,40  5 366,40

5 Komunikace 124 739,18

9 Ostatní konstrukce a práce
9 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka obruby 102m
 (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100mm C25/30 XF2)

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           102,000   306,40  31 252,80

10 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka obruby 32m

 (bet. obrubník ABO 2-15 do bet. lože tl. 100mm C30/37 XF2)
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           32,000   421,20  13 478,40

9 Ostatní konstrukce a práce 44 731,20

C e l k e m 224 101,03



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 129 - Rekonstrukce chodníků pro km 4.175 - 5.680
číslo a název rozpočtu: SO 129 - Rekonstrukce chodníků pro km 4.175 - 5.680

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
 rozebrani dlaždeného chodníka 250m2, z toho pro další použití je 70%, tj 175m2

 =175m2x0,2m=35m3-objem podkladu
 včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          35,000   364,50  12 757,50

2 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=2383m2x0,30m=715m3

M3          715,000  1 024,70  732 660,50

3 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

 rozebrani dlaždeného chodníka 250m2, z toho pro další použití je 70%, tj 175m2
 =250m2-175m2= 75m2*0,3m=22,5m3

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          22,500   602,50  13 556,25

3 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
 rozebrani dláždeného chodníku 250m2, z toho pro další použití je 70%, tj 175m2

 =175m2x0,1m=17,5m3-objem dlažby
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          17,500   602,50  10 543,75

1 Zemní práce 769 518,00

5 Komunikace
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
M3          533,500   813,90  434 215,65

5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131

 2901m2 = (2726m2-nová dlažba + 175m2-původní dlažba-předláždení)
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         2 901,000   427,70 1 240 757,70

CENA



6 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 včetně ložní vrstvy tl. 40 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131

 =405m2
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          405,000   478,60  193 833,00

7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní

 včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131
 =33m2

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb

M2          33,000   869,70  28 700,10

7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131

 =11m2, u BUS zastávek
 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb

M2          11,000   869,70  9 566,70

8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní

 včetně ložní vrstvy tl. 40 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131
 =62m2

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb

M2          62,000   974,00  60 388,00

9 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM
kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          175,000   335,40  58 695,00

5 Komunikace 2 026 156,15

7 Přidružená stavební výroba
10 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

 Nopova folie, dodávka i montáž u objektů podél chodníků, vodorovně i svisle
 kompletní provedení včetně souvisejících prací

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=79m2

M2          79,000   142,20  11 233,80



11 76790a
OPLOCENÍ
kompletní provedení (včetně demolice stávajícího oplocení, včetně zemních a dalších 

 souvisejících prací, dopravy, manipolace a nákupu materálů, včetně poplatků za skládku)
V km 4,512 dojde v rámci výkopových prací potřebných pro založení mostu SO 215 a 
vybudovaní SO 512 k demolici stávajícího oplocení s podezdívkou podél pozemku č. 170 Kú 
Raspenava. Z důvodu uvedení oplocení do funkčního stavu a požadované podoby bude po 
dokončení SO 215 a SO 521  podél pozemku č. 170 Kú Raspenava nově vybudováno 
oplocení v provedení: výška plotu 1,2m,délka pole á 2,6m na rozvinuté délce cca 40m plotu 
s 1x vjezdovou bránou dl.5m a 1x brankou š.1,2m (brána+branka viz položka 76796). 
Oplocení např. ekvivalent materiálu  oboustranných štípaných bloků (jak podezdívka tak 
sloupky dělící jednotlivá plotová pole), ta budou ukončena např. zakončovacími litými 
stříškami. Jednotlivá plotová pole budou z oceli.

M2          43,200  2 852,50  123 228,00

12 76796a VRATA A VRÁTKA
 1x brána

 1x branka
kompletní provedení (včetně dodání, dopravy, kotvení, zemních prací a dalších souvisejících 
prací)

M2          7,440  7 809,90  58 105,66

7 Přidružená stavební výroba 192 567,46

9 Ostatní konstrukce a práce
13 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka obruby 102m
 (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100mm C25/30 XF2)

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           102,000   306,40  31 252,80

14 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka obruby 289m

 (bet. obrubník ABO 2-15 do bet. lože tl. 100mm C30/37 XF2)
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           289,000   421,20  121 726,80

15 92940 OZNAČNÍK BUS ZASTÁVEK
BUS zastávky Raspenava 2 ks

KUS         2,000  14 220,60  28 441,20

9 Ostatní konstrukce a práce 181 420,80

C e l k e m 3 169 662,41



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 131 - Rekonstrukce chodníků pro km 6.157 - 6.460
číslo a název rozpočtu: SO 131 - Rekonstrukce chodníků pro km 6.157 - 6.460

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          3,000   500,80  1 502,40

2 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          120,000  1 024,70  122 964,00

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           53,000   127,40  6 752,20

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          593,000   11,80  6 997,40

1 Zemní práce 138 216,00

5 Komunikace
5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku
 ŠD-B tl. 150mm 

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          151,000   813,90  122 898,90

5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 pro přejízdnou konstrukci chodníku

 ŠD-B tl. 200mm 
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          18,000   813,90  14 650,20

6 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          481,000   427,70  205 723,70

7 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 pro přejízdnou konstrukci chodníku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          58,000   478,60  27 758,80

CENA



8 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní 

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          24,000   869,70  20 872,80

8 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - hladká, kontrastní 

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          6,000   869,70  5 218,20

9 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní 

 pro přejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          8,000   974,00  7 792,00

5 Komunikace 404 914,60

7 Přidružená stavební výroba
10 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

 Nopova folie vč.zakončovací lišty
 kompletní provedení včetně souvisejících prací

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          16,000   142,20  2 275,20

7 Přidružená stavební výroba 2 275,20

9 Ostatní konstrukce a práce
11 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 Záhonová obruba ABO 19-10
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           218,000   306,40  66 795,20

12 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 Silniční obruba ABO 2-15

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           92,000   421,20  38 750,40

9 Ostatní konstrukce a práce 105 545,60

C e l k e m 650 951,40



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 132 - Rekonstrukce chodníků pro km 6.487 - 8.390
číslo a název rozpočtu: SO 132 - Rekonstrukce chodníků pro km 6.487 - 8.390

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
 odstranění konstrukce chodníků

 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          331,000  1 024,70  339 175,70

2 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           21,000   127,40  2 675,40

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         1 545,000   11,80  18 231,00

1 Zemní práce 360 082,10

5 Komunikace
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 ŠD-B tl. 150mm 
 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          417,000   813,90  339 396,30

4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 ŠD-B tl. 200mm

 pro přejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          26,000   813,90  21 161,40

5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         1 323,000   427,70  565 847,10

6 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 pro přejízdnou konstrukci chodníku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          82,000   478,60  39 245,20

CENA



7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní 

 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          29,000   869,70  25 221,30

8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní 

 pro přejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          8,000   974,00  7 792,00

5 Komunikace 998 663,30

7 Přidružená stavební výroba
9 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

 Nopova folie vč.zakončovací lišty
kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          149,000   142,20  21 187,80

7 Přidružená stavební výroba 21 187,80

9 Ostatní konstrukce a práce
10 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 Záhonová obruba ABO 19-10
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           764,000   306,40  234 089,60

11 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 Silniční obruba ABO 2-15

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           43,000   421,20  18 111,60

9 Ostatní konstrukce a práce 252 201,20

C e l k e m 1 632 134,40



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 141 - Nové chodníky pro km 0,000 - 0,730
číslo a název rozpočtu: SO 141 - Nové chodníky pro km 0,000 - 0,730

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
5 Komunikace

1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 164m2-pro nepřejízdnou konstrukci:

 štěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007
 30m2 - pro přejízdnou konstrukci:

štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3          30,600   813,90  24 905,34

2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
DL I 60mm (164m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

M2          164,000   427,70  70 142,80

3 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
DL I 80mm (30m2 - pro přejízdnou konstrukci)

M2          30,000   478,60  14 358,00

4 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 6,5 m 2

M2          6,500   869,70  5 653,05

5 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.8cm 2,0m2

M2          2,000   974,00  1 948,00

5 Komunikace 117 007,19

9 Ostatní konstrukce a práce
6 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka záhonových obrub 80m
(bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože TL, 100 mm C25/30 XF2)

M           80,000   306,40  24 512,00

7 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonových obrub 18m

(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           18,000   421,20  7 581,60

9 Ostatní konstrukce a práce 32 093,60

C e l k e m 149 100,79

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 143.1 - Nové chodníky pro km 1,050 - 1,720
číslo a název rozpočtu: SO 143.1 - Nové chodníky pro km 1,050 - 1,720

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS
kubatura 91m3 spadající do SO 143.1

M3          91,000   0,00

1 Zemní práce   0,00

5 Komunikace
2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 166m2-pro nepřejízdnou konstrukci:
 štěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007

 26m2 - pro přejízdnou konstrukci:
štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3          30,100   0,00

3 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
DL I 60mm (166m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

M2          166,000   0,00

4 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
DL I 80mm (26m2 - pro přejízdnou konstrukci)

M2          26,000   0,00

5 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 4,8 m 2

M2          4,800   0,00

6 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.8cm 2,0m2

M2          2,000   0,00

5 Komunikace   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce
7 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka záhonových obrub 88m
(bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože TL, 100 mm C25/30 XF2)

M           88,000   0,00

8 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka betonových obrub 15m

(bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)

M           15,000   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

CENA



C e l k e m   0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 143.2 - Obnova BUS zastávek pro km 1,050 - 1,720
číslo a název rozpočtu: SO 143.2 - Obnova BUS zastávek pro km 1,050 - 1,720

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
5 Komunikace

1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 317m2-pro nepřejízdnou konstrukci:

 štěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007
 0m2 - pro přejízdnou konstrukci:

štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3          47,550   813,90  38 700,95

2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 DL I 60mm (317m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

 mínus:
BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 3 x 5,4 m2 = 16,2 m2

M2          300,800   427,70  128 652,16

3 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 23 m 2

M2          23,000   869,70  20 003,10

3 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 3 x 5,4 m2 = 16,2 m2

M2          16,200   869,70  14 089,14

4 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.8cm 2,0m2

M2          2,000   974,00  1 948,00

5 Komunikace 203 393,35

9 Ostatní konstrukce a práce
5 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka záhonových obrub 137m
(BET,OBRUBNÍK ABO 19-10 DO BET, LOŽE TL, 100 mm C25/30 XF2)

M           137,000   306,40  41 976,80

9 Ostatní konstrukce a práce 41 976,80

C e l k e m 245 370,15

CENA



Stavba :

číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř. Kód
č.pol. položky

1 2
5

1 56330

2 582611

3 582614

3 582614

5

9
4 91721

9



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa
SO 146 - Obnova BUS zastávek pro km 2,100 - 3,500
SO 146 - Obnova BUS zastávek pro km 2,100 - 3,500

Název položky jednotka

3 4
Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 152m2-pro nepřejízdnou konstrukci:
 štěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007

 0m2 - pro přejízdnou konstrukci:
štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3        

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 DL I 60mm (152m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

 mínus:
BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 1 x 5,4 m2 = 5,4 m2

M2        

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 4,45 m 2

M2        

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 1 x 5,4 m2 = 5,4 m2

M2        

Komunikace

Ostatní konstrukce a práce
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka záhonových obrub 113m
(BET,OBRUBNÍK ABO 19-10 DO BET, LOŽE TL, 100 mm C25/30 XF2)

M         

Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m



Počet
jednotek jednotková celkem

5 6 7

  22,800   0,00

  146,600   0,00

  4,450   0,00

  5,400   0,00

  0,00

  113,000   0,00

  0,00

  0,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 147 - Nové chodníky pro km 3,500 - 4,060
číslo a název rozpočtu: SO 147 - Nové chodníky pro km 3,500 - 4,060

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
5 Komunikace

1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 125m2-pro nepřejízdnou konstrukci:

 štěrkodrť ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007
 0m2 - pro přejízdnou konstrukci:

štěrkodrť ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007

M3          18,750   0,00

2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 DL I 60mm (125m2-pro nepřejízdnou konstrukci:)

 mínus:
BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 0 x 5,4 m2 = 0 m2

M2          125,000   0,00

3 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká  tl.6cm 1,3 m 2

M2          1,300   0,00

5 Komunikace   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce
4 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 délka záhonových obrub 62m
(bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože TL, 100 mm C25/30 XF2)

M           62,000   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 149 - Obnova BUS zastávek pro km 4.175 - 5.680
číslo a název rozpočtu: SO 149 - Obnova BUS zastávek pro km 4.175 - 5.680

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
 včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=156m2m2x0,30m=47m3

M3          47,000  1 024,70  48 160,90

1 Zemní práce 48 160,90

5 Komunikace
2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 ŠD-B min 150mm
 178m2=(156m2+11m2+11m2)

výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          26,700   813,90  21 731,13

3 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131

 156m2
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          156,000   427,70  66 721,20

4 582614
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM RELIEFNI BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

 včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131
 =11m2

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb

M2          11,000   869,70  9 566,70

4 582614
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM HLADKA BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

 včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131
 =11m2, u BUS zastávek

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb

M2          11,000   869,70  9 566,70

5 Komunikace 107 585,73

CENA



7 Přidružená stavební výroba
5 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

 Nopova folie, dodávka i montáž u objektů podél chodníků, vodorovně i svisle
 kompletní provedení včetně souvisejících prací

 výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována
=79m2

M2          79,000   142,20  11 233,80

7 Přidružená stavební výroba 11 233,80

9 Ostatní konstrukce a práce
6 911113 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

 u BUS zastavky Raspenava - smer  Frýdlant
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           10,000  3 081,10  30 811,00

7 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka obruby 56m

 (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100mm C25/30 XF2)
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           56,000   306,40  17 158,40

8 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 délka obruby 50m

 (bet. obrubník ABO 2-15 do bet. lože tl. 100mm C30/37 XF2)
výměra byla zjištená na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           50,000   421,20  21 060,00

9 92940 OZNAČNÍK BUS ZASTÁVEK
BUS zastávky Raspenava 2 ks

KUS         2,000  14 220,60  28 441,20

9 Ostatní konstrukce a práce 97 470,60

C e l k e m 264 451,03



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 151.1 - Nové chodníky pro km 6.157 - 6.460
číslo a název rozpočtu: SO 151.1 - Nové chodníky pro km 6.157 - 6.460

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 Frézování vozovky tl.0.20; nový chodník je na stávajícícm asfaltu

 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          49,000   0,00

2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          268,000   0,00

1 Zemní práce   0,00

5 Komunikace
3 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 ŠD-B tl. 150mm 
 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          43,000   0,00

3 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 ŠD-B tl. 200mm 

 pro přejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          6,000   0,00

4 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 Zámková dlažba tl. 60mm - pro nepřejízdnou konstrukci chodníku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          206,000   0,00

5 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 Zámková dlažba tl. 80mm  - pro přejízdnou konstrukci chodníku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          18,000   0,00

6 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní

 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          2,000   0,00

5 Komunikace   0,00

CENA



7 Přidružená stavební výroba
7 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

 Nopova folie vč.zakončovací lišty
 kompletní provedení včetně souvisejících prací

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          47,000   0,00

7 Přidružená stavební výroba   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce
8 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 Záhonová obruba ABO 19-10
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           87,000   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 151.2 - Obnova BUS zastávek pro km 6.157 - 6.460
číslo a název rozpočtu: SO 151.2 - Obnova BUS zastávek pro km 6.157 - 6.460

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 Frézování vozovky tl.0.20; nový chodník je na stávajícícm asfaltu

 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          14,000   662,20  9 270,80

2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          77,000   11,80   908,60

1 Zemní práce 10 179,40

5 Komunikace
3 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 ŠD tl. do 150mm 
 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          13,000   813,90  10 580,70

4 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 Zámková dlažba tl. 60mm - pro nepřejízdnou konstrukci chodníku

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          64,000   427,70  27 372,80

5 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní

 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          9,000   869,70  7 827,30

5 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - hladká, kontrastní 

 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          6,000   869,70  5 218,20

5 Komunikace 50 999,00

9 Ostatní konstrukce a práce

CENA



6 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 Záhonová obruba ABO 19-10

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           25,000   306,40  7 660,00

9 Ostatní konstrukce a práce 7 660,00

C e l k e m 68 838,40



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 152.1 - Nové chodníky pro km 6.487 - 8.390
číslo a název rozpočtu: SO 152.1 - Nové chodníky pro km 6.487 - 8.390

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         1 754,000   0,00

1 Zemní práce   0,00

5 Komunikace
2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 ŠD-B tl. 150mm
 pro nepřejízdnou konstrukci

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          269,000   0,00

2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 ŠD tl. 200mm

 pro přejízdnou konstrukci
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          29,000   0,00

3 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 Zámková dlažba tl. 60mm - pro nepřejízdnou konstrukci

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2         1 281,000   0,00

4 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 Zámková dlažba tl. 80mm  - pro přejízdnou konstrukci

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          91,000   0,00

5 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní

 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          21,000   0,00

6 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní

 pro přejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          11,000   0,00

5 Komunikace   0,00

CENA



7 Přidružená stavební výroba
7 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

 Nopova folie vč.zakončovací lišty
kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          11,000   0,00

7 Přidružená stavební výroba   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce
8 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 Záhonová obruba ABO 19-10
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           820,000   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 152.2 - Obnova BUS zastávek pro km 6.487 - 8.390
číslo a název rozpočtu: SO 152.2 - Obnova BUS zastávek pro km 6.487 - 8.390

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          112,000   11,80  1 321,60

1 Zemní práce 1 321,60

5 Komunikace
2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 ŠD-B tl. 150mm
 pro nepřejízdnou konstrukci

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M3          21,000   813,90  17 091,90

3 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 Zámková dlažba tl. 60mm - pro nepřejízdnou konstrukci

výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          102,000   427,70  43 625,40

4 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - hladká, kontrastní 

 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          9,000   869,70  7 827,30

4 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní

 pro nepřejízdnou konstrukci chodníku
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M2          13,000   869,70  11 306,10

5 Komunikace 79 850,70

9 Ostatní konstrukce a práce
5 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 Záhonová obruba ABO 19-10
výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována

M           60,000   306,40  18 384,00

9 Ostatní konstrukce a práce 18 384,00

C e l k e m 99 556,30

CENA





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 160 - Rekonstrukce propustku v km 2,098 - 2,102 - vlevo
číslo a název rozpočtu: SO 160 - Rekonstrukce propustku v km 2,098 - 2,102 - vlevo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  12 274,80  12 274,80
0 Všeobecné konstrukce a práce 12 274,80

1 Zemní práce
2 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD         720,000   140,20  100 944,00
3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Výkop zeminy z mezideponie - zásypy základu a přechodová oblast
M3          44,371   85,80  3 807,03

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Přebytečná zemina na skládku

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          3,529   519,50  1 833,32

5 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast

včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          44,371   201,80  8 954,07

6 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
Zásyp ze zeminy  vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm

M3          31,910   216,90  6 921,28

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
Hutněný zásyp rubu

M3          12,461   173,50  2 161,98

1 Zemní práce 124 621,68

2 Základy
8 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

drenážní perfor. tr. PVC DN 150 mm obetonování mezerovitým betonem za rubem
M           20,000   323,20  6 464,00

9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3          3,676  2 320,30  8 529,42
10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          163,600   89,60  14 658,56
11 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)

podkladní beton
M3          20,881  2 566,20  53 584,82

12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
 betonový práh

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          1,843  5 681,70  10 471,37

CENA



2 Základy 93 708,17

3 Svislé konstrukce
13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu
M3          2,025  11 693,90  23 680,15

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3 betonu

T           0,284  24 549,70  6 972,11

15 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
prefabrikovaná křídla

M3          6,500  19 159,00  124 533,50

16 389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3          23,300  16 916,50  394 154,45
3 Svislé konstrukce 549 340,21

4 Vodorovné konstrukce
17 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3          1,130  8 180,80  9 244,30
18 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          12,144   448,90  5 451,44

19 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
přechodový klín

M3          13,315  2 266,10  30 173,12

20 45868
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU
Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          3,667  1 497,70  5 492,07

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 

 vč. příp. spárování proti CHRL
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          17,178  6 003,10  103 121,25

4 Vodorovné konstrukce 153 482,18

7 Přidružená stavební výroba
22 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 

PÁSY
M2          30,000   454,20  13 626,00

23 711311
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
Pouze dříky zdi

M2          107,800   83,30  8 979,74

24 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY
 natavovací asfaltové izolační pásy (NAIP) na penetračně adhezní vrstvě

 penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu
vč. přetažení na závěrnou zídku a přechodovou desku

M2          37,000   534,00  19 758,00

7 Přidružená stavební výroba 42 363,74

9 Ostatní konstrukce a práce



25 91110 ATYPICKÉ SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ
Kompletní dodávka a montáž zábradlí v. 1,1 m z taženého kompozitního materiálu včetně 
kotvení. Dle VL4

M           15,000  2 950,90  44 263,50

26 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT
Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu

M           17,500  1 655,30  28 967,75

27 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
bourání stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          82,122  1 534,40  126 008,00

28 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,700  3 166,90  5 383,73

29 966812 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           5,000   429,60  2 148,00

9 Ostatní konstrukce a práce 206 770,98

C e l k e m 1 182 561,76



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 161 - Rekonstrukce propustku v km 2,435
číslo a název rozpočtu: SO 161 - Rekonstrukce propustku v km 2,435

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  12 274,80  12 274,80
0 Všeobecné konstrukce a práce 12 274,80

1 Zemní práce
2 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD         720,000   140,20  100 944,00
3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Výkop zeminy z mezideponie - zásypy základu a přechodová oblast
M3          187,165   85,80  16 058,76

4 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast

včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          187,165   201,80  37 769,90

5 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
Zásyp ze zeminy  vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm

M3          171,070   216,90  37 105,08

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
Hutněný zásyp rubu zdi

M3          16,095   173,50  2 792,48

1 Zemní práce 194 670,22

2 Základy
7 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

drenážní perfor. tr. PVC DN 150 mm obetonování mezerovitým betonem za rubem
M           26,000   323,20  8 403,20

8 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          209,000   89,60  18 726,40
9 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)

podkladní beton
M3          27,308  2 566,20  70 077,79

10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
 betonový práh

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          1,536  5 681,70  8 727,09

2 Základy 105 934,48

3 Svislé konstrukce

CENA



11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu

M3          2,684  9 836,80  26 401,97

12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3 betonu

T           0,376  24 549,70  9 230,69

13 327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR M3          11,106  3 714,40  41 252,13
14 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)

prefabrikovaná křídla
M3          3,940  19 051,70  75 063,70

15 389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3          30,290  16 916,50  512 400,79
3 Svislé konstrukce 664 349,28

4 Vodorovné konstrukce
16 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3          1,488  8 180,80  12 173,03
17 457383 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE

ochrana izolace - beton+kari síť
M3          1,684  10 542,20  17 753,06

18 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          26,462   448,90  11 878,79

19 45868
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU
Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          29,537  1 497,70  44 237,56

20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 

 vč. příp. spárování proti CHRL
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          13,949  6 003,10  83 737,24

4 Vodorovné konstrukce 169 779,68

7 Přidružená stavební výroba
21 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 

PÁSY
M2          39,000   454,20  17 713,80

22 711311
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
Pouze dříky zdi

M2          117,800   83,30  9 812,74

23 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY
 natavovací asfaltové izolační pásy (NAIP) na penetračně adhezní vrstvě

 penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu
vč. přetažení na závěrnou zídku a přechodovou desku

M2          48,100   534,00  25 685,40

7 Přidružená stavební výroba 53 211,94

9 Ostatní konstrukce a práce



24 91110 ATYPICKÉ SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ
Kompletní dodávka a montáž zábradlí v. 1,1 m z taženého kompozitního materiálu včetně 
kotvení. Dle VL4

M           16,000  2 950,90  47 214,40

25 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT
Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu

M           18,500  1 655,30  30 623,05

26 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
bourání stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          89,927  1 534,40  137 983,99

27 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          0,875  3 166,90  2 771,04

28 966812 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           3,500   429,60  1 503,60

9 Ostatní konstrukce a práce 220 096,08

C e l k e m 1 420 316,48



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 162 - Rekonstrukce propustku v km 2,801 - 2,806 - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 162 - Rekonstrukce propustku v km 2,801 - 2,806 - vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  12 274,80  12 274,80
0 Všeobecné konstrukce a práce 12 274,80

1 Zemní práce
2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD         504,000   137,80  69 451,20
3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Výkop zeminy z mezideponie - zásypy základu a přechodová oblast
M3          179,923   85,80  15 437,39

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Přebytečná zemina na skládku

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          6,457   519,50  3 354,41

5 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast

včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          179,923   201,80  36 308,46

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
Hutněný zásyp

M3          179,923   173,50  31 216,64

1 Zemní práce 155 768,10

2 Základy
7 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          23,644   89,60  2 118,50
8 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)

podkladní beton
M3          8,412  2 566,20  21 586,87

2 Základy 23 705,37

3 Svislé konstrukce
9 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ

Žulový obklad vč. nerez kotvení a spárování
M3          0,750  16 634,40  12 475,80

10 386384 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZT
 Kalová jímka na vtoku - C30/37

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          4,168  11 564,50  48 200,84
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3 Svislé konstrukce 60 676,64

4 Vodorovné konstrukce
11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 
 vč. příp. spárování proti CHRL

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          0,768  6 003,10  4 610,38

4 Vodorovné konstrukce 4 610,38

5 Komunikace
12 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

Vydláždění dna šachet
M2          4,600   942,70  4 336,42

5 Komunikace 4 336,42

7 Přidružená stavební výroba
13 711311

IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
Pouze dříky zdi

M2          70,286   83,30  5 854,82

14 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM
 Včetně sloupků a kotvení

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M2          12,000   454,20  5 450,40

7 Přidružená stavební výroba 11 305,22

8 Potrubí
15 89446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 800MM

 Přechodová šachta na výtoku z propustku
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         1,000  19 200,30  19 200,30

16 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS         1,000  4 039,60  4 039,60
8 Potrubí 23 239,90

9 Ostatní konstrukce a práce
17 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT

Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu
M           11,500  1 655,30  19 035,95

18 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
včetně lože a izolačních nátěrů

M           16,250  7 459,40  121 215,25

19 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
bourání stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          3,000  1 534,40  4 603,20

20 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          0,750  3 166,90  2 375,18

21 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           13,000  2 076,90  26 999,70



22 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           10,000   137,50  1 375,00

9 Ostatní konstrukce a práce 175 604,28

C e l k e m 471 521,11



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 163 - Rekonstrukce propustku v km 2,970 - 2,973 - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 163 - Rekonstrukce propustku v km 2,970 - 2,973 - vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  12 274,80  12 274,80
0 Všeobecné konstrukce a práce 12 274,80

1 Zemní práce
2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD         504,000   137,80  69 451,20
3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Výkop zeminy z mezideponie - zásypy základu a přechodová oblast
M3          159,882   85,80  13 717,88

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Přebytečná zemina na skládku

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          17,056   519,50  8 860,59

5 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast

včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          159,882   201,80  32 264,19

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
Hutněný zásyp

M3          159,882   196,20  31 368,85

1 Zemní práce 155 662,71

2 Základy
7 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          93,620   89,60  8 388,35
8 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)

podkladní beton
M3          10,503  2 566,20  26 952,80

9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
 betonový práh

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          1,088  5 681,70  6 181,69

10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
Zákl. bloky vč. bednění, pásy pod. obkl. zeď, vč. nátěru proti zemní vlhkosti

M3          9,562  4 236,00  40 504,63

11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
100kg/m3 betonu

T           0,956  24 549,70  23 469,51

2 Základy 105 496,98
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3 Svislé konstrukce
12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu
M3          0,564  12 317,60  6 947,13

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3

T           0,079  24 549,70  1 939,43

14 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
čela propustků

M3          11,927  6 809,50  81 216,91

15 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
120 kg/m3

T           1,431  24 549,70  35 130,62

3 Svislé konstrukce 125 234,09

4 Vodorovné konstrukce
16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 
 vč. příp. spárování proti CHRL

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          13,596  6 003,10  81 618,15

4 Vodorovné konstrukce 81 618,15

7 Přidružená stavební výroba
17 711311

IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
Pouze čela

M2          92,108   83,30  7 672,60

7 Přidružená stavební výroba 7 672,60

9 Ostatní konstrukce a práce
18 91110 ATYPICKÉ SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ

Kompletní dodávka a montáž zábradlí v. 1,1 m z taženého kompozitního materiálu včetně 
kotvení. Dle VL4

M           15,900  2 942,30  46 782,57

19 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT
Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu

M           16,150  1 655,30  26 733,10

20 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
včetně lože a izolačních nátěrů

M           8,000  5 070,00  40 560,00

21 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
včetně lože a izolačních nátěrů

M           12,500  10 001,70  125 021,25

22 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
 beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I

kompletní provedení včetně spárování, zemních a dalších souvisejících prací

M           2,000   806,60  1 613,20

23 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
bourání stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          24,110  1 534,40  36 994,38



24 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          4,370  3 166,90  13 839,35

25 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           8,100  2 101,50  17 022,15

26 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           2,500   119,70   299,25

9 Ostatní konstrukce a práce 308 865,25

C e l k e m 796 824,58



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 164 - Přestavba propustku a zatrubnění příkopu  v km 3.267 - 3.324
číslo a název rozpočtu: SO 164 - Přestavba propustku a zatrubnění příkopu  v km 3.267 - 3.324

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  12 274,80  12 274,80
0 Všeobecné konstrukce a práce 12 274,80

1 Zemní práce
2 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD         720,000   140,20  100 944,00
3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Výkop zeminy z mezideponie -zásypy základu, přechodová oblast
M3          42,316   85,80  3 630,71

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Přebytečná zemina na skládku

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          336,341   519,50  174 729,15

5 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast

včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          42,316   201,80  8 539,37

6 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
Zásyp ze zeminy  vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm

M3          32,757   216,90  7 104,99

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zásyp základu

M3          9,559   173,50  1 658,49

1 Zemní práce 296 606,71

2 Základy
8 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

rubová drenáž, vč. obsypu drenážním betonem
M           18,000   323,20  5 817,60

9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          576,141   89,60  51 622,23
10 23117a ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ

ochranné pažení výkopu podél železničního násypu a mostu
T           8,195  27 086,90  221 977,15

11 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)
Podkladní beton

M3          47,152  2 566,20  121 001,46

CENA



12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
 příčné prahy z betonu C25/30

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          3,238  5 681,70  18 397,34

2 Základy 418 815,78

3 Svislé konstrukce
13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu
M3          9,391  8 208,70  77 087,90

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3 betonu

T           1,315  25 549,70  33 597,86

15 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
prefabrikovaná čela

M3          10,399  18 946,00  197 019,45

16 389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
prefabrikovaný rámový propustek

M3          14,653  24 209,40  354 740,34

17 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
zatrubněná část vč. křídel z betonu C30/37

M3          60,839  10 204,80  620 849,83

18 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505
120kg/m3 betonu

T           7,301  24 549,70  179 237,36

3 Svislé konstrukce 1 462 532,74

4 Vodorovné konstrukce
19 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30

spádový beton na tubusu
M3          0,946  8 180,80  7 739,04

20 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          11,078   448,90  4 972,91

21 45868
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU
Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          3,004  1 497,70  4 499,09

22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 

 vč. příp. spárování proti CHRL
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          13,100  6 003,10  78 640,61

4 Vodorovné konstrukce 95 851,65

5 Komunikace
23 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 
vč. příp. spárování proti CHRL

M2          5,960  1 585,90  9 451,96

5 Komunikace 9 451,96



6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
24 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

Hloubkové spárování stávajícího základu mostu
M2          15,300   748,80  11 456,64

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 11 456,64

7 Přidružená stavební výroba
25 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 

PÁSY
M2          19,657   454,20  8 928,21

26 711311
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2          311,301   83,30  25 931,37

27 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY
 natavovací asfaltové izolační pásy (NAIP) na penetračně adhezní vrstvě

 penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu
vč. přetažení na závěrnou zídku a přechodovou desku

M2          124,987   534,00  66 743,06

28 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I
nátěr obrubníku říms dle VL4

M2          3,480   505,70  1 759,84

7 Přidružená stavební výroba 103 362,48

8 Potrubí
29 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

Roštové uzamykatelné poklopy z kompozitů, včetně osazení
KUS         5,000  7 008,00  35 040,00

8 Potrubí 35 040,00

9 Ostatní konstrukce a práce
30 91110 ATYPICKÉ SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ

Kompletní dodávka a montáž zábradlí v. 1,1m z taženého kompozitního materiálu - vč. 
kotvení - dle VL4

M           2,400  3 152,20  7 565,28

31 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM
zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a 
ochranou dle TZ, TKP

M           19,460  5 094,10  99 131,19

32 911733 OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M 
POZINK S NÁT
Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň 
zadržení H2

M           11,600  7 794,50  90 416,20

33 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
letopočet v římse

KUS         1,000  1 100,80  1 100,80

34 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
Vč. ochrany dle TZ a TKP

KG          200,000   95,70  19 140,00

35 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)

KUS         4,000   533,10  2 132,40



36 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          76,226  3 166,90  241 400,12

37 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           3,000   119,70   359,10

38 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           8,000   137,50  1 100,00

9 Ostatní konstrukce a práce 462 345,09

C e l k e m 2 907 737,85



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 165 - Rekonstrukce propustku v km 4.131
číslo a název rozpočtu: SO 165 - Rekonstrukce propustku v km 4.131

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  12 274,80  12 274,80
0 Všeobecné konstrukce a práce 12 274,80

1 Zemní práce
2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD         504,000   137,80  69 451,20

1 Zemní práce 69 451,20

2 Základy
3 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

ochrana izolace 2x geotextilie
M2          17,360   89,60  1 555,46

4 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
 příčné prahy z betonu C25/30

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          0,608  5 681,70  3 454,47

2 Základy 5 009,93

3 Svislé konstrukce
5 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu, 
včetně kotvení římsy

M3          3,635  8 513,60  30 946,94

6 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3 betonu

T           0,509  24 549,70  12 495,80

3 Svislé konstrukce 43 442,74

4 Vodorovné konstrukce
7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 
 vč. příp. spárování proti CHRL, úprava koryta

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          6,003  6 003,10  36 036,61

4 Vodorovné konstrukce 36 036,61

CENA



6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
8 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

10MM
S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm

M2          1,431   871,30  1 246,83

9 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30MM
S30 - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm

M2          27,197  2 671,90  72 667,66

10 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
SPÁR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou

M2          15,480   748,80  11 591,42

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 85 505,91

7 Přidružená stavební výroba
11 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP
M2          8,680   853,10  7 404,91

12 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I
nátěr obrubníku říms dle VL4

M2          2,490   505,70  1 259,19

13 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E
speciální hydrofobizační a protikarbonatační ochrana při sníženém krytí výztuže

M2          28,629   552,80  15 826,11

7 Přidružená stavební výroba 24 490,21

9 Ostatní konstrukce a práce
14 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a 
ochranou dle TZ, TKP

M           8,300  5 094,10  42 281,03

15 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)

KUS         4,000   533,10  2 132,40

16 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ
ZDIVO - tryskání povrchu zdiva stávajících konstrukcí

M2          15,480   190,10  2 942,75

17 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ
TRYSK - tryskání povrchu betonu tlakem vodního paprsku

M2          28,629   227,20  6 504,51

18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
 bourání stávajících říms

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          8,874  3 166,90  28 103,07

9 Ostatní konstrukce a práce 81 963,76

C e l k e m 358 175,16



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 174.A - Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou
číslo a název rozpočtu: SO 174.A - Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M3         2 130,000   782,90 1 667 577,00

2 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
 včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M3         1 597,500   446,10  712 644,75

1 Zemní práce 2 380 221,75

5 Komunikace
3 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.
M3         1 597,500   763,90 1 220 330,25

4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M2         42 600,000   12,90  549 540,00

5 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM
 ACO 11

 včetně ošetření nebo opravy trhlin
Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M2         42 600,000   217,30 9 256 980,00

6 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2
 předpoklad 20% opravovaných komunikací

Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M2         8 520,000   12,90  109 908,00

7 577406 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z OBAL KAMENIVA
 předpoklad u 20% opravovaných komunikací pokládka ložní vrstvy ACP 16+

 včetně ošetření nebo opravy trhlin
Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M3          511,200  4 647,60 2 375 853,12

8 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM
Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M          1 200,000   63,80  76 560,00

5 Komunikace 13 589 171,37

9 Ostatní konstrukce a práce

CENA



9 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M          1 200,000   71,10  85 320,00

10 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
 včetně likvidace odpadu

Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M2         42 600,000   3,60  153 360,00

11 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
 včetně likvidace odpadu

Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M2         51 120,000   1,20  61 344,00

9 Ostatní konstrukce a práce 300 024,00

C e l k e m 16 269 417,12



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 175.A - Dopravní opatření
číslo a název rozpočtu: SO 175.A - Dopravní opatření

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a 
vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 
Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 
betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 
související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 
inženýrská opatření v průběhu celé stavby.

KČ          1,000 1 227 490,00 1 227 490,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 227 490,00

C e l k e m 1 227 490,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 176.A - Dopravní značení
číslo a název rozpočtu: SO 176.A - Dopravní značení

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
9 Ostatní konstrukce a práce

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
 kompletní osazení včetně souvisejících prací

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         9,000   303,50  2 731,50

2 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

 kompletní osazení včetně souvisejících prací
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         3,000   333,70  1 001,10

3 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
 kompletní provedení včetně kotvení a dalších souvisejících prací

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         11,000   295,70  3 252,70

4 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         178,000   142,80  25 418,40

5 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

 kompletní dodávka a montáž včetně kotvení a dalších souvisejících prací
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         239,000  2 677,00  639 803,00

6 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

 kompletní provedení včetně kotvení a dalších souvisejících prací
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         20,000  2 677,00  53 540,00

7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         20,000   142,80  2 856,00

CENA



8 914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT
 kompletní dodávka a montáž včetně kotvení a dalších souvisejících prací

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         8,000  4 753,70  38 029,60

9 914242 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM
 kompletní provedení včetně kotvení a dalších souvisejících prací

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         2,000  4 753,70  9 507,40

10 914243 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         2,000   196,40   392,80

11 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT
 kompletní dodávka a montáž včetně kotvení a dalších souvisejících prací

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

M2          9,030  7 800,10  70 434,90

12 914721 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         6,000  1 991,90  11 951,40

13 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         45,000   200,90  9 040,50

14 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

KUS         73,000   200,90  14 665,70

15 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
 reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

M2         1 366,510   83,70  114 376,89

16 915111a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
 reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
 samostatná  příloha č. 10 SO 176.A 

Položka bude čerpána na přímý příkaz Technického dozoru investora.

M2          6,780   83,70   567,49

17 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
 reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

M2          189,430   243,30  46 088,32



18 915211a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
 reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
 samostatná  příloha č.10 SO 176.A 

Položka bude čerpána až na přímý příkaz Technického dozoru investora.

M2          6,780   243,30  1 649,57

19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
 reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK

Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

M2         1 060,420   243,30  258 000,19

20 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA
 příp. nehlučné (dle rozhodnutí správce komunikace)

 reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK
Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek  je zpracována tabelárně jako 
samostatná  příloha č. 10 SO 176.A

M2          106,380   468,70  49 860,31

9 Ostatní konstrukce a práce 1 353 167,77

C e l k e m 1 353 167,77



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 201 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,510 - 0,550 - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 201 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,510 - 0,550 - vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  12 274,80  12 274,80
0 Všeobecné konstrukce a práce 12 274,80

1 Zemní práce
2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Výkop zeminy z mezideponie - zásypy základu a přechodová oblast
M3          194,230   85,80  16 664,93

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Přebytečná zemina na skládku

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          62,714   519,50  32 579,92

4 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast

včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          194,230   201,80  39 195,61

5 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
 Dolámání základové spáry v horninách třídy R2-3

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          3,300  1 226,60  4 047,78

6 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
Zásyp ze zeminy  vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm

M3          83,940   216,90  18 206,59

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zásyp základu

M3          110,290   173,50  19 135,32

1 Zemní práce 129 830,15

2 Základy
8 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

rubová drenáž z trubek DN 150 mm, vč. obsypu drenážním betonem
M           47,600   323,20  15 384,32

9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          92,905   89,60  8 324,29
10 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)

Podkladní beton
M3          19,002  2 566,20  48 762,93

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
Zákl. bloky vč. bednění, pásy pod. obkl. zeď, vč. nátěru proti zemní vlhkosti

M3          31,636  4 597,60  145 449,67

CENA



12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
120kg/m3 betonu

T           3,796  24 549,70  93 190,66

2 Základy 311 111,87

3 Svislé konstrukce
13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu
M3          9,486  9 925,40  94 152,34

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3 betonu

T           1,328  24 549,70  32 602,00

15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3          40,439  7 054,80  285 289,06
16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505

120kg/m3 betonu
T           4,853  24 549,70  119 139,69

3 Svislé konstrukce 531 183,09

4 Vodorovné konstrukce
17 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          28,558   448,90  12 819,69

18 45868
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU
Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          11,440  1 497,70  17 133,69

4 Vodorovné konstrukce 29 953,38

5 Komunikace
19 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Těsnící zálivka podél římsy
M           47,600   64,40  3 065,44

5 Komunikace 3 065,44

7 Přidružená stavební výroba
20 711311

IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
Pouze dříky zdi

M2          128,130   83,30  10 673,23

21 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I
nátěr obrubníku říms dle VL4

M2          12,120   505,70  6 129,08

7 Přidružená stavební výroba 16 802,31

8 Potrubí
22 85434 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM

Chránička prostupu drenáže a kanalizace
M           1,600  2 946,00  4 713,60

8 Potrubí 4 713,60



9 Ostatní konstrukce a práce
23 911313 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S 

NÁTĚREM
 stupeň zadržení N2, včetně výškových náběhů

včetně odrazek v prolisu svodnice

M           18,620  2 184,90  40 682,84

24 911733 OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M 
POZINK S NÁT
Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň 

 zadržení H2
včetně odrazek v prolisu svodnice

M           38,100  7 549,00  287 616,90

25 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
letopočet v římse

KUS         1,000  1 100,80  1 100,80

26 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT
ochranné betonové svodidlo výšky 800 mm, včetně nájmu

M           50,000  1 655,30  82 765,00

27 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
Vč. ochrany dle TZ a TKP

KG          200,000   95,70  19 140,00

28 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)

KUS         16,000   533,10  8 529,60

29 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
bourání stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          115,876  1 534,40  177 800,13

30 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           19,900   119,70  2 382,03

31 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           43,700   137,50  6 008,75

9 Ostatní konstrukce a práce 626 026,05

C e l k e m 1 664 960,69



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 202 - Demolice čela náhonu v km 0.563 - 0.571 - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 202 - Demolice čela náhonu v km 0.563 - 0.571 - vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          3,076   513,70  1 580,14

1 Zemní práce 1 580,14

9 Ostatní konstrukce a práce
2 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET

vybourání pravostranného čela na úroveň pláně komunikace
M3          2,474  4 836,40  11 965,25

9 Ostatní konstrukce a práce 11 965,25

C e l k e m 13 545,39

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 205 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-003 v km 1.137 - 1.468
číslo a název rozpočtu: SO 205 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-003 v km 1.137 - 1.468

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
Provedení mimořádné hlavní prohlídky

KČ          1,000  24 549,70  24 549,70

0 Všeobecné konstrukce a práce 24 549,70

1 Zemní práce
2 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

 vč. odstranění elastických MDZ ve vozovce
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          6,682   519,50  3 471,30

1 Zemní práce 3 471,30

5 Komunikace
3 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

obrusná vrstva ACO 11
M2          161,200   198,80  32 046,56

4 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM
Těsnící zálivka podél římsy

M           59,730   64,40  3 846,61

5 Komunikace 35 893,17

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
5 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2          15,000   650,60  9 759,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 9 759,00

7 Přidružená stavební výroba
6 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST

Zábradlí a svodidla - včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot)

M2          57,448  1 779,80  102 245,95

7 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I
nátěr obrubníku říms dle VL4

M2          17,910   505,70  9 057,09

7 Přidružená stavební výroba 111 303,04
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9 Ostatní konstrukce a práce
8 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3          0,468  270 046,40  126 381,72
9 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ

Vysprávky stávajících dlažeb a skluzů
M3          3,500  6 003,10  21 010,85

10 938541 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ
Povrch říms

M2          108,915   131,90  14 365,89

9 Ostatní konstrukce a práce 161 758,46

C e l k e m 346 734,67



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 215 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-008 v km 4.506 - 4.513
číslo a název rozpočtu: SO 215 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-008 v km 4.506 - 4.513

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY
vč. betonových základů pod lávku (0,5 m3), zřízení, nájmu a odstranění

M2          12,000  8 864,90  106 378,80

2 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  12 274,80  12 274,80
0 Všeobecné konstrukce a práce 118 653,60

1 Zemní práce
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM

 odstranění stávající vozovky
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,980  1 672,60  3 311,75

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
 odstranění obalovaného kameniva

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          5,600  1 672,60  9 366,56

5 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD         720,000   140,20  100 944,00
6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

 Přebytečná zemina na skládku
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          43,940   519,50  22 826,83

1 Zemní práce 136 449,14

2 Základy
7 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

rubová drenáž z trubek DN 150 mm, vč. obsypu drenážním betonem
M           23,460   323,20  7 582,27

8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3          22,560  2 320,30  52 345,97
9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          77,539   89,60  6 947,49

10 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)
Podkladní beton pod rubovou drenáží

M3          1,820  2 566,20  4 670,48

11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
betonové prahy

M3          1,566  5 681,70  8 897,54

2 Základy 80 443,75
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3 Svislé konstrukce
12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu, 
včetně kotvení římsy

M3          5,144  8 570,30  44 085,62

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3 betonu

T           0,720  24 549,70  17 675,78

14 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
na cementovou maltu, včetně rozebrání stávajících objektů, odvodu suti a doplnění 
chybějících kamenů

M3          2,500  12 364,00  30 910,00

3 Svislé konstrukce 92 671,40

4 Vodorovné konstrukce
15 457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE

vyrovnávací vrstva z betonu C30/37 vyztužená Kari sítí
M3          10,020  9 968,20  99 881,36

16 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)
drenážní plastbeton

M3          0,032  64 907,70  2 077,05

17 45868
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU
Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          1,500  1 497,70  2 246,55

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 

 vč. příp. spárování proti CHRL, úprava koryta
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          24,115  6 003,10  144 764,76

4 Vodorovné konstrukce 248 969,72

5 Komunikace
19 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

obrusná vrstva ACO 11
M2          43,180   279,80  12 081,76

20 57460 OBALOVANÉ KAMENIVO M3          5,600  3 978,70  22 280,72
21 575104 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TŘ IV

MA11 IV - přechodová oblast
M3          0,904  19 672,50  17 783,94

22 575184 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM TŘ IV
ochrana izolace MA11 IV tl. 40 mm

M2          43,180   877,90  37 907,72

5 Komunikace 90 054,14

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
23 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

10MM
S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm

M2          11,962   871,30  10 422,49



24 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30MM
S30 - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm

M2          4,393  2 671,90  11 737,66

25 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM
S50 - povrchová oprava správ. maltou od 30 do 50 mm

M2          5,295  3 845,00  20 359,28

26 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ
N1 - speciální hydrofobizační a protikarbonatační ochrana při sníženém krytí výztuže

M2          48,000   496,70  23 841,60

27 62713 DOBET PODHL, SVIS PLOCH BETONEM C 30/37 DO TL 100-200MM
D200V - dobetonování v tl. od 100 do 200 mm

M2          2,000  4 787,20  9 574,40

28 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
SPÁR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou

M2          18,699   748,80  14 001,81

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 89 937,24

7 Přidružená stavební výroba
29 711311

IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
izolace 1xALP+2xNA - svislá část

M2          38,770   83,30  3 229,54

30 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP

M2          69,000   853,10  58 863,90

31 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
pod římsami, ochrana asf. pásem s hliníkovou vložkou s posypem a vč. úpravy povrchu 
podkladu dle TKP

M2          17,690   251,60  4 450,80

32 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM
 Včetně sloupků a kotvení

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M2          20,000   454,20  9 084,00

33 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B
penetrační nátěr římsy, ochranný nátěr typ S2 (z boku NK), N - protikarbonatační nátěr (není 
dovoleno stříkat)

M2          10,070   505,70  5 092,40

34 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I
nátěr obrubníku říms dle VL4

M2          2,363   505,70  1 194,97

35 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E
speciální hydrofobizační a protikarbonatační ochrana při sníženém krytí výztuže

M2          48,000   552,80  26 534,40

7 Přidružená stavební výroba 108 450,01

9 Ostatní konstrukce a práce
36 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a 
ochranou dle TZ, TKP

M           6,400  5 094,10  32 602,24



37 911313 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S 
NÁTĚREM

 stupeň zadržení N2, včetně výškových náběhů
včetně odrazek v prolisu svodnice

M           8,500  2 184,90  18 571,65

38 911733 OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M 
POZINK S NÁT
Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň 

 zadržení H2
včetně odrazek v prolisu svodnice

M           10,000  7 794,50  77 945,00

39 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT
ochranné betonové svodidlo výšky 800 mm, včetně nájmu

M           36,000  1 655,30  59 590,80

40 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
kamenný obrubník 15/20 cm, včetně kotevních trnů (13 ks)

M           6,500  2 391,40  15 544,10

41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
zaříznutí vozovky

M           13,800   116,60  1 609,08

42 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
Vč. ochrany dle TZ a TKP

KG          200,000   95,70  19 140,00

43 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)

KUS         4,000   533,10  2 132,40

44 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ
ZDIVO - tryskání povrchu zdiva stávajících konstrukcí

M2          18,699   190,10  3 554,68

45 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ
TRYSK - tryskání povrchu betonu tlakem vodního paprsku

M2          122,905   227,20  27 924,02

46 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
bourání stávající zídky v korytě

M3          2,500  1 534,40  3 836,00

47 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
 bourání stávajících říms

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          7,320  4 418,90  32 346,35

48 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           6,400   119,70   766,08

49 966832 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA OCEL
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           10,400   153,90  1 600,56

50 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           15,000   121,50  1 822,50

9 Ostatní konstrukce a práce 298 985,46

C e l k e m 1 264 614,46





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 216 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 4,627 - 4,942 - vlevo
číslo a název rozpočtu: SO 216 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 4,627 - 4,942 - vlevo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
dle požadavku Českéko rybářského svazu - slovení obsádky ryb před zahájením stavebních 

 prací
Fakturace dle skutečných nákladů Českého rybářského svazu.

KČ          1,000  29 954,30  29 954,30

2 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  12 274,80  12 274,80
0 Všeobecné konstrukce a práce 42 229,10

1 Zemní práce
3 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD         336,000   140,20  47 107,20
4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Výkop zeminy z mezideponie - hrázky, zásypy základu
M3          201,991   85,80  17 330,83

5 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I
 Odstranění těsnících hrázek

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          131,100   586,70  76 916,37

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Přebytečná zemina na skládku

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          245,555   519,50  127 565,82

7 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Objem výkopů použitý pro zásyp základu

včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          70,891   201,80  14 305,80

8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
 Dolámání základové spáry v horninách třídy R2-3

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          41,990  1 145,40  48 095,35

9 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS
Obsyp začátku a konce zdi

M3          10,500   173,50  1 821,75

10 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS
zásyp ze zeminy velmi vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm

M3          39,701   216,90  8 611,15

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zásyp základu

M3          70,891   173,50  12 299,59

CENA



12 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
Ochranná hráz - jílovitý materiál

M3          28,500  1 078,30  30 731,55

13 17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH
Návodní strana ochranné hráze

M3          39,900   718,90  28 684,11

14 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Ochranná hráz - pytlová rovnanina

M3          62,700   958,50  60 097,95

1 Zemní práce 473 567,47

2 Základy
15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

rubová drenáž z trubek DN 150 mm, vč. obsypu drenážním betonem
M           336,500   323,20  108 756,80

16 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2         1 072,646   89,60  96 109,08
17 224312a PILOTY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)

zabetonování dolních konců zápor
M3          78,000  2 270,90  177 130,20

18 22494 ZÁPORY Z KOVU
zápory - osazení a dodávka - 50% obratovost - HEB 280 - délky 10 m, 20 kusů

T           20,600  12 888,60  265 505,16

19 228171 VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ
Vytažení zápor

T           20,600  5 364,10  110 500,46

20 23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ
výdřeva záporového pažení

M3          11,000  9 083,40  99 917,40

21 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM
Vrt pro kotvení záporové stěny - rezervní položka

M           32,000  2 700,50  86 416,00

22 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM
Vrt pro kotvení záporové stěny - rezervní položka

M           8,000  2 700,50  21 604,00

23 264127 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM
vrty pro zápory průměru 500 mm, vč.odvozu a uložení vytěž. zeminy na skládku, event. 
poplatku za skládku

M           200,000  2 025,40  405 080,00

24 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)
Podkladní beton

M3          46,915  2 566,20  120 393,27

25 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
Zákl. bloky vč. bednění, pásy pod. obkl. zeď, vč. nátěru proti zemní vlhkosti

M3          41,906  3 982,40  166 886,45

26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
120kg/m3 betonu

T           5,029  24 549,70  123 460,44

27 28537 KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ OCELI
Kotvení záporové stěny - rezervní položka

T           0,189  110 473,50  20 879,49

2 Základy 1 802 638,75

3 Svislé konstrukce
28 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu
M3          308,277  6 852,70 2 112 529,80



29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3 betonu

T           43,159  24 549,70 1 059 540,50

30 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Dozdění ze žulových kvádrů  pod nasazenou římsou vč. vč. nerez kotvení a spárování

M3          17,254  16 634,40  287 009,94

31 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
na cementovou maltu, včetně rozebrání stávajících objektů, odvodu suti a doplnění 
chybějících kamenů

M3          24,000  12 364,00  296 736,00

32 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ
Žulový obklad vč. nerez kotvení a spárování

M3          16,000  16 634,40  266 150,40

33 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
dřík úhlové zdi

M3          65,693  7 051,50  463 234,19

34 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505
120kg/m3 betonu

T           7,883  24 549,70  193 525,29

3 Svislé konstrukce 4 678 726,12

4 Vodorovné konstrukce
35 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)

Plastmalta pod příčnými nátoky - chrliči
M3          0,070  100 946,50  7 066,26

36 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          15,880   448,90  7 128,53

37 45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM
včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          106,830  1 459,80  155 950,43

38 45868
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU
Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          5,293  1 497,70  7 927,33

39 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
Balvany hmotnosti více 500kg

M3          605,200   714,50  432 415,40

40 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE
Obsyp svahů a kuželů kameny hmotnosti 200-500kg

M3          14,400   714,50  10 288,80

4 Vodorovné konstrukce 620 776,75

5 Komunikace
41 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 
vč. příp. spárování proti CHRL

M2          55,300  1 585,90  87 700,27

5 Komunikace 87 700,27

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
42 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

Hloubkové spárování stávajícího zdi
M2         1 025,000   748,80  767 520,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 767 520,00



7 Přidružená stavební výroba
43 711311

IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
Pouze dříky zdi

M2          880,804   83,30  73 370,97

44 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I
nátěr obrubníku říms dle VL4

M2          111,356   505,70  56 312,73

7 Přidružená stavební výroba 129 683,70

8 Potrubí
45 85434 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM

Chránička prostupu drenáže
M           2,200  2 946,00  6 481,20

8 Potrubí 6 481,20

9 Ostatní konstrukce a práce
46 911733 OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M 

POZINK S NÁT
Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň 

 zadržení H2
včetně odrazek v prolisu svodnice

M           22,056  7 794,50  171 915,49

46 911733 OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M 
POZINK S NÁT
Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň 

 zadržení H1
včetně odrazek v prolisu svodnice

M           215,079  7 340,40 1 578 765,89

47 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
letopočet v římse

KUS         1,000  1 100,80  1 100,80

48 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT
ochranné betonové svodidlo výšky 800 mm, včetně nájmu

M           328,000  1 655,30  542 938,40

49 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
 skluz vč. lože z betonu

 beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I
kompletní provedení včetně spárování, zemních a dalších souvisejících prací

M           2,800   806,60  2 258,48

50 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ
Chrliče římsy - bez krycí mříže a včetně osazení

M           27,600  5 339,60  147 372,96

51 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
Vč. ochrany dle TZ a TKP

KG          200,000   95,70  19 140,00

52 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)

KUS         8,000   533,10  4 264,80

53 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ
plocha pohledové části stávající zdi před spárováním

M2         1 025,000   190,10  194 852,50



54 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
bourání stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          301,520  1 534,40  462 652,29

55 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
 bourání stávajících říms

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          69,016  3 166,90  218 566,77

56 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           319,000   137,50  43 862,50

9 Ostatní konstrukce a práce 3 387 690,88

C e l k e m 11 997 014,24



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 218 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 6.428 - 6.457 - vlevo
číslo a název rozpočtu: SO 218 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 6.428 - 6.457 - vlevo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

1 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM
S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm

M2          19,818   871,30  17 267,42

2 626113 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM
S30 - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm

M2          4,131  2 671,90  11 037,62

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 28 305,04

7 Přidružená stavební výroba
3 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST

Zábradlí a svodidla - včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot)

M2          20,250  1 779,90  36 042,98

4 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B
N - protikarbonatační nátěr (není dovoleno stříkat)

M2          49,680   505,70  25 123,18

7 Přidružená stavební výroba 61 166,16

9 Ostatní konstrukce a práce
5 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ

TRYSK - tryskání povrchu betonu tlakem vodního paprsku
M2          49,680   227,20  11 287,30

9 Ostatní konstrukce a práce 11 287,30

C e l k e m 100 758,50

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 219 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-009 v km 6.457 - 6.491
číslo a název rozpočtu: SO 219 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-009 v km 6.457 - 6.491

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
Provedení mimořádné hlavní prohlídky

KČ          1,000  14 729,80  14 729,80

0 Všeobecné konstrukce a práce 14 729,80

1 Zemní práce
2 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku
M3          15,913  1 524,80  24 264,14

1 Zemní práce 24 264,14

5 Komunikace
3 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

ACO 11
M2          318,250   198,80  63 268,10

4 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM
Těsnící zálivka podél římsy a MDZ

M           138,400   64,40  8 912,96

5 Komunikace 72 181,06

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
5 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M           5,000  3 559,70  17 798,50
6 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

SPÁR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou
M2          21,025   748,80  15 743,52

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 33 542,02

7 Přidružená stavební výroba
7 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST

Ložiska, zábradlí a svodidla - včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění 
starých nátěrů a nečistot), vč. odvodnění dutin sloupků zábradlí odvrtáním

M2          78,100  1 779,90  139 010,19

7 Přidružená stavební výroba 139 010,19

9 Ostatní konstrukce a práce

CENA



8 93151a MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM
Výměna těsnícího pásu MDZ včetně nové PKO

M           35,700  10 924,60  390 008,22

9 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ
plocha opěr před spárováním a injektáží trhlin:

M2          84,100   190,10  15 987,41

10 938541 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ
Povrch říms  a odvodňovacích žlabů

M2          150,750   103,70  15 632,78

9 Ostatní konstrukce a práce 421 628,41

C e l k e m 705 355,62



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 220 - Přestavba opěrné zdi v km 6,514 - 6,548 - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 220 - Přestavba opěrné zdi v km 6,514 - 6,548 - vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
Výkop zeminy z mezideponie - zásypy základu

M3          12,876   85,80  1 104,76

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Přebytečná zemina na skládku

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          32,730   519,50  17 003,24

3 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast

včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          12,876   201,80  2 598,38

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
Hutněný zásyp rubu zdi

M3          12,876   173,50  2 233,99

1 Zemní práce 22 940,37

2 Základy
5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          85,100   89,60  7 624,96
6 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          13,024   588,70  7 667,23

2 Základy 15 292,19

3 Svislé konstrukce
7 327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR M3          13,500  3 714,40  50 144,40

3 Svislé konstrukce 50 144,40

9 Ostatní konstrukce a práce
8 91137 BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ VÝŠKY DO 1000MM

 Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm
včetně odrazek

M           36,000  5 391,10  194 079,60

9 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT
Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu

M           46,000  1 655,30  76 143,80

10 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          11,000  3 166,90  34 835,90

CENA



11 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           44,000   137,50  6 050,00

9 Ostatní konstrukce a práce 311 109,30

C e l k e m 399 486,26



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 221 - Nová zeď v km cca 7,480 - 7,500 - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 221 - Nová zeď v km cca 7,480 - 7,500 - vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
Výkop zeminy z mezideponie - zásypy základu a přechodová oblast

M3          50,126   85,80  4 300,81

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Přebytečná zemina na skládku

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          28,583   519,50  14 848,87

3 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast

včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          50,162   201,80  10 122,69

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zásyp základu

M3          50,162   173,50  8 703,11

1 Zemní práce 37 975,48

2 Základy
5 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)

Podkladní beton
M3          2,275  2 566,20  5 838,11

2 Základy 5 838,11

3 Svislé konstrukce
6 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3          26,308  6 361,70  167 363,60
7 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505

120kg/m3 betonu
T           3,157  24 549,70  77 503,40

3 Svislé konstrukce 244 867,00

7 Přidružená stavební výroba
8 711311

IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
Pouze dříky zdi

M2          100,265   83,30  8 352,07

9 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I
Obrubník římsy

M2          10,200   505,70  5 158,14
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7 Přidružená stavební výroba 13 510,21

9 Ostatní konstrukce a práce
10 911313 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S 

NÁTĚREM
 stupeň zadržení N2, včetně výškových náběhů

včetně odrazek v prolisu svodnice

M           32,000  2 184,90  69 916,80

11 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
letopočet

KUS         1,000  1 100,80  1 100,80

12 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT
Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu

M           44,000  1 655,30  72 833,20

9 Ostatní konstrukce a práce 143 850,80

C e l k e m 446 041,60



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 222 - Opěrná zeď  v km 8.037 - 8.169 - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 222 - Opěrná zeď  v km 8.037 - 8.169 - vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
dle požadavku Českéko rybářského svazu - slovení obsádky ryb před zahájením stavebních 

 prací
Fakturace dle skutečných nákladů Českého rybářského svazu.

KČ          1,000  29 954,30  29 954,30

0 Všeobecné konstrukce a práce 29 954,30

1 Zemní práce
2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I

 odkrytí rubu zdi do hl. cca 0,3m
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          16,065   519,50  8 345,77

3 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
vč. natěžení, dovozu a nákladů na  meziskládkování

M3          7,187   166,40  1 195,92

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          47,910   27,60  1 322,32
1 Zemní práce 10 864,01

3 Svislé konstrukce
5 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA

na cementovou maltu, včetně rozebrání stávajících objektů, odvodu suti a doplnění 
chybějících kamenů

M3          2,500  12 364,00  30 910,00

3 Svislé konstrukce 30 910,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
6 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

SPÁR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou
M2          266,890   748,80  199 847,23

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 199 847,23

9 Ostatní konstrukce a práce
7 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ

Vysprávky stávajících dlažeb a skluzů
M3          1,000  6 003,10  6 003,10
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8 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ
plocha pohledové části stávající zdi před spárováním

M2          266,890   190,10  50 735,79

9 Ostatní konstrukce a práce 56 738,89

C e l k e m 328 314,43



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 223 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8.169 - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 223 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8.169 - vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
2 Základy

1 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM
vrty pro kotvení říms vč. zalepení výztuže

M           8,063   787,70  6 351,23

2 Základy 6 351,23

3 Svislé konstrukce
2 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu
M3          2,600  8 785,30  22 841,78

3 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3

T           0,364  24 549,70  8 936,09

3 Svislé konstrukce 31 777,87

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

SPÁR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou
M2          10,192   748,80  7 631,77

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 7 631,77

7 Přidružená stavební výroba
5 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY

Pouze dříky zdi
M2          11,490   83,30   957,12

6 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I
Obrubník římsy

M2          3,629   505,70  1 835,19

7 Přidružená stavební výroba 2 792,31

9 Ostatní konstrukce a práce
7 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a 
ochranou dle TZ, TKP

M           12,095  5 094,70  61 620,40

8 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
letopočet v římse

KUS         1,000  1 100,80  1 100,80
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9 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ
kotvení říms

KG          6,045   270,10  1 632,75

10 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ
plocha pohledové části stávající zdi před spárováním

M2          20,383   190,10  3 874,81

11 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
bourání koruny stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          3,629  1 534,40  5 568,34

12 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           12,095   119,70  1 447,77

13 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          4,657  3 166,90  14 748,25

9 Ostatní konstrukce a práce 89 993,12

C e l k e m 138 546,30



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 224 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8.202 - 8.332 - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 224 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8.202 - 8.332 - vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
dle požadavku Českéko rybářského svazu - slovení obsádky ryb před zahájením stavebních 

 prací
Fakturace dle skutečných nákladů Českého rybářského svazu.

KČ          1,000  29 954,30  29 954,30

0 Všeobecné konstrukce a práce 29 954,30

2 Základy
2 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM

vrty pro kotvení říms vč. zalepení výztuže
M           85,180   689,20  58 706,06

2 Základy 58 706,06

3 Svislé konstrukce
3 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu
M3          33,731  8 125,60  274 084,61

4 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140kg/m3

T           4,722  24 549,70  115 923,68

5 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
na cementovou maltu, včetně rozebrání stávajících objektů, odvodu suti a doplnění 
chybějících kamenů

M3          135,000  7 115,10  960 538,50

3 Svislé konstrukce 1 350 546,79

4 Vodorovné konstrukce
6 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)

Plastmalta pod příčnými nátoky - chrliči
M3          0,059  100 946,50  5 955,84

4 Vodorovné konstrukce 5 955,84

5 Komunikace
7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM

Těsnící zálivka podél římsy
M           127,770   64,40  8 228,39
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5 Komunikace 8 228,39

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
8 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

SPÁR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou
M2          270,878   748,80  202 833,45

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 202 833,45

7 Přidružená stavební výroba
9 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY

Pouze dříky zdi
M2          121,382   83,30  10 111,12

10 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I
Obrubník římsy

M2          38,331   505,70  19 383,99

7 Přidružená stavební výroba 29 495,11

9 Ostatní konstrukce a práce
11 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a 
ochranou dle TZ, TKP

M           127,770  4 762,60  608 517,40

12 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
letopočet v římse

KUS         1,000  1 100,80  1 100,80

13 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ
Chrliče římsy - bez krycí mříže a včetně osazení

M           8,856  5 339,60  47 287,50

14 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ
Vysprávky stávajících dlažeb a skluzů

M3          1,000  6 003,10  6 003,10

15 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
Vč. ochrany dle TZ a TKP

KG          300,000   95,70  28 710,00

16 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ
kotvení říms

KG          63,860   270,10  17 248,59

17 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)

KUS         22,000   533,10  11 728,20

18 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ
plocha pohledové části stávající zdi před spárováním

M2          541,755   190,10  102 987,63

19 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
 bourání stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

bourání stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          38,331  1 534,40  58 815,09

20 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného 
poplatku za skládku

M           127,770   119,70  15 294,07

21 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          49,191  3 166,90  155 782,98

9 Ostatní konstrukce a práce 1 053 475,36



C e l k e m 2 739 195,30



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 301 - Odvodnění silnice II/290 v km 0,000 - 0,730
číslo a název rozpočtu: SO 301 - Odvodnění silnice II/290 v km 0,000 - 0,730

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3         1 514,000   89,30  135 200,20

2 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 viz. výpočet kubatur

včetně případného odvozu na meziskládku

M3          15,000   165,20  2 478,00

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačena kubatura

včetně dopravy a případného poplatku za skládku

M3         1 514,000   227,60  344 586,40

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
 viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou

včetně dopravy

M3          15,000   173,00  2 595,00

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3          985,000   248,90  245 166,50

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          269,000   476,50  128 178,50

1 Zemní práce 858 204,60

4 Vodorovné konstrukce
7 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem
M3          99,000   489,90  48 500,10

7 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
podsyp betonového bloku při vyústění

M3          0,200   489,90   97,98

8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
výústní objekt - dlažba z lomového kamene tl. 20 cm s vyspárováním cem. maltou (MC 25)  

 do betonového lože (beton C 8/10) tl. 10 cm
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          6,000  4 334,20  26 005,20

4 Vodorovné konstrukce 74 603,28
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8 Potrubí
9 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8
M           86,000   332,50  28 595,00

10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8

M           572,000   828,00  473 616,00

11 891645 KLAPKY DN DO 300MM
Membránová zpětná klapka instalována do potrubí při Š1

KUS         2,000  12 407,70  24 815,40

12 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         19,000  23 585,70  448 128,30

13 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
 včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         22,000  7 527,90  165 613,80

14 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3

M3          2,000  3 180,30  6 360,60

15 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M           86,000   15,60  1 341,60
16 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           572,000   22,30  12 755,60
17 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

 dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP
 1x ke kolaudaci

1x před koncem záruční doby

M          1 315,000   24,60  32 349,00

8 Potrubí 1 193 575,30

9 Ostatní konstrukce a práce
18 96811 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BET A ŽELBET DÍLCŮ

Vyústění sběrač 301, jádrový vývrt
M3          1,000  1 394,90  1 394,90

9 Ostatní konstrukce a práce 1 394,90

C e l k e m 2 127 778,08



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 303 - Odvodnění silnice II/290 v km 1,050 - 1,720
číslo a název rozpočtu: SO 303 - Odvodnění silnice II/290 v km 1,050 - 1,720

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

včetně ošetřování

M3          11,200   39,10   437,92

2 12473
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ I

 výkop koryta v nátoku do zatrubnění viz. výpočet kubatur
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          48,000   328,10  15 748,80

3 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          456,000   89,30  40 720,80

4 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 viz. výpočet kubatur

včetně případného odvozu na meziskládku

M3          32,000   165,20  5 286,40

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačena kubatura

včetně dopravy a případného poplatku za skládku

M3          456,000   227,60  103 785,60

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
 viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou

včetně dopravy

M3          32,000   173,00  5 536,00

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3          258,000   248,90  64 216,20

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          125,000   476,50  59 562,50

9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M3          11,200   228,80  2 562,56

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          112,000   12,30  1 377,60
1 Zemní práce 299 234,38

4 Vodorovné konstrukce

CENA



11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
Betonová podkladní deska pro potrubí DN 600, Beton C20/25 XF3

M3          3,500  2 834,40  9 920,40

12 451314a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
Betonové sedlo pro potrubí DN 600, beton C30/37 XF3

M3          7,600  2 923,70  22 220,12

13 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem

M3          29,000   489,90  14 207,10

13 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
podsyp betonového bloku při vyústění

M3          0,340   489,90   166,57

14 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO
 patka z lomového kamene při vyústění s hmotností kamenů nad 500 kg

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          7,500  2 120,20  15 901,50

15 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
kamenná rovnanina při výústním objektu z tříděného lomového kamene s vyklínováním spár 

 a vypracováním líce s hmotností nad 200 kg, viz výpočet kubatur
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          16,800  2 001,90  33 631,92

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
opevnění koryta na vtoku do zatrubnění - dlažba z lomového kamene tl. 20 cm s 

 vyspárováním cem. maltou (MC 25)  do betonového lože (beton C 8/10) tl. 10 cm
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          6,600  4 334,20  28 605,72

4 Vodorovné konstrukce 124 653,33

8 Potrubí
17 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM

Zatrubnění zaústěné do Š1, beton DN 600
M           20,000  1 274,40  25 488,00

18 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM
plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8

M           38,000   332,50  12 635,00

19 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8

M           155,000   828,00  128 340,00

20 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         7,000  23 585,70  165 099,90

21 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM
 DN 1500, včetně poklopu ve trřídě D400

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         1,000  23 585,70  23 585,70

22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
 včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         7,000  7 527,90  52 695,30

23 897544 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM
 Vpust od liniového žlabu včetně mříže D400

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         1,000  7 342,60  7 342,60



24 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM
seříznutí betonového potrubí DN 600 na vtoku do zatrubnění

KUS         1,000  4 184,60  4 184,60

25 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3

M3          3,900  3 180,30  12 403,17

26 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M           38,000   15,60   592,80
27 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           155,000   22,30  3 456,50
28 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

 dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP
 1x ke kolaudaci

1x před koncem záruční doby

M           421,000   24,60  10 356,60

8 Potrubí 446 180,17

9 Ostatní konstrukce a práce
29 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací
M           4,500  6 918,60  31 133,70

30 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ
 vybourání stávajícího zatrubnění

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           20,000  1 450,70  29 014,00

9 Ostatní konstrukce a práce 60 147,70

C e l k e m 930 215,58



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 304 - Odvodnění silnice II/290 v km 1,720 - 1,970
číslo a název rozpočtu: SO 304 - Odvodnění silnice II/290 v km 1,720 - 1,970

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          755,000   89,30  67 421,50

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačena kubatura

včetně dopravy a případného poplatku za skládku

M3          755,000   227,60  171 838,00

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3          513,000   248,90  127 685,70

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          161,000   476,50  76 716,50

1 Zemní práce 443 661,70

4 Vodorovné konstrukce
5 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem
M3          46,000   489,90  22 535,40

4 Vodorovné konstrukce 22 535,40

8 Potrubí
6 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8
M           58,000   332,50  19 285,00

7 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8

M           245,000   828,00  202 860,00

8 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         7,000  23 585,70  165 099,90

9 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
 včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         10,000  7 527,90  75 279,00

CENA



10 897544 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM
 Vpust od liniového žlabu včetně mříže D400

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         4,000  7 342,60  29 370,40

11 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M           58,000   15,60   904,80
12 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           245,000   22,30  5 463,50
13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

 dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP
 1x ke kolaudaci

1x před koncem záruční doby

M           606,000   24,60  14 907,60

8 Potrubí 513 170,20

9 Ostatní konstrukce a práce
14 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací
M           15,000  6 918,60  103 779,00

9 Ostatní konstrukce a práce 103 779,00

C e l k e m 1 083 146,30



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 307 - Odvodnění silnice II/290 v km 3,500 - 4,070
číslo a název rozpočtu: SO 307 - Odvodnění silnice II/290 v km 3,500 - 4,070

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL
dočasné odstranění panelů v prostoru mezi vyústěním a Š1

M3          12,400   426,30  5 286,12

2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3         1 098,000   89,30  98 051,40

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačena kubatura

včetně dopravy a případného poplatku za skládku

M3         1 098,000   227,60  249 904,80

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3          595,000   248,90  148 095,50

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          344,000   476,50  163 916,00

1 Zemní práce 665 253,82

4 Vodorovné konstrukce
6 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem
M3          96,000   489,90  47 030,40

6 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
podsyp betonového bloku při vyústění

M3          0,340   489,90   166,57

7 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO
 patka z lomového kamene při vyústění s hmotností kamenů nad 500 kg

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          7,500  2 120,20  15 901,50

8 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
kamenná rovnanina při výústním objektu z tříděného lomového kamene s vyklínováním spár 

 a vypracováním líce s hmotností nad 200 kg, viz výpočet kubatur
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          16,800  2 001,90  33 631,92

4 Vodorovné konstrukce 96 730,39

5 Komunikace

CENA



9 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)
obnova panelového povrchu v úseku od vyústění po Š1; přednostně bude využito stávajících 
panelů (náhrada novými výhradně se souhlasem TDI)

M3          12,400  1 281,10  15 885,64

5 Komunikace 15 885,64

8 Potrubí
10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8
M           71,000   332,50  23 607,50

11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8

M           569,000   828,00  471 132,00

12 891645 KLAPKY DN DO 300MM
Membránová zpětná klapka instalována do potrubí při Š1

KUS         1,000  12 407,70  12 407,70

13 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         15,000  23 585,70  353 785,50

14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
 včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         23,000  7 527,90  173 141,70

15 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3

M3          3,900  3 180,30  12 403,17

16 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M           71,000   15,60  1 107,60
17 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           569,000   22,30  12 688,70
18 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

 dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP
 1x ke kolaudaci

1x před koncem záruční doby

M          1 279,000   24,60  31 463,40

8 Potrubí 1 091 737,27

C e l k e m 1 869 607,12



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 308 - Odvodnění silnice II/290 v km 4,070 - 4,175
číslo a název rozpočtu: SO 308 - Odvodnění silnice II/290 v km 4,070 - 4,175

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          71,000   89,30  6 340,30

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačena kubatura

včetně dopravy a případného poplatku za skládku

M3          71,000   227,60  16 159,60

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3          29,000   248,90  7 218,10

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          30,000   476,50  14 295,00

1 Zemní práce 44 013,00

4 Vodorovné konstrukce
5 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem
M3          9,000   489,90  4 409,10

5 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
podsyp betonového bloku při vyústění

M3          0,340   489,90   166,57

6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
výústní objekt - dlažba z lomového kamene tl. 20 cm s vyspárováním cem. maltou (MC 25)  

 do betonového lože (beton C 8/10) tl. 10 cm
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          5,460  4 334,20  23 664,73

4 Vodorovné konstrukce 28 240,40

8 Potrubí
7 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8
M           13,000   332,50  4 322,50

8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 10

M           43,000   828,00  35 604,00

CENA



9 891645 KLAPKY DN DO 300MM
Membránová zpětná klapka instalována do potrubí při Š1

KUS         1,000  12 407,70  12 407,70

10 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         3,000  23 585,70  70 757,10

11 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
 včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         2,000  7 527,90  15 055,80

12 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3

M3          2,500  3 180,30  7 950,75

13 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M           13,000   15,60   202,80
14 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           43,000   22,30   958,90
15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

 dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP
 1x ke kolaudaci

1x před koncem záruční doby

M           110,000   24,60  2 706,00

8 Potrubí 149 965,55

C e l k e m 222 218,95



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 309 - Odvodnění silnice II/290 v km 4,175 - 5,690
číslo a název rozpočtu: SO 309 - Odvodnění silnice II/290 v km 4,175 - 5,690

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

včetně ošetřování

M3          2,470   39,10   96,58

2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3         1 936,000   89,30  172 884,80

3 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 viz. výpočet kubatur

včetně případného odvozu na meziskládku

M3          5,000   165,20   826,00

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačena kubatura

včetně dopravy a případného poplatku za skládku

M3         1 936,000   227,60  440 633,60

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
 viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou

včetně dopravy

M3          5,000   173,00   865,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3         1 093,000   248,90  272 047,70

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          226,000   476,50  107 689,00

8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M3          2,500   228,80   572,00

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          25,000   12,30   307,50
1 Zemní práce 995 922,18

4 Vodorovné konstrukce
10 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem
M3          160,000   489,90  78 384,00

10 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
podsyp betonového bloku při vyústění

M3          0,340   489,90   166,57

CENA



11 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO
 patka z lomového kamene při vyústění s hmotností kamenů nad 500 kg

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          22,500  2 120,20  47 704,50

12 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
kamenná rovnanina při výústním objektu z tříděného lomového kamene s vyklínováním spár 

 a vypracováním líce s hmotností nad 200 kg, viz výpočet kubatur
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          50,400  2 001,90  100 895,76

4 Vodorovné konstrukce 227 150,83

8 Potrubí
13 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8
M           100,000   332,50  33 250,00

14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8

M           876,000   828,00  725 328,00

14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 10

M           88,000   828,00  72 864,00

15 891645 KLAPKY DN DO 300MM
Membránová zpětná klapka instalována do potrubí při Š1

KUS         3,000  12 407,70  37 223,10

16 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         29,000  23 585,70  683 985,30

17 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
 včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         29,000  7 527,90  218 309,10

18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3

M3          11,700  3 180,30  37 209,51

19 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M           100,000   15,60  1 560,00
20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           964,000   22,30  21 497,20
21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

 dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP
 1x ke kolaudaci

1x před koncem záruční doby

M          2 126,000   24,60  52 299,60

8 Potrubí 1 883 525,81

C e l k e m 3 106 598,82



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 311 - Odvodnění silnice II/290 v km 6.157 - 6.460
číslo a název rozpočtu: SO 311 - Odvodnění silnice II/290 v km 6.157 - 6.460

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          492,550   89,30  43 984,72

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačena kubatura

včetně dopravy a případného poplatku za skládku

M3          492,550   227,60  112 104,38

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3          287,760   248,90  71 623,46

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          137,850   476,50  65 685,53

1 Zemní práce 293 398,09

4 Vodorovné konstrukce
5 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem
M3          38,340   489,90  18 782,77

4 Vodorovné konstrukce 18 782,77

8 Potrubí
6 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8
M           24,000   332,50  7 980,00

7 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8

M           235,000   828,00  194 580,00

8 891645 KLAPKY DN DO 300MM
Membránová zpětná klapka instalována do potrubí při výusti

KUS         1,000  12 407,70  12 407,70

9 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         8,000  23 585,70  188 685,60

CENA



10 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
 včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         8,000  7 226,60  57 812,80

11 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M           24,000   15,60   374,40
12 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           0,000   22,30   0,00
13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

 dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP
 1x ke kolaudaci

1x před koncem záruční doby

M           512,000   24,60  12 595,20

8 Potrubí 474 435,70

C e l k e m 786 616,56



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 312 - Odvodnění silnice II/290 v km 6.487 - 8.390
číslo a název rozpočtu: SO 312 - Odvodnění silnice II/290 v km 6.487 - 8.390

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

včetně ošetřování

M3          5,000   39,10   195,50

2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3         3 615,000   89,30  322 819,50

3 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 viz. výpočet kubatur

včetně případného odvozu na meziskládku

M3          27,000   165,20  4 460,40

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačena kubatura

včetně dopravy a případného poplatku za skládku

M3         3 615,000   227,60  822 774,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
 viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou

včetně dopravy

M3          27,000   173,00  4 671,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3         2 217,000   248,90  551 811,30

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          946,000   476,50  450 769,00

8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M3          5,000   228,80  1 144,00

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          50,000   12,30   615,00
1 Zemní práce 2 159 259,70

4 Vodorovné konstrukce
10 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem
M3          263,000   489,90  128 843,70

10 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
podsyp betonového bloku při vyústění

M3          1,360   489,90   666,26

CENA



11 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO
 patka z lomového kamene při vyústění s hmotností kamenů nad 500 kg

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          30,000  2 120,20  63 606,00

12 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
kamenná rovnanina při výústním objektu z tříděného lomového kamene s vyklínováním spár 

 a vypracováním líce s hmotností nad 200 kg, viz výpočet kubatur
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          67,200  2 001,90  134 527,68

4 Vodorovné konstrukce 327 643,64

8 Potrubí
13 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8
M           152,000   332,50  50 540,00

14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8

M          1 601,000   828,00 1 325 628,00

15 891645 KLAPKY DN DO 300MM
Membránová zpětná klapka instalována do potrubí

KUS         4,000  12 407,70  49 630,80

16 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         35,000  23 585,70  825 499,50

17 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
 včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         54,000  7 527,90  406 506,60

18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3

M3          15,600  3 180,30  49 612,68

19 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M           152,000   15,60  2 371,20
20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M          1 601,000   22,30  35 702,30
21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

 dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP
 1x ke kolaudaci

1x před koncem záruční doby

M          3 504,000   24,60  86 198,40

8 Potrubí 2 831 689,48

C e l k e m 5 318 592,82



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 320 - Přeložka vodovodu v km 0.503 - 0.523
číslo a název rozpočtu: SO 320 - Přeložka vodovodu v km 0.503 - 0.523

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina z výkopu

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          16,397   89,30  1 464,25

2 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 zemina bude použita na zpětný zásyp

včetně případného odvozu na meziskládku

M3          26,991   165,20  4 458,91

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zásyp zeminou včetně vodorovné dopravy příp. naložení a dopravy z meziskládky

M3          26,991   173,00  4 669,44

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU
obsyp potrubí, max. zrno 16mm

M3          12,303   476,50  5 862,38

1 Zemní práce 16 454,98

4 Vodorovné konstrukce
5 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

podsyp potrubí
M3          3,855   489,90  1 888,56

4 Vodorovné konstrukce 1 888,56

8 Potrubí
6 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM

PVC 110 x 6,6 mm PN 16, včetně tvarovek
M           21,500   226,50  4 869,75

7 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM
PE 40 x 3,7 mm PN16, včetně tvarovek

M           24,000   42,40  1 017,60

8 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM
uzávěr na domovní přípojce

KUS         1,000  2 840,00  2 840,00

9 891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM
použito pro přesuvky u napojení na stáv. vodovod

KUS         2,000  6 583,80  13 167,60

10 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM
napojení přípojky 110/40

KUS         1,000  3 242,80  3 242,80

CENA



11 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM
uzávěr na domovní přípojce

KUS         1,000  1 546,60  1 546,60

12 899305 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY
použito pro vodovod - orientační tabulky

KUS         3,000  1 517,60  4 552,80

13 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ
použito pro vodovod

M           45,500   13,40   609,70

14 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
použito pro vodovod

M           45,500   3,40   154,70

15 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM
napojení na stáv. potrubí, náklady na ohlášení uzavírky vody, vypouštění a napouštění vody, 
odvzdušnění potrubí

KUS         2,000  2 042,10  4 084,20

16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
opěrné bloky na potrubí

M3          0,250  3 180,30   795,08

17 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M           45,500   8,90   404,95
18 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M           45,500   24,60  1 119,30
19 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS         1,000  1 339,10  1 339,10

8 Potrubí 39 744,18

9 Ostatní konstrukce a práce
20 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku
M           25,000   390,60  9 765,00

9 Ostatní konstrukce a práce 9 765,00

C e l k e m 67 852,72



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 321 - Přeložka vodovodu v km 4.620 - 4.860
číslo a název rozpočtu: SO 321 - Přeložka vodovodu v km 4.620 - 4.860

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina z výkopu

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          110,435   89,30  9 861,85

2 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 zemina bude použita na zpětný zásyp

včetně případného odvozu na meziskládku

M3          160,240   165,20  26 471,65

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zásyp zeminou včetně vodorovné dopravy příp. naložení a dopravy z meziskládky

M3          160,240   173,00  27 721,52

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU
obsyp potrubí, max. zrno 16mm

M3          86,375   476,50  41 157,69

1 Zemní práce 105 212,71

4 Vodorovné konstrukce
5 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

podsyp potrubí
M3          21,654   489,90  10 608,29

4 Vodorovné konstrukce 10 608,29

8 Potrubí
6 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM

PVC 110 x 6,6 mm PN 16, včetně tvarovek
M           240,600   226,50  54 495,90

7 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM
uzávěr na domovní přípojce

KUS         7,000  2 840,00  19 880,00

8 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM
uzávěr před hydrantem

KUS         1,000  3 565,30  3 565,30

9 891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM
použito pro přesuvky u napojení na stáv. vodovod

KUS         2,000  6 583,80  13 167,60

10 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS         1,000  12 049,50  12 049,50
11 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM

napojení přípojky 110/40
KUS         7,000  3 242,80  22 699,60

CENA



12 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM
uzávěr domovní přípojky

KUS         7,000  1 546,60  10 826,20

13 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM
uzávěr před hydrantem

KUS         1,000  1 930,50  1 930,50

14 899305 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY
použito pro vodovod - orientační tabulky

KUS         8,000  1 517,60  12 140,80

15 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ
použito pro vodovod

M           240,600   13,40  3 224,04

16 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
použito pro vodovod

M           240,600   3,40   818,04

17 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM
napojení na stáv. potrubí, náklady na ohlášení uzavírky vody, vypouštění a napouštění vody, 
odvzdušnění potrubí

KUS         2,000  2 042,10  4 084,20

18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
opěrné bloky na potrubí

M3          0,650  3 180,30  2 067,20

19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M           240,600   8,90  2 141,34
20 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M           240,600   24,60  5 918,76
21 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS         7,000  1 339,10  9 373,70

8 Potrubí 178 382,68

9 Ostatní konstrukce a práce
22 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku
M           240,000   390,60  93 744,00

9 Ostatní konstrukce a práce 93 744,00

C e l k e m 387 947,68



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 341 - Úprava vodoteče Pustý potok v km 3.270 - 3.340
číslo a název rozpočtu: SO 341 - Úprava vodoteče Pustý potok v km 3.270 - 3.340

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          26,000   39,10  1 016,60
2 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ I

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku
M3          470,000   328,10  154 207,00

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačena kubatura

včetně případného odvozu a poplatku za skládku

M3          470,000   227,60  106 972,00

4 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT
 dočasná hrázka na vzdutí vody pro převedení potoka

 včetně odstranění po stavbě
včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          30,000   359,30  10 779,00

5 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2          270,000   10,00  2 700,00
6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          150,000   12,30  1 845,00

1 Zemní práce 277 519,60

4 Vodorovné konstrukce
7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

Betonová podkladní deska  Beton C20/25 XF3
M3          43,500  2 834,40  123 296,40

8 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
podsyp štěrkopískem

M3          29,000   489,90  14 207,10

9 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
opevnění koryta-dlažba z lomového kamene tl. 30 cm a 40cm s vyspárováním cem. maltou 
(MC 25)  do betonového lože (beton C 20/25) tl. 15 cm

M3          98,000  4 334,20  424 751,60

10 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          70,000  3 146,80  220 276,00

4 Vodorovné konstrukce 782 531,10

8 Potrubí
11 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM

dočasné potrubí na převedení potoka
M           80,000  3 236,10  258 888,00

CENA



8 Potrubí 258 888,00

C e l k e m 1 318 938,70



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 343 - Odvedení dešťových vod v km 3,480
číslo a název rozpočtu: SO 343 - Odvedení dešťových vod v km 3,480

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
 včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

včetně ošetřování

M3          2,000   39,10   78,20

2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 viz. výpočet kubatur

včetně odvozu přebytku na skládku a poplatku za skládku

M3          11,000   89,30   982,30

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          29,000   89,30  2 589,70

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
 vytlačená kubatura

včetně případného odvozu a poplatku za skládku

M3          29,000   227,60  6 600,40

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou

M3          11,000   173,00  1 903,00

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3          9,000   248,90  2 240,10

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          15,000   476,50  7 147,50

7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M3          2,000   228,80   457,60

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          20,000   12,30   246,00
1 Zemní práce 22 244,80

4 Vodorovné konstrukce
9 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem
M3          4,000   489,90  1 959,60

9 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
podsyp betonového bloku při vyústění

M3          0,250   489,90   122,48
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10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
výústní objekt - dlažba z lomového kamene tl. 20 cm s vyspárováním cem. maltou (MC 25)  

 do betonového lože (beton C 8/10) tl. 10 cm
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M3          5,460  4 334,20  23 664,73

4 Vodorovné konstrukce 25 746,81

8 Potrubí
11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM

plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8
M           27,000   828,00  22 356,00

12 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         1,000  24 648,00  24 648,00

13 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3

M3          2,500  3 180,30  7 950,75

14 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           27,000   22,30   602,10
15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

 dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP
 1x ke kolaudaci

1x před koncem záruční doby

M           53,000   24,60  1 303,80

8 Potrubí 56 860,65

C e l k e m 104 852,26



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 402 - Osvětlení přechodu pro chodce km 1,153
číslo a název rozpočtu: SO 402 - Osvětlení přechodu pro chodce km 1,153

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,100  1 299,30  1 429,23

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3 PLACENÉ
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          10,720   703,80  7 544,74

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          8,600   487,30  4 190,78
1 Zemní práce 13 164,75

5 Komunikace
4 57510 LITÝ ASFALT

úprava komunikace po založení chráničky
M3          1,400  8 120,90  11 369,26

5 Komunikace 11 369,26

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu.  v.5,5m s výložníkem 2,0m  (např. 
ELTODO OSVP 100-40).

KUS         2,000  23 983,80  47 967,60

6 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           16,000   135,30  2 164,80

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY 4Bx10

M           8,000   135,30  1 082,40

8 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         4,000   270,70  1 082,80

9 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           16,000   59,30   948,80
10 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ

Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná 
optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000  16 019,60  32 039,20
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11 74451
SVORKOVNICE
rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 
max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   889,90  1 779,80

12 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           24,000   77,10  1 850,40
7 Přidružená stavební výroba 88 915,80

8 Potrubí
13 876331 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček
M           16,000   77,10  1 233,60

8 Potrubí 1 233,60

9 Ostatní konstrukce a práce
14 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           16,000   89,00  1 424,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 424,00

C e l k e m 116 107,41



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 405 - Přeložka stožáru VO v km 1,185
číslo a název rozpočtu: SO 405 - Přeložka stožáru VO v km 1,185

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          1,000   771,40   771,40

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          0,800   534,10   427,28
1 Zemní práce 1 198,68

7 Přidružená stavební výroba
3 741817 PŘELOŽ SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH

Přeložka stožáru veřejnéhoosvětlení včetně zemních prací.
KUS         1,000  6 527,80  6 527,80

4 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           3,000   148,40   445,20

5 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         2,000   296,70   593,40

6 742521 PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV KUS         2,000   771,40  1 542,80
7 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           2,000   59,30   118,60
8 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           3,000   77,10   231,30

7 Přidružená stavební výroba 9 459,10

9 Ostatní konstrukce a práce
9 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           2,000   89,00   178,00

9 Ostatní konstrukce a práce  178,00

C e l k e m 10 835,78

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 406 - Osvětlení přechodu pro chodce km 1,66
číslo a název rozpočtu: SO 406 - Osvětlení přechodu pro chodce km 1,66

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,100  1 424,30  1 566,73

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3 PLAC
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          14,600   771,40  11 262,44

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          11,700   534,10  6 248,97
1 Zemní práce 19 078,14

5 Komunikace
4 57510 LITÝ ASFALT

úprava komunikace po založení chráničky
M3          1,800  8 901,50  16 022,70

5 Komunikace 16 022,70

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu.  v.5,5m s výložníkem 2,0m  (např. 
ELTODO OSVP 100-40).

KUS         2,000  22 289,00  44 578,00

6 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           27,000   148,40  4 006,80

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY 4Bx10

M           9,000   148,40  1 335,60

8 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ

M           5,000   148,40   742,00

9 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         4,000   296,70  1 186,80

10 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN
např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)

KUS         3,000   771,40  2 314,20

11 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           29,000   59,30  1 719,70

CENA



12 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná 
optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000  16 022,70  32 045,40

13 74451
SVORKOVNICE
rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 
max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   890,10  1 780,20

14 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           32,000   77,10  2 467,20
7 Přidružená stavební výroba 92 175,90

8 Potrubí
15 876331 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček
M           18,000   77,10  1 387,80

8 Potrubí 1 387,80

9 Ostatní konstrukce a práce
16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           18,000   89,00  1 602,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 602,00

C e l k e m 130 266,54



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 407 - Osvětlení přechodu pro chodce km 4,204
číslo a název rozpočtu: SO 407 - Osvětlení přechodu pro chodce km 4,204

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU,
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,100  1 339,10  1 473,01

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          12,800   725,30  9 283,84

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          10,200   502,20  5 122,44
1 Zemní práce 15 879,29

5 Komunikace
4 57510 LITÝ ASFALT

úprava komunikace po založení chráničky
M3          1,800  8 369,00  15 064,20

5 Komunikace 15 064,20

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu.  v.5,5m s výložníkem 2,0m  (např. 
ELTODO OSVP 100-40).

KUS         2,000  24 716,30  49 432,60

6 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           23,000   139,50  3 208,50

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY 4Bx10

M           8,000   139,50  1 116,00

8 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ

M           5,000   139,50   697,50

9 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         4,000   279,00  1 116,00

10 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN
např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)

KUS         3,000   725,30  2 175,90

11 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           23,000   55,80  1 283,40
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12 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná 
optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000  15 064,20  30 128,40

13 74451
SVORKOVNICE
rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 
max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   836,90  1 673,80

14 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           31,000   72,50  2 247,50
7 Přidružená stavební výroba 93 079,60

8 Potrubí
15 876331 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček
M           16,000   72,50  1 160,00

8 Potrubí 1 160,00

9 Ostatní konstrukce a práce
16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           16,000   83,70  1 339,20

9 Ostatní konstrukce a práce 1 339,20

C e l k e m 126 522,29



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 408 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,115
číslo a název rozpočtu: SO 408 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,115

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,300  1 315,10  1 709,63

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3 PLAC
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          13,100   712,30  9 331,13

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          10,500   493,20  5 178,60
1 Zemní práce 16 219,36

5 Komunikace
4 57510 LITÝ ASFALT

úprava komunikace po založení chráničky
M3          2,000  8 219,30  16 438,60

5 Komunikace 16 438,60

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu.  v.5,5m s výložníkem 2,0m  (např. 
ELTODO OSVP 100-40).

KUS         2,000  24 274,20  48 548,40

6 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           24,000   137,00  3 288,00

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY 4Bx10

M           8,000   137,00  1 096,00

8 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ

M           5,000   137,00   685,00

9 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         4,000   274,00  1 096,00

10 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN
např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)

KUS         3,000   712,30  2 136,90

11 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           24,000   54,80  1 315,20

CENA



12 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná 
optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000  15 794,70  31 589,40

13 74451
SVORKOVNICE
rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 
max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   821,90  1 643,80

14 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           31,000   71,20  2 207,20
7 Přidružená stavební výroba 93 605,90

8 Potrubí
15 876331 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček
M           16,000   71,20  1 139,20

8 Potrubí 1 139,20

9 Ostatní konstrukce a práce
16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           16,000   82,20  1 315,20

9 Ostatní konstrukce a práce 1 315,20

C e l k e m 128 718,26



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 409 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,503
číslo a název rozpočtu: SO 409 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,503

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          0,800  1 315,10  1 052,08

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3 PLAC
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          10,500   712,30  7 479,15

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          8,400   493,20  4 142,88
1 Zemní práce 12 674,11

5 Komunikace
4 57510 LITÝ ASFALT

úprava komunikace po založení chráničky
M3          1,800  8 219,30  14 794,74

5 Komunikace 14 794,74

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu.  v.5,5m s výložníkem 2,0m  (např. 
ELTODO OSVP 100-40).

KUS         2,000  25 274,20  50 548,40

6 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           18,000   137,00  2 466,00

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY 4Bx10

M           7,000   137,00   959,00

8 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ

M           5,000   137,00   685,00

9 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         4,000   274,00  1 096,00

10 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN
např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)

KUS         3,000   712,30  2 136,90

11 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           18,000   54,80   986,40

CENA



12 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná 
optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000  14 794,70  29 589,40

13 74451
SVORKOVNICE
rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 
max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   821,90  1 643,80

14 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           25,000   71,20  1 780,00
7 Přidružená stavební výroba 91 890,90

8 Potrubí
15 876331 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček
M           14,000   71,20   996,80

8 Potrubí  996,80

9 Ostatní konstrukce a práce
16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           14,000   82,20  1 150,80

9 Ostatní konstrukce a práce 1 150,80

C e l k e m 121 507,35



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 410 - Osvětlení přechodu pro chodce km 6,390
číslo a název rozpočtu: SO 410 - Osvětlení přechodu pro chodce km 6,390

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,300  1 315,10  1 709,63

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3 PLAC
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          17,400   712,30  12 394,02

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          13,900   493,20  6 855,48
1 Zemní práce 20 959,13

5 Komunikace
4 57510 LITÝ ASFALT

úprava komunikace po založení chráničky
M3          0,700  8 219,30  5 753,51

5 Komunikace 5 753,51

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu.  v.5,5m s výložníkem 2,0m  (např. 
ELTODO OSVP 100-40).

KUS         2,000  24 274,20  48 548,40

6 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           37,000   137,00  5 069,00

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY 4Bx10

M           9,000   137,00  1 233,00

8 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ

M           5,000   137,00   685,00

9 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         4,000   274,00  1 096,00

10 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN
např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)

KUS         3,000   712,30  2 136,90

11 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           37,000   54,80  2 027,60

CENA



12 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná 
optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000  15 794,70  31 589,40

13 74451
SVORKOVNICE
rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 
max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   821,90  1 643,80

14 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           37,000   71,20  2 634,40
7 Přidružená stavební výroba 96 663,50

8 Potrubí
15 876331 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček
M           18,000   71,20  1 281,60

8 Potrubí 1 281,60

9 Ostatní konstrukce a práce
16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           18,000   82,20  1 479,60

9 Ostatní konstrukce a práce 1 479,60

C e l k e m 126 137,34



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 411 - Osvětlení přechodu pro chodce km 7,395
číslo a název rozpočtu: SO 411 - Osvětlení přechodu pro chodce km 7,395

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU,
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          0,600  1 315,10   789,06

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          11,000   712,30  7 835,30

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          8,800   493,20  4 340,16
1 Zemní práce 12 964,52

5 Komunikace
4 57510 LITÝ ASFALT

úprava komunikace po založení chráničky
M3          0,600  8 219,30  4 931,58

5 Komunikace 4 931,58

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu.  v.5,5m s výložníkem 2,0m  (např. 
ELTODO OSVP 100-40).

KUS         2,000  24 274,20  48 548,40

6 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           17,000   137,00  2 329,00

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY 4Bx10

M           8,000   137,00  1 096,00

8 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ

M           5,000   137,00   685,00

9 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         4,000   274,00  1 096,00

10 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN
např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)

KUS         3,000   712,30  2 136,90

11 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           17,000   54,80   931,60

CENA



12 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná 
optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000  15 794,70  31 589,40

13 74451
SVORKOVNICE
rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 
max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   821,90  1 643,80

14 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           25,000   71,20  1 780,00
7 Přidružená stavební výroba 91 836,10

8 Potrubí
15 876331 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček
M           16,000   71,20  1 139,20

8 Potrubí 1 139,20

9 Ostatní konstrukce a práce
16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           16,000   82,20  1 315,20

9 Ostatní konstrukce a práce 1 315,20

C e l k e m 112 186,60



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 412 - Osvětlení přechodu pro chodce km 8,030
číslo a název rozpočtu: SO 412 - Osvětlení přechodu pro chodce km 8,030

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,100   0,00

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3 PLAC DO 20KM
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          13,600   0,00

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          10,900   0,00
1 Zemní práce   0,00

5 Komunikace
4 57510 LITÝ ASFALT

úprava komunikace po založení chráničky
M3          0,600   0,00

5 Komunikace   0,00

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu.  v.5,5m s výložníkem 2,0m  (např. 
ELTODO OSVP 100-40).

KUS         2,000   0,00

6 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           29,000   0,00

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY 4Bx10

M           7,000   0,00

8 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ

M           5,000   0,00

9 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         4,000   0,00

10 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN
např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)

KUS         3,000   0,00

11 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           29,000   0,00

CENA



12 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná 
optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000   0,00

13 74451
SVORKOVNICE
rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 
max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   0,00

14 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           36,000   0,00
7 Přidružená stavební výroba   0,00

8 Potrubí
15 876331 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček
M           14,000   0,00

8 Potrubí   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce
16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           14,000   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 413 - Osvětlení přechodu pro chodce km 8,220
číslo a název rozpočtu: SO 413 - Osvětlení přechodu pro chodce km 8,220

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,100   0,00

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ
včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          13,600   0,00

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          10,900   0,00
1 Zemní práce   0,00

5 Komunikace
4 57510 LITÝ ASFALT

úprava komunikace po založení chráničky
M3          0,600   0,00

5 Komunikace   0,00

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu.  v.5,5m s výložníkem 2,0m  (např. 
ELTODO OSVP 100-40).

KUS         2,000   0,00

6 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY 4Bx10

M           29,000   0,00

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY 4Bx10

M           7,000   0,00

8 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ

M           5,000   0,00

9 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
kabel Cu 4x10 -

KUS         4,000   0,00

10 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN
např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)

KUS         3,000   0,00

11 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           29,000   0,00
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12 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná 
optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000   0,00

13 74451
SVORKOVNICE
rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 
max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   0,00

14 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           36,000   0,00
7 Přidružená stavební výroba   0,00

8 Potrubí
15 876331 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček
M           14,000   0,00

8 Potrubí   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce
16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           14,000   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 420 - Ochrana kabelu ČEZ ICT v km 0,130 - 0,710.
číslo a název rozpočtu: SO 420 - Ochrana kabelu ČEZ ICT v km 0,130 - 0,710.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM
 Odstranění asflatové komunikace v délce 170m, šířce 0,5m a tl. 0,1m

včetně odvozu na skládku a skládkovného

M3          8,500  2 356,20  20 027,70

2 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 4m3, jama pro spojku 4m3

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          8,000   964,40  7 715,20

3 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (70m) a 50x120cm (600m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          372,250   756,20  281 495,45

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          365,175   274,00  100 057,95

1 Zemní práce 409 296,30

5 Komunikace
5 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA

Podklad pod asfaltovou komunikaci tl 0,15m
M3          10,500  1 041,10  10 931,55

6 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Podklad pod asfaltovou komunikaci tl 0,20m

M3          14,000  1 315,10  18 411,40

7 574102 ASFALTOVÝ BETON TŘ II
ACO 11 tl. 40mm

M3          2,800  8 219,30  23 014,04

8 57460 OBALOVANÉ KAMENIVO
ACP 16+ tl. 80mm

M3          5,600  8 219,30  46 028,08

5 Komunikace 98 385,07

7 Přidružená stavební výroba
9 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabelového vedení a spojek.
M           670,000   11,00  7 370,00

10 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           70,000   71,20  4 984,00
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11 752212 KABELY DÁLKOVÉ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE
Kabel DCKQYPY 8DM0,9, materiál a pokládka.

M           113,000   476,70  53 867,10

12 752213 KABELY DÁLKOVÉ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
Kabel DCKQYPY 8DM0,9, materiál a pokládka.

M           580,000   495,80  287 564,00

13 752521 SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU
Kabelová spojka včetně příslušenství.

KUS         4,000  9 315,20  37 260,80

14 752722 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU
Měření DCKQYPY 8DM0,9 před a po manipulaci.

ÚSEK        2,000  20 274,20  40 548,40

15 75292 DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH
Demontáž stávajícího DK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           670,000   43,80  29 346,00

7 Přidružená stavební výroba 460 940,30

8 Potrubí
16 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž PE 160, včetně zatahovacího lanka a zapěnování konců.
M           580,000   185,80  107 764,00

17 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM
Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.

M           20,000   465,80  9 316,00

8 Potrubí 117 080,00

9 Ostatní konstrukce a práce
18 91313a KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ

Elektronický kabelový označník - ball marker.
KUS         4,000   493,20  1 972,80

19 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           340,000   82,20  27 948,00

9 Ostatní konstrukce a práce 29 920,80

C e l k e m 1 115 622,47



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 421 - Ochrana kabelů Telefónica O2 1,510 - 1,780.
číslo a název rozpočtu: SO 421 - Ochrana kabelů Telefónica O2 1,510 - 1,780.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM
 Odstranění asflatové komunikace v délce 60m, šířce 0,5m a tl. 0,1m

včetně odvozu na skládku a skládkovného

M3          3,000  1 709,60  5 128,80

2 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
 Odstranění chodníku z mozaiky

včetně případného odvozu na meziskládku

M3          55,000   93,20  5 126,00

3 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 5m3, jama pro spojku 2m3 

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          7,000   712,30  4 986,10

4 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (275m), 35x80cm (100m) a 50x120cm (25m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          91,125   712,30  64 908,34

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          90,365   208,20  18 813,99

1 Zemní práce 98 963,23

5 Komunikace
6 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIK KOSTEK

 Obnovení chodníku z mozaiky
kompletní provedení vč. dopravy z meziskládky a případného dodání  nového materiálu

M2          55,000   857,00  47 135,00

5 Komunikace 47 135,00

7 Přidružená stavební výroba
7 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabelového vedení a spojek.
M           345,000   6,60  2 277,00

8 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           90,000   93,20  8 388,00
9 752113 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY

Kabel TCEPKPFLE 5XN0,8, materiál a pokládka.
M           100,000   51,50  5 150,00
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9 752113 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
Kabel TCEPKPFLE 10XN0,8, materiál a pokládka.

M           90,000   98,60  8 874,00

10 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM
Ukončení místního kabelu v rozvaděči, forma kabelová.

KUS         1,000   416,40   416,40

10 752511
UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM DEMONTÁŽ
Demontáž ukončení kabelu v rozváděči  1ks. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

KUS         1,000   284,90   284,90

11 752512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU
Ukončení kabelu kabelovou koncovkou.

KUS         1,000   134,80   134,80

12 752521 SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU
Kabelová spojka včetně příslušenství.

KUS         1,000  2 483,10  2 483,10

13 752522 SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU DĚLÍCÍ (ODBOČNOU)
Kabelová spojka odbočná včetně příslušenství.

KUS         1,000  3 388,50  3 388,50

14 752522a SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU DĚLÍCÍ (ODBOČNOU) DEMONTÁŽ
Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

KUS         1,000   931,50   931,50

15 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU
Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. 
zkoušení a měření izolačního stavu.

PÁR         440,000   38,40  16 896,00

16 752722 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU
Měření DK 3RP1,3+34DM0,9 před a po manipulaci.

ÚSEK        2,000  75 362,30  150 724,60

17 752813 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.

M           520,000   44,90  23 348,00

18 75291 DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH
Demontáž stávajících MK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           120,000   14,20  1 704,00

7 Přidružená stavební výroba 225 000,80

8 Potrubí
19 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž PE 160, včetně zatahovacího lanka a zapěnování konců.
M           80,000   417,50  33 400,00

20 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM
Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.

M           170,000   504,10  85 697,00

8 Potrubí 119 097,00

9 Ostatní konstrukce a práce
21 91313a KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ

Elektronický kabelový označník - ball marker.
KUS         2,000   497,50   995,00

22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           120,000   192,90  23 148,00

9 Ostatní konstrukce a práce 24 143,00

C e l k e m 514 339,03





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 422 - Ochrana kabelů Telefónica O2 2,130 - 3,500.
číslo a název rozpočtu: SO 422 - Ochrana kabelů Telefónica O2 2,130 - 3,500.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU
 Zrušení mechanické ochrany kabelizace

včetně odvozu na skládku a skládkovného

M3          3,600  1 402,80  5 050,08

2 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 5m3

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          5,000   712,30  3 561,50

3 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x80cm (141m) a 50x120cm (100m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          99,480   712,30  70 859,60

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          99,395   208,20  20 694,04

1 Zemní práce 100 165,22

5 Komunikace
5 58302 KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM

 Mechanická ochrana kabelizace.
kompletní provedení

M2          20,000  1 967,10  39 342,00

5 Komunikace 39 342,00

7 Přidružená stavební výroba
6 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabelového vedení a spojek.
M           226,000   6,60  1 491,60

7 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           15,000   93,20  1 398,00
8 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU

Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. 
zkoušení a měření izolačního stavu.

PÁR         884,000   38,40  33 945,60

9 752813 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.

M           430,000   44,90  19 307,00
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10 752853 PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.

M           125,000   44,90  5 612,50

7 Přidružená stavební výroba 61 754,70

8 Potrubí
11 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.
M           206,000   531,60  109 509,60

12 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY
Kalibrace HDPE před a po manipulaci.

M           250,000   6,60  1 650,00

13 899611a TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
Hemetizace HDPE před a po manipulaci.

M           250,000   6,60  1 650,00

8 Potrubí 112 809,60

C e l k e m 314 071,52



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 423 - Ochrana kabelů Telefónica O2 3,650 - 4,060.
číslo a název rozpočtu: SO 423 - Ochrana kabelů Telefónica O2 3,650 - 4,060.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 5m3

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          5,000   712,30  3 561,50

2 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (85m), 35x80cm (45m) a 50x120cm (95m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          84,475   712,30  60 171,54

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          85,200   208,20  17 738,64

1 Zemní práce 81 471,68

7 Přidružená stavební výroba
4 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabelového vedení a spojek.
M           190,000   6,60  1 254,00

5 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU
Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. 
zkoušení a měření izolačního stavu.

PÁR         574,000   38,40  22 041,60

6 752813 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.

M           340,000   44,90  15 266,00

7 752853 PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.

M           110,000   44,90  4 939,00

7 Přidružená stavební výroba 43 500,60

8 Potrubí
8 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.
M           190,000   524,10  99 579,00

9 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY
Kalibrace HDPE před a po manipulaci.

M           220,000   6,60  1 452,00

10 899611a TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
Hemetizace HDPE před a po manipulaci.

M           220,000   6,60  1 452,00

CENA



8 Potrubí 102 483,00

C e l k e m 227 455,28



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 424 - Ochrana kabelů Telefónica O2 4,060 - 4,175.
číslo a název rozpočtu: SO 424 - Ochrana kabelů Telefónica O2 4,060 - 4,175.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU
 Zrušení mechanické ochrany kabelizace

včetně odvozu na skládku a skládkovného

M3          3,600  1 402,80  5 050,08

2 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 5m3

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          5,000   712,30  3 561,50

3 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (160m), 35x80cm (75m) a 50x120cm (80m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          97,000   712,30  69 093,10

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          95,475   208,20  19 877,90

1 Zemní práce 97 582,58

5 Komunikace
5 58302 KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM

 Mechanická ochrana kabelizace.
kompletní provedení

M2          20,000  1 967,10  39 342,00

5 Komunikace 39 342,00

7 Přidružená stavební výroba
6 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabelového vedení a spojek.
M           290,000   6,60  1 914,00

7 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           25,000   93,20  2 330,00
8 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU

Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. 
zkoušení a měření izolačního stavu.

PÁR        1 520,000   43,00  65 360,00

9 752813 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.

M           880,000   44,90  39 512,00
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10 752853 PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.

M           215,000   44,90  9 653,50

7 Přidružená stavební výroba 118 769,50

8 Potrubí
11 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.
M           265,000   504,10  133 586,50

12 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY
Kalibrace HDPE před a po manipulaci.

M           430,000   6,60  2 838,00

13 899611a TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
Hemetizace HDPE před a po manipulaci.

M           430,000   6,60  2 838,00

8 Potrubí 139 262,50

C e l k e m 394 956,58



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 425 - Demontáž rozhlasového zařízení 4,172.
číslo a název rozpočtu: SO 425 - Demontáž rozhlasového zařízení 4,172.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          0,250   208,20   52,05

1 Zemní práce   52,05

7 Přidružená stavební výroba
2 751914 DEMONTÁŽ SLOUPŮ OCELOVÝCH

Demontáž rozhlasového stožárku včetně výstroje. Včetně odvozu na skládku a 
skládkovného.

KUS         1,000   742,30   742,30

3 75194
DEMONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH KABELŮ
Demontáž rozhlasové nadzemní kabelizace. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           10,000   27,40   274,00

4 755921 DEMONTÁŽ ROZHLASOVÝCH REPRODUKTORŮ
Demontáž rozhlasového reproduktoru včetně výložníku. Včetně odvozu na skládku a 
skládkovného.

KUS         2,000   219,20   438,40

7 Přidružená stavební výroba 1 454,70

C e l k e m 1 506,75

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 426 - Ochrana kabelů Telefónica O2 4,175 - 5,440.
číslo a název rozpočtu: SO 426 - Ochrana kabelů Telefónica O2 4,175 - 5,440.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 20m3

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          20,000   712,30  14 246,00

2 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x80cm (1205m) a 50x120cm (15m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          346,400   712,30  246 740,72

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          311,500   208,20  64 854,30

1 Zemní práce 325 841,02

7 Přidružená stavební výroba
4 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE

Vodič CY 6mm2, montáž vodiče pevně, ukončení vodičů.
M           10,000   31,80   318,00

5 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM
Označení kabelového vedení a spojek.

M          1 220,000   6,60  8 052,00

6 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           10,000   93,20   932,00
7 74483 PŘELOŽENÍ SKŘÍNĚ

Demontáž a montáž VTA včetně základu.
KUS         1,000  2 685,00  2 685,00

8 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           25,000   66,80  1 670,00
9 752112 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE

Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4, materiál a pokládka.
M           10,000   31,80   318,00

10 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM DEMONTÁŽ
Demontáž ukončení kabelu v rozváděči  a VTA 2ks, silnoproudého ukončení ve VTA 1ks. 
Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

KUS         3,000   274,00   822,00

10 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM
Ukončení kabelu v rozváděči a VTA 2ks, silnoproudého ukončení ve VTA 1ks.

KUS         3,000   383,60  1 150,80

11 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU
Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. 
zkoušení a měření izolačního stavu.

PÁR        4 224,000   38,40  162 201,60

CENA



12 752743 MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU
Měření OK 24vl. před a po manipulaci metodou OTDR.

ÚSEK        2,000  15 517,90  31 035,80

13 752813 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.

M          4 450,000   44,90  199 805,00

14 752853 PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.

M          4 365,000   44,90  195 988,50

7 Přidružená stavební výroba 604 978,70

8 Potrubí
15 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.
M          2 395,000   521,10 1 248 034,50

16 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY
Kalibrace HDPE před a po manipulaci.

M          8 730,000   6,60  57 618,00

17 899611a TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
Hemetizace HDPE před a po manipulaci.

M          8 730,000   6,60  57 618,00

8 Potrubí 1 363 270,50

C e l k e m 2 294 090,22



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 427 - Demontáž rozhlasového zařízení 5,465 - 5,620.
číslo a název rozpočtu: SO 427 - Demontáž rozhlasového zařízení 5,465 - 5,620.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          0,250   208,20   52,05

1 Zemní práce   52,05

7 Přidružená stavební výroba
2 751914 DEMONTÁŽ SLOUPŮ OCELOVÝCH

Demontáž rozhlasového stožárku včetně výstroje. Včetně odvozu na skládku a 
skládkovného.

KUS         1,000  2 157,40  2 157,40

3 75194
DEMONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH KABELŮ
Demontáž rozhlasové nadzemní kabelizace. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           150,000   27,40  4 110,00

4 755921 DEMONTÁŽ ROZHLASOVÝCH REPRODUKTORŮ
Demontáž rozhlasového reproduktoru včetně výložníku. Včetně odvozu na skládku a 
skládkovného.

KUS         2,000   219,20   438,40

7 Přidružená stavební výroba 6 705,80

C e l k e m 6 757,85

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 428 - Ochrana kabelů Telefónica O2 6,157 - 6,430.
číslo a název rozpočtu: SO 428 - Ochrana kabelů Telefónica O2 6,157 - 6,430.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

3 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 10m3

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          10,000   712,30  7 123,00

4 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x80cm (480m) a 50x120cm (20m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          96,000   712,30  68 380,80

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          89,900   208,20  18 717,18

1 Zemní práce 94 220,98

7 Přidružená stavební výroba
6 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabelového vedení a spojek.
M           460,000   6,60  3 036,00

7 742633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           20,000   93,20  1 864,00
8 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU

Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. 
zkoušení a měření izolačního stavu.

PÁR        3 412,000   38,40  131 020,80

9 752722 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU
Měření DK 3RP1,3+34DM0,9 před a po manipulaci.

ÚSEK        2,000  79 762,30  159 524,60

10 752743 MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU
Měření OK 24vl. před a po manipulaci metodou OTDR.

ÚSEK        2,000  15 517,90  31 035,80

11 752813 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.

M           315,000   44,90  14 143,50

12 752822 PŘELOŽKY KABELŮ DÁLKOVÝCH DO KABELOVÉHO LOŽE
Manipulace (demontaž a montáž) s rezervou DK 3RP1,3+34DM0,9..

M           22,000   110,70  2 435,40

13 752853 PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.

M           720,000   44,90  32 328,00

7 Přidružená stavební výroba 375 388,10

CENA



8 Potrubí
14 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.
M          1 035,000   504,10  521 743,50

15 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY
Kalibrace HDPE před a po manipulaci.

M          1 440,000   6,60  9 504,00

16 899611a TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
Hemetizace HDPE před a po manipulaci.

M          1 440,000   6,60  9 504,00

8 Potrubí 540 751,50

C e l k e m 1 010 360,58



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 429 - Demontáž rozhlasového zařízení 6,370 - 6,410.
číslo a název rozpočtu: SO 429 - Demontáž rozhlasového zařízení 6,370 - 6,410.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
7 Přidružená stavební výroba

1 75194 DEMONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH KABELŮ
 Demontáž rozhlasové nadzemní kabelizace

včetně odvozu na skládku a skládkovného

M           100,000   27,90  2 790,00

7 Přidružená stavební výroba 2 790,00

C e l k e m 2 790,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 430 - Ochrana kabelů Telefónica O2 6,505 - 6,800.
číslo a název rozpočtu: SO 430 - Ochrana kabelů Telefónica O2 6,505 - 6,800.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 5m3, jama pro spojku 2m3 

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          7,000   712,30  4 986,10

2 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (60m) a 50x120cm (140m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          94,500   712,30  67 312,35

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          98,350   208,20  20 476,47

1 Zemní práce 92 774,92

7 Přidružená stavební výroba
4 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabelového vedení a spojek.
M           140,000   6,60   924,00

5 752113 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4, materiál a pokládka.

M           20,000   31,80   636,00

5 752113 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
Kabel TCEPKPFLE 5XN0,4, materiál a pokládka.

M           60,000   35,10  2 106,00

6 752363 OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY
HDPE 40, materiál a pokládka, včetně spojky.

M           60,000   64,70  3 882,00

7 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM
Ukončení místního kabelu v rozvaděči, forma kabelová.

KUS         2,000   284,90   569,80

7 752511
UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM DEMONTÁŽ
Demontáž ukončení kabelu v rozváděči  2ks. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

KUS         2,000   192,90   385,80

8 752512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU
Ukončení HDPE kabelovou koncovkou.

KUS         1,000   320,00   320,00

9 752521 SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU
Kabelová spojka včetně příslušenství.

KUS         2,000  2 185,20  4 370,40

CENA



10 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU
Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. 
zkoušení a měření izolačního stavu.

PÁR         248,000   38,40  9 523,20

11 752812 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE
Definitivní uložení MK.

M           80,000   27,40  2 192,00

12 752813 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.

M           20,000   44,90   898,00

13 752852 PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO KABELOVÉHO LOŽE
Definitivni uložení HDPE.

M           60,000   27,40  1 644,00

14 752853 PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.

M           20,000   44,90   898,00

15 75291 DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH
Demontáž stávajících MK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           80,000   15,30  1 224,00

16 75295 DEMONTÁŽ OPTOTRUBKY
Demontáž stávající HDPE. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           60,000   17,50  1 050,00

7 Přidružená stavební výroba 30 623,20

8 Potrubí
17 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž PE 160, včetně zatahovacího lanka a zapěnování konců.
M           60,000   417,50  25 050,00

18 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM
Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.

M           20,000   704,10  14 082,00

19 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY
Kalibrace HDPE před a po manipulaci.

M           160,000   6,60  1 056,00

20 899611a TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
Hemetizace HDPE před a po manipulaci.

M           160,000   6,60  1 056,00

8 Potrubí 41 244,00

9 Ostatní konstrukce a práce
21 91313a KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ

Elektronický kabelový označník - ball marker.
KUS         2,000   497,50   995,00

9 Ostatní konstrukce a práce  995,00

C e l k e m 165 637,12



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 431 - Ochrana kabelů Telefónica O2 7,365 - 7,485.
číslo a název rozpočtu: SO 431 - Ochrana kabelů Telefónica O2 7,365 - 7,485.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 5m3, jama pro spojku 1m3

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          6,000   712,30  4 273,80

2 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (50m), 35x80cm (210m) a 50x120cm (10m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          73,550   712,30  52 389,67

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          74,430   208,20  15 496,33

1 Zemní práce 72 159,80

7 Přidružená stavební výroba
4 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabelového vedení a spojek.
M           200,000   6,60  1 320,00

5 752113 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4, materiál a pokládka.

M           130,000   31,80  4 134,00

6 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM
Ukončení místního kabelu v rozvaděči, forma kabelová.

KUS         1,000   263,00   263,00

6 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM DEMONTÁŽ
Demontáž ukončení kabelu v rozváděči. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

KUS         1,000   177,50   177,50

7 752521 SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU
Kabelová spojka včetně příslušenství.

KUS         1,000  2 130,40  2 130,40

8 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU
Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. 
zkoušení a měření izolačního stavu.

PÁR         44,000   38,40  1 689,60

9 752813 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.

M           100,000   44,90  4 490,00

10 752853 PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.

M           30,000   44,90  1 347,00

CENA



11 75291 DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH
Demontáž stávajících MK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           130,000   15,30  1 989,00

7 Přidružená stavební výroba 17 540,50

8 Potrubí
12 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž PE 160, včetně zatahovacího lanka a zapěnování konců.
M           120,000   407,50  48 900,00

13 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM
Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.

M           20,000   704,10  14 082,00

14 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY
Kalibrace HDPE před a po manipulaci.

M           60,000   6,60   396,00

15 899611a TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
Hemetizace HDPE před a po manipulaci.

M           60,000   6,60   396,00

8 Potrubí 63 774,00

9 Ostatní konstrukce a práce
16 91313a KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ

Elektronický kabelový označník - ball marker.
KUS         1,000   497,50   497,50

9 Ostatní konstrukce a práce  497,50

C e l k e m 153 971,80



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 432 - Ochrana kabelů Telefónica O2 7,650 - 8,390.
číslo a název rozpočtu: SO 432 - Ochrana kabelů Telefónica O2 7,650 - 8,390.

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM
 odstranění asflatové komunikace v délce 50m, šířce 0,5m a tl. 0,1m

včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M3          2,500  1 709,60  4 274,00

2 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Kabelová sonda 20m3, jáma pro spojku 13m3

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          33,000   712,30  23 505,90

3 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4
 Výkop kabel. rýhy 35x80cm (785m) a 50x120cm (240m)

včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného

M3          363,800   712,30  259 134,74

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
včetně dopravy

M3          363,920   208,20  75 768,14

1 Zemní práce 362 682,78

5 Komunikace
5 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA

podklad pod asfaltovou komunikaci tl. 0,15m
M3          3,750   881,10  3 304,13

6 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
podklad pod asfaltovou komunikaci tl. 0,20m

M3          5,000   826,30  4 131,50

7 574102 ASFALTOVÝ BETON TŘ II
ACO 11 tl. 40-50mm (dle úseku)

M3          1,250  9 819,20  12 274,00

8 57460 OBALOVANÉ KAMENIVO
ACP 16+ tl. 70-80mm (dle úseku)

M3          2,000  9 118,00  18 236,00

5 Komunikace 37 945,63

7 Přidružená stavební výroba
9 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabelového vedení a spojek.
M           685,000   6,60  4 521,00

10 752113 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4, materiál a pokládka.

M           380,000   31,80  12 084,00

CENA



10 752113 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
Kabel TCEPKPFLE 25XN0,4, materiál a pokládka.

M           85,000   74,50  6 332,50

10 752113 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
Kabel TCEPKPFLE 75XN0,4, materiál a pokládka.

M           85,000   179,70  15 274,50

11 752123 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM OPTICKÉ DO CHRÁNIČKY
Optický kabel 24vl.

M          4 000,000   68,80  275 200,00

12 752363 OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY
HDPE 40, materiál a pokládka, včetně spojky.

M           380,000   55,90  21 242,00

13 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM DEMONTÁŽ
Demontáž ukončení kabelu v rozváděči. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

KUS         3,000   658,60  1 975,80

13 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM
Ukončení kabelu v rozváděči.

KUS         3,000   950,10  2 850,30

14 752521 SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU
Kabelová spojka včetně příslušenství.

KUS         13,000   400,00  5 200,00

15 752521a SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU OPTICKOU
Montáž 2ks a demontáž 2ks optické spojky pro 24vl. včetně materiálu a příslušenství. 
Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

KUS         4,000  17 767,80  71 071,20

16 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU
Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. 
zkoušení a měření izolačního stavu.

PÁR        1 352,000   38,40  51 916,80

17 752743 MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU
Měření OK 24vl. před a po manipulaci metodou OTDR.

ÚSEK        2,000  15 517,90  31 035,80

18 752813 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.

M          2 605,000   44,90  116 964,50

19 752853 PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY
Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.

M          2 525,000   44,90  113 372,50

20 75291 DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH
Demontáž stávajících MK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           800,000   25,20  20 160,00

21 75294 DEMONTÁŽ KABELŮ OPTICKÝCH
Vyfouknutí OK 24vl. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M          4 000,000   30,10  120 400,00

7 Přidružená stavební výroba 869 600,90

8 Potrubí
22 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.
M          1 430,000   504,10  720 863,00

23 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY
Kalibrace HDPE před a po manipulaci.

M          5 050,000   6,60  33 330,00

24 899611a TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
Hemetizace HDPE před a po manipulaci.

M          5 050,000   6,60  33 330,00

8 Potrubí 787 523,00



9 Ostatní konstrukce a práce
25 91313a KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ

Elektronický kabelový označník - ball marker.
KUS         13,000   497,50  6 467,50

26 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Včetně odvozu na skládku a skládkovného.

M           100,000   192,90  19 290,00

9 Ostatní konstrukce a práce 25 757,50

C e l k e m 2 083 509,81



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 466 - Přeložka vedení VO v km 3,265
číslo a název rozpočtu: SO 466 - Přeložka vedení VO v km 3,265

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13151a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 6
jáma pro základ přeloženého stožáru vč. základu a záhozu

M3          2,900  1 369,90  3 972,71

2 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ
včetně odvozu přebytku na skládku a polatku za skládku

M3          3,000   931,50  2 794,50

1 Zemní práce 6 767,21

7 Přidružená stavební výroba
3 741915 DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH

Položka obsahuje demontáž stožáru včetně konzoly a izolátorů mechanismy potřebných k 
demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje 
cenu za pomocné mechanizmy

KUS         1,000  3 835,70  3 835,70

4 741915.1 MONTÁŽ SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH
Položka obsahuje montáž stožáru včetně konzoly a izolátorů mechanismy potřebných k 
montáži stožáru, nový základ manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále 
obsahuje cenu za pomocné mechanizmy

KUS         1,000  7 123,40  7 123,40

5 74192 DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU KUS         1,000   164,40   164,40
6 74192.1 MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU KUS         1,000   274,00   274,00
7 741931 DEMONTÁŽ VZDUŠ VODIČŮ N.N. HOLÝCH M           20,000   52,40  1 048,00
8 742121 KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU

CYKY 4x4
M           6,000   71,20   427,20

9 74291 DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           6,000   16,40   98,40

10 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           17,000   71,20  1 210,40
11 74913 DEMONTÁŽ VÝBOJKOVÉHO SVÍTIDLA KS          1,000   164,40   164,40
12 74914 MONTÁŽ VÝBOJKOVÉHO SVÍTDLA KS          1,000   274,00   274,00

7 Přidružená stavební výroba 14 619,90

9 Ostatní konstrukce a práce

CENA



13 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
bourání základu stávajícího betonového stožáru

M3          2,900  2 027,40  5 879,46

9 Ostatní konstrukce a práce 5 879,46

C e l k e m 27 266,57



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 467 - Přeložka vedení VO v km 7,512
číslo a název rozpočtu: SO 467 - Přeložka vedení VO v km 7,512

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
7 Přidružená stavební výroba

1 74192 DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU KUS         1,000   274,00   274,00
2 74192.1 MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU KUS         1,000   483,60   483,60
3 742121 KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU

CYKY 4x4
M           6,000   71,20   427,20

4 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV
CYKY 4x4

KUS         2,000   164,40   328,80

5 74291 DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           6,000   16,40   98,40

6 74913 DEMONTÁŽ VÝBOJKOVÉHO SVÍTIDLA KS          1,000   164,40   164,40
7 74914 MONTÁŽ VÝBOJKOVÉHO SVÍTDLA KS          1,000   274,00   274,00
8 751213 KONZOLA UPEV. NA BETONOVÉM STOŽÁRU

položka obsahuje izolátory a montáž
KUS         1,000  1 041,10  1 041,10

9 751311 VODIČE  AlFe16MM2
položka obsahuje. montáž a spojky

M           40,000   82,20  3 288,00

7 Přidružená stavební výroba 6 379,50

C e l k e m 6 379,50
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 470 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 7,512
číslo a název rozpočtu: SO 470 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 7,512

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 x PŘELOŽKA VEDENÍ NN ČEZ
Stavební objekt SO 470 Přeložka vedení NN ČEZ v km 7,512

KPL         1,000  98 124,47  98 124,47

0 Všeobecné konstrukce a práce 98 124,47

C e l k e m 98 124,47

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 475 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 2,030-2,058
číslo a název rozpočtu: SO 475 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 2,030-2,058

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 X PŘELOŽKA VEDENÍ NN ČEZ
Stavební objekt SO 475 Přeložka vedení NN ČEZ v km 2,030-2,058

KPL         1,000  131 885,50  131 885,50

0 Všeobecné konstrukce a práce 131 885,50

C e l k e m 131 885,50

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 476 - Přeložka vedení VO v km 2,030 - 2,058
číslo a název rozpočtu: SO 476 - Přeložka vedení VO v km 2,030 - 2,058

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
7 Přidružená stavební výroba

1 741831 PŘELOŽ VZDUŠ VODIČŮ N.N. HOLÝCH M           134,000   38,40  5 145,60
2 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV

kabel Cu 4x10 -
KUS         4,000   185,40   741,60

3 743813 PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH
Přeložení svítidel včetně výložníků na stožárech distribuční soustavy.

KUS         2,000   438,40   876,80

7 Přidružená stavební výroba 6 764,00

C e l k e m 6 764,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 520 - Ochrana VTL plynovodu DN 200 v km 2.053
číslo a název rozpočtu: SO 520 - Ochrana VTL plynovodu DN 200 v km 2.053

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11347 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          4,000  1 625,20  6 500,80

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
 přebytečná zemina z výkopu

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          3,410   460,30  1 569,62

3 13273a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
zemina bude použita na zpětný zásyp

M3          89,375   356,20  31 835,38

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3          3,410   71,20   242,79
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

 zásyp zeminou
včetně dopravy

M3          85,970   100,40  8 631,39

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU
obsyp potrubí, max. zrno 8mm

M3          1,200   548,00   657,60

1 Zemní práce 49 437,58

4 Vodorovné konstrukce
7 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

podsyp potrubí
M3          0,300   657,50   197,25

8 465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)
žlabovka TBM1-60 s příložkou do betonu C20/25 tl. 15cm

M3          3,100  2 904,10  9 002,71

4 Vodorovné konstrukce 9 199,96

5 Komunikace
9 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA

 příp. po dohodě s TDI ze štěrkodrti nebo KSC
Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.

M3          1,875  1 479,50  2 774,06

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.

M3          2,500   958,90  2 397,25

CENA



11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 ACL 22 x MZK

Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.

M2          12,500   17,50   218,75

12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 ACL 22 x MZK, ACO 11 x ACL 22

Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.

M2          22,500   14,20   319,50

13 574142 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM
 ACO 11

Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.

M2          10,000   372,60  3 726,00

14 574172 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 80MM
 ACL 22

Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.

M2          10,000   383,60  3 836,00

5 Komunikace 13 271,56

8 Potrubí
15 86771 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 1000MM

včetně kluzných objímek, utěsnění čela
M           3,100  21 435,80  66 450,98

16 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ
ochrana orientačního sloupku

KUS         1,000  2 685,00  2 685,00

17 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS         1,000  2 520,60  2 520,60
18 899305 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS         1,000  1 643,90  1 643,90
19 899649 ELEKTROJISKROVÁ ZKOUŠKA IZOLACE DN 200 M           5,000  3 835,70  19 178,50
20 89994-1 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI

páska (např. SERVIWRAP) š. 100mm, dl. 15 m
KUS         2,000   821,90  1 643,80

21 89994-2 DOIZOLOVÁNÍ POTRUBÍ
páska (např. RAYCHEM) š. 75 mm, dl. 15 m ( 2x ovin = 50% překryt)

KUS         7,000   706,90  4 948,30

22 89994-3 PÁSKA (např. ERGELIT-Band 03)
š. 120 mm, dl. 3 m (3x ovin=66%překryt, tloušťka vrstvy 9 mm)

KUS         30,000  3 835,70  115 071,00

8 Potrubí 214 142,08

9 Ostatní konstrukce a práce
23 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M           9,000   301,40  2 712,60

9 Ostatní konstrukce a práce 2 712,60

C e l k e m 288 763,78



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 521 - Přeložka STL plynovodu u mostu ev.č. 290-008 v km 4.510
číslo a název rozpočtu: SO 521 - Přeložka STL plynovodu u mostu ev.č. 290-008 v km 4.510

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD         100,000   104,90  10 490,00
2 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M           5,000   432,90  2 164,50
3 12441a VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. 5

 odstranění opevnění koryta + rozebrání nábřežních zdí
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          13,000   975,40  12 680,20

4 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina z výkopu

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          7,488   460,30  3 446,73

5 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
zemina bude použita na zpětný zásyp

M3          23,232   356,20  8 275,24

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3          7,488   71,20   533,15
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

 zásyp zeminou
včetně dopravy

M3          23,232   100,40  2 332,49

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU
obsyp potrubí, max. zrno 16mm

M3          5,424   548,00  2 972,35

1 Zemní práce 42 894,66

4 Vodorovné konstrukce
9 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

podsyp potrubí
M3          1,920   657,50  1 262,40

4 Vodorovné konstrukce 1 262,40

8 Potrubí
10 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM

potrubí PE100 90 x 5.2 x SDR 17,6 vč. elektroobjímek a montáže
M           20,000  1 013,70  20 274,00

11 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
ochranná trubka PE 160 x 9,1 mm

M           3,000   328,80   986,40

CENA



12 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY
vč. Středících prvků a manžet

M           3,000   493,20  1 479,60

13 899112a POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ
vývod signalizačního vodiče vč. montáže

KUS         2,000  1 074,00  2 148,00

14 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M           20,000   21,90   438,00
15 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M           20,000   16,40   328,00
16 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE

propoj 90/90, balonování potrubí PE 90 mm, elektroobjímka PE 90 mm
KUS         2,000  13 698,80  27 397,60

17 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M           20,000   71,20  1 424,00
8 Potrubí 54 475,60

9 Ostatní konstrukce a práce
18 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M           17,300   580,80  10 047,84
19 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M           6,500   97,50   633,75

9 Ostatní konstrukce a práce 10 681,59

C e l k e m 109 314,25



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:
SO 522 - Přeložka STL plynovodu a 2 STL přípojek plynu v km 6.524 - 6.556

číslo a název rozpočtu:
SO 522 - Přeložka STL plynovodu a 2 STL přípojek plynu v km 6.524 - 6.556

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
 přebytečná zemina z výkopu

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          12,264   460,30  5 645,12

2 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
zemina bude použita na zpětný zásyp

M3          19,272   356,20  6 864,69

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3          12,264   71,20   873,20
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

 zásyp zeminou
včetně dopravy

M3          19,272   100,40  1 934,91

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU
obsyp potrubí, max. zrno 16mm

M3          8,672   548,00  4 752,26

1 Zemní práce 20 070,18

4 Vodorovné konstrukce
6 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

podsyp potrubí
M3          3,504   657,50  2 303,88

4 Vodorovné konstrukce 2 303,88

8 Potrubí
7 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM

potrubí PE100 50 x 4,6 x SDR 11 vč. elektroobjímek a montáže
M           41,800   432,90  18 095,22

8 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM
navrtávací odbočkový T-kus 90/50

KUS         1,000  1 205,50  1 205,50

9 899112a POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ
vývod signalizačního vodiče vč. montáže

KUS         2,000  1 074,00  2 148,00

10 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M           41,800   21,90   915,42
11 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M           41,800   16,40   685,52

CENA



12 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE
 odpojení stávající přípojky

stlačení potrubí PE 40 mm + opravárenská objímka, záslepka PE 40

KUS         1,000  7 945,30  7 945,30

13 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE
propoj 90/50

KUS         1,000  6 027,50  6 027,50

14 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M           41,800   71,20  2 976,16
15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS         2,000  6 500,00  13 000,00

8 Potrubí 52 998,62

9 Ostatní konstrukce a práce
16 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M           36,000   493,20  17 755,20
17 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M           36,000   97,50  3 510,00

9 Ostatní konstrukce a práce 21 265,20

C e l k e m 96 637,88



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 801.2 - Rekultivace ploch - Frýdlant, II. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 801.2 - Rekultivace ploch - Frýdlant, II. etapa

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2         12 309,000   4,00  49 236,00
2 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

 panely
kompletní odstranění včetně odvozu (zřízení a přesuny viz.SO 001.2)

M3          3,600  1 422,10  5 119,56

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
 ornice

včetně odvozu

M3          400,000   69,10  27 640,00

4 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
včetně dopravy

M3          50,000   135,00  6 750,00

5 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
odhad

M2         1 000,000   15,00  15 000,00

6 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M3          400,000   65,70  26 280,00

7 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2         12 309,000   19,60  241 256,40
8 18247

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
 po dobu 3let, 2xročně

zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 

M2         73 854,000   2,90  214 176,60

9 184213 VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY
 Náhradní výsadba

 Alejové stromy 10 – 12 cm: 5 tablet Silvamix, 10 kg kompostu, 200 g TerraCottem
Alejové stromy větší velikosti budou kotveny 3 kůly délky 2,5 m, jehličnaté 3 kůly délky 2m. 
Všechny kůly musí vydržet nejméně po dobu 4 let.

KUS         20,000  1 611,70  32 234,00

10 18461 MULČOVÁNÍ
 Náhradní výsadba

Všechny výsadby budou namulčovány vrstvou tříděné borově kůry tl. 10 cm po slehnutí, 
Převažující frakce musí být 10 – 20 cm. mísa na ploše 2 m2

M2          40,000   90,10  3 604,00

CENA



11 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH
 Náhradní výsadba

3x

KUS         60,000   36,70  2 202,00

12 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
 Náhradní výsadba

Alejové stromy větší velikosti budou kotveny 3 kůly délky 2,5 m, Všechny kůly musí vydržet 
 nejméně po dobu 4 let.

V případě potřeby realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M2          60,000   166,90  10 014,00

13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU
3-5 zálivek v množství 50 l alejový strom, 100 l alejový strom větší velikosti.

M3          10,000   444,40  4 444,00

1 Zemní práce 637 956,56

C e l k e m 637 956,56



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 802.2.A - Rekultivace ploch - Raspenava, II. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 802.2.A - Rekultivace ploch - Raspenava, II. etapa

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2         17 555,000   4,40  77 242,00
2 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

 panely
kompletní odstranění včetně odvozu (zřízení a přesuny viz.SO 002.2)

M3          7,200  1 422,10  10 239,12

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
 ornice

včetně odvozu

M3          446,000   69,10  30 818,60

4 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
včetně dopravy

M3          44,000   135,00  5 940,00

5 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
odhad

M2         1 000,000   15,00  15 000,00

6 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M3          446,000   65,70  29 302,20

7 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2         17 555,000   19,60  344 078,00
8 18247

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
 po dobu 3let, 2xročně

zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 

M2         105 330,000   2,90  305 457,00

9 184213 VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY
 Náhradní výsadba

 Alejové stromy 10 – 12 cm: 5 tablet Silvamix, 10 kg kompostu, 200 g TerraCottem
Alejové stromy větší velikosti budou kotveny 3 kůly délky 2,5 m, jehličnaté 3 kůly délky 2m. 
Všechny kůly musí vydržet nejméně po dobu 4 let.

KUS         30,000  1 755,20  52 656,00

10 18421a VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY
náhradní výsadba - jehličnaté stromy stáří 3-5 let, kotvení 1 kůlem

KUS         10,000   624,80  6 248,00

11 18461 MULČOVÁNÍ
 Náhradní výsadba

Všechny výsadby budou namulčovány vrstvou tříděné borově kůry tl. 10 cm po slehnutí, 
Převažující frakce musí být 10 – 20 cm. mísa na ploše 2 m2

M2          60,000   90,10  5 406,00

CENA



12 18461a MULČOVÁNÍ
 Náhradní výsadba (pol. 18421a)

Všechny výsadby budou namulčovány vrstvou tříděné borově kůry tl. 10 cm po slehnutí, 
Převažující frakce musí být 10 – 20 cm. mísa na ploše 2 m2

M2          20,000   90,10  1 802,00

13 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH
 Náhradní výsadba

5x

KUS         150,000   36,70  5 505,00

14 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
 Náhradní výsadba

Alejové stromy větší velikosti budou kotveny 3 kůly délky 2,5 m, Všechny kůly musí vydržet 
 nejméně po dobu 4 let.

V případě potřeby realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.

M2          90,000   166,90  15 021,00

15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU
3-5 zálivek v množství 50 l alejový strom, 100 l alejový strom větší velikosti.

M3          15,000   444,40  6 666,00

1 Zemní práce 911 380,92

C e l k e m 911 380,92



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa
název: Odkup materiálu

Poř. Název položky jednotka CENA
č.pol. jednotková

1 2 3 4
Zemní práce

1 Ocelová svodidla M   20,00
2 Betonová svodidla M   500,00
3 Svislé dopravní značení - komplet vč. sloupků KS   60,00
4 Odfrézovaný materiál M3   100,00
5 Kamenná dlažba, kamenné obrubníky M3   200,00
6 Kamenný obklad zdí a mostů M3   250,00
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