
Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice

P
oř

ad
ov

é 
po

lo
žk

y
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Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice

1. Práce   H S V 962 938,27

2. Práce   P S V 713 555,33

3. Bourací  práce 46 413,00

4. Řemesla 0,00

Celkem 1 722 906,60

5. Zařízení staveniště vč. záboru chodníku % 3,0 51 687,20
6. Provozní vlivy % 2,5 43 072,66
7. Kompletační činnost % 3,5 60 301,73

Celkem 1 877 968,19

8. D P H % 21,0 394 373,32

Kontrolní cena celkem 2 272 341,51

1. Práce   H S V

1. ZEMNÍ  PRÁCE 405 980,80
2. ZÁKLADY 41 185,00
3. DRENÁŽE 109 507,00
4. KONSTRUKCE  SVISLÉ 36 390,00
5. ÚPRAVY  POVRCHŮ 164 224,00
6. POTRUBÍ Z PVC 39 975,00
7. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE 129 240,00
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Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice

8. PŘESUN  HMOT 36 436,47

celkem 962 938,27

1. ZEMNÍ  PRÁCE

1.
Hloubení rýh š. do 2 m v hor. 3, do 100 m3, vč. 
lepivosti - kolem objektu m3 54,1 350 18 935,00

2. Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti objektu m3 54,1 295 15 959,50

3.
Hloubení rýh š. do 2 m v hor. 3, do 100 m3, vč. 
lepivosti - napojení drenáží na kanalizaci m3 9,6 74 710,40

4. Pažení rýh příložné výšky do 2 m vč. odpažení m2 24,0 350 8 400,00
5. Svislé přemístění výkopku do 2,5 m, pol. 1 a 3 m3 63,7 85 5 414,50

6.
Ruční výkop v prostoru pod mezipodestou schodiště 
v hor. 3, do 100 m3 m3 9,5 2150 20 425,00

7.
Vykopávky v uzavřených prostorách hor. 1- 4 vč. rýh 
pro základy - prostory pod schody m3 21,9 1490 32 631,00

8.
Svislé přemístění výkopku z prostor pod schody a 
mezipodestou do 4 m m3 31,4 430 13 502,00

9. Zásyp rýh zeminou se zhutněním m3 12,7 420 5 334,00

10.
Ruční zásyp štěrkem se zhutněním pod schody a 
mezipodestou m3 27,1 460 12 466,00

11. Dodávka štěrku, 27,1 x 1,02 x 1,2 m3 33,2 1650 54 780,00

12.
Obsyp potrubí z PVC se zřízením lože a vč. dodávky 
štěrkopísku m3 6,7 1860 12 462,00

13.
Vodorovné přemístění výkopku do 500 m na 
meziskládku m3 95,1 54 5 135,40

14. Naložení výkopku pro odvoz na skládku a zásyp m3 95,1 260 24 726,00

15.
Vodorovné přemístění výkopku do 10 km  na 
skládku m3 82,4 190 15 656,00

16. Příplatek za každých dalších 1000 m, 20 x 82,4 m3 1648 65 107 120,00
17. Uložení na skládku m3 82,4 285 23 484,00
18. Poplatek za  skládku m3 82,4 350 28 840,00

celkem 405 980,80

2. ZÁKLADY
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Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice

1.
Základové pásy z betonu prostého - v prostoru pod 
schody m3 4,3 6500 27 950,00

2.
Podkladní mazanina spádová tl. 3 cm ve výkopu vč. 
potřebného bednění - pod hydroizol. stěrku m3 1,0 3100 3 100,00

3. Dtto, ale spádová tl. 5 cm m3 1,3 3600 4 680,00

4.
Podkladní betonová mazanina tl. 10 cm s vložením 
sítě - na násypu mezipodesty m3 0,5 6500 3 250,00

5. Výztuž sítí Kari, 4,8 x 1,3 m2 6,3 350 2 205,00

celkem 41 185,00

3. DRENÁŽE

1.
Výplň odvodňovacích žeber štěrkem fr. 16 - 32 mm 
kolem objektu m3 37,3 1650 61 545,00

2. Opláštění štěrkové výplně geotextilií m2 212,2 75 15 915,00
3. Dodávka geotextilie 500 g/m2, x 1,1 m2 233,4 55 12 837,00

4.
Trativody z drenážních trubek DN 130 mm vč. lože a 
obsypu 0,15 m3/m, 31,2 m + 14,0 m m 45,2 425 19 210,00

celkem 109 507,00

4. KONSTRUKCE  SVISLÉ

1.
Stěny nadzákladové z cihel betonových tl. 15 cm - 
pod schody m2 16,8 1120 18 816,00

2. Příplatek za práci v prostoru pod schody m2 16,8 55 924,00

3.
Stěny nadzákladové z cihel pálených plných tl. 45 
cm m3 3,7 4500 16 650,00

celkem 36 390,00

5. ÚPRAVY  POVRCHŮ

1. Vnější omítky stěn sanační m2 28,2 480 13 536,00
2. Nátěr vnějších omítek silikátový m2 28,2 220 6 204,00
3. Lože z písku tl. 10 cm - mezipodesta m2 6,5 390 2 535,00

4.
Podkladní vrstva ze štěrku fr. 16 - 32 mm pod 
betonovou dlažbu tl. 10 cm m2 89,0 220 19 580,00
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Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice

5.
M + D odvodňovacího žlabu ACO DRAIN N 100 
kompletního vč. krycího roštu m 30,6 1750 53 550,00

6. M + D vpustí ACO DRAIN ks 3,0 720 2 160,00
7. Lože z betonu pod ACO vč. potřebného bednění m3 2,2 3250 7 150,00

8.
Montáž betonové dlažby z vybouraných dlaždic 50 x 
50 cm do lože z písku m2 89,0 235 20 915,00

9.
Dodávka nových betonových dlaždic cca 25% z 
bourané plochy m2 22,0 650 14 300,00

10.
Očištění stávajících stěn základů před montáží IPT 
desek tlakovou vodou m2 32,5 18 585,00

11. Očištění vybourané dlažby pro další použití m2 89,0 165 14 685,00

12.
Proškrábání spár stávajícího zdiva a přespárování 
cementovou maltou m2 28,2 320 9 024,00

celkem 164 224,00

6. POTRUBÍ Z PVC

1.
Montáž potrubí z PVC DN do 150 mm včetně 
tvarovek m 33,0 420 13 860,00

2. Dodávka PVC potrubí DN 125 mm vč. tvarovek m 25,0 395 9 875,00
3. Dtto, ale DN 130 mm m 8,0 405 3 240,00

4. Napojení PVC potrubí do stávající šachty vč. výseku kpl 2,0 6500 13 000,00

celkem 39 975,00

7. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE

1. Vyčištění objektu po dokončení prací m2 60,0 45 2 700,00
2. Lešení venkovní kozové v. 120 cm m2 12,0 120 1 440,00

3.

Ochranná opláštění s barevným potiskem - 
schodiště a prostor prací vč. nosné konstrukce a 
jejího pronájmu m2 195,0 250 48 750,00
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Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice

4.

Provizorní schodiště z lešenářských prvků pro 
přístup do objektu po dobu oprav stávajícího 
schodiště - montáž, demontáž, statický výpočet, 
pronájem 60 dnů kpl 1,0 55000 55 000,00

5. M + D odvětracího potrubí m 10,0 295 2 950,00
6. M + D větracích krycich mřížek kpl 7,0 250 1 750,00

7.
Demontáž a zpětná montáž svítidel v betonové 
dlažbě - osvětlení schodiště kpl 1,0 6500 6 500,00

8. Drobné pomocné práce pro HSV a PSV m2 35,0 290 10 150,00

celkem 129 240,00

8. PŘESUN  HMOT

1. Přesun hmot HSV z pol. 2 - 7 % 7,0 36 436,47

2. Práce   P S V

1. IZOLACE  PROTI  VODĚ 57 656,55
2. KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ 7 276,50
3. KAMENICKÉ  PRÁCE 648 622,28

celkem 713 555,33

1. IZOLACE  PROTI  VODĚ

1.
Montáž IPT desek na svislých stěnách základů ve 
výkopu m2 30,0 180 5 400,00

2. Dodávka desek IPT 7  h = 70 mm, 30,0 x 1,2 m2 36,0 175 6 300,00

3.
M + D ukončovacích lišt HDPE 50/100/2000 mm IPT 
desek vodorovných m 26,0 385 10 010,00

4.
M + D hydroizolační stěrky tl. 3 mm s vytažením do 
stěn - na bet. podkladu drenáží a pod IPT desky m2 55,8 595 33 201,00

54 911,00
5. Přesun hmot % 5,0 2 745,55

celkem 57 656,55

2. KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ
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Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice

1.
M + D kobercových mosazných úchytek vč. tyčí na 
schodišti - 1 schod vždy 2 úchytky + tyč kpl 35,0 198 6 930,00

6 930,00
2. Přesun hmot % 5,0 346,50

celkem 7 276,50

3. KAMENICKÉ  PRÁCE

1. Restaurování sloupů kpl 1,0 18750 18 750,00  
2. Restaurování hlavic sloupů kpl 1,0 2300 2 300,00  
3. Restaurování balustrády m2 64,2 3900 250 380,00  
4. Restaurování schodišťových stupňů m 85,95 1790 153 850,50  
5. Demontáž dlažby mezipodesty m2 8,64 625 5 400,00  
6. Montáž dlažby mezipodesty do maltového lože m2 8,64 1375 11 880,00  
7. Restaurování dlažby mezipodesty m2 8,64 1250 10 800,00  
8. Demontáž spodního sloupku balustrády vpravo ks 1,0 8620 8 620,00  
9. Montáž spodního sloupku balustrády vpravo ks 1,0 12000 12 000,00  
10. M+D žulové okapnice m 24,0 2062,5 49 500,00  

11.
Odborné očištění kamenických prvků balustrád a 
sloupůpřed restaurátorskými pracemi m2 95,0 429 40 755,00  

12. Dtto, ale schodů a dlažby mezi podesty m2 75,0 310 23 250,00  

13.
Restáurátorský záměr pro restaurování hlavic sloupů 
hlavic sloupů kpl 1,0 6250 6 250,00  

11. Drobné pomocné restaurátorské práce kpl 1,0 24000 24 000,00  
617 735,50

12. Přesun hmot % 5,0 30 886,78

celkem 648 622,28

3. BOURACÍ  PRÁCE

1. Bourání cihelného zdiva vč. přisekání m3 3,7 480 1 776,00 1,8 6,66
2. Otlučení omítek vnějších stěn na 100% m2 29,5 55 1 622,50 0,046 1,36
3. Rozebrání betonové dlažby pro další použití m2 89,0 55 4 895,00 0,046 4,09
4. Podchycení schodů při bourání zdiva m 4,0 950 3 800,00 0 0,00

5.
Drobné pomocné bourací práce  dle potřeby - 
upřesní se dle skutečnosti m2 35,0 150 5 250,00 0,02 0,70
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Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice

6. Svislá doprava suti za 1 podlaží t 254,1 35 8 893,50
7. Vodorovná doprava suti na skládku za 1 km t 12,81 200 2 562,00 12,81
8. Příplatek za každý další 1 km, 12,81 x 29 t 371,5 25 9 287,50
9. Poplatek za skládku suti t 12,81 650 8 326,50

celkem 46 413,00
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