






Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant  – Bílý Potok - I.etapa CÚ:

Datum: 4.9.

Cena (Kč)

RDS

A
Cena bez DPH

(Kč)

Číslo 

objektu

Cena bez DPH

(Kč)

SO 001.1 43 181

SO 102 5 570 614

SO 110 9 190 490

SO 122 28 737

SO 130 1 308 037

SO 142 0 Neoceňuje se

SO 150 0 Neoceňuje se

SO 171 4 887 934

SO 172 514 987

SO 173 171 426

SO 204 14 621 093

SO 217 20 230 971

SO 302 204 563

SO 310 1 847 249

SO 330 140 887

SO 401 174 010

SO 403 500 000

SO 404 104 618

SO 410 148 591

SO 411 5 373

SO 412 211 854

SO 413 135 592

SO 510 351 326

SO 599 0 Neoceňuje se

SO 801.1 155 364

SO 802.1 170 345

60 717 243

B
Cena bez DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

0 Neoceňuje se

0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Kč 380 000

Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby:

Číslo stavby:

Projektant (zpracovatel): SUDOP Praha a.s.

Zhotovitel stavby:

Nové chodníky pro km 0,730 - 1,050

Název souhrnných částí Poznámky

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Příprava území - Frýdlant, I. etapa

Rekonstrukce silnice km 0,730 - 1,050

Rekonstrukce silnice km 5.683 - 6.157

Rekonstrukce chodníků pro km 0,730 - 1,050

Rekonstrukce chodníků pro km 5.683 - 6.157

smlouva 2011016T

Nové chodníky pro km 5.683 - 6.157

Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou

Dopravní opatření

Dopravní značení

Rekonstrukce opěrné zdi  v km 0.765 - 0.890 – vpravo

Přestavba opěrné zdi  v km 5.802 - 5.967 - vlevo

Odvodnění silnice II/290 v km 0.730 - 1.050

Odvodnění silnice II/290 v km 5.690 - 6.157

Úprava vodovodu v km 5.690 - 6.157

Osvětlení přechodu pro chodce km 5,700

Přeložka vedení NN ČEZ v km 5,880 - 5,980

Přeložka vedení VO v km 5,880 - 5,980

Úprava a ochrana kabelů ČEZ ICT v km 0,730 - 0,750

Úprava a ochrana metalického kabelu Telefonica O2 v km 1,000-1,100

Úprava a ochrana metalických kabelů Telefonica O2 v km 5,760 - 6,160

Úprava a ochrana HDPE trubek Telefonica O2 v km 5,760- 6,160

Úprava plynovodu v km 5.690 - 6.157

Přeložka STL plynovodu v km 5.828 - 5.953 - investice RWE

Rekultivace ploch - Frýdlant, I. etapa

Rekultivace ploch - Raspenava, I. etapa

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

Provozní soubory celkem

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele 

včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a 

podmínek stanovených zadávací dokumentací. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v 

elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

Projektová dokumentace pro realizaci stavby



Kč 120 000

Kč 0 Neoceňuje se

500 000

D

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

0,5% 303 586

0,8% 485 738

789 324

E

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

250 000

F
Cena bez DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Kč 40 000

Kč 90 000

Kč 60 000

Kč 80 000

Kč 0

Kč 4 367 264

Kč 60 000

Kč 60 000

Kč 120 000

Kč 0 Neoceňuje se

4 877 264

67 133 831

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 

vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a 

zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havarijních řádů, 

povodňových plánů, apod.. V případě inženýrských sítí je součástí 

vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. 

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu 

paré a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 

podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.) .

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu 

paré a předání v elektonické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet 

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a 

Náklady na umístění stavby

Činnost

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

Kč

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

250 000

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, telefony, 

Zajištění údržby stavbou využívaných nebo dotčených veřejných 

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady

Činnost

Publicita

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze - fakturace dle 

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě

 - archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů vyčíslených 

 - záchranný archeologický průzkum (fakturace dle prokazatelných nákladů 

 - geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací 

 - doplňující geotechnický průzkum  (fakturace dle prokazatelně 

 - zkoušení konstrukcí a prací



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 001.1 - Příprava území – Frýdlant, I. etapa

číslo a název rozpočtu: SO 001.1 - Příprava území – Frýdlant, I. etapa

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

včetně likvidace a případného poplatku za skládku
M2          8,000   49,00   392,000

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ

včetně likvidace a případného poplatku za skládku
KUS         2,000  1 623,00  3 246,000

3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ

včetně likvidace a případného poplatku za skládku
KUS         1,000  1 623,00  1 623,000

4 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

20 ks, včetně odstranění po skončení stavby
M2          60,000   475,00  28 500,000

1 Zemní práce  33 761,000

5 Komunikace

5 58302 KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM

vstupy do objektů, ochrana sítí - odhad
M2          20,000   471,00  9 420,000

5 Komunikace  9 420,000

C e l k e m  43 181,000

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 102 - Rekonstrukce silnice km 0,730 - 1,050

číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce silnice km 0,730 - 1,050

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

2 11317 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK,

ZÚ - 0,900, včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          56,500   742,00  41 923,000

3 11332

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          169,500   643,00  108 988,500

4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ

v KÚ těsně před mostem 290-002 levostranně, včetně odvozu a poplatku za skládku

M           18,000   247,00  4 446,000

5 11372 - 1 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          186,460  1 089,00  203 054,940

6 11372 - 2 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

Bude provedeno na přímý příkaz TDI.

M3          22,176  1 089,00  24 149,660

8 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ III

včetně odvozu a poplatku za skládku

M3          44,888   535,00  24 015,080

9 12311 - 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-2

nevhodný materiál

včetně odvozu a poplatku za skládku

M3          92,680   535,00  49 583,800

10 12311 - 2

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-2

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          705,600   535,00  377 496,000

11 12621

ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ 3

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          78,372   643,00  50 393,200

12 171106 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 103%PS M3          67,053   89,00  5 967,720

13 17131 ULOŽ SYP DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠ ZEMINY M3          165,000   782,00  129 030,000

14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ

MATERIÁL VHODNÝ  fr. 16 - 63 ČSN 72 1002

s plynulou křivkou zrnitosti - nákup materiálu včetně dopravy

M3          598,500   917,00  548 824,500

15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          122,058   198,00  24 167,480

CENA



16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         1 450,000   30,00  43 500,000

17 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2          160,000   25,00  4 000,000

18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          160,000   30,00  4 800,000

19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

po dobu 3 let

M2          960,000   5,00  4 800,000

7 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M           155,000   78,00  12 090,000

1 Zemní práce 1 661 229,880

2 Základy

20 212631 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 1-2

HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie

korugované, SN8, TYP 240

M           175,000   429,00  75 075,000

21 261416 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ IV D DO 80MM

VÝVRT PRO ŽEBÍRKOVÝ DRÁT R30 DO BETONU C45/55 XF4, NAVRTANÍ A 

ZABETONOVANÍ DO SKALNÍHO PODKLADU viz IGP

M           140,000  1 815,00  254 100,000

22 284531 SVORNÍKY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 1,5M ÚNOS DO 50KN

žebírkový drát R32 do betonu

KUS         140,000   364,00  50 960,000

23 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE

VYZTUŽENÍ NÁSYPU JEDNOOSOU GEOMŘÍŽÍ

(PES/PET),420 g/m2, (>=60/>=20 kN/m), v.ok opt. 73x31 mm

M2         1 470,000   74,00  108 780,000

2 Základy  488 915,000

4 Vodorovné konstrukce

24 46251 - 1 ZÁHOZ Z LOM KAMENE

ZÁHOZOVÁ PATKA Z KAMENE min.500 KG

M3          113,750  1 757,00  199 858,750

25 46251 - 2 ZÁHOZ Z LOM KAMENE

200 - 500 KG  + UROVNÁNÍ LÍCE

M3          73,500  1 757,00  129 139,500

4 Vodorovné konstrukce  328 998,250

5 Komunikace

26 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA M3          205,500  1 289,00  264 889,500

27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          479,500   693,00  332 293,500

28 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM

ŠD 0/22 TŘ.B TL. 15cm, případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě 

s TDI)

M2          295,000   49,00  14 455,000

29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

ACP16+ x MZK

M2         1 370,000   17,00  23 290,000

30 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2         2 567,500   13,00  33 377,500



31 574102 ASFALTOVÝ BETON TŘ II

ACL 22 - oprava poruch po dofrézování, odhad 30% obnovované plochy (0,910 - KÚ)

Bude provedeno na přímý příkaz TDI

M3          26,574  5 448,00  144 775,150

34 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

ACL 11  - (0,910 - KÚ) - na ploše obnovovavné konstrukce

M2         1 107,250   228,00  252 453,000

32 574132 - 1 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

ACO 11 - (ZÚ - 0,910)

M2         1 170,000   228,00  266 760,000

33 574132 - 2 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

ACO 11 - (0,910 - KÚ) - na ploše obnovovavné konstrukce

M2         1 075,000   228,00  245 100,000

35 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM

ACP 16+ (ZÚ - 0,910)

M2         1 205,100   396,00  477 219,600

36 577208 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTĚR

penetračně adhézní nátěr svislých stěn trhlin

M2          16,500   79,00  1 303,500

37 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

žulová přídlažba - podél plné rekonstrukce, včetně asfaltové zálivky

M2          149,000  1 485,00  221 265,000

38 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM

pružná modifikovaná zálivkové hmota - zalití podél konstrukcí.

M           155,000   63,00  9 765,000

5 Komunikace 2 286 946,750

7 Přidružená stavební výroba

39 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Filtrační textilie s protierozní funkcí (PES/PPP), min. 642 g/m2, (5.3/>= 4.5mm) (>=12/>=12 

kN/m), (37.5 l/sm2 )

M2          306,250   59,00  18 068,750

7 Přidružená stavební výroba  18 068,750

8 Potrubí

40 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS         5,000  1 831,00  9 155,000

49 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS         3,000   742,00  2 226,000

8 Potrubí  11 381,000

9 Ostatní konstrukce a práce

41 911312 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK

přechod tuhých svodidel do volné trasy

včetně odrazek v prolisu svodnice

M           12,000  2 475,00  29 700,000

42 911322 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK

včetně odrazek v prolisu svodnice

M           54,000  1 856,00  100 224,000

43 911512 OCEL SVOD NA OBJ JEDNOSTR SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOREM

včetně odrazek v prolisu svodnice

M           20,000  4 442,00  88 840,000

44 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU

kompletní osazení včetně souvisejících prací, rozmístění dle souvisejích předpisů

KUS         10,000   366,00  3 660,000



45 91742 - 1 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ M           215,000  1 881,00  404 415,000

22 91742 - 2 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ M           63,000  1 881,00  118 503,000

46 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

včetně likvidace odpadu

M2         2 140,000   5,00  10 700,000

47 938551 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM

spáry po řezání asfaltu v napojení ZÚ a KÚ

M2          16,500   145,00  2 392,500

48 966822 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA BETON M           16,000  1 040,00  16 640,000

9 Ostatní konstrukce a práce  775 074,500

C e l k e m 5 570 614,130



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 110 - Rekonstrukce silnice km 5,638 - 6,157

číslo a název rozpočtu: SO 110 - Rekonstrukce silnice km 5,638 - 6,157

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11317 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK

včetně odvozu na určenou skládku

M3          391,000   742,00  290 122,000

2 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3         1 174,000   643,00  754 882,000

2 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           376,000   247,00  92 872,000

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          72,000  1 089,00  78 408,000

3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          783,000  1 089,00  852 687,000

4 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

na ZU a na KU u napojení vrstev, včetně očíštění konstrukce otřískaní vzduchem 2x

M           88,000   54,00  4 752,000

5 171106 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3          59,000   69,00  4 071,000

6 17131 ULOŽ SYP DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠ ZEMINY M3         1 271,000   782,00  993 922,000

7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          28,000   198,00  5 544,000

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         5 084,000   30,00  152 520,000

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2          6,000   25,00   150,000

10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          38,000   30,00  1 140,000

11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2          228,000   5,00  1 140,000

1 Zemní práce 3 232 210,000

2 Základy

12 212631

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 1-2

HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, min SN8, kogugované typ 240

včetně příčných překopů

M           602,000   429,00  258 258,000

2 Základy  258 258,000

CENA



5 Komunikace

13 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA M3          660,300  1 289,00  851 126,700

14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3         1 472,000   693,00 1 020 096,000

15 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM

případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

M2          48,000   49,00  2 352,000

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         4 402,000   17,00  74 834,000

17 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2         4 192,000   13,00  54 496,000

18 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM M2         3 993,000   228,00  910 404,000

19 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM M2         4 192,000   396,00 1 660 032,000

20 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

podél opěrné zdi, včetně asfaltové zalivky do spar

M2          68,000  1 485,00  100 980,000

21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M           88,000   63,00  5 544,000

5 Komunikace 4 679 864,700

8 Potrubí

22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS         3,000  1 831,00  5 493,000

32 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS         5,000   742,00  3 710,000

8 Potrubí  1 856,00  9 203,000

9 Ostatní konstrukce a práce

23 911312a OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK

včetně odrazek v prolisu svodnice

včetně přechodých kusů u lávky v Raspenavě

M           55,000  1 856,00  102 080,000

24 91137 BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTR VÝŠ DO 1000MM

 bet. svodidlo malé se zábradelním nástavcem a odrazkou, se zámkem

M           8,000  3 160,00  25 280,000

26 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS         1,000  10 042,00  10 042,000

12 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           190,000   445,00  84 550,000

27 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           253,000   445,00  112 585,000

13 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           239,000   445,00  106 355,000

13 91724

CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY

Kasselský obrubník u BUS zastávek Raspenava ( včetně přechodových kusů )

M           30,000  2 277,00  68 310,000

14 91742 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ M           231,000  1 881,00  434 511,000

31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M           110,000   78,00  8 580,000

28 935211 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTP TL 100MM

beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I

kompletní provedení včetně spárování, zemních a dalších souvisejících prací

M           19,000   644,00  12 236,000



29 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL

včetně odvozu na určenou skládku

M           75,000   289,00  21 675,000

30 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

včetně zaslepení per, dobudovaní zásypu k plání a zhutění dosypávky

KUS         10,000  2 475,00  24 750,000

9 Ostatní konstrukce a práce 1 010 954,000

C e l k e m 9 190 489,700



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 122 - Rekonstrukce chodníků pro km 0,730 - 1,050

číslo a název rozpočtu: SO 122 - Rekonstrukce chodníků pro km 0,730 - 1,050

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11317 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK

včetně odvozu na určenou skládku

M3          7,000   742,00  5 194,000

1 Zemní práce  5 194,000

3 Svislé konstrukce

2 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM

s funkcí vodicí linie - REGULAČNÍ PRVEK MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

KG          0,000   148,00   0,000

3 Svislé konstrukce   0,000

4 Vodorovné konstrukce

3 461114 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)

kotvení zábradlí

M3          0,350  3 094,00  1 082,900

4 Vodorovné konstrukce  1 082,900

5 Komunikace

4 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2          7,000   124,00   868,000

5 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2          4,100  1 485,00  6 088,500

6 58242 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC

z ploché dlažby - lemy kolem VP a SP

M2          1,500  3 465,00  5 197,500

7 58272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC

VP a SP pro vedení slepců - materiál z umělého kamene určený pro užití v historických 

lokalitách

M2          2,300  3 254,00  7 484,200

5 Komunikace  19 638,200

9 Ostatní konstrukce a práce

8 91742 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ M           1,500  1 881,00  2 821,500

9 Ostatní konstrukce a práce  2 821,500

C e l k e m  28 736,600

CENA





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 130 - Rekonstrukce chodniků pro km 5,638 - 6,150

číslo a název rozpočtu: SO 130 - Rekonstrukce chodniků pro km 5,638 - 6,150

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11343 ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          158,000   841,00  132 878,000

7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          52,200   198,00  10 335,600

1 Zemní práce  143 213,600

5 Komunikace

3 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD-B

M3          212,000   841,00  178 292,000

4 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK TL. 60MM VÍCEBAREV DO LOŽE TL. 30MM Z 

KAM

M2          455,000  1 336,00  607 880,000

5 58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY RELIEFNI A HLADKE Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA DO 

LOŽE TL. 30MM Z KAM

M2          47,000  2 920,00  137 240,000

6 582601 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE TL. 30MM M2          248,000   416,00  103 168,000

7 582602 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE M2          106,000   455,00  48 230,000

8 582604 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM RELIEFNI BAREV TL 60MM DO LOŽE TL. 30MM M2          8,000   742,00  5 936,000

9 582605 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM RELIEFNI BAREV TL 80MM DO LOŽE TL. 30MM M2          8,000   841,00  6 728,000

10 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

nopova folie, dodávka i montáž u RD podel chodniků, vodorovně i svisle

M2          155,000   159,00  24 645,000

5 Komunikace 1 112 119,000

9 Ostatní konstrukce a práce

11 911113 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M           4,000  2 475,00  9 900,000

12 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           174,000   246,00  42 804,000

9 Ostatní konstrukce a práce  52 704,000

C e l k e m 1 308 036,600

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 142 - Nové chodníky pro km 0,730 - 1,050

číslo a název rozpočtu: SO 142 - Nové chodníky pro km 0,730 - 1,050

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

2 11313 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          13,650   0,00

3 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M           75,000   0,00

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I

včetně odvozu a poplatku za skládku

M3          27,450   0,00

5 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          12,000   0,00

6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

včetně dopravy a případného poplatku za nákup

M2          85,000   0,00

7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          85,000   0,00

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

po dobu 3 let

M2          510,000   0,00

1 Zemní práce   0,00

3 Svislé konstrukce

9 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM

s funkcí vodicí linie - REGULAČNÍ PRVEK MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

KG          70,000   0,00

3 Svislé konstrukce   0,00

4 Vodorovné konstrukce

10 461114 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3          2,700   0,00

4 Vodorovné konstrukce   0,00

5 Komunikace

11 56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3          23,000   0,00

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          10,200   0,00

13 58222 - 1 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2          15,000   0,00

14 58222 - 2 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2          68,000   0,00

15 58242 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC

lem hladkými deskami kolem VP a SP

M2          2,500   0,00

CENA



16 582602 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE M2          115,000   0,00

17 58272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC

VP a SP pro slepecké úpravy v pásmu památkové ochrany

M2          11,500   0,00

5 Komunikace   0,00

7 Přidružená stavební výroba

18 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

nopová fólie

M2          25,000   0,00

7 Přidružená stavební výroba   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

19 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           85,000   0,00

20 91722 - 1 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ

palisáda na svislo

M           218,182   0,00

21 91722 - 2 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ

osazení přejezdné části chodníku ... vnější lem

M           7,000   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 150 - Nové chodníky pro km 5,683 - 6,157

číslo a název rozpočtu: SO 150 - Nové chodníky pro km 5,683 - 6,157

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

2 12211

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ,VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU A 

POPATKU ZA SKLÁDKU

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          20,000   0,00

7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          7,200   0,00

1 Zemní práce   0,00

3 Svislé konstrukce

3 33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON

Palisady 

M3          456,000   0,00

3 Svislé konstrukce   0,00

5 Komunikace

4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD-B

M3          110,000   0,00

5 582601 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE TL. 30MM M2          293,000   0,00

6 582602 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE TL. 30MM M2          125,000   0,00

7 582604 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM RELIEFNI PRO NEVIDOME BAREV TL 60MM DO LOŽE 

TL. 30MM

M2          25,000   0,00

8 582605 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM RELIEFNI PRO NEVIDOME BAREV TL 80MM DO LOŽE 

TL. 30MM

M2          17,000   0,00

5 Komunikace   0,00

7 Přidružená stavební výroba

9 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC

Nopova Folie, dodavka i montaž u RD podel chodniků, vodorovně i svisle

M2          42,000   0,00

7 Přidružená stavební výroba   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

CENA



10 911113 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M           14,000   0,00

11 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           24,000   0,00

14 92940 OZNAČNÍK BUS ZASTÁVEK KUS         2,000   0,00

15 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

KUS         11,000   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 171 - Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou

číslo a název rozpočtu: SO 171 - Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          204,200   891,00  181 942,200

2 11372 - 2 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          360,000   891,00  320 760,000

1 Zemní práce  502 702,200

5 Komunikace

3 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

M3          144,000   346,00  49 824,000

4 56930 - 2 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

M3          90,000   346,00  31 140,000

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         7 009,400   10,00  70 094,000

6 572213 - 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         2 400,000   10,00  24 000,000

7 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

ACO 11

M2        8 245,000   196,00 1 616 020,000

8 574132 - 2 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

ACO 11

M2        2 400,000   196,00  470 400,000

9 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2        3 202,800   10,00  32 028,000

10 577212 - 2 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2        2 400,000   10,00  24 000,000

11 577406 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z OBAL KAMENIVA

ACP 16+

M3        215,000  4 158,00  893 970,000

12 577406 - 2 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z OBAL KAMENIVA M3        192,000  4 158,00  798 336,000

13 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M         400,000   63,00  25 200,000

14 58920 - 2 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M         40,000   63,00  2 520,000

5 Komunikace 4 037 532,000

9 Ostatní konstrukce a práce

15 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA

reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK

M2        732,000   148,00  108 336,000

CENA



16 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA

reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK

M2        732,000   327,00  239 364,000

9 Ostatní konstrukce a práce  347 700,000

C e l k e m 4 887 934,200



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 172 - Dopravní opatření

číslo a název rozpočtu: SO 172 - Dopravní opatření

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

9 Ostatní konstrukce a práce

1 914134 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT

VČETNĚ KOTVENÍ

KUS         68,000  3 787,00  257 516,000

2 914434 DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT

VČETNĚ KOTVENÍ

KUS         7,000  3 787,00  26 509,000

3 916154 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS         2,000  88 972,00  177 944,000

4 916324 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS         4,000  3 787,00  15 148,000

5 916344 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD,MONT,DEMONT KUS         10,000  3 787,00  37 870,000

9 Ostatní konstrukce a práce  514 987,000

C e l k e m  514 987,000

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 173 - Dopravní značení

číslo a název rozpočtu: SO 173 - Dopravní značení

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

9 Ostatní konstrukce a práce

1 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT

kompletní dodávka včetně kotvení a dalších souvisejících prací

KUS         18,000  3 787,00  68 166,000

2 914133 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

VČETNĚ KOTVENÍ

KUS         15,000   247,00  3 705,000

3 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA

reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK

M2          132,211   148,00  19 567,230

4 915112          VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2        132,21   85,00  11 237,940

5 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA

reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK

M2          132,211   520,00  68 749,720

9 Ostatní konstrukce a práce  171 425,890

C e l k e m  171 425,890

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 204 - Rekonstrukce opěrné zdi  v km 0.765 - 0.890 – vpravo

číslo a název rozpočtu: SO 204 - Rekonstrukce opěrné zdi  v km 0.765 - 0.890 – vpravo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dle požadavku Českého rybářského svazu - slovení obsádky ryb před zahájením stavebních 

prací

KČ          1,000  19 799,00  19 799,000

3 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  42 368,00  42 368,000

0 Všeobecné konstrukce a práce  62 167,000

1 Zemní práce

4 11512 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN HOD        1 080,000   74,00  79 920,000

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I

Výkop zeminy z mezideponie - hrázky, zásypy základu a přechodová oblast

M3         1 342,873   106,00  142 344,540

6 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I

Odstranění těsnících hrázek

M3          672,080   158,00  106 188,640

7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I

Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast, včetně přemístění a uložení 

v prostoru stavby

M3          0,000   346,00   0,000

8 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I

Přebytečná zemina na skládku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3         2 493,000   693,00 1 727 649,000

9 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II

Dolámání základové spáry v horninách třídy R2-3, včetně odvozu na skládku a poplatku za 

skládku

M3          18,105  1 589,00  28 768,850

10 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS

Obsyp začátku a konce zdi

M3          15,988   370,00  5 915,560

11 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS

zásyp ze zeminy velmi vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm

M3          0,000   445,00   0,000

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

Zásyp základu

M3          50,900   119,00  6 057,100

13 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

Ochranná hráz - jílovitý materiál

M3          145,270   594,00  86 290,380

14 17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH

Návodní strana ochranné hráze

M3          250,075   106,00  26 507,950

CENA



15 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Ochranná hráz - pytlová rovnanina

M3          276,635   792,00  219 094,920

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ

MATERIÁL VHODNÝ  fr. 16 - 63 ČSN 72 1002

s plynulou křivkou zrnitosti - nákup materiálu včetně dopravy

M3          608,400   917,00  557 902,800

1 Zemní práce 2 986 639,740

2 Základy

16 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M           124,970   318,00  39 740,460

17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          572,900   69,00  39 530,100

18 26195 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 300MM

Vrt průměru 250mm pro kanalizační prostup stávající zdí

M           2,100  4 449,00  9 342,900

19 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)

Podkladní beton

M3          148,661  2 429,00  361 097,570

20 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Zákl. bloky vč. bednění, pásy pod. obkl. zeď, vč. nátěru proti zemní vlhkosti

M3          274,879  3 912,00 1 075 326,650

21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T           31,113  26 234,00  816 218,440

2 Základy 2 341 256,120

3 Svislé konstrukce

22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu

M3          58,269  4 950,00  288 431,550

23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

150kg/m3

T           8,373  26 234,00  219 657,280

24 327212 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC

Žulový obklad vč. nerez kotvení a spárování

M3          141,488  9 850,00 1 393 656,800

25 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3          301,935  4 866,00 1 469 215,710

26 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505

180kg/m3 betonu

T           29,447  26 234,00  772 512,600

3 Svislé konstrukce 4 143 473,940

4 Vodorovné konstrukce

27 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)

Plastmalta pod příčnými nátoky - chrliči

M3          0,049  69 906,00  3 425,390

28 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          74,215  1 589,00  117 927,640

29 45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM

včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3         1 396,520  1 237,00 1 727 495,240

30 45868

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU

Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          82,165  1 059,00  87 012,740



31 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE

Balvany hmotnosti více 500kg

M3          236,535  1 757,00  415 592,000

32 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE

Obsyp svahů a kuželů kameny hmotnosti 200-500kg

M3          41,078  1 959,00  80 471,800

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, 

vč. příp. spárování proti CHRL

M3          3,200  5 826,00  18 643,200

4 Vodorovné konstrukce 2 450 568,010

5 Komunikace

34 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

Zádlažba u římsy včetně lože a spárování

M2          52,355  1 732,00  90 678,860

35 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGET DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM

Ochranné pažení výkopové jámy z panelů, včetně zřízení a odstranění - 50% obratovost

M2          694,316   625,00  433 947,500

36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM

Těsnící zálivka podél římsy

M           124,970   127,00  15 871,190

5 Komunikace  540 497,550

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

37 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU

Hloubkové spárování stávajícího zdi

M2          78,829   476,00  37 522,600

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  37 522,600

7 Přidružená stavební výroba

38 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY

Pouze dříky zdi

M2          635,950   127,00  80 765,650

39 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I

Obrubník římsy

M2          37,491   297,00  11 134,830

7 Přidružená stavební výroba  91 900,480

8 Potrubí

40 85434 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM

Chránička prostupu drenáže a kanalizace

M           13,100  2 838,00  37 177,800

41 89413 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM

Přechodová šachta na trativodu za rubem zdi

KUS         1,000  23 302,00  23 302,000

8 Potrubí  60 479,800

9 Ostatní konstrukce a práce

42 911733 OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT

včetně odrazek v prolisu svodnice

Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP

M           127,059  9 214,00 1 170 721,630



43 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ

Chrliče římsy - bez krycí mříže a včetně osazení

M           6,850  8 368,00  57 320,800

44 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMKAM TL DO 250MM DO BET TL 100MM

včetně zemních prací, podsypu, bet. lože, spárování, ukončení, úpravy vtoků

M2          4,500  1 356,00  6 102,000

45 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

Vč. ochrany dle TZ a TKP

KG          300,000   90,00  27 000,000

46 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI

vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)

KUS         24,000   530,00  12 720,000

47 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2          78,829   212,00  16 711,750

48 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          230,100  1 089,00  250 578,900

49 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL

včetně odvozu na určenou skládku

M           42,850   289,00  12 383,650

50 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          92,591  3 813,00  353 049,480

9 Ostatní konstrukce a práce 1 906 588,210

C e l k e m 14 621 093,450



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 217 - Přestavba opěrné zdi  v km 5.802 - 5.967 – vlevo

číslo a název rozpočtu: SO 217 - Přestavba opěrné zdi  v km 5.802 - 5.967 – vlevo

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ

kompletní demontáž mostního provizoria včetně všech souvisejících prací

včetně očištění, konzervace, naložení, odvozu do vzdálenosti 200km a složení na určené 

místo

M2          90,000  1 782,00  160 380,000

2 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ

kompletní včetně souvisejících prací

KČ          0,000  197 990,00   0,000

3 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ

Provizorní odstranění lávky, včetně umístění na meziskládku

KČ          0,000  79 196,00   0,000

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dle požadavku Českého rybářského svazu - slovení obsádky ryb před zahájením 

stavebních prací

KČ          1,000  29 699,00  29 699,000

7 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ          1,000  52 957,00  52 957,000

0 Všeobecné konstrukce a práce  243 036,000

1 Zemní práce

8 11512 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN HOD        1 080,000   74,00  79 920,000

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I

Výkop zeminy z mezideponie - zásyp základu pod těsnící vrstvou + objem stabilizace

M3         2 248,542   106,00  238 345,450

10 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I

Odstranění těsnících hrázek

M3          951,300   158,00  150 305,400

11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I

v prostoru stavby

M3          0,000   346,00   0,000

12 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I

Přebytená zemina na skládku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3         3 647,608   693,00 2 527 792,340

13 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II

Dolámání základové spáry v horninách třídy R2-3, včetně odvozu na skládku a poplatku za 

skládku

M3          30,016  1 589,00  47 695,420

14 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS

Obsyp začátku a konce zdi

M3          15,350   370,00  5 679,500

CENA



15 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS

zásyp ze zeminy velmi vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm

M3          0,000   445,00   0,000

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

Zásyp základu

M3          123,481   119,00  14 694,240

17 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

Ochranná hráz - jílovitý materiál

M3          208,950   594,00  124 116,300

18 17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH

Návodní strana ochranné hráze

M3          359,625   106,00  38 120,250

19 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Ochranná hráz - pytlová rovnanina

M3          382,725   792,00  303 118,200

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ

MATERIÁL VHODNÝ  fr. 16 - 63 ČSN 72 1002

s plynulou křivkou zrnitosti - nákup materiálu včetně dopravy

M3         1 158,140   917,00 1 062 014,380

1 Zemní práce 4 591 801,480

2 Základy

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M           162,488   318,00  51 671,180

21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2          644,990   69,00  44 504,310

22 224312 PILOTY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)

zabetonování dolních konců zápor

M3          46,295  2 330,00  107 867,820

23 22694 ZÁPORY Z OCELI

zápory - osazení a dodávka - 50% obratovost

T           40,998  15 888,00  651 380,990

24 228171 VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ

Vytažení zápor

T           40,998   953,00  39 071,380

25 23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ ZE DŘEV DÍLCŮ

Pažiny stěny včetně montáže a demontáže

pažiny záporového pažení

M3          35,008  4 455,00  155 962,420

26 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM

Vrt pro kotvení záporové stěny - rezervní položka

M           0,000   953,00   0,000

27 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM

Vrt pro kotvení záporové stěny - rezervní položka

M           0,000  1 377,00   0,000

28 264527 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 500MM

Vrty pro zápory

M           24,273  3 813,00  92 551,040

29 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM

Vrty pro zápory

M           388,360  1 186,00  460 594,960

30 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM

Vrty pro zápory

M           72,818  2 436,00  177 383,430

31 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)

Podkladní beton

M3          59,042  2 429,00  143 413,020



32 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Zákl. bloky vč. bednění, pásy pod. obkl. zeď, vč. nátěru proti zemní vlhkosti

M3          372,028  3 912,00 1 455 373,540

33 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T           40,912  26 234,00 1 073 285,410

34 28537 KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ OCELI

Kotvení záporové stěny - rezervní položka, bude provedena na příkaz TDI

T           0,000  66 727,00   0,000

2 Základy 4 453 059,500

3 Svislé konstrukce

35 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu

M3          47,579  4 950,00  235 514,860

36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

150kg/m3

T           6,410  26 234,00  168 159,940

37 327212 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC

Žulový obklad vč. nerez kotvení a spárování

M3          145,338  9 850,00 1 431 579,300

38 327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR M3          6,000  3 960,00  23 760,000

39 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3          389,636  4 866,00 1 895 968,780

40 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505

120kg/m3 betonu

T           44,074  26 234,00 1 156 237,320

3 Svislé konstrukce 4 911 220,200

4 Vodorovné konstrukce

41 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

Štěrkopískový polštář pod gabiony - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, 

případné meziskládkování

M3          2,843   900,00  2 558,700

42 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)

Plastmalta pod příčnými nátoky - chrliči

M3          0,078  69 903,00  5 466,970

43 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          141,026  1 589,00  224 090,310

44 45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM

včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3         1 609,018  1 237,00 1 990 354,650

45 45868

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU

Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování

M3          112,901  1 059,00  119 562,480

46 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE

Balvany hmotnosti více 500kg

M3          312,281  1 757,00  548 677,720

47 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE

Obsyp svahů a kuželů kameny hmotnosti 200-500kg

M3          40,526  1 959,00  79 390,430

4 Vodorovné konstrukce 2 970 101,260

5 Komunikace



48 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

Zádlažba u římsy včetně lože a spárování

M2          64,472  1 732,00  111 665,500

49 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM

Těsnící zálivka podél římsy

M           128,943   127,00  16 375,760

5 Komunikace  128 041,260

7 Přidružená stavební výroba

50 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY

Pouze dříky zdi

M2          806,531   127,00  102 429,440

51 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I

Obrubník římsy

M2          38,683   297,00  11 488,850

7 Přidružená stavební výroba  113 918,290

8 Potrubí

52 85434 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM

Chránička prostupu drenáže a kanalizace

M           12,350  2 838,00  35 049,300

8 Potrubí  35 049,300

9 Ostatní konstrukce a práce

53 91110 ATYPICKÉ SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ

Kompletní dodávka a montáž zábradlí v. 1,1m z taženého kompozitního materiálu - vč. 

kotvení - dle VL4

M           23,340  8 049,00  187 863,660

54 911213

OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

včetně odrazek v prolisu svodnice

Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a s povrch. ochranou dle TZ, TKP

M           128,943  6 566,00  846 639,740

55 916624 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT

Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu

M           153,500  1 485,00  227 947,500

56 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM

skluz vč. lože z betonu, beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I

kompletní provedení včetně spárování, zemních a dalších souvisejících prací

M           30,540   742,00  22 660,680

57 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ

Chrliče římsy - bez krycí mříže a včetně osazení

M           10,960  8 367,00  91 702,320

58 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

Vč. ochrany dle TZ a TKP

KG          300,000   90,00  27 000,000

59 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI

vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)

KUS         26,000   530,00  13 780,000

60 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3         1 230,152  1 089,00 1 339 635,530



61 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ

včetně odvozu na určenou skládku

M           162,488   52,00  8 449,380

62 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET

včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          5,000  3 813,00  19 065,000

9 Ostatní konstrukce a práce 2 784 743,810

C e l k e m 20 230 971,100



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 302 - Odvodnění silnice II/290 v km 0,730 - 1,050

číslo a název rozpočtu: SO 302 - Odvodnění silnice II/290 v km 0,730 - 1,050

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

odstranění zbytku po odfrézování - Stoka 302-1, vč. odvozu na skládku a poplatku za 

skládku

M3          2,800   841,00  2 354,800

2 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK

odstranění dlažby - stoka 302-1 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku 

za skládku

M3          2,800   742,00  2 077,600

3 13273-1 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

viz. výpočet kubatur - zemina bude použita pro zpětný zásyp

M3          7,300   346,00  2 525,800

4 13273-2 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

viz. výpočet kubatur - přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          60,800   693,00  42 134,400

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

viz. výpočet kubatur - přebytečná zemina odvoz

M3          60,800   25,00  1 520,000

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou

M3          7,300   119,00   868,700

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3          35,000   491,00  17 185,000

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          18,000   643,00  11 574,000

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4

úprava povrchu - stoka 302-1

M2          28,000   30,00   840,000

1 Zemní práce  81 080,300

4 Vodorovné konstrukce

10 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí

M3          5,600   891,00  4 989,600

4 Vodorovné konstrukce  4 989,600

5 Komunikace

CENA



11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM

úprava povrchu - stoka 302-1

M2          5,600   162,00   907,200

5 Komunikace   907,200

8 Potrubí

12 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM M           10,000   287,00  2 870,000

13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM M           28,000   406,00  11 368,000

14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM M           4,400   881,00  3 876,400

15 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM

včetně poklopu tř. D400

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         1,000  26 983,00  26 983,000

16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         6,000  9 256,00  55 536,000

17 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ

osazení mříže na vtokovém objektu stávajícího propustku

KUS         1,000  4 826,00  4 826,000

18 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M           38,000   62,00  2 356,000

19 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           4,400   62,00   272,800

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

1x ke kolaudaci, 1x před koncem záruční doby

M           84,800   112,00  9 497,600

8 Potrubí  117 585,800

9 Ostatní konstrukce a práce

21 918145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         0,000  39 600,00   0,000

22 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM

skluz od vyústění dešťového sběrače

beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I

kompletní provedení včetně spárování, zemních a dalších souvisejících prací

M           0,000   742,00   0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   0,000

C e l k e m  204 562,900



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 310 - Odvodnění silnice II/290 v km 5,690 - 6,157

číslo a název rozpočtu: SO 310 - Odvodnění silnice II/290 v km 5,690 - 6,157

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 13273-2 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          763,000   693,00  528 759,000

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

vytlačena kubatura

M3          763,000   25,00  19 075,000

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy

M3          451,000   491,00  221 441,000

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

M3          210,000   643,00  135 030,000

1 Zemní práce  904 305,000

4 Vodorovné konstrukce

5 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem

M3          59,000   891,00  52 569,000

4 Vodorovné konstrukce  52 569,000

8 Potrubí

6 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8

M           60,000   287,00  17 220,000

7 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM

plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8

M           345,000   881,00  303 945,000

8 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM

včetně poklopu tř. D400

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         12,000  26 983,00  323 796,000

9 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         14,000  9 256,00  129 584,000

10 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M           60,000   62,00  3 720,000

11 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           345,000   62,00  21 390,000

CENA



12 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

1x ke kolaudaci, 1x před koncem záruční doby

M           810,000   112,00  90 720,000

8 Potrubí  890 375,000

C e l k e m 1 847 249,000



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 330 - Úprava vodovodu v km 5.683 - 6.157

číslo a název rozpočtu: SO 330 - Úprava vodovodu v km 5.683 - 6.157

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 13273-1 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

zemina bude použita na zpětný zásyp

M3          19,340   346,00  6 691,640

2 13273-2 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          11,260   693,00  7 803,180

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

přebytečná zemina odvoz

M3          11,260   25,00   281,500

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

zásyp rýhy zeminou

M3          19,340   119,00  2 301,460

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 16 mm

M3          8,660   643,00  5 568,380

1 Zemní práce  22 646,160

4 Vodorovné konstrukce

6 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

podsyp potrubí

M3          1,800   891,00  1 603,800

4 Vodorovné konstrukce  1 603,800

8 Potrubí

7 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 200MM

PVC 225 x 13,4 mm, včetně 4 ks oblouk 45°

M           20,000  1 660,00  33 200,000

8 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM

šoupě před hydrantem, včetně zemní soupravy

KUS         1,000  6 648,00  6 648,000

9 891334 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 200MM

použito pro přesuvky pro napojení na stávající vodovod

KUS         2,000  8 003,00  16 006,000

10 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 80MM KUS         1,000  15 376,00  15 376,000

11 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

použito pro vodovodní potrubí

M           20,000   40,00   800,000

CENA



12 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

použito pro vodovodní potrubí

M           20,000   20,00   400,000

13 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM

napojení na stáv. potrubí, náklady na ohlášení uzavírky vody, vypouštění a napouštění 

vody, odvzdušnění potrubí

KUS         2,000  11 644,00  23 288,000

14 899524 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)

kotevní bloky

M3          1,600  3 337,00  5 339,200

15 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M           20,000   164,00  3 280,000

16 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 200MM M           20,000   158,00  3 160,000

8 Potrubí  107 497,200

9 Ostatní konstrukce a práce

17 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           20,000   457,00  9 140,000

9 Ostatní konstrukce a práce  9 140,000

C e l k e m  140 887,160



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,700

číslo a název rozpočtu: SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,700

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

2 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKLADU

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          2,600   900,00  2 340,000

3 13121

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          1,500   643,00   964,500

4 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          16,000   643,00  10 288,000

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          7,300   119,00   868,700

1 Zemní práce  14 461,200

5 Komunikace

6 57510 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ

úprava komunikace po založení chráničky

M3          3,800  17 819,00  67 712,200

5 Komunikace  67 712,200

7 Přidružená stavební výroba

7 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

stožár do betonového základu vetknutého včetně základu. 2ks - v.5,7m s výložníkem 0,5m  

(např. ELTODO OSVP 80-40).

KUS         2,000  20 336,00  40 672,000

8 742121 KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU

kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ

M           4,000   374,00  1 496,000

9 742122.1 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE

CYKY 4x10

M           11,000   181,00  1 991,000

10 742123.1 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY

CYKY 4x10

M           16,500   218,00  3 597,000

11 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV

kabel Cu 4x10 - 12ks

KUS         4,000   158,00   632,000

12 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN

např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)

KUS         3,000   699,00  2 097,000

CENA



13 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ

Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. MC ZEBRA 150W Pravostranná 

optika s výbojkou CDO-TT 150¨W)

KUS         2,000  7 666,00  15 332,000

16 74433 SKŘÍNĚ ROZPOJOVACÍ KUS   1,000  5 150,00  5 150,000

14 74451

SVORKOVNICE

rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - 

max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh

KUS         2,000   631,00  1 262,000

15 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M           30,000   90,00  2 700,000

7 Přidružená stavební výroba  74 929,000

8 Potrubí

16 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

položka obsahuje obetonování chrániček

M           33,000   287,00  9 471,000

8 Potrubí  9 471,000

9 Ostatní konstrukce a práce

17 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           37,000   201,00  7 437,000

9 Ostatní konstrukce a práce  7 437,000

C e l k e m  174 010,400



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 403 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 5,880 - 5,980

číslo a název rozpočtu: SO 403 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 5,880 - 5,980

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 X Přeložka vedení NN ČEZ

Stavební objekt SO 403 Přeložka vedení NN ČEZ v km 5,880 - 5,980

KPL         1,000  500 000,00  500 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce  500 000,00

C e l k e m  500 000,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 404 - Přeložka vedení VO v km 5,880 - 5,980

číslo a název rozpočtu: SO 404 - Přeložka vedení VO v km 5,880 - 5,980

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

7 Přidružená stavební výroba

15 13121 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 M3   1,500   643,00   964,500

16 13222 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ M3   22,500   643,00  14 467,500

17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3   15,600   119,00  1 856,400

12 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS   1,000  20 336,00  20 336,000

2 741234 VÝLOŽNÍKY VE NA BETON. STOŽÁRECH KUS         1,000  3 706,00  3 706,000

14 741313 VZDUŠNÉ VODIČE N.N. PRŮŘ DO 40MM2 IZOLOVANÉ ALFE M   120,000   156,00  18 720,000

3 74192 DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

KUS         2,000   530,00  1 060,000

4 742121 KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU

CYKY 4x4

M           16,000   90,00  1 440,000

7 742122 KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU M   75,000   161,00  12 075,000

8 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY M   9,000   144,00  1 296,000

5 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV

CYKY 4x4

KUS         8,000   111,00   888,000

11 742512.1 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN KS   3,000   699,00  2 097,000

11 74262 ZEMNÍCÍ PÁSEK FEZN 30X4MM M   25,000   60,00  1 500,000

6 74291 DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           12,000   37,00   444,000

10 74313 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KUS   2,000  7 270,00  14 540,000

7 74913 DEMONTÁŽ VÝBOJKOVÉHO SVÍTIDLA KS          4,000   424,00  1 696,000

9 74433 SKŘÍNĚ ROZPOJOVACÍ KUS   1,000  5 150,00  5 150,000

8 74914 MONTÁŽ VÝBOJKOVÉHO SVÍTDLA KS          3,000   794,00  2 382,000

7 Přidružená stavební výroba  104 618,400

C e l k e m  104 618,400

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 410 - Úprava a ochrana kabelu ČEZ v km 0,730  0,750

číslo a název rozpočtu: SO 410 - Úprava a ochrana kabelu ČEZ v km 0,730  0,750

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 03190 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY

Provizorní úprava terénu.

KČ          1,000  1 059,00  1 059,000

0 Všeobecné konstrukce a práce  1 059,000

1 Zemní práce

3 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4

Rýha pro kabel koncovku.

Výkop kabelové rýhy 35/50 hor. 4, včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          10,500   693,00  7 276,500

4 14113 PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 200MM

protlak do průměru 200mm (podchod pod silnicí).

M           9,000  1 706,00  15 354,000

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

Zához jámy pro kabelovou koncovku. Zához rýh.

M3          10,500   119,00  1 249,500

1 Zemní práce  23 880,000

7 Přidružená stavební výroba

6 752212 KABELY DÁLKOVÉ METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE

Dodávka dálkového kabelu DCKQYPY 8XN0,9.

M           231,000   378,00  87 318,000

7 752524 SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU

Kabelová koncovka, vč. soupravy na propojení prvků.

KUS         2,000  7 181,00  14 362,000

8 752615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kabel. vedení, spojky + folie výstražná

M           2,000   13,00   26,000

9 752722 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU

Úložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření... před a po přel., vč. zkoušení a 

měření izolačního stavu.

ÚSEK        1,000  1 186,00  1 186,000

7 Přidružená stavební výroba  102 892,000

8 Potrubí

CENA



10 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka, vč. položení chrániček.

Prostup z trub. plastových do 15cm. Zatažení lana do kanálku. Utěsnění konce PVC trubek 

koncovkou.

M           60,000   346,00  20 760,000

8 Potrubí  20 760,000

C e l k e m  148 591,000



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 411 - Úprava a ochrana metalického kabelu Telefonica  O2 v km 1,000  

1,100

číslo a název rozpočtu: SO 411 - Úprava a ochrana metalického kabelu Telefonica  O2 v km 1,000  

1,100

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

2 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4

Výkop kabel. rýhy 50/40 v zem. tř. 4, včetně přemístění a uložení v prostoru stavby

M3          1,200   693,00   831,600

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

Zához rýhy.

M3          1,200   119,00   142,800

1 Zemní práce   974,400

7 Přidružená stavební výroba

4 752615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kab. vedení výstražnou folií.

M           6,000   13,00   78,000

5 752722 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU

Úložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření... před a po přel., vč. zkoušení a 

měření izolačního stavu.

ÚSEK        1,000  2 245,00  2 245,000

7 Přidružená stavební výroba  2 323,000

8 Potrubí

6 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž vč. položení chráničky - dělené.

M           6,000   346,00  2 076,000

8 Potrubí  2 076,000

C e l k e m  5 373,400

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 412 - Úprava a ochrana metalických kabelů Telefonica  O2 v km 5,760-

6,160

číslo a název rozpočtu: SO 412 - Úprava a ochrana metalických kabelů Telefonica  O2 v km 5,760-

6,160

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

2 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4

Výkop kabel. rýhy 50/50(30m) a 50/40 (330m) v zem. tř. 4, včetně přemístění a uložení v 

prostoru stavby

M3          73,500   693,00  50 935,500

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

Zához rýhy.

M3          73,500   119,00  8 746,500

1 Zemní práce  59 682,000

7 Přidružená stavební výroba

4 752615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kab. vedení výstražnou folií.

M           360,000   13,00  4 680,000

5 752633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM

Ochranná deska Telefónica.

M           330,000   65,00  21 450,000

6 752722 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU

Úložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření... před a po přel., vč. zkoušení a 

měření izolačního stavu.

ÚSEK        2,000  5 931,00  11 862,000

7 Přidružená stavební výroba  37 992,000

8 Potrubí

7 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž vč. položení chráničky - dělené.

M           330,000   346,00  114 180,000

8 Potrubí  114 180,000

C e l k e m  211 854,000

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO:

SO 413 - Úprava a ochrana HDPE trubek Telefonica O2 v km 5,760-6,160

číslo a název rozpočtu:
SO 413 - Úprava a ochrana HDPE trubek Telefonica O2 v km 5,760-6,160

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

7 Přidružená stavební výroba

2 752615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

Označení kab. vedení výstražnou folií.

M           360,000   13,00  4 680,000

3 752633 KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM

Ochranná deska Telefónica.

M           330,000   65,00  21 450,000

4 752722 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU

Úložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření... před a po přel., vč. zkoušení a 

měření izolačního stavu.

ÚSEK        2,000  5 507,00  11 014,000

5 752743 MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU

Měření OK 24 vl. před započetí a po skončení zemních prací metodou OTDR.

ÚSEK        8,000  5 931,00  47 448,000

7 Přidružená stavební výroba  84 592,000

8 Potrubí

6 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodávka a montáž vč. položení chráničky - dělené.

M           60,000   346,00  20 760,000

7 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY

Kalibrace HDPE trubky.

M           720,000   22,00  15 840,000

8 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

Hermetizace HDPE trubky.

M           720,000   20,00  14 400,000

8 Potrubí  51 000,000

C e l k e m  135 592,000

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 510 - Úprava plynovodu v km 5.683 - 6.157

číslo a název rozpočtu: SO 510 - Úprava plynovodu v km 5.683 - 6.157

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 13273-1 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

viz. výpočet kubatur - zemina bude použita na zásyp

M3          77,500   346,00  26 815,000

2 13273-2 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

viz. výpočet kubatur - přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          61,700   693,00  42 758,100

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

viz. výpočet kubatur - přebytečná zemina odvoz

M3          61,700   25,00  1 542,500

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou

M3          77,500   119,00  9 222,500

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 16 mm

M3          44,800   643,00  28 806,400

1 Zemní práce  109 144,500

4 Vodorovné konstrukce

6 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí

M3          15,100   891,00  13 454,100

4 Vodorovné konstrukce  13 454,100

8 Potrubí

7 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM

OCEL 108 x 4,5 mm

M           0,000   699,00   0,000

8 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 40MM (1,5")

potrubí pro přípojky PE100 32 x 3,0 mm, SDR 11

M           4,000   117,00   468,000

9 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM

potrubí pro řad PE100 110 x 6,3 mm, SDR 17,6

M           170,000   329,00  55 930,000

10 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

ochranná trubka PE 63 x 3,0 mm

M           10,000   158,00  1 580,000

11 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY

vč. manžet

M           10,000   307,00  3 070,000

CENA



12 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ

vývod signalizačního vodiče

KUS         0,000  1 377,00   0,000

13 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M           195,000   40,00  7 800,000

14 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M           195,000   20,00  3 900,000

15 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE

propoj 110/110, balonovací souprava

KUS         1,000  52 851,00  52 851,000

16 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE

přípojkový T-kus 110/32

KUS         6,000  1 684,00  10 104,000

17 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M           190,000   63,00  11 970,000

18 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS         7,000  5 190,00  36 330,000

8 Potrubí  184 003,000

9 Ostatní konstrukce a práce

19 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           174,000   158,00  27 492,000

20 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M           174,000   63,00  10 962,000

21 87634        CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           10,000   298,00  2 980,000

22 87827           NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M           10,000   329,00  3 290,000

9 Ostatní konstrukce a práce  44 724,000

C e l k e m  351 325,600



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 599 - Přeložka STL plynovodu v km 5.828 - 5.953 - investice RWE

číslo a název rozpočtu: SO 599 - Přeložka STL plynovodu v km 5.828 - 5.953 - investice RWE

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 13273-1 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

viz. výpočet kubatur - zemina bude použita na zásyp

M3          49,000   0,00

2 13273-2 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

viz. výpočet kubatur - přebytečná zemina odvoz

včetně odvozu na skládku a poplátku za skládku

M3          41,000   0,00

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

viz. výpočet kubatur - přebytečná zemina odvoz

M3          41,000   0,00

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou

M3          49,000   0,00

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 16 mm

M3          29,800   0,00

1 Zemní práce   0,00

4 Vodorovné konstrukce

6 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí

M3          10,000   0,00

4 Vodorovné konstrukce   0,00

8 Potrubí

7 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM

potrubí pro řad PE100 110 x 6,3 mm, SDR 17,6

M           125,000   0,00

8 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ

vývod signalizačního vodiče

KUS         2,000   0,00

9 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M           125,000   0,00

10 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M           125,000   0,00

11 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE

propoj 110/110, balonovací souprava

KUS         1,000   0,00

12 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M           125,000   0,00

8 Potrubí   0,00

CENA



9 Ostatní konstrukce a práce

13 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M           125,000   0,00

14 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M           125,000   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 801.1 - Rekultivace ploch - Frýdlant, I. etapa

číslo a název rozpočtu: SO 801.1 - Rekultivace ploch - Frýdlant, I. etapa

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

6 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ

snesení provizorního dopravního značení

včetně odvozu na určenou skládku

M2          1,000  10 439,00  10 439,000

0 Všeobecné konstrukce a práce  10 439,000

1 Zemní práce

1 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2         1 600,000   16,00  25 600,000

5 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)

odstranění a přesun z SO 001.1

M3          20,000   429,00  8 580,000

2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3          5,000   69,00   345,000

3 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         1 600,000   9,00  14 400,000

4 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2         1 600,000   30,00  48 000,000

19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

po dobu 3 let

M2         9 600,000   5,00  48 000,000

1 Zemní práce  144 925,000

C e l k e m  155 364,000

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant1 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant I.eapa

číslo a název SO: SO 802.1 - Rekultivace ploch - Raspenava, I. etapa

číslo a název rozpočtu: SO 802.1 - Rekultivace ploch - Raspenava, I. etapa

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH

včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M2         2 000,000   16,00  32 000,000

2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3          5,000   69,00   345,000

3 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         2 000,000   9,00  18 000,000

4 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2         2 000,000   30,00  60 000,000

19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

po dobu 3 let

M2         12 000,000   5,00  60 000,000

1 Zemní práce  170 345,000

C e l k e m  170 345,000

CENA
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I II III

Předání staveniště

Archeologický průzkum Frýdlant

Archeologický průzkum Raspenava

SO 001.1 Příprava území - Frýdlant, I. etapa

SO 102 Rekonstrukce silnice km 0,730 - 1,050

SO 110 Rekonstrukce silnice km 5.683 - 6.157

SO 122 Rekonstrukce chodníků pro km 0,730 - 1,050

SO 130 Rekonstrukce chodníků pro km 5.683 - 6.157

SO 142 Nové chodníky pro km 0,730 - 1,050

SO 150 Nové chodníky pro km 5.683 - 6.157

SO 171 Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou

SO 172 Dopravní opatření

SO 173 Dopravní značení

SO 204 Rekonstrukce opěrné zdi  v km 0.765 - 0.890 – vpravo

SO 217 Přestavba opěrné zdi  v km 5.802 - 5.967 - vlevo

SO 302 Odvodnění silnice II/290 v km 0.730 - 1.050

SO 310 Odvodnění silnice II/290 v km 5.690 - 6.157

SO 330 Úprava vodovodu v km 5.690 - 6.157

SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce km 5,700

SO 403 Přeložka vedení NN ČEZ v km 5,880 - 5,980

SO 404 Přeložka vedení VO v km 5,880 - 5,980

SO 410 Úprava a ochrana kabelů ČEZ ICT v km 0,730 - 0,750

SO 411 Úprava a ochrana metalického kabelu Telefonica O2 v km 1,000-1,100

SO 412 Úprava a ochrana metalických kabelů Telefonica O2 v km 5,760 - 6,160

SO 413 Úprava a ochrana HDPE trubek Telefonica O2 v km 5,760- 6,160

SO 510 Úprava plynovodu v km 5.690 - 6.157

SO 599 Přeložka STL plynovodu v km 5.828 - 5.953 - investice RWE

SO 801.1 Rekultivace ploch - Frýdlant, I. etapa

SO 802.1 Rekultivace ploch - Raspenava, I. etapa

Zaměření, dokumentace skutečného provedení

Předání díla

Vyklizení staveniště

Lhůta výstavby 4 5

Realizace za úplné uzavírky

Realizace bez úplné uzavírky 4 5 9

Lhůta výstavby 244 kalendářních dnů 

Termín zahájení realizace Frýdlant:

Termín zahájení realizace Raspenava:

Termín dokončení a předání díla:

Doba realizace za úplné uzavírky 177 kalendářních dnů

Archeolog od 20.5-9.7.

objekty ve Frýdlantě

objekty ve Raspenava
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